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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
目    录
6

第 1 章
招标公告/投标邀请书

7

招标公告

11

第 2 章
投标须知

12

第1节 投标须知前附表

13

投标须知前附表

26

第2节 投标须知

26

“投标须知”内容见《通用本》

27

投标须知内容修改表

28

第 3 章
评标办法和标准

29

第1节 评标办法和标准数据表

30

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

34

第2节 评标办法和标准

34

经评审的最低投标价中标法

46

有效投标人对应的信用系数

48

第 4 章
合同条款及格式

49

第1节 合同协议书

54

第2节 通用合同条款

54

“通用合同条款”内容见《通用本》

55

通用合同条款补正表

56

第3节 专用合同条款

56

专用合同条款

91

第4节 合同附件

93

“合同附件”内容见《通用本》

94

第 5 章
工程量清单及计价

95

第1节 招标工程量清单

99

第2节 招标控制价

107

第3节 投标报价

109

第4节 工程量清单与计价表格式

110

第 6 章
招标图纸

111

第1节 招标图纸目录

112

第2节 招标图纸

114

第 7 章
技术标准和要求

115

第1节 招标项目概况和说明

115

（1） 工程建设地点的现场自然条件

115

（2） 工程建设地点的现场施工条件

115

（3） 招标项目说明

116

第2节 工程建设技术标准

116

（1） 工程建设强制性标准

117

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

118

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

119

第3节 施工现场管理要求

119

（1） 现场安全防护设施要求

119

（2） 水土保持与环境要求

119

（3） 文明施工要求

119

（4） 施工机具进场要求

120

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求

120

（1） 技术要求

120

（2） 质量要求

121

（3） 参考品牌

122

第5节 招标人自行采购的材料设备

123

第6节 其他要求

124

第 8 章
投标文件格式

127

一、投标人基本情况表

128

二、法定代表人资格证明书

129

三、投标人诚信承诺函

132

四、授权委托书（如有时）

133

五、拟派出项目负责人简要情况表

135

六、拟派出项目负责人承诺函

136

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

137

八、拟派出施工现场管理人员表

138

九、项目部施工管理人员到位承诺书

139

十、投标人基本账户信息

140

十一、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

141

十二、投标保证金有关单据扫描件

142

十三、其他资料（资格文件）

145

一、投标函

146

二、投标函附录

148

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

149

四、已标价工程量清单

150

五、其他资料（商务文件）

151

通用本补正数据表




第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目长征精神教育基地研学活动中心已由宁化县发展和改革局以宁发改[2025]42号批准建设，建设单位为中共宁化县委党校， 建设资金来源财政拨款，招标人为福建省宁化县城市建设有限公司，委托的招标代理单位为福建省三明市工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：宁化县伊公路与正己路交汇处；
2.2.工程建设规模：本项目总建筑面积5027.70平方米，地上框架三层，新建研学活动中心一幢，配套建设附属设施等，项目估算投资约3000万元，其中建安费约1800万元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：长征精神教育基地研学活动中心施工及相关服务，具体以招标人提供的工程量清单为准，招标图纸为依据；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
根据《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中建筑工程施工总承包三级资质可承担工程范围：建筑面积8万平方米以下的建筑工程，本项目总建筑面积5027.70平方米；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》的规定：二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人，工业、民用与公共建筑工程单体建筑面积3000~30000平方米为中型工程，本项目单体建筑最大面积为5027.70平方米；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：17032614元；其中暂列金：829680元，专业工程暂估价：50000元，甲供材料费：0元；
2.5.工期要求：总工期为270个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①根据闽建筑〔2015〕35号、闽建办筑〔2015〕13号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。②根据闽建筑〔2015〕5号文件规定：投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2025年4月11日 08:00:00至投标截止时间前通过三明市公共资源交易网(https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类。
5.2.本招标项目采用的定标方式：采用评定分离方式确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间前。
6.2.投标保证金提交的金额：300000元整。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式⑤年度投标保证金形式。⑦其他形式。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年5月6日 09:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网(https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网(https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)上发布。
9.联系方式
招标人：福建省宁化县城市建设有限公司
地址：宁化县东大路2号11幢城东小学西侧，邮编：365400
电子邮箱:/
电话：18859876983，传真：/
联系人：胡先生
招标代理机构：福建省三明市工程项目管理有限公司
地址：三元区白沙街道工业中路96号三楼(原三化招待所)，邮编：365001
电子邮箱:1844094739@qq.com
电话：0598-8592036，传真：/
联系人： 小李
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
招投标监督机构名称：宁化县住房和城乡建设局
地址：宁化县长征大道31号
联系电话：0598-6824597
公共资源交易中心名称：宁化县公共资源交易中心
地址：宁化县江滨北路万星广场1号楼三层
联系电话：0598-8719021
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建省宁化县城市建设有限公司
地址：宁化县东大路2号11幢城东小学西侧
联系人：胡先生
电话：18859876983，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省三明市工程项目管理有限公司
地址：三元区白沙街道工业中路96号三楼(原三化招待所)
联系人：小李 
电话：0598-8592036，传真：/
电子邮箱：1844094739@qq.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：长征精神教育基地研学活动中心
报建编号：3504242502270101
招标项目编号：E3504240401100289001
标段名称：长征精神教育基地研学活动中心
标段编号：E3504240401100289001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：财政拨款
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	宁化县伊公路与正己路交汇处

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本项目总建筑面积5027.70平方米，地上框架三层，新建研学活动中心一幢，配套建设附属设施等，项目估算投资约3000万元，其中建安费约1800万元。

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	长征精神教育基地研学活动中心施工及相关服务，具体以招标人提供的工程量清单为准，招标图纸为依据

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
公共资源交易中心名称：宁化县公共资源交易中心
地址：宁化县江滨北路万星广场1号楼三层
联系电话：0598-8719021

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本项目采用电子招投标。
1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(福建版)。

2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000。

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：司晨设计集团有限公司
监理单位：/
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建省建信工程管理集团有限公司
造价咨询单位（审核）：中宏源建设管理有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为270日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：按设计要求及当地文件执行
智慧工地管理要求：按设计要求及当地文件执行
建筑垃圾减量化目标：按设计要求及当地文件执行
其他要求：按设计要求及当地文件执行

	13.
	2.4
	合同价格形式
	单价合同；
/

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3./。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2025年4月20日 12:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2025年5月6日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：300000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑦种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504240401100289001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国银行三明宁化支行
帐户名称：宁化县公共资源交易中心
帐    号：6232636400101698345
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函。（按明公共交易〔2021〕4号规定执行，同时执行明建〔2019〕30号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件）。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504240401100289001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按“明公共交易〔2021〕4号”规定（同时执行明建〔2019〕30 号、明建〔2021〕35 号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件 、“闽建筑〔2021〕16号”文件执行 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504240401100289001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3504240401100289001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据明建〔2019〕30号文，三明市贰级及以上施工总承包企业在三明市房建和市政基础设施工程招标投标试行年度投标保证金制度。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”复印件（加盖投标人单位公章）。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的省龙头企业或三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金。。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）规定：投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，还应满足以下要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为资格文件的组成部分。（3）“到账证明”格式可采用本项目招标文件提供的格式。（4）投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的： 根据“明公共交易【2021】4号”关于取消纸质保函的规定，本项目不接受纸质投标保函，凡以“银行保函”、“工程担保公司出具的担保保函”和“保险公司出具的投标保证保险”形式提交投标担保的，均必须按明公共交易【2021】4号的规定提交电子投标保函。需要开具电子保函的投标单位应根据三明市公共资源交易中心的通知在三明市“电子保函服务”链接地址申请保函。投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。（5）采用其他形式：应提供建设部门官方网站公布的建筑业龙头企业公示文件截图，并附带网址；并提交加盖投标人单位电子印章的《龙头企业免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接）投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、18065792873
投标文件编制和加密要求：
网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”， 未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件
计价软件名称及版本：/

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2025年5月6日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人应将投标人名称变更证明材料原件扫描件在电子投标中文件提供，以便招标人核对其建筑施工企业信用综合评价分值。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的建筑施工企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2025年5月6日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起5个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：具体按闽建筑〔2022〕3 号文执行，含鉴定物品的封存、移交等。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	“问题澄清通知”发出后的半个小时内，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	□依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
☑采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：10个
中标候选人推荐办法：记名投票+撰写评语法
定标原则：“评定分离”及定标程序、办法,一、总则：本招标项目评标定标依据《三明市住房和城乡建设局关于印发进一步规范“评定分离”招投标活动的指导意见的通知》(明建规〔2024〕3号)。二、“评定分离”：1、本项目采用“评定分离”办法确定中标人。“评定分离”是指按照“公平公正、职责明晰、权责对等、廉洁高效”的要求，招标人在评标委员会评审和推荐的基础上，根据招标文件规定的程序和方法自主确定中标人的评标定标办法。 2、评标委员会按评标办法推荐定标候选人，定标候选人可按其统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位，不排序。三、定标办法： 定标坚持择优、竞价、物有所值的原则，根据定标因素选择履约能力强、报价合理、服务质量好的定标候选人为中标人。 1、定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，定标委员会成员数量为5人。2、定标工作地点：宁化县公共资源交易中心。 3、定标工作开始时间：2025年 5月7日 09时00分（开标后第一天）。 4、定标工作对定标候选人要求：本项目定标因素设置定标候选人拟任项目负责人答辩因素。故要求定标候选人拟任项目负责人携带身份证原件，身份证和注册建造师执业证书复印件（加盖投标人单位公章），于定标工作开始时间前抵达定标地点核验登记。未按上述规定到场核验登记的，视为自动放弃答辩。5、定标因素。包括价格因素、方案因素、答辩因素、团队因素、服务因素、资信因素。 5.1.价格因素: 定标委员会对定标候选人投标报价进行分析，结合定标候选人报价中的综合单价、拟选用的材料、设备品牌等对报价的合理性及不平衡性进行评审。5.2. 方案因素：定标委员会对定标候选人的方案进行评审。施工项目主要考虑安全控制措施、质量控制措施、绿色节能控制措施、进度控制措施等。鼓励科技创新应用，鼓励招标人提升工程项目的建造水平，将绿色建筑、装配式建筑（含装配式装修、市政工业化、施工临设预制化）、建筑垃圾再生产品应用、智能建造等作为方案因素内容。5.3. 答辩因素: 定标委员会根据招标文件的规定，对定标候选人拟派项目负责人的答辩情况进行评审 。参加答辩的项目负责人,每人应答3题，答辩时间共6分钟。定标候选人应于定标工作开始时间前提交拟委派项目负责人的综合能力证明书面材料。5.4. ④团队因素：定标委员会根据招标文件规定对定标候选人拟委派团队成员的综合能力进行评审。定标委员会根据相关目标，考核定标候选人满足条件能力。5.5.服务因素: 主要考虑定标候选人履约能力、服务的主动性、响应时间、团队到岗履职能力、社会贡献度、定标候选人对项目团队检查、考核等公司内控体系，重点考核履约能力。5.6.资信因素：定标委员会对定标候选人资信进行评审。资信因素包括业绩、奖项、财务指标、经济指标、工程研发能力、第三方信用评价等。6、定标方法: 记名投票+撰写评语法。由定标委员会根据项目特点和已确定的定标因素，由定标委员会成员分别对定标候选人进行评价撰写评语，并进行实名投票，得票数最多的确定为中标人。当出现二个或二个以上投标人的票数相同时，由定标委员会依次按用于本招标项目的企业资质等级高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、投标报价由低到高进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果。7、定标报告：定标委员会撰写定标报告并签字，提交招标人使用。定标报告内容包括：定标时间、所有定标候选人的评分结果或票数及理由、中标人等内容。 四、中标候选人公示：定标工作完成后2日内公示中标候选人。定标后出现中标人不符合法定情形的，招标人可从其他合格的中标候选人中采用原定标办法，由原定标委员会确定中标人，也可以重新招标。 五、中标结果公示：按现行有关规定进行公示。六、定标材料一式5份，不分正副本(定标材料中的项目负责人与技术负责人必须与投标文件一致)， 另附投标文件资格文件、商务文件各一份，以上材料因在定标开始时间前拟派授权委托人手持授权委托书现场递交并签到，未签到的视为自动放弃参与定标。

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：10%，其履约担保金额为中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的（（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）的10％。
履约担保形式：投标人可以选择现金（电汇、银行转账）或银行保函或工程保证保险或担保保函“明建〔2019〕30号”的形式；履约保函应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函
履约担保期限：与施工工期相同

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：宁化县住房和城乡建设局
地点：宁化县长征大道31号
电话：0598-6824597

	40.
	34.2
	其他
	1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

4、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；

5、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

6、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；

（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；

（4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书；

（5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。

7、 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：

（1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；

（2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。

8、关于建筑垃圾和工程渣土处理的有关要求：中标单位应严格执行明渣土〔2013〕2号、明渣土〔2013〕3号、明建筑【2014】47号文履行相关手续的审批和规定等有关要求。

9、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件6份并加盖公章，否则将不予发放中标通知书。

10、农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知明人社〔2022〕159号执行。

11、资质证书的延续按住房和城乡建设部办公厅《 住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（ 闽建许〔2023〕4号）执行。

12、一级建造师电子注册证书应符合住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）的有关要求；福建省内二级建造师电子注册证书应符合福建省住房和城乡建设厅《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的有关要求。

13、中标单位应在本项目招标定标后，按闽发改服价〔2021〕250号文件规定的收费标准向宁化县公共资源交易中心交纳"工程交易服务费”。

14、不同投标人的电子投标文件存在下列情形之一，视为电子投标文件雷同：

（一）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外），应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。

（二）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

（三）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（四）项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形。

不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。

15、上面所诉文件如有更新，则按照最新文件执行。

16、定标候选人的数量及确定方式：

（1）数量：评标委员会经评审推荐10名（若任一名出现多家并列的，视为同一名）合格有效的定标候选人（排名不分先后）； 

（2）确定方式：采用经评审的最低投标价中标法A类办法的，入围投标人不少于10名（若任一名出现多家并列的，视为同一名）的，选取前10名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人不足10名则按名次递补进行评审，直至合格有效的投标人达到10名为止。

17、除上述内容外，投标人应充分阅读合同专用条款及其他条款内容。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：建筑工程贰级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1；设备安装施工员1人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；
试验员：/人；
……
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
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	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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	4.2
	危大工程清单
	1、/；
2、/；
3、/；
/
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	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见预算书（招标控制价）中带★标记的项目，综合单价报价不低于招标控制价的相应综合单价85％

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见预算书（招标控制价）中带●标记的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目，综合单价报价不低于招标控制价相应项目费用85％
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	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见预算书（招标控制价）中带▲标记的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	/
	/
	A1
(满分100分)
	/

	2
	/
	/
	A2
(满分100分)
	/
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	……
	……
	……
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	/
	/
	/
	An
(满分100分)
	/

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

合同协议书
发包人（全称）：福建省宁化县城市建设有限公司  
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  长征精神教育基地研学活动中心   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：长征精神教育基地研学活动中心 。
2.工程地点：宁化县伊公路与正己路交汇处。
3.工程立项批准文号：宁发改[2025]42号 。
4.资金来源：财政拨款  。
5.工程内容：本项目总建筑面积5027.70平方米，地上框架三层，新建研学活动中心一幢，配套建设附属设施等，项目估算投资约3000万元，其中建安费约1800万元。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：长征精神教育基地研学活动中心施工及相关服务，具体以招标人提供的工程量清单为准，招标图纸为依据。
    二、合同工期
计划开工日期：发包人与监理单位的开工通知为本工程的开工日期。
计划竣工日期：为承包人送交竣工验收报告的日期；若属返修后才能达到质量合格等级的，则竣工日期为承包人从整改合格后提请发包人验收日期。
工期总日历天数：270日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：                                      。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：                                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）招标文件及答疑纪要；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）招标控制价（最高投标限价）；
（10）双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；
（11）廉洁合同；
（12）安全责任书
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，不允许第三方挂靠，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程质量维修保养责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                                    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。
    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执  肆 份，承包人执    肆份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)                               
法定负责人：                             法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）
统一社会信用代码：                 统一社会信用代码：            
地  址：                           地  址：        
邮政编码：                         邮政编码：    
法定负责人：                       法定代表人：              
委托代理人：                       委托代理人：              
电  话：                           电  话：      
传  真：                           传  真：      
电子信箱：                         电子信箱：    
开户银行：                         开户银行：    
账  号：                           账  号：
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 1.是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。（含澄清、修改文件、合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、招标文件、工程预算控制价、已标价工程量清单、设计施工图）；2.合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更、专项会议纪要等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                   ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：福建省建筑轻纺设计院有限公司；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：红线范围内为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所   。

1.1.3.9 永久占地包括：按规划部门批准的经图审机构审查合格的施工图确定。

1.1.3.10 临时占地包括：为完成合同工程需临时占用的土地，具体范围由双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：现行的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程质量保修办法》等有关工程建设的法律、法规及地方政府颁布的政策性文件。及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋市政公用质量保修办法》、《市政公用施工发包与承包计价管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章，执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    无    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           无        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          无        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书2、中标通知书3、招标文件及答疑纪要4、专用合同条款5、投标函及其附录6、工程预算书7、通用合同条款8、技术标准和要求9、图纸10、其他合同文件
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：双方签订合同后5天内向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：图纸会审前10天向承包人提供完整的施工图纸伍套（伍套图纸包含叁套今后提交的竣工图）；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。

1.6.4 承包人文件、

需要由承包人提供的文件，包括：办理施工许可证需要的资质文件、项目班子人员资质证书、投标清单（盖章纸质版3份、软件版1份）、材料设备采购计划、施工组织设计、施工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件。
承包人提供的文件的期限为：办理施工许可证需要的文件提交期限为合同签订后10天内，其它文件按本合同其它相关条款约定执行或在施工过程中视发包人需求提供  ；

承包人提供的文件的数量为：3套          ；

承包人提供的文件的形式为： 纸质叁份，电子版壹份     ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场另外保存一套完整经图审的图纸和承包文件。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人  。

承包人接收文件的地点：施工现场项目部办公室    ；

承包人指定的接收人为：项目经理或生产经营负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室  ；

监理人指定的接收人为： 总监或专监    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，发包人应协助承包人办理相关手续；承包人应在订立合同前勘察施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，承包人已视为综合考虑可能出现的运距加长、坡度加大、路面质量降低等未合理预见所增加的费用（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场正大门围墙（规划用地红线）为界，围墙（红线）内为场内交通、围墙（红线）外为场外交通  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人办理并承担相关费用，发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款规定执行         。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款规定执行  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：1、工程量清单存在缺项、漏项；2、工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；3、双方经洽商后同意调整工程量清单的    。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：       ；

身份证号：                            ；

职    务：                            ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促、检查工程施工、监理情况，协调施工、监理单位，做好相关部门的协调工作，本项目有关合同、联系单、设计变更、签证单等书面文件均须发包人代表签字盖章方可有效；发包人其他人员在有关书面文件中的草签意见及签字仅代表初步审核不代表发包人最终确认，也不影响发包人及发包人委托的第三方机构对工程量、价格和工程质量的专业审核和检测，最终仍需发包人代表签字盖章方可有效，否则视为无效文件，对发包人不产生约束力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

（1）关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人负责提供电源，由承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备安装由承包人负责实施，由此产生的费用按规定双方各自承担。
（2）发包人负责提供水源，由承包人接入施工现场，并单独装表计量。从发包人提供的水源至各施工用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，由此产生的费用按规定双方各自承担。  

 （3）合同签订7天内由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（如燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

（4）按规定需由发包人办理的证件、批件在工程开工前由发包人负责办理，承包人应协助发包人办理。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  按通用条款规定执行。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

发包人是否提供支付担保：      无       。

发包人提供支付担保的形式：     无         。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆、行政质检监督部门和发包人要求的竣工图及竣工资料[包括但不仅限于：按福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）规定的工程技术档案要求，提供完整的工程竣工图和内业资料、单体验收证书、消防、人防、防雷验收证书、各项材料质保书、材料检测报告等资料，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签认记录，工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件，建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式叁套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始材料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装订成册] 。非原始资料需注明原始资料存放处并加盖承包单位公章。承包人按规定提供全套竣工材料须经监理人审核无误后方可提交给发包人。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图纸 3套纸质版+1套电子版（包括全套扫描电子版+CAD版竣工图），设计变更和工程签证各3份 ，2套符合 三明市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，相关文档管理及归口部门要求有变的，承包人需无条件满足，直至通过文档资料验收与归档，费用在本合同中已全部包含。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担     。
承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工后28天内提供  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子文档   。

承包人应履行的其他义务：

①承包人应按发包人指令，完成发包人要求的完成全部工程内容，包括任何变更、增加和删减。

②开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

③承包人应积极主动的核对施工图纸中的标高和轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（ 例如：尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令 ，承包人发现后有口头和书面告知义务 ，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人责任；承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改，若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

④承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施，总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价，费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

⑤承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等，发包人有权解除合同，并要求承包人补发拖欠全员工资及发包人全部损失之后退场，并承担10万元的违约金。

⑥承包人使用的临时用电、用水等设施在合同履行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应无条件同意。

⑦承包人应充分考虑抢工需要及临时停电、停水的可能做好应急措施并自行承担费用。

⑧对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。

⑨承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求。

⑩在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任及相关费用。

⑪承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑫施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁，并按发包人要求在工程预验收、竣工验收、工程移交前完成全面清洁工作，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，发包人不另行支付

⑬为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

⑭承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

⑮承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑯承包人应承担全部施工安全责任，施工用电、用水由承包人自行负责。

⑰承包人应负责其承包范围项目的档案管理和竣工资料的检查、汇总，并负责将其承建工程的竣工资料汇总移交发包人接收、审查、统一归档，承包人提供的资料必须完整、齐全、真实、有效。

⑱建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理的要求：根据闽建建[2016]22号《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》的要求，承包人负责工程项目建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放工作，并制定施工现场扬尘防治专项方案和施工排水方案并实施。

⑲施工现场实名制管理的要求：投标单位必须按闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》的要求落实实名制信息化管理，具体要求详见通知。

⑳承包人应按项目所在地的相关规定缴存工资保证金和设立农民工工资专用账户。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名： （根据中标人的投标文件填入） ；

身份证号： （根据中标人的投标文件填入） ；

建造师执业资格等级：  （根据中标人的投标文件填入） ；

建造师注册证书号： （根据中标人的投标文件填入）  ；

建造师执业印章号： （根据中标人的投标文件填入） ；

安全生产考核合格证书号：  （根据中标人的投标文件填入）  ；

联系电话： （根据中标人的投标文件填入） ；

电子信箱：  （根据中标人的投标文件填入）  ；

通信地址：  （根据中标人的投标文件填入）  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投资四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作等   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于22天、每天到岗不少于8小时。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：       发包人有权要求承包人更换项目负责人，替换人员水平、能力不得低于被替换人，并处以10万元人民币/人次的违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 擅自离开施工现场，每次扣2000元，经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换项目负责人。   

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。 
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  拒绝更换项目负责人，按每人次10万元向发包人交纳违约金并暂停支付进度款。同时发包人视具体情况有权解除合同，并要求承包人立即停工，负责遣散工人。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： （1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，每个月每人到岗不少于22天。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗（2）技术负责人应出席由发包人和监理人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人处以500元/人次的违约金。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换技术负责人或生产负责人每人次缴纳违约金100000元人民币，更换其他管理人员每人次缴纳违约金30000元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次缴纳违约金500元，经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：/          

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：　/  。

其他关于分包的约定：　/  。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：　/   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起至本工程竣工验收合格之日或颁发工程接收证书之日止  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：          是                 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同协议书签署前，中标通知书发出10日内，承包人应按工程中标价（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）的10%向发包人提交履约保证金，履约保证金以现金方式转账、银行保函、工程保证保险和担保保函的形式向发包人提交，承包人的担保履约保证金将在该工程竣工验收合格后15个工作日内无息退还，承包人的银行保函应能够通过互联网且无需任何授权权限即可在相应银行、保险公司和工程担保公司的官方网站验证真伪，若采用保函、保函上应写明网址。履约担保期限：与施工工期相同

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、安全、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人  。

关于监理人的监理权限：  工程暂停令、工程变更令及工程费用签证须经发包人批准。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于15平方米的办公用房，并承担相关费用。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                            ；

职    务：总监理工程师 ；

监理工程师执业资格证书号：                ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                          ；

关于监理人的其他约定：未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）            无            ；

（2）            无                ；

（3）            无                。

5. 工程质量

5.1 质量要求符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

5.1.1 特殊质量标准和要求：必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，质量达到合格标准。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。未经发包人和监理人共同检查的工程隐蔽部位不得覆盖。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)及建设管理部门的其他标准。承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定履行安全职责，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，所需要的费用已包含在投标报价中。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任和因此发生的费用。本工程所存施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在合同总价款中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费等，均包括在合同总价款中。承包人在本工程竣工验收后 15 日内完成现场清理并退出施工现场：包括一切施工机械、设备、人员、临时搭盖等。若不按发包人工程师的要求及时完成清理，发包人工程师有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从工程款中双倍扣除，且可暂不进行工程验收，待完成清理后再进行工程验收 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 施工现场内的治安保卫工作由承包人负责 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中。

（3）承包人应当加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

（4）承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  与进度款同期支付  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款规定执行  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内，承包人提供施工组织设计或施工方案一式两份，报发包人或总监理工程师审核。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在收到承包人提供组织设计或施工方案后7天内和承包人的项目经理、施工员、班组长进行座谈，了解承包人的施工管理能力和技术力量，对施工组织设计予以批准或提出修改意见，逾期不予批复，可视为施工组织设计（或施工方案）和进度计划已经批准。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   合同签订后3天内        。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：正式开工前3天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：正式开工前。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  正式开工前7天                。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款规定执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
本工程施工工期要求为270日历天，若由于承包人的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包人按每天1000元向承包人收取违约金，违约金由发包人直接从工程款中扣抵；若由于承包人的责任，使总工期滞后超过承包人施工网络计划工期30%，发包人有权终止合同，承包人应在7天内清场，违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价款的5％。

双方约定工期顺延的其他情况（指施工关键线路、关键工作上导致工期实质性延误）：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款规定执行

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）国家强制性规定不允许室外作业的高温或大雾天气；

（2）台风、雨天、高温、低温等不利于工程施工的天气，按气象部门发布为准；

（3）不可抗力为烈度7度以上地震，按地震部门公布为准；
（4）日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准；
（5）8级以上（不含8级）台风，按气象部门公布为准
（6）按气象部门公布为准按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：              无              。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款规定执行  。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）承包人应按照工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人、监理单位共同书面确认后，方可采购进场。
   （2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
　　（4）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（5）发包人对要求更换材料设备品牌种类的，只计算材料设备单价增减价差部份和税金，不能计算其他一切费用。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
    （7）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业等标准要求。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款规定执行。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    由承包人提供  

施工现场需要配备的试验设备：符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定 。 

施工现场需要具备的其他试验条件：应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。  

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1增加或减少合同中任何工作、或追加额外的工作；2取消合同中任何工作，但由他人实施的工作除外；3改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；4改变工程的基线、标高、位置和尺寸；5所有工程变更项目（含设计变更）均应由发包人书面同意，并由项目监理部发出工程变更项目指令，才能作为工程结算的依据。其中设计变更应由发包人与设计院联系，承包人不得直接与设计院商谈设计变更事宜。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  

10.4.1.1工程量清单数量为暂定量，今后根据竣工施工图纸及签证调整工程数量。中标后，工程项目单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格和政策性价格的调整而增减。单价不因劳务、材料或其它影响合同实施成本事项的发生而进行调整。
10.4.1.2合同价格的确定及竣工后造价调整范围：

10.4.1.2.1工程量清单数量为暂定量，今后根据竣工施工图纸及签证进行工程结算；单价计价依据为：

①审核后工程量清单之内已有的项目，按审核后工程量清单之内已有的单价执行。

②报价函未包含的单价执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；现行补充计价文件（截止2025年4月7日之前）。机械费按照《2019年第三季度福建省施工机械台班单价》、并执行闽建筑[2022]1号文；主要材料参照2025年2月三明市住房和城乡建设局发布的“三明市建设工程材料综合价格”（网址：http://zjj.sm.gov.cn/ztzl/qszycljg/）项目所在地（宁化县）材料综合价（不含税），定额基期价格、市场询价。并按中标价与招标控制价的下浮比例进行结算。
③今后施工过程中，若变更项目不能直接套定额，而由发包人按实际签证的非定额面议单价已包含管理费、利润、税费等各种费用，结算时面议单价不下浮。

10.4.1.3风险包干范围：各单位工程因市场变化导致材料价格变化（钢材、水泥、商品砼、铝型材、钢管、电缆、电线除外）、机械价格变化；钢材、水泥、商品砼、铝型材、钢管、电缆、电线的风险承包幅度控制在±5%以内；因天气(异常恶劣气候除外)等自然条件的变化，采取的临时措施；因实际土石比例与清单包干土石比例不一致发生的费用；因工程量可能发生较大增减变化造成工程投入变化的增减费用；因承包人原因导致的各类处罚及对工程实施造成的影响（如超载、污染等）；招标文件中所明示的可能出现的风险。

10.4.1.4价差调整部分只计取差价和税金，不计取其他费用。承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款和支付进度款的依据。因发包人原因造成工期拖延的，材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。本工程主体施工工期（本工程桩基开始施工的月份至工程主体封顶期间月份）可调材料按照“三明市建设工程主要材料综合价” 宁化县部分价格的平均值与2025年2月“三明市建设工程主要材料综合价”标定的价格为基准进行调差。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    收到后3天内    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    收到后3天内   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      无         。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 按通用条款规定执行   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：以暂列金额及暂估价形式包括在总承包范围内的专业工程，其工程预算造价应当经发包人审核，并按照施工总承包招标时的中标人投标报价下降的幅度确定合同造价。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额暂定829680元，暂估价额暂定50000元，暂列金额及暂估价为今后可能的增加或变更项目, 根据发包人的签证按实调整     。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   除建设主管部门规定人工费调整及招标文件规定的材料价差外，双方确认的工程报价单所填写的单价在合同实施期间不因市场、政策变化因素而变动。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：除建设主管部门规定人工费调整及招标文件规定的材料价差外，双方确认的工程报价单所填写的单价在合同实施期间不因市场、政策变化因素而变动。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：工程采取中标优惠后的工程量清单计价单价包干，。

风险费用的计算方法：除建设主管部门规定人工费调整及招标文件规定的材料价差外，双方确认的工程报价单所填写的单价在合同实施期间不因市场、政策变化因素而变动  。

风险范围以外合同价格的调整方法：按专用合同条款10.4.1规定执行    。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：无。
风险费用的计算方法：  无。

风险范围以外合同价格的调整方法：按专用合同条款10.4.1规定执行。
3、其他价格方式：        无     。
12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：为签约合同价（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的10%。。

预付款支付期限：在合同签订后，承包人应向发包人提供同等金额有效的预付款担保及支付申请材料后，发包人给予支付预付款。
预付款扣回的方式：预付款分两次扣回，工程进度款累计支付到合同价款（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的30%时，扣回预付款的50%，工程进度款累计支付到合同价款（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的70%时，扣回余下预付款。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 与施工工期相同   。

预付款担保的形式为：企业基本户银行所开具的银行保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量计量规则，福建省、三明市的相关配套规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按通用条款规定执行             。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：无   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款规定执行及国家现行规范进行计量 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：按通用条款规定执行     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     无        。

12.4 工程进度款支付：

①进度款支付：按每月28日前按完成合格工程量的80％（其中农民工工资、人工费为100%）支付；工程竣工并经有关部门进行验收达到国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求后，按完成合格工程量的85％支付工程款，承包人向发包人提供完整的竣工报告和经审核的竣工图,结算审核、施工过程资料及手续向档案馆归档及项目移交相关管理部门后，支付到工程款总额的97％；余额3%为保修金,待质量保修期2年满后支付（无息）；

②在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包单位应按规定在结算后30日内向发包单位返还多收到的工程进度款；
③农民工工资支付：按明建〔2019〕9号关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知、《保障农民工工资支付条例》规定执行。

注：以上各期进度款均应全额扣除甲供材料费、暂列金、暂估价。

工程进度款以银行转账形式支付。根据发包人要求承包人支取工程进度款前应提交同等金额的工程增值税专用发票。

    12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：          按月进度付款       。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款规定执行      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  无  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  每月25日前  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   无  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到后5日内   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到后7日内前    。 

（2）发包人支付进度款的期限： 下个月10日之前          。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      无    。

12.4.6 支付分解表的编制：

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用条款规定执行   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  无。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收的条件

提供符合城建档案馆、行政质检监督部门和发包人要求的竣工图及竣工资料[包括但不仅限于：按福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）规定的工程技术档案要求，提供完整的工程竣工图和内业资料、单体验收证书、消防、人防、防雷验收证书、各项材料质保书、材料检测报告等资料，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签认记录，工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件，建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式叁套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始材料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装订成册] 。非原始资料需注明原始资料存放处并加盖承包单位公章。承包人按规定提供全套竣工材料须经监理人审核无误后方可提交给发包人。

承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款规定执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     按通用条款规定执行      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款规定执行   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        无  。

（1）单机无负荷试车费用由     无     承担；

（2）无负荷联动试车费用由      无    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         无                   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：合同规定验收完成后10天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工付款申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款；

（5）招标文件（含答疑纪要、补充通知）、投标文件及附件；

（6）工程量核对报告、施工合同及补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等；

（7）发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及发包人委托的结算造价咨询单位要求提供的其他资料等，非原始资料需注明原始资料存放处并加盖承包单位公章。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：     按通用条款规定执行   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款规定执行         。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：        肆份     。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止后 28天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，按照约定的程序进行工程竣工结算；本招标项目约定的工程竣工结算报告经第三方审查期限为200日历天。
（2）发包人完成支付的期限：  按通用条款规定执行      。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 工程经竣工验收合格之日起24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按工程竣工结算造价3％扣留  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     无      ； 

（2）结算审定工程总造价的3 % 的工程款；

（3）其他方式:        无         。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         无          。

关于质量保证金的补充约定：本工程约定的工程质量保证金为结算审定工程总造价的3 % ，质量保证金不计银行利率。

本工程质量保证金支付方式如下：
1、缺陷责任期满且经发包人及监理单位确认无质量问题后28天内，发包人扣清相关费用后无息退还质量保证金。
2、上述工程在保修期内出现的质量缺陷，承包人应履行保修义务并承担保修费用。承包人不按约定保修的，发包人可另行委托其他单位保修，保修费用可从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  本工程保修期限按建设部第80号令《房屋建筑质量保修办法》执行；(一)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年；(五)装修工程为2年；其他项目的保修期为二年 。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理:

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后48 小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除；
2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后4小时内，应无条件立即到达事故现场抢修；承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4.保修期内，对于工程质量缺陷,承包人应履行保修义务，发生的修复费用以及造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知48小时内。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款规定执行  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   按通用条款规定执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款规定执行  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款规定执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款规定执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款规定执行        。

（7）其他：          无                  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款规定执行          。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）若由于承包人的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包人按每天1000元向承包人收取违约金；误期赔偿费限额为合同价款的 5％。

（2）质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金金额为合同价款的10％ 。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按（1）约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。

（3）材料设备未经报验进场，一经发现，承包人按5万元/次的标准向发包人支付违约金。

（4）若承包人将未经发包人确认的材料和设备擅自进行安装施工或隐蔽的，发包人有权责令其重新揭露检查返工，所用的未符合合同规定要求的材料应立即退场，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目或安装项目已完成工程量造价款项的20 %的违约金。

（5）承包人的材料和设备属于违劣产品或有质量问题产品，一经发现，承包人除按上述（3）、（4）条款向发包人支付违约金外，再按10万元/次的标准向发包人支付违约金。
（6）工程违约分包处理。本工程不得转包，也不允许承包人未经发包人许可违约分包，若确有需要将工程的其他部分或工作分包给第三人时，应征得发包人同意。如承包人擅自将工程进行分包，发包人有权责令其出场并按本合同总额5％处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
（7）承包人应按投标文件所列的项目经理（项目负责人）、项目技术负责人及其他技术管理骨干应及时到岗到位。承包人未经监理人和发包人批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员。确实不能履行职责，需要更换的，所更换的人员应为承包人本单位在职员工且须经监理人和发包人批准，其接替人员的水平和能力不得低于被替换人员。承包人向发包人申请要求更换项目经理（项目负责人）、项目技术负责人、其它施工班子成员并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳赔偿金：

①更换项目经理（项目负责人）每人次壹拾万元人民币。
②更换项目技术负责人每人次壹拾万元人民币。
③更换施工员、质检员、安全员、材料员、造价员、机管员、试验员每人次叁万元人民币。

承包人擅自更换上述相关人员，发包人将按上述标准2倍要求承包人交纳赔偿金。

发包人要求更换相关人员，承包人必须更换，更换的人员须经发包人认可，如不更换，则按每人次壹拾万人民币扣罚。
上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。

承包人必须在合同签订15天内或开工前3天内配齐并组建完成投标文件承诺的项目管理班子并经发包人检查合格后书面确认，否则承包人按每人次1万元标准向发包人支付违约金。
承包人还必须保证项目经理（项目负责人）、项目技术负责人和其它主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，上述人员每天(开工当天开始)4次签到考勤登记制度，考勤采用指纹或人脸识别考勤的方式，指纹或人脸识别考勤设备由承包人自备并交发包人管理。具体考勤制度及细节（包括缺岗或迟到（早退）的界定）以发包人与监理人的规定为准。

发包人代表或监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人代表或监理工程师发现考勤记录不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人代表事先说明并获得书面同意的，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗或迟到（早退）向承包人收取违约金。承包人的项目经理（项目负责人）、项目技术负责人缺岗按每人天500元标准向发包人支付违约金，迟到（早退）按每人天250元标准向发包人支付违约金；施工员、质检员、安全员、造价员、材料员、机管员、试验员缺岗按每人天200元标准向发包人支付违约金，迟到（早退）按每人天100元标准向发包人支付违约金。其违约金款额由监理工程师（或由发包人代表）签发确认，发包人将直接从承包人的工程款中扣除。
上述人员一个月之内累计缺岗率达到 20 %的，按人员不到位处理；项目经理（项目负责人）或项目技术负责人一个月之内未到工地现场的天数累计达到 30 %（经发包人代表书面同意也不得免责），按人员不到位处理；项目经理（项目负责人）不到位，或1/3以上人员不到位，发包人可单方终止本合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
（8）承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按1000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。

承包人在施工现场使用的施工机械设备的性能、规格不得低于其投标文件和施工组织设计所用的机械设备，若发包人在施工现场发现承包人提供的机械设备其数量每少一台或每一台设备的性能、规格低于投标文件和施工组织设计所用的机械设备，发包人有权就同类设备市面价1.5倍的金额处以违约金，用以添置所缺或更换不良性能设备，其违约金额由发包人直接从工程款中扣除。
（9）承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：
①承包人假借他人公司名义承接本工程，或转包工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包给其他承包商施工；
②承包人延期开工达7日；
③承包人施工进度比经发包人和监理工程师批准的预定计划严重拖延，显然不能按照合同约定的工期如期完工；
④承包人无正当理由全面停工达三日；
⑤承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。
⑥承包人发生重大安全质量事故的；
⑦若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违约分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；
⑧工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正。
承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。
（10）其他违约情形的违约金计算方法另行约定      
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款规定执行  

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款规定执行。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人应对本工程施工范围内的第三者投保第三者责任险。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   按通用条款规定执行       。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款规定执行   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：      无    。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      无       。
选定争议评审员的期限：         无       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       无     。

其他事项的约定：              无        。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      无    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2） 种方式解决：

（1）向      无     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地 人民法院起诉。

21、补充条款

1、发包人有权根据工程的实际情况对本工程规定所有材料的品牌进行确认，若经发包人书面确认或要求的材料品牌变更，材料价格经发包人签证后进行调整，若今后材料的品牌型号不变更，中标的材料价格不作调整。

2、发包人有权根据项目的实际情况对工程量及承包范围作相应调整，承包人不得以此提出索赔。

3、场内平衡土石方按清单计算，不另行签证土石方转运；若不产生时，予以扣除。本工程外弃土、石方运距由投标人根据工程施工情况统筹安排，在小于或等于3km区间内自主决定取、弃土方的运距，施工过程中不另行签证，同时甲方不提供取、弃土地点，土方工程量按实结算。清单与招标文件不一致时，以招标文件约定为准。

4、场内材料二次搬运不予计取，承包人不得提出索赔。

5、因承包人方面原因发生诉讼案件等问题，造成发包人产生需聘请律师等诉讼费用的，一切费用由承包人承担，并可在支付工程款时扣除。

6、投标单位必须按中标所列的安全、文明、临时设施费做好工地上的安全文明设施、否则业主有权不支付相应款项。

7、时间要求：中标人应在中标通知书发出之日起的 14 天内,向工程量清单编制单位提 出工程量清单核对申请报告 (逾期不予受理 ),并在中标通知书发出后 28 天内完 成核对工程量清单工作。

8、结算时有关税率调整的约定如下：

①当增值税税率因政策发生变化时，结算时按实调整；

②当中标人的纳税人身份发生变化时，按实际缴纳的税率调整。

9、在施工过程中，涉及设计变更等原因致使签订补充协议，该部分仅支付农民工工资其余在结算审计后统一支付。

10、大型机械进出场工程量按财审清单约定执行，在施工过程中台班数量不得超出招标数量，中标人不得提出索赔。

11、竣工结算时限：承包人在竣工验收合格后6个月内，承包人须将自行整理符合备案要求的竣工资料及结算资料移交给发包人，按要求提供完整结算材料供发包人送审。否则，按违约处理，每拖延一个月，按合同价的1%向承包人收取违约金（不足一个月按一个月计算）；违约金限额为合同价款的5％。由发包人直接从审后工程决算价款中扣除。结算审核后承包人无条件配合发包人移交管理单位，不予配合的视同违约，违约金按合同价的1%向承包人收取违约金（不足一个月按一个月计算）；违约金限额为合同价款的5％。

12、其余条件按标文、答疑纪要及中标标函的承诺条件及合同通用条款执行。

第4节 合同附件

附件1：
工程质量保修书
发包人（甲方）：_福建省宁化县城市建设有限公司
　　承包人（乙方）：_______________________________
甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对长征精神教育基地研学活动中心（工程全称）签定工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：长征精神教育基地研学活动中心的所有施工内容。　　  

二、质量保修期
　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
　　1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为__5__年；
3、装修工程为___2__年；
　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为___2__年；
　　5、供热与供冷系统为___2__个采暖期、供冷期；
　　6、小区内的给排水设施、道路等配套工程为___2__年；
　　7、其他项目保修期限约定如下： ___2年__。
　　质量保修期自全部工程竣工验收合格之日起计算。
　　三、质量保修责任
　　1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。
　　2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
　　3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
　　4、质量保修完成后，由甲方组织验收。
　　四、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
甲乙双方约定预留质量保证金比例为__3%_，并同意在工程竣工结算时一次性预留保证金, 预留的金额为__结算审核价的3%__。
　　五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：___/__。
　　本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
甲     方：                             乙     方：
（盖章）                                  （盖章）
住      所：                           住      所：
法定代表人：                             法定代表人：
授权代理人：                             授权代理人：
电      话：                             电      话：
传      真：                             传      真：
“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
房屋建筑工程工程量清单编制说明
工程名称：长征精神教育基地研学活动中心

1、 工程概况

1.建设地点： 宁化县 。

2.工程专业： 房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程、装配式建筑。

3.合同工期：/。工程质量等级：合格工程 。

4.招标范围：房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程、装配式建筑。单独发包的专业工程：无。

5.工程特征：

1)  建筑面积：建筑面积5027.7m2。

2)  层数：3层，檐口高度：16.5m。
3) 结构质式：钢筋混凝土框架结构。

4) 基础类型：独立基础。

5)  装饰情况：按设计图纸计算装修。
6) 混凝土情况： 非泵送商品砼。

2、 编制范围

按照司晨设计集团有限公司设计的长征精神教育基地研学活动中心施工图纸，专业范围包括房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程、装配式建筑等，具体如下：

1. 不含三通一平。
3、 编制依据

1． 图纸：司晨设计集团有限公司设计的长征精神教育基地研学活动中心施工图纸及有关设计文件。
2． 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3． 预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年04月07日）。

4． 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年04月07日）。

5． 人材机价格：

（1）人工费指数：明建〔2020〕9号 ，三明市建设工程综合人工费指数1.0587。

（2）施工机械台班单价：闽建筑[2022]1号文《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》。

（3）材料设备价格：参考宁化2025年2月份材料综合价格、定额基期价格、市场询价。

4、 取费标准

1.专业类别：房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程、装配式建筑。

2.总承包服务费费率：无。

3.税率：9%。

5、 材料设备品牌及甲供材料
1、 主要材料设备参考品牌明细表

	名称
	规格、型号
	预算参考的品牌
	预算取定的品牌
	备注

	配电箱
	详图纸
	福建飞鸣尔、福州天宇、福州闽科达
	福建飞鸣尔
	

	元器件
	详图纸
	江苏常熟 无锡罗格朗 上海常园
	上海常园
	

	电线电缆
	详图纸
	福州彩兰、江西扬帆、南平太阳
	福州彩兰
	

	灯具
	详图纸
	永利达、辉盾、利惠
	永利达
	

	抗震支架
	详图纸
	欧丽舍、旭浥、科飞
	欧丽舍
	


2. 甲供材料一览表（合同约定种类）

	材料名称
	规格、型号
	品牌
	含税单价（元）
	备注

	无
	
	
	
	


3.经市场询价的材料设备：
  详见询价单。
6、 其他需要的说明
六（1）土建工程
1、 暂列金按5%计入。

2、 根据业主回复桌椅及更衣室橱柜、座凳、羽毛球及篮球场设备等不在本次预算范围内。

3、 根据业主回复扬尘防治措施费以安全文明施工费为计算基数，费率按10.5%计取。结算按实计取。

4、 根据业主回复本项目商品混凝土运距按1km计算。

5、 本项目抹灰砂浆采用现拌砂浆。

6、 根据业主回复涉及木地板内容仅计算混凝土垫层。

7、 其余设备用房(用水房间)踢脚高度按100mm计入。

8、 屋面与楼梯间相邻房间做法参照楼梯间做法计入预算。

9、 根据业主要求洗手池台面、茶水间台面及保洁室洗涤池按5万元计入专业工程暂估价。

10、 根据设计回复有吊顶的墙面高度按全高计算，结算按实际计取。

11、 根据设计回复门窗型材按深化图纸断热粉末喷涂铝合金计取。

12、 铝合金窗附框按50系列木塑复合标准化附框计入。

13、 梯板厚度不明按120mm计入。

14、 设备平台、二层雨棚楼地面做法按无保温不上人屋面计入。

15、 根据设计回复外墙面构造大样、室外天棚做法同外墙涂料计入。

16、 卫生间隔板材质及高度未明确，预算按2米，定额默认套价计入。

17、 根据设计回复门材质按木质复合门计入。
六（2）安装：

18、 应设计回复：光伏系统不计入本次预算。

19、 抗震支架由中标单位二次深化，暂按厂家报价计入，按实结算。
20、 应设计回复：空调工程不计入本次预算，温控器按图计算，温控器管线按WDZ-KYJY-7*1.5/JDG32,CC,WC计算。
21、 应设计回复：雨水口参照图集05S518-6计算。
第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明
工程名称：长征精神教育基地研学活动中心

一、工程概况
1、项目名称：长征精神教育基地研学活动中心

2、建设单位：中共宁化县委党校

3、设计单位：司晨设计集团有限公司

4、建设地点：福建省三明市宁化县
5、工程专业：房屋建筑与装饰工程、安装工程 
6、合同工期：   无    ；工程质量等级：   合格工程   
7、招标范围：长征精神教育基地研学活动中心土建装饰及水电安装工程、详细见招标文件；单独发包的专业工程：  无   
8、工程特征：

1) 建筑面积：地上建筑面积5027.70㎡。
2) 层数：3层；檐口高度：檐高17.4m；

3) 结构质式：框架结构；

4) 混凝土模板及支架：现浇混凝土胶合板模板,扣件式钢管支撑 ;

5) 脚手架： 落地式钢管外脚手架;
6) 基础类型：独立基础；
7) 装饰情况：真石漆外墙面，瓷砖、水泥基自流平地面，瓷砖、涂料内墙面、涂料、吊顶天棚等，详细见具体装修表
8) 混凝土情况：主体结构采用泵送商品混凝土，二次构件采用非泵送商品混凝土。

9) 土方类别：三类土。

二、编制依据

1、送审单位提供的长征精神教育基地研学活动中心项目的预算书、施工图纸、询价单、设计回复函、建筑节能计算报告书以及地勘报告等有关资料。
2、以上资料的真实性由送审单位负责。
三、计价依据

1. 图纸：按照司晨设计集团有限公司设计的长征精神教育基地研学活动中心项目图纸。

2. 招标文件：  无  编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：  无  。

3. 地质勘察报告：  福建省建筑轻纺设计院有限公司提供的《长征精神教育基地研学活动中心岩土工程勘察报告》  。

4. 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等各专业计量规范及福建省实施细则相关补充及调整文件（截止2025年04月07日）。

5. 预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年04月07日）。

6. 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及现行补充或调整文件（截止2025年04月07日）。其中，暂列金额：829680元整(其中，设计变更和现场签证暂列金额按：分部分项工程费合计（不含工程设备费）与单价措施项目费合计之和为基数，费率按5%计取；扬尘措施费暂列金按：扬尘防治措施费以安全文明施工费为计算基数，费率按10.5%计取。)；专业工程暂估价：服务台、洗手池台面、茶水间台面及保洁室洗涤池暂估价50000元整；甲供材料费：  无  。

7. 人材机价格：

（1）人工费指数：明建〔2020〕9号，人工费指数1.0587。

（2）施工机械台班单价：按照《2019年第三季度福建省施工机械台班单价》并执行闽建筑[2022]1号文。

（3）材料设备价格：按照2025年2月三明建筑工程信息（宁化县主要材料综合价），宁化县信息价未发布的参照2025年2月三明市建筑工程信息（主要材料综合价）、定额基期价、市场询价。

8. 其他：  无  。

四、其他说明：
1、土建工程

1． 根据送审单位提供的有关情况说明，暂列金额以分部分项工程费合计（不含工程设备费）与单价措施项目费合计之和为基数，费率按5%计取；

2． 根据业主回复桌椅及更衣室橱柜、座凳、羽毛球及篮球场设备等不在本次预算范围内；

3． 根据业主回复以及根据明建〔2022〕21 号文，扬尘防治措施费以安全文明施工费为计算基数，费率按10.5%放入暂列金。

4． 根据业主回复，篮球场、乒乓球、羽毛球室(兼气排球室)、健身房，地面仅施工至垫层、楼面仅施工钢筋砼楼板，结算不同按实调整；

5． 其余设备用房(用水房间)踢脚高度按100mm计入，结算不同按实调整；

6． 屋面与楼梯间相邻房间做法参照楼梯间做法计入预算，结算不同按实调整；

7． 根据业主要求服务台、洗手池台面、茶水间台面及保洁室洗涤池按5万元计入专业工程暂估价；

8． 根据设计回复，有吊顶的墙面高度按全高计算，结算不同按实际计取；

9． 铝合金窗附框按50系列木塑复合标准化附框计入，结算不同按实调整；

10． 根据设计回复，楼梯梯板厚度不明的按120mm厚计入，结算不同按实调整；

11． 设备平台、二层雨棚楼地面做法按无保温不上人屋面计入，结算不同按实调整；

12． 如下图，根据设计回复外墙面构造大样、室外天棚做法同外墙涂料做法计入，结算不同按实调整；

13． 卫生间隔板材质及高度未明确，预算按2米高防水型复合板材计取，结算按实调整；

14． 根据设计回复，M1122、M1522、M2022门材质按木质复合门计入,结算不同按实调整；

15． 根据设计回复，室外景观不在本次编制范围；

16． 根据设计回复，基础梁底部考虑布置垫层，结算不同按实调整；

17． 根据设计回复，屋面檩条考虑布置超薄型防火涂料，结算不同按实调整；

18． 根据设计回复，超薄型防火涂料耐火时间按2h考虑，结算不同按实调整；

19． 根据设计回复，其余设备房墙面按23J909-(7-7)-内4A考虑，结算不同按实调整；

20． 根据业主以及设计回复，保温仅考虑外墙内保温，结算不同按实调整；

21． 根据业主以及设计回复，存在布置保温砂浆的内墙面，布置重复考虑砂浆找平层，结算不同按实调整；

22． 根据业主回复，余方弃置按3km考虑；

23． 根据业主回复，钢构按现场制作安装考虑；

24． 根据业主回复，商品混凝土运距按1km考虑；

2、安装工程

1． 室内外强弱电界面划分以外墙皮为界；

2． 室内外生活给水、消防给水界面划分以外墙皮为界；

3． 室内外雨污水系统界面划分以外墙皮为界；

4． 根据设计回复，光伏系统不计入本次预算；

5． 弱电工程仅计预埋管盒及桥架，其余设备及线缆等不计入本次预算；

6． 抗震支架由中标单位二次深化，暂按厂家报价计入本次预算；

7． 根据设计回复，空调工程不计入本次预算，但温控器及温控器管线按WDZ-KYJY-7*1.5/JDG32,CC,WC计入本次预算；

8． 根据设计回复，雨水口参照图集05S518-6做法计入本次预算；

9． 根据设计回复，室外部分充电桩系统（含充电桩、表箱及进线电缆），计入本次预算；

10． 根据设计回复，照明系统卫生间灯具型号规格按(防水防尘灯,不低于IP54,LED,≥15W,≥1150lm,cos≥φ0.9)，计入本次预算；

11． 根据设计回复，消防设备电源监控系统室内部分通信线型号规格按(WDZN-RYYS-2x1.5)+电源线(WDZN-BYJ-2x2.5)/MR,JDG20,计入本次预算；

12． 根据设计回复，消防电话系统室外部分干线型号按WDZN-RYYP-2*1.5计入本次预算;

13． 根据设计回复，火灾报警系统一层接室外部分干线WDZN-KYJY-2*1.5引至喷淋泵控制箱，此段线缆不计入本次预算；

14． 根据设计回复，暖通系统风管及设备支吊架刷漆按除锈后涂防锈漆两道再刷两道面漆考虑，计入本次预算；

15． 1#楼变配电房引至各配电箱回路在配电房内预留电缆长度按10米计入本次预算，结算不同按实调整；

16． 1#楼消控室引至单体的火灾报警系统干线在消控室内预留长度按10米计入本次预算，结算不同按实调整；
17． 以上涉及“暂按”的项目内容应据实结算。
五、工程造价审减（增）主要情况：

长征精神教育基地研学活动中心项目送审造价17615504元，审核造价为17032614元，净核减造价582890元，核减率3.30%。其中，造价审减（增）主要原因：

土建工程

1. 分部分项工程清单第3项挖一般土方工程量调增，核增13837元。

2. 分部分项工程清单第4项挖基坑土方工程量调增，核增10043元。

3. 分部分项工程清单第7项余方弃置工程量调增，核增30337元。

4. 分部分项工程清单第37项矩形梁工程量调增，核增19238元。

5. 分部分项工程清单第43～54项现浇构件钢筋工程量调增，核增67198元。

6. 分部分项工程清单第59项块料楼地面工程量调增，核增10022元。

7. 分部分项工程清单第77项屋面卷材防水工程量调减，核减4691元。

8. 分部分项工程清单第81项木质门带套工程量调减，核减7610元。

9. 分部分项工程清单第106项预埋铁件工程量调增，核增26735元。

10. 分部分项工程量清单第107项带骨架幕墙工程量调减，核减15533元。

11. 分部分项工程清单第108项预埋铁件工程量调增，核增6350元。

12. 分部分项工程清单第120项立面砂浆找平层工程量调增，核增47384元。

13. 分部分项工程清单第121项墙面涂膜防水工程量调增，核增25912元。

14. 分部分项工程清单第124项柱、梁面砂浆找平工程量调增，核增28890元。

15. 单价措施工程清单第6项柱模板工程量调增，核增17460元。

16. 单价措施工程清单第12项高大模板工程量调增，核增72960元。

17. 单价措施工程清单第24项有梁板模板工程量调增，核增47072元。

18. 单价措施工程清单第25项梁模板工程量调增，核增48072元。

安装工程

1． 分部分项工程清单第1～3项复合管工程量及综合单价调整，核减14087元。

2． 分部分项工程清单第30项小便器综合单价调整，核减2793元。

3． 分部分项工程清单第62～84项配电箱综合单价调整（主材单价详见询价单），核减30715元。

4． 分部分项工程清单第87～95项桥架工程量及综合单价调整（主材单价详见询价单），核减43937元。

5． 分部分项工程清单第99～112项电力电缆工程量及综合单价调整（主材单价详见询价单），核减175646元。

6． 分部分项工程清单第135～153项配线工程量及综合单价调整（主材单价详见询价单），核减31799元。

7． 分部分项工程清单第164项工厂灯工程量调增，核增13218元。

8． 分部分项工程清单第183项避雷网综合单价调整，核减5631元。

9． 分部分项工程清单第195～197项桥架工程量及综合单价调整（主材单价详见询价单），核减6452元。

10． 分部分项工程清单第208～209项配电箱综合单价调整（主材单价详见询价单），核减6602元。

11． 分部分项工程清单第210～211项配管工程量及综合单价调整（主材单价按信息价），核减17005元。

12． 分部分项工程清单第212～222项配线工程量及综合单价调整（主材单价详见询价单），核减9745元。

13． 分部分项工程清单第223～233项装饰灯工程量及综合单价调整（主材单价详见询价单），核减14848元。

14． 分部分项工程清单第236～237项点型探测器综合单价调整（主材单价详见询价单），核减6381元。

15． 分部分项工程清单第259～272项配线工程量及综合单价调整（主材单价详见询价单），核减12266元。

16． 分部分项工程清单第282项自动报警系统调试综合单价调减（定额错套），核减9803元。

17． 分部分项工程清单第296～298项消火栓钢管工程量及综合单价调整，核减3623元。

18． 分部分项工程清单第309项法兰工程量调减（沟槽阀门定额已包含连接件不再单独计取法兰），核减3565元。

19． 分部分项工程清单第318～327项水喷淋钢管工程量及综合单价调整，核减4166元。

20． 分部分项工程清单第354项报警装置工程量调增，核增2406元。

21． 分部分项工程清单第396项成品隔断工程量调减，核减3794元。

22． 分部分项工程清单第400～414项管道支架综合单价调减（主材单价详见询价单），核减13081元。

室外安装工程：

1． 分部分项工程清单第5项砌筑井综合单价调增（定额错套），核增3603元。

2． 分部分项工程清单第22～24项铸铁管工程量调减，核减44105元。

3． 分部分项工程清单第32项消防水泵接合器综合单价调减，核减2589元。

4． 分部分项工程清单第44～48项电缆保护管工程量及综合单价调减，核减36637元。

5． 分部分项工程清单第49～56项电力电缆工程量及综合单价调减（主材单价详见询价单），核减495823元。

6． 分部分项工程清单第74～76项电缆保护管工程量及综合单价调减，核减41235元。

7． 分部分项工程清单第98项塑料检查井综合单价调减，核减9188元。

8． 分部分项工程清单第113～114项塑料检查井综合单价调减，核减12653元。
9． 其他项目内容累积核增12376元
第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％；

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％；

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。
第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称： 长征精神教育基地研学活动中心 

设计单位： 司晨设计集团有限公司     

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注
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第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
基本具备建设条件。投标人对工程现场和周围环境应自行进行勘查，以便投标人获取有关编制投标文件和中标后所需的各项资料。投标人应自行承担现场考察的责任、风险和费用                                            

（2） 工程建设地点的现场施工条件
         已具备施工条件                                             

（3） 招标项目说明

     详见本项目工程量清单及招标图纸                                                                                                                                                                                             

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

            /                                                           

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
           /                                                          

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按有关国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。同时还要求在现场设立安全警示标志并制定确实可行的现场防护措施，做好安全防护工作。        
（2） 水土保持与环境要求

  按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。          
（3） 文明施工要求

  承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任。        
（4） 施工机具进场要求

  所有机械、设备进场应向监理单位报备。       

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

             /                                         

（2） 质量要求

  按“工程建设标准强制性条文”要求。          

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
           由发包人在与中标人签订合同时另行约定                          

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。
□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。
七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。
投标人：                 （盖单位实体公章）
法定代表人：             （盖章或签字）
承诺时间：     年    月    日
注：
1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	工程经竣工验收合格之日起24个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	合同协议书签署前，中标通知书发出10日内，承包人应按工程中标价（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）的10%向发包人提交履约保证金
	

	3
	分包
	3.5
	不允许分包
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：每拖延一天，发包人按每天1000元向承包人收取违约金。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:  合同价款的5％ 。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的  （扣除暂列金额、专业工程暂估价）的10%
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	结算审定工程总造价的3 %
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	第三章评标办法和标准--经评审的最低投标价中标法第2.3条确定进入评审的投标人名单。
	采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1） 入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2） 入围投标人少于5名的，全部进入评审。
	采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1） 入围投标人不少于10名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前10名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足10家（设定为N）则按名次每次递补（10N）名进行评审（如果剩余投标人不足（10-N）名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于10家为止。

（2） 入围投标人少于10名的，全部进入评审。

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
28

