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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目翠江流域生态综合治理项目（重新招标）已由宁化县发展和改革局文件以宁发改〔2023〕184号批准建设，建设单位为宁化县城市管理和综合执法局， 建设资金来源多渠道筹措，招标人为宁化县城市管理和综合执法局，委托的招标代理单位为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：福建省三明市宁化县；
2.2.工程建设规模：本招标项目投资额约3016万元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：新建污水管网3710米，采用 DN600球墨铸铁管；建设生态护坡6800米，生态缓冲带6800米；翠江流域沿线建设水质自动监测站11个，建立水质监控数据综合信息平台；同时配套建设检查井、沉泥井、倒虹井等工程。本项目的检查井、路缘石、人行道透水砖、雨水口均采用装配式预制构件。具体以招标人提供的施工图文件和工程量清单为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
二级资质可承担单项合同额4000万元以下的市政综合工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
一级注册建造师可承担单项工程合同额≥3000万元的大中小型项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：30155098元；
2.5.工期要求：总工期为365个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①根据闽建筑〔2015〕35号、闽建办筑〔2015〕13号文件规定：省外建筑企业到福建省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在福建省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。②根据“建办市（2019）50号文及闽建筑〔2019〕22号文”规定，本次招标项目投标人拟派出的项目负责人不得使用建造师临时执业资格，否则按无效投标处理。③本项目不要求预制构件厂商作为联合体参与投标，但预制构件厂商需满足以下要求：预制构件生产厂商为投标人自有或参股的，投标人应提供企业营业执照和反映股权或出资情况的工商登记信息的扫描件；预制构件生产厂商为合作的，投标人应提供企业营业执照和合作协议书的扫描件。一家构件生产厂商只能与一家施工企业合作参与投标，且预制构件生产厂商应列入福建省住房和城乡建设厅公布的福建省装配式混凝土部品部件生产企业名单，若所有名单中构件生产厂商名称与投标时提供的构件生产厂商名称不一致的，应提供相关说明材料。④其他详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2025年5月23日 09:00:00至2025年5月29日 18:00:00通过三明市公共资源交易网(http://smggzy.sm.gov.cn/smwz)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：综合评估法A类。
5.2.本招标项目采用的定标方式：采用评定分离方式确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：应在投标截止时间之前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元（￥500000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤年度投标保证金形式⑦其他形式。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年6月16日 09:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。
9.联系方式
招标人：宁化县城市管理和综合执法局
地址：宁化县翠江镇五星路79号，邮编：365400
电子邮箱:/
电话：0598-6605959，传真：/
联系人：张女士
招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
地址：三明市三元区沪明新村248-1幢负一层（宏宇花园三期），邮编：365000
电子邮箱:rszc002@fjrszjzx.com
电话：0598-8234660，传真：/
联系人： 杜先生
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
招投标监督机构名称：宁化县住房和城乡建设局
地址：宁化县长征大道31号
联系电话：0598-6824597
公共资源交易中心名称：宁化县公共资源交易中心
地址：宁化县万星广场1号楼3层
联系电话：0598-8719021
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：宁化县城市管理和综合执法局
地址：宁化县翠江镇五星路79号
联系人：张女士
电话：0598-6605959，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
地址：三明市三元区沪明新村248-1幢负一层（宏宇花园三期）
联系人：杜先生 
电话：0598-8234660，传真：/
电子邮箱：rszc002@fjrszjzx.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：翠江流域生态综合治理项目（重新招标）
报建编号：3504242312200201
招标项目编号：E3504240401100291002
标段名称：翠江流域生态综合治理项目（重新招标）
标段编号：E3504240401100291002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	福建省三明市宁化县

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本招标项目投资额约3016万元

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	新建污水管网3710米，采用 DN600球墨铸铁管；建设生态护坡6800米，生态缓冲带6800米；翠江流域沿线建设水质自动监测站11个，建立水质监控数据综合信息平台；同时配套建设检查井、沉泥井、倒虹井等工程。本项目的检查井、路缘石、人行道透水砖、雨水口均采用装配式预制构件。具体以招标人提供的施工图文件和工程量清单为准

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
公共资源交易中心名称：宁化县公共资源交易中心
地址：宁化县万星广场1号楼3层
联系电话：0598-8719021

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本项目采用电子招投标。
1、电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。

2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建中瑞源工程勘察设计有限公司
监理单位：待定
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：中采（福建）招标咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：福建省聚星建设发展有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为365日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：具体内容详见设计任务书
智慧工地管理要求：具体内容详见设计任务书
建筑垃圾减量化目标：具体内容详见设计任务书
其他要求：具体内容详见设计任务书

	13.
	2.4
	合同价格形式
	单价合同；
/

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.无。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2025年5月30日 17:30:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2025年6月16日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：500000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑦种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504240401100291002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国银行三明宁化支行
帐户名称：宁化县公共资源交易中心
帐    号：6232636400101698295
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函。（按明公共交易〔2021〕4号规定执行，同时执行明建〔2019〕30号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件）。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504240401100291002。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按“明公共交易〔2021〕4号”规定（同时执行明建〔2019〕30 号、明建〔2021〕35 号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504240401100291002。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3504240401100291002。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”复印件（加盖投标人单位公章）。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的省龙头企业或三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。



	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
/

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
投标文件编制和加密要求：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”，未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件
计价软件名称及版本：按闽建筑〔2022〕13号、闽建筑〔2022〕3 号及建筑函〔2022〕36号文件要求执行

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：投标截止时间起30分钟内前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料（如有）原件：无需到开标现场提交原件。投标人应在投标截止时间起30分钟内将投标人名称变更证明材料原件扫描件发送邮箱rszc002@fjrszjzx.com，以便招标人核对其建筑施工企业信用综合评价分值。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的建筑施工企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2025年6月16日 09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：按需封存、移交与鉴定相关的物品和数据信息。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库中抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法A类

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	□依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
☑采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：定标候选人不少于3名。按综合得分由高到低进行排名（若任一名次出现多家并列的，视为同一名，下同）后推荐。合格有效的投标人数大于等于3名且小于等于10名时，全部推荐为定标候选人（排名不分先后）；合格有效的投标人数大于10名时，所有评标阶段综合得分大于等于90分的有效投标人均全部推荐为定标候选人（排名不分先后）；合格有效的投标人数大于10名，但评标阶段综合得分大于等于90分的有效投标人不足10名时，按评标阶段综合得分由高到低推荐10名定标候选人（排名不分先后）。再由定标委员会从合格有效的定标候选人中，确定中标候选人1个
中标候选人推荐办法：记名投票+撰写评语法
定标原则：1、“评定分离”及定标程序、办法1.1、总则：本招标项目评标定标依据三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市住房和城乡建设局关于印发进一步规范“评定分离”招投标活动的指导意见的通知》的通知（明建规〔2024〕3号）的规定。1.2、“评定分离”：（1）本项目采用“评定分离”办法确定中标人。“评定分离”是指按照“公平公正、职责明晰、权责对等、廉洁高效”的要求，招标人在评标委员会评审和推荐的基础上，根据招标文件规定的程序和方法自主确定中标人的评标定标办法。招投标活动中的“评标委员会评标”与“招标人定标”作为相对独立的两个环节进行分离。（2）评标委员会推荐的定标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位，不排序。1.3定标办法：（1）定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人。（2）定标工作地点：宁化县公共资源交易中心四楼。（3）定标工作开始时间：2025年6月17日09时30分。（4）定标工作对定标候选人要求：本项目要求定标候选人拟派项目总负责人携带身份证原件和定标因素中相关材料（加盖投标人单位公章，且除价格因素其余每个因素5份并单独胶装成册），定标因素中相关材料于定标工作开始时间前抵达定标地点核验登记。未按定标工作开始时间前到场核验登记并提交相关材料的，视为自动放弃定标资格。（5）定标因素：①价格因素：定标委员会对定标候选人投标报价进行比较。②方案因素：定标委员会对定标候选人的方案进行评审。主要考虑安全控制措施、质量控制措施、绿色节能控制措施、进度控制措施等。③答辩因素：定标委员会根据招标文件的规定，对定标候选人拟派项目总负责人的答辩情况进行评审 。参加答辩的项目负责人,每人应答3题，答辩时间共6分钟。④资信因素：定标委员会对定标候选人资信进行评审。资信因素包括业绩、奖项、财务指标、经济指标、工程研发能力、第三方信用评价等。⑤服务因素：主要考虑定标候选人履约能力、服务的主动性、响应时间、团队到岗履职能力、社会贡献度、定标候选人对项目团队检查、考核等公司内控体系，重点考核履约能力。 （6）定标方法:记名投票+撰写评语法。由定标委员会根据项目特点和已确定的定标因素，由定标委员会成员分别对定标候选人进行评价撰写评语，并进行实名投票，得票数最多的确定为中标人。当出现二个或二个以上投标人的票数相同时，由定标委员会依次按用于本招标项目的投标报价由低到高、资质等级高低进行排序，若上述二项均相同时，由招标人随机抽取。定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果。（7）定标报告：定标委员会应撰写定标报告并签字，提交招标人使用。定标报告内容包括：定标时间、所有定标候选人的评分结果或票数及理由、中标候选人等内容。1.4、中标公示：按现行有关规定进行公示

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：（中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且（房屋建筑、市政工程）  类企业季度信用得分超过（含）/分的），其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）10％。
履约担保形式：可采用现金形式或履约保函形式（包括银行保函、工程保证保险、担保保函）
履约担保期限：与工期相同（以建设单位发出的开工令起）

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：宁化县住房和城乡建设局
地点：宁化县长征大道31号
电话：0598-6824597

	40.
	34.2
	其他
	1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

4、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；

5、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

6、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；

（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；

（4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书；

（5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。

7、 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：

（1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；

（2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。

8、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件5份并加盖公章，否则将不予发放中标通知书。

9、农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行。

10.根据闽建筑〔2022〕4号、明政办发明电[2022]30号文：福建省建筑业龙头企业和三明市建筑业龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金，但发生招标文件规定不予退还投标保证金情形的，应按照要求支付（要求投标人按招标文件附件1：免缴投标保证金承诺函（格式）“龙头企业免缴投标保证金承诺函”提交）。

11.因电子招标文件为固化格式，招标内容按以下要求修改，招标文件中有类似不一致之处，以本条通知为准：

11.1本章第23项 2、投标保证金形式 ④保险公司出具的投标保证保险形式 补充以下要求：“投标保证保险应由有资格的保险公司出具。有资格的保险公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号文”。

12.除上述内容外，投标人应充分阅读合同专用条款及其他条款内容


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


附件1：免缴投标保证金承诺函（格式）
龙头企业免缴投标保证金承诺函
（格式）
（招标人名称）：
我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。
（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。
投标人：             （盖单位公章） 
日期：      年     月     日
第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（综合评估法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	3.1/5.4
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价90分；技术文件0分；信用评标10分；其他因素0分。

	2
	3.2
	K的取值区间及抽取办法
	本招标项目K的取值区间为3％~5%（含3%，不含 5%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	3
	3.3
	评标基准价计算方法（甲）
	1、评标基准价=A×C+[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]×（1-C），其中：
A为投标报价在评标基准价计算取值范围内且通过资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审的合格投标人投标报价并按照下列办法计算的算术平均值：
①符合要求的投标人数量少于3家（含3家）时，则按所有符合要求的投标人的投标报价计算；
②符合要求的投标人数量在4家（含）～8家（含）之间时，则从中随机抽取3家投标人的投标报价计算；
③符合要求投标人数量在9家及以上时，则从中随机抽取30%投标人（取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）的投标报价计算。
评标基准价计算取值范围：按照公式“(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费”和本表第2项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
C为A值的权重；（C值的范围为： 0.4,0.45,0.5,0.55,0.6 。评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众从C值的范围中随机抽取一个作为本工程的C值。当所有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准价计算取值范围以外的，则C=0）；
评标基准价以及评标基准价计算取值范围的上、下限均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、低于评标基准价计算取值范围下限的投标报价和高于评标基准价计算取值范围上限但不高于招标控制价的投标报价,不参与本工程评标基准价的计算,但可参与投标报价得分的计算。

	
	
	评标基准价计算方法（乙）
	评标基准价=[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]，其中：
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。 

	4
	3.4
	投标报价
评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai 为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	5
	3.5
	信用评标分和其他因素评分标准（如有）
	1、 投标人信用评标分=投标人企业季度信用得分×10% 
投标人信用评标分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
2、其他因素评分标准：
(1)投标人的“类似工程业绩”(如有)加分（0分）：
/。
(2)投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”(如有)加分（0分）：
/
a.投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”施工合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或施工合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
b.住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收备案信息或竣工验收信息中，应当标明项目负责人，且标明的项目负责人必须与施工合同和竣工验收证明材料注明的项目负责人一致，否则不予加分。
（3）“类似工程业绩”的其他要求，同第7项投标人的“类似工程业绩”要求。

	6
	4.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于一级市政公用工程专业，并持有
合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）
。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份
证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B
证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投
标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用
企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：高级及以上工程类职称（只考
核工程师职称等级，无需考核职称专业）    。拟派出项目技术负责
人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的
相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人
必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡
建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的
社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项
目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件
有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，
设置
相应岗位和数量。要求如下：
施工员：市政工程施工员2人；
质量员：市政工程质量员2人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：2人；
试验员：/人；
劳务员（也称“劳资专管员”）： 1 人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服
务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员
表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工
现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续
后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标
文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项
目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若
出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无
法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台
登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人
员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员
证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人
责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人
每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标
人交纳3万元违约金。
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	4.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的
/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/ 
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/


第2节 评标办法和标准
综合评估法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2.评标前的准备工作
2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.2评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.分值构成和评分标准
3.1  分值构成见评标办法和标准数据表第1项。
3.2  K的取值区间及抽取办法见评标办法和标准数据表第2项。
3.3  评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3.4  投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第4项。
3.5  信用评标分（如有）和其他因素评分标准（如有）见评标办法和标准数据表第5项。
4.资格文件评审办法和标准
4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.8拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求；
4.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
4.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.15采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.16不符合招标文件规定的其他资格条件。
5.技术文件评审办法和标准
5.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
5.2评标委员会按照本章附件3-2 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。技术文件得分低于60分的，否决其投标。
5.4按照评标办法和标准数据表第1项中技术文件分值占总分值的比例，将技术文件评审最后得分折算出技术文件得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
6.商务文件初步评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认；
6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
6.1.6投标总价高于招标控制价；
6.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
6.1.8投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
6.1.9附有招标文件规定的不能接受的条件；
6.1.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
7.商务文件算术性修正和细微偏差补正
7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
7.1.3本办法第6.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
8.商务文件详细评审办法和标准
8.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
8.1.1安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率的；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额的；
8.1.2暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的；
8.1.3项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的。
8.2评标基准价计算方法、K值、C值均在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。
8.3评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表规定的评分标准，计算其投标报价得分、技术文件得分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素得分（如有），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
9.推荐中标候选人
9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
9.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
9.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
9.2推荐中标候选人
9.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。
按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。
9.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。 
9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
10.提交评标报告
10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
11.附则
11.1在抽取参与评标基准价计算的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评标基准价计算的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
11.2除本章第11.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评标基准价计算的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
11.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-2：技术文件评分标准表（适用综合评估法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	/
	/
	/
	/

	2
	/
	/
	/
	/

	3
	/
	/
	/
	/
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	评标委员会成员总评分
	/

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+B3…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过200页。

	说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。



第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
合同协议书
“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 本合同协议书；招标文件、中标通知书；投标文件；中标人的投标书及附件；本合同专用条款；本合同通用条款；标准及有关技术文件、技术要求；图纸；工程招标控制价 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：（根据监理合同填入）；

资质类别和等级：（根据监理合同填入）；

联系电话：（根据监理合同填入）；

电子信箱：（根据监理合同填入）；

通信地址：（根据监理合同填入）。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所 。

1.1.3.9 永久占地包括： 按规划部门批准的经图审机构审查合格的施工图确定 。

1.1.3.10 临时占地包括： 合同履行中确定 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件： 现行的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《市政公用工程质量保修办法》等有关工程建设的法律、法规及地方政府颁布的政策性文件。及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 现行的《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋市政公用质量保修办法》、《市政公用施工发包与承包计价管理办法》、《市政公用工程和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章，执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 无 。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 承包人提交履约保证金后5个工作日内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 4套（提供电子档） ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 本工程设计成套图纸 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、施工图工程量清单勘误等 ；

承包人提供的文件的期限为： 合同签订后14天内 ；

承包人提供的文件的数量为： 5份 ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式和电子文件 ；

发包人审批承包人文件的期限： 在承包人提供文件后7天内审定完毕 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人施工项目部 ；

发包人指定的接收人为： 业主派驻现场代表 。

承包人接收文件的地点： 承包人施工现场项目部 ；

承包人指定的接收人为： 项目负责人 。

监理人接收文件的地点： 监理人施工现场监理办公室 ；

监理人指定的接收人为： 总监或总监代表 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 发包人、发包人上级机关以及政府相关职能部门等相关工作人员有出入现场指导、检查的权利 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以工程红线图为准 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 承包人应充分考虑施工期间的交通组织、土石方及材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题等，承包人应制定并实施社会交通组织方案和详细的保障措施，由此所发生的一切费用承包人已计入投标报价中（已包含在相关项目的单价和合同总价中），发包人不另行计算增补。承包人应自行办理在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证，费用由承包人承担 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 已包含在合同价中 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 允许调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 工程量清单存在缺项漏项的 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 代表发包人对本工程施工过程中的工程质量、进度及相关投资、安全文明施工等进行监督和检查；在监理工程师的协助下严格控制工程进度和投资；协调解决由发包人处理的有关问题，并对工程量进行确认。详见发包人授权委托书 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 发包人最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 三通一平，协调施工现场的供电供水（施工期间水电费用由承包人承担） 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人应按照《市政公用工程工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》和相关规定编制竣工资料。提交工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图等以及规定的其它应交资料；工程竣工验收前14天提交完整的竣工资料 壹套供初验使用，否则发包人有权拒绝组织竣工验收，责任由承包人自负；工程竣工验收通过后28天内，承包人必须向发包人提交 捌套 按城建档案管理规定装订完善的竣工图及其他竣工备案资料（含电子文档光盘或U盘壹份）以及工程所在地城建档案出具的档案收讫单给发包人。承包人提供的竣工图和竣工文字资料应汇总本工程所涵盖的所有专业竣工图。向监理公司提供的竣工资料由承包人另行负责。制作竣工资料所发生的一切费用由承包人承担。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工内业资料六套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 按工程所在地档案部门规定 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 按工程所在地档案部门规定 。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

① 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 双方视现场情况另行商定 。

②应提供计划、报表的名称及完成时间：Ⅰ、合同签订后7日内，承包人须向监理人及发包人报审施工总进度网络计划壹式肆份；Ⅱ、每月25日向监理人及发包人报当月完成工作量月报表，每月25日报审下月施工进度计划表、劳动力使用计划表、材料采购及使用计划表、资金使用计划表、以及发包人认为必要的其它表格各壹式肆份。

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在工程实施过程中，承包人应对所有现场操作的稳定性和安全负责任，并且应对现场的所有人员的安全充分重视。应保持现场井然有序，以避免发生人身事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理人和有关主管单位提出要求时，承包人应维修所有的现场照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放或由于其施工方法的不当造成的对人员和财产等的危害。
④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：  / ；
⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，但以发包人名义申请的，其费用按相关规定执行；
⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用 。
⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求： 承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护 。
⑧施工场地清洁卫生的要求： 承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污设施等均由承包人自行负责，其费用均已包含在合同总价中。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时占用场地费、临时设施费和不可预见费，均已包含在合同总造价中 。
⑨双方约定承包人应做的其它工作：

Ⅰ、为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理人批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。
Ⅱ、若承包人不能按期组织人员到位，参照第3.3.5条予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。
Ⅲ、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若因承包人原因发生任何事故，均由承包人全部负责。
Ⅳ、承包人若发现合同图纸与施工规范之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑩承包人应负责和保障发包人免于承担来自工程施工或其过程中或施工所引致:(a)对任何人员的任何人身损伤或死亡按照任何法令或法规、或根据政府任何法令或法规制订的任何法律文件、规定或命令、或与工程有关的任何地方政府部门或任何与政府有关机构的任何规章或附则而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼,除非是发包人或发包人应负责的任何人员的疏忽所致。(b)对任何资产或私人财产的损伤或损害按照任何法令或法规、或根据政府任何法令或法规制订的任何法律文件、规定或命令、或与工程有关的任何地方政府部门或任何与政府有关机构的任何规章或附则而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼,除非是发包人或发包人应负责的任何人士的疏忽所致。如承包人雇用的任何工人或其它受聘于工程或与合同有关的人士身体受到任何损伤时,无论是否有申请赔偿,承包人必须立即将事件书面通知发包人。

⑾监理单位（包括总监理工程师，下同）按发包人与监理单位签订的监理合同行使职权，发包人提供一份监理合同复印件给承包人（承包人应签收确认）。承包人应认真阅读监理合同，了解发包人对监理单位及监理工程师的授权范围和工作要求，并依据监理合同处理与监理单位的工作关系。监理单位超越监理合同授权所采取的行为及出具的文件不产生法律效力，承包人应自行尽谨慎注意之义务，若出现上述情况应立即向发包人联系、核实及办理，否则由此产生的不利法律后果由承包人自行承担。

⑿承包人负责完成的管线等预埋部件应确保完好、位置准确、管线畅通并能与后续的施工带来便利，否则视为预埋部件工程质量不合格，发包人有权要求承包人无条件整改，直至满足工程施工和使用要求，由此造成的一切损失均由承包人承担  。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：（根据中标人的投标文件填入）；

身份证号：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师执业资格等级：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师注册证书号：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师执业印章号：（根据中标人的投标文件填入）；

安全生产考核合格证书号：（根据中标人的投标文件填入）；

联系电话：（根据中标人的投标文件填入）；

电子信箱：（根据中标人的投标文件填入）；

通信地址：（根据中标人的投标文件填入）；

承包人对项目负责人的授权范围如下： 依据建造师管理的相关规定执行 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 常驻项目现场每月不少于22天，每天不少于6小时 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 无条件更换项目负责人，并支付相应违约金 。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 处以每次2000元的违约金，如累计到位率不到总到位率的80%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则承包人将承担中标价1%的违约金 。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 项目经理原则上不允许中途更换，更换项目经理处每人次10万元人民币的违约金，若承包人派出本工程的项目管理班子不能胜任其职责，则发包人有权要求承包人更换包括项目负责人在内的管理人员。发包人的上述要求应书面通知承包人，在发包人提出要求7日内，合格的管理人员应到位，否则按管理人员推迟到位处理 。

若因承包人原因，投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，或工程开工后（除不可抗力外）承包人变更项目部施工管理人员、项目负责人或项目技术负责人的还应按照下列约定向发包人交纳赔偿金：变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向发包人交纳10万元的违约金；其他人员每人每次向发包人缴纳3万元的违约金。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 承包人无正当理由拒绝更换项目经理，发包人有权单方面责令其退场，中止合同、没收履约保函（保证金），并要求其赔偿发包人的一切损失 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内 。

主要施工管理人员：

项目负责人:                  
项目技术负责人：             职称:         
施工员：                                  

专职安全员：           
质检员（或质量员）：               
材料员：              
机管员（机械员）：              

劳务员（也称“劳资专管员”） ：                        

常驻施工现场管理人员按以下规定进行考勤：以周为考勤周期，承包人所申报的管理人员每天至少有总数三分之二管理人员在现场，每个人在施工现场的出勤率每周不少于五天，每天至少有一名项目主要负责人（包括项目经理、副经理或项目技术负责人）在现场主持工作，周末或节假日应轮流值班，调休的管理人员必须向监理人申报；承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。

监理人或发包人将随时检查承包人的常驻施工现场管理人员出勤情况，如被发现报送的考勤情况不实或被检查发现承包人常驻施工现场管理人员缺勤的，则发包人可以对承包人进行处罚；承包人的项目主要负责人缺勤的，每人每天罚款3000元，其他人员管理人员缺勤的，每人每天罚款500元。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员，发包人有权单方面责令其退场，中止合同、没收履约保函（保证金），并要求其赔偿发包人的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

    承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过8天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过8天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币500元。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
    变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向发包人交纳10万元的违约金；其他人员每人每次向发包人缴纳3万元的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
    承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的，罚扣500元/次。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本项目不允许分包 。

主体结构、关键性工作的范围： 不适用 。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/ 。
其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/ 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工始至工程竣工验收移交给发包人止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： ①履约担保的形式：承包人可以采用现金形式或履约保函形式提交履约担保。履约保函包括银行保函、工程保证保险、担保保函等（银行保函、工程保证保险和担保保函应能够通过互联网且无需任何授权权限即可在相应银行、保险公司和工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交保证金。保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，银行业金融机构是指分行、支行以上银行；保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司；专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。具体按明建〔2019〕30号文、明建〔2021〕35号文执行）。

②履约担保的金额：为中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）10％。

③履约担保的期限：担保期限与工期相同（以建设单位发出的开工令起）。

合同协议书签署前，中标通知书发出15日内，承包人应按工程中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）10%向发包人提交履约担保，履约担保将在工程验收合格、并提交竣工验收报告及结算资料后15个工作日内退还（无息）。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见监理合同 。

关于监理人的监理权限： 见监理合同 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担；其生活场所由监理人自理，所发生的费用由监理人承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

总监理工程师：（根据监理合同填入）；

姓    名：（根据监理合同填入）；

职    务：（根据监理合同填入）；

监理工程师执业资格证书号：（根据监理合同填入）；

联系电话：（根据监理合同填入）；

电子信箱：（根据监理合同填入）；

通信地址：（根据监理合同填入）；

关于监理人的其他约定： 行使的权力：撤换承包人项目管理人员；发布开工令、停工令、复工令；决定工期延期；工程隐蔽部位的签证和覆盖指示；审批工程分包；实施变更签证、现场签证；批准索赔意向及审批索赔金额 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：       合同签订时另行约定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 质量标准不得低于国家标准，并满足本项目“技术标准和要求”及项目所在地质量监督部门的要求，若未能达到合格标准的则不予以工程验收，并应对存在的质量缺陷问题及时进行修理，工期不延长施工过程中，监理单位及发包人对其施工质量进行不定期的抽检，如发现存在质量问题或安全隐患的，承包人必须按监理、发包人要求立即整改、返修至合格，甚至停工整顿，工期不予顺延。如行政主管部门鉴定发生质量事故的，则每出现一次扣罚承包人违约金3-10万元。
因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的，承包人应立即承担费用采取补救措施，直到达到合格的质量标准为止，发包人不为此支付任何额外款项。因此发生工期延误等其他损失，违约金不足弥补的，承包人还应赔偿发包人实际损失。

监理人发现工程质量不符合设计要求或工程技术规范的，造成质量问题，将责令承包人整改，承包人必须在收到“监理通知单”7天内提交整改回复单，逾期未提交整改回复单的，每逾期一天罚款1000元。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料，需监理人和业主签字确认后方可进行下一步工序。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在同期工程进度款内支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 本工程总体施工组织设计，在实施过程中按照有关技术规范及监理单位要求编制有关专项施工方案、技术交底、安全交底等工程技术资料   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：工程总体施组织设计在中标通知书发出后5天内完成，其他具体施工方案按照实际进度于该分部分项工程实施前编制完成 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7日历天。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7日历天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前七天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订时另行约定。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人在领取中标通知书后10天内必须与发包人签订施工承包合同，且必须按发包人要求进场施工。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：      承包人进场后三天内，发包人应与承包人进行现场交验，承包人接受后应及时对水准点与坐标控制点进行复核校对，报监理工程师审核。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量，发包人同意延长工期和增加费用（以发包人的原始书面文件为准）；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性，发包人同意延长工期和增加费用；

（3）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定，发包人同意延长工期和增加费用；

（4）因发包人原因导致的暂停施工，发包人同意延长工期但不增加费用；

（5）提供图纸延误，发包人同意延长工期但不增加费用；

（6）未按合同约定及时支付进度款，发包人同意延长工期但不增加费用；

（7）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的，发包人同意延长工期但不增加费用（以原始书面文件为准）。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按5000元/天罚款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：累计支付违约金金额不超过合同价款的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，承包人因采取合理措施而增加的费用已包含在风险包干系数范围内，发包人不予另行支付，工期如有延误的在未取得发包人批准的情况下工期不予顺延。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）不可抗力为烈度7度以上地震；

（2）8级以上（含8级）台风，按气象、地震部门公布为准；

（3）一昼夜内降雨量达到100mm以上（以气象台的资料为准）。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人采购材料的约定：

⑴ 本工程施工所需施工材料、设备一般情况下由承包人负责采购，承包人应按约定的材料品牌进行采购（如有约定时）。施工中发包人如对指定（参考）材料品牌进行更改、调整的，承包人必须应按更改后的材料品牌进行采购。

⑵ 为保证质量，承包人所采购进场的材料、设备必须是经发包人及监理认可的产品，符合施工图纸设计要求及国家现行质量标准，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责，若发现不合格的材料设备用于工程中，承包人无条件返工且费用自理，同时应承担发包人由此引起的经济损失。同样，若发包人提供给承包人的材料、设备质量不合格，而导致承包人返工，发包人应承担由此引起的经济损失。

⑶ 承包人提供的材料的质量必须符合国家建材行业的标准要求，采购的材料必须是经监理、发包人认可检验的合格产品。主要材料应为大型厂家生产的质量可靠的产品，签定供货合同前应通知发包人，否则不予结算。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人仍由负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由承包人负责。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人保留供应主要材料设备的权力。

发包人供应材料设备的结算办法：数量按定额消耗量计算，单价按发包人提供价加按规定施工方应分摊的采保费比例作为结算单价。

 8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

（1）本工程施工所需施工材料（除发包方供应外）及其他材料的种类、规格须经发包方代表或监理工程师确认签字后方可采购进场。

（2）为保证质量，承包人所采购进场主要材料、设备应符合施工图纸设计要求及国家现行质量标准，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应在施工前20天报送样品，经监理、设计和发包人确认后方可施工，具体样品的种类、名称、规格、数量要求签订合同时另行约定。          

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按施工要求配置。

施工现场需要配备的试验设备：按施工要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件无。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按相应的合同通用条款执行，施工中发包人根据实际需要作出的变更决定，承包人必须无条件执行。承包按照经发包人书面认可的变更设计文件进行变更施工，以无书面认可的变更设计文件进行施工所发生的费用由承包人自已承担。

10.2变更程序：

（1）发包人提出的工程变更申请，由发包人填写“工作联系单”，告知监理人和承包人，由承包人进行变更施工。

（2）监理人提出的工程变更申请，由监理人填写“工作联系单”，报发包人审批，发包人审批后告知监理人和承包人，由承包人进行变更施工。

（3）承包人提出的工程变更申请，由承包人填写“工作联系单”，报监理人审核，监理人审核后报发包人审批，发包人审批后告知监理人和承包人，由承包人进行变更施工。

（4）涉及设计变更的，发包人应联系设计人，在设计人提供变更后的图纸或说明后，告知监理人和承包人，由承包人进行变更施工。

（5）由监理人、承包人提出的工程变更申请，其“工作联系单”中的内容至少应包括变更理由、变更方案、费用预算这三项内容。

（6）未经审批的工程变更，承包人不得擅自施工，否则由此产生的费用由承包人承担。

（7）每个变更指令完成后，由承包人填写“工程现场签证单”，报监理人和发包人审核。

（8）由承包人提出的工程变更申请，若该变更的费用预算小于结算审核价，则该结算审定价按费用预算金额进行调整。

 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额按发包人的要求使用  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：根据闽建〔2024〕9号文件精神
1.人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，但中标价中的人工费总额与发包人提供的招标控制价中的人工费总额的比值大于1.05或小于0.95的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。

2.人工费价差不参与下浮，除计取企业管理费、利润、规费和税金外，其他的费用均不计取。

3.合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。

11.1.2主要材料和设备价差调整

主要材料和设备单价的风险承包幅度为根据闽建〔2024〕9号文件精神:
1.主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中“主要材料和设备项目与价格表”列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

2.主要材料和设备单价的风险承包幅度为（控制在±5%以内，具体在招标文件中约定）。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：

（1）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基准单价计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

（2）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准单价计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

上述的基准单价是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，即招标控制价（预算书）中采用的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。基期综合信息价格是指编制招标控制价时采用的综合信息价格。报告期综合信息价格是指合同履行期间综合信息价格。综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。

（3）主要材料和设备价差不参与下浮，除计取税金外，其他的费用均不计取。

（4）主要材料和设备价差调整的数量以及报告期市场价格，经发包人确认后作为价差调整依据。

11.1.3施工机械使用费价差调整

施工机械台班单价的风险承包幅度为根据闽建〔2024〕9号文件精神:
施工机械台班单价与大型机械设备租赁单价，其风险承包幅度为（控制在±5%以内，具体在招标文件中约定），合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整，其价差不参与下浮，除计取税金外，其他的费用均不计取。
12.1 合同价格形式

1、单价合同(固定单价)。

综合单价包含的风险范围：

①因市场影响、政策性调整导致材料价格变化；

②因主要材料单价或综合单价的取定偏差，导致工程控制价不准确的；

③因天气、地形等自然条件的变化，采取的临时措施；

④赶工措施费用、总承包服务费（若有发生）；

⑤因施工项目及场地存在的不确定因素，造成工期延期，影响工程进展所产生的费用；

⑥施工图中未明确的安全防护，施工干扰、新工艺、新技术试验费等内容而引起现场实际施工中可能发生的费用；

⑦措施项目费及施工方法客观变化产生的费用；

⑧工程排污所发生的费用；

⑨招标约定可调整因素以外的一切风险。

⑩抽水台班；

⑪施工场地内的施工便道费用及二次搬运而产生的费用
⑫大型机械进出场数量，脚手架使用时间与清单不同所产生的费用
⑬土石方开挖的类别与预算清单不符

⑭风险费用的计算方法，本工程不计风险费用
⑮工程所涉及的一切保险费用
⑯各分部分项砼实际采用的砼形式，输送方式及商品砼运输距离与工程量清单不同而增加的费用
风险费用的计算方法：综合上述风险因素，并根据本工程规模大小、技术复杂程度、施工自然条件。承包人应考虑上述风险因素，并根据各自实力、施工经验、现场周边环境，谨慎承诺，施工过程和竣工结算时不再调整风险范围内的合同价。

风险范围以外合同价格的调整方法：合同专用条款11条。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 无 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 无 。

3、其他价格方式： 无 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本合同工程预付款额度为签约合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）28%；在合同签订后，承包人应向发包人提供同等金额有效的预付款担保及支付申请材料后。承包人给以支付预付款。

预付款支付期限： 无 。

预付款扣回的方式：发包人按照当月应支付承包人工程进度款的20%扣回预付工程款，直至全部扣回预付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013中规定的工程量计量规则，福建省、三明市的相关配套规定，工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款规定执行及国家现行规范进行计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 无 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 无 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 无 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程进度款每月支付一次，承包人应于每月25日前向发包人提交经监理工程师及发包人核实的当月工程量报表和工程价款结算单，发包人在14天内审核并付款。若承包人原因造成延误，付款时间相应顺延。

① 本工程进度款按当月施工进度的80%支付，当发包人收到承包人工程量进度报表后及时审核，并在签发月付款凭证后14天内支付工程进度款。工程竣工验收完成后支付合同总价的80%。

②发包人在收到承包人完整的竣工结算资料和工程内业资料后应及时进行核实，给予确认或提出修改意见，并将工程结算提交审计部门审核，待审核结果出来后发包人支付承包人工程款至审核结算价的97%（承包人应出具结算价100%的发票）。

③余款3%作为工程保修金，保修金不计利息。工程质量保证（保修）金待缺陷责任期满后的28天内清算。发包人支付每笔工程进度款前承包人应提供正式发票，否则发包人有权不予支付工程进度款。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：于每月25日前编制本月完成工程量。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后5日。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后7日内前。

（2）发包人支付进度款的期限：/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款规定执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款规定执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款规定执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按通用条款规定执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格及电子文本（含详细计算书）；（2）双方确认的竣工图纸及现场签证资料；（3）发包人已支付承包人的款项；（4）应扣留的质量保证金。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款规定执行 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：申请单一式肆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：保修期结束后14天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：保修期满后承包人提出支付申请发包人于28日内审核确认 。

（2）发包人完成支付的期限：保修金待保修期满并经发包人确认后的一个月内付清，保修金不计利息。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起计算24个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）/%工程款；

（3）其他方式: 扣留结算审核总价的3% 作为工程质量保证金 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 无  。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照按国务院714号令及《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：保修期内，对于工程质量缺陷,承包人应履行保修义务，发生的修复费用以及造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人延长工期但不增加费用 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人延长工期但不增加费用。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：签订合同时另行约定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人同意延长工期但不增加费用。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人延长工期但不增加费用。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人延长工期但不增加费用。

（7）其他：  无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额10％处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

③承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日；

c、承包人施工进度比经发包人和监理人批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

f、承包人发生重大安全质量事故的；

g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

h、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责谴散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用（使用费用由发包人按当期市场行情价确定后支付）。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后按原承包人实际完成的合格工程量的95%进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权责令其出场、按合同价的10％处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
（2）用于工程的主要材料、设备，在使用之前必须经发包人和监理人共同确认后方可使用，若需设计人确认的，还需经设计人确认后使用。承包人不能按约定时间向监理人、发包人提供材料、设备样品及材质证明或三次以上（含三次）恶意提供品质达不到要求的样品，承包人除承担由此引起的工期延误外，还需向发包人支付该批材料或设备合同价值10%的违约金。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人应无条件修复达到合同约定的标准，工期不顺延。

（4）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人将组织人员自行返修的，发生费用可从质量保证金中相应扣除，不足部分，发包人有权向承包人追偿。

（5）承包人签订合同后，由于承包人原因推迟开工，每推迟一天向发包人支付人民币0.5万元的违约金，若延期开工超过3天，发包人有权解除合同并没收履约保证金，承包人并承担由此产生的一切法律责任。

（6）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

（7）用于工程的主要材料未经发包人建设、监理共同（或发包人建设、监理、设计单位共同）确定后使用，每发现一次承包人按0.1万元/次承担违约责任，并承担由此造成的其他责任。

（8）承包人投标时承诺的本工程项目管理班子人员必需按时到位，在约定时间内人员不能到位的，项目负责人及技术负责人每推迟到位1天，承包人向发包人支付每人0.1万元/天违约金；其他人员每推迟到位1天，承包人向发包人支付每人0.05万元/天违约金。在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人的项目负责人及技术负责人每缺席一天，承包人向发包人支付每人0.1万元/天违约金。其他人员每缺席一天，承包人向发包人支付每人0.05万元/天违约金。
（9）承包人派出本工程的项目管理班子不能胜任其职责的，发包人有权要求承包人更换包括项目负责人在内的管理人员。发包人的上述要求应书面通知承包人，在发包人提出要求7天内，合格的管理人员应到位，否则按管理人员推迟到位处理。即使是经发包人同意或发包人要求的，还应按照下列约定向发包人支付违约金：

①更换项目负责人每人次10万元人民币；

②更换项目技术负责人每人次10万元人民币；

③更换除上述外的其他管理人员每人次3万元人民币。

（10）承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容或单方面解除本合同。

①承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

②承包人发生重大安全质量事故的。

③承包人工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正。不服从发包人的施工现场管理，对发包人要求应无条件提供施工现场配合，不积极配合的。

④施工顺序不服从发包人安排，影响发包人正常生产经营。

⑤承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合同约定的质量要求，经发包人要求整改却无正当理由拒绝整改的。

⑥承包人因其他法律纠纷或行政违法查封本工程资金账户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

⑦其他违反法律、法规强制性规定的情况。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：根据专用合同条款相关约定，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权单方面解除合同。解除合同后，承包人应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等7天内全部清场，否则未清场的有关材料、机具和设备将转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包人施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：(1)发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件填报单价支付费用，但是不包括利润;(2)发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人支付租金，租金价格由双方协商，不能协商一致的由监理人确定;(3)发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：⑴ 7级以上地震或社会发生动乱；⑵ 8级以上（含8级）大风袭击工程所在地（以气象台的资料为准）；⑶ 一昼夜内降雨量达到100mm以上（以气象台的资料为准）；⑷ 因战争、政治性原因导致的停工。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须为本项目投保市政公用一切险、安装工程一切险 、工伤保险、第三方责任险等， 所发生的费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。

承包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

（1）工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险、意外伤害保险；
（2）为施工场地内的自有施工设备、采用进场的材料和工程设备等办理保险。保修期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

（3）承包人应按照国家强制性规定和自身需要，以承包人或承包人和发包人共同名义投保有关险种，所需费用包含在投标报价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人确定。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人必须及时告知发包人并提供相关证明文件。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。

第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单
三、招标工程量清单需满足下列编制要求。
3.编制说明格式： 
市政工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：翠江流域生态综合治理项目
	1、 工程概况

1.建设地点：三明市宁化县。
2.工程专业：市政公用工程。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等： 无 。 

2）道路工程：

道路长度：新建人行道约254m，道路修建宽度：2m，车道数： 无 ；车行道路面类型： 无 。

3）桥梁工程：

① 无 桥，最大跨径 0 米，总长： 0 米。

4）涵洞工程：

① 无 涵洞，是否顶进箱涵： 无 。
5）排水工程：

管道材质：球墨铸铁管、焊接钢管、PE管；
施工方法：埋地、明敷、顶管施工。

6）隧道工程：

单线隧道长度 0 m，隧道净空面积 0 m2，净宽： 0 m。
7）给水工程：

管道材质： 无 ；
施工方法： 无 。

8）路灯工程：

路灯类型： 无 。
9）其他工程：

 无 。
2、 编制范围

按照福建中瑞源工程勘察设计有限公司设计的《翠江流域生态综合治理项目施工图设计文件》（2025年02月）图纸，专业范围包括市政工程，具体如下：

1.不含三通一平。
2.包括南岸、北岸、喜文化园至慈恩路跨河污水管网等。
3、 编制依据

1.图纸：福建中瑞源工程勘察设计有限公司设计的《翠江流域生态综合治理项目施工图设计文件》（2025年02月）图纸及有关设计文件。

2.招标文件：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司2025年4月编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。

3.地质勘察报告：中撰工程设计有限公司编制翠江流域生态综合治理项目岩土工程勘察报告（2025年02月）。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301～311-2017）并参照福州市补充定额《预制装配式排水构筑物安装定额》及现行补充或调整文件（截止2025年3月21日以前）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、闽建筑(2025)2号《福建省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知》及现行补充调整文件（截止2025年3月21日以前）。其中，暂列金额：1513513元；专业工程暂估价：简易截流设施拆除及修复暂估40000元，一体化泵站（设备）700000元；甲供材料费： 无 。
4、 材料设备品牌及甲供材料
1.招标控制价要求的材料设备品牌

名称

规格、型号

品牌

备注

无

无

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单

（元）

备注

无

无

5、 报价注意事项

1.土方工程：土方人机配合开挖（淤泥不考虑），人工开挖比例5%，未加利用的土方暂按3km外弃考虑，结算时相关费用应根据招标文件的有关要求调整，未考虑土方堆置及土源费用。

2.石方工程：南岸考虑部分石方机械开挖，具体详见第八点说明。

3.脚手架：钢管井字架、钢管脚手架。

4.混凝土模板及支架： ①浇筑各类砼结构木模、钢模、胶合板模板，列入相应构件所在分部分项中。
5.围堰：南岸和北岸围堰施工材料（土、编织袋）按8次摊销考虑（喜文化园至慈恩路跨河污水围堰，不考虑周转），根据设计回复，围堰土源不能用本项目挖出来土来回填，预算按取土回填考虑。取土和围堰废弃后外运的距离均暂按3km，土的来源结算时根据签证调整。

6.便道及便桥： 无 。

7.洞内临时设施： 无 。

8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式旋挖钻机、推土机、挖掘机、压路机、履带式起重机、静力压桩机等型号按定额默认；大型机械设备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。

9.施工排水降水：按污水泵（出口直径Φ100）抽水，台班为预估，结算时根据签证据实调整。

10.处理、监测、监控：由业主另行委托第三方实施的监测、监控不计算。

11.材料二次搬运： 无 。

12.行人、行车干扰： 无 。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 无 。

14.爆破安全措施： 无 。

15.试验爆破措施： 无 。

16.爆破现场警戒与实验措施： 无 。
17.水上支架平台： 无 。

18.施工围挡：施工围挡根据设计回复均按南岸彩钢板围挡来计算 ，工程量按设计给定工程量计算，结算时按实调整。

19.工程排污费： 无 。
20.其他：泵站的钢支撑使用费按1个月计算，南岸和喜文化园至慈恩路跨河污水拉森钢板桩和H型钢使用费均按5天计算，结算时按实调整。

六、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

无
无
七、其他需要的说明

   （一）共性

1、本项目淤泥按未晒干直接外运的,距离暂按3km考虑，结算时相关费用应根据招标文件的有关要求调整；

2、南北岸矩形检查井根据设计变更做法按图号N-JG-07，钢筋参照图集20S515-43计算；

3、管道固定抱箍及预埋件列入暂列金，待后期实际施工，按实结算；

4、经设计回复,预制方桩按井按静力压桩机打入考虑；

5、本项目设计变更和现场签证暂列金额按计算基数为分部分项费合计（扣除设备费合计）与单价措施费合计之和，费率按5%计取；

6、防尘喷雾费用根据关于建设工程施工扬尘措施费用有关事项的通知（明建〔2022〕21号文）文件规定，此费用需在暂列金额中单列体现，预算按安全文明施工费的10.5%，结算时按现场签证计取；
7、钢筋混凝土拆除产生的钢筋回收价值，设计信息不完整预算不考虑，结算时按实际回收价值扣回；

8、本项目的碎石垫层未考虑利用开挖沟槽的石方，若现场利用开挖石方应扣除碎石材料费，结算时按签证调整；
9、淤泥全部外运，管道开挖的其余土质均用于管道回填，多余的土再考虑外运；
10、南岸围挡拆除，北岸拆除、焊接钢管、PE管、包封、围挡、清淤、围堰，喜文化园至慈恩路跨河污水涉及工程量均按主要工程量表计算，结算时按实调整；
11、本项目南岸预制井盖标高设计为暂定标高，结算时预制井高度按实调整；
12、本项目的商品混凝土运距按7km考虑，结算时按实调整；
13、铸铁管二次搬运吊装费按100000万元列入暂列金，此项为考虑超过定额取定50米的场内运输费用，结算时按实调整。
（二）北岸

1、河道挖除淤泥工程量，按设计数量表，后期按实计算；

2、除主管外，所有支管均为暂估量，后期按实结算；

3、管道吊索保护根据后期实际实际情况确定保护方式及做法，列入暂列金，后期按实结算；
4、破除现状台阶资料不详，根据设计回复，暂按宽度2.5m考虑，厚度0.18m考虑，预算暂按台阶计价，结算时根据具体图纸按实调整；
5、拆除混凝土支墩，按一座1.5m3考虑，后期按实结算；

6、简易截流设施拆除及修复，设计无大样，预算按专业工程暂估价40000元计入，结算按实际结算；
7、跌水井规格按大样计算；
8、北岸围堰图号B-PS-07-05设计给定工程与根据大样计算得出工程量矛盾，预算工程量根据大样（图号B-PS-07-05）围堰断面图及图号B-PS-02工程量表的长度计算体积，结算时按实调整。
（三）南岸
1、经设计回复，W27.28仍需要做承台与预制桩；

2、经设计回复，非架空段，井内不需要做混凝土填充；
3、根据地勘报告，南岸管道土质层比较复杂，预算按四类土（杂填土、填石）35%、淤泥35%、粉质黏土5%、砂土状强风化花岗岩25%，开挖深度4-6m内土质层按杂填土50%，粉质黏土40%、砂土状强风化花岗岩10%，结算时按实调整；
4、WS62-WS63段开挖及回填按图号N-JG-05节点大样计算；

5、预制井只有架空段考虑C20非泵送商品混凝土流槽，其他井暂不考虑，结算时根据实际情况调整；
6、WS-52检查井按φ1500mm井室+井筒加高计算检查井；
7、南岸顶管按预算编制考虑一个中继间，洞口处理按两个考虑计算。
八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

                      无                     。                              


第2节 招标控制价
四、招标控制价需满足下列编制要求。
3.编制说明格式：
 市政工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：翠江流域生态综合治理项目
	6、 工程概况

1.建设地点：三明市宁化县。
2.工程专业：市政公用工程。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等： 无 。 

2）道路工程：

道路长度：新建人行道约254m，道路修建宽度：2m，车道数： 无 ；车行道路面类型： 无 。

3）桥梁工程：

① 无 桥，最大跨径 0 米，总长： 0 米。

4）涵洞工程：

① 无 涵洞，是否顶进箱涵： 无 。
5）排水工程：

管道材质：球墨铸铁管、焊接钢管、PE管；
施工方法：埋地、明敷、顶管施工。

6）隧道工程：

单线隧道长度 0 m，隧道净空面积 0 m2，净宽： 0 m。
7）给水工程：

管道材质： 无 ；
施工方法： 无 。

8）路灯工程：

路灯类型： 无 。
9）其他工程：

 无 。
7、 编制范围

按照福建中瑞源工程勘察设计有限公司设计的《翠江流域生态综合治理项目施工图设计文件》（2025年02月）图纸，专业范围包括市政工程，具体如下：

1.不含三通一平。
2.包括南岸、北岸、喜文化园至慈恩路跨河污水管网等。
8、 编制依据

1.图纸：福建中瑞源工程勘察设计有限公司设计的《翠江流域生态综合治理项目施工图设计文件》（2025年02月）图纸及有关设计文件。

2.招标文件：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司2025年4月编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。

3.地质勘察报告：中撰工程设计有限公司编制翠江流域生态综合治理项目岩土工程勘察报告（2025年02月）。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301～311-2017）并参照福州市补充定额《预制装配式排水构筑物安装定额》及现行补充或调整文件（截止2025年3月21日以前）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、闽建筑(2025)2号《福建省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知》及现行补充调整文件（截止2025年3月21日以前）。其中，暂列金额：1513513元；专业工程暂估价：简易截流设施拆除及修复暂估40000元，一体化泵站（设备）700000元；甲供材料费： 无 。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：按照闽建筑[2017]12号文中各专业定额相应子目中的人工费执行，同时按明建〔2020〕9号文计算人工费调整指数1.0587。

（2）施工机械台班单价：按照福建省2019年第3季度机械台班，并执行《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。

（3）材料设备价格：《三明工程造价》2025年2月三明建筑工程信息(宁化)，宁化县信息价没有发布的参照同期三明建筑工程信息、福建省建设工程造价总站闽建价[2024]2号《关于发布<福建省建设工程定额相关材料综合价（2023年）>的通知》、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。

8.其他：设计回复及变更单。

9、 取费标准

1.专业类别：市政工程。 

2.总承包服务费费率： 无 。

3.税率：按9%计取。

10、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：土方人机配合开挖（淤泥不考虑），人工开挖比例5%，未加利用的土方暂按3km外弃考虑，结算时相关费用应根据招标文件的有关要求调整，未考虑土方堆置及土源费用。

2.石方工程：南岸考虑部分石方机械开挖，具体详见第八点说明。

3.脚手架：钢管井字架、钢管脚手架。

4.混凝土模板及支架：①浇筑各类砼结构木模、钢模、胶合板模板，列入相应构件所在分部分项中。
5.围堰：南岸和北岸围堰施工材料（土、编织袋）按8次摊销考虑（喜文化园至慈恩路跨河污水围堰，不考虑周转），根据设计回复，围堰土源不能用本项目挖出来土来回填，预算按取土回填考虑。取土和围堰废弃后外运的距离均暂按3km，土的来源结算时根据签证调整。

6.便道及便桥： 无 。

7.洞内临时设施： 无 。

8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式旋挖钻机、推土机、挖掘机、压路机、履带式起重机、静力压桩机等型号按定额默认；大型机械设备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。

9.施工排水降水：按污水泵（出口直径Φ100）抽水，台班为预估，结算时根据签证据实调整。

10.处理、监测、监控：由业主另行委托第三方实施的监测、监控不计算。

11.材料二次搬运： 无 。

12.行人、行车干扰： 无 。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 无 。

14.爆破安全措施： 无 。

15.试验爆破措施： 无 。

16.爆破现场警戒与实验措施： 无 。

17.水上支架平台： 无 。

18.施工围挡：施工围挡根据设计回复均按南岸彩钢板围挡来计算 ，工程量按设计给定工程量计算，结算时按实调整。

19.工程排污费： 无 。

20.其他：泵站的钢支撑使用费按1个月计算，南岸和喜文化园至慈恩路跨河污水拉森钢板桩和H型钢使用费均按5天计算，结算时按实调整。

11、 材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标控制价要求的品牌

招标控制价取定的品牌

备注

无
无
2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

无
无
3.经市场询价的材料设备：
具体详见询价单。

七、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

04B001
逆筑工作井
1、规格：内直径φ5m，井深1.68m 2、基础形式、混凝土种类及等级：10cm厚C20混凝土垫层

30cmC30混凝土底板，抗渗强度为P8

C30混凝土井壁，抗渗强度为P8

3、钢筋规格：底板、壁HRB400Φ14

壁拉筋HPB300Φ8 4、涂料：井内地、井内壁刷涂防腐涂料道,底漆涂PA105特种氨凝2道。面漆涂防腐涂料PU/EP2道
座
按设计图示数量以座计算
土方挖运、垫层铺筑、模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、井圈、井盖安装、盖板安装、踏步安装、防水、止水、钢筋制作安装、脚手架搭拆
04B002
逆筑接收井
1、规格：φ3.5m

井深2.45m

2、基础形式、混凝土种类及等级：10cm厚C20混凝土垫层

30cmC30混凝土底板，抗渗强度为P8

C30混凝土井壁，抗渗强度为P8

3、钢筋规格：底板、壁HRB400Φ14

壁拉筋HPB300Φ8 4、涂料：井内地、井内壁刷涂防腐涂料道,底漆涂PA105特种氨凝2道。面漆涂防腐涂料PU/EP2道
座
按设计图示数量以座计算
土方挖运、垫层铺筑、模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、井圈、井盖安装、盖板安装、踏步安装、防水、止水、钢筋制作安装、脚手架搭拆
8、 其他需要的说明

 （一）共性

1、本项目淤泥按未晒干直接外运的,距离暂按3km考虑，结算时相关费用应根据招标文件的有关要求调整；

2、南北岸矩形检查井根据设计变更做法按图号N-JG-07，钢筋参照图集20S515-43计算；

3、管道固定抱箍及预埋件列入暂列金，待后期实际施工，按实结算；

4、经设计回复,预制方桩按井按静力压桩机打入考虑；

5、本项目设计变更和现场签证暂列金额按计算基数为分部分项费合计（扣除设备费合计）与单价措施费合计之和，费率按5%计取；

6、防尘喷雾费用根据关于建设工程施工扬尘措施费用有关事项的通知（明建〔2022〕21号文）文件规定，此费用需在暂列金额中单列体现，预算按安全文明施工费的10.5%，结算时按现场签证计取；
7、钢筋混凝土拆除产生的钢筋回收价值，设计信息不完整预算不考虑，结算时按实际回收价值扣回；

8、本项目的碎石垫层未考虑利用开挖沟槽的石方，若现场利用开挖石方应扣除碎石材料费，结算时按签证调整；
9、淤泥全部外运，管道开挖的其余土质均用于管道回填，多余的土再考虑外运；
10、南岸围挡拆除，北岸拆除、焊接钢管、PE管、包封、围挡、清淤、围堰，喜文化园至慈恩路跨河污水涉及工程量均按主要工程量表计算，结算时按实调整；
11、本项目南岸预制井盖标高设计为暂定标高，结算时预制井高度按实调整；
12、本项目的商品混凝土运距按7km考虑，结算时按实调整；
13、铸铁管二次搬运吊装费按100000万元列入暂列金，此项为考虑超过定额取定50米的场内运输费用，结算时按实调整。
（二）北岸

1、河道挖除淤泥工程量，按设计数量表，后期按实计算；

2、除主管外，所有支管均为暂估量，后期按实结算；

3、管道吊索保护根据后期实际实际情况确定保护方式及做法，列入暂列金，后期按实结算；
4、破除现状台阶资料不详，根据设计回复，暂按宽度2.5m考虑，厚度0.18m考虑，预算暂按台阶计价，结算时根据具体图纸按实调整；
5、拆除混凝土支墩，按一座1.5m3考虑，后期按实结算；

6、简易截流设施拆除及修复，设计无大样，预算按专业工程暂估价40000元计入，结算按实际结算；
7、跌水井规格按大样计算；
8、北岸围堰图号B-PS-07-05设计给定工程与根据大样计算得出工程量矛盾，预算工程量根据大样（图号B-PS-07-05）围堰断面图及图号B-PS-02工程量表的长度计算体积，结算时按实调整。
（三）南岸
1、经设计回复，W27.28仍需要做承台与预制桩；

2、经设计回复，非架空段，井内不需要做混凝土填充；
3、根据地勘报告，南岸管道土质层比较复杂，预算按四类土（杂填土、填石）35%、淤泥35%、粉质黏土5%、砂土状强风化花岗岩25%，开挖深度4-6m内土质层按杂填土50%，粉质黏土40%、砂土状强风化花岗岩10%，结算时按实调整；
4、WS62-WS63段开挖及回填按图号N-JG-05节点大样计算；

5、预制井只有架空段考虑C20非泵送商品混凝土流槽，其他井暂不考虑，结算时根据实际情况调整；
6、WS-52检查井按φ1500mm井室+井筒加高计算检查井；
7、南岸顶管按预算编制考虑一个中继间，洞口处理按两个考虑计算。
9、 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

送审金额32442204元，审后金额30155098元,核减金额2287106元，核减率7.05%，审减（增）主要原因：

北岸

1、清单项第3项铸铁管（DN800），由K9调整为压力等级C25级别管材内自锚球墨铸铁管主材单价由1369元/m调整为1236.28元/m，核减金额8.1851万元；

2、清单项第4项铸铁管（DN1000），由K9调整为压力等级C25级别管材内自锚球墨铸铁管主材单价由2006元/m调整为1815.93元/m，核减金额33.8733万元；

3、清单项第12项混凝土井，铸铁井盖主材单价由486.73元/套调整为221.24元/套,核减0.3451万元；井深由H=3.75m调整为H=4.01m,井做法从现浇井调整为预制井，增加井壁内外采用改性聚氨酯防腐涂料防腐，核增2.0620万元；

4、清单项第13项混凝土井，铸铁井盖主材单价由486.73元/套调整为221.24元/套,核减0.7168万元；井深由H=3.34m调整为H=3.91m,井做法从现浇井调整为预制井，增加井壁内外采用改性聚氨酯防腐涂料防腐，核增6.9875万元；

5、清单项第16项混凝土井，铸铁井盖主材单价由486.73元/套调整为221.24元/套，核减0.1746万元；井深由H=4.58m调整为H=5.32m，增加井壁内外采用改性聚氨酯防腐涂料防腐，核增3.7754万元；

6、清单项第17项混凝土井，铸铁井盖主材单价由486.73元/套调整为221.24元/套，核减0.4657万元；井深由H=3.98m调整为H=4.42m，增加井壁内外采用改性聚氨酯防腐涂料防腐，核增9.0808万元；

7、清单项第29项预制钢筋混凝土方桩，方桩的主材单价由190元/m调整为141.59元/m，核减41.3092万元；

8、清单项第34项台阶，台阶厚度由300mm调整为180mm，核减1.8663万元；

9、单价措施费清单项第3项固定式夹芯压型钢板围挡，无基础围墙应扣除砖基础及其人工，原预算工程量少算，按设计给定的工程量计算，核减1.6922万元；

10、单价措施费清单项第4项围堰，土方和编织袋均按周转8次考虑，砂调整为机制砂（用于回填、垫层），核减2.5834万元；

南岸

1、清单项第1至7项土方工程，根据地勘报告重新分类土质并重新组价，因原送审预算按三类土(总挖方量30%）和淤泥(总挖方量70%）考虑，审核按四类土（杂填土、填石）35%、淤泥35%、粉质黏土5%、砂土状强风化花岗岩25%，开挖深度4-6m内土质层按杂填土50%，粉质黏土40%、砂土状强风化花岗岩10%，核增金额17.9803万元；

2、清单项第9项回填方（机制砂），根据设计回复加固段回填为原土回填，回填砂工程量重新计算，核减56.3654万元；

3、清单项第10项回填方（原土），根据设计回复加固段回填为原土回填，回填砂工程量重新计算，核减3.4909万元；

4、清单项第12项余方弃置，余土除淤泥外不考虑外运，回填工程量重新计算，核减4.4990万元；

5、清单项第20项铸铁管（DN800），由K9调整为压力等级C25级别管材内自锚球墨铸铁管，主材单价由1045.05元/m调整为1236.28元/m，核增金额1.0188万元；

6、清单项第22项铸铁管（DN800），由K12调整为压力等级C25级别管材内自锚球墨铸铁管主材单价由，由1650元/m调整为1236.28元/m，核减金额41.9960万元；

7、清单项第23至25项铸铁管（DN1000），由K9调整为压力等级C25级别管材内自锚球墨铸铁管主材单价由2006元/m调整为1815.93元/m，核减金额52.2504万元；

8、清单项第41项预制钢筋混凝土方桩，方桩的主材单价由190元/m调整为141.59元/m，核减19.2877万元；

9、清单项第48项混凝土井，铸铁井盖主材单价由486.73元/套调整为221.24元/套,核减2.9027万元；井做法从现浇井调整为预制井，增加井壁内外采用改性聚氨酯防腐涂料防腐，核增7.3054万元；

10、单价措施费清单项第1项固定式夹芯压型钢板围挡，无基础围墙应扣除砖基础及其人工，核减4.3824万元。

顶管

1、清单项第5项混凝土井，铸铁井盖主材单价由486.73元/套调整为221.24元/套；井深由H=6.74m调整为H=9.1m，井个数由3个调整为1个，核减约2.2785万元；

2、单价措施费清单项第2项大型机械设备进出场及安拆，压路机整个项目考虑1台，则扣减此处计价，静力压桩机安拆未计算，核增0.9201万元。

一体化泵站

1、结构，清单项第1至5项和29至32土方工程，预算未根据土质类别区分，只考虑三类土，未考虑粉质黏土、砂土状强风化花岗岩、中风化花岗岩，重新组价核增金额11.0858万元；

2、结构，清单项第36和37项泥浆护壁成孔灌注桩，未考虑中风化花岗岩岩层增加费，核增11.5699万元；

3、单价措施费清单项第6项大型机械设备进出场及安拆，履带式旋挖钻机安拆、进出场漏计算，核增1.6517万元；

4、供配电，清单项第1项，油浸式变压器设备单价由118750元调整为60000元，核减金额6.4046万元；

5、一体化泵站，按700000元列入专业工程暂估价，核减造价金额48.2509万元；

新建人行道

1、清单项第1至8项挖沟槽土方、填方、人行道块料铺设、安砌侧（平、缘）石、塑料管、雨水口，漏项，核增总造价17.5357万元；

喜文化园至慈恩路跨河污水

1、清单项第7项铸铁管，DN600墨铸铁管主材单价由662.12元/m调整为601.77元/m，核减金额2.9592万元；

2、清单项第17项人行道块料铺设，工程量根据设计工程量表，由50m2调整为4.5m2,透水砖主材单价由49.03元/m2调整为38元/m2，核减金额0.9585万元；

3、清单项第27项混凝土挡墙墙身，工程量根据设计工程量表，由52.8m3调整为3.7m3,且混凝土挡墙更调整为片石混凝土挡墙重新组价，核减金额3.0715万元；

4、单价措施费清单项第6项钢板桩支撑，根据设计重新补充的图纸，增加工程量，核增1.6612万元。


第3节 投标报价
第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录
招标图纸目录（格式）
项目名称：翠江流域生态综合治理项目

设计单位：福建中瑞源工程勘察设计有限公司

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注
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第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
  由投标人自行踏勘了解。
（2） 工程建设地点的现场施工条件
  已具备施工条件,投标人应自行勘察现场。        
（3） 招标项目说明
    详见本项目工程量清单及招标图纸。   

第2节 工程建设技术标准
（1） 工程建设强制性标准
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。
1.招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：
    按现行有关技术标准执行                            
2.工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
     按现行有关技术标准执行                         
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
按国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。                           
（2） 水土保持与环境要求
按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。                        
（3） 文明施工要求
  承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。承包人的文明施工责任包括但不限于：施工期间保持现场平整、物料堆放整齐；移交工程前，清楚全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。  
（4） 施工机具进场要求
按施工组织设计安排。所有机械、设备进场应向监理单位报备。       

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求
  符合国家现行规定并满足工程实际需要。       

（2） 质量要求
  符合国家现行规定并满足工程实际需要。                

（三）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	/
	满足设计及规范要求
	合格
	/
	/
	/
	


说明：
1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。
（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；
（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；
（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。
5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节 其他要求
无             
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。
□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。
七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。
投标人：                 （盖单位实体公章）
法定代表人：             （盖章或签字）
承诺时间：     年    月    日
注：
1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	9
	劳务员
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
告知承诺函
              （招标人名称及招标代理机构名称）：

若我单位在                   （招标项目名称） 经评审被推荐为合格有效的定标候选人，请按以下联系方式通知我方参与定标活动。

姓    名：                 固定电话：                     

手机号码：                 邮    箱：                     

我公司承诺，以上信息真实有效，因我单位填写的信息无法联系或未提交本函的，导致无法取得联系，我单位自行承担未能参加定标活动造成的相应后果。

 投标人：                   (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：       （盖章）
合作协议书
甲方：

乙方：

通过双方友好协商一致意向同意：甲乙双方同意就翠江流域生态综合治理项目（重新招标）的预制部品部件作为唯一的采购方和供货方，乙方积极配合甲方在投标项目中所需求的资料。若项目中标后，针对本项目所涉及到的预制部品部件制作、运输、安装合同如下：

1、乙方负责该项目中的预制部品部件的装车、运输及安装；

2、乙方负责预制部品部件的供应，单价按市场行情确定；

3、甲方应向乙方购买该项目中预制部品部件，同时乙方应提供相关配合服务；

4、乙方按照优质的部品部件标准生产，保证该工程装配式部分的质量，供货进度。

5、本协议书有效期六个月，若项目中标，预制部品部件的生产、安装、运输单价待中标后双方协商确定后另行签订供货协议。

6、本协议条款经双方确认签字后生效，未尽事宜双方签订补充协议。本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：                         (盖章)

法定代表人或授权委托人：       (签字或盖章) 

乙方：                         (盖章)

法定代表人或授权委托人：       (签字或盖章)

                                            签订日期：    年  月  日
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	自实际竣工日期起计算24个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）10%
	

	3
	分包
	3.5.1
	本项目不允许分包
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：按5000元/天罚款。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 合同价款的5％。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：签约合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）28%
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	扣留结算审核总价的3% 作为工程质量保证金 
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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