福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）                  专用本

福建省房屋建筑和市政基础设施工程
标准施工招标文件
专用本
（2022年版）
报建编号：3504262207189901
招标项目名称：第三实验小学---（二期）一期
招标项目编号：E3504260401100292001
招标人：尤溪县第三实验小学（盖单位电子公章）
招标代理机构：厦门住总建设有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构项目负责人：林元贵
招标代理机构编制人：陈玮宁
招标文件编制日期：2024年9月14日 
使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目第三实验小学---（二期）一期已由尤溪县发展和改革局以尤发改〔2024〕81号批准建设，建设单位为尤溪县第三实验小学， 建设资金来源县财政统筹，招标人为尤溪县第三实验小学，委托的招标代理单位为厦门住总建设有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：尤溪县第三实验小学；
2.2.工程建设规模：本招标项目投资额约3678万元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：第三实验小学---二期（一期）主要施工内容包括：本项目由1座5层宿舍楼（1-1#学生宿舍及配套设施）、1座带1层地下室（含人防）的5层教学楼（1-2#教学楼C栋）及土石方、基坑挡墙工程、房屋建筑与装饰工程及安装工程、室外总体工程等。具体内容详见工程量清单和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
建筑工程施工总承包叁级，可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：36789384元（暂列金：1071535元；专业工程暂估价：730000)元；
2.5.工期要求：总工期为270个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年9月14日 08:00:00至2024年9月22日 17:30:00通过三明市公共资源交易网(http://smggzy.sm.gov.cn/smwz)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类。
5.2.本招标项目采用的定标方式：采用评定分离方式确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元（¥：500000元）人民币伍拾万元（¥：500000元）人民币伍拾万元（¥：500000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤年度投标保证金形式⑦其他形式。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年10月9日 08:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。
9.联系方式
招标人：尤溪县第三实验小学
地址：尤溪县城关镇登奎路8号，邮编：365100
电子邮箱:/
电话：17306989152，传真：/
联系人：吴老师
招标代理机构：厦门住总建设有限公司
地址：厦门市同安区大同街道北镇二里99号3楼203-5单元，邮编：361100
电子邮箱:/
电话：13375903860，传真：/
联系人： 李女士
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
招投标监督机构名称：尤溪县住房和城乡建设局
地址：福建三明尤溪城区滨河大道6号（经贸大楼）3层
联系电话：0598-6324731
公共资源交易中心名称：尤溪县公共资源交易中心
地址：尤溪县水东紫阳大道1-79号
联系电话：0598-6305195
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：尤溪县第三实验小学
地址：尤溪县城关镇登奎路8号
联系人：吴老师
电话：17306989152，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：厦门住总建设有限公司
地址：厦门市同安区大同街道北镇二里99号3楼203-5单元
联系人：李女士 
电话：13375903860，传真：/
电子邮箱：/

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：第三实验小学---（二期）一期
报建编号：3504262207189901
招标项目编号：E3504260401100292001
标段名称：第三实验小学---（二期）一期
标段编号：E3504260401100292001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：县财政统筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	尤溪县第三实验小学

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本招标项目投资额约3678万元

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	第三实验小学---二期（一期）主要施工内容包括：本项目由1座5层宿舍楼（1-1#学生宿舍及配套设施）、1座带1层地下室（含人防）的5层教学楼（1-2#教学楼C栋）及土石方、基坑挡墙工程、房屋建筑与装饰工程及安装工程、室外总体工程等。具体内容详见工程量清单和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
公共资源交易中心名称：尤溪县公共资源交易中心
地址：尤溪水东紫阳大道1-79号
联系电话：0598-6305195

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本项目采用电子招投标。
1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（福建版）。

2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件.

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建省建筑轻纺设计院有限公司
监理单位：/
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建博源造价咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：中宏源建设管理有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为270日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：基本级
智慧工地管理要求：/
建筑垃圾减量化目标：/
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	单价合同；
  

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3./。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年9月23日 18:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2024年10月9日 08:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：伍拾万元整（￥500000.00）元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑦种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504260401100292001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司尤溪县支行
帐户名称：尤溪县公共资源交易中心
帐    号：100666058890010001000000106
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函。（按明公共交易〔2021〕4号规定执行，同时执行明建〔2019〕30号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件）。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504260401100292001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按“明公共交易〔2021〕4号”规定（同时执行明建〔2019〕30 号、明建〔2021〕35 号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504260401100292001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3504260401100292001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”复印件（加盖投标人单位公章）。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的省龙头企业或三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、投标人在投标截止后撤销投标文件。5、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。6、法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400850-3300
投标文件编制和加密要求：
网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”，未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。
计价软件名称及版本：按闽建筑〔2022〕13号、闽建筑〔2022〕3 号及建筑函〔2022〕36号文件要求执行

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2024年10月9日 08:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第  种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
本项目实行电子保函，投标人开标时无需提交纸质保函。（2）投标人名称变更证明材料: 应加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，无需现场递交。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2024年10月9日 08:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（不少于45分钟）。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：按闽建筑〔2022〕3 号文执行。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库随机抽取产生

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	□依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
☑采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：评标委员会经评审推荐10名（若任一名出现多家并列的，视为同一名）合格有效的定标候选人（排名不分先后）；再由定标委员会从合格有效的定标候选人中，推荐中标候选人1个
中标候选人推荐办法：记名投票+撰写评语法
定标原则：1、“评定分离”及定标程序、办法1.1、总则：本招标项目评标定标依据三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程招标项目“评定分离”的指导意见（试行）》的通知（明建规〔2023〕6号）的规定。1.2、“评定分离”：（1）本项目采用“评定分离”办法确定中标人。“评定分离”是指按照“公平公正、职责明晰、权责对等、廉洁高效”的要求，招标人在评标委员会评审和推荐的基础上，根据招标文件规定的程序和方法自主确定中标人的评标定标办法。招投标活动中的“评标委员会评标”与“招标人定标”作为相对独立的两个环节进行分离。（2）评标委员会推荐的定标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位，不排序。1.3定标办法：定标坚持择优、竞价、物有所值的原则，根据定标因素选择履约能力强、报价合理、服务质量好的定标候选人为中标人。（1）定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为7人。（2）定标工作地点：尤溪县公共资源交易中心第一交易大厅。（3）定标工作开始时间：2024年10月10日15时00分。（4）定标工作对定标候选人要求：本项目要求定标候选人拟派项目负责人携带身份证原件，身份证、注册建造师执业证书复印件、定标因素中相关材料（加盖投标人单位公章，且每个因素7份并单独胶装成册），定标因素中相关材料于定标工作开始时间前抵达定标地点核验登记。未按定标工作开始时间前到场核验登记并提交相关材料的，视为自动放弃定标资格。 （5）定标因素：详见本章第2节附件1。 （6）定标方法:记名投票+撰写评语法。由定标委员会根据项目特点和已确定的定标因素，由定标委员会成员分别对定标候选人进行评价撰写评语，并进行实名投票，得票数最多的确定为中标人。当出现二个或二个以上投标人的票数相同时，由定标委员会依次按用于本招标项目的企业资质等级高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、投标报价由低到高进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果。（7）定标报告：定标委员会应撰写定标报告并签字，提交招标人使用。定标报告内容包括：定标时间、所有定标候选人的评分结果或票数及理由、中标人等内容。1.4、中标候选人公示：定标工作完成后2日内根据定标报告公示中标候选人。

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业的及三明市建筑业龙头企业的，其履约担保金额为中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价）5％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价）10％。
履约担保形式：投标人可以选择现金（指：电汇或转帐）或银行保函或保险保函三种形式之一的方式提交；若采用银行保函形式提交履约保证金的，其银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（此处所指的有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在本市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所）；保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司。
履约担保期限：与工期相同。若工期延长，履约担保金期限也相应延长，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。若以现金提交履约保证金的，发包人在工程竣工验收合格后一次性(无息)退还给承包人。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：尤溪县住房和城乡建设局
地点：福建三明尤溪城区滨河大道6号（经贸大楼）3层
电话：0598-6324731

	40.
	34.2
	其他
	1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

4、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；

5、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

6、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；

（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；

（4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书；

（5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。

7、 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：

（1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；

（2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。

8、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件5份并加盖公章，否则将不予发放中标通知书。

9、农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行。

10、建设工程企业资质延续有关事项根据福建省住房和城乡建设厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）及最新相关规定，其他省资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理等类别的企业资质证书，其资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，相关行政主管部门认定继续有效的，投标人应在资格文件中附上相关证明文件。

11.招标人不承诺将合同授予投标报价最低的投标人。 中标人确定后，招标人无义务向未中标的投标人就其未中标的原因作出解释。未中标的投标人不得向定标委员会组成人员或招标人询问定标过程的情况或索要相关材料。

12.根据闽建筑〔2022〕4号、明政办发明电[2022]30号文：福建省建筑业龙头企业和三明市建筑业龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金，但发生招标文件规定不予退还投标保证金情形的，应按照要求支付（要求投标人按招标文件附件2：免缴投标保证金承诺函（格式）“龙头企业免缴投标保证金承诺函”提交）。

13. 中标人应根据福建省发改委《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价〔2021〕250号）文件，按照《福建省建设工程交易服务收费标准》规定向项目交易中心缴纳“工程交易服务费”。由中标单位基本户汇入尤溪县公共资源交易中心，银行开户名称和帐号如下：

开户银行：尤溪县农村信用合作联社城中信用社

银行账号：9030 8100 2001 0000 0147 64

开户名称：尤溪县公共资源交易中心


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


附件1
定标因素
	定标规则
	编列内容

	定标因素
	1、价格因素包括以下子要素：
1)子要素内容：投标人的投标报价。                                   
2)子要素证明材料要求：无需提供。    

	
	2、方案因素包括以下子要素：                                            
1)子要素内容：主要考虑安全控制措施、质量控制措施、绿色节能控制措施、进度控制措施等，鼓励将建筑业科技创新应用在项目中。                        
2)子要素证明材料要求：根据子要素内容提供方案。

	
	3、答辩因素包括以下子要素：                                            
1)子要素内容：现场答辩情况。定标委员会对合格的定标候选人拟派项目负责人的答辩情况进行评审。针对投标项目，由定标委员会设计有针对性的答辩试题并共同确认参考答案的主要内容。参加答辩的项目负责人,每人应答3题，答辩时间共6分钟。定标委员会考察拟派项目负责人在答辩过程中体现的专业能力、施工业务能力、语言表达能力。                                           
2)子要素证明材料要求：项目负责人到场进行现场答辩（答辩3题，时间在6分钟内）。

	
	4、团队因素包括以下子要素：                                              

1）子要素内容：投标人一级注册建造师人员人数情况。                               子要素证明材料要求： 投标人应在投标文件中附上全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台）上关于投标人的“企业详情”中的“注册人员”截图并加盖单位公章，一级注册建造师人员数量以上述显示的“注册人员”数量为准。                                                              （2）子要素内容：投标人在职工程类高级或以上技术职称人员人数情况。                                                          子要素证明材料要求：提供有效的工程类技术职称证书及人员的连续6个月社保缴费证明。

	
	5、资信因素包括以下子要素：                                                 （1）企业类似业绩：投标人承接过 1项或以上自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日，以竣工验收日期为准）完成的并经竣工验收合格的单项合同额700万元以上的建筑工程业绩。                                              
子要素证明材料要求：提供施工合同、竣工验收证明、全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台的竣工验收信息查询页面截图等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
其中：①施工合同【可只提供显示出发包人和承包人名称、项目名称的合同协议书部分】。②竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。③“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。④若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 
（2）财务指标、经济指标：投标人2022年度及2023年度纳税情况。                                                 
子要素证明材料要求：投标人提交 2022 年度及2023年度完税证明。                                                                                                                                          （3）子要素内容：投标人在福建省建筑施工企业信用综合评价系统（房屋建筑类）公布上一季度信用得分。                                                 

子要素证明材料要求：提供福建省建筑施工企业信用综合评价系统中投标人企业季度信用分值网页截图。                                    
（4） 子要素内容：投标人为福建省建筑业龙头企业（施工总承包企业）或三明市建筑业龙头企业。                                                        

子要素证明材料要求：提供网站相关截图或相关证明文件。

	
	6、服务因素包括以下子要素：                                                 （1）子要素内容：投标人过往履约不良记录：是否存在“不良行为”、“黑名单记录”、“失信联合惩戒记录”。                                                                  子要素证明材料要求：在投标截止时间前，以全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台）“企业数据”中载明的关于投标人单位的信息为准。投标人应在投标文件中附上全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台）上关于投标人的“企业详情”中的“不良行为”、“黑名单记录”、“失信联合惩戒记录”截图并加盖单位公章。                                                                （2）子要素内容：服务的主动性、响应时间。                  
子要素证明材料要求：提供承诺函，投标人根据自身履约能力自拟承诺内容。                                                 
（3）子要素内容：投标人企业内控体系。                    
子要素证明材料要求：提供公司企业内控体系相关材料。

	定标方法
	记名投票+撰写评语法


附件2：免缴投标保证金承诺函（格式）
龙头企业免缴投标保证金承诺函
（格式） 

（招标人名称）：
我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。
（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 
（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。
投标人：             （盖单位公章） 

日期：      年     月     日
第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1人，设备安装施工员1人；
质量员：土建质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；
试验员：/人；
劳务员（也称“劳资专管员”）： 1 人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
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	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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	4.2
	危大工程清单
	1、/；
2、/；
3、  ；
/
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	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见招标控制价
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	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见招标控制价
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	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见招标控制价


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	/
	/
	A1
(满分100分)
	/

	2
	/
	/
	A2
(满分100分)
	/
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	/
	/
	/
	An
(满分100分)
	/

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书
发包人（全称）：尤溪县第三实验小学

承包人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 第三实验小学---二期（一期） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：第三实验小学---二期（一期） 。
2.工程地点：尤溪县第三实验小学 。
3.工程立项批准文号：尤发改基[2024]81号。

4.资金来源：县财政统筹 。

5.工程内容：第三实验小学---二期（一期）主要施工内容包括：本项目由1座5层宿舍楼（1-1#学生宿舍及配套设施）、1座带1层地下室（含人防）的5层教学楼（1-2#教学楼C栋）及土石方、基坑挡墙工程、房屋建筑与装饰工程及安装工程、室外总体工程等。具体内容详见工程量清单和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；

6.工程承包范围：设计施工图范围。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日(以监理下达的开工令为准) 。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：270天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：单价合同  。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                              。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：                                承包人：                                                       
法定代表人：                            法定代表人：                              

项目负责人：                            项目负责人：                              

社会统一信用代码：                 社会统一信用代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
电  话：                 电  话：      
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：招标人委托对本工程实施监理的监理单位；
资质类别和等级： 按监理合同约定执行       ；
联系电话：       按监理合同约定执行         ；
电子信箱：         按监理合同约定执行         ；
通信地址：         按监理合同约定执行         ；
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                    ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                                ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                                    。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公场所、临时性工程等。
1.1.3.9 永久占地包括： 详见施工图 。
1.1.3.10 临时占地包括：详见施工图 。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按《通用合同条款》执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3) 投标函及其附录；(4)招标文件及答疑纪要；(5)专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；

发包人向承包人提供图纸的内容：设计施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：材料设备采购计划、施工组织设计、施工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案等、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：伍份；

承包人提供的文件的形式为：书面和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本工程征地红线作为边界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按《通用合同条款》执行 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按《通用合同条款》执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人支付。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按《通用合同条款》执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单存在缺项、漏项（中标通知书发出之日起28个日历天内提出，否则视同在风险范围内已充分考虑）。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                          ；

身份证号：                                          ；

职    务：                                          ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工7天前。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按《通用合同条款》执行

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按《通用合同条款》执行。

发包人是否提供支付担保：按《通用合同条款》执行。

发包人提供支付担保的形式：按《通用合同条款》执行。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：施工合同、补充协议书、设计变更、变更签证、现场签证、竣工图、工程结算（含电子文档）以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关有效的文件和满足工程要求的所有工程技术资料等。

承包人需要提交的竣工资料套数： 一式肆份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28内提交给发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：文本及电子文档。其内容及规格要求必须符合国家标准《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2019），文本装订成册一式肆份（其中一套为原始材料）。

（10）承包人应履行的其他义务：一、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求；二、在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任及费用。三、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理并承担相应的费用；四、施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。五、为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，做好工程各项施工工作。六、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。七、承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。八、承包人应承担全部施工安全责任，施工用电、用水由承包人提供并严格执行防疫等各项要求。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：
姓    名：                         ；
身份证号：                         ；
建造师执业资格等级：               ；
建造师注册编号：                     ；
建造师执业印章号：                   ；
安全生产考核合格证书号：             ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                           ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 不得少于25天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按《通用合同条款》执行。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每日违约金1000元，经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换项目负责人。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：向招标人交纳不少于10万元人民币的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：除按《通用合同条款》执行外，若承包人无正当理由拒绝更换项目负责人，则应向发包人交纳最低不少于10万元人民币违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按《通用合同条款》执行并7天内提交 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：除按《通用合同条款》执行外，若承包人无正当理由拒绝更换主要施工管理人员，则应向发包人交纳最低不少于3万元人民币违约金 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向发包人事先书面说明并获得书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：向招标人交纳不少于3万元人民币的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人每日罚款1000元，经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员。 

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目不允许分包。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：投标人可以选择以现金或转账、银行保函、建设工程保证保险的形式在签订合同前提交招标人。合同签订时属于福建省建筑业龙头企业的及三明市建筑业龙头企业的，其履约担保金额为中标合同价的 （扣除暂列金额、专业工程暂估价）5％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价）10％。担保期限与工期相同。若工期延长，履约担保金期限也相应延长，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。若以现金提交履约保证金的，发包人在工程竣工验收合格后一次性(无息)退还给承包人。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。
关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

4.2 监理人员

总监理工程师：

总监理工程师：
姓    名：                                   ；
职    务：                                    ；
监理工程师执业资格证书号：                    ；
联系电话：                                    ；
电子信箱：                                    ；
通信地址：                                      ；
关于监理人的其他约定：按《通用合同条款》执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：双方另行协商。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。

关于工程奖项的约定： 无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按《通用合同条款》执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责组建现场治安保卫机构，承担治安保卫职责及费用 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承担人制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按《通用合同条款》执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按《通用合同条款》执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内完成。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行 ，若因发包方征地拆迁等原因，无法按序时提供施工场地造成工期延误，工期可以相应顺延，但不增加任何费用。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若由于中标施工单位的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天5000元向中标方收取违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5％。

7.6 不利物质条件

    不利物质条件的其他情形和有关约定：按《通用合同条款》执行外，在不利物质条件发生前，若监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未及时采取有效措施，而导致损失和后果均由承包人承担。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：以当地市气象台提供的书面盖章资料为准。

（1）国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾；
（2）8级（含8级）以上持续24小时的大风；
（3）日雨量60ｍｍ以上暴雨。
（4）按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款规定执行。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按项目特征及规范要求提供。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按《通用合同条款》执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：除《通用合同条款》约定的内容外，增加：发包人根据项目建设需要做出的设计变更及增、减本项目的工程量，中标人应无条件接受。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 1、工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目特征相同的，按投标报价的综合单价计算2、新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目特征相类似的，综合单价参照类似项目的综合单价结算3、投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，新增项目的综合单价由承包人提出，报监理人审核，经发包人确认后执行（新增项目费用经审核后与工程一并结算支付）。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   /   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   /   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细：详见附表1。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是招标人自行确定设立的，承包方无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整：根据闽建筑[2022]10号文件精神:

（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数调整人工费价差，但中标价中的人工费总额与发包人提供的招标控制价（最高投标限价）中的人工费总额的比值大于1.05或小于0.95的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。

（2）人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理费、利润、规费和税金。

（3）合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。

11.1.2主要材料和设备价差调整

主要材料和设备单价的风险承包幅度为根据闽建筑[2022]10号文件精神:

1．主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

2．主要材料和设备单价的风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：

（1）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

（2）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

上述的基准价格是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。基期综合信息价格是指招标控制价编制期综合信息价格。报告期综合信息价格是指合同履行期间综合信息价格。综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。

（3）主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

（4）主要材料和设备价差调整的数量以及报告期市场价格，承包人在采购前需向发包人申请确认，经发包人确认后作为价差调整依据。

11.1.3施工机械使用费价差调整

施工机械台班单价的风险承包幅度为根据闽建筑[2022]10号文件精神:

1．施工机械台班单价与大型机械设备租赁单价，其风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用调整并入施工机械台班单价计算。

2．施工机械使用费价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2、总价合同：不适用。    

其他价格方式：不适用  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：按合同价（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的10％予以支付预付款。
预付款支付期限：开工令发出之日起28天内支付。
预付款扣回的方式：发包人按照当次应支付承包人工程进度款的40%逐次扣回工程预付款，直至预付款全部扣回为止（支付至合同价80%价款前预付款需全额扣回）。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按《通用合同条款》执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：不适用。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不适用。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付，按月实际完成的工程量的80％支付当月工程进度款；工程竣工验收合格后支付至合同价款的90%，完成工程结算审核、资料归档并办理财务决算手续后,支付到工程结算总价款的97%，余款3%为工程质量保修金（不计息）。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人要求编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请单后7天内完成。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请单后7天内完成。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

    关于竣工验收程序的约定：按《通用合同条款》执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按《通用合同条款》执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按每天5000元支付违约金。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按《通用合同条款》执行。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按《通用合同条款》执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按《通用合同条款》执行 ，并在7天内完成。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格及电子文本（含详细计算书）；（2）双方确认的竣工图纸及现场签证资料；（3）发包人已支付承包人的款项；（4）应扣留的质量保证金；（5）结算审核单位需要提供的其他材料。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按《通用合同条款》执行。

发包人完成竣工付款的期限：按《通用合同条款》执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按《通用合同条款》执行。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式8份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按《通用合同条款》执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按《通用合同条款》执行。

（2）发包人完成支付的期限：按《通用合同条款》执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起计算24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 无  ；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式: 扣留结算审核总价的3% 作为工程质量保证金。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；其质量保证金的扣留方法：工程质量保证金按工程结算价款的3%直接从工程结算款中扣留，在缺陷责任期满且质量缺陷整改完毕后三十日内无息退还给承包人；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定：  /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：按《房屋建筑工程质量保修办法》 (建设部第80号令) 、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到修理通知之日后48小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

    （3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/ 。

    （4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

    （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： /。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：详见16.2.2 。

16.2.2承包人违约的责任

（1） 若由于承包人的责任，造成工期延误(含节点工期)，每拖延一天，发包方按每天5000元向承包人收取违约金；误期赔偿费限额为合同价款的5％。（2）质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金的金额为合同价款的10％ 。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按（1）约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。（3）造成16.2.1约定其他违约情形的每次支付违约金1000元 。（4）承包人应按期足额支付农民工工资，若承包人未能按时支付农民工工资时，则发包人有权根据行政主管部门有关规定代付农民工工资，同时发包人可向承包人收取代付款项1.2倍的违约金。工程竣工验收时未能达到《专用本》投标须知前附表第9项规定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；未能达到招标文件规定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约赔偿金，并由发包人直接从工程款中扣抵。

（2） 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按《通用合同条款》执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按《通用合同条款》执行。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按《通用合同条款》执行 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按《通用合同条款》执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按《通用合同条款》执行。

    承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

    变更保险合同时的通知义务的约定：按《通用合同条款》执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  无  。
选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /  。

其他事项的约定： /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向       /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地人民法院起诉。
21.补充条款

21.1施工中若因周边建设需停工待建，造成停工并影响工期，工期予以顺延，费用互不索赔。

21.2未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

21.3甲方有权根据项目的实际情况对工程量及承包范围作相应调整，工期可以调整，乙方不得以此提出其他索赔。

21.4施工过程中，承包人应注意保护施工场地周围的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线，若施工单位不按相应技术规范和施工方案进行施工，造成的损失由承包人自行承担。

21.5本项目在施工过程中若需多专业交叉作业，邻边干扰的影响由承包方自行协调解决并承担相应的费用，不计取专业工程施工配合费。

21.6地上地下管网和附属物经相关单位现场技术交底后，中标单位施工过程中若破坏应及时修复，所发生的费用由中标单位负责。
21.7中标单位在施工过程中应与水务公司、燃气公司、供电公司、电信网络公司等专业施工单位无条件相互配合，投标报价需包含配合费，不得再向其他专业施工单位收取配合费。
21.8竣工结算审核：承包人应对其报送的施工过程、工程竣工（含竣工图）、工程结算等资料的真实性、合法性负责，并承担相应责任。若承包人报送的工程结算经第三方结算审核后，核减率超过10%以上（含10%），审核费由承包人承担。
第4节 合同附件

附表1：

专业暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额（元）

	1
	标识标牌
	制作、安装 
	30000.00

	2
	变配电房设备
	采购及安装 
	700000.00

	小计：730000元


附表2：
第三实验小学---二期（一期）

施工现场管理人员一览表

	序号
	岗位名称
	姓名
	职称
	专业
	执业资格
	联系电话

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	

	2
	土建施工员
	
	
	
	
	

	3
	设备安装施工员
	
	
	
	
	

	4
	土建质量员
	
	
	
	
	

	5
	材料员
	
	
	
	
	

	6
	机械员
	
	
	
	
	

	7
	安全员
	
	
	
	
	

	8
	劳务员
	
	
	
	
	


第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

建筑工程工程量清单编制说明
工程名称（全称）：第三实验小学---二期（一期）

	1、 工程概况 

1.建设地点：福建省三明市尤溪县 。
2.工程专业：房屋建筑与装饰工程及房屋建筑与装饰工程中的安装工程、园林建筑、绿化种植及养护。

3、工程类型：尤溪第三实验小学(二期)工程包括：1-1#学生宿舍及配套设施、1-2#教学楼C栋地下室及上部、室外边坡及挡墙、景观绿化和相关附属工程等。
4、工期质量：合同工期： 360天；工程质量：合格;

5、编制范围：第三实验小学----二期（1期）工程包括：1-1#学生宿舍及配套设施1-2#教学楼C栋地上室及上部、室外边坡及挡墙和相关附属工程等的土石方、土建及装饰、安装工程、智能化工程、海绵城市、室外园林景观、幕墙工程等。
6、发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程：无；
2、 编制范围

按照 福建省建筑轻纺设计院有限公司设计的第三实验小学----二期（1期）图纸，专业范围包括具体如下：

1. 含场地平整，不含三通。

2. 不含电梯工程。
3、 编制依据

1.图纸：福建省建筑轻纺设计院有限公司设计的第三实验小学(二期)图纸及有关设计文件。

2.招标文件：/编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：  无    。

3.地质勘察报告： 福建省闽中南岩土工程勘察有限公司提供的2024年1月第三实验小学(二期)建设项目岩土工程勘察报告。

4.计价计量规范：  《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件（截止2024年8月4日） 。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2024年8月4日） 。其中，暂列金额：按分部分项3%计算（不含电梯工程），包含:设计变更和现场签证、远程监控系统租赁费、设计不明确、其他不可预见、合同调整、索赔、地质引起变更引起的费用；专业工程暂估价：标识、标牌暂估价3万元，变配电房设施设备及安装暂估价70万元 ；甲供材料费：无   。

4、 取费标准

1.专业类别：房屋建筑与装饰工程及房屋建筑与装饰工程中的安装工程、园林建筑、绿化种植及养护。 

2.总承包服务费费率：   /   。 

3.税率：  9%      。

5、 施工方法与措施

1.土方工程：运距按5km。

2.石方工程：    /     。

3.脚手架：外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架。

4.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板 。

5.围堰：   /      。

6.便道及便桥：     /      。

7.洞内临时设施：  /   。

8.大型机械设备进出场及安拆费：旋挖桩基2台、履带式挖掘机2台、履带式推土机2台、塔吊、施工电梯型号按定额；大型机械设备基础、轨道： 尺寸规格按定额，设备基础的拆除及外运费用未计算；大型机械设备检测：检测次数与单价按定额。
9.施工排水降水：不考虑，有发生按实签证。

10.处理、监测、监控：  不考虑    。

11.材料二次搬运：  不考虑  。

12.行人、行车干扰：  不考虑    。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 不考虑    。

14.爆破安全措施：  /  。

15.试验爆破措施：  /  。

16.爆破现场警戒与实验措施：   /   。

17.支架平台： /  。

18.施工围挡： /。
19.工程排污费：     /      。
20.其他：    /   。
6、 材料设备品牌及甲供材料

1. 本次取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

品牌

预算取定的品牌

备注

水泥

符合设计要求
炼石、华润、金牛

钢筋

符合设计要求
宝钢、济钢、三钢

商品混凝土

符合设计要求
中建、建迪、三吉

加气混凝土砌 块

符合设计要求
佳宇、同利、闽信、厚德

门窗铝型材

符合设计要求
奋安、闽铝、闽发

玻璃

符合设计要求
神安、新福兴、瑞福达、港达、福耀

防水涂料、卷 材

符合设计要求
凯伦、东方雨虹、科顺

保温板

符合设计要求
恒温居、润飞、伊普司

玻化砖、防滑 砖

符合设计要求
豪山、欧神诺、鹰牌

涂料

符合设计要求
华润、达沃宇、三棵树

铝单板、穿孔 铝板

符合设计要求
筑能、恒源达、美乐镁
防火门

符合设计要求
久源、福州上华、三艺、万隆辉宏、蓝盾、辉盛

钢质门

符合设计要求
步阳、辉盛、金大

配电箱

符合设计要求
福州建电、中能电气、福建亿力、华景电气、福建闽先

吊扇

符合设计要求
远东、华生、钻石

热水系统

符合设计要求
格力、碧涞、四季沐歌

元器件

符合设计要求
ABB、施耐德、西门子

电线电缆

符合设计要求
太阳、远东、明通

灯具

符合设计要求
欧普、星发现、雷士照明

桥架

符合设计要求
畅通、万业、环球

阀门

符合设计要求
弗洛肯特、泉瓦特斯、 武汉大禹、上海冠龙、核五阀门

水泵

符合设计要求
凯泉、连城、瑞邦

卫生洁具

符合设计要求
恒洁、奥力斯、飞利达

水龙头（全铜）

符合设计要求
恒洁、箭牌、美标

抗震支架

符合设计要求
广州凡祖、广东奥睿德、四川泓奇

空调

符合设计要求

格力、 日立、三菱

门禁管理系统

符合设计要求

海康威视、大华、宇视

电子巡查系统

符合设计要求

海康威视、大华、宇视

入侵报警系统

符合设计要求

海康威视、大华、宇视

能耗管理系统

符合设计要求

保瑞自控、傲来信息、杭州 新湾

综合布线

符合设计要求

北讯、爱谱华顿、海康威视

网络设备

符合设计要求

锐捷、H3C、华为

电力管

符合设计要求

中财、联塑、伟星

衬塑钢管

符合设计要求

正金元、联塑、金州

不锈钢水箱（冷热通用）

符合设计要求

博深源、恒德、美锋

塑料管

符合设计要求

亚通、联塑、伟星

消防器材（消

防 3C）

符合设计要求

天广、白沙、闽泉

消防电系统

符合设计要求

绿锋、泰和安、泽上

风机、风口、

风阀

符合设计要求

威凌、长远、占峰

排气扇

符合设计要求

正野、绿岛风、胜野

一体化装配式成品风管

符合设计要求

叁易通丰、耐道、安筑

2. 甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

/

/

/

/

/

3.经市场询价的材料设备：
       详询价单         。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

01B002

格宾箱笼

格宾箱笼

m3

按体积计算

格宾填石挡墙

01B001

屋面泛水

1厚铝合金压条

m

按米计算

清理、涂胶、安装

01B002

空调洞

预留套管洞口φ80

个

按个计算
预埋钢管，密封膏封口

01B003

无障碍卫生间挂衣钩

成品挂衣钩

个
按个计算
运输、制作、安装

01B004

污水池

成品陶瓷污水池

个
按个计算
运输、制作、安装
01B005

办公桌椅

成套办公室桌椅

按个计算
运输、制作、安装
8、 其他需要的说明：

（1） 土建部分：

地下室及基坑：

1. 灌注桩桩长按平均34m计取。

2. 砖胎膜厚度按100厚计取，抹灰按20厚1:2.5砂浆计取。

3. 外墙止水螺栓按φ12间距500*500计取。

4. 土方外运运距按5km计取。
5. 土壤类别按三类土计取。
6. 桩头外涂型水泥基渗透结晶型防水材料厚度不详，按1.2mm厚计取。
7. 地下室汽车库的车位设施,划线,标识,车档等需二次深化设计列入暂估价计取。
8. 根据设计回复：筏板、承台及集水坑垂直面的防水做法取消50厚C20细石混凝土保护层。
9. 原始水泥面拆除按100厚垫层考虑计取。
10. 槽型钢板桩租赁期按90天考虑计取。
11. 4.5m型格宾挡墙、5m型格宾挡墙参4m型格宾挡墙计取。
12. 根据设计回复：承台垫层按200厚C20混凝土，筏板垫层按150厚C20混凝土。
13. 根据设计回复：地下室顶板与塔楼处地下室顶板均按抗渗P8计取。
14. 根据设计回复：地下室内墙砼墙面免抹灰，按墙面修补计取。
15. 根据设计回复：地下室车库排水沟按室内外装修构造做法表（二）的地下室防水构造做法大样的浅沟计取。
16. 根据设计回复：生活水泵房及报警阀间的排水沟按结构底板局部下降计取，大样同截水沟大样计取。
17. 根据设计回复：基坑总平面布置图 5-5剖为钢筋砼挡墙为格宾挡墙，大样按4-4剖计取。
18. 根据设计回复：基坑总平面布置图 登奎路4.5m和5m挡墙为格宾挡墙
19. 根据设计回复：格宾挡墙填石做法为外露表面300mm范围以内为人工砌石，其余采用机械填卵石
20. 塔吊桩基本次不考虑计取，结算按实调整。
21. 因现有场地标高高于设计标高，需先退土，土方大开挖分层开挖至标高139.4m再施工灌注桩，灌注桩空孔按此标高考虑计取，分层开挖所产生的额外机械进场费不另计。
上部：

22. 根据设计回复：地下室顶板至标高 0.00 处隔墙采用 C20素砼。

23. 根据设计回复：上部砌体采用加气混凝砌块 A5.0。

24. 根据设计回复：楼梯间屋面按不上人有保温计取。
25. 根据设计回复：建筑平面图屋面预留光伏区域设备基础不计入。
26. 根据设计回复：墙身节点大样压顶按200mm计入。
27. 根据设计回复：一层台阶按剖面节点大样高度计入。
28. 根据设计回复：屋面层楼梯间出屋面处标高18.585处墙面按外墙面做法计入。
29. 根据设计回复：顶层楼梯间边上下方无房间处板面按外墙涂料做法计入。
30. 根据设计回复：卫生间墙面防水施工至板底。
31. 根据设计回复：楼板保温取消不计入。
32. 根据设计回复：不同材料交接处按玻纤网计入。
33. 据设计回复：外走廊周边墙体（饮水处区域除外）按照1.2m以下瓷砖，1.2以上涂料计入。

34. 据设计回复：管理室、男生宿舍、女生宿舍、会客室、配套用房、活动室等内墙做法按照1.2m以下瓷砖，1.2m以上涂料计入。

35. 据设计回复：墙面阳角面砖设金属护角，面砖通高部分护角高2000mm、墙裙护角高按1200mm，护角两侧宽50、材质按1.0厚不锈钢计入。

36. 据设计回复：设备平台处墙面未封闭的按照外墙真石漆做法，有百叶封闭住的内部的按照内墙1计取。
37. 据设计回复：设备平台处墙面未封闭的按照外墙真石漆做法，有百叶封闭住的内部的按照内墙1计取。
38. 据设计回复：风井顶盖板楼地面按地下室风井做法计入。
39. 据设计回复：外墙内保温只考虑室内房间柱梁面（梯间及外廊走道不计保温） ，加气砌块墙自保温保温不再计算。
40. 据设计回复：内墙1（白色无机涂料）按面漆一道计取，底漆不计。

41. 据设计回复：1/1-E轴交10~12处需考虑内外墙及天棚变形缝。
42. 无障碍宿舍靠墙扶手按15J403－1 K1/E3做法计入。
43. 室外台阶按墙身大样300mm*145mm、300mm*125mm，参图集国标12J003，11B/B3无灰土垫层计取；

44. 本次预算，管理室及办公室办公桌椅，教室、宿舍家具，未在本次范围不计取；

45. 本次预算，卫生间隔断靠窗计取，其余靠墙不计；

46. 构造柱按建施平面图计取。

47. 梁二排筋垫铁本次编制按C25@1500计算。
48. 承台马镫筋本次编制按C20@1000*1000计算。
49. 底板600mm厚马镫筋本次编制按C14@900*900计算。
50. 楼板马凳筋本次编制按C10@1000*1000计算。
（二）安装部分：
51. 潜污泵控制箱出线，平面图及系统图设计不详，一个回路工程量按5m，配管按sc20计入；

52. 配电房内电缆工程量按半周长25m计入本次预算；

53. 人防电站位置设计不明，人防电站引入电缆工程量按150m计入本次预算，结算时按实结算；

54. 配电箱系统图与配线干线图配电箱进线电缆规格型号不一致时，以配电箱系统图电缆规格型号计入本次预算，结算时按实结算；

55. 人防给水系统进水端按图纸计算至水箱阀门处（水箱不计），出水端自人防变频给水设备三通后（人防变频给水设备不计）计入本次预算；

56. 室外总平图未体现火灾自动报警系统信号管预埋走向，火灾自动报警系统从消控室至1#楼建筑外墙皮的线缆按就近引入计取，室外部分至建筑外墙皮的线缆保护管不计；

57. 消火栓泵不在本次计算范围，本次仅计算喷淋泵及相关管道和阀门；

58. 根据设计回复，监控、扬声器、音控器、门禁一体机、磁力锁、退出按钮的敷设方式均按沿桥架/顶棚/沿墙敷设，六类屏蔽双绞线的敷设方式按沿顶棚/墙面/地面/桥架敷设；

59. 根据设计回复，光伏系统不计入本次预算；

60. 根据业主回复，分体式空调器本次仅计算办公室和管理室，教室、宿舍、会议室及活动室不计入；

61. 根据业主回复，分体式空调挂机规格按3P计入；

62. 根据业主回复，智能电子班牌系统和班班通电子教学系统本次仅计预埋管和接线盒；

63. 根据设计回复，二期综合馆区域仅预埋弱电管道及室外充电桩管道，其余（含给水系统、雨污管网、线缆等）均不计入本次范围；

64. APGG配电箱进线电缆不计入本次范围，结算按实调整；

65. 根据设计单位出具的配电房改造说明函及业主单位出具的暂估价说明函，增加专业工程暂估价；

66. 根据设计回复，应急照明控制器、消防报警系统主机设备、能耗系统主机等为原有主机设备利旧，不计入本次范围；

67. 无抗震支架图纸，本次预算不计抗震支架，结算按实调整；
68. 根据设计回复，引至二期综合馆的岗亭进线电缆计入本次范围，结算按实调整；
69. 根据设计回复，公共广播背景音乐系统试运行、安全防范系统工程试运行、计算机及网络系统联调的费用计入本次范围，结算按实调整；
70. 根据设计回复，室外强电管道回填材料按砂计入。

（三）室外景观部分：
71. 综合馆周边（以台阶处挡墙为界面）不在本次预算范围；

72. 海绵城市土方按三类土考虑，外运运距暂按5km计算；

73. 绿化回填土按回填300mm厚种植土考虑；

74. 总平拆除后的废渣按外运考虑，外运运距暂按5km计算；

75. 岗亭、电动伸缩门不在本次预算范围；

76. 福建山樱花移植，据设计回复保留一株，移植二株；

77. 现浇的混凝土均按商品混凝土考虑；
78. 在综合馆西侧围墙处预留一个1200*2100mm门；
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第2节  招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：第三实验小学---二期（一期）
	7、 工程概况 

1.建设地点：福建省三明市尤溪县 。
2.工程专业：房屋建筑与装饰工程及房屋建筑与装饰工程中的安装工程、园林建筑、绿化种植及养护。

3、工程类型：尤溪第三实验小学(二期)工程包括：1-1#学生宿舍及配套设施、1-2#教学楼C栋地下室及上部、室外边坡及挡墙、景观绿化和相关附属工程等。
4、工期质量：合同工期： 360天；工程质量：合格;

5、编制范围：第三实验小学----二期（1期）工程包括：1-1#学生宿舍及配套设施1-2#教学楼C栋地上室及上部、室外边坡及挡墙和相关附属工程等的土石方、土建及装饰、安装工程、智能化工程、海绵城市、室外园林景观、幕墙工程等。
6、发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程：无；
8、 编制范围

按照 福建省建筑轻纺设计院有限公司设计的第三实验小学----二期（1期）图纸，专业范围包括具体如下：

3. 含场地平整，不含三通。

4. 不含电梯工程。
9、 编制依据

1.图纸：福建省建筑轻纺设计院有限公司设计的第三实验小学(二期)图纸及有关设计文件。

2.招标文件：/编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：  无    。

3.地质勘察报告： 福建省闽中南岩土工程勘察有限公司提供的2024年1月第三实验小学(二期)建设项目岩土工程勘察报告。

4.计价计量规范：  《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件（截止2024年8月4日） 。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2024年8月4日） 。其中，暂列金额：按分部分项3%计算（不含电梯工程），包含:设计变更和现场签证、远程监控系统租赁费、设计不明确、其他不可预见、合同调整、索赔、地质引起变更引起的费用；专业工程暂估价：标识、标牌暂估价3万元，变配电房设施设备及安装暂估价70万元 ；甲供材料费：无   。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：按照《三明市住房和城乡建设局关于发布三明市建设工程人工费动态指数的通知》（明建价〔2020〕9号文）。

（2）施工机械台班单价：《2019年第三季度福建省施工机械台班单价》、闽建筑[2022]1号文、执行建机一体化单价 。
（3）材料设备价格：参考三明建设工程信息价《尤溪2024年7月份材料综合价格》、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。 

8.其他：   /    。

10、 取费标准

1.专业类别：房屋建筑与装饰工程及房屋建筑与装饰工程中的安装工程、园林建筑、绿化种植及养护。 

2.总承包服务费费率：   /   。 

3.税率：  9%      。

11、 施工方法与措施

1.土方工程：运距按5km。

2.石方工程：    /     。

3.脚手架：外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架。

4.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板 。

5.围堰：   /      。

6.便道及便桥：     /      。

7.洞内临时设施：  /   。

8.大型机械设备进出场及安拆费：旋挖桩基2台、履带式挖掘机2台、履带式推土机2台、塔吊、施工电梯型号按定额；大型机械设备基础、轨道： 尺寸规格按定额，设备基础的拆除及外运费用未计算；大型机械设备检测：检测次数与单价按定额。
9.施工排水降水：不考虑，有发生按实签证。

10.处理、监测、监控：  不考虑    。

11.材料二次搬运：  不考虑  。

12.行人、行车干扰：  不考虑    。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 不考虑    。

14.爆破安全措施：  /  。

15.试验爆破措施：  /  。

16.爆破现场警戒与实验措施：   /   。

17.支架平台： /  。

18.施工围挡： /。
19.工程排污费：     /      。
20.其他：    /   。
12、 材料设备品牌及甲供材料

2. 本次取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

品牌

预算取定的品牌

备注

水泥

符合设计要求
炼石、华润、金牛

金牛
钢筋

符合设计要求
宝钢、济钢、三钢

三钢
商品混凝土

符合设计要求
中建、建迪、三吉

中建
加气混凝土砌 块

符合设计要求
佳宇、同利、闽信、厚德

闽信
门窗铝型材

符合设计要求
奋安、闽铝、闽发

奋安
玻璃

符合设计要求
神安、新福兴、

瑞福达、港达、福耀

新福兴
防水涂料、卷 材

符合设计要求
凯伦、东方雨虹、科顺

东方雨虹
保温板

符合设计要求
恒温居、润飞、伊普司

恒温居
玻化砖、防滑 砖

符合设计要求
豪山、欧神诺、鹰牌

欧神诺
涂料

符合设计要求
华润、达沃宇、三棵树

三棵树
铝单板、穿孔 铝板

符合设计要求
筑能、恒源达、美乐镁
恒源达
防火门

符合设计要求
久源、福州上华、三艺、万隆辉宏、蓝盾、辉盛

三艺
钢质门

符合设计要求
步阳、辉盛、金大

金大
配电箱

符合设计要求
福州建电、中能电气、福建亿

力、华景电气、福建闽先

福州建电
吊扇

符合设计要求
远东、华生、钻石

美的

热水系统

符合设计要求
格力、碧涞、四季沐歌

格力

元器件

符合设计要求
ABB、施耐德、西门子

施耐德

电线电缆

符合设计要求
太阳、远东、明通

太阳

灯具

符合设计要求
欧普、星发现、雷士照明

雷士照明

桥架

符合设计要求
畅通、万业、环球

畅通

阀门

符合设计要求
弗洛肯特、泉瓦特斯、 武汉大禹、上海冠龙、核五阀门

泉瓦特斯

水泵

符合设计要求
凯泉、连城、瑞邦

连城

卫生洁具

符合设计要求
恒洁、奥力斯、飞利达

奥力斯

水龙头（全铜）

符合设计要求
恒洁、箭牌、美标

恒洁

抗震支架

符合设计要求
广州凡祖、广东奥睿德、四川泓奇

广州凡祖

空调

符合设计要求

格力、 日立、三菱

格力

门禁管理系统

符合设计要求

海康威视、大华、宇视

海康威视

电子巡查系统

符合设计要求

海康威视、大华、宇视

海康威视

入侵报警系统

符合设计要求

海康威视、大华、宇视

海康威视

能耗管理系统

符合设计要求

保瑞自控、傲来信息、杭州 新湾

保瑞自控

综合布线

符合设计要求

北讯、爱谱华顿、海康威视

爱谱华顿

网络设备

符合设计要求

锐捷、H3C、华为

锐捷

电力管

符合设计要求

中财、联塑、伟星

联塑

衬塑钢管

符合设计要求

正金元、联塑、金州

联塑

不锈钢水箱（冷热通用）

符合设计要求

博深源、恒德、美锋

博深源

塑料管

符合设计要求

亚通、联塑、伟星

亚通

消防器材（消

防 3C）

符合设计要求

天广、白沙、闽泉

天广

消防电系统

符合设计要求

绿锋、泰和安、泽上

泽上

风机、风口、

风阀

符合设计要求

威凌、长远、占峰

长远

排气扇

符合设计要求

正野、绿岛风、胜野

绿岛风

一体化装配式成品风管

符合设计要求

叁易通丰、耐道、安筑

叁易通丰

3. 甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

/

/

/

/

/

3.经市场询价的材料设备：
          详询价单         。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

01B002

格宾箱笼

格宾箱笼

m3

按体积计算

格宾填石挡墙

01B001

屋面泛水

1厚铝合金压条

m

按米计算

清理、涂胶、安装

01B002

空调洞

预留套管洞口φ80

个

按个计算
预埋钢管，密封膏封口

01B003

无障碍卫生间挂衣钩

成品挂衣钩

个
按个计算
运输、制作、安装

01B004

污水池

成品陶瓷污水池

个
按个计算
运输、制作、安装
01B005

办公桌椅

成套办公室桌椅

按个计算
运输、制作、安装
9、 其他需要的说明：

（2） 土建部分：

地下室及基坑：

79. 灌注桩桩长按平均34m计取。

80. 砖胎膜厚度按100厚计取，抹灰按20厚1:2.5砂浆计取。

81. 外墙止水螺栓按φ12间距500*500计取。

82. 土方外运运距按5km计取。
83. 土壤类别按三类土计取。
84. 桩头外涂型水泥基渗透结晶型防水材料厚度不详，按1.2mm厚计取。
85. 地下室汽车库的车位设施,划线,标识,车档等需二次深化设计列入暂估价计取。
86. 根据设计回复：筏板、承台及集水坑垂直面的防水做法取消50厚C20细石混凝土保护层。
87. 原始水泥面拆除按100厚垫层考虑计取。
88. 槽型钢板桩租赁期按90天考虑计取。
89. 4.5m型格宾挡墙、5m型格宾挡墙参4m型格宾挡墙计取。
90. 根据设计回复：承台垫层按200厚C20混凝土，筏板垫层按150厚C20混凝土。
91. 根据设计回复：地下室顶板与塔楼处地下室顶板均按抗渗P8计取。
92. 根据设计回复：地下室内墙砼墙面免抹灰，按墙面修补计取。
93. 根据设计回复：地下室车库排水沟按室内外装修构造做法表（二）的地下室防水构造做法大样的浅沟计取。
94. 根据设计回复：生活水泵房及报警阀间的排水沟按结构底板局部下降计取，大样同截水沟大样计取。
95. 根据设计回复：基坑总平面布置图 5-5剖为钢筋砼挡墙为格宾挡墙，大样按4-4剖计取。
96. 根据设计回复：基坑总平面布置图 登奎路4.5m和5m挡墙为格宾挡墙
97. 根据设计回复：格宾挡墙填石做法为外露表面300mm范围以内为人工砌石，其余采用机械填卵石
98. 塔吊桩基本次不考虑计取，结算按实调整。
99. 因现有场地标高高于设计标高，需先退土，土方大开挖分层开挖至标高139.4m再施工灌注桩，灌注桩空孔按此标高考虑计取，分层开挖所产生的额外机械进场费不另计。
上部：

100. 根据设计回复：地下室顶板至标高 0.00 处隔墙采用 C20素砼。

101. 根据设计回复：上部砌体采用加气混凝砌块 A5.0。

102. 根据设计回复：楼梯间屋面按不上人有保温计取。
103. 根据设计回复：建筑平面图屋面预留光伏区域设备基础不计入。
104. 根据设计回复：墙身节点大样压顶按200mm计入。
105. 根据设计回复：一层台阶按剖面节点大样高度计入。
106. 根据设计回复：屋面层楼梯间出屋面处标高18.585处墙面按外墙面做法计入。
107. 根据设计回复：顶层楼梯间边上下方无房间处板面按外墙涂料做法计入。
108. 根据设计回复：卫生间墙面防水施工至板底。
109. 根据设计回复：楼板保温取消不计入。
110. 根据设计回复：不同材料交接处按玻纤网计入。
111. 据设计回复：外走廊周边墙体（饮水处区域除外）按照1.2m以下瓷砖，1.2以上涂料计入。

112. 据设计回复：管理室、男生宿舍、女生宿舍、会客室、配套用房、活动室等内墙做法按照1.2m以下瓷砖，1.2m以上涂料计入。

113. 据设计回复：墙面阳角面砖设金属护角，面砖通高部分护角高2000mm、墙裙护角高按1200mm，护角两侧宽50、材质按1.0厚不锈钢计入。

114. 据设计回复：设备平台处墙面未封闭的按照外墙真石漆做法，有百叶封闭住的内部的按照内墙1计取。
115. 据设计回复：设备平台处墙面未封闭的按照外墙真石漆做法，有百叶封闭住的内部的按照内墙1计取。
116. 据设计回复：风井顶盖板楼地面按地下室风井做法计入。
117. 据设计回复：外墙内保温只考虑室内房间柱梁面（梯间及外廊走道不计保温） ，加气砌块墙自保温保温不再计算。
118. 据设计回复：内墙1（白色无机涂料）按面漆一道计取，底漆不计。

119. 据设计回复：1/1-E轴交10~12处需考虑内外墙及天棚变形缝。
120. 无障碍宿舍靠墙扶手按15J403－1 K1/E3做法计入。
121. 室外台阶按墙身大样300mm*145mm、300mm*125mm，参图集国标12J003，11B/B3无灰土垫层计取；

122. 本次预算，管理室及办公室办公桌椅，教室、宿舍家具，未在本次范围不计取；

123. 本次预算，卫生间隔断靠窗计取，其余靠墙不计；

124. 构造柱按建施平面图计取。

125. 梁二排筋垫铁本次编制按C25@1500计算。
126. 承台马镫筋本次编制按C20@1000*1000计算。
127. 底板600mm厚马镫筋本次编制按C14@900*900计算。
128. 楼板马凳筋本次编制按C10@1000*1000计算。
（二）安装部分：
129. 潜污泵控制箱出线，平面图及系统图设计不详，一个回路工程量按5m，配管按sc20计入；

130. 配电房内电缆工程量按半周长25m计入本次预算；

131. 人防电站位置设计不明，人防电站引入电缆工程量按150m计入本次预算，结算时按实结算；

132. 配电箱系统图与配线干线图配电箱进线电缆规格型号不一致时，以配电箱系统图电缆规格型号计入本次预算，结算时按实结算；

133. 人防给水系统进水端按图纸计算至水箱阀门处（水箱不计），出水端自人防变频给水设备三通后（人防变频给水设备不计）计入本次预算；

134. 室外总平图未体现火灾自动报警系统信号管预埋走向，火灾自动报警系统从消控室至1#楼建筑外墙皮的线缆按就近引入计取，室外部分至建筑外墙皮的线缆保护管不计；

135. 消火栓泵不在本次计算范围，本次仅计算喷淋泵及相关管道和阀门；

136. 根据设计回复，监控、扬声器、音控器、门禁一体机、磁力锁、退出按钮的敷设方式均按沿桥架/顶棚/沿墙敷设，六类屏蔽双绞线的敷设方式按沿顶棚/墙面/地面/桥架敷设；

137. 根据设计回复，光伏系统不计入本次预算；

138. 根据业主回复，分体式空调器本次仅计算办公室和管理室，教室、宿舍、会议室及活动室不计入；

139. 根据业主回复，分体式空调挂机规格按3P计入；

140. 根据业主回复，智能电子班牌系统和班班通电子教学系统本次仅计预埋管和接线盒；

141. 根据设计回复，二期综合馆区域仅预埋弱电管道及室外充电桩管道，其余（含给水系统、雨污管网、线缆等）均不计入本次范围；

142. APGG配电箱进线电缆不计入本次范围，结算按实调整；

143. 根据设计单位出具的配电房改造说明函及业主单位出具的暂估价说明函，增加专业工程暂估价700000元；

144. 根据设计回复，应急照明控制器、消防报警系统主机设备、能耗系统主机等为原有主机设备利旧，不计入本次范围；

145. 无抗震支架图纸，本次预算不计抗震支架，结算按实调整；
146. 根据设计回复，引至二期综合馆的岗亭进线电缆计入本次范围，结算按实调整；
147. 根据设计回复，公共广播背景音乐系统试运行、安全防范系统工程试运行、计算机及网络系统联调的费用计入本次范围，结算按实调整；
148. 根据设计回复，室外强电管道回填材料按砂计入。

（三）室外景观部分：
149. 综合馆周边（以台阶处挡墙为界面）不在本次预算范围；

150. 海绵城市土方按三类土考虑，外运运距暂按5km计算；

151. 绿化回填土按回填300mm厚种植土考虑；

152. 总平拆除后的废渣按外运考虑，外运运距暂按5km计算；

153. 岗亭、电动伸缩门不在本次预算范围；

154. 福建山樱花移植，据设计回复保留一株，移植二株；

155. 现浇的混凝土均按商品混凝土考虑；
156. 在综合馆西侧围墙处预留一个1200*2100mm门；

[image: image2.png]RaEh ©

o

A2 G000

SRRt 0 SR

~ BT,
ez on2a | © N0\
BT 00316208 \ ks








第3节  投标报价

第4节  工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：第三实验小学---二期（一期）

设计单位：福建省建筑轻纺设计院有限公司

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	见招标文件附件：招标图纸


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
 由投标人自行踏勘了解 
（2） 工程建设地点的现场施工条件
 现场已具备开工条件 
（3） 招标项目说明

见招标公告、工程量清单及施工图
第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。
（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下： 按现行有关技术标准及招标文件要求执行。  
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求： 按现行有关技术标准及招标文件要求执行。
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
按国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。    
（2） 水土保持与环境要求
1、承包人应保持施工现场及周边的环境卫生，泥浆及产生的垃圾应清理及时运出场地，并承担与之相关的费用。
2、必须按明建筑[2014]47号《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》执行。
3、必须根据闽建建[2016]17号“关于印发《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》的通知” 和闽建建[2016]22号“关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见”的要求，负责工程项目施工扬尘污染防治工作，并制定施工现场扬尘防治专项方案。
（3） 文明施工要求
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。承包人的文明施工责任包括但不限于：施工期间保持现场平整、物料堆放整齐；移交工程前，清楚全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。 
（4） 施工机具进场要求
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

  符合国家现行规定并满足工程实际需要    

（2） 质量要求

 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 
（1） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	水泥
	符合设计要求
	合格
	炼石
	华润
	金牛
	

	2
	钢筋
	符合设计要求
	合格
	宝钢
	济钢
	三钢
	

	3
	商品混凝土
	符合设计要求
	合格
	中建
	建迪
	三吉
	

	4
	加气混凝土砌 块
	符合设计要求
	合格
	佳宇
	同利
	闽信
	

	4
	门窗铝型材
	符合设计要求
	合格
	奋安
	闽铝
	闽发
	

	5
	电线电缆
	符合设计要求
	合格
	太阳
	远东
	明通
	

	6
	灯具
	符合设计要求
	合格
	欧普
	星发现
	雷士  照明
	

	7
	桥架
	符合设计要求
	合格
	畅通
	万业
	环球
	

	8
	空调
	符合设计要求
	合格
	格力
	日立
	三菱
	

	9
	玻璃
	符合设计要求
	合格
	福耀
	神安
	新福兴
	

	10
	防水涂料、卷材
	符合设计要求
	合格
	凯伦
	东方雨虹
	科顺
	

	11
	保温板
	符合设计要求
	合格
	恒温居
	润飞
	伊普司
	

	12
	玻化砖、防滑砖
	符合设计要求
	合格
	豪山
	欧神诺
	鹰牌
	

	13
	涂料
	符合设计要求
	合格
	华润
	达沃宇
	三棵树
	

	14
	铝单板、穿孔铝板
	符合设计要求
	合格
	筑能
	恒源达
	美乐镁
	

	15
	防火门
	符合设计要求
	合格
	久源
	福州上华
	三艺
	

	16
	钢质门
	符合设计要求
	合格
	步阳
	辉盛
	金大
	

	17
	配电箱
	符合设计要求
	合格
	福州建电
	中能电气
	福建亿力
	

	18
	吊扇
	符合设计要求
	合格
	远东
	华生
	钻石
	

	19
	热水系统
	符合设计要求
	合格
	格力
	碧涞
	四季沐歌
	

	20
	元器件
	符合设计要求
	合格
	ABB
	施耐德
	西门子
	

	21
	阀门
	符合设计要求
	合格
	弗洛肯特
	泉瓦特斯
	武汉大禹
	

	22
	水泵
	符合设计要求
	合格
	凯泉
	连城
	瑞邦
	

	23
	卫生洁具
	符合设计要求
	合格
	恒洁
	奥力斯
	飞利达
	

	24
	水龙头（全铜）
	符合设计要求
	合格
	恒洁
	箭牌
	美标
	

	25
	抗震支架
	符合设计要求
	合格
	广州凡祖
	广东奥睿德
	四川泓奇
	

	26
	门禁管理系统
	符合设计要求
	合格
	海康威视
	大华
	宇视
	

	27
	电子巡查系统
	符合设计要求
	合格
	海康威视
	大华
	宇视
	

	28
	入侵报警系统
	符合设计要求
	合格
	海康威视
	大华
	宇视
	

	29
	能耗管理系统
	符合设计要求
	合格
	保瑞自控
	傲来信息
	杭州 新湾
	

	30
	综合布线
	符合设计要求
	合格
	北讯
	爱谱华顿
	海康威视
	

	31
	网络设备
	符合设计要求
	合格
	锐捷
	H3C
	华为
	

	32
	电力管
	符合设计要求
	合格
	联塑
	中财
	伟星
	

	33
	衬塑钢管
	符合设计要求
	合格
	正金元
	联塑
	金州
	

	34
	不锈钢水箱（冷热通用）
	符合设计要求
	合格
	博深源
	恒德
	美锋
	

	35
	塑料管
	符合设计要求
	合格
	亚通
	联塑
	伟星
	

	36
	消防器材（消

防 3C）
	符合设计要求
	合格
	天广
	白沙
	闽泉
	

	37
	消防电系统
	符合设计要求
	合格
	绿锋
	泰和安
	泽上
	

	38
	风机、风口、

风阀
	符合设计要求
	合格
	威凌
	长远
	占峰
	

	39
	排气扇
	符合设计要求
	合格
	正野
	绿岛风
	胜野
	

	40
	一体化装配式成品风管
	符合设计要求
	合格
	叁易通丰
	耐道
	安筑
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
/
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	自竣工验收合格之日起计算24个月。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业的及三明市建筑业龙头企业的，其履约担保金额为中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价）5％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价）10％。
	

	3
	分包
	3.5.1
	本项目不允许分包。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：由于承包人的责任，造成工期延误，发包方按延误每天5000元向承包人收取违约金。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:合同价款的5％。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：按合同价（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的10％。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	扣留结算审核总价的3% 作为工程质量保证金。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

一、技术文件视频

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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