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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目中山公园片区排涝泵站配套管网工程（二期）已由三明市发展和改革委员会以明发改审批(2023〕245号批准建设，建设单位为三明市市政工程养管中心， 建设资金来源财政资金，招标人为三明市市政工程养管中心，委托的招标代理单位为中采（福建）招标咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：福建省三明市三元区；
2.2.工程建设规模：工程新建江滨南路(青年路-二元街)、江滨南路(新亭路-育才路)、新亭路、新市南路(红印山路-芙蓉路)、胜利路等路段雨水管道,其中雨水主管DN600~DN2000,管长约2.55km;以及预埋支管、雨水口、检查井、现状管线迁改、路面破除及恢复等附属设施；本项目的管网及检查井均采用装配式预制构件。；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：中山公园片区排涝泵站配套管网工程（二期）工程施工，具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、招标控制价中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
市政公用工程施工总承包二级资质可承担各类给排水管道工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
一级注册建造师可担任大中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：45964694元；
2.5.工期要求：总工期为240个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的市政公用工程-排水工程。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：无。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年10月15日 09:00:00至2024年11月3日 17:30:00通过三明市公共资源交易网(https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：综合评估法A类。
5.2.本招标项目采用的定标方式：采用评定分离方式确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（¥500000.00）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式⑤年度投标保证金形式⑦其它形式，详见投标须知前附表第23项。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年11月4日 09:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网(https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网(https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)上发布。
9.联系方式
招标人：三明市市政工程养管中心
地址：三明市三元区麒麟新村10幢，邮编：365000
电子邮箱:/
电话：18259127179，传真：/
联系人：杨工
招标代理机构：中采（福建）招标咨询有限公司
地址：三明市三元区乾龙新村16幢汇鑫大厦18层，邮编：365000
电子邮箱:/
电话：13123061352，传真：/
联系人： 小吴
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873
招投标监督机构名称：三明市住房和城乡建设局
地址：三明市三元区新市中路208号
联系电话：0598-8594849
公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心
地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）
联系电话：0598-8953870
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：三明市市政工程养管中心
地址：三明市三元区麒麟新村10幢
联系人：杨工
电话：18259127179，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：中采（福建）招标咨询有限公司
地址：三明市三元区乾龙新村16幢汇鑫大厦18层
联系人：小吴 
电话：13123061352，传真：/
电子邮箱：/

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：中山公园片区排涝泵站配套管网工程（二期）
报建编号：3504032212190201
招标项目编号：E3504010401100155006
标段名称：中山公园片区排涝泵站配套管网工程（二期）
标段编号：E3504010401100155006001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：财政资金
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	福建省三明市三元区

	5.
	1.5
	工程建设规模
	新建江滨南路(青年路-二元街)、江滨南路(新亭路-育才路)、新亭路、新市南路(红印山路-芙蓉路)、胜利路等路段雨水管道,其中雨水主管DN600~DN2000,管长约2.55km;以及预埋支管、雨水口、检查井、现状管线迁改、路面破除及恢复等附属设施；

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	中山公园片区排涝泵站配套管网工程（二期）工程施工，具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、招标控制价中所列指的范围（不含给水工程）和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873
公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心
地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）
联系电话：0598-8953870

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本项目采用电子招投标。
网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：/
监理单位：/
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：/
造价咨询单位（审核）：/

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为240日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：具体内容详见施工图要求
智慧工地管理要求：具体内容详见施工图要求
建筑垃圾减量化目标：具体内容详见施工图要求
其他要求：具体内容详见施工图要求

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定单价合同；
/

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的市政公用工程-排水工程。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3./。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年10月20日 17:30:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2024年11月4日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：500000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑦种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504010401100155006，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行
帐户名称：三明市公共资源交易中心
帐    号：903021102001000004520700001069
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函【有资格的银行：按明公共交易【2021】4号规定执行。同时执行“明建〔2019〕30号”、“闽建筑〔2020〕8号”、“闽建筑函〔2021〕1号”文件执行。。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504010401100155006。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按“明公共交易【2021】4号”规定（同时执行“明建〔2019〕30 号”、“明建〔2021〕35 号”、“ “闽建筑〔2020〕8号”、“闽建筑函〔2021〕1号”、“闽建筑〔2021〕16号”文件执行 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504010401100155006。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3504010401100155006。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据明建〔2019〕30号文，三明市二级及以上施工总承包企业在三明市房建和市政基础设施工程招标投标试行年度投标保证金制度。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”复印件（加盖投标人单位公章）。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的省龙头企业及三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）规定：投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，还应满足以下要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为资格文件的组成部分。（3）“到账证明”格式可采用本项目招标文件提供的格式。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。5、法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、18065792873
投标文件编制和加密要求：
网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”， 未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件
计价软件名称及版本：/

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2024年11月4日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人应在投标截止时间前将投标人名称变更证明材料原件扫描 件发送邮箱1105953620@qq.com ，以便招标人核对其建筑施工企业信用综合评价分值。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的建筑施工企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2024年11月4日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案： （1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起5个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：具体按闽建筑〔2022〕3 号文执行，含鉴定物品的封存、移交等。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法A类

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	“问题澄清通知”发出后的半个小时内，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	□依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
☑采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：1.推荐定标候选人：评标委员会对合格投标人按照评标办法和标准数据表规定计算的其投标总得分由高到低依次排序，推荐定标候选人：（1）定标候选人为投标总得分前10名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）；（2）合格投标人不足10名时则全部入围定标候选人。2.评标委员会推荐的定标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位，不排序。3.推荐定标候选人的方法与第3章第2节评标办法和标准有不同之处，以投标须知前附表约定条款为准。4.由招标人组建定标委员会后，定标委员会推荐中标候选人数量为1个。个
中标候选人推荐办法：评分法
定标原则：“评定分离”及定标程序、定标办法。一、总则：本招标项目“评定分离”方式适用《进一步规范“评定分离”招投标活动的指导意见》（明建规〔2024〕3号）。二、“评定分离”是指按照“公平公正、职责明晰、权责对等、廉洁高效”的要求，招标人在评标委员会评审和推荐的基础上，根据招标文件规定的程序和方法自主确定中标人的评标定标办法。招投标活动中的“评标委员会评标”与“招标人定标”作为相对独立的两个环节进行分离。三、定标办法：定标坚持择优、竞价、物有所值的原则，根据定标因素选择履约能力强、报价合理、服务质量好的定标候选人为中标人。（1）定标委员会确定方式：定标委员会由招标人负责组建。（2）定标委员会成员人数：7人。（3）定标工作地点：三明市公共资源交易中心【三明市三元区江滨北路11号（碧湖）】。（4）定标工作开始时间：2024年11月05日09时30分。（5）定标工作对定标候选人要求：投标人无需在资格商务文件中提供定标材料，进入定标的定标候选人应于定标工作开始时间前由拟派项目负责人携带身份证原件，身份证复印件、注册建造师执业证书复印件、定标因素相关材料（定标因素响应文件封面加盖投标人单位公章、侧面加盖骑缝章，且价格因素1份、其他因素7份须单独装订成册并一起包封）抵达定标地点核验登记。未按定标工作开始时间前到场核验登记并提交相关材料的，视为自动放弃定标资格。 （6）定标因素：详见本章第2节附件1。（7）定标方法:评分法。由定标委员会根据已确定的若干定标因素，由定标委员会成员独立对每个因素进行评分（保留小数点后一位数字），分别计算各个因素平均得分和所有因素平均分的总得分（保留小数点后一位），总得分最高的确定为中标候选人（中标人）。若出现总得分相同，则总得分相同的定标候选人由定标委员会依次按投标人投标报价（由低到高）、拟派出项目负责人的建造师级别（由高到低）、用于本招标项目的企业资质等级（由高到低）进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。定标委员会成员应当独立评分，自评分开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响评分过程，不得透露、协商、改变评分结果。（8）定标报告：定标委员会撰写定标报告并签字，提交招标人使用。定标报告内容包括：定标时间，所有定标候选人的评分结果、中标候选人（中标人）等内容。 四、中标候选人公示：定标工作完成后2日内公示中标候选人。五、中标结果公示：按现行有关规定进行公示。六、定标后有下列情形之一的，招标人可以从进入定标范围的其他定标候选人中，由原定标委员会采用原定标方案规定的定标方式，重新确定中标候选人：（1）中标人放弃中标或者拒不签订合同的；（2）中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；（3）因不可抗力不能履行合同的。中标候选人被查实存在弄虚作假投标等影响中标结果的违法情形，不符合中标条件的，招标人应当重新招标。

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：中标合同价的10%，其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：投标人可以选择现金（电汇、银行转账）或银行保函或工程保证保险或担保保函“明建〔2019〕30号”的形式
履约担保期限：与工期相同

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：三明市住房和城乡建设局
地点：三明市三元区新市中路208号
电话：0598-8594849

	40.
	34.2
	其他
	1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

4、中标人在公示期间经查询被人民法院列入失信名单的，取消其中标资格，保证金不予退还。

5、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。

6、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；

（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；

（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用非本次投标加密用的CA数字证书；

（5）投标人使用的福建CA数字证书人为损坏。

7、 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：

（1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；

（2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。

8、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件5份并加盖公章，如果纸质投标书复印件与投标所报电子文件不一致，中标单位依法承担相应的责任及费用。

9、关于农民工工资按明人社【2018】401号文件关于转发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知执行。

10、农民工工资应严格按照《三明市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于转发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知》（明治欠办发[2021] 43号）执行。

11、承包人在施工中如使用建筑起重机械，则应根据《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养“一体化”管理暂行规定》（闽建[2012]6号）,以及《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑[2012]35号）文规定，《关于执行闽建筑[2012]35号文的补充通知》（闽建筑[2013]12号）文规定，承诺选用建机一体化（建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等）企业。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	/
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


附件1

定标因素
	定标因素
	详细标准
	分值

	价格因素
	定标候选人的投标报价符合招标文件规定的投标报价区间的，得基本分18分。根据投标报价由低到高排名，投标报价最低的为第一名，以0.5分为一档，第一名、第二名、第三名得2.0分，第四名、第五名、第六名得1.5分，第七名、第八名、第九名得1.0分，报价最高即第十名或高于第十名的（若有时）得0.5分。定标候选人须提供一份跟交易平台一致的商务文件，否则不得分。
	20

	方案因素
	根据定标候选人对项目建设方案的阐述，由定标委员会进行评议并打分。 ①主要施工程序、方法：定标候选人有提供本项目施工程序、方法的得2分，针对程序规范性、方法先进性由定标委员会进行横向比较，在0-1分之间酌情加分，未提供者不得分。②施工质量、安全、文明、环保保障措施：定标候选人有提供本项目施工质量、安全、文明、环保保障措施的得2分，针对相关内容周全性、措施有效性由定标委员会进行横向比较，在0-1分之间酌情加分，未提供者不得分。③施工进度计划及保障措施：定标候选人有提供本项目施工进度计划及保障措的得2分，针对计划周全性、措施有效性由定标委员会进行横向比较，在0-1分之间酌情加分，未提供者不得分。④施工工作重点、难点和对策：定标候选人有提供本项目施工工作重点、难点和对策的得2分，针对理解全面性、分析合理性、措施有效性、方法先进性由定标委员会进行横向比较，在0-1分之间酌情加分，未提供者不得分。⑤合理化建议：定标候选人有提供本项目合理化建议的得2分，针对建议合理性、方案可行性由定标委员会进行横向比较，在0-1分之间酌情加分，未提供者不得分。
	15

	答辩因素
	定标委员会对定标候选人拟派项目负责人的答辩情况进行评审。参加答辩的项目负责人根据定标委员会提出的问题进行答辩，答辩时间共5分钟。定标委员会根据拟派项目总负责人在答辩过程中体现的专业能力、施工业务能力、语言表达能力等进行横向对比，在0~10分之间进行打分。本项满分10分。拟任项目负责人携带身份证原件，身份证和注册建造师执业证书复印件（加盖单位公章），于定标工作开始时间前抵达定标地点核验登记。未按上述规定到场核验登记的，视为自动放弃答辩。
	10

	团队因素
	定标候选人拟委派项目负责人具有一级市政公用注册建造师得5分；定标候选人拟委派项目技术负责人具有高级及以上职称的得5分；投标人拟派其他施工人员具有中级及以上职称的，每提供一人加1分，最高得5分，所提供的人员名单需与投标文件拟派人员一致，否则不得分。投标人提供为其缴交的投标截止时间前连续六个月（含投标截止时间的当月）社保缴费证明及有效的工程类技术职称证书及人员的证书等相关材料复印件（加盖单位公章），否则此项不得分。
	15

	资信因素
	①业绩：定标候选人自2019年1月1日起，完成工程已竣工验收且合同额≥1000万元的市政公用工程-排水工程施工业绩或工程已竣工验收且合同额≥4000万元的市政综合工程施工业绩的每项得2分，最高得10分；【投标人应提供中标通知书复印件、合同协议书复印件、已竣工验收证明材料复印件（加盖单位公章），否则其工程业绩不计。】

②投标人具有建设行政主管部门核发有效的市政公用工程施工总承包一级及以上资质的得5分；建设行政主管部门核发有效的市政公用工程施工总承包二级资质的得2分。提供相关资质证书复印件（加盖单位公章），本项满分5分。
	15

	服务因素
	根据定标候选人的履约能力、服务的主动性、响应时间、团队到岗履职能力、定标候选人对项目团队检查、考核等公司内控体系，重点考核履约能力；由定标委员会进行评议打分。定标候选人有提供本项目服务方案的得8分，服务方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且完全适用于本项目的，在5-7分之间酌情加分；服务方案所包含的要点齐全、内容与要点不够完善，但大部分适用本项目的，在3-5分之间酌情加分；服务方案有缺漏的，在1-3分之间酌情加分；未提供的本项不得分。
	15

	质量安全文明施工目标
	定标候选人可根据项目建设需要，确定安全文明施工难点重点并制定管理目标，如交通导流管理、车辆进出管理、扬尘控制措施等。定标委员会根据相关目标，考核定标候选人满足条件能力。
	10


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（综合评估法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	3.1/5.4
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价75分；技术文件10分；信用评标10分；其他因素5分。

	2
	3.2
	K的取值区间及抽取办法
	本招标项目K的取值区间为10％~12%（含10%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	3
	3.3
	评标基准价计算方法（甲）
	1、评标基准价=A×C+[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]×（1-C），其中：
A为投标报价在评标基准价计算取值范围内且通过资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审的合格投标人投标报价并按照下列办法计算的算术平均值：
①符合要求的投标人数量少于3家（含3家）时，则按所有符合要求的投标人的投标报价计算；
②符合要求的投标人数量在4家（含）～8家（含）之间时，则从中随机抽取3家投标人的投标报价计算；
③符合要求投标人数量在9家及以上时，则从中随机抽取30%投标人（取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）的投标报价计算。
评标基准价计算取值范围：按照公式“(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费”和本表第2项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
C为A值的权重；（C值的范围为： 0.4,0.45,0.5,0.55,0.6 。评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众从C值的范围中随机抽取一个作为本工程的C值。当所有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准价计算取值范围以外的，则C=0）；
评标基准价以及评标基准价计算取值范围的上、下限均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、低于评标基准价计算取值范围下限的投标报价和高于评标基准价计算取值范围上限但不高于招标控制价的投标报价,不参与本工程评标基准价的计算,但可参与投标报价得分的计算。

	
	
	评标基准价计算方法（乙）
	评标基准价=[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]，其中：
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。 
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	3.4
	投标报价
评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai 为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
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	3.5
	信用评标分和其他因素评分标准（如有）
	1、 投标人信用评标分=投标人企业季度信用得分×10% 
投标人信用评标分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
2、其他因素评分标准：
(1)投标人的“类似工程业绩”(如有)加分（2.5分）：
投标人具有2项及以上满足本表第7项要求的“类似工程业绩”的加2.5分。
(2)投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”(如有)加分（2.5分）：
投标人拟派项目负责人具有1项及以上满足本表第7项要求的“类似工程业绩”的加2.5分。
a.投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”施工合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或施工合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
b.住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收备案信息或竣工验收信息中，应当标明项目负责人，且标明的项目负责人必须与施工合同和竣工验收证明材料注明的项目负责人一致，否则不予加分。
（3）“类似工程业绩”的其他要求，同第7项投标人的“类似工程业绩”要求。
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	4.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：一级市政公用工程，并持有
合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）
。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份
证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B
证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投
标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用
企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：市政类高级及以上工程类职称级及以上工程类职称（只考
核工程师职称等级，无需考核职称专业）    。拟派出项目技术负责
人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的
相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人
必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡
建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的
社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项
目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件
有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，
设置
相应岗位和数量。要求如下：
施工员：2人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；
试验员：1人；
……
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服
务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员
表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工
现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续
后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标
文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项
目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若
出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无
法在合同签订后30日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台
登记的，或无法在合同签订后30日内提供《拟派出施工现场管理人
员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员
证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人
责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人
每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标
人交纳3万元违约金。
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	4.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：要求，至少1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的
市政公用工程-排水工程。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
（根据省、设区市住建主管部门的其他规定）


第2节 评标办法和标准
综合评估法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2.评标前的准备工作
2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.2评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.分值构成和评分标准
3.1  分值构成见评标办法和标准数据表第1项。
3.2  K的取值区间及抽取办法见评标办法和标准数据表第2项。
3.3  评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3.4  投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第4项。
3.5  信用评标分（如有）和其他因素评分标准（如有）见评标办法和标准数据表第5项。
4.资格文件评审办法和标准
4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.8拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求；
4.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
4.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.15采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.16不符合招标文件规定的其他资格条件。
5.技术文件评审办法和标准
5.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
5.2评标委员会按照本章附件3-2 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。技术文件得分低于60分的，否决其投标。
5.4按照评标办法和标准数据表第1项中技术文件分值占总分值的比例，将技术文件评审最后得分折算出技术文件得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
6.商务文件初步评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认；
6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
6.1.6投标总价高于招标控制价；
6.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
6.1.8投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
6.1.9附有招标文件规定的不能接受的条件；
6.1.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
7.商务文件算术性修正和细微偏差补正
7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
7.1.3本办法第6.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
8.商务文件详细评审办法和标准
8.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
8.1.1安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率的；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额的；
8.1.2暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的；
8.1.3项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的。
8.2评标基准价计算方法、K值、C值均在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。
8.3评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表规定的评分标准，计算其投标报价得分、技术文件得分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素得分（如有），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
9.推荐中标候选人
9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
9.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
9.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
9.2推荐中标候选人
9.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。
按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。
9.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。 
9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
10.提交评标报告
10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
11.附则
11.1在抽取参与评标基准价计算的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评标基准价计算的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
11.2除本章第11.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评标基准价计算的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
11.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-2：技术文件评分标准表（适用综合评估法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	实施难点1：现场交通组织安排及应急措施
针对以上难点的对策
	针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1(满分100分)
	B1=20%

	2
	实施难点2：施工进度安排及保障
针对以上难点的对策
	针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A2(满分100分)
	B2=20%

	3
	危大工程清单1：基坑工程（开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程）
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A3(满分100分)
	B3=20%

	4
	危大工程清单2：深基坑工程（开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程）
	针对超过一定规模的危大工程范围的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程超过一定规模的危大工程范围的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A4(满分100分)
	B4=20%

	5
	市政工业化（装配式）实施保障
	根据《福建省住房与城乡建设厅关于大力推行市政工程工业化建造的通知》（闽建筑[2023]9号）的要求，投标人应在投标文件中明确主要预制部品部件供应商，投标人应提供合作供应商供应意向书（加盖双方公章扫描件）及详细供货方案，根据供货方案可行性及配合性程度，分别进行评分
	A5(满分100分)
	B5=20%
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	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+B3…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过200页。

	说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。



第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、图纸会审记录、变更、签证、专项会议纪要等其他对合同内容有实质性影响的书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：招标人委托对本工程实施监理的监理单位 ；

资质类别和等级：按监理合同约定执行；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）本工程设计要求；（2）国家及地方政府现行有关施工及验收规定、规程和标准；（3）国家及地方政府没有规定的，按发包人指定的规范、标准和招标文件施工合同的有关要求执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：施工所需的标准、规范均由承包人自备；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按施工图纸要求执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同执行期间双方签订的补充协议书、备忘录；(2) 本合同协议书；(3) 专用合同条款及其附件；(4) 通用合同条款；(5) 中标通知书；（6）投标函及其附录；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后5天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：向承包人提供完整的施工图纸两套。承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标清单（盖章纸质版3份、晨曦版1份）、材料设备采购计划、施工组织设计、施工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：办理施工许可证需要的文件提交期限为合同签订后15天内，其它文件按本合同其它相关条款约定执行或在施工过程中视发包人需求提供；
承包人提供的文件的数量为：视发包人需求提供；

承包人提供的文件的形式为：书面形式及电子形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场另外保存一套完整经图审的图纸和承包文件。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工程现场项目部业主办公室；

发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人。

承包人接收文件的地点：施工现场项目部办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理或生产经营负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场监理项目部办公室；

监理人指定的接收人为：总监或专监。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续承包人应在订立合同前勘察施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用合同条款执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行完成满足工程施工要求的场内道路和交通设施，承包人对场内道路的破坏或承包人对场地内道路有特殊需求需要对场地道路加固的由承包人负责并承担费用，费用包含在文明措施费内。发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责 。 

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自行承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。

（3）因变更导致工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定。非变更导致工程量偏差的，工程量予以修正，综合单价不予调整。

（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。

（5）上述工程量清单修正在中标通知书发出之日起28个日历天内提出，否则视同在风险范围内已充分考虑。
2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，办理、签认工程量签证，审核工程进度报表，代表发包人行使合同约定的其他权利和义务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：/。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由承包人自行解决，发包人协助配合，施工用电设备安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中所发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。因项目施工产生的电费由施工单位向供电部门缴纳 。

由承包人自行解决，发包人协助配合，各施工用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，安装费、管材、设备购置费及施工过程中所发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。因项目施工产生的水费由施工单位向供水部门缴纳。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
发包人是否提供支付担保：是 。

发包人提供支付担保的形式：金额为中标合同价的10％；形式为支付担保采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求及发包方留档资料要求，并按规范装订成册。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套（其中至少一套为原始材料，如有增加需要承包人应给予配合提供）。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工后28天内提供。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档 。

（10）承包人应履行的其他义务：①承包人应按发包人指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。②承包人应积极主动的核对施工图纸中的标高和轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（ 例如：尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令 ，承包人发现后有口头和书面告知义务 ，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人责任。③承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等，发包人有权解除合同，并要求承包人补发拖欠全员工资及发包人全部损失之后退场。④承包人使用的临时用电、用水等设施在合同履行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应无条件同意。⑤承包人应充分考虑抢工需要及临时停电、停水的可能做好应急措施并自行承担费用。⑥对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。⑦承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求。⑧在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。⑨需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理，但以发包人名义申请的，其费用由发包人承担。⑩施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。11）为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。12）承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。13)承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。14)承包人应承担全部施工安全责任，施工用电、用水由承包人自行负责。15)建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理的要求：根据闽建建[2016]22号《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》的要求，承包人负责工程项目建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放工作，并制定施工现场扬尘防治专项方案和施工排水方案并实施。16)施工现场实名制管理的要求：投标单位必须按闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》的要求落实实名制信息化管理，具体要求详见通知。17)远程监控应遵守《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》（闽建建〔2018〕29号）和《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）的要求。18）农民工工资应严格按照《三明市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于转发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知》（明治欠办发[2021] 43号）执行。19）承包人应配合项目业主单位及上级主管部门，设置必要的现场设备设施等。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投资等，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作等。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月在施工现场时间不少于25日历天（每缺勤一天，承包人应支付发包人3000元/日的违约金），每天到岗时间不少于8小时。。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人向发包人支付3万元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险（项目技术负责人同）。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人须向发包人支付2000元/次的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳5万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳1万元违约金。若承包人擅自更换项目经理，由承包人向发包人支付10万元违约金（项目技术负责人同）。
 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可根据项目经理的履约情况决定是否更换项目经理及技术负责人，承包人无正当理由拒绝撤换项目负责人及项目技术负责人，每人每次向发包人缴纳5万元违约金，其他人员每人每次向发包人缴纳3万元违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担（项目技术负责人同）。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明  。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换项目负责人及项目技术负责人，每人每次向发包人缴纳5万元违约金，其他人员每人每次向发包人缴纳3万元违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人代表认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人每次向发包人缴纳3万元违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人每缺一天罚款2000元，安全员每缺一天罚款1000元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/ 。
其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保的形式：承包人应在中标通知书发出后10天内及签订合同前3日内以选择电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函[闽建筑〔2020〕8号及明建（2019）30号]的方式发包人提交履约保证金，履约担保金额为中标合同价的10％，履约担保期限：履约保证金于工程竣工验收合格后28日内无息退还。

4. 监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按监理合同约定的条款执行。

关于监理人的监理权限：                               。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在工程施工时办公场所由承包人提供；生活费用由监理人自行负责。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）按监理合同约定的条款执行；

5. 工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，质量达到合格标准。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前  12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)及建设管理部门的其他标准。安全防护费用已包含在安全文明施工费内。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人在现场建立治安管理机构或联防组织，并承担费用 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当按省市标准化建设施工要求采取相应措施，包括但不限于保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程并达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146)。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：参照通用条款执行及省市区相关规定执行 。

7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工进度计划后7天内确认或提出修改意见。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天内。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因招标人原因导致工期延误的，不给予费用补偿，工期可以给予顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每拖延一天，发包方按每天3000元向中标方收取违约金。若由于承包人的责任，使工期滞后超过合同工期30%，发包方有权终止合同，承包人应在7天内清理退场，产生损失由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的5%。

7.5.3 双方约定工期顺延的情况

对以下原因造成竣工日期推迟的，经监理工程师确认后，工期是否延长由发包人审批：①一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；②不可抗力；③因设计变更或其他发包人交办是由④发包人同意工程顺延的其他情况。

三明市季节性雨水、台风、用电高峰期拉闸限电、高考等政策性影响因素对工期的影响，视为应考虑在合同工期内，不予顺延，但政府发文要求停工的除外。

承包人在发上情况发生后14日内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，逾期不提出的，工期不予顺延。

双方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：
（1）因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均不计入本工程的施工工期；

（2）因承包人违反规范和合同要求施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或未按合同约定进行人员配置等等，经发包人或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；

（3）承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误；

（4）承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；

（5）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改导致的工期延误；

（6）因承包人原因的待料工期不予顺延；

（7）如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是非承包人原因造成的工期延误，工程师也不考虑延长工程总工期；

（8）承包人未预见市场的建材价格变化、生产原因所致材料无法采购的工期延误。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

1.国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾    ；

2.不可抗力为烈度7度以上地震，按地震部门公布为准；

3.日降雨量100ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准     ；

4.8级以上（含8级）台风，按气象部门公布为准；

5.国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件  ；

6.县市级以上政府公告不允许施工的日期。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本工程的主用材料及监理单位发出的要求提供样品的其它材料，承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。

9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。 

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

9.2 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查 。

10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：参照通用条款执行，其中（1）增加或减少合同中任何工作、或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）所有工程变更项目（含设计变更）均应由发包人书面同意，并由项目监理部发出工程变更项目指令，才能作为工程结算的依据。其中设计变更应由发包人与设计院联系，承包人不得直接与设计院商谈设计变更事宜。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、及福建省实施细则，其中：建筑工程结算执行《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件；费用定额按照《福建省建筑安装工程费用定额》2017及现行补充调整文件；人工费指数：执行福建省2017人工定额基价及明建〔2020〕9号文要求，人工费调整指数为1.0587（截止2024年10月12日）。施工机械台班单价：按照《福建省2019年度3季度机械台班》和闽建筑[2022]1号关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。材料设备价格：《三明市建设工程造价管理信息》（2024年8月）三明信息价、《三明市建设工程造价信息网》（2024年8月）三元区综合价、定额基期价格、市场询价。并执行中标价降幅系数。

（4）施工过程中如发生工程量增加或工期顺延签证事项，经监理方及发包人现场代表确认后，承包人应在7天内提供正式书面签证单报监理方及发包人核定，逾期将视为承包人放弃签证，补签无效。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：参照通用条款执行。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是发包人自行确定设立的，承包方无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。暂列金额为今后可能的增加或变更项目, 根据建设单位的签证按实调整。

11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：不适用；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：不适用 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：投标单价列明的主要材料和设备单价变动，根据闽建筑[2018]41号文件精神，投标单价列明的主要材料和设备单价上涨或下跌幅度在5%以内(含5%)的，该项材料价差由承包人承担或受益，即不予调差；上涨或下跌幅度在5％以外的，该项材料超出部分的价差由业主承担或受益，价差按月份调整。差价计算按编制招标控制价采用的材料信息价与施工期材料信息价的差额为依据。上述调差仅计取差价和税金，不计取其他费用。人工费政策性调整按有关规定执行。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：(1)材料、机械市场价格变化（除专用条款11.1条规定可以调价的除外）；(2)定额取费标准调整、各类政策性调整； (3)因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；(4)本工程招标图纸所涉及的所有工程及招标文件各条款中包含的内容和要求。
风险费用的计算方法：综合上述风险因素，并根据本工程规模大小、技术复杂程度、施工自然条件。承包人应考虑上述风险因素，并根据各自实力、施工经验、现场周边环境，谨慎承诺，施工过程和竣工结算时不再调整风险范围内的合同价。

风险范围以外合同价格的调整方法：专用条款11.价格调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：10%。

预付款支付期限：合同签订后且在承包人提交相应金额预付款保函后七日内支付。

预付款扣回的方式：工程进度款支付至合同总价款50%后分期扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：合同签订后七日内。

预付款担保的形式为：银行保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013中规定的工程量计量规则，福建省、三明市的相关配套规定。结算按照前述工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： ①承包人按当月实际进度在每月25日向监理工程师报送工作量和下月施工进度计划表及甲供材料总量汇总表（经施工、监理、发包人确认盖章），监理人在7日内予以审核确认并报送发包人，发包人在7日内审核报批，在承包人提供了不拖欠农民工工资承诺书、前笔进度款支付农民工工资的凭证原件和符合税务规定的增值税发票及完税凭证复印件后发包人以银行转账方式支付工程进度款，每次银行转账支付工程进度款额为当期进度款的85%（按完成合格工程量全额扣除暂列金额及发包人供应的材料及设备、签证、设计变更核增部分）。

②项目移交使用单位且经财政评审中心或第三方咨询机构审核过的结算书发出后28天内按审核结果支付至结算价的97%（不含发包人供应的材料及设备）

③剩余3%作为工程保修金，保修期押金在保修期满后28天内无息退还给承包人。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月25日至当月24日已完成合格的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成合格的工程量报表和有关资料（含合格的工程量质量证明材料、监理工程师通知回复单、下月进度计划等）。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）对于现场签证、设计变更项目的增加部分，在财政审核中心或第三方审核并经确认后并入结算支付。(4)由发包人单独发包的专项工程，发包人不再单独支付配合费，由承包人自行与专项施工单位协商，不得与专项施工单位配合费未达成一致阻扰及不配合施工，若专项施工单位向发包人反映不配合行为，发包人有权暂扣当月工程款。如没按施工进度计划，应有赶工措施，费用不另外增加。承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令，若因承包人未发现差异，该项费用由承包人承担。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：①承包人按当月实际进度在每月25日向监理工程师报送工作量（含当月安全文明施工费汇总表、定额人工费汇总表）及下月施工进度计划表（经施工、监理单位确认盖章），发包人在审核报批后及时支付当月工程进度款。②承包人提供符合税务规定的发票后，发包人以银行转账方式支付工程进度款，每次银行转账支付工程进度款额为当月进度款的80%；③项目移交使用单位且经财政评审中心或第三方咨询机构审核过的结算书发出后28天内按审核结果支付至工程价款结算总额的97%；④剩余3%作为质量保证金，并按照第15.3款〔质量保证金〕确定质量保证金的形式、扣留及退还方式。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人支付工程款管理要求执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人支付工程款管理要求执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到进度付款申请单以及相关资料后7天内完成 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书  。
（2）发包人支付进度款的期限：进度款发包人审核后14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

(3)人工费用拨付数额或比例：(1）农民工工资应严格按照农民工工资按《三明市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于转发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知》（明治欠办发[2021] 43号）、《关于进一步明确农民工工资垫付清偿责任规范工资支付行为的通知》（明建〔2019〕5号）、《关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知执行》（建市〔2019〕18号）执行。（2）根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》、《三明市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于转发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知》（明治欠办发[2021] 43号）规定，为保证农民工工资按时足额支付，招标人将人工费于每月30日前拨付至本项目的农民工工资专用账户，每月人工费按照月进度款的20%的比例拨付。因赶工期、更换劳务队伍等原因造成当期人工费数额临时增加情形，由施工单位作出书面申请及具体说明，招标人在申请后20日内将增加的人工费数额拨付至本项目的农民工工资专用账户。

12.4.6 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/ 。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：合同规定验收完成后10天内，（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成 。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格（应按国家及福建省现行计价规范编制结算价，并提供书面及电子版EXCELL格式结算价和工程量清单以及软件版电子造价文件）；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款；

（5）竣工图纸；

（6）变更签证资料等。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工付款申请单28天内。

发包人完成竣工付款的期限： 按合同付款约定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对于有异议部分承包人应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内向监理人提出异议，并提交相关依据材料。监理人应在收到相关资料后7天内完成复核并报送发包人。发包人在收到监理人报送的资料后14天内完成复核，并出具复核意见，承包人不同意复核意见的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：陆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书   。

（2）发包人完成支付的期限： 按合同付款条款执行。

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起计算24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 

（2）3 %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: /。

关于质量保证金的补充约定：本工程保修期限按中华人民共和国建设部令第80号执行，工程质量保证（保修）金待工程竣工缺陷责任期满后并经发包人确认后14日内一次性（无息）退还。该使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。如在交付使用满一年内未出现过重大保修问题，由承包人出具保修承诺书后，发包人在清算后的一个月内，退还工程保修金，否则，发包人有权延期退还部分工程保修金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为:本工程保修期限按建设部第80号令《房屋建筑质量保修办法》执行；(一)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年；(五)装修工程为2年；其他项目的保修期为二年；（六）电梯维护保修期为工程竣工验收之日起5年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：①属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）因承包人不按施工图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担, 并按不合格部分材料设备合同约定价款的10%向发包人支付违约金。

（2）工程违约分包处理（允许分包的除外）。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5％处罚承包人，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

（3）承包人按本专用条款第3条向发包人申请要求更换项目负责人和项目技术负责人并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳违约金：

――更换项目负责人每人次5万元人民币；

――更换项目技术负责人每人次5万元人民币；

（4）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过约定工期 90 天以上时，发包人有权解除合同。

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人可自行修复或另行委托第三方修复，由承包人承担发包人因此支出的所有费用，且每发生一次承包人应向发包人支付50000元违约金。

(6)承包人应在工程竣工验收合格后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，否则每延迟一天支付10000元违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：(1)若由于承包人的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天3000元向承包人收取违约金；误期赔偿费限额为签约合同价款的 5％。

(2)质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金的金额为合同价款的10％ 。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按（1）约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。

(3)监理通知单要求整改的安全、质量问题未能在期限完成整改的，

承包人向发包人支付3000元/次的违约金，发包人安全文明检查不合格，承包人向发包人支付3000元/次的违约金。罚款通知经监理人并经建设单位现场负责人确认后签发。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担费用。

17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： ⑴ 7级以上地震或社会发生动乱；⑵ 8级以上（含8级）大风袭击工程所在地（以气象台的资料为准）；⑶ 日降雨量达到100mm以上（以气象台的资料为准）（4）政策性原因停工。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60天内完成款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须为本项目投保市政公用一切险、安装工程一切险 、工伤保险、第三方责任险等，所发生的费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行，费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地人民法院起诉。

21. 补充条款

（1）承包人在签订合同之前，应进行现场考察，并查得以下方面：

     ① 现场地形、地貌和特征；

     ② 进场道路和水、电、食宿供应条件；

     ③ 当地乡规民约和风俗习惯；

④ 对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料；

    （2）投标书的充分性：

    ① 应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

    ② 应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。
（3）严格执行《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）文件规定，中标单位应健全工程建设项目劳务管理制度，建立由企业负责人、项目负责人和管理人员组成的劳务实名制领导机构。项目部应设立专门劳务管理办公室，配备专（兼）职劳务员，明确责任分工，并报建设单位备案。

（4）分部分项工程量清单“工作内容”中列举了分项工程计算范围内完成分项工程应有的工作内容，凡“工作内容”中列举了分项工程计算范围内完成分项工程应有的工作内容，均应包括在清单报价中。

（5）如属于本次招标的承包范围，但实施过程中招标人取消该部分施工内容的，招标人有权从中标人的投标总价中扣除该部分报价，中标人必须无条件接受。投标人必须就招标范围全部内容进行投标报价，不得缺漏。

（6）因本工程进度要求，投标人应考虑夜间夜工、春节赶工加班的费用，相关费用含在投标报价中，不得另行追偿。

（7）本项目所有的施工建筑垃圾、剩余土方均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。

（8）当增值税税率因政策发生变化时，结算时按实调整。

（9）承包人应对周边环境、设施进行调查和保护。若因工程需要确须破坏周边环境、设施时，承包人应及时做好沟通工作。若因承包人原因造成周边环境、设施破坏的，承包人应及时恢复原状并承担相应费用。

（10）承包人在工程移交前应认真做好材料、半成品及成品保护。发包人不再另行支付因此发生的任何费用，该费用已包含在投标报价中。

（11）其他事项未在本招标文件中规定内容按建设单位的相关规定执行。
第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

第2节 招标控制价

市政工程招标控制价编制说明

中山公园片区排涝泵站配套管网工程（二期）工程

招标控制价评审说明

工程名称：中山公园片区排涝泵站配套管网工程（二期） 
	1、 工程概况
1. 建设地点：三明市三元区。
2. 工程专业：市政工程。
3. 专业工程主要内容：
1) 软基处理的类型、面积等：无。 
2) 道路工程：道路改造。
道路长度：根据破除与恢复长度，车道数：/；车行道路面类型：沥青混凝土路面。
3) 桥梁工程：
① 无 桥，最大跨径 无 米，总长： 无米。
4) 涵洞工程：
① 无 涵洞，是否顶进箱涵： 无 。
5) 排水工程：
管道材质：PEPRP多孔加筋增强缠绕管和球墨铸铁管；
施工方法：开槽埋管 。
6) 隧道工程：
单线隧道长度 无 m，隧道净空面积 无 m2，净宽： 无 m。
7) 给水工程：
管道材质：无；
施工方法：无。
8) 路灯工程：
路灯类型： 无 。
9) 其他工程：
按设计图设计的交通工程和管线保护。
2、 评审范围
按照中交远洲交通科技集团有限公司设计的中山公园片区排涝泵站配套管网工程(二期)设计及勘察项目图纸，专业范围包括市政工程，具体如下：
1. 不含三通一平。
2. 基坑支护工程。
3. 路面破除与恢复。
4. 交通护栏与标线。
5. 雨水管网敷设工程。
3、 评审依据
1. 图纸：中交远洲交通科技集团有限公司设计的中山公园片区排涝泵站配套管网工程(二期)设计及勘察项目图纸及有关设计文件。
2. 招标文件： 无  ，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。
3. 地质勘察报告：有。
4. 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。
5. 预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)（截止2024年10月12日）。
6. 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、闽建筑〔2021〕6号关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知等现行相关文件及其现行补充或调整文件（截止2024年10月12日）。其中，暂列金额：2034874元；专业工程暂估价： 3950000元；甲供材料费：无。
7. 人材机价格：
5)人工费指数：执行福建省2017人工定额基价及明建〔2020〕9号文要求，人工费调整指数为1.0587（截止2024年10月12日）。
6)施工机械台班单价：按照《福建省2019年度3季度机械台班》和闽建筑[2022]1号关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。
7)材料设备价格：《三明市建设工程造价管理信息》（2024年8月）三明信息价、《三明市建设工程造价信息网》（2024年8月）三元区综合价、定额基期价格、市场询价。
8. 其他： 实行标准化管理 。
4、 取费标准
1. 专业类别： 市政工程 。
2. 总承包服务费费率： 无 。 
3. 税率：按9%计取。
5、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）
1. 土方工程：土方按三类土考虑；土方外运按12Km包干。
2. 石方工程：无。
3. 脚手架：井字架。
4. 混凝土模板及支架：包含在定额内。
5. 围堰：未考虑。
6. 便道及便桥：未考虑。
7. 洞内临时设施：未考虑。
8. 大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机、压路机、沥青混凝土摊铺机、旋挖钻机；大型机械设备基础、轨道：未考虑；大型机械设备检测：未考虑。
9. 施工排水降水：2米疏干降水管井和集水坑。
10. 处理、监测、监控：基坑开挖支护，未考虑边坡监测。
11. 材料二次搬运：未考虑。
12. 行人、行车干扰：未考虑。
13. 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：管线保护暂估3950000元。
14. 爆破安全措施：未考虑。
15. 试验爆破措施：未考虑。
16. 爆破现场警戒与实验措施：未考虑。
17. 水上支架平台：未考虑。
18. 施工围挡：2.5米高装配式彩钢夹心板围挡。
19. 工程排污费：未考虑。
20. 其他：未考虑。
6、 材料设备品牌及甲供材料
1. 本控制价材料设备参考品牌
名称
规格、型号
招标人要求的品牌
备注
/

/

/
/
/

/
/
/
2. 甲供材料一览表
材料名称
规格、型号
品牌
含税单价
（元）
备注
/

/

3. 经市场询价的材料设备：
 PEPRP多孔加筋增强缠绕管和球墨铸铁管等

七、本项目补充的工程量清单 
项目

编码
项目
名称
项目特征
计量
单位
工程量
计算规则
工程内容
04BGQ0710006

检查井补强

详见SⅡ-02-07/08  检查井分离式窨井基座图

套

按设计图计算
检查井补强
04BGQ0710007

检查井补强

详见SⅡ-02-07/08  检查井分离式窨井基座图

套

按设计图计算

检查井补强

04BGQ0710008

检查井补强

详见SⅡ-02-07/08  检查井分离式窨井基座图

套

按设计图计算

检查井补强

04BGQ0710009

检查井补强

详见SⅡ-02-07/08  检查井分离式窨井基座图

套

按设计图计算

检查井补强

04BGQ0710010

检查井补强

详见SⅡ-02-07/08  检查井分离式窨井基座图

套

按设计图计算

检查井补强

04BGQ0710011

检查井补强

详见SⅡ-02-07/08  检查井分离式窨井基座图

套

按设计图计算

检查井补强

04BGQ0710012

检查井补强

详见SⅡ-02-07/08  检查井分离式窨井基座图

套

按设计图计算

检查井补强

04BGQ0710013

检查井补强

详见SⅡ-02-07/08  检查井分离式窨井基座图

套

按设计图计算

检查井补强

/

/
/

/
/
/

8、 其他需要的说明
1. 土方及道路拆除垃圾外运弃置及沥青混凝土运距，根据建设单位回复：据了解区城管指定弃土点为荆东槐林槐坑，本工程地点距离该弃土点超过12km，本工程弃土按12km包干计取，结算不调整。沥青混凝土运距暂按12km计取，结算时，运距超过12km按12km计取，不足12km按实际签证计取。

2. 拔钢管桩按三类土考虑。

3. 钢管桩使用天数暂按30天计算，结算使用天数不同按实调整。

4. 钢围檩及横向钢管支撑使用天数暂按20天计算，结算使用天数不同按实调整。

5. 路缘石破除与恢复，暂按100%全新安装考虑，结算按实调整。

6. 现状护栏拆除与恢复，暂按100%全新安装考虑，结算全新安装量按实际签证确定。

7. 经设计单位确认，所有钢管桩均需先引孔，本预算全部按先引孔计算，结算按实结算。

8. 经设计单位及建设单位确认，Φ194x10mm@500钢管桩排桩桩间土,开挖后管桩桩间土需做防护，按钢板网重复循环使用考虑。

9. 管道开挖支护平面布置图与支护管槽支护结构图矛盾，经设计单位确认，以新补充的管槽支护结构图中的基坑开挖剖面图为准。

10. 经设计单位确认，本工程内现状路面破除及恢复(沥青)（含铣刨、标线等路面项目）均按新补充图纸计算。

11. 经设计单位确认，本工程管道支护段（H0+000-H0+176）地下水位高于管道埋深约0.5至1米，沟槽底部设置排水沟，其余段均不设置。

12. （D0+000~D0+97）开挖深度＜3m，采用横列板支护，送审图纸中此部分竖仿木尺寸详，本段横列板支护暂按其余段钢板网考虑，结算按实计算。 

13. 经设计单位及建设单位确认，本项目拔除钢管桩后，管中带出的中砂量与地质情况及桩周及桩端土质及压桩力等多种因素有关中，无法定量设计，拔管后级配砂石回灌数量综合考虑按钢管实体体积计量。

14. 根据设计说明本图中监测点平面布置位置仅为示意图,监测单位可根据现场实际情况对监测点的位置及个数进行适当调整,并编制详细的基坑监测方案。基坑开挖前应进一步调查周边埋设管线,监测单位应在现场踏勘并充分掌握管线埋设资料的基础上根据规范要求编制针对性的专项方案，本次预算审核暂不计。

15. 地下管线复杂，雨水管道敷设过程中各专业管线的保护及措施无法具体深化，各专业管道的保护费用按专业暂估价处理。其中给水管网保护暂估70万元；污水管网保护暂估120万元；燃气管网保护暂估90万元；电力管网保护暂估45万元；通信管网保护暂估20万元；结算按实结算。

16. 交通导改费用（原概算在工程建设其他费中），按50万元暂估价列入专业暂估价。结算按实结算。

17. 经建设单位确认，扬尘防治措施费，根据《三明市住房和城乡建设局关于建设工程施工扬尘防治措施费用有关事项的通知》明建【2022】21号，参考福州地区算法及费率计算出86731元，在暂列金额中单列体现。结算根据经批准的施工措施或施工方案并结合现场实际办理现场签证，按实计取。

18. （H0+000~H0+176）段，地下水位高于管道埋深，现场需抽水，抽水台班暂按100台班计取，结算按实调整。

9、 预算审核情况
江滨南路(新亭路~育才路/A0+000~A0+279)雨水管改造
1、 序号7清单040103002001余方弃置。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约2.8万元。

2、 序号9清单040501004001塑料管。管材材料单价调整，核减约16.4万元。

3、 序号27清单041001001001拆除路面。工程量根据补充图纸调整，核增约2.3万元。

4、 序号28清单041001003001拆除基层。工程量根据补充图纸调整，核增约8万元。

5、 序号32清单050402001001现浇混凝土垫层。工程量根据补充图纸调整，核增约11.2万元。

6、 序号33清单0504020010021现浇混凝土垫层。工程量根据补充图纸调整，核增约16.6万元。

7、 序号35清单040203004001封层。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核减约2.1万元。

8、 序号36清单040203003016透层、粘层。送审漏记粘层油，核增约1.2万元。

9、 序号37清单040203006001沥青混凝土。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核增约4.1万元。

10、 序号38清单040203006002沥青混凝土。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核减增4.9万元。

11、 序号39清单040203006003沥青混凝土。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核增约9.6万元。

12、 措施项目序号1清单041112001001钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约28.6万元。

13、 措施项目序号2清单041112001001钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约13.4万元。

14、 措施项目序号3清单040302002002钢板网。工程量根据补充图纸调整，核增约7万元。

15、 措施项目序号5清单041111002001固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约5万元。

16、 措施项目序号6清单011706001001成井。旋挖钻孔桩有相应的定额可套用。钻孔工程量调整，工程量及单价调整，核减约55.7万元。

17、 措施项目序号7清单040103001039填方。工程量及单价调整，核减约23.7万元。

18、 措施项目序号8清单040103001046填方。工程量根据补充图纸调整，核增约2.5万元。

19、 措施项目序号9清单040103002009余方弃置。工程量调整，核减约3.2万元。

江滨南路(青年路~二元街/B0+000~B0+200)雨水管改造
20、 序号5清单040103002001余方弃置。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约2.5万元。

21、 序号7清单040501004007塑料管。管材材料单价调整，核减约12万元。

22、 序号11清单040504002008混凝土井。工程量调整，核减约1.6万元。

23、 序号22清单041001001002拆除路面。工程量根据补充图纸调整，核增约1.6万元。

24、 序号23清单041001003002拆除基层。工程量根据补充图纸调整，核增约5.8万元。

25、 序号27清单050402001005现浇混凝土垫层。工程量根据补充图纸调整，核增约8.1万元。

26、 序号28清单050402001006现浇混凝土垫层。工程量根据补充图纸调整，核增约12万元。

27、 序号30清单040203004002封层。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核增约1.5万元。

28、 序号32清单040203006007沥青混凝土。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核增约3.4万元。

29、 序号33清单040203006008沥青混凝土。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核增约3.8万元。

30、 序号34清单040203006009沥青混凝土。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核增约7.1万元。

31、 措施项目序号1清单041112001001钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约30.4万元。

32、 措施项目序号2清单040302002003钢板网。工程量根据补充图纸调整，核增约4.4万元。

33、 措施项目序号4清单041111002002固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约3.6万元。

34、 措施项目序号5清单011706001002成井。旋挖钻孔桩有相应的定额可套用。钻孔工程量调整，工程量及单价调整，核减约39.8万元。

35、 措施项目序号6清单040103001040填方。工程量及单价调整，核减约17万元。

36、 措施项目序号7清单0401030010476填方。工程量根据补充图纸调整，核增约1.7万元。

37、 措施项目序号8清单040103002010余方弃置。工程量调整，核减约2.3万元。

新亭路(C0+000~C0+185)雨水管改造
38、 序号2清单040101002018挖沟槽土方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约1.8万元。

39、 序号5清单040103002003余方弃置。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约1.4万元。

40、 序号7清单040501004056塑料管。管材材料单价调整，核减约6.6万元。

41、 措施项目序号1清单041112001008钢管桩支撑。施工图设计文件钢管桩施工工艺为静力压桩。钻孔定额调整，核增约5.9万元。

42、 措施项目序号2清单040302002003钢板网。工程量根据补充图纸调整，核增约4.1万元。

43、 措施项目序号4清单041111002003固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约3.3万元。

44、 措施项目序号5清单011706001003成井。送审套用定额单价过高，核减约20.2万元。

45、 措施项目序号7清单040103001048填方。工程量根据补充图纸调整，核增约1.9万元。

46、 措施项目序号9清单040901003001钢筋网片。工程量根据补充图纸调整，核减约2.1万元。

47、 措施项目序号10清单040302008001喷射混凝土。工程量根据补充图纸调整，核减约7.5万元。

新亭路(新市南路~江滨南路/D0+000~D0+097)雨水管改造
48、 序号2清单040101002024挖沟槽土方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约1.4万元。

49、 序号4清单040103001013填方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核增约2万元。

50、 序号8清单040501004020塑料管。管材材料单价调整，核减约1.2万元。

51、 措施项目序号1清单041111002004固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约1.8万元。

52、 措施项目序号2清单040302002009钢板网。送审漏记，核增约1.7万元。

新市南路(红印山路~胜利路/E0+000~E0+801)雨水管改造
53、 序号3清单040101002031挖沟槽土方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约2.9万元。

54、 序号4清单040101002032挖沟槽土方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核增约1.3万元。

55、 序号5清单040103001017填方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核增约12.1万元。

56、 序号7清单040103002005余方弃置。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约6.8万元。

57、 序号9清单040501004025塑料管。管材材料单价调整，核减约8.8万元。

58、 序号10清单040501004028塑料管。管材材料单价调整，核减约7.6万元。

59、 序号11清单040501004030塑料管。管材材料单价调整，核减约2万元。

60、 序号12清单040501004026塑料管。管材材料单价调整，核减约6.9万元。

61、 序号23清单040504002030混凝土井。工程量根据图集调整，核减约3.6万元。

62、 序号34清单041001001005拆除路面。拆除路面工程量根据补充图纸调整，核增约15.4万元。

63、 序号35清单041001003005拆除基层。拆除基层工程量根据补充图纸调整，核增约54.5万元。

64、 序号38清单041001004009铣刨路面。铣刨路面工程量根据补充图纸调整，核增约12.6万元。

65、 序号39清单050402001009现浇混凝土垫层。工程量根据补充图纸调整，核增约76.4万元。

66、 序号40清单050402001010现浇混凝土垫层。工程量根据补充图纸调整，核增约113万元。

67、 序号41清单040203003007透层、粘层。工程量根据补充图纸调整，核增约4.5万元。

68、 序号42清单040203004005封层。工程量根据补充图纸调整，核增约14.2万元。

69、 序号43清单040203003013透层、粘层。送审漏记粘层，工程量调整，核增约6.5万元。

70、 序号44清单040203006018沥青混凝土。工程量根据补充图纸调整，核增约13.8万元。

71、 序号45清单040203006019沥青混凝土。工程量根据补充图纸调整，核增约43.4万元。

72、 序号46清单040203006020沥青混凝土。工程量根据补充图纸调整，核增增72.5万元。

73、 措施项目序号1清单041112001017钢管桩支撑。施工图设计文件钢管桩施工工艺为静力压桩。工程量及单价调整，核增约18.9万元。

74、 措施项目序号2清单041112001016钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约30.6万元。

75、 措施项目序号3清单040302002005钢板网。工程量根据补充图纸调整，核增约19.9万元。

76、 措施项目序号5清单041111002005固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约14.5万元。

77、 措施项目序号6清单011706001005成井。送审套用定额单价过高，核减约57.7万元。

78、 措施项目序号7清单011706001004成井。旋挖钻孔桩有相应的定额可套用。钻孔工程量调整，工程量及单价调整，核减约39.9万元。

79、 措施项目序号8清单040103001042填方。工程量及单价调整，核减约18.5万元。

80、 措施项目序号9清单040103001042填方。工程量调整，核增约4.4万元。

81、 措施项目序号10清单040103002012余方弃置。工程量调整，核减约2.3万元。

82、 措施项目序号11清单040901003002钢筋网片。工程量根据补充图纸调整，核减约8.2万元。

83、 措施项目序号12清单040302008002喷射混凝土。工程量根据补充图纸调整，核减约28.4万元。

新市南路(胜利路~山水御园/F0+000~F0+315)雨水管改造
84、 序号3清单040101002039挖沟槽土方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约2.4万元。

85、 序号4清单040101002040挖沟槽土方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核增约1.8万元。

86、 序号7清单040103002006余方弃置。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约3.4万元。

87、 序号9清单040501004037塑料管。管材材料单价调整，核减约11.4万元。

88、 序号10清单040501004038塑料管。管材材料单价调整，核减约10.4万元。

89、 序号31-42拆除工程。工程量审核在红印山路~胜利路/E0+000~E0+801已统计，共核减约99.5万元。

90、 措施项目序号1清单041112001017钢管桩支撑。施工图设计文件钢管桩施工工艺为静力压桩。工程量及单价调整，核增约5.7万元。

91、 措施项目序号2清单041112001021钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约18.6万元。

92、 措施项目序号12清单040302002006钢板网。工程量根据补充图纸调整，核增约8.3万元。

93、 措施项目序号5清单041111002006固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约5.7万元。

94、 措施项目序号6清单011706001008成井。送审套用定额单价过高，核减约17.5万元。

95、 措施项目序号7清单011706001007成井。旋挖钻孔桩有相应的定额可套用。钻孔工程量调整，工程量及单价调整，核减约24.8万元。

96、 措施项目序号8清单040103001042填方。工程量及单价调整，核减约10.9万元。

97、 措施项目序号9清单040103001042填方。工程量调整，核增约1.9万元。

98、 措施项目序号10清单040103002012余方弃置。工程量调整，核减约1.4万元。

99、 措施项目序号11清单040901003002钢筋网片。工程量根据补充图纸调整，核减约2.9万元。

100、 措施项目序号12清单040302008002喷射混凝土。工程量根据补充图纸调整，核减约10.6万元。

新市南路(山水御园~芙蓉路/G0+000~G0+401)雨水管改造
101、 序号3清单040101002039挖沟槽土方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约1.2万元。

102、 序号7清单040103002005余方弃置。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约2.5万元。

103、 序号9清单040501004051塑料管。管材材料单价调整，核减约3.9万元。

104、 序号10清单040501004051塑料管。管材材料单价调整，核减约2.6万元。

105、 序号12清单040501004051塑料管。管材材料单价调整，核减约1万元。

106、 序号28-40拆除工程。工程量审核在红印山路~胜利路/E0+000~E0+801已统计，共核减约87.2万元。

107、 措施项目序号1清单041112001017钢管桩支撑。施工图设计文件钢管桩施工工艺为静力压桩。工程量及单价调整，核增约10.2万元。

108、 措施项目序号2清单041112001025钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约11.8万元。

109、 措施项目序号3清单040302002007钢板网。工程量根据补充图纸调整，核增约9.7万元。

110、 措施项目序号5清单041111002007固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约7.3万元。

111、 措施项目序号6清单011706001008成井。旋挖钻孔桩有相应的定额可套用。钻孔工程量调整，工程量及单价调整，核减约31.1万元。

112、 措施项目序号7清单011706001009成井。工程量及单价调整，核减约16.2万元。

113、 措施项目序号8清单040103001044填方。工程量及单价调整，核减约7.6万元。

114、 措施项目序号9清单040103001051填方。工程量调整，核增约2.2万元。

115、 措施项目序号11清单040901003004钢筋网片。工程量根据补充图纸调整，核减约5.1万元。

116、 措施项目序号12清单040302008004喷射混凝土。工程量根据补充图纸调整，核减约1.8万元。

胜利路(H0+000~H0+296)雨水管改造
117、 序号3清单040103001029填方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核增约4万元。

118、 序号4清单040103001030填方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核增约2万元。

119、 序号5清单040103002008余方弃置。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约7.8万元。

120、 序号7清单040501003001铸铁管。排水管定额工程量应扣除井径，核减约5.7万元。

121、 序号8清单031202002001管道防腐蚀。成品球墨铸铁管已包含管道防腐蚀，核减约9.6万元。

122、 序号23清单041001001008拆除基层。拆除基层根据补充图纸调整，核增约2.7万元。

123、 措施项目序号1清单041112001029钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约9.4万元。

124、 措施项目序号3清单041112001030钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约32.4万元。

125、 措施项目序号4清单041112001031钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约13万元。

126、 措施项目序号5清单040302002007钢板网。工程量根据补充图纸调整，核增约5.9万元。

127、 措施项目序号7清单041111002008固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约4.9万元。

128、 措施项目序号10清单011706001011成井。旋挖钻孔桩有相应的定额可套用。钻孔工程量调整，工程量及单价调整，核减约34.2万元。

129、 措施项目序号11清单011706001010成井。工程量及单价调整，核减约17.3万元。

130、 措施项目序号12清单040103001045填方。工程量及单价调整，核减约21.6万元。

131、 措施项目序号13清单040103001051填方。工程量调整，核增约2.5万元。

管网保护及其他工程

132、 序号1清单011609001001栏杆、栏板拆除。拆除按新建定额50%计算，核减约1.4万元。

133、 序号3清单040205009001清除标线。工程量根据重新补充图纸调整，核增约3.3万元。

134、 序号4清单040205006001标线。工程量根据重新补充图纸调整，核增约2.9万元。

10、 审核结论

本工程预算送审金额49165334元,审定金额45964694元,审减金额3200640元,审减率6.51%。 
2024年  10 月  12  日


第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价85％；

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用85％；

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。
第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
 由投标人自行勘察了解。                                                        

（2） 工程建设地点的现场施工条件
   /                                                                       

（3） 招标项目说明

    /                                                                     

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

            /                                                              

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
            /                                                              

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按有关国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。同时还要求在现场设立安全警示标志并制定确实可行的现场防护措施，做好安全防护工作。                                                              

（2） 水土保持与环境要求

按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。                                                        

（3） 文明施工要求

承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任。     
（4） 施工机具进场要求

所有机械、设备进场应向监理单位报备。                                

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

       /                                                                   

（2） 质量要求

 按“工程建设标准强制性条文”要求。                                                 

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	PEPRP多孔筋增强管
	详见设计图
	合格
	澳工
	朴塑
	台亚
	恒通、

超豪、

企跃。

	2
	球墨铸铁管
	详见设计图
	合格
	台明
	圣戈班
	新兴
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
由发包人在与中标人签订合同时另行约定。                                               

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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