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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-文物修缮工程已由将乐县发展和改革局以将发改审批【2024】12号批准建设，建设单位为将乐县城市建设发展集团有限公司， 建设资金来源建设单位多渠道筹措，招标人为将乐县城市建设发展集团有限公司，委托的招标代理单位为福建省迅致工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：将乐县古镛镇；
2.2.工程建设规模：本项目招标控制价6612282元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：古建筑工程；
（2）招标类型：专业承包；
（3）招标范围和内容：本项目施工图上所有的内容，具体详见发布的工程量清单及业主要求；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：6612282（其中暂列金额：0元，专业工程暂估价0）元；
2.5.工期要求：总工期为240个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级文物保护工程施工以上并同时具备古建筑工程专业承包贰级以上资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目（不应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：（1）根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理；（2）根据闽建筑〔2015〕35号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动（含参加房建和市政工程招投标活动）实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准；（3）其他详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年12月27日 08:00:00至2025年1月2日 17:30:00通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：综合评估法B类。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾叁万元整（¥：130000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤年度投标保证金形式⑥免缴投标保证金形式⑦其他形式按《福建省发展和改革委员会等5部门关于印发保障各类经营主体平等参与招投标竞争九条措施的通知》闽发改规〔2023〕7号文件的规定：依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业投标保证金。投标人应按招标文件要求提供免缴投标保证金承诺函，作为资格文件的组成部分。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年1月17日 09:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：将乐县城市建设发展集团有限公司
地址：福建省三明市将乐县三华商厦4层，邮编：353300
电子邮箱:/
电话：18259795634，传真：/
联系人：伍先生
招标代理机构：福建省迅致工程管理有限公司
地址：将乐县水南华虹科技大厦701室，邮编：353300
电子邮箱:/
电话：13159395152，传真：/
联系人： 小梁
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
招投标监督机构名称：将乐县城乡建设和交通运输局
地址：将乐县水南镇三华南路 30 号
联系电话：0598-2322249
公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心
地址：县医院正对面社保大厦二层
联系电话：0598-2267169
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：将乐县城市建设发展集团有限公司
地址：福建省三明市将乐县三华商厦4层
联系人：伍先生
电话：18259795634，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省迅致工程管理有限公司
地址：将乐县水南华虹科技大厦701室
联系人：小梁 
电话：13159395152，传真：/
电子邮箱：/

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-文物修缮工程
报建编号：3504282404020101
招标项目编号：E3504280401100200004
标段名称：将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-文物修缮工程
标段编号：E3504280401100200004001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：建设单位多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	将乐县古镛镇

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本项目招标控制价6612282元

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	本项目施工图上所有的内容，具体详见发布的工程量清单及业主要求

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心
地址：县医院正对面社保大厦二层
联系电话：0598-2267169

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本项目采用电子招投标。
1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(福建版)。

2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200。

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建清华建筑设计院有限公司
监理单位：/
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建硕贤工程技术咨询服务有限公司
造价咨询单位（审核）：福建省建信工程管理集团有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为240日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：按当地文件执行
智慧工地管理要求：按当地文件执行
建筑垃圾减量化目标：按当地文件执行
其他要求：按当地文件执行

	13.
	2.4
	合同价格形式
	（总价合同）；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级文物保护工程施工以上并同时具备古建筑工程专业承包贰级以上资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目（不应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/（最低企业季度信用得分。设区市另有规定的，按其规定）确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.详见投标须知4.3条款。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2025年1月3日 17:30:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2025年1月17日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目（要求）提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：130000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑥、⑦种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504280401100200004，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：将乐县农村信用合作联社营业部
帐户名称：将乐县公共资源交易中心
帐    号：903101001001000004052400000092
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函。（按明公共交易〔2021〕4号规定执行，同时执行明建〔2019〕30号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件）。《三明市住房和城乡建设局关于调整明建〔2019〕30号文件部分条款的通知》（明建〔2021〕35号）。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504280401100200004。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按“明公共交易〔2021〕4号”规定，同时执行明建〔2019〕30 号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件 。《三明市住房和城乡建设局关于调整明建〔2019〕30号文件部分条款的通知》（明建〔2021〕35号） 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504280401100200004。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3504280401100200004。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号），三明市二级及以上施工总承包企业在三明市房建和市政基础设施工程招标投标试行年度投标保证金制度。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”扫描件（加盖投标人单位公章）以及根据“闽建筑〔2020〕8号执行。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c.根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的省龙头企业及三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金。
⑦其他形式：按《福建省发展和改革委员会等5部门关于印发保障各类经营主体平等参与招投标竞争九条措施的通知》闽发改规〔2023〕7号文件的规定：依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业投标保证金。投标人应按招标文件要求提供免缴投标保证金承诺函，作为资格文件的组成部分。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效 。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤免缴投标保证金承诺函格式详见附件2-3。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 5、法律、法规规定的其他情形

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人（不接受）投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：（要求）提交；
技术文件：（要求）提交；
商务文件：（要求）提交；
其中，（要求）提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400850-3300
投标文件编制和加密要求：
网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”，未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。
计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2025年1月17日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人直接将变更证明材料附在资格文件的其他资料中

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2025年1月17日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（45分钟）。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	(1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；（2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：按需封存、移交与鉴定相关的物品和数据信息。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法B类

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在半个小时内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业的，其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：履约担保可以选择电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函［闽建筑〔2020) 8号及明建 (2019) 30号〕的方式
履约担保期限：在签订合同前，选择电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函［闽建筑〔2020) 8号及明建 (2019) 30号〕的方式，按工程中标合同价的10%,向发包人提交履约保证金，履约保证金将在工程交工验收合格后30个工作日内退还（无息）。逾期未提交，视同投标人放弃中标资格并承担相应的违约责任

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：将乐县城乡建设和交通运输局
地点：将乐县水南镇三华南路 30 号
电话：0598-2322249

	40.
	34.2
	其他
	1、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：
（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；

（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活。

（4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书；

（5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。

2、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。

3、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

5、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。闽建筑[2012]14号，潜在投标人或投标人及其利害关系人对依法必须进行招标的项目的资格预审文件、招标文件或评标结果有异议的，应当以书面的形式向招标人提出异议。

6、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件6份并加盖公章。

7、根据将政文〔2016〕18号文要求，投标企业在中标后到相关部门办理农民工工资保证金缴款手续。

8、将政办【2017】号文内容：严格执行将政办【2017】号文《关于进一步加强建筑业税收管理工作的通知》，摘录第二点内容：（一）完善报验登记管理。加强跨地区提供建筑服务纳税人的税源管理，项目主管单位要告知项目业主单位，要求施工单位及时持《外出经营税收管理证明》到建筑服务发生地主管国税部门办理报验登记并接受税务管理。县住建局在发放项目施工许可证时，须查验施工单位报验登记情况，对未报验登记的，及时反馈至县国税局。

（二）强化预缴税款监控。纳税人跨地区提供建筑服务，按规定向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款。对于政府性投资项目，政府平台公司及相关业主单位须审查施工单位预缴税款情况后方可支付工程款项，凡未足额预缴税款的，一律不予支付工程资金。对于非政府性投资项目，项目业主单位及相关企业要按照税收政策要求，从公平税负、促进地方经济发展的大局出发，切实履行协税护税义务，督促施工单位就地预缴税款。

（三）加强日常税收征管。县国税局、地税局要根据相关部门提供的涉税信息，主动联系跨地区提供建筑服务纳税人，督促纳税人按照规定时限办理报验登记，及时进行预缴申报；要全面掌握辖区内建筑项目施工进度、资金支付以及税收缴纳情况，做到底数清、情况明。对建筑施工项目涉及总包、分包业务的，要根据实际情况指导纳税人选择不同计税方式预缴税款。若发现中标单位和纳税单位不一致的，及时将相关信息传递给住建等部门。工程竣工验收之前，县国税局、地税局要核查跨地区提供建筑服务纳税人税款预缴情况。

9、根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑（2020）8号）文件规定，自2021年11月1日起，参与我市房建和市政工程实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函，并取消使用纸质保函。本项目不使用纸质保函，招标文件与本条款不一致之处，以本条款为准。

10.因电子招标文件为固化格式，招标内容按以下要求修改，招标文件中有类似不一致之处，以本条通知为准：

10.1本章第23项 2、投标保证金形式 ④保险公司出具的投标保证保险形式 补充以下要求：“投标保证保险应由有资格的保险公司出具。有资格的保险公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号文”。

11.除上述内容外，投标人应充分阅读合同专用条款及其他条款内容。

12.根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许［2023］4号文）：①持有住房城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质证书，其有效期于2023年12月31日前届满的，需在有效期届满前向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续。企业于资质证书有效期届满后再申请资质证书有效期延续的，住房城乡建设部不予受理；②我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书。在延长后的有效期届满前，企业应按资质管理有关规定向原资质审批部门申请资质延续。③除福建省外的其它省份各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，其资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，相关行政主管部门认定继续有效的，投标人应在资格文件中附上相关证明文件。

13、本项目招标代理服务费由招标人支付，参照招标代理服务费依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号文件）规定，按工程类收费标准×80%计取。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	 18.3
	18.3投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（4）法律、法规规定的其他情形。
	18.3投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。

	附件2-3：免缴投标保证金承诺函（格式）
	（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（4）法律、法规规定的其他情形。
	（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

	        
	                       
	                       


 附件2-3：免缴投标保证金承诺函（格式）
龙头企业免缴投标保证金承诺函
（格式）
（招标人名称）：
我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。
（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。
投标人：             （盖单位公章） 
日期：      年     月     日
免缴投标保证金承诺函（格式）
企业免缴投标保证金承诺函
（格式）
（招标人名称）：
我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。
（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。
投标人：             （盖单位公章） 

日期：      年     月     日
第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（综合评估法B类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	3.1/5.4
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价（88）分；技术文件（10 ）分；其他因素（2 ）分。

	2
	3.2
	K的取值区间及抽取办法
	本招标项目K的取值区间为6.00％~10.00%（含6.00%，不含10.00 %），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	3
	3.3
	评标基准价计算方法（甲）
	1、评标基准价=A×C+[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]×（1-C），其中：
A为投标报价在评标基准价计算取值范围内且通过资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审的合格投标人投标报价并按照下列办法计算的算术平均值：
①符合要求的投标人数量少于3家（含3家）时，则按所有符合要求的投标人的投标报价计算；
②符合要求的投标人数量在4家（含）～8家（含）之间时，则从中随机抽取3家投标人的投标报价计算；
③符合要求投标人数量在9家及以上时，则从中随机抽取30%投标人（取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）的投标报价计算。
评标基准价计算取值范围：按照公式“(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费”和本表第2项K的取值区间上、下限计算评标基准价计算取值范围的上、下限。
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
C为A值的权重；（C值的范围为： 0.4,0.45,0.5,0.55,0.6 。评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众从C值的范围中随机抽取一个作为本工程的C值。当所有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准价计算取值范围以外的，则C=0）；
评标基准价以及评标基准价计算取值范围的上、下限均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、低于评标基准价计算取值范围下限的投标报价和高于评标基准价计算取值范围上限但不高于招标控制价的投标报价,不参与本工程评标基准价的计算,但可参与投标报价得分的计算。

	
	
	评标基准价计算方法（乙）
	评标基准价=[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]，其中：
B为招标控制价，暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。 

	4
	3.4
	投标报价
评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai 为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为（不得低于3）；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为（负偏离Q值的两倍 ） 。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
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	3.5
	其他因素评分标准（如有）
	1、其他因素评分标准：
(1)投标人的“类似工程业绩”(如有)加分（/分）：
/    （投标人具有二项及以上满足本表第7项要求的“类似工程业绩”可进行加分）。
(2)投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”(如有)加分（/分）：
/（具体要求可参照本表第7项，但特征指标不超过一项。)
a.投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”施工合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或施工合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
b.住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收备案信息或竣工验收信息中，应当标明项目负责人，且标明的项目负责人必须与施工合同和竣工验收证明材料注明的项目负责人一致，否则不予加分。
（3）“类似工程业绩”的其他要求，同第7项投标人的“类似工程业绩”要求。
（4）维保事项（如有）加分（/分 ）：
（5） 投标人拟派出的项目组管理人员中具有省级及以上文物部门颁发的工匠岗位培训证书（木工、泥水工）的每人得0.5 分（满分2分）。（拟派出工匠必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以省级及以上文物部门颁发的工匠岗位培训证书或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准）。
注：1.以上人员不得重复且不得与施工现场管理人员重复，同时须附上岗位培训证书、身份证复印件等相关证明，否则不得分。
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	4.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。
拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建工程施工员1 人；设备安装施工员各 1人；
质量员：土建工程质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员1人；
试验员：/人；
劳务员（也称“劳资专管员”）： 1 人；备注：根据福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知闽建筑函〔2022〕35号规定（一）建办人函〔2019〕384号文没有设置的试验员岗位，无需要求配备。（二）闽建建〔2018〕37号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员。（三）劳务员（也称“劳资专管员”）根据闽人社发〔2021〕3号文要求配备
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
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	4.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的
（“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建部门相关规定）。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/ 
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/


第2节 评标办法和标准
综合评估法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2.评标前的准备工作
2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.2评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.分值构成和评分标准
3.1  分值构成见评标办法和标准数据表第1项。
3.2  K的取值区间及抽取办法见评标办法和标准数据表第2项。
3.3  评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3.4  投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第4项。
3.5  信用评标分（如有）和其他因素评分标准（如有）见评标办法和标准数据表第5项。
4.资格文件评审办法和标准
4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.8拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求；
4.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
4.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.15采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.16不符合招标文件规定的其他资格条件。
5.技术文件评审办法和标准
5.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
5.2评标委员会按照本章附件3-2 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。技术文件得分低于60分的，否决其投标。
5.4按照评标办法和标准数据表第1项中技术文件分值占总分值的比例，将技术文件评审最后得分折算出技术文件得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
6.商务文件初步评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认；
6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
6.1.6投标总价高于招标控制价；
6.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
6.1.8投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
6.1.9附有招标文件规定的不能接受的条件；
6.1.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
7.商务文件算术性修正和细微偏差补正
7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
7.1.3本办法第6.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
8.商务文件详细评审办法和标准
8.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
8.1.1安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率的；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额的；
8.1.2暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的；
8.1.3项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的。
8.2评标基准价计算方法、K值、C值均在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。
8.3评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表规定的评分标准，计算其投标报价得分、技术文件得分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素得分（如有），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
9.推荐中标候选人
9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
9.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
9.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
9.2推荐中标候选人
9.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。
按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。
9.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。 
9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
10.提交评标报告
10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
11.附则
11.1在抽取参与评标基准价计算的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评标基准价计算的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
11.2除本章第11.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评标基准价计算的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
11.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-2：技术文件评分标准表（适用综合评估法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	施工部署
	要求投标人明确本项目实施的质量、施工进度和安全目标； 明确项目管理的总体安排，包括实行项目负责人责任制，项目负责人的设立和岗位设置及相应的规章制度等。根据投标人施工部署的完善、科学、合理等情况，分别进行评分。
	A1(满分100分)
	0.2

	2
	施工方案
	要求投标人针对工程实际情况提交施工方 案，包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等。根据投标人施工方案的科学、合理情况，分别进行评分。
	A2(满分100分)
	0.2

	3
	施工的重点难点
	要求投标人指出本招标项目施工的难点，针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	A3(满分100分)
	0.2


	4
	施工进度计划
	要求投标人按照招标文件规定的工期，编制施工进度计划。根据投标人编制的施工进度计划满足招标文件的程度和可行性等, 分别进行评分。
	A4(满分100分)
	0.2

	5
	技术组织措施
	要求投标人针对工程的实际情况编制技术 组织措施，包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施 、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等。根据投标人提的技术组织措施的完整性、科学性、先进性和可行性程度，分别进行评分。
	A5(满分100分)
	0.2
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	n
	危大工程清单n：……
	/
	An(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+A3*B3…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+B3…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过200页。

	说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分                     。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：（根据监理合同填入）；

资质类别和等级：      （根据监理合同填入）；

联系电话：      （根据监理合同填入）；

电子信箱：      （根据监理合同填入）；

通信地址：      （根据监理合同填入）。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：      （根据设计合同填入）；

联系电话：      （根据设计合同填入）；

电子信箱：      （根据设计合同填入）；

通信地址：      （根据设计合同填入） 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   永久占地和临时占地                 。
1.1.3.9 永久占地包括：  根据经图审机构审查合格的施工图确定    。
1.1.3.10 临时占地包括：  实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。   。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：现行的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程质量保修办法》等有关工程建设的法律、法规及地方政府颁布的政策性文件。及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章 。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等                 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      无    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：       无   ；
发包人提供国外标准、规范的名称：    无  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   无    。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3) 投标函及其附录；(4)招标文件及答疑纪要；(5)专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件    。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：承包人提交履约保证金后5个工作日内 ；
发包人向承包人提供图纸的数量：3套，承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的所有图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：材料设备采购计划、施工组织设计、施工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案等、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件    ；
承包人提供的文件的期限为：材料设备采购计划、施工组织设计、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案在收到相关图纸14天内提供；如工程实施（包含办理施工许可证）需提前提供，承包人应按建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求提前提供；数量和期限均应满足建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求；
承包人提供的文件的数量为：6套     ；
承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章和电子文件；
发包人审批承包人文件的期限：在承包人提供文件后7天内审定完毕     。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人施工项目部   ；
发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表           。
承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部      ；
承包人指定的接收人为：项目负责人    。
监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室      ；
监理人指定的接收人为：总监或总监代表   。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责法律、法规规定应由发包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用；其余的由承包人负责，并承担相关费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。    
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线为界，用地红线范围外的交通属于场外交通，用地红线范围内的交通属于场内交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人根据施工现场情况及施工组织设计规划临时施工道路，报监理及发包人批准后施工；工程完工后，由承包人对临时施工道路及交通设施进行拆除，恢复原貌；临时施工道路的修建费、施工期间的维护费及完工后的拆除费全部由承包人承担，已包含在合同总价中；承包人未经发包人批准私自修建施工道路和交通设施的，发包人有权要求承包人无条件拆除。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人   承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限于本项目建设使用     。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  属承包人所有，发包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与项目无关的其他事项。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用          。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在合同价中      。
1.13工程量清单错误的修正
工程量清单错误修正的其他情形： （1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。

（3）因变更导致工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定。非变更导致工程量偏差的，工程量予以修正，综合单价不予调整。

（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。

(5)上述工程量清单修正在中标通知书发出之日起 28 个日历天内提出，否则视同在风险范围内已充分考虑。

2. 发包人2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：（根据工程项目部情况填入）；

身份证号：         （根据工程项目部情况填入）；

职    务：         （根据工程项目部情况填入）；

联系电话：         （根据工程项目部情况填入）；

电子信箱：         （根据工程项目部情况填入）；

通信地址：         （根据工程项目部情况填入）。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对本工程施工过程中的工程质量、进度及相关投资、安全文明施工等进行监督和检查；在监理工程师的协助下严格控制工程进度和投资；协调解决由发包人处理的有关问题。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行        。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行    。
发包人提供支付担保的形式：收到承包人履约担保7日内，工程担保可以选择以银行保函、担保保函、保证保险的方式提交，担保金额与承包人履约担保对等。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：  ①签字盖章完整竣工图纸（含电子文档） ；②设计变更、洽商记录、现场签证 ；③施工资料:控制资料(例:材料检试验报告、施工记录、检验批质量、隐蔽工程记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录，竣工验收报告等);管理资料(例:开工报审表、施工日志、施工组织设计) （其中一套为原始材料）；④主管部门有关规定要求提供材料 ；⑤ 施工合同及其补充协议⑥工程结算书（含电子文档）以及材料“三证”和说明书等，上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。
承包人需要提交的竣工资料套数： 一式陆份（其中至少一套为原始材料）（如有增加需要承包人应给予配合提供）    。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人自行承担          。
承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工工程资料（含电子版）应当在合同规定的竣工验收完成后42天内提交给发包人，承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款   。
承包人提交的竣工资料形式要求：  按工程技术档案的规范要求装订成册，办理档案交接手续,含纸质及电子文件。
（10） 承包人应履行的其他义务：
一、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求。
二、在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

三、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理，但以发包人名义申请的，其费用由发包人承担；
四、施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。
五、为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。
六、若承包人不能按期组织上述人员到位，发包人将予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。
七、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。
八、承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。
九、承包人应承担全部施工安全责任，施工用电、用水由承包人提供  。

十、其他见第21条〔补充条款〕。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：（根据中标人的投标文件填入）；

身份证号：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师执业资格等级：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师注册编号：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师执业印章号：  （根据中标人的投标文件填入）；

安全生产考核合格证书号：（根据中标人的投标文件填入）；

联系电话：（根据中标人的投标文件填入）；

电子信箱： （根据中标人的投标文件填入）；

通信地址： （根据中标人的投标文件填入）；
承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，负责项目的总协调，包括工程进度、安全文明施工、质量控制等  。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：  每月出勤不得少于25天，每天不得少于8小时，项目经理如确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意  。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：
    承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担     。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：   每发现一次，按 3000 元/次处罚   。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：  未经甲方书面认可，更换项目经理每人次向招标人交纳十万元的违约金     。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  向发包人缴纳违约金每人次十万元人民币，同时发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担  。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
   按通用条款 。 
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担  。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
   按通用条款   。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
  更换技术负责人或生产负责人每人次缴纳违约金十万元人民币，更换其他管理人员每人次缴纳违约金三万元人民币。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
   /    。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包    。
主体结构、关键性工作的范围：   /  。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：不允许分包
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：   /   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   /。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：    是    。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在签订合同前，选择电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函［闽建筑〔2020) 8号及明建 (2019) 30号〕的方式，按工程中标合同价的10%,向发包人提交履约保证金，履约保证金将在工程交工验收合格后30个工作日内退还（无息）。逾期未提交，视同投标人放弃中标资格并承担相应的违约责任。
4. 监理人4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  施工图纸内所有内容 。
关于监理人的监理权限：   按监理招标文件执行        。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
         /    。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                         ；
职    务：                         ；
监理工程师执业资格证书号：                       ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         ；
关于监理人的其他约定：                         。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 按通用条款执行；
5. 工程质量5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准  。
关于工程奖项的约定：     /   。
关于建造要求：
（1）绿色建筑等级要求：        /            ；
（2）智慧工地管理要求：         /                    ；
（3）建筑垃圾减量化目标：        /                   ；
（4）装配式建筑装配率要求：         /                ；
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48   小时。未经发包人和监理人共同检查的工程隐蔽部位不得覆盖。
6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按国家及三明市有关安全文明施工的规定的合格标准   。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 施工现场内的治安保卫工作由承包人负责  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用条款 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
按要求做好建筑施工安全文明标准。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 　/　　 。
7. 工期和进度7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用款执行 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计或施工方案一式两份，并由监理人报送发包人。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：    收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：      收到修订的施工进度计划后7天内完成。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：   开工日期前7天  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     / 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  待中标后，由发包人与承包人协商     。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  按通用合同条款规定执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 总工期及关键节点工期每延误一天向发包人交纳违约金2000元人民币。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 签约合同价的5%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用合同条款规定执行  。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）   国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾       ；
（2）   台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准       ；
（3）     国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件         。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：     无    。
8. 材料与设备8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  本工程的主用材料及监理单位发出的要求提供样品的其它材料，承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：   /    。
施工现场需要配备的试验设备：      /   。
施工现场需要具备的其他试验条件：      /        。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查      。
10. 变更10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序；
（6）双方约定的其它内容（国家政策明确必须调整的内容等）
在合同履行过程中，如发包人根据本工程的实际情况需要变更，由监理人发出变更通知书，承包人应接受并配合发包人实施变更指令。  
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按照12.3.1〔计量原则〕确定，综合单价按照下列方式确定：
10.4.1.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的：
（1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于10%或低于20%的，比较承包人的综合单价与发包人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。
（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行承包人的相同项目综合单价。
（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%，重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价低于招标控制价按投标报价，高于招标控制价部分依据控制价*下浮率确定综合单价。

前述综合单价的偏差值，因发包人原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。
10.4.1.2已标价工程量清单或预算书无相同项目的：
（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照现行计价定额规定计价，参与下浮。
（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。设计变更发出之日起30日内，承包人应向监理人提出市场询价报告，逾期提交或未提交的，结算审核时以有利于发包人的原则，根据财政评审中心或建设单位委托的第三方询价结果定价。
10.4.1.2（1）现行计价定额：  《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《福建省建设工程工程量清单计价指引》、建设行政主管部门颁发的预算定额及有关规定等，其中：预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。费用定额按照《福建省建筑安装工程费用的》2017及现行补充调整文件；机械费按招标控制价编制说明所述季度的福建省施工机械台班单价为准；材料价格以招标控制价编制说明所述月份的三明市住房和城乡建设局发布的“三明市建设工程材料综合价格”（网址：http://zjj.sm.gov.cn/ztzl/qszycljg/）中项目所在地材料预算（不含税价格）、定额基价。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到承包人提交的合理化建议后7天内   。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到承包人提交的合理化建议后7天内     。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      无       。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   2   种方式确定。
第1种方式：/。
（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 /    。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：  按通用条款    。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金是招标人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数，竣工结算时应按承包人实际完成的工作内容结算。
11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.2主要材料和设备价差调整
（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为 ±5%  。
11.1.3施工机械使用费价差调整
（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为 ±5%  。
12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同。
综合单价其它风险内容： / 。
超过风险范围以外的调整方式：  按专用合同条款第10.4款的约定执行  。

若因征地拆迁、政府指令、政策性调整等特殊原因，导致工程项目全部或部分停建、缓建及取消等，除了按工程实际完成情况按实予以结算外，发包人不承担由此而引起的违约责任，承包人亦不以此为由向发包人提出索赔及其他要求      。
12.1.2总价合同。
综合单价其它风险内容：   本工程为总价合同，承包人应在中标通知书发出28天内向招标人提出工程量清单核对申请报告、清单及完整的全套材料（含申请书、工程量计算式、核对说明、工程量清单、相对应的图纸等）未提交完整材料招标人不予接收，承包人逾期不提交书面申请报告的，视为已经放弃工程量清单核对权利，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，招标人有权不予支付，核对须在中标通知书发出后28天日内核对完成。若被发现存在恶意核对，由承包人承担由此产生的所有费用。承包人未按约定时间完成工程量清单核对,招标人视同承包人对清单已认可并以此作为工程结算依据。承包人核对后的工程量清单经招标人核准后按规定调整，作为合同价款及竣工结算的依据（注:以上仅针对工程数量核对，单价不作调整）。

对承包人提出的书面异议或修正要求经第三方核对确认后，分项工程量清单偏差超出±3%范围的或单项子目误差超过工程总造价的±1%的（注：以上仅针对工程数量核对，单价不作调整），未在上述浮动范围内的工程数量不予调整，核对后的清单工程量作为完成招标图纸施工内容的包干数量并签订补充合同，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进行审核结算。

因市场变化、政策性调整导致人工、机械、材料价格变化在包干幅度范围内的（暂定价除外）；因天气、地形、地质等自然条件的变化采取的临时措施 ；按现场条件有经验承包商所必须采取的施工交通、施工导流及临水措施等；因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；因承包人原因导致的各类处罚及对工程实施造成的影响（如超载、污染等）。人工费调整：人工费不纳入风险承包范围，施工期间若有新的文件调整，则调整文件发布后完成的工程量按新文件调整。
超过风险范围以外的调整方式：  （1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕。
12.1.3其他价格方式：    不适用           。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 为签约合同价的 (扣除暂列金、甲供材料费)的10%   。
预付款支付期限：  合同签订后，收到承包人提交的预付款担保函及书面付款申请后30天内支付。预付款对应的发票应在发包人支付第一期工程进度款前提交，否则发包人有权拒绝支付 。
预付款扣回的方式：   支付至签约合同价的50%（含预付款）,一次性扣回预付款   。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：  工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 单价子目已完成工程量按月计量     。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： （1）承包人应于每月20日向监理人报送上月累计完成量报表20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、本月累计完成工程量报表和有关签证变更等资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   /    。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /                。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /     。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：   承包人按实际进度，在每月20日前向招标人(或监理单位)报送完成工作量报表和下月施工进度计划表，招标人(或监理单位)在十天内给予审核后支付当月完成工程量进度款的80％；在工程竣工验收合格(以竣工备案合格日期为准)后支付至已完工程进度款80％；工程竣工验收合格结算经财政评审中心审核过的结算书发出后28天内按审核结果支付至工程价款结算总额的97%；剩余的3％转为工程质量保证金。该项目为政府投资项目，其最终审核结果以审计机关审核为准     。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：   （1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额      。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。 
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到进度付款申请单以及相关资料后7天内完成    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   下个月10日之前       。
（2）发包人支付进度款的期限： 本工程进度款按月支付，额度按照当月实际完成合格工程量的80%以银行转账方式支付工程进度款，承包人支取工程进度款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予以支付工程进度款，建设单位应当在接到施工单位完整资料及发票后14个工作日内支付进度款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /    。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /     。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按合同通用条款执行     。
12.6  人工费用拨付数额或比例： 每月人工费按照月进度款的25%的比例拨付（房屋建设项目不低于25%、市政工程项目不低于20%），因赶工期、更换劳务队伍等原因造成当期人工费数额临时增加情形，由承包人作出书面申请及具体说明，发包人应在申请后20日内将增加的人工费数额拨付至本项目的农民工工资专用账户    。
13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按合同通用条款执行   。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    /    。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  在颁发工程接收证书后7天内    。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   总工期及关键节点工期每延误一天向发包人交纳违约金2000元人民币；实际进度与计划进度比延误达30天以上，发包人有权解除合同 ，追究相应法律责任、赔偿由此给发包人造成的经济损失   。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：      按合同通用条款执行     。
（1）单机无负荷试车费用由   承包人  承担；
（2）无负荷联动试车费用由    承包人    承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  按通用条款执行，产生的费用由承包人承担     。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后10天内    。
14. 过程结算和竣工结算14.1 过程结算
14.1.1关于采用过程结算的约定： 本项目不采用过程结算  。
过程结算节点如下：            /         。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：
14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限        /         。
过程结算资料清单和份数：一式3份。
过程结算申请清单包括： /。
14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限： / 。
发包人完成付款的期限： /  。
当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：       /         。
当期过程结算价款支付款项包括：/。
14.2竣工结算
承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工验收申请单  。
竣工结算申请单应包括的内容：  （1）竣工结算合同价格及电子文本（含详细计算书）；（2）三方确认的竣工图纸及现场签证资料；（3）发包人已支付承包人的款项；（4）应扣留的质量保证金；（5）结算审核单位需要提供的其他材料   。
发包人审批竣工付款申请单的期限：   按通用条款执行    。
发包人完成竣工付款的期限：     按通用条款执行    。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   按通用条款执行      。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  一式五份         。
承包人提交最终结算申请单的期限：  承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料       。 

14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    工程完工后，三方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，按照约定的程序进行工程竣工结算；本招标项目约定的工程竣工结算报告审查期限为120个工作日       。
（2）发包人完成支付的期限：   按通用条款执行        。
15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  从工程通过竣工验收之日起计算24个月   。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是，按结算审核总造价的3%扣留工程质量保证金（建质[2017]138号）   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  3   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   /          ；
（2）    /  %的工程款；
（3）其他方式:  按结算审核总造价的3%扣留工程质量保证金    。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                                          。
关于质量保证金的补充约定：   工程质量保证金按结算审核总造价的3%扣留，在缺陷责任期满且质量缺陷整改完毕后三十日内无息退还给承包人     。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：   根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：按《房屋建筑工程质量保修办法》 (建设部第80号令) 、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行  。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   保修期内，对于工程质量缺陷，承包人接到保修通知后48小时内应履行保修义务，发生的修复费用以及造成的人身伤害和财产损失由责任方承担   。
16. 违约16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：      /     。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：      /    。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /   。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /             。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     /    。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                /         。
（7）其他：                 /                。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：   （1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； （4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的        。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）若由于承包人的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天2000元向承包人收取违约金；误期赔偿费限额为合同价款的 5％。（2）质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金的金额为合同价款的10％ 。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按（1）约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。（3）造成16.2.1约定其他违约情形的每次支付违约金1000元。（4）承包人应按期足额支付农民工工资，若承包人未能按时支付农民工工资时，则发包人有权根据行政主管部门有关规定代付农民工工资，同时发包人可向承包人收取代付款项1.2倍的违约金。工程竣工验收时未能达到《专用本》投标须知前附表第9项规定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；未能达到招标文件规定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约赔偿金，并由发包人直接从工程款中扣抵   。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第(1)～（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  按合同通用条款执行  。
17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、地震部门公布为准，降雨量达100mm以上暴雨、洪涝灾害，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28天内完成款项的支付。
18. 保险18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：   承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中      。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险、建筑施工企业安全生产责任保险由承包人负责，其费用已含在合同总价内     。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款执行     。
20. 争议解决20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /      
                                                               。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：            /                       。
选定争议评审员的期限：              /                       。
争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                      。
其他事项的约定：                   /                        。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：          /                       。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：
（1）向              /           仲裁委员会申请仲裁；
（2）向    项目所在地  人民法院起诉。
21、补充条款
21.1、承包人应对其报送的施工记录、工程竣工资料（含竣工图）、工程结算书等资料的真实性、合法性负责，并承担相应责任。

21.2、现场签证需加盖发包人管理部门的公章方可生效，并作为结算依据。
21.3、发包人所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，承包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告监理工程师。
21.4、承包人必须充分考虑管线等迁移等原因对工程施工所造成的影响，并配备足够的赶工生产要素确保施工合同工期。 
21.5、若发包人的其它专业施工队必须进场交叉施工，承包人应无条件配合。
21.6、质量安全备案、合同备案、施工许可需要的施工组织设计等材料及证件需在中标通知书下达后10日内完成提交（含监理审批1日），否则每顺延一天罚款3000元。
21.7、施工场地周边情况由投标人自行摸底，应对周边实际情况在由充足了解下方可进行投标，并在答疑中提出，未在答疑中提出的，发包方将不对日后产生的纠纷、现场问题等进行协调处理。
21.8、由于施工单位的原因使得监理发出整改通知，每发一份通知，施工单位未在48小时内整改到位的，将扣施工单位人民币1000元。
21.9、工期为招标公告确定的工期，雨天不顺延。施工期间因甲方因素使乙方不能施工，甲方予以办理延长工期的手续。
21.10、施工水、电接引处由发包人提供，接引处之外的线路由投标人自行考虑，产生费用结算时不予调整。
21.11、承包人必须充分考虑管线等迁移等原因对工程施工所造成的影响，必须免除因此对发包人工期变更和增加费用或索赔的权利，并配备足够的赶工生产要素确保施工合同工期。其他管线单位在现场标记管线位置后，若因施工单位施工过程中造成的管线破坏，由施工单位自行修复并承担相应费用。
21.12、投标人应充分了解招标清单中材料价格的情况，自行考虑相应风险，所有材料价格均包干使用，不予调整。
21.13、合同工程量清单中有与变更工程相同的项目或有适用于变更工程的项目的，采用合同工程量清单中已有项目的综合单价；
21.14、弃方外运价格包干，弃土场自行考虑，投标人自行考虑运距、市场价格波动等风险，结算不予调整。
21.15、投标人应为供水、供电等专业部门提供配合，施工组织进度计划一并统一安排，投标人自行考虑产生费用在总价包干范围内不予调整。
21.16、本项目中土方弃土，业主有要求的应弃至业主指定地点，除此之外的弃土场地由施工方自行考虑，费用按投标价格包干。弃土场需依法正规，手续报备齐全，同时报业主备案，方可弃土；否则视为乱弃土，我司将依据合同执行相应违规处罚。
21.17、施工中应严格执行文明施工管理规定，城市弃渣运输管理的相关规定，以上所增加的费用均自行考虑在报价中。
21.18、招标人将对施工方管理人员进行考勤，如未经招标人同意而脱岗，将严格按照合同专用条款3.2、3.3处理。因本工程工期紧、任务重，为规范工程管理，所有与业主及监理的业务往来均由项目经理（建造师）自行对接，招标人不接受法人及项目经理（建造师）委托人代为洽淡业务，并记入考勤表，每季度企业评分考核中上报该考勤表。项目经理多次未到场的，招标人将按项目经理长期脱岗上报建设主管部门。
21.19、本项目中政府公布的信息价没有的材料价格均由造价咨询机构进行市场询价确定，参加投标人均视为认可该材料价格，质量品质均为中档及以上，中标人提供材料的品质或档次原则上均应与招标清单中该项材料价格相符。若中标人提供的材料三次均无法获得设计、监理、业主通过，发包人有权将该品种材料变更为甲控材料或甲供材料。
21.20、开工后，发现承包人的投标资料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形的，发包人有权单方面解除合同，没收承包人履约保证金，已完成的工程量不予结算，同时由承包人承担由此产生的一切责任和后果。
21.21、中标人要严格遵守法律法规和招标人的规章制度并在招标人指定地点内施工；由于中标人安全措施不力导致安全事故，所造成的一切责任和因此发生的费用，由中标人承担。
21.22、设计图纸中没有但工程量清单及答疑纪要中包括、说明的项目应含在工程包干价范围内。
21.23、具体开工时间以监理工程师下发的开工令为准，该条款与专用条款7.3.2规定的时间不冲突，施工单位不得因此而提出价格调整或解除合同。
21.24、施工方需在竣工验收时提交城建档案管理部门认可的电子档案，费用由施工方自理。
21.25、承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。未按该规定采取保障农民工工资支付措施工，发包方有权从进度款中扣除对应的人工费，直至其措施符合规定为止。
21.26、工程竣工验收合格后42天内承包人须报送完整的竣工结算资料给发包人；自验收合格之日起计算，每拖延一天，承包人向发包人支付3000元/天的违约金，违约金的上限：结算金额的5%，非承包人原因导致延期的情况除外。
第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节      招标工程量清单

3、 招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
建筑工程量清单编制说明
工程名称：将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-文物修缮工程
	1、 工程概况
1.建设地点：福建省三明市将乐县。
2.工程专业：古建筑工程。
3.合同工期： 详招标文件约定；工程质量等级：合格工程。
4.招标范围： 施工图纸所载明的拆除、维修、土石方、土建、装饰、石作、木作、水电安装、夜景照明等内容；单独发包的专业工程： / 。
5.工程特征：
1) 建筑面积：/  m2。 

2) 层数：/；檐口高度：/。
3) 结构质式：/结构。

4) 基础类型：/。

5) 装饰情况：古建修复改造，具体详各专业设计图纸。
6) 混凝土情况：采用非泵送商品砼。
2、 编制范围
按照 福建清华建筑设计院有限公司设计的 将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-文物修缮工程图纸，专业范围包括建筑、古建筑、结构、水、电气、暖通、岩土、室内装修、门窗等各专业设计图纸所包含的内容等。
3、 编制依据
1.图纸： 福建清华建筑设计院有限公司 设计 将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-文物修缮工程 图纸及有关设计文件。
2.招标文件：   / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。
3.地质勘察报告：/。
4.计价计量规范：工程量清单计算规范（GB50854-2013～50862-2013）福建省各专业实施细则，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省各专业实施细则。
5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）;《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）； 《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）;《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）;《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）;《福建省混凝土和砂浆等半成品配合比》（2017版）；《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（2016版）及建设主管部门发部的相关定额补充说明、调整文件（截止2024年11月7日）。
6.费用定额：福建省建筑安装工程费用定额（2017版）及现行补充或调整文件（截止2024年11月7日以前）。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：元；甲供材料费：无。
7.人材机价格：
（1）人工费指数：明建〔2020〕9号（人工费指数调整为1.0587）。
（2）施工机械台班单价：闽建筑[2022]1号文关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知相关规定计取并参考2019年第三季度台班。。

（3）材料设备价格：参照三明市建设工程造价信息网发布的三明市2024年10月份将乐县综合信息价、定额基价并结合行情市场询价。
8、其他：无。
4、 取费标准
1.专业类别：古建筑工程。
2.总承包服务费费率： 无。
3.税率： 9% 。
5、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）
1.土方工程： 土方开挖考虑机械施工，人工配合按5%；土方开挖按全部外运考虑，余方外运运距按3KM考虑。未考虑土方、废渣堆置及土源费用。
2.桩基工程： / 。
3.混凝土模板及支架：采用胶合板模板。
4.脚手架：外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架。
5.施工排水、降水：未考虑。
6.垂直运输：采用钢管斜道。
7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机液压 斗容量1.25m3 1台次；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。
8.基坑支护工程拆除： 无 。
9.材料二次搬运：按人工搬运计算。
10.其他：无。
6、 材料设备品牌及甲供材料
1、本控制价取定的材料设备品牌
名称
规格、型号
招标人要求的品牌
控制价取定的品牌
备注
2. 甲供材料一览表
材料名称
规格、型号
品牌
含税单价（元）
备注
3. 经市场询价的材料设备：

七、本项目补充的工程量清单
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量计算规则
工程内容
八、其他需要的说明
（一）共性说明

1、 余方外运运距按3KM考虑；

2、 瓦屋面所有拆除旧构件尺寸未明确的暂按新做构件尺寸计算；
3、 所有木构原漆面全部铲除、重新刷漆计算；新做木构件木材面做旧按外露面积计算；防虫防腐做法按二硼合剂浸泡+表层刷桐油二遍计算，防腐漆按木构所有面刷漆计算；图纸未设计材料防火做法，预算不计；
（2） 楼栋说明

戴氏祖厝

1、 地面：剥离现状水泥地面，厚度按50mm计算；

2、 拆除旧砖墙，厚度按240mm计算；
3、 1-1剖、6-6剖，山墙面100%拆除原有墙面，重抹壳灰面层；
4、 内墙面重做所有灰板壁；
4、 木墙裙按100%拆除计算，损坏面积除图纸注明外，按60%损坏外运，40%利旧计算；
5、 缝架位置修缮做法按平面说明第9条说明，所有缝架木构修缮按60%计算；除图纸注明现状结构保存良好，其余缝架结构按木作拆解100%计算，40%可利旧部分按木作维修安装计算，60%损坏按垃圾外运并重做新构件计算；
5、 木柱藤箍按柱长5m以下3道，5m以上4道计算；
6、 屋面翻盖揭瓦：按拆解屋面瓦、椽条、望板100%，屋面瓦补配90%，椽条、望板更换80%，剩余部分的材料按维修利旧计算；
孙氏祖厝
1、 吊柱均按原有圆柱，保存现状,防腐清洗,矫正计算；

2、 灰板壁、木板堵按图纸标注数量计算；

3、 拆除后砌砖墙按设计回复240mm厚计算；

4、 木柱、屋檩、插拱、雀替、地面数量根据设计回复按图纸统计表计算；

5、 杉木地板材料规格按设计回复杉木地板30厚，愣木φ120计算；
6、 藤箍按每根柱子4个计算；
7、 屋面翻盖揭瓦、木地板翻新90%，其余材料维修利旧计算；
廖氏祖厝
1、 勘测、修复方案统计表中，提及木柱局部开裂需要填缝、嵌补根据设计回复，“中度糟朽”字样修补以总长度40%计，“轻度糟朽”字样修补以总长度20%计；
2、 大木架、梁枋、屋檩勘测修复方案残损情况中提及“后改为砖房，损毁无存”，根据设计回复拆除砖墙暂按35m3计入；
曾氏祖厝

1、 拆除砖房，拆除屋面材质按瓦屋面计算；

2、 木质墙裙残损率95%，按重做考虑；

3、 瓦屋面、空斗墙等涉及材料利旧部分，主材消耗量按利旧比例扣减考虑；

4、 山墙、山墙基础做法建筑图与结构图不一致处按结构图计算。

9、 审核说明
曾氏古厝修缮工程（核减约16.6万元,核增约9.4万元

万元）
1. 杉原木6m内的无信息价，按4m内信息价调整；

2. 木柱、木梁工程量按《原木材积表》调整；
3. 青砖240*115*53按2.1元/块计取，其他规格青砖按信息价除以标准砖信息价与市场价系数，切割花岗岩按2100元/m³计取，条石按1900元/m³计取；
4. 拆除工程，清单子目第25点，拆除木墙裙工程量调整，按图纸调整工程量，核减金额0.4万元；

5. 新制作工程，清单子目第3点，材料单价调整，核减金额4.05万元；

6. 新制作工程，清单子目第9、10、11点，矩形椽、筒瓦屋面、清水望板工程量按屋面测绘修复明细表调整，核减金额4.6万元；
7. 新制作工程，清单子目第11点，清水望板计价调整，工程量按屋面测绘修复明细表调整，核减金额1.37万元；
8. 新制作工程，清单子目第33~50点，门窗工程量遗漏，遗漏抱框、线脚框等，核增金额6万元；
9. 新制作工程，清单子目第56~62点，木质墙裙、灰板壁计价错误，核增金额1.8万元；
10. 新制作工程，清单子目第65~67点，斗底砖地面及垫层工程量按地面测绘修复明细表调整，核减金额0.78万元；

11. 新制作工程，清单子目第85点，主座青砖地面工程量重复计取，核减造价0.85万元；

12. 新制作工程，清单子目第65、66、67、80点，天井铺砖，清理地面杂物、恢复天井铺砖、条石，工程量调整，核减金额1.56万元；

13. 措施工程，清单子目第5点，遗漏基础梁工程量，核增金额0.4万元；

14. 措施工程，清单子目第10点，垂直运输，拨正 (单层)、拨正 (双层)工程量有误，核减金额1.88万元；
廖氏古厝修缮工程（核减约8.82万元,核增约2.52万元

万元）

15. 杉原木6m内的无信息价，按4m内信息价调整；

16. 木柱、木梁工程量按《原木材积表》调整；
17. 青砖240*115*53按2.1元/块计取，其他规格青砖按信息价除以标准砖信息价与市场价系数，切割花岗岩按2100元/m³计取，条石按1900元/m³计取；
18. 维修工程，清单子目第11、12、24点，工程量调整，核减金额约1.32万元。

19. 维修工程，清单子目第12点，调整定额，核增金额1.68万元；

20. 维修工程，清单子目第24点，糙砖空斗墙，工程量、定额调整，核减金额2.6万元

21. 新制作工程，清单子目第12、15、38点，工程量调整，核增金额约0.84万元。

22. 措施工程，清单子目第3项垂直运输，工程量调整，核减金额约0.30万元。

孙氏古厝修缮工程（核减约14.46万元,核增约2.36万元

万元）

23. 杉原木6m内的无信息价，按4m内信息价调整；

24. 木柱、木梁工程量按《原木材积表》调整；
25. 青砖240*115*53按2.1元/块计取，其他规格青砖按信息价除以标准砖信息价与市场价系数，切割花岗岩按2100元/m³计取，条石按1900元/m³计取；
26. 新制工程单价措施清单，遗漏框架结构模板，核增金额2.36万元；

27. 新制工程，清单子目第2点，垫层(碎石灌砂)，计价错误，核减金额0.57万元；
28. 新制工程，清单子目第4点，阶条石材料价格调整，核减金额2.9万元；
29. 新制工程，清单子目第8点，木地板材料价格调整，核减金额1.48万元；
30. 新制工程，清单子目第53、54、55点，糙砖空斗墙材料价格调整，核减金额3.8万元；
31. 新制工程，清单子目第120点，屋面卷材防水防水材料材料调整，核减金额2.7万元；
32. 新制工程，清单子目第124点，矩形椽定额调整，核减金额1.45万元；
戴氏古厝修缮工程（核减约10.88万元,核增约2.35万元

万元）
33. 杉原木6m内的无信息价，按4m内信息价调整；

34. 木柱、木梁工程量按《原木材积表》调整；
35. 青砖240*115*53按2.1元/块计取，其他规格青砖按信息价除以标准砖信息价与市场价系数，切割花岗岩按2100元/m³计取，条石按1900元/m³计取；
36. 拆除工程，清单子目第1点，砖（石）砌体拆除按图纸调整工程量，核减金额0.66万元；

37. 维修工程，清单子目第2点，杉木地板工程量按图纸工程量调整，核增金额1万元；
38. 维修工程，清单子目第11点，屋面附着层拆除计价有误，核减金额0.57万元；
39. 新制作工程，清单子目第4点，杉木板地面30厚工程量调整，核减金额1万元；
40. 新制作工程，清单子目第8点，栏杆工程量调整，核增金额0.7万元；
41. 新制作，清单子目第14点，实榻门计价调整，核减金额1万元；
42. 新制作工程，清单子目第47点，筒瓦屋面，工程量按屋面测绘修复明细表调整，核减金额4.1万元；
43. 新制做工程，清单子目第48点，屋面卷材防水，单价调整，核减金额2.1万元；
44. 新制做工程，清单第49、50点，工程量调整，核减金额2.5万元；
胜利南街6栋铺装工程（核减5.42万元）

45. 清单子目第8点细墁方砖，材料价格调整，核减金额3.2万元；
46. 清单子目第10点细墁方砖，材料价格调整，核减金额0.52万元；
47. 清单子目第11点细墁方砖，材料价格调整，核减金额1.3万元；
安装部分（核减2.6万元）
48. 曾氏古厝修缮室外给水工程中的水表井定额及工程量调整，该分部工程造价核减约0.6万元；
49. 廖氏古厝修缮室外给水工程中的水表井定额及工程量调整，该分部工程造价核减约0.6万元；
50. 孙氏古厝修缮室外给水工程中的水表井定额及工程量调整，该分部工程造价核减约0.6万元；

51. 戴氏古厝修缮室外给水工程中的水表井定额及工程量调整，该分部工程造价核减约0.6万元；




第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

建筑工程招标控制价编制说明
工程名称：将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-文物修缮工程
	7、 工程概况
1.建设地点：福建省三明市将乐县。
2.工程专业：古建筑工程。
3.合同工期： 详招标文件约定；工程质量等级：合格工程。
4.招标范围： 施工图纸所载明的拆除、维修、土石方、土建、装饰、石作、木作、水电安装、夜景照明等内容；单独发包的专业工程： / 。
5.工程特征：
7) 建筑面积：/  m2。 

8) 层数：/；檐口高度：/。
9) 结构质式：/结构。

10) 基础类型：/。

11) 装饰情况：古建修复改造，具体详各专业设计图纸。
12) 混凝土情况：采用非泵送商品砼。
8、 编制范围
按照 福建清华建筑设计院有限公司设计的 将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-文物修缮工程图纸，专业范围包括建筑、古建筑、结构、水、电气、暖通、岩土、室内装修、门窗等各专业设计图纸所包含的内容等。
9、 编制依据
1.图纸： 福建清华建筑设计院有限公司 设计 将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-文物修缮工程 图纸及有关设计文件。
2.招标文件：   / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。
3.地质勘察报告：/。
4.计价计量规范：工程量清单计算规范（GB50854-2013～50862-2013）福建省各专业实施细则，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省各专业实施细则。
5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）;《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）； 《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）;《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）;《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）;《福建省混凝土和砂浆等半成品配合比》（2017版）；《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（2016版）及建设主管部门发部的相关定额补充说明、调整文件（截止2024年11月7日）。
6.费用定额：福建省建筑安装工程费用定额（2017版）及现行补充或调整文件（截止2024年11月7日以前）。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：元；甲供材料费：无。
7.人材机价格：
（1）人工费指数：明建〔2020〕9号（人工费指数调整为1.0587）。
（2）施工机械台班单价：闽建筑[2022]1号文关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知相关规定计取并参考2019年第三季度台班。。

（3）材料设备价格：参照三明市建设工程造价信息网发布的三明市2024年10月份将乐县综合信息价、定额基价并结合行情市场询价。
8、其他：无。
10、 取费标准
1.专业类别：古建筑工程。
2.总承包服务费费率： 无。
3.税率： 9% 。
11、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）
1.土方工程： 土方开挖考虑机械施工，人工配合按5%；土方开挖按全部外运考虑，余方外运运距按3KM考虑。未考虑土方、废渣堆置及土源费用。
2.桩基工程： / 。
3.混凝土模板及支架：采用胶合板模板。
4.脚手架：外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架。
5.施工排水、降水：未考虑。
6.垂直运输：采用钢管斜道。
7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机液压 斗容量1.25m3 1台次；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。
8.基坑支护工程拆除： 无 。
9.材料二次搬运：按人工搬运计算。
10.其他：无。
12、 材料设备品牌及甲供材料
1、本控制价取定的材料设备品牌
名称
规格、型号
招标人要求的品牌
控制价取定的品牌
备注
4. 甲供材料一览表
材料名称
规格、型号
品牌
含税单价（元）
备注
5. 经市场询价的材料设备：

七、本项目补充的工程量清单
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量计算规则
工程内容
八、其他需要的说明
（一）共性说明

7、 余方外运运距按3KM考虑；

8、 瓦屋面所有拆除旧构件尺寸未明确的暂按新做构件尺寸计算；
9、 所有木构原漆面全部铲除、重新刷漆计算；新做木构件木材面做旧按外露面积计算；防虫防腐做法按二硼合剂浸泡+表层刷桐油二遍计算，防腐漆按木构所有面刷漆计算；图纸未设计材料防火做法，预算不计；
（3） 楼栋说明

戴氏祖厝

6、 地面：剥离现状水泥地面，厚度按50mm计算；

7、 拆除旧砖墙，厚度按240mm计算；
8、 1-1剖、6-6剖，山墙面100%拆除原有墙面，重抹壳灰面层；
9、 内墙面重做所有灰板壁；
10、 木墙裙按100%拆除计算，损坏面积除图纸注明外，按60%损坏外运，40%利旧计算；
11、 缝架位置修缮做法按平面说明第9条说明，所有缝架木构修缮按60%计算；除图纸注明现状结构保存良好，其余缝架结构按木作拆解100%计算，40%可利旧部分按木作维修安装计算，60%损坏按垃圾外运并重做新构件计算；
10、 木柱藤箍按柱长5m以下3道，5m以上4道计算；
12、 屋面翻盖揭瓦：按拆解屋面瓦、椽条、望板100%，屋面瓦补配90%，椽条、望板更换80%，剩余部分的材料按维修利旧计算；
孙氏祖厝
8、 吊柱均按原有圆柱，保存现状,防腐清洗,矫正计算；

9、 灰板壁、木板堵按图纸标注数量计算；

10、 拆除后砌砖墙按设计回复240mm厚计算；

11、 木柱、屋檩、插拱、雀替、地面数量根据设计回复按图纸统计表计算；

12、 杉木地板材料规格按设计回复杉木地板30厚，愣木φ120计算；
13、 藤箍按每根柱子4个计算；
14、 屋面翻盖揭瓦、木地板翻新90%，其余材料维修利旧计算；
廖氏祖厝
3、 勘测、修复方案统计表中，提及木柱局部开裂需要填缝、嵌补根据设计回复，“中度糟朽”字样修补以总长度40%计，“轻度糟朽”字样修补以总长度20%计；
4、 大木架、梁枋、屋檩勘测修复方案残损情况中提及“后改为砖房，损毁无存”，根据设计回复拆除砖墙暂按35m3计入；
曾氏祖厝

5、 拆除砖房，拆除屋面材质按瓦屋面计算；

6、 木质墙裙残损率95%，按重做考虑；

7、 瓦屋面、空斗墙等涉及材料利旧部分，主材消耗量按利旧比例扣减考虑；

8、 山墙、山墙基础做法建筑图与结构图不一致处按结构图计算。

10、 审核说明
曾氏古厝修缮工程（核减约16.6万元,核增约9.4万元

万元）
52. 杉原木6m内的无信息价，按4m内信息价调整；

53. 木柱、木梁工程量按《原木材积表》调整；
54. 青砖240*115*53按2.1元/块计取，其他规格青砖按信息价除以标准砖信息价与市场价系数，切割花岗岩按2100元/m³计取，条石按1900元/m³计取；
55. 拆除工程，清单子目第25点，拆除木墙裙工程量调整，按图纸调整工程量，核减金额0.4万元；

56. 新制作工程，清单子目第3点，材料单价调整，核减金额4.05万元；

57. 新制作工程，清单子目第9、10、11点，矩形椽、筒瓦屋面、清水望板工程量按屋面测绘修复明细表调整，核减金额4.6万元；
58. 新制作工程，清单子目第11点，清水望板计价调整，工程量按屋面测绘修复明细表调整，核减金额1.37万元；
59. 新制作工程，清单子目第33~50点，门窗工程量遗漏，遗漏抱框、线脚框等，核增金额6万元；
60. 新制作工程，清单子目第56~62点，木质墙裙、灰板壁计价错误，核增金额1.8万元；
61. 新制作工程，清单子目第65~67点，斗底砖地面及垫层工程量按地面测绘修复明细表调整，核减金额0.78万元；

62. 新制作工程，清单子目第85点，主座青砖地面工程量重复计取，核减造价0.85万元；

63. 新制作工程，清单子目第65、66、67、80点，天井铺砖，清理地面杂物、恢复天井铺砖、条石，工程量调整，核减金额1.56万元；

64. 措施工程，清单子目第5点，遗漏基础梁工程量，核增金额0.4万元；

65. 措施工程，清单子目第10点，垂直运输，拨正 (单层)、拨正 (双层)工程量有误，核减金额1.88万元；
廖氏古厝修缮工程（核减约8.82万元,核增约2.52万元

万元）

66. 杉原木6m内的无信息价，按4m内信息价调整；

67. 木柱、木梁工程量按《原木材积表》调整；
68. 青砖240*115*53按2.1元/块计取，其他规格青砖按信息价除以标准砖信息价与市场价系数，切割花岗岩按2100元/m³计取，条石按1900元/m³计取；
69. 维修工程，清单子目第11、12、24点，工程量调整，核减金额约1.32万元。

70. 维修工程，清单子目第12点，调整定额，核增金额1.68万元；

71. 维修工程，清单子目第24点，糙砖空斗墙，工程量、定额调整，核减金额2.6万元

72. 新制作工程，清单子目第12、15、38点，工程量调整，核增金额约0.84万元。

73. 措施工程，清单子目第3项垂直运输，工程量调整，核减金额约0.30万元。

孙氏古厝修缮工程（核减约14.46万元,核增约2.36万元

万元）

74. 杉原木6m内的无信息价，按4m内信息价调整；

75. 木柱、木梁工程量按《原木材积表》调整；
76. 青砖240*115*53按2.1元/块计取，其他规格青砖按信息价除以标准砖信息价与市场价系数，切割花岗岩按2100元/m³计取，条石按1900元/m³计取；
77. 新制工程单价措施清单，遗漏框架结构模板，核增金额2.36万元；

78. 新制工程，清单子目第2点，垫层(碎石灌砂)，计价错误，核减金额0.57万元；
79. 新制工程，清单子目第4点，阶条石材料价格调整，核减金额2.9万元；
80. 新制工程，清单子目第8点，木地板材料价格调整，核减金额1.48万元；
81. 新制工程，清单子目第53、54、55点，糙砖空斗墙材料价格调整，核减金额3.8万元；
82. 新制工程，清单子目第120点，屋面卷材防水防水材料材料调整，核减金额2.7万元；
83. 新制工程，清单子目第124点，矩形椽定额调整，核减金额1.45万元；
戴氏古厝修缮工程（核减约10.88万元,核增约2.35万元

万元）
84. 杉原木6m内的无信息价，按4m内信息价调整；

85. 木柱、木梁工程量按《原木材积表》调整；
86. 青砖240*115*53按2.1元/块计取，其他规格青砖按信息价除以标准砖信息价与市场价系数，切割花岗岩按2100元/m³计取，条石按1900元/m³计取；
87. 拆除工程，清单子目第1点，砖（石）砌体拆除按图纸调整工程量，核减金额0.66万元；

88. 维修工程，清单子目第2点，杉木地板工程量按图纸工程量调整，核增金额1万元；
89. 维修工程，清单子目第11点，屋面附着层拆除计价有误，核减金额0.57万元；
90. 新制作工程，清单子目第4点，杉木板地面30厚工程量调整，核减金额1万元；
91. 新制作工程，清单子目第8点，栏杆工程量调整，核增金额0.7万元；
92. 新制作，清单子目第14点，实榻门计价调整，核减金额1万元；
93. 新制作工程，清单子目第47点，筒瓦屋面，工程量按屋面测绘修复明细表调整，核减金额4.1万元；
94. 新制做工程，清单子目第48点，屋面卷材防水，单价调整，核减金额2.1万元；
95. 新制做工程，清单第49、50点，工程量调整，核减金额2.5万元；
胜利南街6栋铺装工程（核减5.42万元）

96. 清单子目第8点细墁方砖，材料价格调整，核减金额3.2万元；
97. 清单子目第10点细墁方砖，材料价格调整，核减金额0.52万元；
98. 清单子目第11点细墁方砖，材料价格调整，核减金额1.3万元；
安装部分（核减2.6万元）
99. 曾氏古厝修缮室外给水工程中的水表井定额及工程量调整，该分部工程造价核减约0.6万元；
100. 廖氏古厝修缮室外给水工程中的水表井定额及工程量调整，该分部工程造价核减约0.6万元；
101. 孙氏古厝修缮室外给水工程中的水表井定额及工程量调整，该分部工程造价核减约0.6万元；

102. 戴氏古厝修缮室外给水工程中的水表井定额及工程量调整，该分部工程造价核减约0.6万元；




第3节 投标报价

招标文件第5章工程量清单及计价中第3节投标报价的内容按照福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）《通用本》执行。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
   基本具备建设条件。投标人对工程现场和周围环境应自行进行勘查，以便投标人获取有关编制投标文件和中标后所需的各项资料。投标人应自行承担现场考察的责任、风险和费用。 
（2） 工程建设地点的现场施工条件
 已具备施工条件,投标人应自行勘察现场。 
（3） 招标项目说明

 见招标公告、工程量清单及施工图。 

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

  按现行有关技术标准执行。     
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
  按现行有关技术标准执行。       

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

    按国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。在实施和完成本合同工程过程中，a.承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。              
（2） 水土保持与环境要求

    按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。  
（3） 文明施工要求

     承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。承包人的文明施工责任包括但不限于：施工期间保持现场平整、物料堆放整齐；移交工程前，清楚全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。    
（4） 施工机具进场要求

   按施工组织设计安排。所有机械、设备进场应向监理单位报备。                  
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

    符合国家现行规定并满足工程实际需要  。 

（2） 质量要求

   符合国家现行规定并满足工程实际需要 。    
（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
     投标人应保证其投标文件及有关资料、承诺内容完整、真实。如发现隐瞒真实情况、承诺不实或弄虚作假的，一旦中标，招标人有权取消其中标资格并要求其承担由此产生的所有责任的权利。已经签订合同的，招标人有权单方面解除合同，造成招标人损失的赔偿相应损失。

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟分包企业情况（如有时）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目负责人承诺函

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

九、拟派出施工现场管理人员表

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

七、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
九、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十一、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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