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编制说明
本补充技术规范是以中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》第七章《技术规范》为基础，对福建省交通运输厅颁发的《福建省公路水运工程电子招标投标示范文本》中的《福建省高速公路电子招标文件范本 (路面工程施工)》第三卷 第七章《技术规范》（以下简称技术规范）有关条款的补充、删改和具体化，应对照《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》第七章《技术规范》中同一编号的章、节、小节、条、款、项或目一起阅读和理解。
如果补充技术规范与技术规范之间有不符之处，以本补充技术规范为准。如工程量清单中的支付子目号与本补充技术规范或范本技术规范中的子目号不一致时，以清单支付子目号为准，所含工作内容按本补充技术规范或范本技术规范中所述。

由于《技术规范》中引用了各方面的标准、规程及规范，且分布在各个章节中，因版本升级原因，《技术规范》中诸多的标准、规程及规范与现行的有冲突，为减少修改篇幅、突出修改重点及减少错误，采取用现行同名的标准、规程及规范替换，在下面的《补充技术规范》中不再提及。

《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》、《福建省高速公路施工标准化管理指南》（路面路基）（工地建设）、现行管理规定及管理文件选编（上述文件将由中标人自行购买）作为福建省高速公路主管部门对本项目施工管理的指导性文件，是招标文件的组成部分，如本补充技术规范与其有不一致之处，以本补充技术规范为准，否则承包人应遵守其规定和要求，并将由此产生一切费用和成本计入投标报价的单价和总额价中，发包人不另行支付。
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第100章  总   则
第101节  通    则
101.01 范围
补充101.01-5：本规范所引用的技术标准或规范以国家、部颁现行技术标准或规范为准，凡本规范中有关技术标准与施工图设计文件不吻合之处，原则上以两者较高标准执行，并应由监理人指定引用。由此引起的费用由承包人承担。
101.02  定义
在101.02-2中增补有关名词含义：
原地面：指任何工程未进行之前的地表面。
最终地面：指图纸上标明的设计要求控制至该处为止的地表面。
起始地面：相对于工程量清单的某一支付项所包括的任何工程进行以前的地表面。
开挖地面：相对于工程量清单的某一支付项所涉及的工程中的挖方作业要挖到的表面。
监理工程师：根据合同文件及监理服务合同的要求，在施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期阶段，对工程质量、安全、环保、费用、进度、材料与设备的采购和合同事宜进行监督和管理的人员。

101.04 标准与规范
101.04-4修改为：当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：
a、本《补充技术规范》
b、技术规范
c、中华人民共和国国家标准
d、《福建省高速公路路面及交通安全设施施工标准化指南》（试行）
e、有关部门的标准与规范（现行）
101.05  承包人的施工机械
增补101.05-2（6）款：承包人若认为某种施工机械施工中已不再需要，应向监理工程师提出书面申请，获得批准后方可退场。
101.06图纸
修改101.06-2为：承包人施工前应对施工图纸及其工程量进行详细的复核，发现错误时，应立即和监理工程师联系，按照监理工程师批准的图纸实施。
101.06-4补充：因承包人未提出图纸使用计划时，造成的工程延误，由承包人负责。
101.08  税金和保险

增补101.08-4：除招标文件专用合同条款第16.1款已约定因价差调整所引起的增值税由发包人按国家规定的税率支付外，承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，因决(结)算审计金额调整造成承包人应缴纳的增值税等一切税费变化，承包人已缴纳而无法退回的损失由承包人承担.

增补101.08-5：工程一切险和第三方责任险由承包人根据实际情况自行决定办理，费用包含在相关单价或总额价，不单独计量与支付。
第102节  工程管理
102.01 一般要求
修改102.01-4(2)为：承包人应根据工程管理软件系统的要求配备专用计算机，计算机的数量、硬件及软件配置应满足能够使工程管理软件系统的顺畅运行的要求，并符合发包人统一管理的规定，费用由承包人承担。施工期间，承包人应统一使用电脑网络进行进度、质量、计量与支付、试验等工程管理工作。
补充102.01-4（4）根据福建省高速公路建设总指挥部下发的《福建省高速公路建设管理系统应用管理办法（试行）》、《关于在建高速公路项目推广工地试验室数据管理系统的通知》（闽高公路[2013]54号）、《关于推行福建省高速公路工程建设监管一体化平台应用的通知》（闽高指工〔2018〕122号）文件精神，在我省高速公路建设过程中统一使用福建省高速公路建设管理系统、工地试验室数据管理系统、福建省高速公路工程建设监管一体化平台（包括但不限于建设管理系统、远程视频监控系统、沥青拌和站监控系统、工地党建管理系统）。施工期间，承包人在上述管理系统中进行进度、质量、计量与支付、试验等工程管理工作，承包人配备计算机的数量、硬件和软件应满足施工管理的需要，并符合发包人统一管理的规定,费用由承包人承担。
增补102.01-4（5）款：承包人在施工过程中，必须记录下所有必要的数据，包括施工记录、各种照片、录像、计量支付的数据等，所有的数据（包括图片和录像）按发包人对承包人信息管理要求以电子文档的形式通过互联网或其他介质传送给发包人。使发包人缩短审批时间，对建设全过程动态管理、实时监控、有效实施对项目的三大控制（质量、造价、进度）和两大管理（合同、信息），提高管理水平、有效控制工程造价、增加工程管理透明度。同时为利用网络信息技术手段规范工程现场管理，进一步提高高速公路建设管理水平，承包人应指定专人及时填报和更新福建省高速公路建设管理系统和福建省交通建设质量安全监督管理信息系统相关信息和资料。
补充102.01-5 工程标识牌 
承包人因自身施工需要及根据上级有关部门和发包人要求应设立的各种安全文明生产、质量管理、廉政建设等工程标识牌、责任碑，其具体格式、要求待合同签订后按发包人通知办理，其制作、安装、保护及其相关工作所发生的一切费用，包含在合同价之内，不另行单独计量支付。
补充102.01-6 场内监控系统
为更好地开展各项工程管理工作，发包人将在本项目建设过程中安装场内（如拌和站等）施工情况监控系统，以准确掌握工程动态。该系统由发包人委托专业公司安装完成，承包人需对其进行配合。
102.02   专业分包、劳务分包、人员培训
增补102.02-3款：承包人应加强合同允许的专业分包、劳务合作队伍的管理。劳务人员应持有承包人项目经理部签发的劳务人员上岗证并加入承包人施工队伍班组从事施工，由项目经理部的财务部门直接发放工资至各劳务人员的银行卡。发包人、监理、承包人将成立监督劳务工资发放的机构，要求每期的工程计量申报文件应附有劳务工资发放表，严禁拖欠农民工工资。在工程实施过程中，承包人应严格执行发包人及有关部门制定的有关农民工工资支付的管理规定。
102.03 施工测量、设计及放样
补充102.03-9：承包人进场后，应在监理人的组织下，对全线施工测量、放样控制点进行复核，并按200-300米的间距增设控制点，设置明显标志并加以保护。复核有疑义或不符合规范要求，应立即上报监理人，由监理人组织承包人、路基施工单位、路基监理单位进行复核、调差并确认，并上报发包人，最终成果将做为测量、放样、路基接收、交工验收、竣工验收等工作的基准点。以上相关工作所发生的一切费用，包含在合同价之内，不另行单独计量支付。
102.05 施工方法与质量控制 
补充102.05-5：凡本篇中任何章、节的“质量检验”小节中的基本要求、检查项目和外观鉴定三条与《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）中的对应项目有不符合处，一律按《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）执行。
102.06 材料 
补充102.06-1（7）：为进一步贯彻落实国务院办公厅《关于进一步加强松材线虫病预防和防治工作的通知》（国办发明电[2002]5号）精神，切实规范省外调入的松木及其包装材料监督管理，防止松材线虫病疫情的传入传播，有效保护我省松林资源和国土生态安全，根据《福建省人民政府办公厅关于进一步加强松材线虫病预防工作的通知》（闽政办[2008]31号）、《关于加强松材线虫病预防工作的通知》（闽高路工［2008］37号），结合高速公路建设管理的情况，承包人应严格执行松木及其包装材料的准入许可制度，施工中使用的设备、货物采购、进场、退场不得使用松木作包装材料，确需使用的应按上述文件要求办理检疫准入手续，并自行承担一切费用。
补充102.06-1（8）：水泥稳定碎石、级配碎石、沥青面层碎石或砼标号为C30号及以上时，所用碎石必须采用反击式破碎设备生产，并按不同粒径规格堆放。
102.06-2（2）修改为：所有材料堆存以前，承包人应清理、整平、硬化、围砌全部堆存场地。砂石料堆场、拌和场地面应用水泥砼或条、块石隔离地面，砂、石料应按规格分开堆放，插上固定标志，并设置隔墙。沥青集料场须搭设遮雨棚，并具有一定的强度，能抗击台风、暴雨等恶劣天气，场内设置纵横向排水沟，形成完整排水体系。钢材、水泥大宗材料以及电缆、支座、伸缩缝等特种材料应集中建一个或几个料库，并严格做好进出料库的记录。
102.06-2（3）修改为：材料采用分类堆放的贮存方式，矿粉、消石灰、石灰、粉煤粉等粉质材料，应搭设各自独立的防水、防潮的贮存仓库。应保证其质量完好并适应工程进度的要求，同时应不能污染环境，又便于检查。
102.09 关于工程附近建筑物和财产的保护 
102.09-6补充：并承担相关一切责任。
第103节  临时工程与设施
103.01  一般要求
修改103.01-4为：承包人应按《福建省高速公路施工标准化管理指南》（工地建设）中的相关规定，对临时工程与设施进行设计。承包人应将临时工程的设计与说明书以及监理工程师认为需要的详细图纸，在开工前至少2l天报监理工程师审批。没有监理工程师的批准，承包人不得在现场开始进行任何临时工程的施工。
103.02 临时设施
补充103.02-1（6）：承包人应填报“外供电力需求计划表”。并按照计划，负责从现有高压接线点至混合料拌合场、破碎场、砼构件预制场及钢筋加工厂等主配电房之间高压线路的架设，并承担此费用。变压器的购买及安装和使用期间电损维护保管、临时电力线路、配电房建设、供电贴费等，由投标人自行报价。
103.03  临时道路、桥涵
修改103.03-2（1）为：本工程的施工与现有的道路、桥涵发生冲突和干扰之处，承包人都要在本工程施工之前完成改道施工或修建临时道路。临时道路应满足现有交通量的要求，并按省高指标准化建设的要求，路面宽度应不小于现有道路的宽度，路面等级不低于原有路面等级。
修改103.03-2（2）为：除另有规定外，承包人利用现有道路和桥梁（包括利用和加固的村、乡镇便道）作为施工便道或临时便道，应征得道路及桥梁所有者的同意，并负责工程实施期间对以上道路和桥梁的养护和维修，确保其正常使用功能，承包人不能因借用乡、村道路而影响周边群众生产生活设施等，若因此造成当地群众生产生活设施受损的（除道路修复按合同条款外），承包人应予以恢复或赔偿。
修改103.03-2（4）为：工程交工验收后，须对利用现有道路和桥梁按不低于原有标准进行恢复，为此发包人在100章中列有一项暂估价，用于完工后对利用原有道路和桥梁的恢复或补偿，该费用由发包人据实支配使用，但不免除承包人按《技术规范》规定的一切责任和义务。
增补103.03-2（6）款：工程施工期间，为了防止污染物带入高速公路施工现场，要求所有进入高速公路主线的临时道路，距主线一定范围内必须铺设200mm厚C25水泥混凝土路面，在适当位置设置高压冲洗机械轮胎设施，并有专人负责实施。
103.04  临时占地
增补103.04-3款：临时占地由投标人根据施工组织设计详细计算，所需的一切费用由投标人自行调查确定，列入工程量清单103节中报价，实行总额包干。工程实施期间，由于数量计算不足所造成的损失，均由承包人承担。承包人负责办理租用手续，由于承包人办理租用手续不及时造成的一切损失均由承包人负责。临时用地如有地面附着物，其拆迁补偿费用也由承包人自行调查并予以赔偿，赔偿费用包含在报价中。临时用地的防护、环保、复耕等所有费用均包含在102节和103节相关细目报价中，发包人不另行支付，但施工图设计文件中有明确的数量并在700章中已单列的清单细目除外。承包人的防护、环保、复耕等应满足相关要求，因此引发的纠纷和经济责任由承包人自行承担。
第104节  承包人驻地建设
104.01 一般要求
补充104.01-6：承包人的驻地建设应严格按照《福建省高速公路工地建设标准化指南》的有关规定执行。
修改104.06为：承包人驻地设施的拆迁与租用地复耕。
工程交工时，承包人驻地、试验室、拌和站、预制场和加工场中的一切建筑物及其固定设备和附件均属承包人财产，承包人应将其全部拆迁。承包人将驻地设施拆除后应将其所租用的驻地用地恢复到具备农耕（或原有）条件为止。否则自行承担相关费用。
 施工标准化

105.01 一般要求
补充105.01-5款：
5.承包人应严格按照《福建省高速公路施工标准化管理指南》要求，做好施工驻地、工地试验室、拌和站、钢筋加工场、预制场、仓储存放地、各场（厂）区、作业区连接道路及施工主便道等建设工程。投标人应充分考虑施工现场标准化建设及管理投入可能发生的费用，列入工程量清单100章“施工标准化”子目。
本章补充第106节：
第106节  劳动竞赛和检查评比活动基金
106.01 一般要求
根据招标文件专用条款规定，本工程将设立劳动竞赛和检查评比活动基金（暂估价）。承包人应认真执行发包人及其上级管理部门施行的各类管理办法，积极参加各种形式的安全、质量和环保检查、履约检查，以及各种形式的评比和劳动竞赛等，并不得拒绝根据立功竞赛或检查评比结果所采取的奖、罚措施。

(1)合同期间发包人将定期或不定期对全线施工质量、进度、管理、安全、环保等组织履约检查、评比或竞赛，并根据检查、评比或竞赛结果对部分合同段进行奖罚。

(2) 对于国家和省、市有关部门组织的检查，发包人可参照上述奖罚措施实行。

(3) 立功竞赛和检查评比办法（含奖惩办法）由发包人另行制定。
增补  第107节  工程建设标准强制性条文
工程建设有关的各类规范更新，其强制性条文应随其而变化，不因本技术规范未明示而不执行，承包人应承担因此而产生的费用，发包人不另行支付。

增补  第108节  0#台帐及清单勘误
1.承包人必须按投标书附表所要求的资质和要求，安排相关人员进场。由监理工程师牵头，项目技术负责人组织强有力的技术人员，根据施工图纸，对应合同清单子目，对施工图纸工程量进行全面复核。
2.承包人应根据《项目专用本上、下册》，《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）以及招标文件中有关规定，对符合计量规则的工程量按章节详细勘误、统计，汇总。对施工图纸中已有及应该发生而工程量清单中漏列的子目，按项目专用本上册第15.4款规定作价。汇总各章节清单的工程量以及与合同清单的差值，经监理工程师审核，发包人审批后形成0#台帐。
3.0#台帐是承包人计量的基础，必须能反应出合同数量、计量数量。0#台帐导入福建省高速公路管理系统后，承包人才能开始正式计量。
第200章  路   基
本章补充第216节：
第216节  接收路基
216.01一般要求
承包人应在签订合同协议书后立即派测量工程师进场，测量设备应进行标定、检验校正，仪器标定、校正报告复印件报监理人备案后，检查复测监理人提供的工程原测设的永久性标志桩及测设资料，并将复测结果提交监理人。
216.02 接收路基
按照《公路工程质量检验评定标准》及招标文件中的其它规定、技术规范等，由监理人组织交接工作。
第300章  路   面
第301节  通    则
301.02 材料
301.02-1（1）补充：沥青路面所用碎石必须采用反击破或圆锥式破碎机加工。水泥稳定碎石底基层及级配碎石基层所用碎石原则上应采用反击破式破碎机加工，外购碎石必须再经反击破或圆锥式破碎机过筛，加工后的碎石必须符合本规范的有关要求；沥青面层石料的片石，必须用水清洗干净后，才能用于轧制碎石，确保路面石料的质量；所加工的碎石规格须符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）的相关要求。
轧石设备须配备全封闭式的除尘设备。若采用水洗法除尘，须符合水量、水压充足（若无可直接引用的水源，应打井供水，该费用由承包人自行考虑并分摊至各清单子目中，发包人不另行单独支付），并配有循环水及沉淀池等成套完善的系统，确保石料的除尘效果，并符合国家有关环保的规定。
301.02-6补充：沥青技术指标应满足《福建省高速公路路面施工标准化指南》及施工图设计中A级70号道路石油沥青的各项技术指标要求，并测定其比重Gb。
增补301.02-7款：水泥混凝土面板接缝材料和混凝土外加剂及钢筋的技术性能应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2015）的要求。
增补301.02-8款：用于改善沥青集料粘附性的抗剥离剂的掺用量和性能要求应满足图纸要求及国家有关规定。
增补301.02-9款：用于混凝土的水泥、集料及掺加剂等，应分别进行含碱量试验，尽量避免使用可能发生碱一集料反应（AAR）的集料。在非含碱环境中，如果必须采用此类集料时，应按规范要求，选用碱含量小于0.6%的低碱水泥，混凝土中的总碱量不能超过3.0kg/m3。在含碱环境的混凝土中，不能使用此类集料。
301.03 一般要求
修改301.03-1为：路面施工应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015 )、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2017)和《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2015)及《公路水泥混凝土路面滑模施工规范》(JTJ／T 037.1-2000)的要求。所有应遵循的规范或标准均采用最新颁布的规范及标准。
301.03-3补充：并达到《福建省高速公路标准化指南》要求。
沥青储存灌表面须设置标识牌，标识普通沥青与改性沥青。改性沥青须设置至少一个以上的备用储存灌，储存灌里的改性沥青存放超过三天时，必须通过备用储存灌进行循环、回流、搅拌，避免改性剂沉淀，影响改性沥青性能。
沥青拌和站与沥青储存灌应按安全生产要求配置消防设施。
补充301.03-6：路面工程施工过程中，各种混合料、废料不得随意乱倒，不得破坏或污染其他已完工程如防护砌体、上下边坡绿化防护，不得污染水源、河流、鱼塘、农作物等，否则造成损失费用由承包人自行承担。
补充301.03-7：承包人应加大现场施工管理力度并采取有效措施消除主要污染源，同时做好路面施工各工序的衔接，全面推行“零污染”施工，严格按照《福建省高速公路标准化指南》施工，并做好如下保障措施：
（1）在水稳层施工前，承包人应完成隔离栅、铁丝网的围封；
（2）级配碎石层施工前，承包人应完成封闭路口，各进出口应有专人负责值守，并设置轮胎冲洗设施，其面积应足以停放一辆工程运输车，并浇捣混凝土硬化，四周设置排水沟和沉淀池，污水集中排放，电压、水压应满足冲洗要求；
（3）ATB层施工前，承包人应完成中央分隔带防撞栏安装及绿化培土栽植施工；
（4）AC-20层施工前，承包人应完成护栏和硬路肩施工。
301.04 材料的取样和试验
本小节补充：沥青面层的各种材料检验合格并经路面中心试验室审核后报监理人商发包人同意后，方能开始沥青混合料配合比设计。承包人的沥青混合料配合比必须符合设计单位提供的级配曲线范围。路面中心试验室对承包人提出的沥青混合料配合比进行试验验证，经监理人审核后由发包人报省高指同意批复后方可进行下一步工作。
301.05  试验路段
增补301.05-6款：承包人应根据试验路段所取得的资料与数据，编写试验路段总结报告报监理工程师审查批准，并作为正式开工的依据。试验路段确认的压实方法、压实机械类型、工序、压实系数、碾压遍数和压实厚度、最佳含水量等均作为今后施工现场控制的依据。
301.06  料场作业
修改301.06-4为：石料场场地应平面布置合理，场内排水良好，道路畅通。场地应做必要的硬化处理，应先用小块片石做垫层，上面用碎石嵌缝后压实硬化。合格的集料应分等级、规格堆放在硬化、无污染场地上，各种规格的碎石应分开堆放整齐，设置砼隔墙，并插上材料标识牌。
301.08 雨季施工
补充301.08-4：运料车辆和施工工地应备有防雨设施，雨季时应采取有效的防雨措施，保护集料特别是细集料（包括石屑和砂等）应有覆盖，防止雨淋。
补充301.08-5：沥青路面雨天应暂停施工。
第304节  水泥稳定土底基层、基层
原题目修改为“水泥稳定碎石底基层、基层”，以下技术规范中凡“水泥稳定土”处均以“水泥稳定碎石” 替换。
304.02 材料
304.02-1补充：水泥应选用初凝时间3h以上和终凝时间较长（一般为4.5h以上）的品牌。
304.02-2修改：“稳定土”修改为“稳定碎石”
删除技术规范第304.02-2（1）款原文,代之以：
（1）用于水泥稳定碎石底基层、级配碎石基层的集料应预先筛分成不同粒径规格的碎石，底基层分37.5~19mm、19~9.5 mm、9.5~4.75mm、4.75~0 mm四种规格，基层分31.5~19mm、19~9.5 mm、9.5~4.75 mm、4.75~0mm四种规格。水泥稳定碎石用作底基层时，其最大粒径不超过37.5mm，用作基层时最大粒径不应超过31.5mm。表304-1水泥稳定碎石集料的颗粒组成范围修改为：
	级配类型
	通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分率%

	
	37.5
	31.5
	19
	9.5
	4.75
	2.36
	0.6
	0.075
	液限%
	塑性指数

	底基层
	100
	90~100
	67~90
	45~68
	29~50
	18~38
	8~22
	0~7
	＜28
	＜6


表304-1备注改为：集料中0.6mm以下细集料有塑性指数时，小于0.075mm的颗粒含量不应超过5％，0.6mm以下细集料无塑性指数时，小于0.075mm的颗粒含量不应超过7％。
增补304.02-6款：钢筋网
底基层钢筋网采用热轧光圆钢筋网片，其技术指标应符合图纸的要求。
304.03  混合料组成设计
表304-2修改为：
           水泥稳定碎石底基层和基层原材料的试验项目           表304－2
	试验项目
	材料名称
	频          度

	含水量
	土、砂砾、碎石等集料
	每天使用前测2个样品

	颗粒分析
	砂砾、碎石等集料
	每种集料使用前测2个样品，使用过程中每2000m3测2个样品

	相对密度、吸水率
	砂砾、碎石等
	使用前测2个样品，砂砾使用过程中每2000m3测2个样品，碎石种类变化重做2个样品

	压碎值
	砂砾、碎石等
	同上

	水泥标号和终凝时间
	水泥
	做材料组成设计时测一个样品，料源或标号变化时重测


水稳层无侧限抗压强度满足设计要求且水泥剂量不少于3%；为避免施工车辆在水稳层上行驶造成破坏，监理人认为有必要时，将要求承包人对运输通道段落的水稳层的水泥剂量上调至不少于5%，承包人应充分考虑由于水泥剂量提高而增加的费用，该费用应自行分摊入相关细目报价，发包人不另行计量。
304.03-2（2）修改为：混合料按设计掺配后，应进行重型击实试验、承载比试验、抗压强度试验及延迟时间检测[具体详见JTG/T F20—2015 公路路面基层施工技术细则]。
304.04 施工要求
304.04-1（1）补充：拌和水泥稳定碎石混合料时应采用专用拌和设备，并采用强制式拌和，拌和设备必须配备电子自动计量系统，且必须具有四个以上集料仓。
修改304.04-1（4）为：混合料在运输中均须加覆盖以防水分蒸发。
修改304.04-2（1）为：水泥稳定碎石混合料的摊铺应采用监理工程师批准的机械进行。混合料摊铺应采用摊铺机进行摊铺，应采用双机作业，并使混合料按规定的松铺厚度，均匀地摊铺在要求的宽度上。水泥稳定碎石底基层设计厚度超过20cm时，须分2层摊铺碾压，在铺筑第二层时，应将下层顶面杂物清除干净，保持下层水稳碎石表面湿润。
修改304.04-2（3）为：混合料压实用12-15t压路机碾压时，每层的最小压实厚度为15cm，最大压实厚度为20cm，设计厚度32cm时应分两层摊铺碾压，下层应稍厚，严禁用薄层贴补法找平，设置底层钢筋网的路段还应增设层间钢筋网，其工序如下：为避免分层连续施工对第一层强度造成影响，分层施工可在下层水泥稳定碎石层分段摊铺碾压完成并铺土工布养生7天后铺筑上层水泥稳定碎石，并注意养生期间应始终保持表面湿润。在铺筑上层水泥稳定碎石，设置底基层钢筋网路段应在下层水泥稳定碎石层上铺设钢筋网片、喷洒水泥浆，其它工序如前述。
增补304.04-2（4）款：用摊铺机摊铺混合料时，如中断超过混合料延迟时间，应设置横向接缝。
增补304.04-2（5）款：应按图纸要求铺设钢筋网
补充304.04-3（5）：在铺筑基层或底基层之前，应从填好的路床或底基层上把所有浮土，杂物全部清除。若发现路基施工单位整完路槽后，与设计标高误差在规范允许范围内的，由路面中标单位无条件整至设计标高，该项费用视为包含在路面结构层的投标报价中，不再单独计量支付。
补充304.04-3（6）：路床或底基层上的车辙，松软部分和压实不足的地方，以及任何不符合规定要求的部分都应翻挖、填筑新料，重新整型、碾压。
304.04-5修改为：碾压完成后应立即用无纺土工布覆盖养生，养生期间应保持土工布湿润状态，养生时间不应少于7天。养生期间除洒水车外应封闭交通。不能封闭时，必须经监理人批准，并将车速限制在30km/h以下，严禁重型车辆通行。
304.05 质量检验
304.05-2 检查项目 
新增“水泥剂量检测”，水泥剂量检测时要求平均值应不小于设计值，最大水泥剂量不得超过6%，除非经监理人另有指示；底基层最小水泥剂量不得低于2.5%，且试件的7天无侧限抗压强度满足设计要求，否则必须返工处理，其费用由承包人承担。
增加表304-4： 
                   水泥稳定碎石基层和底基层实测项目         表304-4
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	
	
	基层
	底基层
	

	
	
	高速公路
	高速公路
	

	1Δ
	压实度
（％）
	代表值
	98
	97
	按JTG  F80/1－2004附录B检查，每200m每车道2处

	
	
	极值
	94
	93
	

	2
	平整度（mm）
	8
	12
	3m直尺：每200m测2处×10尺

	3
	纵断高程（mm）
	＋5，－10
	＋5，－15
	水准仪：每200m测4个断面

	4
	宽度（mm）
	符合设计要求
	尺量：每200m测4处

	5Δ
	厚度（mm）
	代表值
	－8
	－10
	按JTG  F80/1－2004附录H检查，每200m每车道1点

	
	
	合格值
	－15
	－25
	

	6
	横坡（%）
	±0.3
	±0.3
	水准仪：每200m测4个断面

	7Δ
	强度（MPa）
	符合设计要求
	按JTG  F80/1－2004附录G检查

	8
	整体性（基层）
	龄期7～10d时应能取出完整的钻件。
	每车道500m或每一作业段取样一次


Δ为关键项目，其合格率不得低于90％，且检测值不得超过规定极值，否则必须进行返工处理。
304.05-3（1）修改为：表面平整密实，边线整齐，无松散、坑洼、软弹现象，稳定粒料还应无明显离析。
第306节  级配碎石底基层、基层
306.02 材料
306.02-1（1）修改为：级配碎石基层用集料技术要求按施工图执行。
306.02-1（4）表306-1修改为: 级配碎石基层颗粒组成范围按施工图执行。
补充：级配碎石混合料检验指标见施工图。
306.03 施工要求
306.03-1修改为：级配碎（砾）石混合料应采用强制式拌和机在料场集中拌和，混合料应用摊铺机摊铺。
306.03-6修改为：严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上“调头”、急刹车和随处停放，以保证基层表面不受破坏。现场技术人员跟踪测量已施工的工作面标高，备好3m直尺，随时测量，及时“消包”。
第308节  透层、粘层
308.01范围
本小节补充：乳化沥青可用胶体磨或匀油机等乳化机械，必须在沥青拌合场制备，机械设备、乳化剂须经过中心试验室检测合格报监理人批准后使用，用量严格按照施工图要求，制备温度应通过试验确定，乳化剂水溶液的温度一般为40-60℃，石油沥青宜加热至120-160℃。乳化沥青制成后应及时使用，存放期以不离析、不冻结、不破浮为度。制备的乳化沥青必须是阳离子乳化沥青。存放长时间的乳化沥青，在使用前必须抽检，质量不符合要求的不得使用。
308.02  材料
补充：材料应满足施工图设计文件有关要求，并按其有关规定使用。
308.03  施工要求
补充308.03-5(6)：在喷洒透层沥青后，如不能立即铺筑沥青面层，不得开放交通。洒布透层和下封层、粘层时，应在起步和停止处一定距离范围内采用彩条布遮盖，以保证沥青洒布的均匀性。
第309节  热拌沥青混合料面层（密级配沥青碎石上基层ATB-25）
309.01 范围
修改为：本节工作内容为在经监理人验收合格的级配碎石下基层上，按照图纸和监理人指示铺筑一层或多层的密级配沥青碎石上基层（ATB-25）。它包括提供全部设备、劳力和材料，以及施工、养护、试验等全部作业。
309.02 材料
309.02-1(2)修改为：粗集料应具有良好的颗粒形状，用于沥青面层的碎石必须采用反击式破碎机筛分设备进行生产，质量应符合表309-1的要求。
表309-1修改为：沥青混合料用粗集料质量技术要求见施工图。
309.02-1(4)修改为：当按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）规定的方法试验时，为保证沥青与集料的粘附性，必须掺加抗剥落剂或经监理工程认可的外掺剂。外掺剂的精确比例由试验室确定。掺加外掺剂为沥青混合料的附属工作，不另行计量。
309.02-2(3) 表309-5修改为：沥青混合料用细集料质量要求见施工图。
309.02-3(1)修改为：填料必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出。要求填料中的20％用消石灰粉替代，且应在矿粉生产过程中添加混合，其质量应符合施工图要求。
309.02-4（1）修改为：使用的沥青材料应为A级或B级道路石油沥青。
309.02-4（3）修改为：采用70号道路石油沥青，沥青材料的技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40－2004）表4.2.1-2的规定。
309.03 沥青混合料组成设计
309.03-4修改为：承包人应在28d前向监理人提交拟用的沥青混合料级配、沥青结合料用量及沥青混合料稳定度、流值、空隙率、动稳定度、残留稳定度等各项技术指标的书面详细说明。在承包人提交的目标配合必须经过中心试验室试验验证，经监理人审核后由发包人报请省高指同意批复。未经批准，不得进入生产配合比设计。
补充09.03-7：沥青表面层、下面层、沥青上基层的马歇尔击实试验均采用双面击实75次为准。并要求对最终推荐的配合比以最佳用油量及±0.3%三个值进行旋转压实检验。
309.04 施工要求
309.04-1（1）.b修改为：设备应是能按用量（用质量计）分批配料的间歇式拌和机，其产量应不小于：双向四车道240 t/h，并装有温度监测系统及保温的成品储料仓和二次除尘装置。冷料仓的数量满足配合比需要，通常不宜少于5～6个。拌和设备的产量应和生产进度相匹配，在安装完成后应按批准的配合比进行试拌调试，直到符合要求。其偏差值应符合JTG F40-2004表11.4.4的规定。同时要求拌和设备应有自动记录装置，在拌和过程中逐盘打印沥青及各种矿料的用量及沥青混合料的拌和量、拌和温度等各种参数。每个台班结束时打印出一个台班的统计量，进行沥青混合料生产质量及铺筑厚度的总量检验。总量检验的数据有异常波动时，应立即停止生产，分析原因。
补充309.04-1（3）.d ：沥青路面基层、桥面铺装中下面层必须采用挂钢丝线施工，要求虚抛一定的高度，挂钢丝桩间距5-10m，上面层，表面层施工摊铺机须配备非接触式自动找平装置，不得使用接触式找平装置。
309.04-2（3）修改为：应根据沥青的粘温关系曲线确定施工温度。沥青的加热温度、矿料加热温度、沥青混合料的出厂温度，保证运到施工现场的温度均应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）表5.2.2-2要求。拌合场要有专人量测混合料的出厂温度，并做好记录，对于不符合温度要求的沥青混合料要及时清除。
补充309.04-2（6）：每盘料的干拌时间不少于5S，湿拌时间不少于45S。
补充309.04-2（7）：生产沥青混合料要避免对周围环境造成污染。
补充309.04-3（3）：运料车在运输混合料时应用双层篷布覆盖保温、防雨、防污染；当运料车进入摊铺现场时，轮胎上不得沾有泥土等可能污染路面的脏物，否则宜设水池洗净轮胎后进入工程现场。
309.04-4（2）修改为：下面层、上基层必须采用两台或两台以上摊铺机组成梯队联合作业，两台摊铺机前后的距离，一般为10-20m。前后两台摊铺机轨道重叠50-100mm，并躲开车道轮迹带。下面层宜采用挂线法施工，沥青中、上面层施工时应采用配备浮动基准梁或非接触式平衡装置的摊铺设备，但中面层在桥头过渡段应采用挂线法施工，下面层宜采用挂线施工。
309.04-4 （3） 修改为：沥青混合料的摊铺温度应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）表5.2.2-2及表5.6.6的要求并应随沥青的标号及气温的不同通过试验确定。摊铺现场要有专人量测混合料的摊铺温度，并做好记录，对于不符合温度要求的沥青混合料要及时清除。停车待卸的运料车辆，不得过早揭掉保温覆盖物。
309.04-5（1）修改为：混合料摊铺后应立即进行压实作业。铺筑双车道沥青路面的压路机数量应大于5台，压实分初压、复压、终压（包括成型）三个阶段。每阶段的碾压速度应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）表5.7.4的要求，碾压温度应符合5.2.2的要求。
309.04-5（3）补充：道路石油沥青混合料最大理论密度应采用最大理论密度仪进行测定。
309.04-8（1）修改为：沥青混合料应按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)规定的方法取样，以测定矿料级配、沥青含量。混合料的试样，每台拌和机应在每天进行l～2次取样，并按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中表11.4.4的规定进行检验。
第310节  沥青表面处治与封层
310.02材料
310.02-2（1）修改为：
热沥青预拌碎石封层：沥青采用热沥青，碎石采用预拌碎石，并按单层沥青表处施工。热沥青的洒布应采用智能型的洒布机械，预拌碎石洒布应采用配有电脑控制的集料洒布机，碎石碾压采用6～8t轻型压路机，施工后不能大量开放交通。
热沥青表处封层按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）和《福建省高速公路路面施工标准化指南》要求。
补充310.02-3：透层、热沥青封层、乳化沥青粘层均须采用配有电脑控制和导热油保温的全自动洒布机车洒布。
第311节  改性沥青及改性沥青混合料
311.02材料
311.02-1修改为：使用的基质沥青材料应符合“道路石油沥青技术要求”规定的A级石油沥青技术要求，且其应与改性剂有良好的配伍性。
311.02-2（2）修改为：改性沥青可单独或复合采用高分子聚合物、天然沥青及其他改性材料制作。各类聚合物改性沥青的质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）表4.6.2的技术要求。
311.04 改性沥青混合料配合比设计
补充311.04-6：同时按《福建省高速公路路面施工标准化指南》及施工图纸有关规定执行。
第312节  水泥混凝土面板
312.10混凝土路面养生与凿毛
补充 312.10-3：沥青砼与水泥砼路面相连接处部位（如桥梁搭板以及桥梁、隧道、收费广场过渡板）的水泥砼表面层应使用专用机械作凿毛处理，其施工符合有关规定要求。
第314节  路面及中央分隔带排水
314.01 范围
    本小节修改为：本节工作为路面和中央分隔带排水工程,包括纵，横、竖向排水管、渗沟、缝隙式圆形集水管、集水井、清淤井、路肩排水沟和拦水带等结构物的施工及有关的作业。
314.03 施工要求
补充314.03-7 其他：
（1）中央分隔带超高路段应按图纸规定位置准确定位后，开挖清淤井或横向排水槽基坑；
（2）横向排水槽应嵌入集水井壁内，并严格按图纸所示或监理人批准的方法做好防水处理；
（3）清淤井、横向排水槽的铸铁或砼梳形盖板尺寸、规格应按图纸规定加工，并按图纸所示安装。
补充314.03-8：所有路面及中央分隔带排水（包括回填土）的施工均不得污染已施工完的路面工程，否则由此造成的费用增加由承包人负责。
314.04 质量检验
314.04-1（1）c 修改为：缝隙式排水沟接缝砂浆均匀饱满，勾缝密实。
补充314.04-1（1）d ：缝隙式排水沟表面应平整、密实、美观、施工缝整齐、无蜂窝麻面等现象。
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第400章  桥梁、涵洞
第401节  通    则
401.01 范围
401.01-2修改为：施工过程中必须执行《公路桥涵施工技术规范》》（JTG/T F50－2011）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1－2017）。特殊结构物的施工，必须同时符合相应的有关规范。
第415节  桥面铺装
415.03 施工要求
415.03-3（2）b修改为：砼桥面铺装层表面应使用专用机械作凿毛处理，其施工符合图纸要求。
补充415.03-4（3）：防水层应根据不同材料按制造商推荐的铺设要求进行，其中若采用涂料防水层,其性能指标应符合施工图要求。
修改415.04-1（1）
（1）桥面铺装应按图纸所示的尺寸，或按监理人指示实际完成并经监理人验收的数量，分别按不同材料、级别、厚度，以平方米在第300章相应章节中计量。由于施工原因而超铺的桥面铺装，不予计量。
增补415.04-（3）、（4）、（5）款：
（3）碎石盲沟以立方米为单位计量；防水层按不同材料以平方米为单位计量。计量中包括材料、劳力、机械和与此有关作业所需的全部费用。桥面铺装接缝作为桥面铺装的附属工作，不另行计量。
（4）过渡板按图纸所示的尺寸，或按监理人指示实际完成并经监理人验收的数量，分别按不同厚度，以平方米在第300章相应章节中计量。计量中包括材料、劳力、机械和与此有关作业所需的全部费用。
（5）桥梁铺装、搭板、过渡板等表面凿毛处理以平方米为单位在第300章相应章节中计量。计量中包括材料、劳力、机械、清洗保洁和与此有关作业所需的全部费用。
第417节  桥梁接缝和伸缩装置
417.01 范围
本小节补充：隧道洞口拦水沟伸缩缝施工也照此节规定执行。
417.03 施工要求
补充417.03-1（7）：桥梁接缝和伸缩装置由承包人实施，在路基移交时要对路基承包人的预埋件检查核对后交接，及时施作临时伸缩缝，以保护伸缩位置不变形，预埋件不受损坏，并负责养护至永久伸缩缝施工。
永久性伸缩缝施工应由承包人委托专业队伍施工，生产厂家应派人指导同时不免除承包人应负的责任。
增补417.03-3（9）：在路基移交后，路面承包人应对伸缩装置位置加以保护，因临时填充找平的材料损坏、破坏的由路面承包人负责修复，此项工作作为承包人的附属工作，不另行计量与支付。
第500章　隧  道
第504节  洞身衬砌（洞内路面）
504.06 洞内附属工程
补充504.06-1（4）：根据施工图纸洞内铺设沥青路面的，各结构层的施工按照有关技术规范、《福建省高速公路路面施工标准化指南》及图纸的规定执行。
补充504.06-1（5）：隧道铺设沥青路面结构层的其水泥混凝土表面层应使用专用机械作凿毛处理，其施工符合有关规定要求。
增补  第511节  隧道使用与维护
增补511.01：隧道使用与维护：承包人利用隧道作为施工运输通道时，必须负责路面施工期间隧道的清洁与维护，其费用含在相关细目单价中，不另行支付。因承包人原因造成的隧道损坏，由承包人负责并承担费用。
第600章　安全设施及预埋管线
第601节  通    则
601.01 范围
本小节修改为：本章内容包括护栏，隔离栅、防落网、道路交通标志、道路交通标线、防眩设施、轮廓标、突起路标、界碑，以及通信人（手）孔、电力人（手）孔、预埋（预留）管道以及收费设施基础、管道和地下通道等的施工及有关作业。
601.02 一般要求
601.02-1修改为：应按《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2017）和《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）和施工图纸的要求，并按监理人指示进行施工。立柱应采用新的整根的钢管，符合《直缝电焊钢管》（GB/T13793-2016）的要求，或采用新的整根槽钢，符合《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）的规定。
601.02-2（2）修改为：道路交通标志的反光方法及反光膜级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路等级和标志类型，按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）附录A及《公路交通标志板技术条件》（JT/T279-2016）和《道路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）的规定办理。
承包人采购的反光膜应符合《关于加强全省高速公路交通标志反光膜材料质量管理的通知》（闽高路工［2012］74号）及设计、规范的要求。所选用的反光膜品牌应为在国内有三年以上的使用经验，并应能提供国家权威机构针对该产品连续三年出具的检测报告。优先选择在我省高速公路上使用数量较多、使用时间较长、质量较稳定的品牌。同时，反光膜厂家应提供书面承诺书，保证在十年使用期内该反光膜的逆反射系数不低于国家标准规定的最低初始逆反射系数的70%。对产品质量不过关的承包人应进行保修，并赔偿发包人经济损失。
601.02-3补充：并符合《路面标线涂料》（JT/T280-2016）规定的要求。
补充601.02-5：防眩设施
应按《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2017）和《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）、《防眩板》（GB/T 24718-2009）的有关规定及图纸的要求进行施工。
第602节  护    栏
602.01 范围
本小节修改为：本节内容为中央分隔带及路侧设置的波形梁钢护栏或混凝土护栏，在中央分隔带开口处设置的活动护栏，以及钢护栏与混凝土护栏的过渡段设置等的施工及有关作业。
602.02 材料
602.02-3（9）修改为：波形梁护栏、活动式钢护栏及螺栓、螺母、垫圈、垫片等所有部件均应采用热浸镀锌进行金属表面处理；热浸镀锌应采用《锌锭》（GB/T470-2008）中所规定的特一号锌锭或1号锌锭，镀锌构件锌层质量应符合表602-l的规定。
高强度螺栓进行热浸镀锌处理后，对高强度螺栓连接件表面要涂黄油，并进行磷化润滑处理，在出厂时应密封包装，以防运输、保存期间生锈或弄脏。清理螺纹或作离心分离，表面应做好润滑处理。
602.02-7修改为：油漆采用含锌无机硅酸盐漆，承包人可以提出含锌硅酸盐漆或等效产品的型号、成份及性能报监理人批准。
602.02-8修改为：混凝土构件，应按本规范第410节和《公路桥涵施工技术规范》及指南的有关要求对预制构件进行集中预制，工厂化生产，采用高强度塑料模具与钢模结合的组合型模具，并配置振动台（除中央分隔带砼护栏）。
602.03 路基护栏施工要求
补充602.03-3（6）：立柱及波型梁施工及安装时，均不得污染或破坏已施工完的路面及其他工程，受污染或破坏的工程需返工修复，由此而产生的费用由承包人负责。
第603节  隔离栅和防落网
603.02材料

补充603.02-1（7）：承包人应做好施工组织安排，在水稳层开始施工前，承包人应完成路基两侧隔离栅的围封施工

603.03 施工要求
补充603.03-2（7）：一行隔离栅中如有断开处或在道路交叉口时，可视需要适当调整立柱间距。跨越河流时，当河两岸宽不超过4m时，应按图纸所示或用刺铁丝连接起来；当河两岸宽大于4m时，隔离栅应做终止封闭连接设置。
补充603.03-2（8）：隔离栅一般应顺着地形设置。必要时，需进行土工整平，以取得整齐的外观。在低洼地区，当地面纵剖面发生突变，无法保持规定的离地净高时，可使用较长的立柱，然后拉上多股带刺铁丝。带刺铁丝之间的垂直净空不大于150mm。在开挖或钻孔之后，所有立柱应按批准的方法埋设。立柱一般每隔24m应在其两侧加斜撑，以保证其稳定性；隔离栅在改变方向的地方，立柱应设三向斜撑。
补充603.03-2（9）：立柱埋设应确保地基密实，无松土。
补充603.03-2（10）：跨越涵洞出口、水沟处，在空洞处应补设加强网片，网片应锚固在砌体内或坚实的地面内，锚固钢筋应与网片焊接牢固，以上所发生的费用含在相关单价中。
补充603.03-2（11）：网片与立柱用螺栓锁紧后，还须用防盗紧固件套牢。
第604节  道路交通标志
604.01 范围
本小节修改为：本节内容为各式道路交通标志、界碑、里程标、百米牌、锥形路标、防撞筒等的提供和设置及其有关施工作业。
604.02 材料
补充604.02-1（2）i ：标志板背面不应涂漆，但应采用适当的化学或物理方法，使其表面变成暗灰色和不反光。标志板背面应无刻痕或其它缺陷。
补充604.02-1（2）j ：根据防腐、装饰及耐久年限的要求，对铝塑复合板表面进行氟碳树脂处理时，应符合下列规定：
氟碳树脂含量不应低于75％；采用三道氟碳树脂涂层，其厚度应大于40μm。  氟碳树脂涂层应无起泡、裂纹、剥落等现象。

补充604.02-1（2）k ：根据防腐及耐久年限的要求，铝塑复合板切割处均应进行封边处理。首先，切割宽度富余10mm，再切割底部铝合金板与夹心层，保留上部铝合金板，应留有0.2-0.3MM厚塑料芯材连同铝板一起弯边。上部铝合金板向下折边，封上，并用耐候性胶粘结封牢。参见设计图“标志柱帽、横梁帽及卷边大样图”。
604.02-1（3）增加：标志面应按《公路交通标志板技术条件》（JT/T279）的规定进行盐雾腐蚀试验。试样在盐雾空间连续暴露，22h为一周期，共试验5个周期，每两个周期允许恢复1~2h，并检查1次。试验结束后，用流动水轻轻洗去试样表面的盐沉积物，再用蒸馏水漂洗，然后置于标准条件下恢复2h，最后用四倍放大镜进行检查，标志面材料应无变色或被侵蚀的痕迹。
604.03 施工要求
604.03-2修改为：标志基础可根据本规范第410节和《公路桥涵施工技术规范》的规定就地浇筑或预制后再埋置。基础位置的确定、开挖以浇筑混凝土立模和锚固螺栓的设置等，都应经监理人批准后施工。
补充604.03-4（9）：铝塑板与钢材接触的部位，应采用相应的防锈措施。
补充604.03-4（10）：铝塑板加工使用注意事项

贮存：应将板材存放于干燥通风处，且平放在平整的表面上，切勿踩踏、撞击。

搬运：搬运板材应将板的四边同时抬起，严禁推拉、抽取，以免刮伤板面。

开槽：用开槽机或锣机开槽时，应使用半圆头式大于90度的铣刀。下刀既不要过深伤及铝板，也不要过浅使折边困难，应留有0.2-0.3MM厚塑料芯材连同铝板一起弯边，以增加强度和韧性，否则在弯边时铝板可能断裂或漆膜爆裂。

弯边：弯边时需用力均匀，一次成型，不要反复弯折，否则铝板可能断裂。

批次：同一型号而不同批次的板材可能存在色差，出售和使用不同批次板材时应增加比对色差之程序，无视觉色差时方可在同一板面使用。

安装方向：将同色铝塑板安装在同一板面时，流程方向应一致，否则可能造视觉色差。

撕膜：应在铝塑板安装后的45天内撕去保护膜，否则可能发生撕膜困难或移胶现象。

使用条件：不得使用内墙板，以保证使用效果和使用年限。

清洗：施工过程中若有污染，可根据污染种类采用清水、洗涤剂或98%含量以上酒精，用柔软物轻轻刷洗。忌用丙酮或其它化学溶剂清洗。

第605节  道路交通标线
605.03 施工要求
补充605.03-1（14）g：承包人应根据施工图有关要求事先进行路面标线试验段施工并经监理人验收合格后方可施工。
补充605.03-2（8）：承包人应充分重视突起路标的粘附力及附着力并使其达到质量要求，严格控制所使用材料的质量。承包人应根据施工图有关要求事先进行突起路标试验段施工并经监理人验收合格后方可施工。（可与路面标线试验段同步进行）
第607节  通信和电力管道与预埋（预留）基础
607.02   材料
增补607.02-7：中央分隔带和边坡人（手）孔铸铁井圈井盖，可采用钢纤维混凝土井圈井盖替代。
607.03   施工要求
1．人（手）孔
增补607.03-1（5）：紧急电话和监控设备处采用“分歧人孔”。过路钢管从分歧人孔至路肩与通信手孔相连，钢管两端需用木塞堵严，以防杂物进入。路侧监控外场设备，采用钢管从中分带人孔向道路一侧或两侧分歧铺设，埋管位置和埋设后应按图纸或监理工程师要求的材料回填夯实，深度应符合图纸要求并应防止杂物进入管内。
增补607. 03-2 (3)款：紧急电话平台标高应与路基土路肩标高齐平，并按照图纸要求紧急电话位置应背向行车方向。接地体上端离地面不得小于0. 7m，采用镀锌角钢（扁钢、钢管），接地电阻必须≤IOQ。
增补607.03-3 (8)款：
(8)硅芯管铺设
a.硅芯管采用不同的颜色或色条区分，在同一断面上，不同位置上硅芯管不得使用同一颜色或色条，在全线上相同位置硅芯管颜色相同，每根硅芯管道都进行编号，并记下每根管道接头的确切位置，以便于日后检查和维护。
b.管道纵向不应反复凹凸，以防管道积水及增加放缆阻力，整束管道铺设后应及时用打包带每3米捆扎一处，硅芯管每隔10米设置一个专用管卡（管架）固定，并注意硅芯管的排放顺序，避免扭绞。
c.管道应按图纸要求埋设，且每一段落应具有形成一个单元所需的管孔数。
d.硅芯管的接续采用专用接头接续。将套管两端内壁和插管端部外壁（约10cm）清洗干净，然后插入专用接头拧紧，使接头柔性接续，使之具有良好的密闭性且无渗漏现象，防止污水浸入管内腐蚀电缆。
e.当硅芯管的人孔不间断时，分开固定在人孔内两侧电缆支架上，直接通过人孔；当硅芯管在人孔内需断开时，硅芯管必须长出人孔内墙壁1.5米以上，吹入光缆后将硅芯管接续固定在人孔内两侧电缆支架上。
f.管道通过主线中央分隔带有中墩的跨线桥时硅芯管利用自身的柔韧性，直接从中墩两侧绕过中墩通过或者利用镀锌钢管横穿中墩保护通过。
g.对于暗涵（通）硅芯管可利用自身的柔韧性从涵洞或通道顶部通过。管道的最小曲率半径不得小于管道外径的15倍。
h.管道过大中小桥和桥式通道时，在桥梁两端利用硅芯管的柔韧性调整管道高程，以电缆桥架做保护在桥梁中央预埋的托架上通过，在桥台处硅芯管直接用混凝土包封，并在桥两侧各10米范围内对硅芯管进行包封保护。
i.管道施工完成后直至交工验收，承包人应对管道采取切实有效的保护措施，防止施工车辆或其他设备从中央隔带上通过而损坏管道，如有损坏，承包人应予以修复。
增补607.03-5、6、7款：
5.所有人孔、大小型可变信息基础、摄像机基础、埋地式变压器井以及服务区高杆灯基础等，必须按图纸桩号测量定位；施工时，挖基坑、下钢筋、立模、浇筑都应报请监理工程师及发包人批准。
6.强弱电人（手）孔应分开设置，人（手）孔内不得有其它管道穿越。如经设计代表、监理工程师同意，确需强、弱电共井时，强弱电管道必须各自用钢管保护屏蔽，且最小净距不得小于0.3m。人手孔底部应作排水处理，并符合设计要求。
7.通信管道与相邻路段管道的连接方式为：如果本路段通信管道工程先期实施，后期实施的相邻路段负责将管道引至起终点的人孔内；如果本路段后实施，则实施时将本路段通信管道引至相邻路段的相应接续人孔中。
607.04   质量检验
2．外观鉴定
（3）管道工程
增补607.04-2（3）c：所有预埋管道，除硅芯管外，均应进行试通检查，不通的应及时返工，由此而发生的费用全部由承包人承担。
增补607.04-2（3）d：硅芯管应进行试通试验（采用吹气法将电老鼠吹出另一端）和密闭性试验，充气压力1kg/cm2，24小时后气压不低于0.8kg/ cm2。
增补607.04-2（3）e：对隐蔽蔽工程，如发现异常，应按有关规定进行抽检复验。
增补607.04-2（3）f：金属预埋管件，管口应去毛刺，管件连接应采用套管焊接连接，其套管长度应≥150mm。焊接处应刷二遍防锈漆，二道银灰色工业调和漆。
第608节 收费设施及地下通道
608.02   材料
增补608.02-7：所有的预埋件、预埋螺栓、预埋钢管均应应进行热浸镀锌防腐处理，镀锌量≥600g/m2，螺纹部分≥350g/m2。
608.03   施工要求
修改608.03-1为：收费亭应按图纸的结构型式和几何尺寸制造，所有金属和非金属材料应符合图纸技术要求；收费亭安装时，应按制造厂商提供的安装说明书顺序进行。
修改608.03-5为：地下通道和收费设施的管线预埋（预留）和架设及预埋设的设置，其埋置及架设位置应符合图纸要求，管道预埋应无遗漏且畅通无阻。强电和弱电线路管道，不得随意埋设，以免造成信号干扰。
第700章  绿化及环境保护设施
第701节  通    则
701.02 一般规定
701.02-1（2）补充：种植和喷播前，应对路堤、中央分隔带及互通立交范围内和服务区内的绿化种植区进行地表准备。各互通立交区内，应按设计图纸要求进行地表造形，以其达到最佳的绿化效果。根据图纸施工后的地形需经监理人、设计单位确认后方可进行苗木种植。设计单位、发包人根据现场实际情况调整苗木的位置及数量来优化效果，承包人应无条件配合。
补充701.02-2（10）～（14）：
（10）树种的选择应与沿线森林植被、地形特点相协调，以使高速公路建成通车后，成为有地域特色的绿色走廊。
（11）尽可能选用本地树种，外地树种应有福建省“植物检疫证”，不得使用带有病、虫害的苗木和种子。
（12）草籽应根据招标文件提供的气候状况，用暖季型草（狗芽根等）和冷季型草（高羊茅等）搭配，以保证四季常绿。
（13）植草最佳施工时间受季节限制，承包人应在投标时考虑采取技术措施保证工程进度，但承包人不能据此提出增加费用。
（14）承包人在施工过程中充分注意环境保护工作，不得对已完路基、路面工程造成污染，否则，由此产生的一切处理费用均由承包人承担。
补充701.02-4：土壤要求
（1）承包人应对现场使用的种植土进行土壤检测，并达到园林栽植土质量要求。施工前应将检测结果及改良方案提交监理人、设计单位、发包人认可，得到书面确认后方可施工。
（2）监理人、设计单位、发包人对土壤进行抽检或重新检测，不符合要求的，承包人必须无条件返工直至达标为止。
（3）土壤应为疏松湿润，排水良好，PH5-7，含有机的肥沃土壤，不得含有强酸性物质，盐土，重粘土、砂砾等。
（4）对草坪，花卉种植土应施基肥，翻耕25-30CM，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度符合设计要求。
（5）植物生长最低种植土层厚度要求必须符合规定。
补充701.02-5：施工安全
（1）在绿化施工过程中，必须做好前期的勘探工作，摸清施工范围内地下管线、排水管道、自来水管等隐蔽工作的位置，施工时做好标志，防止施工中挖沟挑坑时对原有的管线、管道破坏。
（2）大树移植等施工现场的机械设备操作要规范，专人指挥，操作空间内不得有其它人员在场，防止误伤。
（3）施工中临时用电，严禁电线死拉乱接，工地电力安装、电线铺设必须由专业人员操作。
（4）施工过程中的材料堆放、施工人员生活场所等容易引起火灾的地方，要有专人负责，张贴标识牌。
（5）绿化施工车辆不得随意停放，重视施工人员人身安全。
（6）施工现场周伟要设置围栏、屏障等，并张贴标志工悬挂标志牌，夜间设置红灯，防止误入，发生危险。
补充701.02-5：专业施工
承包人绿化工程的施工应由营业范围具备园林绿化施工的专业队伍实施。
第704节  种植乔木、灌木和攀缘植物
704.02 材料
704.02-2（1）修改为：所有植物应考虑地区特点，选择适合于当地气候和土的条件，易于生长的并有丰满干枝体系和茁壮根系的植物。植物应无缺损树节、擦破树皮、受风冻伤害或其他损伤，植物外观应显示出正常健康状态，分枝均匀，并能承受上部及根部适当的修剪。无特殊规定或图纸标明时，所有植物应在苗圃采集。所选用的植物品种、规格及出苗、运输要求应符合设计规定并经监理人检查认可。
704.02-2（2）修改为：严格按苗木规格购苗，选择枝干健壮形体优美的苗木，严禁出现没枝的单干苗木，乔木的主枝分枝应不少于四个，树型特殊的树种，分枝必须有4层以上。不应有大于直径20mm未愈合的伤痕。
704.02-2（3）修改为：运到现场的乔、灌木的高度、灌幅应符合图纸要求，树木高度至少为2m，一般路段树至少高出地面1.5m，凹曲线段树至少高出地面1.8m。树冠不小于120cm，乔木胸径不小于3 cm，榕树球应高出地面1.5米，塔柏应高出地面1.8米，具备良好的防眩功能。
补充704.02-2（5）～（8）：
（5）对于中央分隔带应按照护栏型式选择不同规格（高度、冠径等）的树种，对于钢护栏式中央分隔带植树高度为1.6~1.8米、树冠（球径）为1.0~1.2米；对于钢筋混凝土式中央分隔带植树高度为0.6~0.7米、树冠（球径）为0.5~0.6米，在凹竖曲线底部段取上限值（植树高度为地表面至树梢顶高度）；植树间距按设计要求，设计未明确时钢护栏、钢筋混凝土式护栏分别采用1.5、1.2米。
（6）除有明确规定外，用于边坡外的树木高度可在1.5～2.5m之间，树冠不小于60～120cm，小乔木胸径不小于3cm。
（7）规则式并排种植的乔灌木，同种苗木的规格大小应统一。丛植或群式种植的乔灌木，同种或不同种苗木都应高低错落，充分体现自然生长的特点。植后同种苗木相差30-50CM左右。孤植树应选树种形姿优美、造型奇特、冠形耐看的优质苗木。整形装饰篱木规格大小应一致，修剪整形的观赏面应为圆滑曲线弧形，起伏有致。分层种植的灌木花带边缘轮廓线上种植密度应大于规定密度，平面线形应流畅，外缘成弧形，高低层次应分明，周边点植物高差不少于300mm。
（8）所有植物必须健康、新鲜、无病虫害，无缺乏矿物质症状，生长旺盛。严格按设计规格选苗，花灌木尽量选用容器苗，地苗应保证移植根系，带好土球，包装结实牢靠。栽植后每天浇水至少两次，集中养护管理。
704.03 施工要求
704.03-5（1）a 修改为：刨坑、刨槽要符合设计要求，位置要准确，坑径应根据要系、土球大小及土质情况而定，刨坑、刨槽要直上直下成桶形，不得上大下小或上小下大，以免造成窝根或填土不实。土层干燥地区应在种植前浸湿刨坑、刨槽。
704.03-5（1）b 修改为：树穴应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定，树穴应垂直下挖，规格符合下表。（表704-1、表704-2、表704-3修改为下表）
乔木类树穴规格：
	乔木类树穴规格（cm）

	树高
	胸径
	土球直径
	种植穴深度
	种植穴直径

	150
	4-7
	40-50
	50-60
	80-90

	150-250
	7-9
	70-80
	80-90
	100-110

	250-400
	9-12
	80-100
	90-110
	120-130

	400以上
	12以上
	140以上
	120以上
	130以上


花灌木类树穴规格：
	花灌木类树穴规格（CM）

	冠径
	种植穴深度
	种植穴直径

	200
	70-90
	90-110

	100
	60-70
	70-90


竹类种植穴规格：
	竹类种植穴规格（cm）
	种植穴直径

	比盘根或土球深20-40
	比盘根或土球深40-60


绿篱类种植槽规格：
	绿篱类种植槽规格（cm）

	深×高
	方式

	苗高
	单行
	双行

	50-80
	40×40
	40×60

	100-120
	50×50
	50×70

	120-150
	60×60
	60×80


补充704.03-6（13）～（16）：
（13）乔、灌木应在种植前酌情修剪部分叶子，以减少水分蒸发，确保成活率；树体高大的乔木应在种植后立即设立三脚架捆绑支撑，设计图纸中的规格为苗木修剪后的规格。
（14）当需要种植草本花卉时，在地表的准备工作完成以后，即可种植。种植材料为花苗时，种植深度宜为原种植深度；为球茎类花卉时，种植深度宜为球茎的1~2倍；为块根、根茎类时，可覆土3cm。种植后应及时浇水并保持植株清洁。
（15）承包人按绿化施工设计把握种植原则，以本土树种为主，在适宜的栽植季节种植时，应按设计种植密度进行种植，不可降低种植密度。严格种植要求，根据树木大小挖穴，施足基肥种植后拍紧。对于确实不宜变更的主景植物，在反季节栽植前，应采取短期假植，增大土球直径，加入生根剂，进行种植池的基层处理，包括土壤消毒、填土厚度、草绳裹干、支护、植株修剪，搭建遮荫蓬等措施，以提高植物的成活率。
（16）承包人应加强对已栽植树木的保护管理，以免其它施工对树木的损伤。养护阶段对部分枯死及影响道路景观的苗木应及时进行清理、调整，清除杂草、土长枝、病虫害防治并适时补植，保证合同成活率和景观效果。
第705节  植物养护和管理
705.01 范围
705.01-1修改为：本节工作内容包括从开始种植到工程竣工验收，对所有按本规范第703节及第704节施工的种植物进行管理和养护。
705.03 施工要求
705.03-2修改为：乔、灌木的成活率应达到100%；珍贵树种和孤树应保证100%成活；花卉种植地无杂草、花卉无枯黄、且生长茂盛，种植成活率应达到98%以上；草坪无杂草、无枯黄，种植覆盖率应达到90%。
补充705.03-10：乔、灌木的养护
（1）灌溉：植物在种植后，应视天气情况及土壤干湿情况及灌溉、浇水、叶面喷水。特别是在夏季高湿季节，更需加强管理。
（2）病虫害防治：根据设计要求和各树种的生长特性，及时进行病虫定防治。在病虫定发生前喷广谱药预防，发生后及时针对性喷药处理（一年不少于3次）。
（3）修剪：每年应结合植物的特性及功能需要，在四个季节对植物进行适度修剪，并对已经枯死的植株（枝条）进行清除。
（4）施肥：可根据植物的特性，及所处的立地条件，适时适当地在春、秋季施肥1～2次，以促进植物生长和延长绿期。施肥方法可视具体情况，采用对叶面喷施或坑施。
（5）管养期间，不能成活的苗木，应及时进行补种，以达到植物成活率要求。
补充705.03-11：草坪的防护
（1）灌溉：保持土壤湿润，以促进草坪生长，并在正常生长期间视需要进行“返青”、“封冻”和“抗旱”的灌溉。
（2）修剪除草：根据草的长势，适时进行适当的修剪（一年2～3次）。进行人工拔杂草或化学除草，并应对部分草坪切边处理。
（3）施肥：春秋两季各施一次肥料，以有机肥（氮肥）和复合肥交替施用为好。
（4）防治病虫害：应以预防为主，在病、虫害易发的高温季节，进行定期预防性喷药；发生病、虫害时要在技术人员的指导下及时针对性的喷药治理。
补充705.03-12：绿化管养期间，承包人不得对已完成的工程和道路造成污染和损坏；如已造成污染和损坏，承包人应及时清除污染、恢复或赔偿被损坏的工程；由此所发生的费用由承包人承担。
补充705.03-13：树种、苗木规格要求及检测方法
树种、苗木的规格应符合设计要求；中央分隔带防眩主树种，以花灌木为好，要求树高符合设计要求，以满足防眩功能的需要。
（1）乔木
测量标准：高度、冠幅、胸径应符合设计要求；
质量要求：主干要直，分枝均匀，树冠整齐，忌弯曲和偏向，树干平滑无大结节（无大于直径20mm未愈合的伤痕）和突出异物；叶色应深绿（除色叶种类外），叶面光亮；树木要求枝多叶茂，整体饱满，无病、虫害的壮苗。防眩主树种，应枝叶密实平整、忌脱脚（脱脚是指枝叶离地面超过20cm）。
（2）灌木
测量标准：高度、冠幅、地径应符合设计要求。
质量要求：干形分枝多而低为好，通常第1分枝应3枝以上，分枝点不宜超过30cm；绿叶类叶色应呈翠绿、深绿，且叶面光亮；色叶类颜色要纯正，如红枫叶的红色为鲜红等，不能出现杂色或变异树种。植物应无病、虫害，叶片应无虫食咬、无虫子、无大量虫卵寄生。
（3）花卉
花卉品种按设计要求种植。
（4）草种
承包人应核对所选草种是否正确，若有误应及时更正；草种中不得含有其它杂草种籽。播种法植草时,草坪应出苗均匀,疏密恰当,丰满无斑秃;移栽法种植时,草坪草块大小应基本一致,草茎与土壤密结,草坪平整。草坪色泽应呈绿茵,且无病虫害。
第706节  声 屏 障
706.02 材料
补充706.02-7～9：
7、木材等易燃易腐的吸声材料，应进行阻燃防火、防腐处理。
8、吸声板或反射声障板，应采用耐老化、不腐蚀，且强度、刚度均符合图纸设计要求的材料。
9、表面光滑易反光的声屏障材料，应进行防眩光处理；金属和非金属屏蔽板，均应简洁美观，使用寿命长，且符合图纸设计要求。
706.03 施工要求
补充706.03-1（2）d、e：
d. 吸声砖声屏障施工时应避免将孔洞堵塞，屏障外侧刷10mm厚水泥砂浆，墙身砌筑应上下错缝，砌缝宽度以10mm为宜；墙身横竖砌缝应填满砂浆，勾缝的外露面所留缝槽深度宜为10~15mm。
e. 轻质材料声屏障与立柱等构件的连接应牢固，避免由于振动产生二次噪声辐射。
706.03-1（3）e 修改为：墙身砌筑，应上下错缝，内外搭砌，砌缝宽度以10mm为宜；墙身横竖砌缝应填满砂浆，勾缝的外露面所留缝槽深度宜为10~15mm。砖墙外侧刷10mm厚的水泥砂浆，防止漏缝。
补充706.03-3：所有用于吸声、隔声构造物的零部件、预埋件、立柱、连接件、紧固件等的金属材料，均应进行热浸锌处理，螺纹连接件镀锌要求为350g/m2，其余要求为600k/m2。
PAGE  


