

开标记录表

标段(包)编号:E3504810401100135002001
标段(包)名称:福建省永安抽水蓄能电站工程建设监理项目

序号	投标单位名称	工期	投标报价(元)	项目负责人(总监理工程师)(姓名、证书类型及编号)	递交投标文件电脑的Mac地址	开标备注
1	浙江华东工程咨询有限公司	本工程设计建设总工期为84个月（含筹建期），其中工程筹建期为 21 个月（搭接工程施工准备期 6 个月）、主体工程施工期 54 个月（从施工准备期起算，首台机组发电工期为 60 个月），工程完建期 9 个月。工程缺陷责任期12个月。本次工程建设监理服务期限从委托人通知组织进场开始至工程整体完工、竣工验收且缺陷处理责任期结束为止，预计期限从2023年9月1日至2031年8月31日（含缺陷责任期12个月），如工程开工推迟，计划施工工期和监理服务期顺延。	81995907	廖晟、住房和城乡建设部注册监理工程师、00243228	9C-5A-44-58-20-6E, 00-FF-11-0E-3F-AD, 00-15-5D-96-BF-7E, 00-15-5D-72-E4-D0, 00-15-5D-6A-49-05, E8-D0-FC-D6-C3-81, EA-D0-FC-D6-C3-81, FA-D0-FC-D6-C3-81	
2	中国水利水电建设工程咨询中南有限公司	本工程设计建设总工期为84个月（含筹建期），其中工程筹建期为 21 个月（搭接工程施工准备期 6 个月）、主体工程施工期 54 个月（从施工准备期起算，首台机组发电工期为 60 个月），工程完建期 9 个月。工程缺陷责任期12个月。	89602211.85	刘生国、水利部监理工程师注册证书、210001940	FE-FC-FE-C5-07-2C	

3	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司	本工程设计建设总工期为84个月（含筹建期）	82803978	吕亚楠、住房和城乡建设部注册监理工程师（水利水电工程）、00529262	00-FF-CD-58-B2-3D, 8C-55-4A-93-CF-4D, 8E-55-4A-93-CF-4C, 8C-55-4A-93-CF-4C, 8C-55-4A-93-CF-50	
4	中国水利水电建设工程咨询北京有限公司	84个月	89403068	王波、住建部注册监理工程师、00339685	E0-BE-03-5A-A1-54	

开标时间：2023-08-09 09:00:00