
建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：元溪高速公路路面、交安、绿化、房建及机电工程融资（基金）+施工总承包Y-C合同段
	工程概况
1、建设地点：福建省三明市；
2、工程专业： 房屋建筑与装饰工程、室外总体工程及配套安装工程；
3、工期质量：合同工期12个月 ；工程质量：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准，并满足福建省交通工程质量安全监督管理局关于房建工程有关规定；
4、招标范围：明溪胡坊至三元岩前高速公路项目房建工程（里程桩号K0+000～K25+481）全线房建工程，包括星桥收费站、胡坊收费站、胡坊服务区和隧道配电房一座。具体以施工图设计文件为准。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有： 无  ；
5、工程特征：

建筑面积：星桥收费站总建筑面积2054.98㎡，其中：综合楼874.08㎡、车棚108.9㎡、配电水泵房337㎡、收费棚735㎡，胡坊收费站总建筑面积3808.08㎡,其中：管理楼1887.46㎡、料棚362.34㎡、车库一197.64㎡、车库二197.64㎡、配电水泵房428㎡、收费棚735㎡，胡坊服务区总建筑面积4959.7㎡,其中：生产管理楼796.38㎡、配电水泵房728.3㎡、服务楼3090.17㎡、汽修间217.15㎡，隧道配电房141.5㎡;
层数及檐口高度：星桥收费站：综合楼二层，檐口高度7.7m、车棚一层，檐口高度3.25m、配电水泵房一层，檐口高度5.2m、收费棚一层，檐口高度8.1m，胡坊收费站：管理楼四层，檐口高度14.6m、料棚一层，檐口高度5.35m、车库一一层，檐口高度5.35m、车库二一层，檐口高度5.35m、配电水泵房一层，檐口高度5.1m、收费棚一层，檐口高度8.1m，胡坊服务区：生产管理楼二层，檐口高度8m、服务楼一层，檐口高度6.5m、配电水泵房一层，檐口高度5.2m、汽修间一层，檐口高度5m、隧道配电房一层，檐口高度5.2m;
结构质式：混凝土框架结构  ；
基础类型： 桩基础、独立基础、筏板基础 ；
 装饰情况：室外装饰面砖、外墙真石漆，室内装饰玻化砖楼地面、涂料墙面、涂料顶棚、石膏板吊顶、硅酸钙板吊顶，卫生间防滑地砖楼地面（有防水）、面砖防水墙面、铝合金方板吊顶等；
混凝土情况：按商品混凝土考虑；
编制范围

按照 福建省交通规划设计院有限公司设计明溪胡坊至三元岩前高速公路项目房建工程 项目的图纸（2024.11版本1.0电子版），编制范围包括星桥收费站、胡坊收费站、胡坊服务区和隧道配电房1座，具体范围如下：

1、不含三通一平；

编制依据
1、图纸： 福建省交通规划设计院有限公司设计的施工图纸（2024.11版本1.0电子版）及往来联系函；

2、招标文件：福建省明建工程咨询有限公司编制的 2024 年 10 月（电子版）的招标文件及其工程量清单；其中存在与现行计价规定不一致的内容： /  ；
3、地质勘察报告： 福建省交通规划设计院有限公司 提供的 2024年 10月的岩土工程勘察报告（勘察阶段：详细勘察）；

4、计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） ；

5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及执行最新的文件调整（截至2024年12月16日以前颁布的有关工程造价政策性调整文件）；

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及执行最新的文件调整（截至2024年12月16日以前颁布的有关工程造价政策性调整文件）；其中，暂列金额：  /  元；暂估金额：400200元（使用范围：劳动竞赛活动基金）； 工程排污费：不计。
7、人材机价格：

（1）人工费指数：1.0587（明建〔2020〕9号）；

（2）施工机械台班价格：按照按照《福建省2019年第3季度机械台班》及闽建筑[2022]1号文；

（3）材料价格：参考《三明工程造价信息》（2024年11月）三明材料综合价格、定额基期价格、市场询价。
取费标准

1.专业类别：房屋建筑与装饰工程、室外总体工程及配套安装工程 。 

2.总承包服务费费率： 无 。 

3.税率： 9% 。

考虑的施工方法与措施（仅供参考，投标人自行考虑方案、自主报价）

土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土按原土利用；余土弃置运距按3KM考虑； 

桩基工程：机械成孔灌注桩；

混凝土模板及支架：采用胶合板模板、砖胎膜施工；

脚手架：外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架；

施工排水、降水：按定额考虑 ；

垂直运输：按定额考虑；

大型机械设备基础：  无  ；

大型机械设备检测：  无  ；
大型机械设备进出场及安拆费：挖掘机6台，压路机3台，沥青混凝土摊铺机1台，冲孔桩机3台，机械型号按定额；

基坑支护工程拆除： 未考虑；

非夜间施工照明：未考虑；

材料二次搬运：未考虑；
其他特殊措施： 无 。

主要材料设备品牌及甲供材料
1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表

材料名称

品牌范围

控制价取定品牌

备注

水泥

建福、明狮、金牛

建福

钢筋

闽光、武钢、宝钢

闽光

铝合金

南平铝材、奋安铝材、坚美铝材

南平铝材

聚合物水泥防水涂料

卓宝、宏源、三棵树

卓宝

SBS高聚物改性沥青防水卷材

卓宝、宏源、三棵树

卓宝

高聚物改性沥青防水涂料

卓宝、宏源、三棵树

卓宝

JS防水涂料

卓宝、宏源、三棵树

卓宝

聚氨酯防水涂料

卓宝、宏源、三棵树

卓宝

玻化砖

东鹏、冠军、斯米克

斯米克

防滑玻化砖

东鹏、冠军、斯米克

斯米克

浅色仿石防水瓷砖

东鹏、冠军、斯米克

斯米克

外墙面真石漆涂料

亚士、三棵树、立邦

立邦

乳胶漆

亚士、三棵树、立邦

立邦

铝合金扣板

邦纳森、美克莱、金特

金特

石膏板

金强、埃特尼特、金特

金特

无石棉纤维增强硅酸钙板

金强、埃特尼特、金特

金特

防火门

美心、王力、盼盼

王力

玻璃

新福兴、瑞福达、TCT

新福兴

配电箱

华景、蓝昊、三明闽源

华景

元器件

正泰、德力西、施耐德

正泰

电线电缆

太阳、瑞鑫、辉阳

辉阳

火灾报警设备

久远、尼特、泰和安

久远

灯具

雷士、欧普、三雄

三雄

水泵

凯源、山东双轮、上海瑞邦

凯源

水箱

川源、广一、三明华杰

川源

通风设备

威凌、文特森、占峰

威凌

污水设备

新净界环保、赢滤环保、天河环保

新净界环保

电梯

广州日立、西子奥的斯、上海三菱

西子奥的斯

双壁波纹管、PVC排水管

亚通、联塑、中财

亚通

卫生洁具

东鹏、九牧、恒洁

东鹏

阀门

福思特、TVT、泉牌

泉牌

开关插座

雷士、TCL、松日

雷士

给水管

日丰、伟星、亚通

日丰

卫生间隔断

康贝特、佳丽福、富美家

康贝特

屋面陶瓦

美胜牌、金陶牌、恒适牌

美胜牌

2、甲供的材料设备及其单价见下表

名称

品牌

单价

备注

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3、经市场询价的材料、设备有：真石漆、防水卷材、防水涂料、电线电缆、灯具、配电箱等
本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容

编码

名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

01B001

商混超运距运输

(1)商混超运距运输

(2)超运距距离：:14km

m3
按体积计算
超运距运输

01B002
泛水

(1)檐口泛水

(2)具体做法详09J202-1-K10-2

m
按长度计算
制作、安装
01B003
成品石材洗衣盆

(1)满足业主及设计要求

个
按数量计算

采购、安装
01B010
篮球架

(1)成品篮球架

副

按数量计算

采购、安装

05B001

有机肥

(1)肥料品种:基肥

(2)配料用量:以干性精制有机菌肥为例,米径30cm以上乔木10Kg/株,米径15cm以上乔木6Kg/株,米径10-15cm小乔木4Kg/株,大灌木(1米以上)3Kg/株,小灌木(1米以下)2Kg/株,地被草皮1Kg/m2

Kg
按重量计算
基肥施工
03B001

地沟除渣箱

(1)名称:地沟除渣箱

座

按数量计算
安装
03B002

深井

(1)名称:深井
(2)含深井成井（钻取到可饮用水深度）、井内管道、深井泵、深井泵控制箱（连接泵电缆）及水位监测装置

座

按数量计算

钻孔及布置相关配件
03B005

消防控制装置接线

(1)类型:水流指示器
(2)名称:消防控制装置接线

台

按数量计算

包工包料安装
03B006

消防控制装置接线

(1)类型:压力开关信号阀
(2)名称:消防控制装置接线

台

按数量计算

包工包料安装
03B007

消防控制装置接线

(1)类型:电动防火门、防火卷帘门、消防设施电控箱
(2)名称:消防控制装置接线

台

按数量计算

包工包料安装
03B008

制冷剂

(1)名称:制冷剂 R410A

kg

按重量计算
包工包料安装
其他说明

（一）共性部分
建筑物土方开挖起始标高设计室外地坪标高计算；

建筑砂浆（含砌筑砂浆及装饰砂浆等）按现拌砂浆考虑；

基底超挖换填布置不详，未计入本次预算；

总平排水暗沟布置不详，参照立缘石长度计算；

围墙大门砌体材质按水泥砖计取；

总平垃圾点做法不详，未计入本次预算；

总平消防标识布置不详，未计入本次预算；

不同材料的墙体交接处钢丝网按建筑设计总说明计取；

门窗附框图纸做法不详，不计入本次预算；

外墙抗裂纤维与装修做法中的纤维网格布做法重复，按装修做法表计取；

沉降观测按图示计入预埋费用；

块料规格装修做法表与室内装修一览表矛盾，按室内装修一览表计取；

建施图纸中300*450mm块料按300*600mm规格计入本次预算；

（二）土建部分

胡坊服务区管理楼洗衣房做法不详参照卫生间计入；

配电水泵房种植屋面按地下室顶板防水做法计入；

星桥收费站管理楼二层建筑图与结构图矛盾，按建施计入；
星桥收费站管理楼屋面泛水按09J202-1-K10-2计取；
星桥收费站管理楼屋面做法矛盾，按上人平屋面计取；
星桥收费站管理楼坡屋面檐沟做法按装修做法表计取；
星桥收费站管理楼按结施图计取檐口轻质混凝土回填；
星桥收费站管理楼阳台栏板内侧做法按建筑外墙4计取；
三铁一器铁柜图纸无具体规格设计，不计入本次预算；
成品淋浴间厂家定制，由业主自理，不计入本次预算；
胡坊收费站一层2-7轴立面图与平面图不一致，按平面图计入；
（三）安装部分
高压进线预埋管按图计算到位；

强电工程从低压柜出线开始（不含低压柜）按图计算到位；

宽带网络、有线电视系统入户只计入预埋管，弱电箱、电视前端箱只计入空箱，空箱后出线按图计算到位；

给排水系统按图计算到位：

通风工程按图计算到位；

电热水器、分体空调、开水器归后期运营，本次编制未计入；

抗震支架无深化图纸，本次编制未计入；
深井含深井成井（钻取到可饮用水深度）、井内管道、深井泵、深井泵控制箱（连接泵电缆）及水位监测装置按105987元/座考虑。
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