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第一章  招标公告

1、招标条件
本招标项目瑞云智慧新城陈墩安置房项目配电室及一户一表工程（项目名称）已由三明市发展和改革委员会以明发改审批[2022]217号批准建设，建设单位为三明市城市建设发展集团有限公司，建设资金来源多渠道筹措，招标人为三明市城市建设发展集团有限公司，委托的招标代理单位为福建省蓝图监理咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况和招标范围
2.1工程建设地点：三元区陈大镇陈墩村。

2.2工程建设规模：本项目招标控制价为14242016元。
2.3招标范围和内容：包含瑞云智慧新城陈墩安置房项目配电室及一户一表工程；具体以招标人提供的工程量清单为准、施工图纸为依据。

2.4合同形式：本工程采用单价合同。
2.5工期要求：120日历天。

2.6工程质量标准：设备、材料必须是原厂原包装，其制造标准、安装标准及技术规范、规格和性能等必须符合相应的生产企业标准、行业标准及国家标准要求，施工质量符合《建筑电气工程施工质量验收规范》、福建省地方标准DB35/T 1036-2019合格标准及相关规范要求，并通过电力管理部门专项验收合格标准。
3、购取招标资料办法：


3.1凡有意参加投标者，请于2024年04月10日 08:00:00至2024年04月30日 09:00:00通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
4、投标人资格要求

4.1本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程施工总承包同时具有国家能源局核发的五级以上（含五级）《承装(修、试)电力设施许可证》，许可类别必须包含承装、承修、承试类资质和《施工企业安全生产许可证》。

4.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

4.3本招标项目不接受联合体投标。

4.4投标人“类似工程业绩”要求：无。
4.5 其他资格要求：详见招标文件“投标须知”、“投标文件格式”、和“评标办法和标准”规定。

5、投标保证金的提交

5.1投标保证金提交的时间：投标截止时间之前；

5.2投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤年度投标保证金形式。（详见投标须知前附表）
5.3投标保证金提交的金额：人民币贰拾五万元整（￥250000元）。

6、本项目采用综合评估法。

7、投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年04月30日 09:00，投标人应

在截止时间前通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz)递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8、发布公告的媒介

8.1本次招标公告在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz)（发布公告的媒介名称）上发布。

9、联系方式
招标人：三明市城市建设发展集团有限公司
地址：三明市列东街道东乾路109号城发大厦23楼 

联系人：郑先生
电话：  13507566769  
招标代理机构： 福建省蓝图监理咨询有限公司 

地址：三明市列东街道东乾路109号城发大厦14楼

联系人：颜先生

电话：18960522923

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心

地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）

联系电话：保证金电话：0598-7500639
第二章  投标人须知

前 附 表

	条款号
	
	条款名称内容规定

	1
	
	工程名称：瑞云智慧新城陈墩安置房项目配电室及一户一表工程

	
	工程说明
	建设地点：三元区陈大镇陈墩村

	
	
	招标范围：详见招标公告

	
	
	合同形式：本工程采用单价合同

	
	
	工程质量标准：设备、材料必须是原厂原包装，其制造标准、安装标准及技术规范、规格和性能等必须符合相应的生产企业标准、行业标准及国家标准要求，施工质量符合《建筑电气工程施工质量验收规范》、福建省地方标准DB35/T 1036-2019合格标准及相关规范要求，并通过电力管理部门专项验收合格标准。

	
	
	 合同价格调整方式：根据具体合同条款规定调整。

	
	
	建设工期： 120 日历天

	2
	资金来源
	自筹。

	4.2.2
	投标人专用资质要求及拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程施工总承包同时具有国家能源局核发的五级以上（含五级）《承装(修、试)电力设施许可证》，许可类别必须包含承装、承修、承试类资质和《施工企业安全生产许可证》。

2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.本招标项目不接受联合体投标。

4.投标人 “类似工程业绩”要求：无。
5.项目技术负责人 1人，职称：高级工程师及以上职称  ，专业：电力、机电类。(电力类专业包括电气工程、电气自动化工程、电力工程等；机电类相关专业职称包括暧通、给排水、电气、机械设备、焊接、自动化控制等专业职称）拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书（如需）以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

6.其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

	14.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心
地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）
联系电话：保证金电话：0598-8953870

	14.2
	电子招投标基本要求
	电子招标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。

电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

电子投标文件具体要求：

网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

	6
	招标文件的解释和修改
	投标人提交要求澄清文件的方式：在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn），三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）提交答疑内容，要求澄清的截止时间： 2024 年04月15日 12时 00 分（北京时间）之前。

招标人将于2024年 04月15日17时 30 分（北京时间，下同）之前在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn），三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）发布。

在投标截止日前，投标人每天都必须登录发布答疑纪要或补充通知的网站，以免错过可能的补遗资料(如延期投标通知等)，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	7.5
	投标报价的要求
	投标人根据招标文件要求自主报价（报价以“元”为单位，保留整数位）。

投标人的投标报价作为合同价。

	10.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天。

	11.1
	投标保证金
	投标保证金金额：贰拾伍万元人民币；

2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑥种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。

①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3504010401800489（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行
帐户名称：三明市公共资源交易中心
帐    号：903021102001000004520700000991
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票

②银行保函形式：银行保函应由有资格的银行出具。有资格的银行详见《三明市公共资源交易中心关于对接电子投标保函系统的通知》（明公共交易〔2021〕4号）、《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3504010401800489（招标项目编号）。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：担保保函应由有资格的担保公司出具。有资格的担保公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号文、《三明市住房和城乡建设局关于调整明建〔2019〕30号文件部分条款的通知》（明建〔2021〕35号） 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3504010401800489 （招标项目编号） 。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。

投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3504010401800489（招标项目编号） 。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据明建〔2019〕30号文，三明市二级及以上施工总承包企业在三明市房建和市政基础设施工程招标投标试行年度投标保证金制度。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”复印件（加盖投标人单位公章）。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。

在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;

应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;

c.根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的福建省龙头企业及三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效 。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。

⑤/。
4、投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。

	12.1
	标前会
	不召开标前会

	12.4.1
	勘察现场
	招标人不统一组织，投标人自行勘察。招标人不召开投标预备会。

	13.1


	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求 提交；

技术文件：要求 提交；

商务文件：要求 提交；

其中，要求 提交已标价工程量清单。

注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件5份并加盖公章  

	13
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司

投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300

投标文件编制和加密要求：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。（未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。）

	14.3
	投标截止时间
	 2024 年04月30日 9 时 00 分  00  秒

	15.1
	开标时间和地点
	开标时间：2024 年04月30 日 9 时 00 分  00  秒
开标地点：三明市公共资源交易中心第二交易厅（地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖））

	15.2
	投标文件解密方式
	电子交易平台按以下程序进行开标：

（1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；

（2）电子投标文件解密：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；

（3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；

（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	15.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：

（1） 若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；

（2） 若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3） 若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	20
	履约保证金
	中标人应在收到中标通知后签订施工合同前，按照合同条款的规定提交合同价格10%的履约保证金。

履约担保形式： 履约担保可以以现金或不可撤销见索即付保函或银行保函、保险保函的方式在合同签订前提交。
履约担保期限：履约保证金在工程竣工验收合格移交后10个工作日内不计息退还。

	
	其他
	1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2、在公示期内，投标人对中标结果如有异议可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

3、中标通知书发出后30日历天，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

4、中标人在确保施工质量安全的前提下，应按照发包人对工期的要求，配足项目管理人员、后备管理人员、机械设备、资金等施工必要条件。

5、如招标控制价XML格式文件与工程量清单相应内容不一致的，以工程量清单中的内容为准；招标控制价的计价软件版成果文件与其XML格式文件中相应数据不一致的，以招标控制价的XML格式文件中的数据为准。

6、中标人承诺工程质保期间对此项目未做到24小时随叫随到服务的，发包人有权委托第三方提供服务，所产生的费用由中标人支付。

7、中标人应按规定向三明市公共资源交易中心缴纳“工程交易服务费”。
8、关于建设工程企业资质延续有关事项：

根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）规定：（一）持有住房城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质证书（以下简称建设工程企业资质），其有效期于2023年12月31日前届满的，需在有效期届满前向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续。企业于资质证书有效期届满后再申请资质证书有效期延续的，住房城乡建设部不予受理。（二）资质审批下放试点期间，省厅在住房城乡建设部下放权限内审批的企业资质（以下简称试点资质），在资质证书有效期届满前继续有效。下放试点期间，省厅审批的试点资质（含原由住房城乡建设部审批颁发的企业资质证书，因试点期间在省厅办理资质证书变更、重组分立、跨省变更等事项，已换发省厅颁发的资质证书），其资质证书有效期于2023年12月31日前届满的，需在有效期届满前向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续。（三）福建省各级资质审批部门审批的建设工程企业资质（含委托下放资质许可事项），其资质证书有效期2023年12月31日前和 2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书。（四）《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7 号）明确取消的建设工程企业资质，其资质证书有效期届满的，无需办理延续，有效期统一延期至新的建设工程企业资质标准实施之日止。新的建设工程企业资质标准实施后，按照住房城乡建设部有关规定实行换证。（五）住房城乡建设部对建设工程企业资质延续有新规定的，从其规定。


一、总  则

1　工程说明

工程名称、建设地点、建设规模、招标范围、承包方式、设备材料供应范围、合同价款调整方式、质量标准、建设工期等内容以及合同名称均详见投标人须知前附表（以下称“前附表”)。

2　资金来源

见前附表。

3　投标费用

投标人应承担其参加招、投标活动、编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4　资格审查方式及投标人资格条件

4.1 资格审查方式

本工程采用资格后审方式确定合格投标人。

4.2投标人资格条件

4.2.1通用部分

4.2.1.1是中华人民共和国境内注册的独立企业法人，且具备已通过年检合格有效的企业法人营业执照；

4.2.1.2具备年检合格的营业执照及有效的资质等级证书；

4.2.1.3具备有效的安全生产许可证；

4.2.1.4必须提供拟投入本工程的项目经理、技术负责人的相关资料，以上人员必须是本单位的在职职工，并提供相关证明；

4.2.1.5近一年内(截止公告截止日，下同)未发生施工重大人身死亡事故，半年内未发生人身死亡事故；近三个月内未发生一般施工质量事故，六个月内未发生重大施工质量事故，一年内未发生特大施工质量事故；近两年内没有违反国家法律法规、国家电网公司及福建省电力公司有关规定分包工程行为；

4.2.1.6近三年内在国内施工等招投标活动中未发生骗取中标和严重违约，无涉及商业贿赂等相关违规、违纪、违法行为；

4.2.1.7未被国家电网公司及福建省电力公司评为不合格的承包人；或者被国家电网公司及福建省电力公司评为不合格承包人，但已不在投标限制期内的；

4.2.1.8未被福建省电力公司列入黑名单，或被列入黑名单但已不在投标限制期内的，或被人民法院列入失信名单；

4.2.1.9招标人不接受联合体投标。

4.2.2专用资质要求（见前附表）

二、招标文件

5　招标文件的组成

5.1招标文件包括下列文件及补充资料和标前会记录。

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条件

第四章 协议书及有关条件

第五章 工程概况、工程规范、技术标准及图纸（另册提供）

第六章 投标文件格式

第七章 评标办法

第八章 工程量清单（另册提供）

5.2投标人应认真审阅招标文件中所有的投标人须知、合同条件、协议书及有关文件、工程技术条件、工程量清单（另册提供）和图纸（另册提供）、修改和澄清等。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人作为废标处理。

6　招标文件的解释和修改

6.1 投标人提出澄清的问题，应按前附表方式提出。

6.2 招标机构对规定时间内收到的澄清，将答复发布在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn），三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/），请投标人及时查阅。

6.3 招标机构可以主动或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改。

6.4 投标人收到的招标机构的书面修改通知作为招标文件的组成部分，招标机构要求投标人提供的澄清文件作为投标文件的组成部分。

6.5 投标人应充分理解招标文件的全部内容。投标文件一经提交，则表明投标人已经理解招标文件全部内容。

6.6 招标机构有权根据实际情况决定是否延长投标截止日期或延期开标，招标文件所有澄清和修改的书面通知都将发布在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn），三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/），请投标人及时查阅。

三、投标报价与最高控制价说明

7　投标报价与最高控制价

7.1 投标货币

本项目采用的货币为人民币。

7.2 报价不一致

报价书大写与小写不一致时，以大写为准；

7.3投标人的投标下浮区间必须在招标文件要求的区间内，否则按废标处理。
7.4工程量清单的预算价编制依据：详见招标控制价。
四、投标文件的编制

8　投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9　投标文件的组成

投标文件应由资格审查文件、技术商务文件组成。当招标文件明确要求投标人应提交已标价工程量清单电子文档时，投标人必须提供，并随商务文件一并提交。

9.1资格审查文件

9.1.1资格审查文件应包括以下内容：

投标人基本情况表

法定代表人资格证明书

授权委托书

拟派出项目负责人简要情况表

拟派出项目技术负责人简要情况表

项目部施工管理人员到位承诺书

拟投入本合同工程的主要施工机械设备

投标人基本账户信息

投标保证金有关单据

其他资料

9.2技术商务文件
9.2.1要求投标人提交技术文件的，技术文件应当按照第6章“投标文件格式”的规定进行编制，技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
9.2.2商务文件应包括下列内容：

投标函

投标函附录

商务评分证明资料

已标价工程量清单

10　投标有效期

10.1投标文件应在投标截止日期之后90天（日历天）内保持有效。投标有效期少于上述规定的期限将被视为投标人实质性不响应而予以拒绝。

10.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。如同意延长投标有效期，投标人应书面同意延长投标保证金的有效期，但不能对投标文件进行修改。在延长期内，本须知第11条的规定仍然适用。

11　投标保证金

11.1为针对不负责任的投标，合理地保护招标人，投标人应提交投标保证金，投标保证金是投标文件的一个重要组成部分。

11.2投标保证金金额和形式：详见投标须知前附表。
11.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标文件，招标人将视为不合格投标而被拒绝。

11.4未中标的投标人，其投标保证金将在中标结果公示期结束后的5日内（若因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内）原额无息退还。

11.5中标的投标人，其投标保证金在与招标人按招标文件规定签订合同并按交纳了履约保证金后五个工作日内原额无息退还。

11.6如投标人有下列情况之一的，将被没收投标保证金。

11.6.1投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

11.6.2中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

11.6.3因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

11.6.4法律、法规规定的其他情形。

12、标前会（本次招标不组织召开标前会）
12.1招标单位不组织召开标前会，投标单位的质疑应投标须知前附表第6款向招标单位提出，招标单位将在投标截至前十五日之前向各投标单位于以答复。

12.2 勘察现场

12.2.1 投标单位可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料；因投标单位未进行现场踏勘或现场踏勘不完备而造成的后果由投标单位自行负责。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。

12.2.2 招标单位向潜在投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位作出的推论、理解和结论概不负责。

12.3.3招标单位不对投标单位在考察中的行为承担任何责任。投标单位必须承担那些进入现场后，由于自己的行为所造成的人身伤害、财产损失、损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏的费用和责任。

13、投标文件的编制与加密

13.1.招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第13.1款。

13.2.投标文件应按照招标文件第6章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。

13.3.第6章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。
13.4.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。

13.5.投标人应当按投标须知前附表第23项的规定编制与加密投标文件。

13.6.投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

五、投标文件的递交

14、投标文件的递交

14.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

14.2投标人应当通过投标须知前附表规定的电子交易平台递交投标文件，电子招投标基本要求见投标须知前附表。

14.3投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
14.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

14.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表11.1款规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。
14.6投标人所提交的投标文件均不予退还。

14.7到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

六、开标

15、开标程序

15.1招标人按投标须知前附表规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

15.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表第26项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第27项。

15.3所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。

15.4解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布。

15.5设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第七章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

七、评标

16　评标委员会

16.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（其中工程造价类专家2人）。

2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取

16.2　评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

16.3　评标

评标委员会按照第六章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第六章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

八、授予合同

17　合同授予标准

17.1招标人将按照法律及招标文件规定的定标原则授予合同。

18　中标通知书

18.1中标通知书将成为合同的一个组成部分。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

19　合同的签订

19.1中标通知书发出之日起30天内，中标人应带好所有签订合同所需的资料，并按照招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。

19.2如中标人拒绝承担中标的工程任务，或提出新的条件而招标人不能接受，致使合同无法签署，招标人将取消该中标人的中标资格，并没收其投标保证金，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。如果中标人拒绝按规定签订合同的，招标人将有权取消该中标人在今后一段时间内的投标资格。

20　履约保证金

20.1 中标人应在收到中标通知后签订施工合同前，按照合同条款的规定提交合同价格10%的履约保证金。

20.2 如果中标人没有按照上述第24.1条规定执行，招标人将取消该中标决定，并没收其投标保证金，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

九、其  它

21　腐败和欺诈行为

招标人、投标人等参与投标的各方，均应在招标、投标、合同执行等过程中保持廉洁的道德水准。具体规定如下：

21.1 “腐败行为”指在招标、投标和合同执行等过程中，为影响公务人员的行为而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

21.2 “欺诈行为”指为了影响招标、投标和合同执行等过程而隐瞒事实、虚假投标，从而给招标人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为，旨在使投标价格成为人为的、无竞争性的价格，并使招标人无法从自由公开的竞争中受益。

21.3 如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，招标人将取消其中标资格。

21.4 如果投标人在任何时候，被认定为有腐败和欺诈行为，将被宣布在一个不定期的时间内不得参与相关项目的投标或被授予合同。

22　利益冲突

任何为本工程提供设计、监理的公司或与此公司有隶属或组织关系的公司，将不能参加本工程施工投标工作。反过来说，任何为本工程施工的公司与此公司有隶属或组织关系的公司，此后将不能参加本工程设计、工程监理投标工作。 

第三章  合同条件
第一部分  合同通用条款
 “通用合同条款”内容见福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）《通用本》

第二部分  合同专用条款

合同专用条款是对合同通用条款的具体阐明、补充或修改。合同专用条款与合同通用条款不一致时，以专用条款为准。对于合同专用条款中所提及的由国家电网公司、福建省电力有限公司印发的各项文件，由承包人自行查阅，并同意在履行合同过程中按这些文件的规定全部执行，除非这些文件的规定与本合同的约定相抵触。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公场所、临时性工程等。 
1.1.3.9 永久占地包括：根据经图审机构审查合格的施工图确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：   /   。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /   ；
发包人提供国外标准、规范的份数：   /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。

1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：材料设备采购计划、施工组织设计、施工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案等、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：材料设备采购计划、施工组织设计、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案在收到相关图纸14天内提供；如工程实施（包含办理施工许可证）需提前提供，承包人应按建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求提前提供；数量和期限均应满足建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求；

承包人提供的文件的数量为：伍份；

承包人提供的文件的形式为：书面和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

    关于出入现场的权利的约定：承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线为界，用地红线范围外的交通属于场外交通，用地红线范围内的交通属于场内交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人根据施工现场情况及施工组织设计规划临时施工道路，报监理及发包人批准后施工；工程完工后，由承包人对临时施工道路及交通设施进行拆除，恢复原貌；临时施工道路的修建费、施工期间的维护费及完工后的拆除费全部由承包人承担，已包含在合同总价中；承包人未经发包人批准私自修建施工道路和交通设施的，发包人有权要求承包人无条件拆除。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。
    1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。

（3）因变更导致工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定。非变更导致工程量偏差的，工程量予以修正，综合单价不予调整。

（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。
（3）工程量偏差的，工程量予以修正，综合单价不予调整。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。

2.4.2 提供施工条件

    关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：①发包人负责提供电源点，在项目地块红线内外，由承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中所发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。②发包人负责提供水源点，在项目地块红线内外，由承包人接入施工现场，并单独装表计量。从发包人提供的水源至各施工用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，安装费、管材、设备购置费及施工过程中所发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。③其余按通用合同条款。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款。

发包人是否提供支付担保：  是  。

发包人提供支付担保的形式：按通用合同条款。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和相关行政部门要求的竣工图等其他应交资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：视发包人需求提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
    承包人提交的竣工资料移交时间：在承包人向发包人提交工程竣工报告后10日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
（10）承包人应履行的其他义务：1、承包人应按发包人指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减；2、承包人应积极主动的核对施工图纸中的标高和轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（ 例如：尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有提前书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人责任；3、承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度，如因雇员工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等，发包人有权解除合同，要求承包人退场，并赔偿由此对发包人造成的一切损失，同时承包人须向发包人支付实际损失费用（包括但不限于：发包人因施工单位工期延误而增加的造价和费用等）的 1.3 倍作为违约金；4、承包人使用的临时用电、用水等设施在合同履行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应无条件同意。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月在施工现场时间不少于24日历天，每天必须不少于6小时（每缺勤一天，处以每人次3000元的违约金）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以5万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的，罚扣3000元/次，并在当月的工程进度款中扣除。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理的，每人每次向发包人交纳20万元的违约金，同时承包人须承担上述违约给发包人造成的一切损失。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权责令承包人退场，解除或终止合同、没收履约保证金，并赔偿由此对发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权责令承包人退场，解除或终止合同、没收履约保证金，并赔偿由此对发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：擅自更换项目技术负责人每人每次向发包人交纳20万元违约金；擅自更换其它主要施工管理人员（除项目技术负责人外）每人每次向发包人交纳6万元违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人处以3000元/次违约金，其他人员处以1000元/次违约金，并在当月的工程进度款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/。

主体结构、关键性工作的范围：/。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。
    其他关于分包的约定：承包人必须自行完成工程主体的施工，不得采取除劳务分包以外的其他形式对主体工程进行施工分包。分包事项在合同中有约定的，必须按合同约定范围执行；分包事项在合同中无约定的，分包前必须征得发包人同意。分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具体要求按照《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》（国家电网基建〔2010〕174号）和《关于印发《福建省电力有限公司招标管理规定》及配套管理办法和《福建省电力有限公司招标工作细则》的通知》（闽电招标〔2007〕279号）的规定执行。承包人违反合同约定进行分包的，发包人有权采取以下处理措施：按照《福建省电力有限公司关于供应商违规违纪行为处理暂行办法》（闽电招标〔2008〕1190号）的规定处理。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额为合同金额的10％，履约担保以现金、银行保函、工程保证保险和担保保函等保证形式提交。（具体按明建〔2019〕）30号及明建〔2021〕35号执行），工程竣工验收合格移交后10日内无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：/。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  /  ；

（2）  /  ；

（3）  /  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   /  。

关于工程奖项的约定：  /  。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

    6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中。

（3）承包人应当确保安全防护措施费专款专用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  /  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人进行编制，并于开工前7天报监理人审批。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  /  。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： / 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工日期前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期30天以内（含30天）的按10000元/天处以违约金；逾期30天以上按20000元/天处以违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%。

7.6 不利物质条件

    不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾；

（2）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，具体以气象部门公布为准；

（3）按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /  。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

    8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由监理人制定样品清单。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按施工要求配置。 
施工现场需要配备的试验设备：按施工要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /     。

9.4 现场工艺试验 
    现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款。
10. 变更

10.1变更的范围

    关于变更的范围的约定：按通用合同条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 关于变更估价的约定: 因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按照12.3.1〔计量原则〕确定，综合单价按照下列方式确定：

10.4.1.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的：

（1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于10%或低于20%的，比较承包人的综合单价与发包人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行承包人的相同项目综合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%的，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理，增加或减少后剩余部分的工程量，按照10.4.1.2重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，否则执行合同单价。

前述综合单价的偏差值，因发包人原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

10.4.1.2已标价工程量清单或预算书无相同项目的：

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照现行计价定额规定计价，参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。设计变更发出之日起30日内，承包人应向监理人提出市场询价报告，逾期提交或未提交的，结算审核时以有利于发包人的原则，根据财政评审中心或建设单位委托的第三方询价结果定价。

现行计价定额为：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《福建省建设工程工程量清单计价指引》、建设行政主管部门颁发的预算定额及有关规定等，其中：预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件；费用定额：按照《福建省建筑安装工程费用的》2017及现行补充调整文件。机械费以招标控制价编制说明所述季度的福建省施工机械台班单价为准；材料价格以招标控制价编制说明所述月份的三明市住房和城乡建设局发布的“三明市建设工程材料综合价格”（网址：http://zjj.sm.gov.cn/ztzl/qszycljg/）中项目所在地材料综合价（不含税）、定额基价。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

    综合单价包含的风险范围：除变更、工程量清单错误及市场价格波动外的其他风险。

    风险费用的计算方法：风险费用已包含在投标报价中，不另行计取。

    风险范围以外合同价格的调整方法：（1）变更引起的调整按第10.4.1款〔变更估价原则〕约定执行；（2）工程量清单错误按第1.13款〔工程量清单错误的修正〕约定修正；（3）市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /   。

风险费用的计算方法：   /   。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：  / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：
按通用条款规定执行及国家现行规范进行计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：①承包人按当月实际进度在每月25日向监理工程师报送工作量（含当月安全文明施工费汇总表、定额人工费汇总表）及下月施工进度计划表（经施工、监理单位确认盖章），发包人在审核报批后及时支付当月工程进度款。②承包人提供符合税务规定的发票后，发包人以银行转账方式支付工程进度款，每次银行转账支付工程进度款额为当月进度款的80%；③工程五方责任主体验收合格、完成移交且报送结算资料后支付至合同价款（扣除暂列金）的90%（a.若签证和设计变更核减部分累计金额占比超过合同价款（扣除暂列金）的3%时，还应扣除签证和设计变更核减部分累计金额；b.若因发包人原因导致项目无法办理联合验收或移交的，在承包人报送结算资料后按第③目比例支付工程款）；④经财政评审中心或第三方咨询机构审核过的结算书发出后28天内按审核结果支付至工程价款结算总额的97%；⑤剩余3%作为质量保证金，并按照第15.3款〔质量保证金〕确定质量保证金的形式、扣留及退还方式。

由发包人单独发包的专项工程，发包人不再单独支付配合费，由承包人自行支付配合费合同总价1%给总承包施工单位，配合费含在报价中，不另行计取。如没按施工进度计划，应有赶工措施，费用不另外增加。承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令，若因承包人未发现差异，该项费用由承包人承担。发包人有权增减已投标项目工程量，承包人应无条件执行。承包人应无条件执行发包人发出的指令，如未按指令执行，每次扣罚5万元。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人要求格式编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后10天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理审查报告后的10个工作日。

（2）发包人支付进度款的期限：当月经审批后的进度款于次月的20日前支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：验收合格并正式通电后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天按25000元处以违约金。
因承包人原因造成未按时移交工程违约金的上限：合同价款的5%。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /   。

（1）单机无负荷试车费用由   /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /   承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在颁发工程接收证书后7天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款，承包人对所提供的资料的真实性、合法性负责，并承担相应责任。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后28天内。

发包人完成竣工付款的期限：在签发竣工付款证书后的28天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对于有异议部分承包人应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内向监理人提出异议，并提交相关依据材料。监理人应在收到相关资料后7天内完成复核并报送发包人。发包人在收到监理人报送的资料后7天内完成复核，并出具复核意见，承包人不同意复核意见的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：陆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后7天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期


    缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起计算24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /  ； 

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:   /   。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /   。

关于质量保证金的补充约定：   /   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按《房屋建筑工程质量保修办法》 (建设部第80号令) 、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行。

工程质量保修范围和责任：
为了在保修期满时或在保修期满后的尽量短的期间内，将工程以合同所要求的（合理的磨损和消耗除外）状态并使监理人满意的条件下移交给发包人，承包人应：
（1） 如在发给移交证书的竣工之日尚余留有任何未完工作，承包人应在竣工日期以后尽快予以完成；

（2）零星土建工程未按设计规定的内容全部建成，但不影响正常生产，已符合竣工验收标准的，应办理竣工验收手续。承包人应在投产后30天内负责完成；
（3） 在保修期内或期满后14天内，根据监理人或其代表在保修期终了之前的检查结果发出的指示进行修补、重建、及维修缺陷、裂缝及其它不合格之处。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（9）承包人未经发包人批准，不得擅自更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。项目经理等合同约定管理人员不能继续履行职责确需更换的，应当经发包人书面同意，并报建设行政主管部门备案，所更换人员必须为承包人单位职工，须提供6个月社保缴费凭证，其从业资格不得低于中标承诺条件。

除不可抗力外, 更换施工现场主要施工管理人员应按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：

①更换项目负责人每人每次10万元人民币；

②更换项目技术负责人每人每次10万元人民币；

③更换其它主要施工管理人员（除项目负责人、项目技术负责人外）每人每次3万元。

施工现场主要施工管理人员变更的其他不可抗力还包括：①因重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）导致2个月以上不能履行职责的；②死亡的；③非承包人原因造成项目停工超过90天，且复工后人员无法到岗履职的；④女性生育原因导致无法继续履行合同的责任和义务的。

（10）承包人应履行保密义务，未经发包人同意，承包人不得翻印、外传所有有关工程的资料包括文件、图纸、样板等，不得将本工程图纸及发包方提供的样板转给第三方。否则，一经发现承包人应向发包人交纳10万元/次的违约金。

（11）承包人应在工程竣工验收合格后的2个月内，将符合相关行政管理部门及发包人要求的竣工资料报送至监理人和发包人；承包人应在竣工验收后3个月内向发包人报送结算资料，否则每延误一天，承包人按签约合同价的0.03%（万分之三）向发包人交纳违约金。逾期报送竣工资料和结算资料违约金的上限：工程结算金额的3%。

（12）承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定。若承包人不服从发包人及监理人的管理，承包人应向发包人交纳1万元/次的违约金。

（13）项目因承包人原因被相关管理部门提出整改要求的，承包人拒不整改或拖延整改的，承包人应向发包人交纳1万元/次的违约金。

（14）合同另有约定的，从其约定。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：每人每次向发包人交纳20万元违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在合同签订后7日内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。逾期未提交的按合同16.2.1承包人违约的情形的第（12）条进行处罚。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：擅自更换项目技术负责人每人每次向发包人交纳20万元违约金；擅自更换其它主要施工管理人员（除项目技术负责人外）每人每次向发包人交纳6万元违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：经查项目技术负责人缺岗的，每次向发包人交纳3000元违约金。经查其他主要施工管理人员（除项目技术负责人外）缺岗的，每人每次向发包人交纳1000元违约金。
⑤ 承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的所有损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达15日；

c、因承包人原因不能按照合同约定工期完工并逾期60天以上的；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

f、承包人发生重大安全质量事故的；

g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

h、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担全部费用。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第①～④目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：双方另行协商。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为其施工现场的全部人员及发包人现场管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

    合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

21.补充条款：

21.1．承包人应对其报送的施工过程、工程竣工（含竣工图）、工程结算等资料的真实性、合法性负责，并承担相应责任。若承包人报送的工程结算经市财政局结算审核或由发包人委托的第三方造价审核单位审核后，核减率在5%（含）—10%（不含）范围内，承包人应向发包人支付核减造价金额的3%的违约金；核减率在10%（含）—15%（不含）范围内，承包人应向发包人支付核减造价金额的5%的违约金；核减率在15%（含）—20%（不含）范围内，承包人应向发包人支付核减造价金额的10%的违约金；违约金核减率在20%（含）以上的，承包人应向发包人支付核减造价金额的20%的违约金。同时，核减率超过10%（含）的，结算审核费由承包人承担。

21.2．除设计变更及清单缺项漏项外，已标价工程量清单单价均不予调整。

21.3．在工程项目实施过程中，发包人需取消工程项目承包范围内部分施工内容的，发包人有权从承包人的合同价款中扣除该部分价款，承包人应无条件接受。

21.4．承包人编制的施工组织设计仅作为工程管理的参考依据，发包人对施工组织设计的确认是对施工组织设计可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认，也不承担其缺陷责任。施工组织设计不作为工程结算的直接依据。

21.5．在工程施工过程中，所有工作联系单或工作联系函不作为结算的直接依据。

21.6．在工程施工过程中，若出现后续图纸或设计变更资料的交付时间可能影响工程进度时，承包人应立即通知发包人及监理工程师，通知应包括所需的图纸或指令、需要的理由和时间、承包人的通知应在该项内容实施前合理的时间内提出，否则造成工期延误由承包人负责。

21.7．承包人应对周边环境、设施进行调查和保护。若因工程需要确须破坏周边环境、设施时，承包人应及时做好沟通工作。若因承包人原因造成周边环境、设施破坏的，承包人应及时恢复原状并承担相应费用。

21.8．承包人在工程竣工验收合格后、工程移交前应认真履职，做好材料、半成品及成品保护。发包人不再另行支付因此发生的任何费用，该费用已包含在签约合同价中。

21.9．承包人须严格按照交通组织安排进行施工、不得随意对城市道路进行封闭或改道；确需临时对道路进行封闭或改道的，应制定封闭（改道）方案，由项目业主（代建）单位报住建局及交警部门批准。

21.10．承包人应严格遵守国家、地方政府关于劳务用工的法律法规、未成年人与女工保护条例、职业健康与安全培训相关规定，及时足额支付劳务用工的劳动报酬。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付所属工人的劳动报酬。承包人有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包人有权在承包方工程款中扣除相应款项，并直接支付给承包方所属工人。如发包人按合同约定已将工程款支付给乙方，若出现民工闹事、围攻、上访等事件，给发包人造成负面影响，经双方或有关部门协调，发包人先代为支付民工工资的，此款发包人将从承包方工程款中双倍扣回。

21.11．关于主要材料和设备市场价格调差的补充规定：

（1）承包人在采购前应及时主动地向发包人申请确认主要材料和设备价差调整的数量以及11.1.2项〔主要材料和设备价差调整〕第（2）目中的报告期市场价格。若发包人发现主要材料和设备价格波动超过风险承包幅度-5%而承包人未向发包人申请确认的，发包人有权调整该部分主要材料和设备价差，同时拒绝调整所有价格波动超过风险承包幅度+5%的主要材料和设备的价差。

（2）招标控制价编制期综合信息价格为：以招标控制价编制说明所述月份的三明市住房和城乡建设局发布的“三明市建设工程材料综合价格”（网址：http://zjj.sm.gov.cn/ztzl/qszycljg/）中项目所在地材料综合价（不含税）。

21.12．承包人应该按建设单位的相关规定执行，包括但不限于：

（1）工程设计变更、技术变更、工程增量实行“先审批、后实施”原则，否则不予增加工程造价。

（2）承包人应严格执行《三明城发集团工程建设标准化管理实施办法》(明城发〔2020〕164号），详见合同附件12。

（3）本项目的施工扬尘防治措施费用已包含在签约合同价中，承包人在施工过程中应按有关要求做好施工扬尘防治，发包人不再另行支付此项费用。

21.13．关于工程相关费用的规定（如有）：

（1）工程排污费不另行计取。排污证由承包人自行办理并承担相应费用。

（2）除发包人另有要求外，施工机具进出场费及安拆台数等以已标价工程量清单所列金额（采用简易评标法的，以招标控制价所列金额结合下浮率，下同）计取，结算时不予调整。

（3）垂直运输费、超高施工加压水泵费、二次搬运费（如有）、外脚手架及垂直封闭安全网费以已标价工程量清单所列金额（采用简易评标法的，以招标控制价所列金额结合下浮率）计取，结算时不予调整。

21.14．关于总承包服务费及专业工程配合费的规定：

（1）总承包服务费费率按1%计取。

（2）若发包人的其它专业施工单位必须进场交叉施工，承包人应无条件配合。对于发包人依法将专业工程单独发包部分，配合费由总承包单位和专业分包单位另行协商（按专业工程合同约定计取）。总承包单位应与专业分包单位密切配合、协调一致，并与各专业分包单位签订安全管理协议。

21.15．工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的规定标准。

21.26.承包人应于每月25日前向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证（复印件）。

21.27.由承包人采购的主要材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

21.28.承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产

品，具有合法手续，否则其所发生的一切法律责任由承包人负责。
21.29.承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有灯具、五金及配套件等材料必须是全新的和没有缺陷的，承包人还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书和试验报告，以确认材料、五金及配套件符合要求，发包人确认后，材料和设备方可进场并投入使用，未经发包人确认的材料和设备擅自进场的，发包人有权拒绝使用，由此造成的损失由承包人自行承担。

21.30.无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。若承包人存在偷工减料行为的，按偷工减料价值金额的30%向发包人支付违约金。
21.31.发包人有权在承包人材科采的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权，如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，督促供应商进行整改直至发包人满意为止，由此造成的工期推迟和费用由承包人承担。

21.32.承包人应严格按照招标文件和设计文件规定的技术参数标准，开展主要材料、设备的采购工作。对重要、关键的面层装饰材料和影响使用功能的配件、设备（如配电箱、电线电缆等），将供货样品、合同提交建设单位和发包人审核，经审批同意并作为竣工结算依据。如未履行上诉审批手续，发包人有权在竣工结算时对该分项工程按已招标工程量清单或预算造价的50%进行结算。因承包人提供样品不及时、不合格、不满足项目要求造成的工程停滞，承包人承担一切后果。

21.33.本项目不作甲控材料品牌要求；承包人所使用的品牌必须保证顺利通过竣工验收，否则应无条件更换，直至验收合格为止。由此产生的所有后果及费用由承包人自行承担。
21.34.本工程的质保期内，相关维保人员需24小时常驻现场，发生紧急情况相关人员需半小时到位，在2小时内解决问题。若人员无法按规定时间到位及解决的，每次处以1万元违约金，费用从质量保证金扣除，扣完为止。未做到24小时随叫随到报务的，发包人有权委托第三方提供服务，所产生的费用由承包人支付。

21.35.配电房空调冷凝水管安装施工含在总价成本中，不另行计算。

21.36.第三方检测费用已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

21.37.供配电主要设备和材料需按供电部门要求及由供电部门来现场抽检并经第三方检测(满足供电部门要求的检测单位) 检测合格并出具检测报告后，通过供电部门抽检后，方可安装设备等。由此产生的费用由承包人承担，已包含在合同价款中、不再另行计费。

21.38.配电房双电源高可性费用等用电费用(按供电部门要求缴纳) 由承包人承担，已包含在合同价款中、不再另行计费。

21.39.施工过程中所产生的上部(竖向、横向) 等桥架开孔、修复等、室内、室外因标高预埋管道挖土丶回填等缺漏问题，由承包人承担，已包含在合同价款中、不再另行计费。21.40.与供电部门沟通办理送电前的一切手续(申请手续等) 和费用 及移交物业(含移交幼儿园) 的一切手续(含配合业主、物业、幼儿园、供电部门办理过户手续)及费用。由承包人承担，已包含在合同价款中、不再另行计费。

 21.41.电线电缆、设备等检测费由承包人承担，已包含在合同价款中、不再另行计费。

21.42.承包人自行做好施工组织设计，材料、设备二次搬运等相关费用投标时自行考虑、不再另行计费。

21.43.其他事项未在本招标文件中规定内容按建设单位的相关规定执行。

（1）承包人对发包人委托的就本工程的永久征地和施工临时占地、线路走廊的清理、

以及不含在本次招标范围内的与本工程有关的其他项目等所委托项目应无条件接受。

（2）线路走廊管理

（3）承包人在施工和质量保修期内必须根据《福建省电力有限公司架空电力线路走廊管理办法（试行）》（闽电生产（2009）710号）中相关规定进行线路走廊管理。

（4）若国家电网或福建省电力公司有新的防范措施等其他相关规定时要从其规定。

（5）承包人还应严格执行发包人在本合同中未列举或新发布的相关管理规定。
第四章 协议书及有关文件

一、协议书格式

合同协议书
发包人（全称）：三明市城市建设发展集团有限公司
承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：瑞云智慧新城陈墩安置房项目配电室及一户一表工程。
2.工程地点：三明市三元区。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：自筹。
5.工程内容：包含瑞云智慧新城陈墩安置房项目配电室及一户一表工程；具体以招标人提供的工程量清单为准、施工图纸为依据。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

                                                
 。

   二、合同工期

计划开工日期：2024年  月  日（具体开工日期以监理开工令为准）。

计划竣工日期：2024年  月  日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合设备、材料必须是原厂原包装，其制造标准、安装标准及技术规范、规格和性能等必须符合相应的生产企业标准、行业标准及国家标准要求，施工质量符合《建筑电气工程施工质量验收规范》、福建省地方标准DB35/T 1036-2019合格标准及相关规范要求，并通过电力管理部门专项验收合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式： 单价合同  。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第五章  工程概况、规范、技术条件及图纸
一、工程概况

详见施工图设计、初步设计资料及图纸

二、现场施工条件

现场施工条件由投标人自行调查。

三、本工程采用的主要技术规范

本工程主要采用的技术规范(但不限于)以下内容：

《工程建设强制性条文：电力工程部分》

《电力建设工程重点项目质量监督检查典型大纲》

《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》
《国家电网公司输变电工程标准化施工手则》

《66kV及以下架空电力线路设计规范》  GB 50061-2010

《环形钢筋混凝土电杆》 GB 396-1994

《环形预应力混凝土电杆》GB 4623-1994

《圆线同心绞架空导线》GB/T 1179-1999

《镀锌钢绞线》GB 1200-1988  

《架空绝缘配电线路设计技术规程》DL/T 601-1996 

《架空送电线路杆塔结构设计技术规程》DL/T 5154-2002 

《10kV及以下架空配电线路设计技术规范》DL/T 5220-2005 

《工程测量规范》  GB50026-2007

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

不足部分参照现行国家、原电力部、国电、国网有关规程规范及设计图纸中的规定执行。

上述规程规范如有更换修编以国家及相关部门新规程规范及标准为准。

四、施工图图纸交付日期
在合同中明确

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中，发、承包双方协商后可更改相应材料设备的品牌；但主材（设备）价格的调整，不高于招标控制价确定的价格。即协商调整的品牌价格高于招标人价格的，不予调整；低于招标人价格的，按协商价格调整。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

投标文件（格式）

1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。
（用于资格审查文件封面）

　　                     （项目名称）

招标编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格审查文件__ _ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据

十、其他资料

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	备注
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1. 投标人须填写此表，并加单位公章。

投标人均须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、国家能源局核发的五级及以上承装类和承试类《承装（修、试） 电力设施许可证》及施工企业安全生产许可证的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。
上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：        职务：            
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                           投标人：                  (盖投标人单位公章)

                                                     年     月     日
企业技术负责人身份证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：            性别：        身份证号码：        职务：       
系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

                           投标人：                  (盖投标人单位公章)

                                                    年     月     日

三、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称及标段） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：         
身份证号码：                                                   
附：委托代理人身份证复印件

                     投  标  人：                   (盖投标人单位公章)
                       法定代表人：                       （签字或盖章）

                       委托代理人：                        （签字）

                                                    年     月     日

四、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目负责人须由投标人派出。

2、需按招标文件要求附上项目负责人的相关证明材料（建造师证、B证、身份证）。
五、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                           投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：附上项目技术负责人的相关证明材料。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书（如需）以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
六、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位更换项目经理每人次  10 万元人民币；更换项目经理部其他人员每人次  3 万元人民币。
投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）
七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

    投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。

	序号
	机械（设备）

名称
	型号规格
	数量
	国别或

产地
	制造

年份
	定额功率

(kw)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                          投标人：                  (盖投标人单位公章)

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖投标人单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
九、投标保证金有关单据

十、其他资料
1、其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                    （项目名称）

招标编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _ ____

投标人:                            （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函  

二、投标函附录    

三、商务评分证明资料 

   四、已标价工程量清单

                               一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                     （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以投标报价人民币          （大写）       （小写）元，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如我方中标：

    （1）我方将派出           、  （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。
    （2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

    5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：                                     

电话：                                     
邮政编码：                                 
     年      月      日
                二、投标函附录
	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	自实际竣工日期起计算24个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	履约担保金额：为合同总额的10%
履约担保形式：履约担保可以以现金（银行转帐或银行电汇）、保险或银行保函方式提交。
	

	3
	分包
	3.5.1
	不允许
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法： 工期每延误一天罚款10000元；

	

	5
	预付款额度
	/
	合同总价的  / %
	

	6
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	3%  的工程款
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

三、商务评分证明资料

说明：1、提供满足商务分（企业实力、企业资信、保修及故障抢修服务）评分的相关证明材料。
2、其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。

“类似工程业绩”情况表（若有）
	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第七章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2、“类似业绩”是指投标人自在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项工程合同金额900万元及以上的高低压电力工程施工项目的类似业绩，投标人提供的类似业绩必须提交以下证明材料之一：

①可在《福建省工程项目建设监管系统》、《福建省建设行业信息公开平台》和《全国建筑市场监管公共服务平台》进行系统查询的类似业绩，须提供网站截图，内容应显示企业名称、项目经理及工程有关技术指标，否则业绩无效。

②在省监管系统或平台不可查的类似业绩，投标人需同时提供的证明材料包括工程施工合同（若属于招标项目，还需同时提交中标通知书）、工程竣工验收报告（建设、监理、设计及施工各单位共同签章）以及其它需要补充的能体现有关技术指标的证明材料；对于以上需同时提供的证明材料提供不齐全的，该业绩不明晰不予认定并不得分。
已标价工程量清单 

（用于技术文件封面）

　　                    （项目名称）

招标编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　        技术文件 
日期：             年      月      日

第七章 评标办法和标准

一、总则

1、本工程招标评标定标适用本标准和方法，本标准和方法为本工程招标文件的组成部分。

2、本工程招标评标定标采用综合评估法。

3、招标文件中没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

4、本工程评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

5、评标定标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

6、评标定标活动依法进行，评标过程和结果不受任何单位和个人的非法干预或影响。

7、招标人将采取必要措施，保证评标活动在严格保密的情况下进行。

8、评标定标活动及其当事人应自觉接受依法实施的行政监督。

9、本工程招标评标定标程序：

9.1 组建评标委员会；

9.2 评标的准备；

9.3 对投标文件资格标进行评审；

9.4 对投标文件商务标进行评审；

9.5 推荐中标候选人；

9.6 确定中标人。

二、评标委员会

10、评标委员会组建：

10.1评标委员会成员人数为 5 人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取。
11评标委员会的职责：

11.1 评标委员会应当根据本办法规定的程序、内容、方法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人，并向招标人提交评标报告。

11.2 评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作，包括分工、协调、组织学习熟悉相关文件资料等工作。

12、评标委员会成员回避原则：

有下列情形之一的评标委员会成员应当主动提出回避：

12.1 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

12.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

12.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

12.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

13、评标委员会及其成员的权利、义务和评标纪律：

13.1 评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标标准方法对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见并可保留自己的评审意见，评标不受任何干预，但招标文件没有规定的评标标准方法，不得作为评标依据。

13.2 评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。

13.3 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求，可以否决全部投标；有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会原则上应当否决全部投标，因特殊情况为否决所有投标的，应提出充分的理由，并在评标决议中作出详细说明。

13.4评标委员会成员应认真评审所有的投标文件，对于投标文件中含义不明确，对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，将可能导致其被评为废标或者评为不合格而不能中标的，评标委员会应当以书面方式要求投标人作必要的澄清、说明或者补正。

13.5 投标人在评标结束前，拒不对投标细微偏差进行补正的，评标委员会在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

13.6 评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，按照少数服从多数的原则记名投票表决。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

13.7 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录，发现有违反“公开、公平、公正和诚实信用”的情况应当向监督部门反映。

13.8 评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德并对所提出的评审意见承担个人责任。

13.9 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

13.10 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

13.11 评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。

13.12 评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权利、义务和评标纪律。

    评标委员会有违反以上行为的，有关部门将依法给予处理。

三、评标准备工作

14、熟悉相关文件资料

14.1评标委员会主任应当组织评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件（含图纸），至少应了解和熟悉本工程招标的目的、性质、范围和主要的技术要求标准和商务条款以及评标定标程序、标准、方法等内容。

14.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等。必要时应当组织评标委员会成员勘察工程场地情况。

四、评标办法

本项目采用百分制综合评分法进行评审。并按两阶段评标方式分别对技术商务文件及报价文件进行评审。

	评估因素
	 技术商务部分
	报价部分
	合计

	
	技术分
	商务分
	
	

	满分值
	10分
	10分
	80分
	100分


（一）第一阶段资格文件及技术商务文件评审：

1、资格文件的评审：对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。技术商务文件初步评审包括资格性检查和符合性检查，技术商务部分仅作合格与否评定：
1）、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的资格证明材料对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。满足以下条件且未违反其它实质性要求的，应认定为资格性评审合格：

（1）投标文件按规定要求编制和签署；

（2）投标人具备有效的经年检合格的独立企业法人营业执照；

（3）本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程施工总承包同时具有国家能源局核发的五级以上（含五级）《承装(修、试)电力设施许可证》，许可类别必须包含承装、承修、承试类资质和《施工企业安全生产许可证》。

（4）拟派出的项目负责人或项目技术负责人满足投标须知前附表规定的要求。

（5）投标人“类似工程业绩”满足投标须知前附表表规定；
（6）已按规定缴纳了投标保证金；

（7）未出现提供的资格证明材料无效或提供的资格证明材料资料不全而无法证明其投标资格满足招标文件要求的情况。

（8）符合招标文件规定的其他资格条件；

（9）投标人不满足前述（1）-（8）条规定或有其它违反实质性要求的，应当认定为资格性评审不合格，按废标处理。

2）、符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应而没有重大偏离或保留。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定。重大偏离或保留是指：①、实质性影响合同的范围、质量和履行；②、实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；③、不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行详细评审，其投标将被拒绝。满足以下条件且未违反其它实质性要求的，应认定为符合性评审合格：

①投标文件按规定要求编制和签署；

②投标文件载明的交货期、质量标准、质保期等满足招标文件规定要求

③投标文件未附有业主不能接受的条件且不存在重大偏离或保留的情况；

④投标文件组成内容符合招标文件实质性要求；

⑤未发现投标人存在串通投标、以他人名义投标、虚假应标或者以其他方式骗取中标

的行为；

⑥投标人不满足前述①-⑥条规定或有其它违反实质性要求的，应当认定为评审不合格，按废标处理。

2、技术商务文件的详细评审：对经初审合格的投标文件采用综合评分法进行详细评审

打分，评审内容及评分标准如下。各部分评分分值分布如下：

A：技术部分评分           满分10分

B：商务部分评分           满分10分

C：报价部分得分           满分80分

A和B和C部分的最终得分为各个评委的算术平均值，并取小数点后的2位数。

综合得分=A+B+C

A技术部分评分（满分10分）

施工组织设计评分标准表

	序号
	评分项目名称
	评审内容和标准
	满分值（分）

	1
	施工部署
	投标人明确本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目负责人责任制，项目部的设立和岗位设置及相应的规章制度等。根据投标人施工部署的完善、科学、合理等情况，由评标委员会在0-2分之间自行评分。
	2

	2
	施工方案
	投标人针对工程实际情况提交施工方案，包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工设备选择等。根据投标人施工方案的科学、合理情况，由评标委员会在0-2分之间自行评分。
	2

	3
	施工进度计划
	投标人按照招标文件规定的工期，编制施工进度计划。施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分部工程各阶段的完工日期。根据投标人编制的施工进度计划满足招标文件的程度和可行性等，由评标委员会在0-2分之间自行评分。
	2

	4
	资源供应计划
	投标人按照招标项目项目的进度、质量、安全的要求和现场实际施工条件，提出相应的资源供应计划，包括劳动力需求计划、机械设备需求计划和主要材料和周转材料需求计划等。根据投标人资源供应计划的周全、合理、科学等程度，由评标委员会在0-2分之间自行评分。
	2

	5
	技术组织措施

	投标人针对工程的实际情况编制技术组织措施，包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等。根据投标人提出的技术组织措施的完整性、科学性、先进性和可行性程度，由评标委员会在0-2分之间自行评分。
	2

	
	总    分
	
	10


备注：1、技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法。
2、技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，如若出现按技术得分0分计取。
B商务部分评分（满分10分）

	1
	投标人综合实力

（满分4分)
	投标单位具备有电力工程施工总承包三级资质的，得1分；具备有电力工程施工总承包二级及以上资质的，得2分；
投标人派遣的项目经理具备中级工程师技术职称的得1分，派遣的项目经理具备高级工程师及以上职称的得2分；

（需提供全部相关证明资料原件扫描件）
	4分

	2
	投标人类似项目业绩

（满分3分)
	投标人自在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同金额在900万元及以上的高低压电力工程施工项目的类似业绩，提供一项业绩证明的得1分，在此基础上每增加一项加1分，满分3分；未提供业绩证明的此项不得分。

注：投标人需按商务文件“类似工程业绩”情况表要求提供证明材料。
	3分

	3
	投标人工程质保期承诺、项目实施保障（满分3分)
	工程质保期承诺为二年的，得1分，在此基础上每增加一年加1分，满分3分。

注：1.为确保项目顺利实施，投标人应承诺工程质保期间对此项目做到24小时随叫随到的服务，未承诺的此项不得分。
2.投标人需提交承诺函，格式自拟。
	3分


（三）第二阶段：报价文件评审：

1、报价文件初步评审：

（1）评委会将对报价文件进行检查，以确定报价文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署。

（2）算术错误更正将按招标文件规定执行。

（3）凡有下列情况之一者，视为报价文件初步评审不合格,按废标处理：

①、报价文件未按招标文件规定签署；

②、报价文件未按招标文件要求制作或附有业主不能接受的条件；

③、投标文件要求或与技术商务文件填报内容不一致；

④、投标人不接受评标委员会按规定对其报价文件中的算术错误进行更正；

⑤、报价文件内容与技术商务文件的内容存在矛盾或不一致；

⑥、报价文件内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的。

2、报价文件详细评审：对初步评审合格的报价文件，按以下标准进行详细评审计算价格得分。

C 报价部分评分（满分80分）
	评估因素
	评审内容及评分标准

	报价得分

(满分80分)
	1.招标控制价：本招标项目最高控制价F=14242016元整
2.投标有效报价范围：招标控制价F（扣除暂列金额）下浮6%（含）—10%（不含）之间的投标报价，在此范围之外的投标报价按废标处理。计算公式为：K1=1－（Ai-暂列金额）/（F-暂列金额），K1为投标人自行确定的报价下浮率。
   3.招标工程评标基准价H

3.1招标工程评标基准价H=A×C+【（F-暂列金额）×(1-K)+暂列金额】×（1—C），其中：A为所有资格文件审查及商务文件审查合格且投标报价在投标有效报价范围内的报价算术平均值；C 为A值所占权重（0.4、0.45、0.50、0.55、0.6），在开标会上由招标人随机抽取；K为招标工程评标基准价的计算参数,K值确定方法为：K的取值范围规定为6%—10%（含6%，不含10%）。K值在开启投标文件前当众随机抽取确定，（K值按百分数表示，取小数点后2位）；抽取方法：分三次抽取，首先抽取整数位（取值范围为6—9），其次抽取小数点后第一位（取值0—9），最后抽取小数点后第二位（取值0—9）；

3.2所有资格文件审查及商务文件审查合格的投标报价在投标有效报价范围的报价均作为计算招标工程评标基准价计算依据。

4、投标报价得分计算式：

投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q

其中，Ai 为各投标人的报价；Q为折价分，即投标报价每偏离本工程评标基准价1%所扣的分数：

当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为1.0 ；

当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为2.0 。

注：投标报价得分精确到小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。


说明：

（1）投标人应如实填写技术商务条款投报情况表，不得弄虚作假，投标人若虚假应标，经评委认定后，其投标保证金将不予退还，同时按政府采购有关规定予以严肃处理。

（2）如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约、进货渠道不正规的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或作出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，该投标人的报价得分可按0分处理。

（3）评委在评审打分及进行最终统计得分时均四舍五入取至小数点后两位。

（4）按前述方法分别计算各有效投标人在技术、商务部分的各自最终得分按实计入投标人各自总分。

（四）、投标文件的澄清：为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会有权向投标方质疑，要求投标方澄清其投标报价内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。
（五）、定标：

1、最终得分统计：投标人各自最终得分=技术商务得分+报价得分。

2、评标委员会完成评标后，按各投标人最终得分由高到低进行排序，排名第一的为第一中标候选人;排名第二的为第二中标候选人,依此类推。综合得分相同的，按技术分高的排序靠前为原则;若综合得分、技术分均相同的，按报价低的排序靠前为原则；若以上项目均相同时，招标人随机抽取确定第一中标候选人。

3、属于下列情况之一的，不得推荐为中标候选人：(按废标处理)

1）投标报价存在选择性报价的情况；


2）投标总报价超过项目预算价（最高限价）。

4、授权评标委员会直接确定第一中标候选人为中标人。

5、有效标少于三家的，应予废标，并根据实际情况选择如下两种方式之一进行操作：

重新招标；②经政府采购行政主管部门批准变更采购方式。

(六）、中标通知：

评标结束后，招标代理机构将在发布本项目招标公告的同一媒介上对中标结果进行公告，公示期满向中标人发出书面中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，应承担相应的法律责任。

2、《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

（七）、询问与质疑：

1、招标程序受《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到招标项目行政监督部门的严格监督，以确保授予合同过程的公平公正。

2、投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在招标公告规定的时间内提出，逾期不予受理。

3、投标人对招标事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问。

4、投标人认为其投标文件未获公平评审或招标过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标公示期内向招标代理机构提出质疑，逾期不予受理。

5、质疑应当以书面形式向招标代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

6、质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、合同包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

7、有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在规定时间通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前两年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

8、招标人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

（八）、签订合同：

中标人必须按《中标通知书》规定的时间内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，并参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人逾期未签订合同，按照法规的规定负相应的法律责任；将不予退还其投标保证金。中标人逾期不与中标人签订合同的，按有关规定处理。合同必须经招标机构鉴证，否则按本招标文件第二部分第五条第7款的规定处理。

招标文件及其有关的修改文件、补充通知、中标人的投标文件、资格证明文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

（九）、招标项目行政监督部门：

1、招标项目监督部门可视情况依法派员对本招标活动的全程进行监督。

2、投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定首先向招标人或招标代理机构以书面方式按上述要求提出质疑, 招标人或招标代理机构未在规定时间内答复,或对答复不满意的,可以向投标须知前附表所述招标项目监督部门投诉。
第八章   工程量清单

（另册提供）
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