

福银高速积善出入口工程设计施工总承包补遗书 02 号

一、项目基本情况

原公告招标编号：E3504280401100226001

原公告的招标项目名称：福银高速积善出入口工程设计施工总承包

首次公告日期：2025 年 06 月 06 日

二、更正信息

更正事项：招标文件

更正内容：

1、设计施工总承包费=勘察设计费+施工总承包费+临时用地费+暂估价

本项目设计施工总承包费最高投标限价为人民币 **161208437** 元，其中：

勘察设计费最高投标限价为 **3530000** 元，采用固定报价，不可竞争，不可浮动。

施工总承包费最高投标限价为 **156178437** 元，

施工总承包费=建筑安装工程费 **155354175** 元+工程保险费 **517279** 元+工伤保险费 **306983** 元，其中工程保险费和工伤保险费采用固定报价，不可竞争，不可浮动。

临时用地费最高限价为 **1000000** 元，采用固定报价，不可竞争，不可浮动。

暂估价为 **500000** 元，采用固定报价，不可浮动。

投标人报价超出任意一个相应最高限价的，其投标文件将被否决；勘察设计费、工程保险费、工伤保险费、临时用地费采用固定价报价，不可浮动，否则投标文件将被否决，**投标报价仅用于计算投标报价评分。**

2、本项目招标文件“第四章合同条款及格式—项目专用合同条款—1.1.5 合同价格和费用—1.1.5.1 签约合同价，由以下四项组成：（2）施工总承包费：_____元。本项目施工总承包费采用总价包干形式，以施工总承包费中标价作为合同签约价。施工总承包费合同总价以本项目公布的最高限价为基数，按照承包人投标时填写的下浮率下浮后计取，其中工程保险费、工伤保险费包干使用，不下浮。

注：施工总承包费=建筑安装工程费×（1-中标 K 值）+工程保险费+工伤保险费。”

修改为：“（2）施工总承包费：_____元。本项目施工总承包费采用总价包干形式，以**批复后的概算中的建筑安装工程费×（1-中标 K 值）+工程保险费+工伤保险费**作为合同签约价。**建筑安装工程费合同价以批复后的概算中的建筑安装工程费**为基数，按照承包人投标时填写的下浮率下浮后计取，工程保险费和工伤保险费包干使用，不下浮。

注：施工总承包费=**批复后的概算中的建筑安装工程费**×（1-中标 K 值）+工程保险费+工伤保险费。”

3、本项目招标文件“第四章合同条款及格式—项目专用合同条款—17.1.2 施工总承包费、临时用地费、暂估价—（1）施工总承包费：本项目施工总承包费采用总价包干形式，以施工总承包费中标价作为合同签约价。施工总承包费合同总价以本项目公布的最高限价为基

数，按照承包人投标时填写的下浮率下浮后计取，其中工程保险费、工伤保险费包干使用，不下浮。

注：施工总承包费=建筑安装工程费×（1-中标 K 值）+工程保险费+工伤保险费。

修改为：“（1）施工总承包费：本项目施工总承包费采用总价包干形式，以**批复后的概算中的建筑安工程费×（1-中标 K 值）+工程保险费+工伤保险费**作为合同签约价。**建筑安工程费合同价以批复后的概算中的建筑安工程费**为基数，按照承包人投标时填写的下浮率下浮后计取，工程保险费和工伤保险费包干使用，不下浮。

注：施工总承包费=**批复后的概算中的建筑安装工程费**×（1-中标 K 值）+工程保险费+工伤保险费。”

招标文件中其他类似类容做相应修改

4、本项目招标文件“第四章合同条款及格式--项目专用合同条款--17.1.5 结算总价
结算总价=勘察设计费+施工总承包费+临时用地费+暂估价+变更总价”

修改为：“结算总价=勘察设计费+**批复后的概算中的建筑安工程费×（1-中标 K 值）**+工程保险费+工伤保险费+临时用地费+暂估价+变更总价”

5、本项目招标文件“第一章招标公告--6、投标文件的递交--投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）2025 年 7 月 18 日 8 时 30 分前，通过三明市公共资源交易网（网址：<http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/>）在线递交投标文件。”

修改为：投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）2025 年 7 月 22 日 8 时 30 分前，通过三明市公共资源交易网（网址：<http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/>）在线递交投标文件。

三、其他补充事项

本补遗书为《招标文件》的组成部分，与《招标文件》具有同等效力，供投标人自行查阅和下载，由投标人自行打印成书面文件，招标人不再以其它方式通知投标人。请投标人在开标前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标的相关信息，若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的，后果自行承担。

招 标 人：将乐县交通基础设施建设有限公司



招标代理机构：福建省高速造价咨询有限公司

2025 年 7 月 4 日