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使用说明
一、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准全过程工程咨询招标文件（2020年版）》（以下简称“标准工程项目全过程工程咨询招标文件”）是根据《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施项目全过程工程咨询服务招标。
二、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》包括第一章“招标公告/投标邀请书”、第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”、第四章“合同条款及格式”第五章“委托人要求”、第六章“投标文件格式”。
三、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》中第二章“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、第三章“评标办法”（评标办法前附表除外）、第四章“通用合同条款”的内容，原则上应当不加修改地直接引用。
四、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》第四章“委托人要求”由招标人根据我省相关规定、行业标准工程项目全过程工程咨询招标文件（如果有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与第二章“投标人须知”、第五章“通用合同条款”和“专用合同条款”相衔接。
五、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》中招标人可以补充、细化和修改的内容:
1、“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人或者招标代理机构应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写。
　　2、“评标办法前附表”用于明确各评审因素的评审标准、分值和权重，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素和评审标准。“评标办法前附表”和“评标办法”应列明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款，没有列明的不得作为评审的依据。
　　3、招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，在“专用合同条款”中对《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定。
六、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的的内容，由招标人编制招标文件时根据招标项目具体特点和实际需要具体化或投标人编制投标文件时填入具体内容，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。文件中“□”为菜单式选择内容，招标人在编制招标文件时，根据具体项目规模和要求勾选。
七、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》以及招标文件的澄清、修改（如果有）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求。
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第一章  招标公告
招标公告
1. 招标条件

本招标项目三明医学科技职业学院生态新城校区建设项目（一期）全过程工程咨询服务（项目名称）已由三明市沙县区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以沙发改〔2024〕基字10号 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为三明医学科技职业学院，建设资金来自多渠道筹措（资金来源），项目出资比例为100%。招标人为三明医学科技职业学院，招标代理机构为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司，现对该工程建设项目的全过程工程咨询服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：三明医学科技职业学院生态新城校区建设项目（一期）全过程工程咨询服务

2.2建设地点：三明市沙县区海西生态工贸区
2.3计划总投资：项目工程总投资约80000万元，其中建安造价约50000万元。
2.4建设规模：医科学院生态新城校区建设（一期）项目建安费暂约50000万元，规划总建筑面积约100000平方米。其中，教学实训楼36000平方米（含建设容纳60间理实一体化教室的教学楼1-2幢，医学、护理、健康等专业实训实验楼2-3幢），学生公寓楼3幢总建筑面积36000平方米，教学生活配套设施28000平方米（含文体活动中心1幢、图书信息中心1幢、学生食堂1幢等)，另配套建设校大门及入校广场1个和连通两地块校园涵洞1个，同时建设完善给排水、电气、绿化、道路、通信、消防、挡墙等附属及公用工程。生态新城校区（一期）项目建成后可容纳医学护理、健康养老等专业群3500名全日制在校大专生开展教育教学，加上职教园现有 3500 名的办学资源，生态新城校区整体可容纳大专生7000名。
2.5服务期限：工程建设周期36个月。

2.6项目管理目标：涉及建设工程全生命周期内的工程项目管理、工程勘察、工程设计咨询、工程监理、造价咨询、施工前期准备、施工过程管理、竣工验收及运营保修等各个阶段的管理服务。项目管理服务应高度整合助力项目实现更快的工期、更小的风险、更省的投资和更高的品质等目标，勘察、设计、施工质量及功能达到国家及行业现行验收规范合格标准。
2.7标段划分：（如有）/。
2.8招标范围：

项目管理（全过程工程咨询服务协调管理）：统筹协助安排全过程工程咨询服务范围内各项工作内容的配合及实施，并对全过程工程咨询服务范围内各项工作进行投资、质量、进度、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制。
设计咨询：完成本项目红线范围内及立项批复范围内（建筑总平面图应按容积率不小于0.8乘以232亩约12.4万平方米设计，一期单体总建筑面积按约10万平方米设计，其余作为二期建设总平面预留）的方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计及全过程的设计服务，并且充分考虑装配式建筑设计。包括但不限于方案优化、初步设计（含概算）、初步设计优化、施工图设计、设计变更等相关配套服务，设计成果符合国家规定的设计深度要求及自然资源局建筑方案、总平、技术指标审查要求；配合建筑方案、总平、技术指标审查及整改。设计内容包含但不限于学术报告厅、会议室、实验室、解剖室、门窗等专项设计和二次装修装饰设计，以及校大门、涵洞、给排水、电气、绿化、道路、通信、消防、挡墙等附属及公用工程。
工程监理：包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、生产过渡阶段和竣工验收、保修期的监理及相关工程档案归档和竣工结算完结等工作；做好与工艺项目管理单位的配合。建立项目监理规划和实施方案、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、协调有关单位之间的工作关系、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等施工实施阶段及保修阶段的监理相关工作。工程质量须符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准。
造价咨询：包括施工图预算价（招标控制价）编制、施工过程中的签证变更等造价咨询配合以及上述咨询服务中与施工、评审等单位的必要的核对、复核、协调、解释等工作。
工程勘察：满足设计和规范所要求的工程勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等。
其他咨询：完成本项目所需的所有咨询服务，包括但不限于：咨询人及其分包单位需要有相应资质承接的工作，如：第三方设计审查及相关论证、勘察成果及施工图审查、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、消防工程检测及验收文件、幕墙检测、建筑节能及绿色建筑、土壤检测、材料检测、测量测绘、安评（包含预评价、验收评价）、规划、消防、地灾（如有）、抗震、水土保持方案报告编制、环境影响评价编制（包含预评价、验收评价）、防雷、白蚂蚁防治、劳动卫生评价（包含预评价、验收评价）、档案归档整理、其它专项工程检测等，以及相关咨询项目专家评审。

3. 投标人资格要求

3.1投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：

建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质；

建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程监理资质，具体为：工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级及以上资质；

建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程造价咨询资质，具体为：营业执照经营范围应包含工程造价咨询；
其他资格：具体为：工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程(勘察))甲级及以上资质。
3.2本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：

（1）项目总负责人

须具备应具备不低于一级注册建筑师或不低于一级注册结构工程师或不低于一级注册建造师（注册专业要求为建筑工程）或国家注册监理工程师（注册专业要求为房屋建筑工程）执业资格及工程类高级职称；且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工（项目总负责人可兼任设计咨询负责人，但应满足其资格要求）；
专业咨询负责人

项目管理负责人：须具备合格有效的工程类工程师及以上职称，且应是与独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工；

设计咨询负责人：须具备不低于一级注册建筑师执业资格，且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工；

工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业证书，且应是独立投标人或联合体成员中承担监理任务单位的本单位正式在岗职工；

造价咨询负责人：须具备不低于国家注册造价工程师（或一级注册造价工程师）执业资格，且应是独立投标人或联合体成员中承担造价咨询任务单位的本单位正式在岗职工；

其他负责人：勘察项目负责人1人，须具备有效的注册土木工程师(岩土)执业证书，且应是独立投标人或联合体成员中承担勘察任务单位的本单位正式在岗职工。
3.3 本次招标 接受联合体投标。①以联合体投标的，必须以负责设计咨询的单位为联合体牵头人，联合体数量不得超过3家；②采用联合体投标的，拟派项目总负责人必须由联合体牵头人委派；③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；④联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责；⑥投标保证金由联合体牵头人负责缴交。
3.4 投标人“类似项目业绩”要求：/；“类似项目业绩”：/。

3.5 投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似项目业绩”要求：/；“类似项目业绩”：/）
3.6 其他要求：/。

4. 资格审查办法及评标办法

4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

4.2定标方法：采用评定分离，经评标委员会评审合格的投标单位按得分由高到低顺序选取前5家（若出现最后家并列的，则同时入围；数量不足5家的按实际数量计入）推荐合格有效的定标候选人（排名不分先后）；再由定标委员会从合格有效的定标候选人中，推荐中标候选人1人。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年5月9日09时00分（北京时间，下同）至2024年5月15日17时30分通过三明市公共资源交易网(http://smggzy.sm.gov.cn/smwz)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：在投标截止时间之前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币贰拾伍万元（¥：250000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式⑤年度投标保证金形式⑥其他形式。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交。

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年6月4日09时00分，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网(http://smggzy.sm.gov.cn/smwz)完成电子投标文件的递交。

7.2 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。
9. 联系方式

招标人：三明医学科技职业学院
地址：三明市三元区列东街道高岩路，邮编：365000 
电子邮箱:        /          
电话：13960527898，传真：        /          

联系人：白先生 
招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
地址：三明市三元区沪明新村248-1幢负一层（宏宇花园三期），邮编：365000             
电子邮箱:rszc002@fjrszjzx.com
电话：0598-8234660，传真：0598-8234660
联系人：范先生 
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300

招投标监督机构名称：三明市沙县区住房和城乡建设局
地址：三明市沙县区建设大厦
联系电话：0598-5822382

公共资源交易中心名称：三明市沙县区公共资源交易中心
地址：沙县新华都四楼
联系电话：0598-5845726、0598-5845871

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

说明：
（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期未确定，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。
	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	招标人：三明医学科技职业学院
地址：三明市三元区列东街道高岩路，邮编：365000 

电子邮箱:        /          

电话：13960527898 ，传真：        /          

联系人：白先生    

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
地址：三明市三元区沪明新村248-1幢负一层（宏宇花园三期），邮编：365000             

电子邮箱:rszc002@fjrszjzx.com
电话：0598-8234660，传真：0598-8234660
联系人：范先生 

	3
	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：三明医学科技职业学院生态新城校区建设项目（一期）全过程工程咨询服务
投资项目统一代码：2402-350427-04-01-502103
报建编号：3504272402190101
招标项目编号：E3504270401100307001 
标段名称（如果有）：三明医学科技职业学院生态新城校区建设项目（一期）全过程工程咨询服务
标段编号（如果有）：E3504270401100307001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：      1        
招标人最多允许投标人中标的标段数量：       1       

	4
	1.1.5
	建设地点
	详见招标公告

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	详见招标公告

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	详见招标公告

	7
	1.3.1
	建设规模
	详见招标公告

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	本项目全过程工程咨询服务，包括：

项目管理（全过程工程咨询服务协调管理）：统筹协助安排全过程工程咨询服务范围内各项工作内容的配合及实施，并对全过程工程咨询服务范围内各项工作进行投资、质量、进度、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制。

设计咨询：完成本项目红线范围内及立项批复范围内（建筑总平面图应按容积率不小于0.8乘以232亩约12.4万平方米设计，一期单体总建筑面积按约10万平方米设计，其余作为二期建设总平面预留）的方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计及全过程的设计服务，并且充分考虑装配式建筑设计。包括但不限于方案优化、初步设计（含概算）、初步设计优化、施工图设计、设计变更等相关配套服务，设计成果符合国家规定的设计深度要求及自然资源局建筑方案、总平、技术指标审查要求；配合建筑方案、总平、技术指标审查及整改。设计内容包含但不限于学术报告厅、会议室、实验室、解剖室、门窗等专项设计和二次装修装饰设计，以及校大门、涵洞、给排水、电气、绿化、道路、通信、消防、挡墙等附属及公用工程。

工程监理：包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、生产过渡阶段和竣工验收、保修期的监理及相关工程档案归档和竣工结算完结等工作；做好与工艺项目管理单位的配合。建立项目监理规划和实施方案、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、协调有关单位之间的工作关系、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等施工实施阶段及保修阶段的监理相关工作。工程质量须符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准。

造价咨询：包括施工图预算价（招标控制价）编制、施工过程中的签证变更等造价咨询配合以及上述咨询服务中与施工、评审等单位的必要的核对、复核、协调、解释等工作。

工程勘察：满足设计和规范所要求的工程勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等。

其他咨询：完成本项目所需的所有咨询服务，包括但不限于：咨询人及其分包单位需要有相应资质承接的工作，如：第三方设计审查及相关论证、勘察成果及施工图审查、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、消防工程检测及验收文件、幕墙检测、建筑节能及绿色建筑、土壤检测、材料检测、测量测绘、安评（包含预评价、验收评价）、规划、消防、地灾（如有）、抗震、水土保持方案报告编制、环境影响评价编制（包含预评价、验收评价）、防雷、白蚂蚁防治、劳动卫生评价（包含预评价、验收评价）、档案归档整理、其它专项工程检测等，以及相关咨询项目专家评审。

	9
	1.3.3
	计划服务期
	总服务期暂定1095日历天，从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起计。其中：
工程项目管理服务期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算完成之日止。
工程勘察服务期限：全过程工程咨询服务合同签订后35日历天完成勘察并出具图审合格的勘察成果报告。
设计咨询服务期限：全过程工程咨询服务合同签订后30日历天内向发包人提供符合报审要求的方案设计文件；方案设计完成并获得招标人确认通过后30日历天内提交初步设计文件及概算；初步设计方案通过审批后45日历天内提交图审合格的施工图设计文件。
工程监理服务期限：从签订全过程工程咨询服务合同之日起至缺陷责任期结束。

造价咨询服务期限：从签订全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算完成之日止的全过程工程咨询服务；其中招标控制价编制须在施工图审查完成后40日内完成。
其他咨询服务期限：其它专项工程检测等满足工程施工进度要求。 

	10
	1.3.4
	项目管理目标
	详见招标公告

	11
	1.4.1/1.11
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：

建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质；
建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程监理    资质，具体为：工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级及以上资质；

建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程造价咨询资质，具体为：营业执照经营范围应包含工程造价咨询；

其他资格：具体为：工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程(勘察))甲级及以上资质。
2.投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人的资格要求：须具备应具备不低于一级注册建筑师或不低于一级注册结构工程师或不低于一级注册建造师（注册专业要求为建筑工程）或国家注册监理工程师（注册专业要求为房屋建筑工程）执业资格及工程类高级职称；且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工（项目总负责人可兼任设计咨询负责人，但应满足其资格要求）。
3.投标人拟派出担任本招标项目的专业咨询负责人的资格要求：

项目管理负责人：须具备合格有效的工程类工程师及以上职称，且应是与独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工；

设计咨询负责人：须具备不低于一级注册建筑师执业资格，且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工；

工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业证书，且应是独立投标人或联合体成员中承担监理任务单位的本单位正式在岗职工；

造价咨询负责人：须具备不低于国家注册造价工程师（或一级注册造价工程师）执业资格，且应是独立投标人或联合体成员中承担造价咨询任务单位的本单位正式在岗职工；
其他负责人：勘察项目负责人1人，须具备有效的注册土木工程师(岩土)执业证书，且应是独立投标人或联合体成员中承担勘察任务单位的本单位正式在岗职工。
4.投标人“类似项目业绩”数量要求：/。“
5.投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似项目业绩”数量要求：/。
6.项目管理机构及人员要求：（中标后，由中标人按照要求提交相关材料提交招标人审核）。

拟担任本项目的管理咨询其他主要专业人员至少包括：
土建专业负责人1人  ，资格（职称）：国家注册监理工程师（注册专业：房屋建筑工程）或国家一级建造师（注册专业：建筑工程）或具备相应专业工程师及以上职称。
安装专业负责人1人，资格（职称）：国家注册监理工程师（注册专业：机电安装工程）或国家一级建造师（注册专业：机电工程）或具备相应专业工程师及以上职称。
注：①上述人员均须为投标人本单位正式在岗职工，各岗位人员必须专人专职，不得兼任 
拟担任本项目的设计咨询其他主要专业人员至少包括：
建筑专业负责人1人，资格（职称）：国家一级注册建筑师且同时具备建筑设计专业工程师及以上职称。
结构专业负责人1人，资格（职称）：国家一级注册结构师且同时具备结构设计专业工程师及以上职称。
电气设备专业负责人1人，资格（职称）：注册公用设备工程师（电气专业）且同时具备工程师及以上职称。
给排水专业负责人1人，资格（职称）：注册公用设备工程师（给排水专业）且同时具备工程师及以上职称。
暖通专业负责人1人，资格（职称）：注册公用设备工程师（暖通专业）且同时具备工程师及以上职称。
造价编制负责人1人，资格（职称）：国家一级注册造价工程师或国家注册造价工程师。
注：①上述人员均须为投标人本单位正式在岗职工，各岗位人员必须专人专职，不得兼任 。
拟担任本项目的监理咨询其他主要专业人员至少包括：
专业监理工程师3人：具备有效的房屋建筑专业全国注册监理工程师或具有福建省工程监理与项目管理协会核发的《福建省监理工程师岗位培训证书》（具有培训证书的，证书上的从事专业类别为房屋建筑工程）。
监理员4人：(1)具备有效的设区市以上(含设区市)建设行政主管部门颁发的监理员岗位证(或经设区市级及以上有权部门颁发的培训合格证书)或具备有效的福建省监理员岗位培训证书，专业为房屋建筑工程和安装类工程各2人。
注：①上述人员均须为投标人本单位正式在岗职工，各岗位人员必须专人专职，不得兼任 ，中标后监理团队全部人员需常驻施工现场监理项目部。
拟担任本项目的造价咨询其他主要专业人员至少包括：
土建专业负责人1人，资格（职称）：国家一级注册造价工程师或国家注册造价工程师，且同时具备工程师及以上职称。
安装专业负责人1人，资格（职称）：国家一级注册造价工程师或国家注册造价工程师，且同时具备工程师及以上职称。
注：①上述人员均须为投标人本单位正式在岗职工，各岗位人员必须专人专职，不得兼任 
7.本次招标 接受联合体投标。①以联合体投标的，必须以负责设计咨询的单位为联合体牵头人，联合体数量不得超过3家；②采用联合体投标的，拟派项目总负责人必须由联合体牵头人委派；③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；④联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责；⑥投标保证金由联合体牵头人负责缴交。
说明：
1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。
2）本招标项目评标时仅对拟派出（项目总负责人和专业咨询负责人）进行考核。项目总负责人和专业咨询负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目总负责人和专业咨询负责人应为投标人的本企业在岗人员；
①提供工程类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；（其中工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。）
②上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
③“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
④上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。
3)其他项目管理机构及人员应当在中标后，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。

	12
	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	法律法规规定的其他情形

	13
	1.5
	费用承担和设计
成果补偿
	☑不补偿 
□补偿，补偿标准：

	14
	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织：
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	15
	
	分包（转委托）的具体要求
	☑不允许

□允许，分包内容要求：/                  

	16
	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：

	17
	2.1
	构成招标文件的
其他资料
	招标人提供的相关材料

	18
	2.2
	投标人提出疑问的截止时间和形式
	时间：2024年5 月17日17时30分前
形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖

章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。

	19
	2.3
	招标文件澄清/修改发出的时间和形式
	时间：2024年5月18日17时30分

形式：招标人在上述时间前通过电子交易平台进行答复、

澄清。

	20
	3.1.3
	构成投标文件的
其他资料
	根据招标文件要求提交相关资料

	21
	3.2
	投标报价
	全过程工程咨询服务费构成：

1、项目管理费（A1）：30万元

本项目项目管理（全过程工程咨询服务协调管理）经市场询价按30万元包干。

2、勘察费（A2）：72万元

本项目约钻孔200个，孔深约30米/个，按单价120元/米计算，勘察费计算式=120元/米×200个×30米/个=72万元。采用固定单价包干方式，以现场认定的实际工程量和勘察审查报告进行结算。

3、设计费（A3）：550万元

本项目总建筑面积100000㎡，按单价55元/㎡计算，设计费计算式=55元/㎡×100000㎡=550万元。采用固定单价包干方式。以施工图审查合格书中的总建筑面积进行结算。

4、监理费（A4）：407.9万元

根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 (发改价格[2007]670 号)收费标准的48%计算监理费，专业调整系数1.0，高程系数1.0，工程复杂程度调整系数 1.0。

计算式：[708.2+（991.4-708.2）/（60000-40000）×（50000-40000）]×1.0×1.0×1.0×48%=407.9万元。

最终监理费以施工结算审核价为计费额按上述计算公式调整。
5、造价咨询（A5）=100.28万元+22.65万元=122.93万元
（1）控制价编制：参照《关于发布福建省建设工程造价咨询服务费行业标准的通知》（闽建价协〔2020〕34号）收费标准的50%计取。

控制价编制计算式：(5000000×5.3/1000+5000000×4.8/1000+40000000×4.5/1000+50000000×4.3/1000+200000000×4/1000+200000000×3.8/1000)×50%=100.28万元。

（2）施工过程造价咨询服务：参照《关于发布福建省建设工程造价咨询服务费行业标准的通知》（闽建价协〔2020〕34号）收费标准中“进度款审核”取费的50%计取。

取费计算式：

(5000000×1.6/1000+5000000×1.4/1000+40000000×1.2/1000+50000000×1/1000+200000000×0.9/1000+200000000×0.8/1000)×50%=22.65万元。

最终招标控制价编制费以招标控制价审核价为计费额按上述计算公式调整，施工过程造价咨询服务费以合同价为计费额按上述计算公式调整。

6、其他咨询（A6）：80万元

按各自服务内容的国家现行计价标准的40%计取，若没有相关计费标准的，由委托人与咨询人以市场询价、谈判等方式确定。

全过程工程咨询服务费用总金额暂计=A1+A2+A3+A4+A5+A6＝1262.83万元。
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	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为提交投标文件的截止之日起120日历天。
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	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币贰拾伍万元（￥250000元）；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①②③④⑤⑥种的形式提交；
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
户   名：三明市沙县区公共资源交易中心
帐    号：935007010005136710000000105
开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司沙县支行
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函。（按明公共交易〔2021〕4号规定执行，同时执行明建〔2019〕30号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件） 

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）： 银行保函应是有资格的银行出具的保函。（按明公共交易〔2021〕4号规定执行，同时执行明建〔2019〕30号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件）

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）投标保证保险应由有资格的保险公司出具。有资格的保险公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号文。

投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：三明市房建和市政基础设施工程年度投标保证金按眀建〔2019〕30号文规定。投标人以三明市房建和市政基础设施工程招标投标年度投标保证金形式提交的只需加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，在开标前无需提交加盖公章的纸质复印件。

⑥其他形式：根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的省龙头企业及三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交要求：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②根据“明公共交易【2021】4号”关于取消纸质保函的规定，本项目不接受纸质投标保函，凡以“银行保函”、“工程担保公司出具的担保保函”和“保险公司出具的投标保证保险”形式提交投标担保的，均必须按明公共交易【2021】4号的规定提交电子投标保函。需要开具电子保函的投标单位应根据三明市公共资源交易中心的通知在三明市“电子保函服务”链接地址申请保函。投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。

③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。

④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	25
	3.6.1
	要求提交的投标
文件内容
	资格商务文件：要求  提交；
技术文件：要求提交；

	26
	3.6.3
	签字或盖章特殊
要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖单位公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人单位电子公章或可上传盖公章后扫描件；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章，评标委员会在评审过程中给予认可。

	27
	3.6.4
	投标文件编制和
加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（福建版）。
投标文件编制工具软件供应商： 江苏国泰新点软件有限公司。
投标文件编制工具软件供应商联系电话： 18065792873、0512-58173200、400850-3300。
投标文件编制和加密要求：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”，未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

	28
	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网。
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/。
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000。
公共资源交易中心名称：三明市沙县区公共资源交易中心。
地址：三明市沙县区新华都四楼。
联系电话：0598-5845726、0598-5845871。

	29
	4.1.5
	投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2024年6月4日09时00分秒前
提交地点：（1）本项目实行电子保函，投标人开标时无需提交纸质保函。（2）投标人名称变更证明材料: 应加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，无需现场递交。
密封要求：

	30
	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	时间：2024年6月4日09时00分

	31
	5.1
	开标时间
	开标时间：2024年6月4日09时00分

	32
	5.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：30分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	33
	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	34
	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表 1 人，技术、经济等方面的专家 4 人。

技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	35
	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法

	36
	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在半个小时内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

	37
	6.3.3/7.1.1/7.1.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，采用评定分离，推荐不排序的合格候选人数量：采用评定分离，经评标委员会评审合格的投标单位按得分由高到低顺序选取前5家（若出现最后家并列的，则同时入围；数量不足5家的按实际数量计入）推荐合格有效的定标候选人（排名不分先后）；再由定标委员会从合格有效的定标候选人中，推荐中标候选人1人。

	38
	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介
、场所、公式期限
	公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000公示期限： 不少于10日

	39
	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的10 %
履约担保形式：履约担保可以选择电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函［闽建筑〔2020) 8号及明建 (2019) 30号〕的方式，在签订合同前向招标人缴纳。逾期未提交，视同中标人放弃中标资格并承担相应的违约责任。
履约担保期限：自合同协议书签订之日开始至在合同服务期限满后28天。

	40
	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后  5   天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	41
	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：三明市沙县区住房和城乡建设局
地    址：三明市沙县区建设大厦
联系电话：0598-5822382 
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	10
	需要补充的
其他内容
	1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第18项规定的时间前以不具名的形式，要求招标人对招标文件予以澄清。
3、联合体各方应具备所承担招标项目承包内容的相应资质条件；联合体成员资质按照联合体协议书中联合体各成员单位内部的职责分工确定。
3、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。
4、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。
5、有关本项目招标信息通知，如招标文件补充通知等，均有可能在开标日期前一天发布，务请投标人随时关注。
6、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件正本1份，副本4份并加盖公章。

7、建设工程企业资质延续有关事项根据福建省住房和城乡建设厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）及最新相关规定，其他省资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理等类别的企业资质证书，其资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，相关行政主管部门认定继续有效的，投标人应在资格文件中附上相关证明文件。

8、因国家政策或投向改变影响了项目推进实施，咨询人按实际发生的工作量计取相关费用；如项目暂停或者终止，咨询人不得提出异议和赔偿。
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	11.2
	电子招标投标
其他要求
	1、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章；
2、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。
3、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：
（1）投标人使用的CA数字证书过期；
（2）投标人使用的CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；
（3）投标人未携带CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书；
（4）投标人携带的CA数字证书人为损坏。
4、 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：
（1）CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；
（2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。


投标人须知

1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程工程咨询服务进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。
1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。
1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。
1.3.3 计划服务期：见投标人须知前附表第9项。
1.3.4 项目管理目标：见投标人须知前附表第10项。
1.4 投标人资格要求
1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格商务文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；
（3）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；
（4）专业咨询负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；
（5）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；
（6）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。
（7）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 招标人接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
为本项目（标段）提供招标代理服务；
与本项目（标段）的招标代理机构同为一个法定代表人；
与本项目（标段）的招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

在最近三年内所实施的项目发生重大质量问题并负有主体责任的（以住房城乡建设行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

在近三年内投标人或其法定代表人、拟派项目总负责人有行贿犯罪行为的；

拟任各专业咨询负责人被建设行政主管部门责令不能承揽新的咨询业务的；

通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询，投标人（不包括其分支机构）被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”；

通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询，投标人（不包括其分支机构）被列为“失信被执行人”的；

本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内。
在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
投标人须知前附表第12项所规定的其他情形。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第13项规定给予补偿，招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表第14项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第14项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.11 分包
1.11.1“投标人资格要求”对应的咨询服务工作应当由中标人自行实施，不得分包或转包，其他全过程工程咨询服务内容进行分包（转委托）的，应符合投标人须知前附表第15项的规定。

1.12 偏离
投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）委托人要求；
（6）委托人提供的资料；
（7）投标文件格式；
（8）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。
除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
2.2疑问
投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第18项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
2.3 招标文件的澄清、修改
2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第19项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
    投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格商务文件和技术文件组成。
3.1.1 资格商务文件应包括下列内容：
（1）投标函

（2）投标函附录

（3）投标人基本情况表

（4）法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

（5）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

（6）联合体协议书

（7）拟委派项目总负责人简要简历

（8）拟委派其他主要人员汇总表

（9）近年完成的类似咨询服务业绩情况表

（10）投标保证金

（11）投标人基本存款账户信息

（12）其他资料

3.1.2技术文件应包括下列内容：
（一）技术方案

（二）设计方案

（三）组织管理方案

（四）重点难点分析

（五）全过程工程咨询服务实施方案

3.1.3构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第20项）
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标报价方式进行报价。并按第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第21项。
3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。

3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。
3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制与加密
3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.2投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 
3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。
3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据存储设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据存储设备序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第30项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式的，应当按照投标人须知前附表第23项规定提交投标保证金。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
开标
5.1招标人按投标人须知前附表第31项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第32项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第33项。
5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中各专业企业信用综合评价由电子交易平台对接福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：
（1）招标范围包括工程设计的，房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。
（2）招标范围包括工程监理的，评标委员会专家成员应包括与招标项目专业相应的注册监理工程师。

（3）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。
（4）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第34项。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第35项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第36项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表第37项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的合格候选人，按照招标文件规定的定标方法，结合对中标候选人合同履行能力和风险进行复核的情况，自收到评标报告之日起十五日内自主确定中标人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.2评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第37项。
7.1.3由评标委员会直接确定中标人的，中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应当重新招标。采取“评定分离”政策确定的中标人，放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的合格候选人名单确定其他合格候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.4合格候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.2中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；
（六）中标候选人的项目总负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；
（七）中标候选人的类似项目业绩（如有时）；
（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；
（九）异议的渠道和方式；
（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示
依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
7.4 中标通知
7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第39项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的预付款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第40项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面全过程工程咨询服务合同。
7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、项目管理目标、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
8、重新招标和终止招标
8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：
（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）投标人须知7.1.3所列情况的；

（4）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 
8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第38项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
9．异议、投诉
9.1异议
9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
投诉
9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。
9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第41项。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第42项。
11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第43项。
附件2-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
5、法律、法规规定的其他情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                 
银行名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
            传    真：
附件2-2：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：            （必填）                  
担保人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日
附件2-4：开标记录表（格式）

（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)
开标时间：年月日时分秒
	序号
	投标人名称
	统一社会信用代码
	投标人代表号
	项目总负责人姓名、证书类型及证书编号
	投标
保证金(元)
	投标报价(元)
	管理目标
	服务期
	解密
情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（项目名称）标段全过程工程咨询开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）
或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录
时间
	计算机硬件信息

(网卡MAC地址、CPU序列号、数据储存设备序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
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附件2-5： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知
编号：
                   （投标人名称）   ： 

                     （项目名称及标段） 全过程工程咨询招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.。
2.。
 .....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。
                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）
年月日
附件2-6：问题的澄清、说明（格式）

                   问题的澄清、说明
编号：
                       （项目名称及标段）全过程工程咨询招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1.。
2.。
......

投标人：（盖单位公章）
                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
附件2-7：评标报告（格式）
                （项目名称）                
报 建  编 号：
招标项目编号：
评  标  报　告
招 标 人：                                  
招标代理：                                
年  月  日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：        。
2. 报建编号：        。
3. 招标项目编号：        。
4. 招标方式：        。
5. 招 标 人：        。
6. 招标代理机构：        。
7. 工程建设地点：        。
8. 工程建设规模:         。
9. 招标范围和内容：        。
10. 服务期：        。
11. 项目管理目标：        。
12. 招标文件开始发出日期：        年  月  日。
13. 投标截止时间:   年  月  日  时  分  秒。
14. 开标时间:  年  月  日  时  分  秒。
15. 开标平台:        。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：        。
18. 评标办法及评标参数：        。
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.最高投标限价或其计算方法：        
18.3.其他：        。
二、评标委员会成员名单

1.评标委员会组成：评标委员会总人数        人，其中招标人代表        人，专家评委产生办法：        。
2.专家评委抽取地点：        。
3.评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况

1.形式评审情况：        。
2．资格评审情况：        。
3.响应性评审情况：        。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况

评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由投标报价、技术部分、商务部分组成。评标委员会在对技术部分实施暗标式评审。
（1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对项目业绩计算出得分C；
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	技术部分得分B
	商务部分得分C
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的合格候选人名单

在推荐合格候选人前，评标委员会应当对拟推荐的合格候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
经查询：拟推荐合格候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	合格候选人或中标人
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明

	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项

八、投标文件雷同情况

（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
九、签订合同前要处理的事宜

评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：年月日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-8：中标通知书（格式）
中标通知书
                                       编号：
                      （中标人名称）：
你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  全过程工程咨询投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 

招标项目编号：                      。
招标范围：　                        。
中标价：　                         。
服务期： 　                        。
项目管理目标： 　                        。
项目总负责人：    （姓名），身份证号码：　                        ，证书类型及证书编号：　                        。
请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订全过程工程咨询服务合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年 月日
附件2-9：中标结果通知书（格式）
中标结果通知书
各投标人：
我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）全过程工程咨询招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年 月 日
附件2-10：免缴投标保证金承诺函（格式）
龙头企业免缴投标保证金承诺函
（格式）
（招标人名称）：
我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。
（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 
（2）投标人存在招标文件规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。
投标人：             （盖单位公章） 

日期：      年     月     日
第三章 评标办法（综合评估法）
第一节 评标办法前附表
	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	1
	评定分离定标方式

	本项目采用“评定分离”方式确定中标人。

经评标委员会评审合格的投标单位按得分由高到低顺序选取前5家（若出现最后家并列的，则同时入围；数量不足5家的按实际数量计入）推荐合格有效的定标候选人（排名不分先后）；再由定标委员会从合格有效的定标候选人中，推荐中标候选人1人。

关于“评定分离”办法的规定：

“评定分离”及定标程序、办法：

1、总则：根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》（建市规〔2019〕11号）、《三明市房屋建筑和市政基础设施工程招标项目“评定分离”的指导意见（试行）》（明建规〔2023〕6号）等文件精神。

2、“评定分离”：①是指按照“公平公正、职责明晰、权责对等、廉洁高效”的要求，招标人在评标委员会评审和推荐的基础上，根据招标文件规定的程序和方法自主确定中标人的评标定标办法。②评标委员会推荐的的定标候选人按其统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位，不排序。

3、定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人。

（2）定标工作地点：三明市沙县区公共资源交易中心。

（3）定标工作开始时间：2024年6月6日09时00分。

4、定标办法：采用“评分法”，由定标委员会根据项目特点和已确定的定标因素，由定标委员会成员独立对每个因素进行评分，分别计算各个因素平均得分和所有因素平均分的总得分，总得分最高的确定为中标人。当出现二个或二个以上定标侯选人的总得分最高相同时，由定标委员会依次按资信因素、团队因素、服务因素、方案因素、价格因素分值高低进行排序推荐中标人，若上述五项均相同时则随机抽取。定标委员会成员应当独立评分，自评分开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响评分过程，不得透露、协商、改变评分结果。

定标因素要求如下：

①价格因素：对定标候选人投标报价进行比较。

②方案因素：对定标候选人的方案进行评审。勘察主要对勘察方案(勘察手段、方法及工艺)、勘察工作流程和相应的工期进度计划、勘察的难点及建议等。监理主要对监理大纲的科学性、合理性、针对性、先进性等。设计在满足限额设计以及安全、绿色、节能、环保要求的前提下重点对功能、技术、经济和美观等。其中设计咨询负责人需到场进行设计方案汇报演示。

③团队因素：对定标候选人拟委派团队成员的综合能力进行评审。

④资信因素：对定标候选人资信进行评审。资信因素包括业绩、奖项、财务指标、经济指标、工程研发能力、第三方信用评价等。

⑤服务因素：对定标候选人履约能力、服务的主动性、响应时间、团队到岗履职能力、定标候选人对项目团队检查、考核等公司内控体系，重点考核履约能力等。

注：①定标材料需在定标截止时间之前提交（除价格因素其余每个因素5份并单独胶装成册，另把设计方案的汇报演示内容存入U盘中密封盖章提交），全部定标材料须加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。②结合定标因素及提交的定标材料，投标人需对自身实际情况编辑自评报告（格式自拟），定标材料需编辑目录。

5、定标报告：定标报告。定标委员会应撰写定标报告并签字，提交招标人使用。定标报告内容包括：定标时间、所有定标候选人的评分结果、中标人等内容。

6、本项目要求入围候选人（具体要求按定标方案在确定入围名单后另行通知）拟派项目设计咨询负责人携带身份证原件，身份证、相关执业证书复印件（复印件加盖投标人单位公章），于定标工作开始时间前抵达定标地点核验登记。

	2
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书上的单位名称一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	完整提供第六章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外）

	3
	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备合格有效的营业执照（联合体投标的联合体各方均须提供营业执照）

	
	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	
	项目负责人 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	
	联合体
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定和第1.4.2 项规定

	
	
	
	专业咨询负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	4
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2条款规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	服务期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金


	符合第二章“投标人须知”第3.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.6.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交


	符合第二章“投标人须知”第4.1.3条款中实质性内容的规定


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	投标报价：（35分）
技术部分： （30分）
商务部分： （35分）

	2.2.2
	投标报价评分（35分）
	全过程工程咨询费即为固定报价，符合投标报价要求的得满分，其他投标报价均不得分。招标人公布的全过程工程咨询费总价为人民币1262.83万元（该报价为暂定价，仅作为评标时使用，合同履行期间，视工作量增减按实调整，最终以有权审核部门审核的为准）

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3
	技术部分

（30分）
	技术方案

（3分）
	完整性：投标人提供的进度、质量、安全管控措施应包含①进度控制、工期保障管控措施、②质量管控工作方案、③安全管控工作方案的得基本分2.7分，缺1项扣0.9分。

合理性：评标委员会根据投标人的进度管控的合理性、科学性进行横向对比，在0~0.3之间进行加分。本小项满分3分。

	
	
	设计方案评审

（15分）
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	分值

	
	
	
	1.设计方案总概述
	根据设计方案总概述内容的合理性、完整性进行评分，由评委进行横向比较，在3.8-4 分之间酌情打分，未提供者不得分。
	4分

	
	
	
	2.设计方案总体规划
	结合项目特征合理分区，交通组织交通流畅，主次分明。根据设计方案的总平面规划分析合理性、科学性进行评分，由评委进行横向比较，在3.8-4分之间酌情打分，未提供者不得分。
	4分

	
	
	
	3.平面设计方案内容
	提供各层设计平面设计方案图，根据设计方案内容的完整性、合理性、科学性进行评分，由评委进行横向比较，在3.8-4分之间酌情打分，未提供者不得分。
	4分

	
	
	
	4.外立面效果图分析
	提供项目立面效果图，根据设计的立面效果图分析适用性、合理性进行评分，由评委进行横向比较，在2.8-3分之间酌情打分，未提供者不得分。
	3分

	
	
	组织管理方案

（3分）
	完整性：投标人提供方案应包含①合同信息管控方案、②风险管理方案、③组织架构方案、④技术管理方案的得基本分2.7分，缺1项扣0.9分。
合理性：评标委员会根据投标人方案的合理性、科学性进行横向对比，在0~0.3之间进行加分。本小项满分3分。

	
	
	重点难点分析

（3分）
	完整性：投标人提供的重点难点分析应包含①重难点分析、②应对措施、③项目合理化建议。重难点的技术措施完整合理、切合实际得基本分2.7分，缺1项扣0.9分。
合理性：评标委员会根据投标人的重难点分析进行横向对比，在0~0.3之间进行加分。本小项满分3分。

	
	
	全过程工程咨询服务实施方案评审（6分）
	结合本项目编制全过程工程咨询服务工作方案，能完整描述全过程工程咨询服务工作内容范围、 管理目标，对方案所述内容的针对性、可行性、全面性、科学性等方面进行综合评分，由评委进行横向比较，在5.8-6分酌情打分，未提供者不得分。

	
	
	1、各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分的平均值为最终得分。得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

2、技术部分采用暗标评审的，投标人不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替。如未按本要求编制的，技术部分不得分。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	商务部分（35分）
	企业业绩评分标准

（10分）


	类似项目业绩
（10分）
	1.全过程工程咨询服务业绩（3分）

投标人（独立投标人或联合体牵头人）自2019年1月1日以来承接过1项全过程工程咨询类似项目业绩（包含项目管理（代建）、工程勘察、工程设计、造价咨询、工程监理）的得3分，本小项最多得3分。
注：

①类似全过程工程咨询服务业绩认定标准：              总建筑面积不少于10万平方米的高等院校（含高职、高专）全过程工程咨询项目。业绩证明资料需同时提供中标通知书和合同等；时间以最近一份证明材料的时间为准。

②类似全过程工程咨询服务业绩的服务内容必须包含项目管理（代建）、工程勘察、工程设计、造价咨询、工程监理5项内容，否则业绩不予认定。

③类似全过程工程咨询服务业绩需提供行业主管部门或下设公共资源交易平台网站的中标结果公示网页截图，否则业绩不予认定。
④采用联合体方式投标的，只以联合体牵头方的业绩计分。
2.设计项目业绩（4分）

投标人（独立投标人或联合体牵头人）自2019年1月1日以来完成过1项总建筑面积不小于10万平方米的高等院校（含高职、高专）类建筑设计业绩（须包含方案设计、初步设计、施工图设计阶段）的得1分，本小项最多得4分。

注：

①应如实同时附上设计合同书和施工图审查合格书的复印件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩不计。

②“类似项目设计业绩”时间以施工图审查合格日期为准。

③列入投标人类似全过程工程咨询服务业绩的设计项目业绩，不可与本项业绩重复计算。

3.监理项目业绩（1分）

投标人（或联合体中承担工程监理任务的一方）自2019年1月1日以来完成过1项经竣工验收合格的房屋建筑工程中的一般公共建筑一级的监理项目业绩的得1分，本小项最多得1分。

注：

①“类似监理业绩”应附上竣工验收证明等证明材料的复印件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

②竣工验收证明等证明材料是指：由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。

③“类似监理业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明等证明材料有多个日期的，则以建设单位签署的最后日期为准。

④若竣工验收证明等证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似监理业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

通过平台查询的“类似监理业绩”指标与投标文件所附 “类似监理业绩”竣工验收证明等证明材料上的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与投标文件所附竣工验收证明等证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

已列入投标人类似全过程工程咨询服务业绩的项目监理业绩，不可与本项业绩重复计算。

4.设计负责人项目业绩（2分）

自2019年1月1日以来设计负责人以投标人或牵头单位设计负责人身份完成设计的并经施工图审查合格的总建筑面积不小于10万平方米的高等院校（含高职、高专）类建筑设计业绩（须包含方案设计、初步设计、施工图设计阶段），得2分，本小项最多得2分。

注：

①类似项目业绩应附上设计合同书和施工图审查合格书的复印件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩不计。

②“类似项目设计业绩”时间以施工图审查合格日期为准。

	
	
	
	
	

	
	
	
	企业业绩和设计负责人业绩：
□可重复计算。
☑不可重复计算。

	
	
	资信评分标准（25分）
	1.企业资质资格

（2分）
	投标人的资质资格：
1.投标人（独立投标人或联合体牵头人）具有有效的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级及以上设计资质，得0.5分；

2.投标人（独立投标人或联合体牵头人）具有有效的城乡规划编制甲级资质得0.5分；

3.投标人（独立投标人或联合体牵头人）具有有效的市政行业（桥梁工程专业）甲级及以上设计资质得0.5分；

4.投标人（独立投标人或联合体牵头人）具有有效的风景园林工程设计专项甲级及以上设计资质，得0.5分。

注：须附资质证书原件扫描件。

	
	
	
	2.获奖项目业绩

（14分）
	1.企业奖项（1分）

投标人（独立投标人或联合体牵头人）具有中国勘察设计协会颁发的 “优秀勘察设计企业”称号的，得1分。（须提供获奖证书原件扫描件）

2.设计项目获奖业绩（10分）

2.1投标人（独立投标人或联合体牵头人）自2019年1月1日以来公共建筑项目获得过中国勘察设计协会颁发的行业优秀勘察设计奖优秀（公共）建筑设计一等奖或者中国勘察设计协会颁发的行业优秀勘察设计奖建筑设计一等奖得1分，本小项满分5分。（须提供获奖证书原件扫描件及中国勘察设计协会网站截图）

2.2投标人（独立投标人或联合体牵头人）2019年1月1日以来获得过两项国家级奖项的，得1分，每增加一项加0.5分，本小项满分5分。

注：

（1）投标人应提交获奖文件证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。

（2）国家优质工程奖是指：国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖。
3.监理项目获奖业绩（1分）

投标人（或联合体中承担工程监理任务的一方）自2019年1月1日以来获得过国家级奖项的，得1分，本小项满分1分。

注：

（1）投标人应提交获奖文件证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。

（2）国家优质工程奖是指：国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖。
4.设计负责人项目获奖业绩（2分）

自2019年1月1日以来公共建筑项目获得过中国勘察设计协会颁发的行业优秀勘察设计奖优秀（公共）建筑设计一等奖或者中国勘察设计协会颁发的行业优秀勘察设计奖建筑设计一等奖，每提供1项得1分，本小项满分2分。（须提供获奖证书原件扫描件及中国勘察设计协会网站截图）

注：

①设计项目获奖业绩和设计负责人项目获奖业绩，不可重复计算。

②认定时间以获奖文件的印发时间为准。

	
	
	
	3.企业资信（2分）
	1.投标人（独立投标人或联合体牵头方）具有省级及以上“高新技术企业证书”的得1分。（须提供证书原件扫描件）

2. 独立投标人或联合体牵头方同时具有企业质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、工程勘察设计行业质量管理体系“AAA+”认证证书的加1分。（须提供认证证书原件扫描件）

	
	
	
	4.项目管理机构（7分）
	1、投标人（独立投标人或联合体牵头人）拟派出的项目总负责人具备有效的国家注册城市规划师和一级注册建筑师且具备正高级工程师或教授级高级工程师职称的得1分，本小项满分1分。
2、投标人（独立投标人或联合体牵头人）拟派的设计咨询团队具备全国工程勘察设计大师或院士（中国科学院或中国工程院院士）领衔指导的得2分，本小项满分2分。

3、投标人（独立投标人或联合体牵头人）配备中国图学学会颁发的全国BIM技能等级考试二级证书BIM技术人员6人及以上，其中全国BIM技能等级考试二级证书（建筑设计专业）的人数在2人及以上、全国BIM技能等级考试二级证书（设备设计专业）的人数在2人及以上、全国BIM技能等级考试二级证书（结构设计专业）的人数在2人及以上的，得1分。
4、投标人（或联合体中承担工程监理任务的一方）拟派出的工程监理负责人具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师的基础上，每增加一项以下注册证（国家注册（投资）咨询工程师、国家注册消防工程师、国家注册一级建筑师、国家注册一级结构师、国家注册设备工程师、国家注册一级结构师）的加1分，本小项最多得2分。

5、投标人（或联合体中承担造价咨询任务的一方）拟派出的造价咨询负责人同时具备土建和安装一级注册造价工程师证书的加0.5分，在此基础上具备工程造价专业高级工程师职称的再加0.5分，本小项最多得1分。

注：（1）须提供有效的证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。（2）人员不重复计算，均须提供投标截止日期前连续6个月养老保险缴纳凭证证明材料，并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，在高等院校、科研机构、军事管理等从事工程设计的技术人员不能提供本单位养老保险缴纳证明的情况，由该类人员所在单位上级人事主管部门提供相应的养老保险缴纳证明材料可视为参与本项目投标的有效设计人员，否则人员视为无效，对应项不得分。注册人员均须注册在本单位，须提供住房和城乡建设部注册查询截图。否则视为无效，对应项不得分。


第二节 评标办法和标准
1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐合格候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则综合得分最高的全部推荐为合格候选人。采用评定分离方式的，评定分离规则详见评标办法前附表。评标委员会对于投标人未按照第二章“投标人须知”规定提供的信用资料将不予认定。

2.评审标准

2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
(1)技术部分：包括全过程工程咨询专业咨询服务技术方案，分值见评标办法前附表；
(2)商务部分：包括全过程工程咨询服务项目总负责人、全过程工程咨询服务机构人员（其他人员）、投标报价、业绩与信誉等，分值见评标办法前附表；
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
3.评标程序

3.1评标准备
3.1.1评标委员会成员应共同推选一名评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。
3.1.2招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息、数据和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。
3.1.3评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。
3.2初步评审

3.2.1形式性评审
评标委员会根据本章第2.1.1列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.2资格评审标准
评标委员会根据本章第2.1.2列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.3响应性评审
评标委员会根据本章第2.1.3列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据分项报价计算出的结果不一致的，以分项报价金额为准修正总价，但分项报价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；
3.2.4澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.4款的规定进行。
3.2.5投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对中招标文件做出实质性相应，应当作为无效投标予以否决：
（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（4）投标文件关键内容模糊、无法辩认的；
（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
（7）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（9）未按照招标文件规定的计价方法进行投标报价的；
（10）未按招标文件要求提供投标保证金的；
（11）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（13）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的咨询服务费用结算和支付办法的；
（14）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
（15）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（16）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（17）项目全过程工程咨询技术部分存在明显技术错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；
3.3详细评审

3.3.1评标委员会按本章第2.2款规定的评分因素和评分标准，对投标文件的技术文件和商务文件进行评审打分，并计算出综合评估得分，各项分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以通过“电子招投标交易平台”要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5推荐合格候选人或直接确定中标人（本条不适用）
3.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐合格候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量推荐合格候选人。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则综合得分最高的全部推荐为合格候选人。
(2)如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表规定的合格候选人数量的，评标委员会认为明显具有竞争性的，可继续进行下一步评审；并将所有有效投标人作为合格候选人向招标人推荐。评标委员会认为不具有竞争性的，评标委员会可以否决全部投标。【说明：投标明显缺乏竞争由评标委员会认定：投标人是否具有竞争性应从其实力、信誉、技术方案及投标报价等方面认定。】
3.5.2投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。
3.5.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。招标人将在规定时间内抄送有关行政监督部门备案。
3.6评标争议处理

3.6.1评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。
3.6.2评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。采用“电子招投标交易平台” 招标投标的，表决可以通过“电子招投标交易平台”进行。
3.6.3本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：
(1)按本章3.2条款投标做废标处理的；
(2)按本章3.3条款投标人有关资格、业绩等认定的；
(3)按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；
(4)其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。
3.6.4评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。评标委员会成员的评审意见不一致时，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。
第四章 合同条款及格式
第一部分  合同协议书
委托人（全称）：三明医学科技职业学院

咨询人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规及福建省的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三明医学科技职业学院生态新城校区建设项目（一期）（项目名称）全过程工程咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：三明医学科技职业学院生态新城校区建设项目（一期）全过程工程咨询服务。
2.工程地点：三明市沙县区海西生态工贸区。

3.工程概况：医科学院生态新城校区建设（一期）项目建安费暂约50000万元，规划总建筑面积约100000平方米。其中，教学实训楼36000平方米（含建设容纳60间理实一体化教室的教学楼1-2幢，医学、护理、健康等专业实训实验楼2-3幢），学生公寓楼3幢总建筑面积36000平方米，教学生活配套设施28000平方米（含文体活动中心1幢、图书信息中心1幢、学生食堂1幢等)，另配套建设校大门及入校广场1个和连通两地块校园涵洞1个，同时建设完善给排水、电气、绿化、道路、通信、消防、挡墙等附属及公用工程。生态新城校区（一期）项目建成后可容纳医学护理、健康养老等专业群3500名全日制在校大专生开展教育教学，加上职教园现有 3500 名的办学资源，生态新城校区整体可容纳大专生7000名。
二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

1.全过程工程咨询服务范围：三明医学科技职业学院生态新城校区建设项目（一期）（项目名称）的全过程工程咨询服务。

2.全过程工程咨询服务内容：

项目管理（全过程工程咨询服务协调管理）：统筹协助安排全过程工程咨询服务范围内各项工作内容的配合及实施，并对全过程工程咨询服务范围内各项工作进行投资、质量、进度、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制。

设计咨询：完成本项目红线范围内及立项批复范围内（建筑总平面图应按容积率不小于0.8乘以232亩约12.4万平方米设计，一期单体总建筑面积按约10万平方米设计，其余作为二期建设总平面预留）的方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计及全过程的设计服务，并且充分考虑装配式建筑设计。包括但不限于方案优化、初步设计（含概算）、初步设计优化、施工图设计、设计变更等相关配套服务，设计成果符合国家规定的设计深度要求及自然资源局建筑方案、总平、技术指标审查要求；配合建筑方案、总平、技术指标审查及整改。设计内容包含但不限于学术报告厅、会议室、实验室、解剖室、门窗等专项设计和二次装修装饰设计，以及校大门、涵洞、给排水、电气、绿化、道路、通信、消防、挡墙等附属及公用工程。

工程监理：包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、生产过渡阶段和竣工验收、保修期的监理及相关工程档案归档和竣工结算完结等工作；做好与工艺项目管理单位的配合。建立项目监理规划和实施方案、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、协调有关单位之间的工作关系、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等施工实施阶段及保修阶段的监理相关工作。工程质量须符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准。

造价咨询：包括施工图预算价（招标控制价）编制、施工过程中的签证变更等造价咨询配合以及上述咨询服务中与施工、评审等单位的必要的核对、复核、协调、解释等工作。

工程勘察：满足设计和规范所要求的工程勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等。

其他咨询：完成本项目所需的所有咨询服务，包括但不限于：咨询人及其分包单位需要有相应资质承接的工作，如：第三方设计审查及相关论证、勘察成果及施工图审查、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、消防工程检测及验收文件、幕墙检测、建筑节能及绿色建筑、土壤检测、材料检测、测量测绘、安评（包含预评价、验收评价）、规划、消防、地灾（如有）、抗震、水土保持方案报告编制、环境影响评价编制（包含预评价、验收评价）、防雷、白蚂蚁防治、劳动卫生评价（包含预评价、验收评价）、档案归档整理、其它专项工程检测等，以及相关咨询项目专家评审。

三、全过程工程咨询服务期

总服务期暂定1095日历天，从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起计。其中：

工程项目管理服务期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算完成之日止。

工程勘察服务期限：全过程工程咨询服务合同签订后35日历天完成勘察并出具图审合格的勘察成果报告。

设计咨询服务期限：全过程工程咨询服务合同签订后30日历天内向发包人提供符合报审要求的方案设计文件；方案设计完成并获得招标人确认通过后30日历天内提交初步设计文件及概算；初步设计方案通过审批后45日历天内提交图审合格的施工图设计文件。

工程监理服务期限：从签订全过程工程咨询服务合同之日起至缺陷责任期结束。

造价咨询服务期限：从签订全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算完成之日止的全过程工程咨询服务；其中招标控制价编制须在施工图审查完成后40日内完成。

其他咨询服务期限：其它专项工程检测等满足工程施工进度要求。                          

具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价


1.合同价格形式：投标总价；

2.签约合同价为：

投标总价形式：人民币（大写）                    （¥                元），其中全过程工程咨询服务协调费不超过（大写）          （¥            元）。
（1）□决策咨询：            。
（2）□工程项目管理：        。

（3）□工程勘察：            。

（4）□设计咨询：            。
（5）□造价咨询：            。
（6）□工程监理：            。
（7）□其他：                。                          

五、委托人代表与咨询人项目负责人

委托人代表：                 身份证号码：           。

咨询人项目负责人： 

    身份证号码： 
        ，执业资格     
     ，

注册号：         
。
六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有） ；

（3）专用合同条款及其附件； 

（4）通用合同条款； 

（5）委托人要求；

（6）技术标准；

（7）已标价的工作量清单或预算书（如果有）；

（8）委托人提供的相关资料（如果有）；
（9）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，如有不明确或不一致之处，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、合同签订

1.合同签订时间：_________年_____月_____日

2.合同签订地点：_________________________

3.本合同一式_____份，具有同等法律效力，委托人执______份，咨询人执____份。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自                       生效。

十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，委托人执正本 份、副本    份，咨询人执正本    份、副本      份。

委托人：  （盖章）             咨询人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

统一社会信用代码证号：              统一社会信用代码证号：           

地  址：                    地  址：        
邮政编码：                    邮政编码：   
法定代表人：                          法定代表人：             
委托代理人：                          委托代理人：             
电  话：                  电  话：     
传  真：                  传  真：     
电子信箱：                                电子信箱：   
开户银行：                  开户银行：   
账  号：                      账  号：     

时  间：      年  月  日                  时  间：        年   月   日

第二部分　通用合同条款
1.一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、委托人要求、技术标准、已标价的工作量清单或预算书、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由委托人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由委托人通知咨询人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 委托人要求：是指构成合同文件组成部分的，由委托人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。
1.1.1.7 技术标准：是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 已标价的工作量清单：是指构成合同的由咨询人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工作量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由咨询人按照委托人规定的格式和要求编制的工作量预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。

1.1.2.2 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 咨询人：为工程项目建设全过程或若干阶段提供咨询和管理的组织。全过程工程咨询单位应具有国家现行法律法规规定的与工程规模和委托工作内容相适应的勘察、设计、监理、造价咨询等资质，可以是独立咨询单位或（总分包性质的）联合体。”

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分全过程工程咨询服务工作，并与咨询人签订分包合同的具有相应资质的法人或其他组织。

1.1.2.5 委托人代表：是指由委托人指定针对本项目全过程工程咨询服务在委托人授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.2.6 咨询项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为委托人提供全过程工程咨询服务的临时性组织。

1.1.3 全过程工程咨询服务、相关资料与成果文件

1.1.3.1 全过程工程咨询服务：是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。

1.1.3.2 全过程工程咨询基本服务：是指对建设项目全生命周期提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，包括项目的全过程工程项目管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询、BIM 咨询及其他咨询等全部或部分专业咨询服务。全过程工程咨询服务可采用多种组织方式，由委托人授权一家单位负责或牵头，为项目从决策至运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。

1.1.3.3 全过程工程咨询其他服务：是指委托人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且委托人应当单独支付费用的服务。

1.1.3.4 全过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程工程咨询服务期后，委托人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。

1.1.3.5 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，委托人向咨询人提供的用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。
1.1.3.6 全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向委托人提供的阶段性成果、最终工作成果等。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 基准服务日期：通过招标形式确定咨询人的以投标截止日前28天的日期为基准日期，通过其他形式确定咨询人的以合同签订前28天的日期为基准日期。用于界定合同各方划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
1.1.4.2开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始服务日期是指委托人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经委托人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。

1.1.4.3 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成日期是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。 

1.1.4.4 全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称全过程工程咨询服务费：是指委托人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 知识产权
1.1.6.1 是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、注册设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图纸、计算机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。

1.1.7 全过程工程咨询服务协调费

1.1.7.1 是指为在工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段沟通、统筹、协调各专业咨询单位，提高全过程咨询服务的质量，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案，避免“碎片化”咨询管理，从而有效防控项目风险而产生的费用。

1.1.8 其他

1.1.8.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

   合同当事人可以在专用合同条款中约定合同使用的的其他规范性文件。
1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项，并注明原文版本和中文译本的优先顺序。

1.4.3 委托人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）合同协议书；

（4）专用合同条款及其附件； 

（5）通用合同条款； 

（6）委托人要求；

（7）委托人提供的有关资料（如果有）；

（8）技术标准；

（9）已标价的工作量清单或预算书（如果有）；

（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定、决定和争议解决文件等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经委托人同意，咨询人不得将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，委托人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由委托人与咨询人在专用合同条款中约定。

2. 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.1 委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。

委托人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。

2.1.2 委托人应在合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨询服务有关的一切资料，因委托人原因未能及时提供资料导致全过程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。

2.1.3 委托人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。

2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 委托人代表

委托人应在专用合同条款中明确其负责本项目的委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。

委托人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以建议委托人撤换委托人代表。

2.3 委托人决定

2.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范全过程工程咨询服务活动。

2.3.2 委托人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因委托人不回复或回复不及时造成的损失由委托人承担。

2.4 提供资料
2.4.1 委托人提供的资料

委托人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件3约定的时间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，委托人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。

2.4.2 逾期提供的责任

委托人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与委托人另行协商相应服务费用及服务期。
2.5 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

2.5.1 委托人应按照附件2约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供咨询人无偿使用。

2.5.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。
2.6 支付合同价款

委托人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。

2.7 全过程工程咨询服务成果文件接收

委托人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。

3. 咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程工程咨询服务。

3.1.2 咨询人应当完成发包人委托的全过程工程咨询其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.3 委托人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于委托人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知委托人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 主要咨询人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向委托人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括咨询项目负责人、设计负责人、造价负责人、总监理工程师等。

3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知委托人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得委托人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 委托人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为委托人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 联合体

3.4.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。

3.4.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

3.4.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.4.4 委托人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。

3.5 全过程工程咨询服务分包

3.5.1全过程工程咨询服务分包的一般约定

咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。

具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。
3.5.2 全过程工程咨询服务分包的确定

全过程工程咨询服务的项目管理、投资咨询（如有）、设计、监理、造价等服务内容应当由全过程工程咨询服务单位自行实施，不得转包或分包。其他专业咨询在全过程工程咨询委托范围的，咨询人应按专用合同条款的约定或经过委托人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容依法分包给有相应资质与能力的分包单位。按照合同约定或经过委托人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。分包单位不得转包或再次分包。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向委托人承担连带责任。

3.5.3 全过程工程咨询服务分包管理

咨询人应按照专用合同条款的约定向委托人提交分包人的主要信息及资料，宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.6使用委托人的财产

咨询人无偿使用附件2中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
4. 全过程工程咨询服务的要求

4.1 全过程工程咨询服务的一般要求

4.1.1 对委托人的要求

4.1.1.1 委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。

4.1.1.2 委托人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经委托人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

4.1.1.3 委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。
4.1.2 对咨询人的要求
4.1.2.1 咨询人在履行义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用合同技能谨慎而勤奋地工作。
4.1.2.2 咨询人在履行义务时，应遵守相关法律法规，不得损害委托人利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。
4.1.2.3咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及委托人要求提供全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
咨询人发现委托人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知委托人并经委托人确认。
4.1.2.4 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程咨询服务费用和服务期延长的，由委托人承担。

4.1.2.5 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。

4.2 全过程工程咨询服务保证措施

4.2.1 委托人的保证措施

委托人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。

4.2.2 咨询人的保证措施

咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量、进度、成本、安全等保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。

4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

4.3.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。

4.3.2因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。 

4.3.3 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由委托人承担。

6. 全过程工程咨询服务期

5.1 全过程工程咨询服务进度计划

5.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程实践惯例，经委托人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，委托人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订
全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向委托人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的进度计划。

5.2 全过程工程咨询服务期的开始

委托人应按照法律规定获得所需的许可。委托人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。

咨询人应当在收到委托人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。
5.3 全过程工程咨询服务进度延误

5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

在合同履行过程中，委托人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有： 

（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）委托人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）委托人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供委托人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果委托人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则委托人可拒绝作出任何延期的决定。

委托人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。
5.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误
因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第13.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。

5.4 暂停服务

5.4.1 委托人原因引起的暂停服务

因委托人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，委托人应及时下达暂停服务书面指示，委托人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。

5.4.2 咨询人原因引起的暂停服务

因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知并按第13.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到委托人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

5.4.3 其他原因引起的暂停服务

当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知。

在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应顺延，复工应有委托人与咨询人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，委托人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。

5.4.4 暂停服务后的复工

暂停全过程工程咨询服务后，委托人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，委托人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。

除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果

5.5.1 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，委托人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向委托人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付全过程工程咨询服务成果建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。委托人接受该提前交付建议书的，委托人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由委托人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。

5.5.2 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交付全过程工程咨询服务的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。

6. 全过程工程咨询服务成果文件交付

6.1 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

6.2 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给委托人，委托人应当出具书面签收单。

7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

7.1 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报委托人审查同意。审查的范围和内容在委托人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自委托人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。

委托人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获委托人同意。

7.2 如果委托人的修改意见超出或更改了委托人要求，委托人应当根据第10条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。

7.3 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改委托人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改委托人要求的，委托人应重新提出委托人要求，咨询人应根据新提出的委托人要求修改咨询人的成果文件，委托人应当根据第10条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。

7.4 委托人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。委托人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

咨询人按第6条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向委托人提交成果文件，有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。

委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。

7.5 因咨询人原因，未能按第6条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向委托人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及委托人增加的费用，咨询人应按第13.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由委托人承担。

7.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第13.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。 

因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由委托人承担。

7.7全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。
8. 施工现场配合服务

8.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

8.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。

9. 合同价款与支付

9.1 合同价款组成

委托人和咨询人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）全过程工程咨询基本服务费用；

（2）全过程工程咨询其他服务费用；

（3）在未签订合同前委托人已经同意或接受或已经使用的咨询人为委托人所做的各项工作的相应费用等。

9.2 合同价格形式

委托人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以总价包干进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

9.3 预付款

9.3.1 预付款的比例

预付款的比例由委托人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。预付款可按项目决策和建设实施两个阶段分阶段支付。
9.3.2 预付款的支付
预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。

委托人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向委托人发出要求支付定金或预付款的催告通知，委托人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。

9.4 进度款支付

9.4.1 委托人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。
9.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

9.5 合同价款的结算与支付

9.5.1 对于采取固定总价形式的合同，委托人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

9.5.2 对于采取固定单价（费率）形式的合同，委托人与咨询人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清全过程工程咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。

9.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

9.6 支付账户

委托人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

10.变更、索赔与价格调整
10.1 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照委托人要求进行变更。

10.2 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，委托人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与委托人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

10.3 如果由于委托人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，委托人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

10.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由委托人承担。

10.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。

10.6 如果发生委托人根据项目实际需求要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的全过程工程咨询其他服务，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于全过程工程咨询其他服务的要求。

10.7 价格调整：若服务变更可能影响其他部分的咨询服务、服务进度计划和服务期限或增加咨询人工作量的，委托人和咨询人应对此服务变更引起的价格调整和计算方式，包括对其他部分的服务的影响、服务进度计划和服务完成日期的影响以及增加工作量的影响达成一致。

服务变更引起的价格调整应根据附件6［全过程工程咨询服务费用明细及支付方式］中的取费标准确定，若附件6中的取费标准不适用于该服务变更，则双方应达成新的取费标准。

服务变更引起的价格调整和其对服务进度计划的影响需经委托人的书面同意和确认。委托人同意价格调整和服务变更的影响后，应向咨询人发出指令，以开始执行服务变更。

以下情况委托人可直接向咨询人发出开始执行服务变更的指令：

咨询人收到服务变更通知14天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成一致；

在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。

在此情况下，咨询人应基于其付出的时间，根据附件6［全过程工程咨询服务费用明细及支付方式］的取费标准获得补偿。若该取费标准不适用于该服务变更，则委托人应按照合理的费率或价格对咨询人进行补偿，直至双方就服务变更引起的价格调整和影响达成一致。
11. 专业责任与保险

11.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

11.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有委托人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。

11.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

12. 知识产权
12.1 除专用合同条款另有约定外，委托人提供给咨询人的设计文件、图纸、BIM模型及其他成果文件、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书、科研成果以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

12.2 委托人有权为本工程之目的使用或复制工程咨询人的成果文件，事先不需要取得工程咨询人的许可。
12.3 在委托人向工程咨询人付清全部合同价款之后，委托人对工程咨询人所提供的资料及本工程的设计、图纸、科研成果及其他成果文件拥有著作权、版权、专利权和使用权，工程咨询人拥有署名权，未经委托人许可，工程咨询人不得将中标方案及设计与科研成果用于其他任何项目的投标和设计。工程咨询人未经许可不得利用其从事任何其他盈利活动。

12.4 工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为都必须取得合法的授权，所产生的有关费用、负担、责任应由工程咨询人自行承担。上述应由工程咨询人承担的费用均视为已包含在合同价款中。因工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由工程咨询人承担。
    12.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

12.6 未经委托人许可，工程咨询人不得在宣传和专业材料中应用项目的文字、图片等设计成果，以及BIM技术资料及相关成果，且不得单独以工程咨询人名义参加BIM交流活动或申报奖项。

13. 违约责任

13.1 委托人违约责任

13.1.1 合同生效后，委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由委托人与咨询人另行协商确定。

13.1.2 委托人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向咨询人支付全过程工程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过15天时，咨询人有权书面通知委托人中止全过程工程咨询服务工作。自中止服务工作之日起15天内委托人支付相应费用的，咨询人应及时根据委托人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过15天后委托人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。

13.1.3本合同工程停建、缓建，委托人应在事件发生之日起15天内按本合同第15条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付已完成部分全过程工程咨询服务费。

13.1.4 委托人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。

13.2 咨询人违约责任

13.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按委托人已支付的定金金额双倍返还给委托人或咨询人按照专用合同条款约定向委托人支付违约金。

13.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件5约定的时间交付全过程工程咨询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向委托人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在委托人应付全过程工程咨询服务费中扣减。

13.2.3 咨询人对全过程工程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向委托人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向委托人支付赔偿金。

13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的，委托人有权要求咨询人解除未经委托人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

13.2.5 未经委托人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14. 不可抗力 
14.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

14.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

14.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

15. 合同解除
15.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

15.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）委托人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（2） 暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，致使合同无法继续履行。

15.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

15.4 合同解除后，委托人除应按第13.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

16. 争议解决

16.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

16.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由委托人和咨询人各承担一半。

16.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

16.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

16.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

16.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

     17 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分　专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括： 《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）、《建设工程勘察合同示范文本》（GF—2016—0203）、《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）、《建设工程造价咨询合同示范范本》（GF-2002-0212）等。
1.2 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）和《住房城乡建设部等部门关于印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见重点任务分工方案的通知》（建市〔2017〕137号）、《关于印发《福建省全过程工程咨询试点工作方案》的通知》《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）等。
1.3技术标准

1.3.1适用于工程的技术标准包括：现行房建工程有关的勘察设计技术标准、规范；《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定[2020年版]》、房建工程有关施工与质量验收规范；《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及其他有关其他监理规范、规程；《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC4-2017）及其他造价管理规范、规程；《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）、《建设工程勘察设计管理条例》和国家、省市相关建筑工程设计规范、规程、规定等。
1.3.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/；
提供国外技术标准的名称：/；
提供国外技术标准的份数：/；
提供国外技术标准的时间：/；
提供国外技术标准的费用承担：/。
1.3.3委托人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：与合同协议书相同。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最后签署的为准。
1.5 联络

1.5.1委托人和咨询人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.2 委托人与咨询人联系信息
委托人接收文件的地点：；

委托人指定的接收人为：；
委托人指定的联系电话及传真号码：；
委托人指定的电子邮箱：。

咨询人接收文件的地点：；

咨询人指定的接收人为：；
咨询人指定的联系电话及传真号码：；
咨询人指定的电子邮箱：。

1.6 保密
保密期限：未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料 。
2. 委托人

2.1 委托人一般义务
2.1.4 委托人的其他义务（包括但不限于）：
（1）委托人在规定的时间内向工程全过程工程咨询单位提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求全过程工程咨询单位违反国家有关标准。
（2）委托人变更委托全过程工程咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成全过程工程咨询单位返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，调整合同价款或经济补偿双方另行协商。
（3）在合同履行期间，委托人要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费。
（4）委托人必须按合同规定支付相关费用，收到合同签订之日作为全过程工程咨询单位开工的标志。
（5）委托人应按本合同规定的金额和日期向全过程工程咨询单位支付全过程工程咨询费。
（6）委托人要求全过程工程咨询单位比合同规定时间提前交付全过程工程咨询文件时，须征得全过程工程咨询单位同意。
（7）委托人应当将授予咨询人的项目管理单位管理权限及时通知相关参建单位。 

（8）委托人应按照约定，向咨询人提供工程有关的资料。 

（9）委托人应负责本工程建设资金的落实，按合同规定和工程进度要求及时核定，确保工程款、材料设备采购款以及本工程中发生的各类行政收费等及时到位，并按相关合同约定的方式支付给本工程各施工单位、供货承包单位和其他合同单位。

（10）委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在双方签订本合同后 7 个工作日内，将委托人代表的姓名和职责书面告知咨询人。当委托人更换委托人代表时，应提前 7 个工作日通知咨询人。 

（11）在本合同约定的项目管理与相关服务工作范围内，委托人对项目施工单位的意见或要求应通知咨询人，由咨询人发出相应指令。 

（12）委托人有权了解、掌握工程进度情况。对各阶段的重要会议，如方案审定、扩初审批会、图纸交底会、以及定期的工程例会，工程验收，委托人应派人参加。 

（13）委托人应当履行项目管理单位管理合同和相关补充合同约定的义务。 

2.1.5 委托人的权利（包括但不限于以下）
2.1.5.1签订项目管理合同，按项目管理合同约定对咨询人进行考核，根据考核结果支付相关费用。 
2.1.5.2向咨询人提出工程建设的总体要求和阶段工作要求。委托人具有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
2.1.5.3 咨询人原则不得更换项目负责人。如确有需要调换项目负责人须事先经委托人同意。当委托人发现咨询人与施工单位串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求咨询人更换项目咨询人相关人员，直到终止合同或相关补充合同，并且咨询人应当承担连带赔偿责任。 
2.1.5.4委托人有权要求咨询人管理机构提交项目管理单位管理工作报告。 
2.1.5.5委托人有权对工程建设总计划和建设节点计划提出意见和建议，对工程建设计划和工程实施情况进行检查和督促。 
2.1.5.6 委托人对咨询人提交的符合形式规范的财务用款计划、建设进度、计量报表、各类报告、现场签证和工作联系单等及时审核、并予以确认回复。
2.1.5.7在服务过程中咨询人作出的任何决策，委托人若有疑异，可以否决咨询人的决策。
2.2 委托人代表
委托人代表：

姓    名：；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

委托人对委托人代表的授权范围如下：以授权书载明的授权事项与权限为准，但委托人代表在行使下列权限所涉及事项时必须有委托人盖章批准后方为有效：（1）同意咨询分包；（2）批准延期；（3）同意设计变更、经济签证或技术标准和要求变更；（4）同意价格调整、变更价款、索赔，或暂估价、暂列金额的使用；（5）签发各类支付（付款）证书；（6）组织工程竣工验收，颁发工程接收证书、缺陷责任期终止证书等；（7）其他合同约定或委托人书面确定的事项。
委托人更换委托人代表的，应当提前 7 天书面通知咨询人。
2.3委托人决定
2.3.2委托人应在7个工作日内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。

3. 咨询人
3.1 咨询人一般义务
3.1.1 咨询人需要配合委托人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 其他义务
3.1.3.1 履约担保金额和形式
3.1.3.2 履约担保金额：为中标合同价的10％。
3.1.3.3 履约担保形式：咨询人应在接到中标通知书之日起7日内，签订合同协议书之前，可以选择电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函［闽建筑〔2020) 8号及明建 (2019) 30号〕的方式。
3.1.3.4 履约担保期限：在合同服务期限届满后28天。
    3.1.3.5 履约担保提交单位：（1）由独立投标人；（2）或联合体牵头人；（3）或联合体牵头人和联合体成员中承担监理任务单位。
3.1.4 咨询人的其他权利和义务（包括但不限于）
3.1.4.1 咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律法规，维护委托人的合法权益。 
3.1.4.2 咨询人应严格按照国家基本建设程序，认真履行项目管理合同及投标文件中工程管理的内容承诺，按委托人的要求完成项目管理工作，实现项目建设投资、工程进度、工程质量、安全目标及资料管理目标。 
3.1.4.3 咨询人在项目管理实施过程中，咨询人作出的任何决策均需及时向委托人汇报，且每月月底向委托人进行工作汇报，并形成月报。 
3.1.4.4 咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，协助控制项目投资，确保工程安全和质量，按期交付使用。 
3.1.4.5 未经委托人书面同意并签署书面协议，咨询人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并签署意见后，报委托人核准。 
3.1.4.6 咨询人应按委托人要求，协助委托人根据有关规定选择参建单位。 
3.1.4.7 咨询人应配合委托人组织可行性研究报告、初步设计报告等各阶段设计文件的编制及编制过程中相关行业管理部门等意见的征询和审查工作。 
3.1.4.8 咨询人应配合委托人完成工程报建以及其他工程实施所需相关证照的办理工作，组织监理大纲、施工组织设计等项目建设实施所需要的重要管理文件审查工作，办理施工许可证。 
3.1.4.9 咨询人应建立完整的项目建设档案，在项目完成后，将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。 
3.1.4.10 咨询人应组建能够满足本项目管理服务需要的项目管理部，配备不低于投标书中承诺的管理和技术力量。项目管理部按照项目管理工作范围和内容完成项目管理工作，并按约定向委托人汇报项目管理工作进展。
3.1.4.11 咨询人不得在需咨询人配合确认签字盖章时拖延或拒绝签字盖章。
3.1.4.12 因咨询人原因造成设计变更、超概算、超预算等情形，若需进行调概，由咨询人配合委托人提供相应文件，咨询人承担由此发生的咨询服务费用。 
3.1.4.13 咨询人对工程建设有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求有利于节约投资或缩短工期，经委托人同意后咨询人可以进行修改。
3.1.4.14 咨询人负责主持工程建设有关参建单位的协调工作（如进度、安全、技术、质量、费用、程序等）。 
3.1.4.15 咨询人负责敦促监理单位发布开工令、停工令、复工令。 
3.1.4.16 咨询人负责对工程使用的材料和施工质量的检验权。发现不符合设计要求、合同和相关补充合同约定以及不符合国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知施工单位停工整改、返工。施工单位得到咨询人管理机构复工令后才能复工。 
3.1.4.17 咨询人负责督促工程各参建单位按照工程施工合同竣工期限完工。 
3.1.4.18 咨询人对工程费用（设计、监理、勘察、施工等）申请支付具有工程费用结算签字建议权、复核建议权。 
3.1.4.19 在咨询人管理过程中如发现第三方人员工作不力，咨询人可以要求相关第三方调换有关人员并将相关事项通报给委托人。 
3.2 项目总负责人

3.2.1 项目总负责人

姓    名：；

执业资格及等级：；

注册证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

3.2.2现场常驻代表
姓    名：；

执业资格及等级：；

注册证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

咨询人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人为咨询人书面委派负责执行和管理本合同工程的全权代表。
3.2.3 咨询人更换项目负责人的，应提前 15  天书面通知委托人。
咨询人擅自更换项目负责人的违约责任：委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。
中标的全过程工程咨询项目负责人、监理项目负责人、现场常驻代表因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经招标人书面同意后，若替换人数超过投标时所报人数一半的，其超过的部分，中标人应当支付违约金，更换一次项目总负责人支付违约金3万元/人，更换一次专业咨询负责人支付违约金1万元/人，直接从相应咨询费中扣除。
    3.2.4 咨询人应在收到书面更换通知后  15  天内更换项目负责人。
咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。
3.3主要咨询人员

3.3.1咨询人提交项目管理机构及人员安排报告及职责的期限：领取中标通知书后7日历天内 。
3.3.2咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：招标人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。
3.4全过程工程咨询服务分包

3.4.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定

允许分包的专业工程包括：根据国家相关法律、法规的规定，若咨询人如需将其他工作内容进行分包，应将其分包给有相应资质的单位，且应事先报招标人同意；分包单位不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。
3.4.2 其他关于分包的约定：咨询人就分包咨询业务的期限、质量等与分包人承担连带责任。
3.4.3 咨询人向委托人提交有关分包人资料包括：分包人企业情况相关资料，与分包人签订的合同等 。
3.4.4 分包服务费支付方式：分包合同价款由咨询人与分包人结算，未经咨询人同意，委托人不得向分包人支付分包工程价款；特殊情况要求委托人向分包人支付分包合同价款的，委托人有权从应付咨询人工程款中扣除该部分款项 。
3.5联合体
3.5.4 委托人向联合体支付全过程工程咨询服务费的方式：经过联合体主办方授权委托人以转账方式转至联合体成员账户 。
4. 全过程工程咨询服务的要求
4.1 全过程工程咨询服务的一般要求
4.1.2.1全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：本项目的牵头人单位，需积极配合委托人相关工作、负责综合协调工作等全过程工程咨询服务。
4.1.2.2 全过程工程咨询服务适用的技术标准：因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，委托人同意工期顺延，不给予经济补偿。
4.1.2.3 主要技术指标控制值及比例：由于咨询人的原因导致施工结算价超出约定的主要技术指标控制值（以预算财政审核价为基准，扣除预留金、暂列金等）比例5%及以上的，咨询人应当向委托人按全过程工程咨询合同金额的同比例支付违约金。
4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求
4.3.4 全过程工程咨询服务成果文件的其他要求：由于咨询人原因造成成果文件不合格的，每次按合同价1%支付违约金；由于委托人原因造成成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，委托人同意给予工期顺延，由此增加的费用另行协商。
5. 全过程工程咨询服务期
5.1 全过程工程咨询服务进度计划
5.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制
合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间：合同签订后14日内提交；
合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容：服务大纲，服务大纲包含但不限于各服务内容的进度安排及时间节点、咨询人各方职责等 。
5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订
委托人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7个工作日内 。

5.3 全过程工程咨询服务进度延误
5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误
（4）因委托人原因导致工程设计进度延误的其他情形：若因拆迁原因造成的服务进度延误，委托人同意给予工期顺延，不给予经济补偿 。
（5）因不可抗力或其他客观原因导致进度延误的，经委托人确认后，项目服务工期可顺延，除不可抗力外，因非咨询人原因导致服务期限延长时，委托人同意给予工期顺延，不给予经济补偿：
5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件
5.5.2提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励： / 。

7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查
7.1 委托人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过 7 个工作日。
7.3委托人在审查同意咨询人的成果文件后7个工作日内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。

8. 施工现场配合服务
8.1 委托人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 无  。
8.3 施工现场配合服务的其他要求：  无   。
9. 合同价款与支付

9.1中补充：咨询费内容详见附件1内容。
1、合同价款组成详见附件1内容。
9.2合同价款组成： 其他价格形式 ；风险费： /。
9.3 定金或预付款
9.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例  无 ；预付款的比例：为设计中标合同价的10%（若咨询人采用银行担保等其他非现金形式提交履约担保，委托人不予支付预付款） 。
9.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付时间：提交履约担保后（若咨询人采用银行担保等其他非现金形式提交履约担保，委托人不予支付预付款）。
9.4进度款支付：具体详见附件6
10. 变更与索赔
10.5 咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务期的要求事项发生后  3  天内书面通知委托人。
咨询人应在该事项发生后  3  天内向委托人提供证明咨询人要求的书面声明。
委托人应在接到咨询人书面声明后的  7  个工作日内，予以书面答复。
11.专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括：无，并使其于合同责任期内保持有效。
12. 知识产权
12.1关于委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：委托人拥有著作权。
关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：未经委托人书面同意，咨询人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。
12.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属：咨询人拥有著作权。
关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求：未经咨询人书面同意，委托人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。
12.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：
由咨询人承担。
13. 违约责任
13.1 委托人违约责任
13.1.1委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，委托人应支付咨询人的违约金：双方另行协商。
13.1.2 委托人逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金： 无 。
13.2 咨询人违约责任
13.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付委托人的违约金：按合同价的10%支付违约金。
13.2.2 咨询人逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的违约金：咨询人逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的违约金：每逾期一天，按合同金额的万分之五向委托人支付违约金。
13.2.3 咨询人全过程工程咨询服务成果文件不合格的损失赔偿金上限：赔偿金不设上限，还应按合同价10%向委托人支付违约金。
13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的违约责任：委托人有权解除合同，并赔偿委托人损失。咨询人还应按合同价10%向委托人支付违约金。
13.2.5 咨询人未经委托人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任：按专用合同条款第3条“咨询人”执行。
13.2.6由于咨询人原因造成咨询成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由咨询人承担。
14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无 。

15. 合同解除
15.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）因不可抗力致使合同无法履行；
（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（5）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.4 委托人向咨询人支付已完成工作全过程工程咨询服务费的期限为 经委托人审核后20 天内。
16. 争议解决

16.3 争议评审：本款不适用。
16.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（2）向项目所在地人民法院起诉。

17. 补充条款
17.1全过程工程咨询项目负责人、监理项目负责人、设计项目负责人需参加发包人组织的每周一次例会，迟到的扣1000元/次，缺席的扣5000元/次。

17.2因国家政策或投向改变影响了项目推进实施，咨询人按实际发生的工作量计取相关费用；如项目暂停或者终止，咨询人不得提出异议和赔偿。
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附件1全过程工程咨询服务范围与服务内容
全过程工程咨询服务范围与服务内容
委托人与咨询人可根据项目咨询的具体情况，选择确定本附件内容。
一、本工程服务范围
本项目全过程工程咨询服务，包括：
项目管理（全过程工程咨询服务协调管理）：统筹协助安排全过程工程咨询服务范围内各项工作内容的配合及实施，并对全过程工程咨询服务范围内各项工作进行投资、质量、进度、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制。

设计咨询：完成本项目红线范围内及立项批复范围内（建筑总平面图应按容积率不小于0.8乘以232亩约12.4万平方米设计，一期单体总建筑面积按约10万平方米设计，其余作为二期建设总平面预留）的方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计及全过程的设计服务，并且充分考虑装配式建筑设计。包括但不限于方案优化、初步设计（含概算）、初步设计优化、施工图设计、设计变更等相关配套服务，设计成果符合国家规定的设计深度要求及自然资源局建筑方案、总平、技术指标审查要求；配合建筑方案、总平、技术指标审查及整改。设计内容包含但不限于学术报告厅、会议室、实验室、解剖室、门窗等专项设计和二次装修装饰设计，以及校大门、涵洞、给排水、电气、绿化、道路、通信、消防、挡墙等附属及公用工程。

工程监理：包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、生产过渡阶段和竣工验收、保修期的监理及相关工程档案归档和竣工结算完结等工作；做好与工艺项目管理单位的配合。建立项目监理规划和实施方案、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、协调有关单位之间的工作关系、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等施工实施阶段及保修阶段的监理相关工作。工程质量须符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准。

造价咨询：包括施工图预算价（招标控制价）编制、施工过程中的签证变更等造价咨询配合以及上述咨询服务中与施工、评审等单位的必要的核对、复核、协调、解释等工作。

工程勘察：满足设计和规范所要求的工程勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等。

其他咨询：完成本项目所需的所有咨询服务，包括但不限于：咨询人及其分包单位需要有相应资质承接的工作，如：第三方设计审查及相关论证、勘察成果及施工图审查、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、消防工程检测及验收文件、幕墙检测、建筑节能及绿色建筑、土壤检测、材料检测、测量测绘、安评（包含预评价、验收评价）、规划、消防、地灾（如有）、抗震、水土保持方案报告编制、环境影响评价编制（包含预评价、验收评价）、防雷、白蚂蚁防治、劳动卫生评价（包含预评价、验收评价）、档案归档整理、其它专项工程检测等，以及相关咨询项目专家评审。
（一）项目管理服务
统筹协助安排全过程工程咨询服务范围内各项工作内容的配合及实施，并对全过程工程咨询服务范围内各项工作进行投资、质量、进度、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制。

（二）设计服务
1、在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准、规范和法规，设计人应采用新的技术标准、规范和法规进行设计。
2、在设计过程中，设计人应进行多方案比较，优化设计，降低造价，控制投资，听取委托人委托的专家或机构的意见或建议，为委托人节约成本。设计方案多方案比选后必须通过委托人确认和规划部门审核。
3、咨询人应依据项目咨询合同的规定，通过有效的计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
4、承担方案设计及其后续设计服务的咨询人，若委托人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，咨询人应无条件执行，且编制费用已包括在咨询费用总额中。
5、咨询人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成委托人的工程费用增加的，咨询人应赔偿损失。
6、咨询人应做好工程施工过程中的设计变更、现场签证；咨询人设计驻场代表专职负责涉及设计图纸、设计变更、现场签证、工程造价等与各方对接沟通工作，并按要求向委托人备案和审批。每月不足驻场20天的，每人次扣减咨询费1000元整作为质量违约金。
（三）工程监理服务
(1）编制监理工作大纲和分阶段计划。

(2）熟悉合同文件，了解施工现场。

(3）参与交桩和设计交底工作，审查和验收施工单位提交的复测成果和施工放样。

(4）督促和检查施工单位建立质量保证体系。

(5）主持召开第一次工地会议和主持常规工地会议。

(6）发布总监理工程师签发的开（复）工令，批准单项工程开工报告。

(7）审核施工单位的现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。

(8）审核施工单位的试验检测方案、审核其试验检测机构和人员资质。

(9）建立监理的试验检测工作体系，按照规定独立开展监理的试验检测（或见证取样）工作。

(10）审批施工单位拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验。

(11）审核施工单位拟用于本工程的机械装备的性能与数量。

(12）审查施工单位实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺。

(13）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量。

(12）审查施工单位提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划，检查和督促施工单位实施进度计划，审核施工单位的月报和修正计划。

(15）要求施工单位按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。

(16）签发中间交工证书。

(17）调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促施工单位按规定上报有关部门。

(18）在职权范围内发布停工令。

(19）对已完工程进行准确的计量，签发中期支付凭证；

(20）在职权范围内发布变更令、审查变更单价及变更价款。

(21）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理。

(22）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证。

(23）编制监理工作月报、季报和年报。

(24）对施工单位的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收。

(25）签发分项工程交工证书、工程竣工证书。

(26）督促、审查施工单位按管理部门和委托人的要求编制竣工文件

(27）审查施工单位提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合业主和财政部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

(28）编制并提交监理方面的竣工文件。

(29）监督施工单位订真执行缺陷责任期工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害进行调查并确定相应责任。

(30）配合业主的竣工验收和工程移交工作。

(31）按照环境保护的相关要求，做好施工环境保护监理。

(32）按照国家法律、法规和规章的规定，做好施工安全监理。

(33）根据《节约能源法》以及其他强制性标准，做好建筑节能的监理。

(34)《建设工程监理规范》GB50319-2013规定的其他监理工作。

(35）施工合同中赋予监理工程师的职责以及另行委托的其他服务。
（四）造价咨询服务
包括施工图预算价（招标控制价）编制、施工过程中的签证变更等造价咨询配合以及上述咨询服务中与施工、评审等单位的必要的核对、复核、协调、解释等工作。
（五）勘察咨询服务

勘察成果不能满足设计要求或经图审质量不合格的，由勘察咨询人自行负责补勘或重勘直至符合要求，并按每返工一次扣减咨询费3000元整作为质量违约金。

附件2委托人派遣的人员和提供的房屋、设备
委托人派遣的人员和提供的房屋、设备
2-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	……
	
	
	


2-2  委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	
	
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


2-3 委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	

	
	
	
	


附件3委托人向咨询人提交有关资料及文件一览表
委托人向咨询人提交有关资料及文件一览表
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关
事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（委托人和咨询人应当根据项目具体情况详细列举）

附件4 咨询人向委托人交付的全过程工程咨询成果文件目录
咨询人向委托人交付的全过程工程咨询成果文件目录
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
如委托人要求提供超过合同约定份数的成果文件，则咨询人仍应按委托人的要求提供，但委托人应向咨询人支付工本费。

附件5 全过程工程咨询服务进度表
全过程工程咨询服务进度表

附件6全过程工程咨询服务费明细及支付方式
全过程工程咨询服务费明细及支付方式
全过程工程咨询服务费用构成 
1、全过程工程咨询服务基本服务费用：工程勘察、工程设计、监理费、造价咨询费、其他服务费等全过程工程咨询服务所包含的服务内容的基本费用。
2、全过程工程咨询服务其他服务费用：完成本项目所需的所有咨询服务，包括但不限于：咨询人及其分包单位需要有相应资质承接的工作，如：第三方设计审查及相关论证、勘察成果及施工图审查、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、消防工程检测及验收文件、幕墙检测、建筑节能及绿色建筑、土壤检测、材料检测、测量测绘、安评（包含预评价、验收评价）、规划、消防、地灾（如有）、抗震、水土保持方案报告编制、环境影响评价编制（包含预评价、验收评价）、防雷、白蚂蚁防治、劳动卫生评价（包含预评价、验收评价）、档案归档整理、其它专项工程检测等。
3、合同签订前咨询人已完成工作的费用：/。
4、特别约定：/。
二、各专项服务费用构成及支付方式

1、各其他咨询服务费用均由委托人支付给其他咨询人。

2、联合体成员各方的咨询服务费，按合同约定，由招标人直接支付给联合体成员各方。 
3、各专项服务费构成及支付方式，具体如下：

3.1项目管理费（A1）：30万元

本项目项目管理（全过程工程咨询服务协调管理）经市场询价按30万元包干。

支付方式：

①施工图审查通过后，由咨询人提出申请，委托人在14天内按签约合同价中全过程工程咨询服务协调管理费的30%办理支付手续；

②工程竣工验收完成后，由咨询人提出申请，委托人在14天内按签约合同价中全过程工程咨询服务协调管理费的40%办理支付手续。

③竣工结算审核批复后，由咨询人提出申请，委托人在14天内按签约合同中全过程工程咨询服务协调管理费，办理余款支付手续。

3.2勘察费（A2）：72万元

本项目约钻孔200个，孔深约30米/个，按单价120元/米计算，勘察费计算式=120元/米×200个×30米/个=72万元。采用固定单价包干方式，以现场认定的实际工程量和勘察审查报告进行结算。

支付方式：

①勘察单位提交勘察报告且通过施工图审查后，咨询人提出申请，委托人14天内向咨询人支付勘察费总额的70%；

②工程竣工验收完成后，由咨询人提出申请，委托人14天内向咨询人支付至勘察费总额的90%；

③竣工结算审核批复后，由咨询人提出申请，委托人14天内向咨询人支付全部剩余勘察费。
3.3设计费（A3）：550万元

本项目总建筑面积100000㎡，按单价55元/㎡计算，设计费计算式=55元/㎡×100000㎡=550万元。采用固定单价包干方式。以施工图审查合格书中的总建筑面积进行结算。

支付方式：

①咨询人向委托人提交施工图设计文件且通过施工图审查后，由咨询人提出申请，委托人14天内向咨询人支付设计服务费总额的70%；

②工程竣工验收完成后，由咨询人提出申请，委托人14天内向咨询人支付至设计服务费总额的90%；

③竣工结算审核批复后，由咨询人提出申请，委托人14天内向咨询人支付全部剩余设计费。

注：设计如分期分批交付设计文件，双方应按咨询人所完成的工作量比例，分期分批向咨询人支付设计费。
3.4监理费（A4）：407.9万元

根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 (发改价格[2007]670 号)收费标准的48%计算监理费，专业调整系数1.0，高程系数1.0，工程复杂程度调整系数 1.0。

计算式：[708.2+（991.4-708.2）/（60000-40000）×（50000-40000）]×1.0×1.0×1.0×48%=407.9万元。

最终监理费以施工结算审核价为计费额按上述计算公式调整。

支付方式：

①监理费按月支付，每月25日前咨询人向委托人申报当月酬金。根据当月施工完成合格工程量的80%，支付相应比例监理费用。计算方式为：相应施工完成合格工程量的价款×80%×监理费暂定价÷监理费计费额；

②竣工验收合格后支付至监理服务费的90%；

③完成竣工结算资料(包括竣工图纸、结算资料等)审查，结算经有关部门审核批复后，支付至监理费结算审核金额的97%；

④剩余3%余款待工程缺陷责任期满（缺陷责任期为24个月），且咨询人提交申请报告后委托人14天内付清。

注：监理酬金支付比例不得低于同期工程款支付比例。
3.5造价咨询（A5）=100.28万元+22.65万元=122.93万元

（1）控制价编制：参照《关于发布福建省建设工程造价咨询服务费行业标准的通知》（闽建价协〔2020〕34号）收费标准的50%计取。

控制价编制计算式：(5000000×5.3/1000+5000000×4.8/1000+40000000×4.5/1000+50000000×4.3/1000+200000000×4/1000+200000000×3.8/1000)×50%=100.28万元。

（2）施工过程造价咨询服务：参照《关于发布福建省建设工程造价咨询服务费行业标准的通知》（闽建价协〔2020〕34号）收费标准中“进度款审核”取费的50%计取。

取费计算式：

(5000000×1.6/1000+5000000×1.4/1000+40000000×1.2/1000+50000000×1/1000+200000000×0.9/1000+200000000×0.8/1000)×50%=22.65万元。

最终招标控制价编制费以招标控制价审核价为计费额按上述计算公式调整，施工过程造价咨询服务费以合同价为计费额按上述计算公式调整。

支付方式：

①控制价编制：咨询人提供的成果报告经审核后14天内，委托人根据审核后的成果报告金额结合收费标准，支付清该部分编制费用的90%，剩余10%待竣工验收后支付；

②进度款审核：按照施工进度款的比例计取审核费用按季度支付。
3.6其他咨询（A6）：80万元

按各自服务内容的国家现行计价标准的40%计取，若没有相关计费标准的，由委托人与咨询人以市场询价、谈判等方式确定。

支付方式：

咨询人提供相关成果资料并经审查或验收合格后，由咨询人提出申请，委托人30天内办理结算支付手续。
全过程工程咨询服务费用总金额暂计=A1+A2+A3+A4+A5+A6＝1262.83万元
4、以上所有产生的费用，均按实际进行调整支付。
5、若产生上述咨询服务内容以外的费用，经发包人同意后，按相关取费标准另行计算。
委托人要求
第1节工程概况
一、项目概况
1、项目名称：三明医学科技职业学院生态新城校区建设项目（一期）全过程工程咨询服务
2、建设地点：三明市沙县区海西生态工贸区
3、工程建设规模：项目工程总投资约80000万元，其中建安造价约50000万元。
4、总投资匡算为：人民币80000万元
5、服务周期：工程建设周期36个月
二、委托服务内容（包括但不限于以下咨询服务内容，具体的以委托人实际要求为准）
（一）投资决策阶段
1.投资策划咨询
□1.1投资策划咨询
2.可行性研究报告
□2.1可行性研究报告
3.建设条件单项咨询
□3.1项目建议书
□3.2建设项目选址论证
□3.3建设项目压覆重要矿产资源评估
□3.4节能评估报告
□3.5防洪影响评价
□3.6水土保持方案
□3.7水资源论证（或污水排放口论证）
□3.8建设工程文物保护
□3.9社会风险评估
□3.10政府和社会资本合作（PPP）咨询
□3.11环境影响评价报告
□3.12安全评估报告
□3.13地质灾害危险性评估
□3.14地质灾害危险性评估专项论证
□3.15交通影响评价报告
□3.16海洋环境影响评价报告
□3.17可行性研究咨询
□3.18初步设计咨询

□3.19其他                      
（二）工程建设阶段
1.工程勘察
□1.1可行性勘察
□1.2初步勘察
□1.3详细勘察
□1.4勘察文件审查

□1.5勘察咨询
2.设计/设计咨询
2.1房屋建筑工程
□2.1.1概念性方案设计
□2.1.2 方案设计
□2.1.3 初步设计及概算
□2.1.4 施工图设计
□2.1.5 岩土设计
□2.1.6 玻璃幕墙设计
□2.1.7 装修设计（含方案及施工图）
□2.1.8 景观设计（含方案及施工图）
□2.1.9 智能化设计（根据项目类型设定设计深度）
□2.1.10 变配电设计
□2.1.11 市电接入设计
□2.1.12 燃气设计
□2.1.13 夜景照明设计
□2.1.14 通讯设计
□2.1.15人防设计
□2.1.16厨房设计
□2.1.17标识系统设计
□2.1.18数据中心设计
□2.1.19医院洁净手术部设计
□2.1.20建筑声学设计
□2.1.21钢结构设计
□2.1.22钢网架设计
□2.1.23建筑工业化设计
□2.1.24建筑机电抗震设计
□2.1.25海绵城市设计
□2.1.26污水处理设计
□2.1.27医疗气体设计
□2.1.28舞台灯光机械设计
□2.1.29体育场照明设计
□2.1.30电动汽车充电基础设施设计
□2.1.31专项及深化设计审核（根据项目类型设定）
□2.1.32 工艺设计（根据项目类型设定）
□2.1.33 抗震设防超限审查
□2.1.34 岩土设计专家论证
□2.1.35 绿建咨询
□2.1.36 消防安全性能化论证
□2.1.37 施工图设计审查
□2.1.38 BIM专项设计（根据项目需求设定设计深度）
□2.1.30 专项设计论证（根据专项工程需要设定）
□2.1.40 勘察及设计的现场咨询服务
□2.1.41 设计优化咨询
□2.1.42 专项设计咨询服务                          
4.监理
□4.1 监理服务
5.项目管理
□5.1 投资决策阶段项目管理
□5.2 工程建设阶段项目管理
□5.3 全过程咨询综合协调服务

6. 其他                                                
（三）．工程专项咨询
1.项目融资咨询
□1.1 项目融资咨询
2.工程造价咨询

□2.1编制设计概算
□2.2审核设计概算
□2.3编制模拟清单
□2.4编制预算、标底（含编制工程量，清单规范计价法）
□2.5单独编制工程量清单（清单规范计价法）
□2.6审核标底
□2.7工程结算编制
□2.8 工程竣工结算审核
□2.9 施工阶段全过程工程造价控制
3.信息技术咨询
□3.1信息技术咨询
4.风险管理咨询
□4.1信息技术咨询

□4.2法律服务咨询
5.项目后评价
□5.1 投资决策后评价
□5.2 项目实施准备阶段后评价
□5.3 设计阶段后评价
□5.4 施工阶段后评价
□5.5 运营阶段后评价
6.建筑节能与绿色建筑咨询
□6.1 建筑节能与绿色建筑咨询
7.工程保险咨询
□7.1 工程保险咨询
8.运营维护咨询
□8.1 运营管理
□8.2 设备管理
□8.3 资产管理

  9.其他                                                
（四）．其他委托服务
□1.桩基检测
□2.土建结构实体检测
□3.钢结构实体检测
□4.基坑监测
□5.上部主体结构变形监测
□6.边坡监测
□7.节能检测
□8.消防检测
□9.防雷检测
□10.室内环境检测
□11.自来水水质检测
□12.海洋环境监测
□13.土壤氡浓度含量检测
□14.地形测量
□14.管线测量
□15.控制测量
□16.房产测绘（已项目属地备案政策为准）
□17.竣工测量（已项目属地备案政策为准）
□18.白蚂蚁防治
□19.地上附着物拆除

□20 地震安全性评价
21.地质灾害防治
□21.1 地质灾害防治勘查
□21.2 地质灾害防治勘查专项论证
□21.3 地质灾害防治设计
□21.4 地质灾害防治专项设计论证
22.其他（含相关文件报告的评估及论证）
  □22.1                          
□22.2                          
□22.3                          
三、技术要求

1、投资决策阶段要求：根据投资方委托开展投资决策咨询，以及在此基础上编制形成的，符合建设项目投资决策基本程序要求的申报材料，同时协助委托人按照规定完成审批、核准或备案事项。
2、工程勘察技术要求：根据委托内容按勘察规范要求，查明场地和地基稳定性、地下室条件和不良地质条件，提出满足设计或施工所需的岩土参数，为建设项目提供可靠的基础。
3、设计技术要求：根据委托方委托内容提出满足设计规范要求和建设单位需求的方案设计、初步设计或者施工图设计，同时协助委托人按照规定完成报批或批准事项。。
4、监理技术要求：根据《建设工程监理规范》及全工程咨询合同对项目的质量、进度、投资、安全文明施工、信息资料等方面进行全面管理，使项目建设满足施工合同的要求。
5、招标代理技术要求：合法合规地开展招标工作，采购过程公平、公正，选择质优价廉，满足项目需求的施工单位和设备厂商。
6、工程专项咨询要求：根据委托人的委托内容，按国家或地方相关规范、规定如实地完成专项咨询报告。
四、项目建设目标

1、质量要求：                            。
2、创优要求：                            。
3、投资要求：                            。
4、安全要求：                            。
5、效益要求：                            。
6、                                      。
7、                                      。
8、                                      。
………………………………………………………

设计任务书
一、设计依据及参考资料
1、可行性研究报告的批复文件；
2、设计任务书；
3、项目红线图等。
二、项目内容及设计思想
1、设计阶段
方案设计、初步设计、施工图设计及全过程的设计服务，并且充分考虑装配式建筑设计。
2、设计内容
包括但不限于：方案优化、初步设计（含概算）、初步设计优化、施工图设计、设计变更等相关配套服务，设计成果符合国家规定的设计深度要求及自然资源局建筑方案、总平、技术指标审查要求；配合建筑方案、总平、技术指标审查及整改。设计内容包含但不限于学术报告厅、会议室、实验室、解剖室、门窗等专项设计和二次装修装饰设计，以及校大门、涵洞、给排水、电气、绿化、道路、通信、消防、挡墙等附属及公用工程。
3、设计思想
要求设计在符合相关规范的基础上，应充分考虑优化成本，力求资金平衡。各专业系统设计符合城市总体规划，考虑社会效益、环境效益与经济效益的协调统一，合理采用技术标准。遵循和体现以人为本、资源节约、环境友好的设计原则。贯彻执行国家有关工程建设的政策和法规，应符合国家现行的建设标准，设计规范和具体规范，制图标准，遵守设计工作程序。
三、设计质量要求
达到工程设计文件编制深度规定的要求并通过有关部门的审查和有关职能部门审批。在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。
四、设计工作要求
1、工程设计应按照科学发展观，全面贯彻实用、经济，在可能条件下注意美观的原则。工程设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的工程设计方案。
2、工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的工程建设标准、设计规范（规程）和招标文件规定的相应设计文件编制深度要求。
3、提交的设计文件应当符合国家有关设计文件编制规定及其他设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并应通过有关主管部门的审查。
4、提交的概算应符合有关造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。
5、若上级主管部门或招标人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概算，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。
6、根据招标人要求提供参考资料、图纸和施工技术规范。
7、投标人根据本项目的工程可行性研究报告编制初步设计方案文件，如需进一步了解可联系招标人。
第3节 设计服务要求
（1）设计服务基本要求

A.设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
B.承担后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。
C.招标人（委托人）认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。
D.工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。
E.中标人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计原因引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。
（2）对设计人员的基本要求
A.中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
B.中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人应当拒绝与其签订设计合同，并取消其中标资格；由此给招标人造成损失的，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向设计招标主管部门报告。
C.中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。
D.中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。
E.设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施  工方介绍指定分包商和供应商。
常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。
第4节 监理服务要求

（一）
监理工作范围和内容
(1）编制监理工作大纲和分阶段计划。
(2）熟悉合同文件，了解施工现场。
(3）参与交桩和设计交底工作，审查和验收施工单位提交的复测成果和施工放样。
(4）督促和检查施工单位建立质量保证体系。
(5）主持召开第一次工地会议和主持常规工地会议。
(6）发布总监理工程师签发的开（复）工令，批准单项工程开工报告。
(7）审核施工单位的现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。
(8）审核施工单位的试验检测方案、审核其试验检测机构和人员资质。
(9）建立监理的试验检测工作体系，按照规定独立开展监理的试验检测（或见证取样）工作。
(10）审批施工单位拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验。
(11）审核施工单位拟用于本工程的机械装备的性能与数量。
(12）审查施工单位实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺。
(13）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量。
(12）审查施工单位提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划，检查和督促施工单位实施进度计划，审核施工单位的月报和修正计划。
(15）要求施工单位按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。
(16）签发中间交工证书。
(17）调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促施工单位按规定上报有关部门。
(18）在职权范围内发布停工令。
(19）对已完工程进行准确的计量，签发中期支付凭证；
(20）在职权范围内发布变更令、审查变更单价及变更价款。
(21）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理。
(22）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证。
(23）编制监理工作月报、季报和年报。
(24）对施工单位的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收。
(25）签发分项工程交工证书、工程竣工证书。
(26）督促、审查施工单位按管理部门和委托人的要求编制竣工文件
(27）审查施工单位提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合业主和财政部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。
(28）编制并提交监理方面的竣工文件。
(29）监督施工单位订真执行缺陷责任期工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害进行调查并确定相应责任。
(30）配合业主的竣工验收和工程移交工作。
(31）按照环境保护的相关要求，做好施工环境保护监理。
(32）按照国家法律、法规和规章的规定，做好施工安全监理。
(33）根据《节约能源法》以及其他强制性标准，做好建筑节能的监理。
(34)《建设工程监理规范》GB50319-2013规定的其他监理工作。
(35）施工合同中赋予监理工程师的职责以及另行委托的其他服务。
（二）
工程质量要求
符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准。

第5节 工程勘察要求[岩土工程勘察]

勘察工作范围和内容
全过程工程咨询服务合同签订后35日历天完成勘察并出具图审合格的勘察成果报告并能满足设计阶段的要求。
勘察费和计算办法
工程勘察费：本工程勘察费应包括施工设备使用、劳务、管理、材料、安装、维护、食宿、保险、利润、税金和其它应缴纳的费用以及合同包含的风险、责任等所有的费用。
勘察成果要求
勘察工作进度应符合招标人对设计周期的要求，根据设计进度需要提供合格的岩土勘察成果文件。
勘察成果应符合相关规范的要求并满足本项目设计需要。
其他要求
1、中标人应协助招标人办理施工图审查，义务负责招标人在基建审批过程中涉及工程勘察的报建手续，以及在以后工程验收中的有关手续。
2、本工程应由中标人自行施工与管理，中标人不得(除上述规定外)以任何形式将工程转包，对违反者招标人有权终止合同，由此造成的经济损失由中标人承担。
3、当中标人在履行合同中未能按投标文件规定的设备和人员投入，或工期不能满足要求，每延误一天扣减勘察费1000元整作为工期违约金。或在委托人提出警告，2天内，未采取有效措施进行赶工，招标人有权指定一家勘察单位进场完成一定任务，由此产生的费用增加及损失将由中标人承担。

4、勘察成果不能满足设计要求或经图审质量不合格的，由中标人自行负责补勘或重勘直至符合要求，并按每返工一次扣减勘察费3000元整作为质量违约金。

第6节 工程造价服务要求
符合《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2015）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC 4-2017）及其他造价咨询规范、规程。
第7节 项目管理要求
《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）及其他规范规程。

投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

第1节 资格商务文件
说    明

《资格商务文件》应按照本招标文件第2章“投标人须知”第1.4.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格商务文件》的组成部分。

投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格商务文件》第三、四、五、八、九项内容应包括联合体各方相关情况的资料，第六项内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交第六项的内容。

招标文件中未要求提供“类似工程业绩”的，投标人无需提交《资格商务文件》第九项的内容。

《资格商务文件》第十一项“其他资料”是指按照招标文件第2章“投标须知前附表”第11项 “投标人资质条件、能力和信誉” 要求的、第3章“评标办法（综合评估法）”中“评标办法前附表”要求的，以及投标人为了证明自己符合投标资格和商务合格条件需要提供的资料。

                            （项目名称）    标段
全过程工程咨询服务项目
投标文件

（招标编号：               ）

投标文件内容：　　   资格商务文件          
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
目 录

一、投标函

二、投标函附录

三、投标人基本情况表

四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

六、联合体协议书

七、拟委派项目总负责人简要简历

八、拟委派其他主要人员汇总表

九、近年完成的类似咨询服务业绩情况表

十、投标保证金

十一、投标人基本存款账户信息

十二、其他资料
一、投 标 函

                             （招标人名称）：

我方已仔细研究了              （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标文件的全部内容，投标总报价人民币（大写）      元（¥_____元_)。
2. 我方委派的咨询服务项目负责人为：      ，服务期限为：      日历天，承诺按合同约定完成咨询服务。

3. 我方投标文件的投标有效期为：          。

我方承诺响应招标文件的全部要求，并按招标文件要求提供了投标保证金，投标保证金金额为：   （大写）（￥ ） 。

5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
8．                                        （其他补充说明）。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

         年      月     日

二、投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	
	

	2
	服务期
	1095日历天
	

	3
	投标报价组成
	总报价：人民币（大写）     元（¥_____元。
工程项目管理：人民币（大写）     元（¥_____元。
工程勘察：人民币（大写）      元（¥      元。
设计咨询：人民币（大写）      元（¥_____元_)。
造价咨询：人民币（大写）      元（¥      元_)。
工程监理：人民币（大写）      元（¥_____元_)。
其他咨询：人民币（大写）      元（¥      元 。                           
	

	4
	项目管理目标
	涉及建设工程全生命周期内的工程项目管理、工程勘察、工程设计咨询、工程监理、造价咨询、施工前期准备、施工过程管理、竣工验收及运营保修等各个阶段的管理服务。项目管理服务应高度整合助力项目实现更快的工期、更小的风险、更省的投资和更高的品质等目标，勘察、设计、施工质量及功能达到国家及行业现行验收规范合格标准
	

	5
	是否接受招标文件中的合同条款
	是
	

	6
	投标有效期
	天数:120日历天（从投标截止之日算起）
	

	7
	是否响应招标文件中的技术标准及要求
	是
	

	8
	是否响应招标文件中的招标范围
	是
	

	…
	
	
	


三、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书（如有）
	类型：    等级：     证书号：    

	统一社会信用代码
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

	备注
	


注：

独立投标人或联合体投标的联合体各方均须根据第二章“投标人须知前附表”第 11项的要求在本表后附上营业执照和资质证书等扫描件，并加盖单位公章。
以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人填报所有成员单位的基本情况表并附相关复印件。
上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
投标人名称：                                                 
姓名：                性别：      年龄：      职务：         
系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件。

投标人：                          （盖单位公章）

      年      月     日

五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
    本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

    委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。

    代理人无转委托权。

    附：（1）法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件

       （2）委托代理人身份证扫描件

       （3）近三个月的社保证明
      投  标  人：                        （盖单位章）

      法定代表人：         （签字）               （身份证号）

      委托代理人：         （签字）               （身份证号）

      联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

                     年       月       日
六、联合体协议书

              （所有成员单位名称）自愿组成                       （联合体名称）联合体，共同参加 
                             （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本招标项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          

                                                                   。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

联合体成员名称：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

联合体成员名称：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

   ……
       年      月       日

七、拟委派项目总负责人简要简历表

	姓
名
	
	年龄
	
	学历
	

	职
称
	
	注册执业（职业）资格（水平）证书名称
	

	工作年限
	
	从事咨询工作年限
	

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似咨询服务业绩
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第 11项的要求在本表后附相关证明材料。

八、拟委派其他主要人员汇总表

	序号
	姓名
	本招标项目专业任职
	职称
	注册执业（职业）资格（水平）证书名称
	业绩及工作经验
	所在单位

	
	
	
	
	证书名称
	证号
	
	

	1
	
	项目总负责人
	
	
	
	
	

	2
	
	各专业项目负责人
	
	
	
	
	

	3
	
	各专业项目负责人
	
	
	
	
	

	4
	
	各专业项目负责人
	
	
	
	
	

	……
	
	……
	
	
	
	
	


注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11 项的要求在本表后附相关证明材料。

九、近年完成的类似咨询服务业绩情况表

	序号
	项目名称、地点
	项目内容和规模
	投资额（万元）
	投资模式
	业绩类型
	目前项目实施现状
	业主单位及联系电话

	1
	
	
	
	
	□全过程工程咨询服务

□决策咨询服务
□工程勘察咨询服务
□设计咨询服务
□工程监理咨询服务
□造价咨询服务
……
	
	

	2
	
	
	
	
	……
	
	

	……
	
	
	
	
	……
	
	


注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11项的要求和第三章“评标办法”第2.2.4项要求在本表后附相关证明材料。

十、投标保证金

说明

（一）若采用现金形式提交投标保证金，投标人应在此提供汇款或交纳凭证的扫描件。

（二）如采用银行保函或保险或担保等形式，详见投标须知前附表第23项。投标人应在此提供银行保函或保险或担保等形式的原件扫描件。
十一、投标人基本存款账户信息

	基本存款账户
开户银行
	名称：


	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本存款账户
	开户名称：


	
	账号：



                           投标人：(盖单位公章)
注：1、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

十二、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
告知承诺函
              （招标人名称及招标代理机构名称）：

若我单位在                   （招标项目名称） 经评审被推荐为合格有效的定标候选人，请按以下联系方式通知我方参与定标活动。

姓    名：                 固定电话：                     

手机号码：                 邮    箱：                     

我公司承诺，以上信息真实有效，因我单位填写的信息无法联系或未提交本函的，导致无法取得联系，我单位自行承担未能参加定标活动造成的相应后果。
 投标人（联合体牵头）：                   (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：       （盖章）
第2节 技术文件

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第3.1款、第3.6款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
                            （项目名称）    标段
全过程工程咨询服务项目
投标文件

（招标编号：               ）

投标文件内容：　　   技术文件          
目录

目录根据本招标文件第2章“投标须知”第3.1款、第3.6款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式自行编制。

技术部分应包括（但不限于）下列内容：
（一）技术方案；
（二）设计方案；
（三）组织管理方案；

（四）重点难点分析；

（五）全过程工程咨询服务实施方案。
……
