
市政工程预算审核编制说明
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程（一期）-- 濉溪东岸主河管网更新改造项目
	工程概况

1.建设地点：三明市建宁县。
2.工程专业：市政工程。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：/。

2）道路工程：

道路长度：/，道路修建宽度：/，车道数：/；车行道路面类型：/。

3）桥梁工程：

①/桥，最大跨径/米，总长：/米。

4）涵洞工程：

①/涵洞，是否顶进箱涵：/。
5）排水工程：

管道材质：HDPE缠绕增强管 B型；
施工方法：挖槽埋管。

6）隧道工程：

单线隧道长度/m，隧道净空面积/m2，净宽：/m。
7)给水工程：

管道材质：/；
施工方法：/。
8）路灯工程：

路灯类型：/。
9)其他工程：

污水井、管道挖土方。
编制范围

按照中国市政工程西北设计研究院有限公司设计的建宁县城区生活污水处理能力提升工程（一期）-- 濉溪东岸主河管网更新改造项目图纸，专业范围包括市政工程，具体如下：

1.不含三通一平。
2.包含施工图所有内容。
编制依据

图纸：中国市政工程西北设计研究院有限公司设计的建宁县城区生活污水处理能力提升工程（一期）-- 濉溪东岸主河管网更新改造项目图纸及有关设计文件。

2.招标文件：/编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：/。

3.地质勘察报告：由福建东辰综合勘察院有限公司提供。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、各专业工程工程量清单计算规范(GB50854-50862-2013)及我省有关规定：《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则;《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）;《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）;《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）;《福建省混凝土和砂浆等半成品配合比》（2017版）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)。其中，暂列金额：设计变更和现场签证暂列金额815772元；专业工程暂估价： 810000元；甲供材料费：/。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：2017年定额人工费及关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知[明建2020]9号文费率1.0587。

（2）施工机械台班单价：闽建筑[2022]1号文关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。
（3）材料设备价格：参考《三明工程造价》（2025年02月）三明市建宁不含税信息价、定额基价、市场询价。
8.其他：无。

取费标准

1.专业类别：市政工程（标准化管理） 。

2.总承包服务费费率：无。

3.税率：9%。

施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

土方工程：无。

石方工程：石渣外运运距暂按7km计入，未考虑土资源费及渣土受纳费。

3.脚手架：井字架、仓面脚手架。

4.混凝土模板及支架：胶合板+钢管架。
5.围堰：/。

6.便道及便桥：/。

7.洞内临时设施：/。

8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机进出场费(1.25m3)一台次、压路机(进出场费)一台次；大型机械设备基础、轨道：/；大型机械设备检测：/。

9.施工排水降水：成井(管井井点降水 成孔直径400mm以内 钢管)、潜水泵出口直径Φ150  暂定20台班。

10.处理、监测、监控：水平位移监测点、沉降位移观测点、测斜点、地下水位监测。

11.材料二次搬运：/。

12.行人、行车干扰：/。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：/。

14.爆破安全措施：/。

15.试验爆破措施：/。

16.爆破现场警戒与实验措施：/。

17.水上支架平台：/。

18.施工围挡：2.5高彩钢夹芯板50mm厚，C30混凝土预制块。

19.工程排污费：/。

20.其他：/。

材料设备品牌及甲供材料

本控制价的材料参考品牌

序号
名称
参考品牌（排名不分前后）
参考价品牌

备注

品牌1

品牌2

品牌3

品牌4
品牌5
品牌6
1
塑料井

李氏
雅泰
海舺

峰和

2

预制井

华星
企跃

澳工

3

HDPE双壁波纹管道
澳工
李氏

海舺
亚通
华星
峰和
4
HDPE增强缠绕管B型

澳工
李氏
海舺
亚通
华星
峰和
2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

单位

不含税单价

备注

/
/
/
/
/
3.经市场询价的材料设备：
塑料管、预制井等。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

其他需要的说明
土石方外运按7km计入；

土石方开挖计算思路：先布置198米材料全部外购的施工便道，后6000米便道用开挖卵石作为底部0.6m路基主材利不在计入主材费用，面层20cm厚泥结碎石路面全部采用外购新材料；挖除施工便道时，面层20cm厚泥结碎石路面全部挖除外运弃置，底部0.6m路基主材回填至管道边或外运弃置；
根据建设单位意见，混凝土井开挖和回填按垫层外30cm工作面+放坡0.75，取消混凝土下部的砂垫层和砂砾石垫层，直接从垫层开挖，回填按开挖的原土回填，不在回填砂；
根据建设单位意见，潜水泵出口直径Φ150  暂定100台班，结算根据相关资料按实调整；
根据建设单位意见，临时导排管根据沟通无法二次利用，规格按HDPE双壁波纹管(4kN/m2)计入；
根据建设单位意见，工程全道采用0.75比例开挖放坡，不在计入钢板桩支护；沿河及上岸管道均采用混凝土包封；
根据建设单位意见，堤岸修复工程量暂定，结算按实调整；
根据建设单位意见，倒虹井管井井点降水工期暂按30天计入，结算根据相关资料按实调整；
根据建设单位意见，拆除旧管道包封只计入拆除混凝土包封，旧管道随混凝土包封一同破坏不再二次计入，结算按实际调整；
根据建设单位意见，增加管道CCTV检查，工程量按全管长度计入，结算根据检测相关资料据实调整；
根据建设单位意见，拆除旧井暂按1.5m*1.5m*2米方形混凝土井计入，结算按实际调整；
本工程实行标准化管理，按闽建综[2015]10号文件精神及《福建省市政工程施工标准化管理指南》的有关标准执行；

设计变更和现场签证暂列金额按建安费的5%计入。     
本工程增加一笔水坝截流措施费，按工期90天，一天9000元共计810000元计入暂估价；企业管理费中包含了材料的一般检测费，核减列入暂估价的检测费450000元；
D800HDPE增强缠绕管道区分8KN 和12.5KN，设计要求一端超过设计深度两个井之间整条线就都用12.5KN的。
16. 6000米便道的路基利用开挖土料，这部分的土料二次利用用于回填或外弃，预算未考虑6000米路基的挖除，审核增加挖除。

九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

新建污水管网
分部分项工程量清单，塑料管及包封调整工程量及综合单价，共核减329474.88元；

拆除工程，信息价调整，共核增3162.9元；

单价措施项目，临时导排管，调整综合单价，共核减462864.78元；

单价措施项目，水坝截流费，列入暂估价；

二）污水井
倒虹井，调整工程量及综合单价，共核减1184.18元；
侄虹井基坑土方，工程量清单及信息价调整，共核减4151.86元；

污水井，调整工程量及综合单价，共核减227520.02元；

三）管道挖土方
管道开挖回填弃置及便道拆除，挖土方类别调整、工程量调整及信息价调整、定额调整，共核减1313585.94元；

四）其他费
暂列金，计费基数调整，暂列金核减157220元；

暂估价，核减检测费450000元；

其他详见预算审核书。





