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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工）已由永安市发展和改革局以闽发改备[2024]G030188号批准建设，建设单位为福建闽投永安抽水蓄能有限公司， 建设资金来源自筹，招标人为福建闽都置业发展有限责任公司，委托的招标代理单位为福建省招标中心有限责任公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：永安市；
2.2.工程建设规模：其中六层办公楼1幢、七层宿舍楼2幢、两层食堂1幢、两层活动楼1幢、一间门卫室、两层临时实验楼1幢、公共设施等配套建设,容积率≤0.69，建设密度≤18.39%，绿地率≤10%，主要建筑面积17409平方米；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：具体以招标图纸为依据、工程量清单为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
三级建筑工程施工总承包资质承包范围：（1）高度50米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度70米以下的构筑物工程；（3）建筑面积8万平方米以下的建筑工程；（4）单跨跨度27米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
工业、民用与公共建筑工程，单体建筑面积3000～30000平方米的属于中型工程，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：人民币64719680元（其中暂列金5243175元，总承包服务费109500元）元；
2.5.工期要求：总工期为300个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：1、根据闽建筑[2015]5号文件规定，投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。2、该项目将严格依照《住房城乡建设部关于印发<建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法>的通知》（建市规〔2019〕1号）进行违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为的认定查处工作。3、投标人投标时若出现被列入福建省建筑市场主体“黑名单”，且在管理期限内的，按否决投标处理。。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年11月22日 08:00:00至2024年12月17日 08:30:00通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（￥500000）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式⑤年度投标保证金形式⑥免缴投标保证金形式。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年12月17日 08:30:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。
9.联系方式
招标人：福建闽都置业发展有限责任公司
地址：福州市鼓楼区湖东路288号水调歌头办公区8楼，邮编：350001
电子邮箱:/
电话：0591-86252205，传真：/
联系人：高工
招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座6楼，邮编：350001
电子邮箱:FJTC87538104@163.com
电话：059187538104，传真：/
联系人： 林工、蒋工
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
招投标监督机构名称：永安市住房和城乡建设局
地址：永安市南山路199号
联系电话：0598-3853090
公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心
地址：永安市燕西街道南翔路2199号（政务服务中心A区5楼）
联系电话：0598-3820290
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建闽都置业发展有限责任公司
地址：福州市鼓楼区湖东路288号水调歌头办公区8楼
联系人：高工
电话：0591-86252205，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座6楼
联系人：林工、蒋工 
电话：059187538104，传真：/
电子邮箱：FJTC87538104@163.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工）
报建编号：3504812409130101
招标项目编号：E3504810401100174001
标段名称：永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工）
标段编号：E3504810401100174001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	永安市小陶镇

	5.
	1.5
	工程建设规模
	其中六层办公楼1幢、七层宿舍楼2幢、两层食堂1幢、两层活动楼1幢、一间门卫室、两层临时实验楼1幢、公共设施等配套建设,容积率≤0.69，建设密度≤18.39%，绿地率≤10%，主要建筑面积17409平方米

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	具体以招标图纸为依据、工程量清单为准。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心
地址：永安市燕西街道南翔路2199号（政务服务中心A区5楼）
联系电话：0598-3820290

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	1、电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）。
2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

5.电子投标文件中要求盖章的地方，要盖相应的电子印章。电子投标文件中需要人员签字的地方可上传签字后扫描件或盖该人员电子印章，评标委员会在评审过程中给予认可。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建同力建筑设计院有限公司
监理单位：厦门建兴工程管理有限公司
代建单位：福建闽都置业发展有限责任公司
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建晟开工程咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：福建华夏工程造价咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为300日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：具体内容详见设计书
智慧工地管理要求：按当地政策执行
建筑垃圾减量化目标：执行《三明市住房和城乡建设局关于加强建筑垃圾源头管控的通知》要求，工程开工前十日内向市容环境卫生行政主管部门申请办理《城市建筑垃圾处置（排放）证》。
其他要求：按当地政策执行

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定单价合同；
工程量按合同约定工程量计算规则按实结算，单价按双方合同约定的方式进行确认 。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3./。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年11月28日 17:30:00

	18.
	11
	分包
	□不允许
☑ 允许，允许分包内容：非主体、关键性工作，分包应符合相关法律、法规之规定，且事先应取得发包人的同意
接受分包的第三人资格、资质要求：
按相关法律法规、规章的规定进行分包，并承担由此产生的相关费用、责任等

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2024年12月 17 日 08:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：500000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑥种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504810401100174001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行
帐户名称：永安市公共资源交易中心
帐    号：6232811870000156719
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：根据明建[2019]30号文的规定：银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在本市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所），同时执行闽建筑〔2020〕8号文。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504810401100174001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：根据闽建筑〔2020〕8号、闽建筑〔2021〕16号及明建（2019）30号规定执行。其中，专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。同时按明建〔2021〕35号规定，不再执行“在本市行政区域内从事工程担保业务的担保公司应在市住建局登记备案 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504810401100174001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3504810401100174001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，在开标前无需提交加盖公章的纸质复印件。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c.根据《福建省建筑业龙头企业（施工总承包企业）实施方案（试行）》、《三明市建筑业龙头企业实施方案》，福建省建筑业龙头企业以及三明市建筑业龙头企业实行龙头企业免缴投标保证金承诺函制度。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
/

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、18065792873
投标文件编制和加密要求：
网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”，未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件
计价软件名称及版本：根据《关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）公布的投标计价软件选择

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：  2024年12月 17 日 08:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料: 在开标前无需现场提交纸质原件。投标人名称变更证明材料应以加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：  2024年12月 17 日 08:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起10个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：按需封存、移交与鉴定相关的物品和数据信息。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在半个小时内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：3个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：投标人可以选择以现金转账或不可撤销见索即付的银行保函方式或工程保证保险和担保保函等保证形式提交，根据明建[2019]30号文、明建〔2021〕35 号文执行；履约保证金作为合同生效的条件，中标人应在合同签订前向业主提交履约保证金
履约担保期限：履约保证金在工程验收合格、并提交竣工验收报告及结算资料移交后15个工作日退还（无息）

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：永安市住房和城乡建设局
地点：永安市南山路199号
电话：0598-3853090

	40.
	34.2
	其他
	1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第20项规定的时间前以书面、不具名的形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

4、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；

5、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

6、 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：

如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。

7、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

8、中标通知书发出后后30天内，施工方必须与发包方签订合同，提交履约保证金，完成人员到岗，完成质量安全备案，人员实名制登记，协助完成施工许可证办理，完成所有施工前准备工作。中标通知书发出后30天内进场施工。如若未完成，发包方可取消其中标资格，无条件解除合同，没收保证金。

9、严格执行《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》（明建筑〔2014〕47号）文件规定。

10、本项目要求中标施工企业推行项目劳务实名制管理具体按福建省住房和城乡建设厅《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）文件的规定执行。

11、施工现场扬尘防治和施工现场污水排放工作应当符合《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》、《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号）文件的有关规定；此外，中标方在控制扬尘污染过程时，应配备“雾炮”设备对本项目工地进行喷雾抑尘(费用已包含在措施费中不再另行增加)。

12、为有效落实参建各方主体责任，增强诚信意识，对违法失信的行为实施惩戒。本项目按照《市建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理办法》有关规定，从严监管。对施工单位的动态考核由《福建省建设工程质量安全动态考核管理办法》中的每季度1次调整为每月1次。

13、严格执行闽建建〔2017〕5号文件关于质量安全远程视频监控条款。

14、严格执行《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑〔2016〕34 号）文件规定，中标单位应健全工程建设项目劳务管理制度，建立由企业负责人、项目负责人和管理人员组成的劳务实名制领导机构。项目部应设立专门劳务管理办公室，配备专（兼）职劳务员，明确责任分工，并报建设单位备案。进度款支付时要由施工单位提供农民工工资已付清的花名册和转账凭证，并由公司和监理单位审核确认。

15、关于建筑垃圾和工程渣土处理的有关要求：中标单位应严格执行明渣土〔2013〕2号、明渣土〔2013〕3号、明建筑【2014】47号文履行相关手续的审批和规定等有关要求。

16、中标人应按规定向项目永安市公共资源交易中心缴纳“工程交易服务费”。

17、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件6份并加盖公章。

18、根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑（2020）8号）文件规定，自2022年11月1日起，参与我市房建和市政工程实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函，并取消使用纸质保函。本项目不使用纸质保函，招标文件与本条款不一致之处，以本条款为准。

19、依据建办市〔2019〕50号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》规定“取消一级建造师临时执业证书”。本招标项目所指的“或建造师临时执业资格”均不包含一级建造师临时执业资格。

20.依据闽建筑〔2019〕22号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定“取消二级建造师临时执业证书”。本招标项目所指的“或建造师临时执业资格”均不包含二级建造师临时执业资格。

21.依据建办市[2021]40号文规定，电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。

22.建设工程企业资质证书换领和延续的相关规定应满足《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》（建办市〔2023〕47号）、《关于开展建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》（闽建许〔2024〕4号）要求。

23.根据闽建许函〔2020〕1号的通知因原纸质证书在有效期内的仍可继续适用，会出现电子注册证书与纸质注册证书编号位数不一致的情形。该情形不属于伪造篡改电子注册证书，电子注册证书与纸质注册证书可在企业资质许可、工程招投标、施工许可及其它行业管理备案等活动中正常使用。

24.中标后由中标人与代建单位、建设单位福建闽投永安抽水蓄能有限公司签订三方合同。

25.款项支付：建设单位根据代建单位最终审核结果及请款函向中标人支付款项，中标人向建设单位开具发票。

26.项目前期建设单位已搭设工地现场施工围挡，因此项费用含在安全文明措施费中，后期从中标人的结算造价中扣除此项费用。含税固定单价如下：固定式砌体围挡（彩钢板施工围挡，高度2.5m，水泥实心砖基础）：121.14元/米，固定式夹芯压型钢板围挡（75厚彩钢夹芯板，高度2.6m，混凝土基础）：259.38元/米,工程量以现场确认为准。

27.中标人在中标通知书发出后10个工作日内应提供办理施工许可证时需由中标人提供的资料，逾期未提供的视为工期延误，按专用合同条款7.5.2条相关工期延误条件进行处罚。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1、设备安装1人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1（取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员）人；
试验员：/人；
劳务员（也称“劳资专管员”）： 1 人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳50万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳10万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/

	7
	4.2
	危大工程清单
	1、起重吊装及起重机械安装拆卸工程；
2、悬挑式脚手架工程；
3、卸料平台、操作平台工程；
  

	8
	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见“永安市抽水蓄能小陶营地建设项目(附件1-3).xlsx”

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见“永安市抽水蓄能小陶营地建设项目(附件1-3).xlsx”

	10
	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见“永安市抽水蓄能小陶营地建设项目(附件1-3).xlsx”


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	0.35

	2
	危大工程清单2：悬挑式脚手架工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	0.35

	3
	危大工程清单3：卸料平台、操作平台工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A3(满分100分)
	0.3

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	An
(满分100分)
	  

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                              ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                                    。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                   ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时设施及施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：按规划部门批准的经图审机构审查合格的施工图确定。

1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：            /                ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                  /               ；

发包人提供国外标准、规范的名称：               /                  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：         /      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后5日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：  3 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标清单（含纸质版盖章和晨曦版）、材料设备采购计划、施工组织设计、施工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内；

承包人提供的文件的数量为：3份（按实际需要增减）；

承包人提供的文件的形式为：按要求提供书面文件和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：在收到相关文件后的7天内予以确认回复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公地点；

发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监或专监。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款规定执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目红线位置为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担费用。该费用已包含在文明措施费内，承包人应进行现场勘查并综合在投标报价中。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  属于发包人     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款规定执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款规定执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款规定执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方，按通用条款规定执行   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    是        。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）工程量清单缺项，漏项的；（2）其他未按照国家现行计价规范或计量规范强制性规定执行的；（3）除以上情形以外标内的工程量清单错误（如项目特征描述与图纸不符等）于招标时投标人提疑时提出。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                       ；

身份证号：                       ；

职    务：                       ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 1、确认承包人提出的顺延工期的签证；2、对发生不可抗力造成工程无法施工的处置；3、设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；4、工程竣工验收报告的确认；5、工程预付款和进度款的审批；6、处理和协调外部施工条件；7、代表发包人行使合同约定的其他权利和义务。本工程所有的书面确认资料必须按发包人规定的工作流程签字或加盖发包人公章后方为有效。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供水源、电源接口，在项目地块红线范围内，由承包人接入施工现场，并单独装表计量。从发包人提供的水源电源至各施工用水点、各施工用电设备安装的线路安装、布置由承包人负责实施，安装费、管线路、设备购置费及施工过程中所发生的所有水电费，均由承包人承担。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款规定执行。

发包人是否提供支付担保：   是 。

发包人提供支付担保的形式：支付担保的金额为签约合同价的10%，支付担保的形式采用银行保函、担保公司出具的担保保函、保险公司出具的保证保险等形式之一。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和相关部门要求的竣工图及竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：除城建档案馆归档资料外，其余结算资料竣工图一式肆份，其它资料一式叁份（皆为原始资料）（如有增加需要承包人应给予配合提供）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人自行承担        。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：1、承包人应按照政府相关规定，建立健全员工工资发放和劳动保障制度。如因员工工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等情形，发包人有权解除合同，要求承包人补发拖欠员工工资及发包人全部损失之后退场，并承担5万元的违约金，造成发包人其他损失的，还应进行赔偿。2、承包人必须执行闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》文件的规定，进行劳务实名制管理。3、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                   ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人在承包人授权下代表承包人全面负责合同的履行。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不少于25天 ，项目经理如确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人承担1万元违约金，并限期提交劳动合同，补缴社会保险 。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次扣罚人民币1000元 。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求承包人承担50万元违约金，并有权解除合同，责令承包人退场，由此产生的一切后果及损失由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求承包人承担50万元违约金，并有权解除合同，责令承包人退场，由此产生的一切后果及损失由承包人承担。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换项目负责人或项目技术负责人的，发包人有权要求承包人承担50万元违约金，并有权解除合同，责令承包人退场，由此产生的一切后果及损失由承包人承担。承包人无正当理由拒绝撤换其他管理人员的，发包人有权要求承包人承担10万元违约金，并有权解除合同，责令承包人退场，由此产生的一切后果及损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：除项目经理外，其他人员由总监理工程师批准，发包人代表认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换项目负责人或项目技术负责人，每人每次向发包人交纳50万元违约金；承包人擅自更换其他管理人员，每人每次向发包人交纳10万元违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人擅自离开施工现场的，按每人次处500元人民币罚款，其他施工管理人员擅自离开施工现场的，按每人次处300元人民币罚款。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用合同条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：  见工程量清单及施工图纸    。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 非主体、关键性工作，分包应符合相关法律、法规之规定，且事先应取得发包人的同意 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：         /                     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是，中标合同价的10％   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：投标人可以选择以现金转账或不可撤销见索即付的银行保函方式或工程保证保险和担保保函等保证形式提交，根据明建[2019]30号文、明建〔2021〕35 号文执行；履约保证金作为合同生效的条件，中标人应在合同签订前向业主提交履约保证金。
履约担保期限：履约保证金在工程验收合格、并提交竣工验收报告及结算资料移交后15个工作日退还（无息）。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见《建设工程监理委托合同》。

关于监理人的监理权限：见《建设工程监理委托合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：             ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：未经发包人书面确认的监理单位设计变更、签证、索赔等资料不能作为增加费用的依据。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：见《建设工程监理委托合同》。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准的要求。

关于工程奖项的约定：                /                            。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前24小时通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按国家及三明市有关安全文明施工的规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场内的治安保卫工作由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人根据现场实际情况编制治安管理计划，报监理工程师确认。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：开工前7天内，承包人需按照闽建建[2016]22号 《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》内容编制具体的管理计划报发包人备案执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人按批准的施工进度款支付相应的安全文明施工费，与进度款同期支付，建设单位、监理单位现场代表对施工单位现场安全文明施工费用的投入进行监督，如现场未按规范要求投入，则按相应比例扣除安全文明措施费，直至全部扣除。项目前期建设单位已搭设工地现场施工围挡，因此项费用含在安全文明措施费中，后期从中标人的结算造价中扣除此项费用。含税固定单价如下：固定式砌体围挡（彩钢板施工围挡，高度2.5m，水泥实心砖基础）：121.14元/米，固定式夹芯压型钢板围挡（75厚彩钢夹芯板，高度2.6m，混凝土基础）：259.38元/米,工程量以现场确认为准。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：根据施工需要提供。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：未按合同工期约定竣工的，在工程结算时不再计取招标工程量清单中的缩短定额工期增加费，并且每拖延一天，承包人向发包人支付30000元违约金。

工期延误违约金在最终结算款项中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同总造价的10% 。

在工程施工过程中，若出现后续图纸或设计变更资料的交付时间可能影响工程进度时，承包人应立即通知发包人及监理工程师，通知应包括所需的图纸或指令、需要的理由和时间、承包人的通知应在该项内容实施前合理的时间内提出。否则造成工期延误由承包人负责。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：由承包人自行勘探，包含在投标报价中，结算时不予调整 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）国家强制性规定不允许室外作业的高温或大雾天气；

（2）台风、日雨量60MM以上暴雨，按当地气象部门公布为准；

（3）按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：按专用合同条款22.2规定执行 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按主管部门及发包人（监理人）要求确定       。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：                 /                 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同通用条款约定执行，承包人按照经发包人认可并签批加盖公章的设计变更文件，无条件进行变更施工，除此之外所发生的变更费用均承包人自己承担。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:设计变更、签证的价款变更，估价原则如下：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，计价定额能够满足计价要求的，单价按招标控制价采用的计价规范、定额及信息价套价后计价，并参与下浮；现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。由承包人提出单价，报监理人审核，经发包人书面确认后执行。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                 /                   。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按通用条款。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是发包人自行确定设立的，承包方无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人批准后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      是                  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                /                            ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：            /                       。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±    %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

①根据闽建[2024]9号文件精神，主要材料和设备单价的调差范围及基准价格详见招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》，主要材料和设备上涨或下跌幅度在5%以内(含5%)的，该项材料价差由承包人承担或受益，即不予调差；上涨或下跌幅度在5％以外的，该项材料超出部分的价差由业主承担或受益。

②主要材料和设备的价差调整：按月份调整。当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基准单价计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时（即招标时采用市场价的），风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准单价计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。上述的基准单价是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，即招标控制价（预算书）中采用的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。基期综合信息价格是指编制招标控制价时采用的综合信息价格。报告期综合信息价格是指合同履行期间综合信息价格。综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。主要材料和设备价差不参与下浮，除计取税金外，其他的费用均不计取。主要材料和设备价差调整的数量以及报告期市场价格，经发包人确认后作为价差调整依据。除本合同约定的可以调整价格的材料和设备，其他材料、设备均不再执行调整 。

③人工费调整：人工费不纳入风险承包范围，施工期间若有新的文件调整，则调整文件发布后完成的工程量按新文件调整。人工费价差不参与下浮，除计取企业管理费、利润、规费和税金外，其他的费用均不计取。

④施工机械使用费调整：施工机械台班单价与大型机械设备租赁单价，其风险承包幅度为±5%以内(含5%)，合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整，其价差不参与下浮，除计取税金外，其他的费用均不计取。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：工程结算时，按照合同约定可调的风险幅度范围调整合同价款。对风险范围内的工程单价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同单价。

风险范围以外合同价格的调整方法：    详见专用条款11.价格调整     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：          不适用                             。

风险范围以外合同价格的调整方法：       不适用         。

3、其他价格方式：        不适用          。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付款金额为签约合同价款的10%（不含暂列金、暂估价）。
预付款支付期限：在承包人提交履约保证金，签订合同后，开工通知载明的开工日期7天前支付。
预付款扣回的方式：从第三期工程款支付开始扣回预付款，每期按当期审核确认后的应付工程款的20%扣回预付工程款，直至全部扣回；若最后一期工程款支付时，尚未完全扣回预付款，则在当期审核确认后的应付工程款中一次性扣回剩余预付款。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照工程量清单和控制价文件编制的计量规范计取。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量，承包人应于每月25日向监理人递交当月完成的工程量和进度报表  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按通用条款                  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   不适用                  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    不适用                    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     不适用             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 本工程进度款按当月实际完成合格工程量的 80%并扣除约定比例的预付工程款后支付，承包人应在每月25日前向发包人（监理人）报送本月完成工程量和下月施工进度计划表，逾期不予报送，当月进度款并入下月款项中一并报送。设计变更、签证于结算后随结算款一并支付（不含原招标时无图，施工过程中新出图内容如抗震支架等），工程竣工并经有关部门进行验收达到国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准，并向发包人（监理人）提供竣工验收报告，发包人累计支付工程款至合同总价的90%，余下部分待结算审核完成后一月内支付至工程结算审定造价的97%，剩余3%作为工程质量保修金，待保修期满并经发包人（监理人）确认后一个月内一次性付清（保修金不计利息）。每次支付进度款前承包人应提供等额增值税专用发票给发包人，否则发包人有权不予支付进度款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按发包人要求格式编制 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：        /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后14天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：按照专用合同条款第12.4.1执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：不适用。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48    小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款约定。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工期逾期违约金由承包人向发包人支付30000元/天，累计不超过合同总造价的10%支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /  。

（1）单机无负荷试车费用由    /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /               承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /      。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内   。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后3个月内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料 。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金（工程保修金）；（4）发包人应支付承包人的合同价款（5）发包人或第三方审核机构的其他要求。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人提交完整的结算资料，经承包人与发包人委托的第三方机构核对无误，第三方机构出具结算评审报告后一个月内。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款约定执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   按实际需要       。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内   。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (2)   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：          /                 ；

（2） 3  %的工程款；

（3）其他方式:                  /                            。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  (2)   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                 /                         。

关于质量保证金的补充约定：              /                。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：按《房屋建筑工程质量保修办法》 (建设部第80号令) 、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：               /                        。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                      /        。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款约定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款约定 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款约定  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款约定 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款约定 。

（7）其他：     /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①因承包人不按规范施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担；②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、承包人按承包合同总额5%支付违约金，发包人有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失失均由承包人负责，承包人应进行赔偿。③承包人按本专用条款第7条向发包人申请要求更换项目经理、项目副经理（如有）和项目技术负责人并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳赔偿金：
　　　　--更换项目经理每人次50万元人民币；

　　　　--更换项目技术负责人每人次50万元人民币。

　 　--更换其他项目管理人员每人次10万元人民币。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担全部费用，并赔偿给发包人造成的全部损失。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：由此造成的所有损失由承包人承担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行协商 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60mm以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按《建筑施工企业农民工工伤保险》、《意外伤害保险》及有关规定，以及行政主管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种购买，费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人必须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险，并由承包人承担保险费用 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /       。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                     /              。
选定争议评审员的期限：                     /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：           /                。

其他事项的约定：                         /                  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：               /                  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：

（1）向     约定的      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地    人民法院起诉。

任何一方因对方违约，向违约方主张权利所支出的律师费、仲裁费、诉讼费、保全费、鉴定费、公告费、差旅费等诉讼费用均有权要求违约方承担。

21.司法送达条款

21.1甲方联系人：            。

联系电话：                。

联系地址：     省    市   区/县         路       号。

邮编：           。

乙方联系人：            。

联系电话：                。

联系地址：     省    市   区/县         路       号。

邮编：           。

21.2本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更前3日书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

21.3任何一方当事人向对方所发出的信件，自信件交邮后的第3日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日, 则视为在下一工作日送达。

21.4本合同约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构法律文书送达地址，人民法院/仲裁机构诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的预留地址送达的，视为有效送达。

21.5无法送达时的“视为送达”条款：因当事人约定的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和人民法院/仲裁机构、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收时，邮寄送达的，以文书退回之日或交邮后第3日视为送达。

22. 其他事项

22.1承包人在合同签订后需编制安全文明施工措施费明细表，工程量清单中的安全文明施工措施费需足额使用，并报监理单位及发包人审核通过。

22.2工程量清单中已包含30万元缩短定额工期增加费，承包人在合同工期内完成五方验收的结算时计取20万元缩短定额工期增加费，若比合同工期提前完成五方验收的每提前一天再奖励1万元，直至30万元缩短定额工期增加费使用完毕。若承包人未按合同工期完工的，结算时不再计取所有缩短定额工期增加费，并按合同相应违约条款进行处罚。

22.3工程预付款、进度款使用的监管：承包人应根据要求设置资金共管账户及农民工工资专用账户。其中，资金共管账户数量至少1个，开户银行由发包人指定，共管账户银行预密印鉴其中一方应为发包方人员。有开立网银的，发包人应取得网银的终审权限(主复核UKEY)，并要求承包人在合同签订后的 30天内完成账户开立工作。发包人对建设资金往来去向进行监管，主要材料设备及分包的支出均需提供合法合同且经发包人核实无误后才给予支付;必须专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行:一经核实承包人挪用发包人支付的工程款，承包人需退回挪用的工程款，且处以挪用金额百分之五的罚金。如因银行账号冻结等原因导致相关共管账户、专用账户或本合同约定的款项收支账户不适于继续使用的，发包人可要求承包人设立新的共管账户、专用账户或要求变更工程款收支账户。
22.4 承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定或未达到施工单位要求而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金20000元/次。由此造成工期拖延的承包人应承担违约责任。

  22.5 承包人在中标通知书发出后10个工作日内应提供办理施工许可证时需由承包人提供的资料，逾期未提供的视为工期延误，按7.5.2条相关工期延误条件进行处罚。

22.6 HSE管理

22.6.1安全文明施工

22.6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）HSE重点工作计划和方案实施、完成率100%。

（2）新进场员工HSE“三级”培训教育履行率、特种作业人员取证（复审）率、全员HSE培训教育率100%。

（3）作业许可办证率、防范措施技术交底及现场落实率100%。

（4）生产、生活废弃物、噪声、大气污染物达标处置率100%。

（5）HSE技术措施费足额提取并专款专用率100%。

（6）HSE隐患整改完成达标率100%。

（7）重大HSE事故应急预案编制率及定期培训、演练率100%。

（8）杜绝工业死亡责任事故、职业病危害事故、船舶碰撞及倾覆事故、较大及以上环境污染事故、中华白海豚死亡事故、放射性污染事故。

承包人应承担因此产生的一切费用，并保障发包人免于承担相关责任。

22.6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制。

22.6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

承包人应建立安全防护和文明施工制度，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，并做好下列工作：

（1）在施工出入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志；

（2）保持现场道路畅通、排水及排水设施通畅，作必要的现场地面硬化处理和设置必要的绿化带。

（3）妥善存放和处理材料设备和施工机械，水泥和其他易飞扬细颗粒的建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施，易燃易爆和有毒有害气体应分类存放。

（4）现场设置消防通道、配置消防设施和灭火器材，保证施工现场安全。

（5）现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并及时从现场清运，绝不允许排入排水沟和附近林地，否则发包人或监理人现场检查每发现一次，承包人应向发包人支付违约金1000元；若由此造成环境破坏而导致赔偿责任或遭受处罚，对于超出违约金部分，承包人应负责补足。

22.6.1.4 安全文明施工费包含在签约合同价中，安全文明施工费与工程进度款同期支付，承包人应及时按月申报，否则发包人有权不予支付，由此产生的安全责任由承包人自行承担。

22.6.1.5安全生产责任

22.6.1.5.1 承包人的安全责任：

（1）发包人和监理人对承包人行使HSE监督管理，但并不因此免除承包人所应承担的HSE责任。

（2）承包人应对所属员工的工伤事故承担全部责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，由发包人承担责任。

（3）由于承包人原因，在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

（4）因承包人违法、违章作业，造成生态环境破坏、海洋生物损害、妨碍公共交通安全、危及区域交通和居民安全，降低海洋、河流防洪能力，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担一切责任。因此使发包人受到行政管理部门处罚的，其后果由承包人承担。

因承包人原因造成施工现场存在重大HSE隐患，被发包人或监理人责令停工整顿的，承包人应承担因此导致延误工期的责任。

22.6.1.5.1.2 职业健康、安全与环境保护（HSE）管理

承包人在施工过程中必须遵守和贯彻发包人的职业安全和环境管理制度，并对自身的行为负全面的责任。

1、HSE管理一般要求

（1）承包人应严格遵守国家、省、行业主管部门有关HSE法律、法规、规范、规程、规定和本合同文件、以及发包人发布的HSE管理体系文件要求。

（2）承包人各施工成员应取得安全生产许可证，并在有效期内。

（3）承包人应成立专门的HSE管理机构，并按相关规定配备足够的HSE管理人员，按照发包人HSE管理体系的要求制定HSE管理制度，细化完善《HSE作业计划书》。

（4）承包人各施工成员HSE负责人、专职HSE管理人员应取得行业主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》。

（5）全体施工管理人员和作业人员应经主管部门培训，并取得相应的上岗证。

（6）坚持行政一把手负责制，层层落实HSE责任。

（7）采取有效措施，保障员工合法权益、人身健康和安全要求。

（8）认真做好新进场员工、特种作业人员培训考核取证及全员HSE培训教育工作。

（9）确保施工机械、特种设备、HSE临时设施和防护设施、用具满足安全施工要求，安全装置和附件齐全、有效。施工船舶应按有关要求，安装船舶自动识别系统。

（10）严格执行环境保护及有关批复的要求，加强环境保护，控制作业强度，加强组织管理，并制定防止悬浮物对海域产生污染影响的措施。

（11）根据工程、施工区域环境特点及有关规定，组织制定确保施工安全、环境保护等的HSE技术措施方案，并按有关规定在施工总营地、施工现场以及工程影响的区域内设置足够的指示、警示和引导标志〔标线）等。

（12）组织制定HSE事故应急预案和应对自然灾害的紧急预案，配置必要的抢险、救助物资和器材，并定期组织培训和演练；做好宜传、教育、培训工作。

（13）为确保HSE控制措施科学、全面、合理、可操作性强，承包人应编制重大HSE风险专项研究方案并组织实施，用以指导施工作业和试验研究阶段的HSE管理工作；做好宣传、教育、培训工作.

（14）设置独立并符合安全、消防、环保要求的办公、生活区，与作业区保持安全距离。

（15）疫情期间作好防疫工作，按照疫情防控工作部署要求，及时采取有效措施，阻断疫情传播，保障项目部人员生命安全和身体健康，避免疫情影响项目实施。

2、工程施工HSE管理要求

（1）承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防火、防雾、防坠落、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强水陆交通安全管理、治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

（2）承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下作业时，作业前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意并不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。

（3）对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物进行保护并承担有关费用，对已完成作业的地下管线、沟道应有明显的标识和警示措施，并按要求予以保护，因标识不全或安全防护设施不当（够）引起的任何责任由承包人承担。

3、HSE技术措施费用

用于文明施工、安全施工、环境保护、安全临时设施等建立和落实各项HSE措施费用，包括但不限于完善、改造和维护HSE防护设备、设施支出；配备必要的HSE应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；HSE检查与评价支出；现场HSE重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；HSE体系建立、员工HSE教育培训及进行应急救援演练支出；HSE施工审批和办理有关施工所需证件、批件及其他审批手续费用；HSE监测、检验费用等以及由此引起的直接费、间接费、管理费、利润、税金等一切费用。HSE技术措施费用已包含在承包人的合同价格中，发包人并不单独计量和支付。

第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：另册提供
第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：另册提供

第3节 投标报价

详见通用本
第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——监理倒班宿舍楼

设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	00
	
	2024年9月
	建施

	2
	建筑节能设计专篇(监理倒班宿舍楼)
	01
	
	2024年9月
	建施

	3
	一层平面图 二层平面图
	02
	
	2024年9月
	建施

	4
	三至六层平面图 七层平面图
	03
	
	2024年9月
	建施

	5
	屋面层平面图 门窗表 室内装修表
	04
	
	2024年9月
	建施

	6
	①-⑫轴立面图
	05
	
	2024年9月
	建施

	7
	⑫-①轴立面图
	06
	
	2024年9月
	建施

	8
	Ⓕ-Ⓐ轴立面图   Ⓐ-Ⓕ轴立面图
	07
	
	2024年9月
	建施

	9
	各剖面图
	08
	
	2024年9月
	建施

	10
	楼梯详图、卫生间详图
	09
	
	2024年9月
	建施

	11
	墙身大样图
	10
	
	2024年9月
	建施

	12
	建筑大样图
	11
	
	2024年9月
	建施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——a#门卫

设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	00
	
	2024年9月
	建施

	2
	建筑节能设计专篇(a#门卫)
	01
	
	2024年9月
	建施

	3
	各层平面图
	02
	
	2024年9月
	建施

	4
	①-③轴立面图 ③-①轴立面图 门窗表
	03
	
	2024年9月
	建施

	5
	Ⓐ-Ⓑ轴立面图   Ⓑ-Ⓐ轴立面图  1-1剖面图
	04
	
	2024年9月
	建施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——业主倒班宿舍楼

设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	00
	
	2024年9月
	建施

	2
	建筑节能设计专篇(业主倒班宿舍楼)
	01
	
	2024年9月
	建施

	3
	一层平面图 二层平面图
	02
	
	2024年9月
	建施

	4
	三至五层平面图 六层平面图
	03
	
	2024年9月
	建施

	5
	七层平面图  屋面层平面图  
	04
	
	2024年9月
	建施

	6
	①-⑫轴立面图
	05
	
	2024年9月
	建施

	7
	⑫-①轴立面图
	06
	
	2024年9月
	建施

	8
	Ⓕ-Ⓐ轴立面图   Ⓐ-Ⓕ轴立面图  门窗表
	07
	
	2024年9月
	建施

	9
	各剖面图  室内装修表
	08
	
	2024年9月
	建施

	10
	楼梯详图、卫生间详图
	09
	
	2024年9月
	建施

	11
	墙身大样图
	10
	
	2024年9月
	建施

	12
	建筑大样图一
	11
	
	2024年9月
	建施

	13
	建筑大样图二
	12
	
	2024年9月
	建施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——办公楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	00
	
	2024年9月
	建施

	2
	一层平面图
	01
	
	2024年9月
	建施

	3
	二层平面图
	02
	
	2024年9月
	建施

	4
	三层平面图 四层平面图
	03
	
	2024年9月
	建施

	5
	五层平面图 六层平面图
	04
	
	2024年9月
	建施

	6
	屋面层平面图 楼梯屋面层平面图
	05
	
	2024年9月
	建施

	7
	①-⑧轴立面图
	06
	
	2024年9月
	建施

	8
	⑧-①轴立面图
	07
	
	2024年9月
	建施

	9
	Ⓔ-Ⓐ轴立面图   Ⓐ-Ⓔ轴立面图  
	08
	
	2024年9月
	建施

	10
	1-1剖面图 2-2剖面图
	09
	
	2024年9月
	建施

	11
	梯T1 放大平面图
	10
	
	2024年9月
	建施

	12
	A-A剖面图
	11
	
	2024年9月
	建施

	13
	梯T2 放大图
	12
	
	2024年9月
	建施

	14
	梯T1 放大平面图
	13
	
	2024年9月
	建施

	15
	墙身大样1
	14
	
	2024年9月
	建施

	16
	墙身大样2
	15
	
	2024年9月
	建施

	17
	柱外包大样
	16
	
	2024年9月
	建施

	18
	大样详图
	17
	
	2024年9月
	建施

	19
	门窗大样
	18
	
	2024年9月
	建施

	20
	门窗表 室内装修表
	19
	
	2024年9月
	建施

	21
	公共建筑节能设计专篇——办公楼
	20
	
	2024年9月
	建施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——活动楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	00
	
	2024年9月
	建施

	2
	一层平面图
	01
	
	2024年9月
	建施

	3
	二层平面图
	02
	
	2024年9月
	建施

	4
	屋面层平面图
	03
	
	2024年9月
	建施

	5
	⑦-①轴立面图 Ⓓ-Ⓐ轴立面图 
	04
	
	2024年9月
	建施

	
	Ⓐ-Ⓓ轴立面图
	
	
	
	

	6
	①-⑦轴立面图 1-1剖面图
	05
	
	2024年9月
	建施

	7
	2-2剖面图 门窗表 室内装修表
	06
	
	2024年9月
	建施

	8
	楼梯放大图
	07
	
	2024年9月
	建施

	9
	卫生间放大图 墙身大样1
	08
	
	2024年9月
	建施

	10
	墙身大样2
	09
	
	2024年9月
	建施

	11
	大样详图
	10
	
	2024年9月
	建施

	12
	门窗大样
	11
	
	2024年9月
	建施

	13
	公共建筑节能设计专篇——活动楼
	12
	
	2024年9月
	建施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——建通施
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	00
	
	2024年9月
	建施通

	2
	建筑设计与施工总说明(一)
	01
	
	2024年9月
	建施通

	3
	建筑设计与施工总说明(二)
	02
	
	2024年9月
	建施通

	4
	门窗设计与施工说明

环保及室内环境污染控制设计说明
	03
	
	2024年9月
	建施通

	5
	建筑防水设计说明

室内防水工程设计与施工总说明
	04
	
	2024年9月
	建施通

	6
	屋面设计与施工说明

室内防水工程设计与施工说明
	05
	
	2024年9月
	建施通

	7
	建筑专业消防设计说明(一)
	06
	
	2024年9月
	建施通

	8
	建筑专业消防设计说明(二) 防护栏杆(含栏板)设计与施工说明  安全防范设计说明
	07
	
	2024年9月
	建施通

	9
	无障碍设计说明
	08
	
	2024年9月
	建施通

	10
	建筑通用大样(一)
	09
	
	2024年9月
	建施通

	11
	建筑通用大样(二)
	10
	
	2024年9月
	建施通

	12
	总平面布置图
	11
	
	2024年9月
	建施通

	13
	消防总平面布置图
	12
	
	2024年9月
	建施通


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——食堂
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	00
	
	2024年9月
	建施

	2
	一层平面图
	01
	
	2024年9月
	建施

	3
	二层平面图
	02
	
	2024年9月
	建施

	4
	屋面层平面图 1-1剖面图
	03
	
	2024年9月
	建施

	5
	立面图 
	04
	
	2024年9月
	建施

	6
	梯T1、T2 放大图
	05
	
	2024年9月
	建施

	7
	梯T3 放大图 
	06
	
	2024年9月
	建施

	8
	卫生间放大图 门窗表 室内装修表
	07
	
	2024年9月
	建施

	9
	墙身大样1
	08
	
	2024年9月
	建施

	10
	大样详图
	09
	
	2024年9月
	建施

	11
	门窗大样
	10
	
	2024年9月
	建施

	12
	建筑节能设计专篇（活动楼）
	11
	
	2024年9月
	建施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——中心试验楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	00
	
	2024年9月
	建施

	2
	建筑节能设计专篇(中心试验楼)
	01
	
	2024年9月
	建施

	3
	一层平面图 二层平面图
	02
	
	2024年9月
	建施

	4
	屋面层平面图 ①-⑦轴立面图
	03
	
	2024年9月
	建施

	5
	⑦-①轴立面图 Ⓒ-Ⓐ轴立面图   Ⓐ-Ⓒ轴立面图
	04
	
	2024年9月
	建施

	6
	1-1剖面图 2-2剖面图 室内装修表
	05
	
	2024年9月
	建施

	7
	楼梯大样 卫生间大样 淋浴间大样 门窗大样及门窗表
	06
	
	2024年9月
	建施

	8
	建筑大样图一
	07
	
	2024年9月
	建施

	9
	建筑大样图二
	08
	
	2024年9月
	建施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——办公楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	G-00 
	
	2024年9月
	结施

	2
	框架结构设计总说明(一)
	G-01 
	
	2024年9月
	结施

	3
	框架结构设计总说明(二)
	G-02 
	
	2024年9月
	结施

	4
	框架结构设计总说明(三)
	G-03 
	
	2024年9月
	结施

	5
	危险性较大的分部分项工程提示及说明
	G-04 
	
	2024年9月
	结施

	6
	基础平面布置图
	G-05 
	
	2024年9月
	结施

	7
	基础大样及配筋表
	G-06 
	
	2024年9月
	结施

	8
	1 层柱平面图
	G-07 
	
	2024年9月
	结施

	9
	2层柱平面图
	G-08 
	
	2024年9月
	结施

	10
	3、4层柱平面图
	G-09 
	
	2024年9月
	结施

	11
	5层柱平面图
	G-010 
	
	2024年9月
	结施

	12
	6层柱平面图
	G-011 
	
	2024年9月
	结施

	13
	屋面1、屋面2层柱平面图
	G-012 
	
	2024年9月
	结施

	14
	屋面3层柱平面图
	G-013 
	
	2024年9月
	结施

	15
	全楼框架柱大样配筋表
	G-014 
	
	2024年9月
	结施

	16
	-1层构造拉梁钢筋图
	G-015 
	
	2024年9月
	结施

	17
	1层梁钢筋图
	G-016 
	
	2024年9月
	结施

	18
	2层梁钢筋图
	G-017 
	
	2024年9月
	结施

	19
	3层梁钢筋图
	G-018 
	
	2024年9月
	结施

	20
	4层梁钢筋图
	G-019 
	
	2024年9月
	结施

	21
	5层梁钢筋图
	G-020 
	
	2024年9月
	结施

	22
	6层梁钢筋图
	G-021 
	
	2024年9月
	结施

	23
	屋面1梁钢筋图
	G-022 
	
	2024年9月
	结施

	24
	屋面2梁钢筋图
	G-023 
	
	2024年9月
	结施

	25
	屋面3梁钢筋图
	G-024 
	
	2024年9月
	结施

	26
	屋面4梁钢筋图
	G-025 
	
	2024年9月
	结施

	27
	2层板钢筋图
	G-026 
	
	2024年9月
	结施

	28
	3层板钢筋图
	G-027 
	
	2024年9月
	结施

	29
	4层板钢筋图
	G-028 
	
	2024年9月
	结施

	30
	5层板钢筋图
	G-029 
	
	2024年9月
	结施

	31
	6层板钢筋图
	G-030 
	
	2024年9月
	结施

	32
	屋面1板钢筋图
	G-031 
	
	2024年9月
	结施

	33
	屋面2板钢筋图
	G-032 
	
	2024年9月
	结施

	34
	屋面3板钢筋图
	G-033 
	
	2024年9月
	结施

	35
	屋面4板钢筋图
	G-034 
	
	2024年9月
	结施

	36
	楼梯剖钢筋
	G-035 
	
	2024年9月
	结施

	37
	楼梯详图
	G-036 
	
	2024年9月
	结施

	38
	墙身大样1、2
	G-037 
	
	2024年9月
	结施

	39
	墙身大样3、4
	G-038 
	
	2024年9月
	结施

	40
	柱外包大样
	G-039 
	
	2024年9月
	结施

	41
	大样详图
	G-040 
	
	2024年9月
	结施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——活动楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	G-00 
	
	2024年9月
	结施

	2
	框架结构设计总说明(一)
	G-01 
	
	2024年9月
	结施

	3
	框架结构设计总说明(二)
	G-02 
	
	2024年9月
	结施

	4
	框架结构设计总说明(三)
	G-03 
	
	2024年9月
	结施

	5
	危险性较大的分部分项工程提示及说明
	G-04 
	
	2024年9月
	结施

	6
	基础平面布置图
	G-05 
	
	2024年9月
	结施

	7
	1层柱平面图
	G-06 
	
	2024年9月
	结施

	8
	2层柱平面图
	G-07 
	
	2024年9月
	结施

	9
	全楼框架柱大样配筋表/1层梁钢筋图
	G-08 
	
	2024年9月
	结施

	10
	2层梁钢筋图
	G-09 
	
	2024年9月
	结施

	11
	屋面梁钢筋图
	G-010 
	
	2024年9月
	结施

	12
	预应力混凝土结构设计施工说明
	G-011 
	
	2024年9月
	结施

	13
	2层板钢筋图
	G-012 
	
	2024年9月
	结施

	14
	屋面板钢筋图
	G-013 
	
	2024年9月
	结施

	15
	楼梯详图
	G-014 
	
	2024年9月
	结施

	16
	大样详图1
	G-015 
	
	2024年9月
	结施

	17
	大样详图2
	G-016 
	
	2024年9月
	结施

	18
	大样详图3
	G-017 
	
	2024年9月
	结施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——监理倒班宿舍楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	G-00 
	
	2024年9月
	结施

	2
	结构设计总说明(一)
	G-01 
	
	2024年9月
	结施

	3
	结构设计总说明(二)
	G-02 
	
	2024年9月
	结施

	4
	结构设计总说明(三)
	G-03 
	
	2024年9月
	结施

	5
	结构设计总说明(四)
	G-04 
	
	2024年9月
	结施

	6
	结构设计总说明(五)
	G-05 
	
	2024年9月
	结施

	7
	结构专业绿建专篇
	G-06 
	
	2024年9月
	结施

	8
	基础平面图
	G-07 
	
	2024年9月
	结施

	9
	地梁配筋图
	G-08 
	
	2024年9月
	结施

	10
	一、二~ 五层墙柱配筋图
	G-09 
	
	2024年9月
	结施

	11
	六、七、屋面(一)~ 屋面(二)层墙柱配筋图
	G-010 
	
	2024年9月
	结施

	12
	二、三、四、五、六层板配筋图
	G-011 
	
	2024年9月
	结施

	13
	七、屋面(一)层板配筋图
	G-012 
	
	2024年9月
	结施

	14
	屋面(二)层板、梁配筋图
	G-013 
	
	2024年9月
	结施

	15
	二、三、四、五、六层梁配筋图
	G-014 
	
	2024年9月
	结施

	16
	七、屋面(一)层梁配筋图
	G-015 
	
	2024年9月
	结施

	17
	楼梯
	G-016 
	
	2024年9月
	结施

	18
	节点大样
	G-017 
	
	2024年9月
	结施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——a#门卫
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	G-00 
	
	2024年9月
	结施

	2
	结构设计总说明(一)
	G-01 
	
	2024年9月
	结施

	3
	结构设计总说明(二)
	G-02 
	
	2024年9月
	结施

	4
	结构设计总说明(三)
	G-03 
	
	2024年9月
	结施

	5
	结构设计总说明(四)
	G-04 
	
	2024年9月
	结施

	6
	结构设计总说明(五)
	G-05 
	
	2024年9月
	结施

	7
	结构专业绿建专篇
	G-06 
	
	2024年9月
	结施

	8
	基础平面图  地梁配筋图
	G-07 
	
	2024年9月
	结施

	9
	一层墙柱配筋图  屋面板、梁配筋图
	G-08 
	
	2024年9月
	结施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——食堂
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	G-00 
	
	2024年9月
	结施

	2
	框架结构设计总说明(一)
	G-01 
	
	2024年9月
	结施

	3
	框架结构设计总说明(二)
	G-02 
	
	2024年9月
	结施

	4
	框架结构设计总说明(三)
	G-03 
	
	2024年9月
	结施

	5
	危险性较大的分部分项工程提示及说明
	G-04 
	
	2024年9月
	结施

	6
	基础平面布置图
	G-05 
	
	2024年9月
	结施

	7
	1、2层柱平面图
	G-06 
	
	2024年9月
	结施

	8
	屋面1层柱平面图/全楼柱大样配筋表
	G-07 
	
	2024年9月
	结施

	9
	1层梁钢筋图
	G-08 
	
	2024年9月
	结施

	10
	2层梁钢筋图
	G-09 
	
	2024年9月
	结施

	11
	屋面1梁钢筋图
	G-010 
	
	2024年9月
	结施

	12
	屋面2梁钢筋图
	G-011 
	
	2024年9月
	结施

	13
	2层板钢筋图
	G-012 
	
	2024年9月
	结施

	14
	屋面1板钢筋图
	G-013 
	
	2024年9月
	结施

	15
	屋面2板钢筋图
	G-014 
	
	2024年9月
	结施

	16
	楼梯详图
	G-015 
	
	2024年9月
	结施

	17
	大样详图1
	G-016 
	
	2024年9月
	结施

	18
	大样详图2
	G-017 
	
	2024年9月
	结施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——业主倒班宿舍楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	G-00 
	
	2024年9月
	结施

	2
	结构设计总说明(一)
	G-01 
	
	2024年9月
	结施

	3
	结构设计总说明(二)
	G-02 
	
	2024年9月
	结施

	4
	结构设计总说明(三)
	G-03 
	
	2024年9月
	结施

	5
	结构设计总说明(四)
	G-04 
	
	2024年9月
	结施

	6
	结构设计总说明(五)
	G-05 
	
	2024年9月
	结施

	7
	结构专业绿建专篇
	G-06 
	
	2024年9月
	结施

	8
	基础平面图
	G-07 
	
	2024年9月
	结施

	9
	地梁配筋图
	G-08 
	
	2024年9月
	结施

	10
	一、二~ 四层墙柱配筋图
	G-09 
	
	2024年9月
	结施

	11
	五~六、七、屋面(一)~ 屋面(二)层墙柱配筋图
	G-010 
	
	2024年9月
	结施

	12
	二、三、四、五层板配筋图
	G-011 
	
	2024年9月
	结施

	13
	六、七层板配筋图
	G-012 
	
	2024年9月
	结施

	14
	屋面(一)、屋面(二)层板配筋图
	G-013 
	
	2024年9月
	结施

	15
	二、三、四、五层梁配筋图
	G-014 
	
	2024年9月
	结施

	16
	六、七层梁配筋图
	G-015 
	
	2024年9月
	结施

	17
	屋面(一)、屋面(二)层梁配筋图
	G-016 
	
	2024年9月
	结施

	18
	楼梯
	G-017 
	
	2024年9月
	结施

	19
	节点大样(一)
	G-018 
	
	2024年9月
	结施

	20
	节点大样(二)
	G-019 
	
	2024年9月
	结施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——中心试验楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	G-00
	
	2024年9月
	结施

	2
	结构设计总说明(一)
	G-01
	
	2024年9月
	结施

	3
	结构设计总说明(二)
	G-02
	
	2024年9月
	结施

	4
	结构设计总说明(三)
	G-03
	
	2024年9月
	结施

	5
	结构设计总说明(四)
	G-04
	
	2024年9月
	结施

	6
	结构设计总说明(五)
	G-05
	
	2024年9月
	结施

	7
	结构专业绿建专篇
	G-06
	
	2024年9月
	结施

	8
	基础平面图 地梁配筋图
	G-07
	
	2024年9月
	结施

	9
	一、二层墙柱配筋图
	G-08
	
	2024年9月
	结施

	10
	二、屋面板配筋图
	G-09
	
	2024年9月
	结施

	11
	二、屋面梁配筋图
	G-10
	
	2024年9月
	结施

	12
	楼梯
	G-11
	
	2024年9月
	结施

	13
	节点大样
	G-12
	
	2024年9月
	结施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——a#门卫
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	图纸目录
	00 
	
	2024年9月
	电施

	2
	电气设计说明(一)
	01 
	
	2024年9月
	电施

	3
	电气设计说明(二)
	02 
	
	2024年9月
	电施

	4
	电气设计说明(三)
	03 
	
	2024年9月
	电施

	5
	公共建筑节能设计专篇- 电气
	04 
	
	2024年9月
	电施

	6
	电气设备材料表 一层强电平面图 配电系统图
	05 
	
	2024年9月
	电施

	7
	接地平面图 屋面层避雷平面图
	06 
	
	2024年9月
	电施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——办公楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	图纸目录
	00 
	
	2024年9月
	电施

	2 
	电气设计说明(一)
	01 
	
	2024年9月
	电施

	3 
	电气设计说明(二)
	02 
	
	2024年9月
	电施

	4 
	电气设计说明(三)
	03 
	
	2024年9月
	电施

	5 
	公共建筑节能设计专篇- 电气
	04 
	
	2024年9月
	电施

	6 
	火灾报警系统说明
	05 
	
	2024年9月
	电施

	7 
	火灾报警系统设备材料表 消防电源监控系统图
	06 
	
	2024年9月
	电施

	
	电气火灾监控系统图
	
	
	2024年9月
	电施

	8 
	火灾报警系统图
	07 
	
	2024年9月
	电施

	9 
	电气设备材料表 光伏配电系统图
	08 
	
	2024年9月
	电施

	10 
	配电干线系统图
	09 
	
	2024年9月
	电施

	11 
	配电系统图(1)
	010 
	
	2024年9月
	电施

	12 
	配电系统图(2)
	011 
	
	2024年9月
	电施

	13 
	配电系统图(3)
	012 
	
	2024年9月
	电施

	14 
	配电系统图(4)
	013 
	
	2024年9月
	电施

	15 
	配电系统图(5)
	014 
	
	2024年9月
	电施

	16 
	配电系统图(6)
	015 
	
	2024年9月
	电施

	17 
	接线图
	016 
	
	2024年9月
	电施

	18 
	一层强电平面图
	017 
	
	2024年9月
	电施

	19 
	二层强电平面图
	018 
	
	2024年9月
	电施

	20 
	三层强电平面图 四层强电平面图
	019 
	
	2024年9月
	电施

	21 
	五层强电平面图 六层强电平面图
	020 
	
	2024年9月
	电施

	22 
	屋面层强电平面图 楼梯屋面强电平面图
	021 
	
	2024年9月
	电施

	23 
	一层应急照明平面图
	022 
	
	2024年9月
	电施

	24 
	二层应急照明平面图
	023 
	
	2024年9月
	电施

	25 
	三层应急照明平面图 四层应急照明平面图
	024 
	
	2024年9月
	电施

	26 
	五层应急照明平面图 六层应急照明平面图
	025 
	
	2024年9月
	电施

	27 
	屋面层应急照明平面图
	026 
	
	2024年9月
	电施

	28 
	一层火灾报警平面图
	027 
	
	2024年9月
	电施

	29 
	二层火灾报警平面图
	028 
	
	2024年9月
	电施

	30 
	三层火灾报警平面图 四层火灾报警平面图
	029 
	
	2024年9月
	电施

	31 
	五层火灾报警平面图 六层火灾报警平面图
	030 
	
	2024年9月
	电施

	32 
	屋面层火灾报警平面图
	031 
	
	2024年9月
	电施

	33 
	接地平面图
	032 
	
	2024年9月
	电施

	34 
	屋面层避雷平面图 楼梯屋面避雷平面图
	033 
	
	2024年9月
	电施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——活动楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	图纸目录
	00 
	
	
	电施

	2 
	电气设计说明(一)
	01 
	
	
	电施

	3 
	电气设计说明(二)
	02 
	
	
	电施

	4 
	电气设计说明(三)
	03 
	
	
	电施

	5 
	公共建筑节能设计专篇- 电气
	04 
	
	
	电施

	6 
	电气设备材料表 光伏配电系统图
	05 
	
	
	电施

	7 
	配电干线系统图 消火栓报警系统 配电系统图(1)
	06 
	
	
	电施

	8 
	配电系统图(2)
	07 
	
	
	电施

	9 
	配电系统图(3)
	08 
	
	
	电施

	10 
	一层强电平面图
	09 
	
	
	电施

	11 
	二层强电平面图
	010 
	
	
	电施

	12 
	屋面层强电平面图
	011 
	
	
	电施

	13 
	一层消防平面图
	012 
	
	
	电施

	14 
	二层消防平面图
	013 
	
	
	电施

	15 
	接地平面图
	014 
	
	
	电施

	16 
	屋面避雷平面图
	015 
	
	
	电施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——监理倒班宿舍楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	图纸目录
	00 
	
	
	电施

	2 
	电气设计说明(一)
	01 
	
	
	电施

	3 
	电气设计说明(二)
	02 
	
	
	电施

	4 
	电气设计说明(三)
	03 
	
	
	电施

	5 
	公共建筑节能设计专篇- 电气
	04 
	
	
	电施

	6 
	电气设备材料表 光伏配电系统图
	05 
	
	
	电施

	7 
	配电干线系统图 消火栓报警系统
	06 
	
	
	电施

	8 
	配电系统图(1)
	07 
	
	
	电施

	9 
	配电系统图(2)
	08 
	
	
	电施

	10 
	配电系统图(3)
	09 
	
	
	电施

	11 
	一层强电平面图 二层强电平面图
	010 
	
	
	电施

	12 
	三至六层强电平面图 七层强电平面图
	011 
	
	
	电施

	13 
	屋面层强电平面图
	012 
	
	
	电施

	14 
	一层消防平面图 二层消防平面图
	013 
	
	
	电施

	15 
	三至六层消防平面图 七层消防平面图
	014 
	
	
	电施

	16 
	接地平面图
	015 
	
	
	电施

	17 
	屋面避雷平面图
	016 
	
	
	


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——食堂
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	图纸目录
	00 
	
	
	电施

	2 
	电气设计说明(一)
	01 
	
	
	电施

	3 
	电气设计说明(二)
	02 
	
	
	电施

	4 
	电气设计说明(三)
	03 
	
	
	电施

	5 
	公共建筑节能设计专篇- 电气
	04 
	
	
	电施

	6 
	电气设备材料表配电干线系统图
	05 
	
	
	电施

	7 
	配电系统图(1)
	06 
	
	
	电施

	8 
	配电系统图(2)
	07 
	
	
	电施

	9 
	配电系统图(3)
	08 
	
	
	电施

	10 
	一层强电平面图
	09 
	
	
	电施

	11 
	二层强电平面图
	010 
	
	
	电施

	12 
	屋面层强电平面图
	011 
	
	
	电施

	13 
	一层消防平面图
	012 
	
	
	电施

	14 
	二层消防平面图
	013 
	
	
	电施

	15 
	接地平面图
	014 
	
	
	电施

	16 
	屋面避雷平面图
	015 
	
	
	电施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——业主倒班宿舍楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	图纸目录
	00 
	
	
	电施

	2 
	电气设计说明(一)
	01 
	
	
	电施

	3 
	电气设计说明(二)
	02 
	
	
	电施

	4 
	电气设计说明(三)
	03 
	
	
	电施

	5 
	公共建筑节能设计专篇- 电气
	04 
	
	
	电施

	6 
	电气设备材料表 光伏配电系统图
	05 
	
	
	电施

	7 
	配电干线系统图 消火栓报警系统
	06 
	
	
	电施

	8 
	配电系统图(1)
	07 
	
	
	电施

	9 
	配电系统图(2)
	08 
	
	
	电施

	10 
	配电系统图(3)
	09 
	
	
	电施

	11 
	一层强电平面图 二层强电平面图
	010 
	
	
	电施

	12 
	三至五层强电平面图 六层强电平面图
	011 
	
	
	电施

	13 
	七层强电平面图 屋面层强电平面图
	012 
	
	
	电施

	14 
	一层消防平面图 二层消防平面图
	013 
	
	
	电施

	15 
	三至五层消防平面图 六层消防平面图
	014 
	
	
	电施

	16 
	七层消防平面图
	015 
	
	
	

	17 
	接地平面图
	016 
	
	
	电施

	18 
	屋面避雷平面图
	017 
	
	
	


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——中心试验楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	图纸目录
	00 
	
	
	电施

	2 
	电气设计说明(一)
	01 
	
	
	电施

	3 
	电气设计说明(二)
	02 
	
	
	电施

	4 
	电气设计说明(三)
	03 
	
	
	电施

	5 
	公共建筑节能设计专篇- 电气
	04 
	
	
	电施

	6 
	电气设备材料表 光伏配电系统图
	05 
	
	
	电施

	7 
	配电干线系统图 配电系统图(1)
	06 
	
	
	电施

	8 
	配电系统图(2)
	07 
	
	
	电施

	9 
	配电系统图(3)
	08 
	
	
	电施

	10 
	配电系统图(4)
	09 
	
	
	电施

	11 
	一层照明平面图 一层干线平面图
	010 
	
	
	电施

	12 
	二层强电平面图 屋面层强电平面图
	011 
	
	
	电施

	13 
	一层消防平面图 二层消防平面图
	012 
	
	
	电施

	14 
	接地平面图
	013 
	
	
	电施

	15 
	屋面避雷平面图
	014 
	
	
	电施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——a#门卫
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	图纸目录
	00
	
	2024.9
	水施

	2 
	给排水设计说明(一)
	01
	
	2024.9
	水通施

	3 
	给排水设计说明(二)
	02
	
	2024.9
	水通施

	4 
	给排水设计说明(三)
	03
	
	2024.9
	水通施

	5 
	一层给排水平面图 屋面层给排水平面图


	01
	
	2024.9
	水施

	
	给水系统图 排水系统图
	
	
	
	


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——办公楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	通用目录
	00通
	
	2024.9
	水施

	2 
	通用给排水设计说明(一)
	01通
	
	2024.9
	水施

	3 
	通用给排水设计说明(二)
	02通
	
	2024.9
	水施

	4 
	通用给排水设计说明(三)
	03通
	
	2024.9
	水施

	5 
	IG541(20MPa)气体灭火系统设计说明(一)
	01
	
	2024.9
	水施

	6 
	1G541(20MPa)气体灭火系统设计说明(二)
	02
	
	2024.9
	水施

	7 
	一层给排水平面图
	03
	
	2024.9
	水施

	8 
	二层给排水平面图 排水系统图
	04
	
	2024.9
	水施

	9 
	三层给排水平面图 四层给排水平面图
	05
	
	2024.9
	水施

	10 
	五层给排水平面图 六层给排水平面图
	06
	
	2024.9
	水施

	11 
	屋面层给排水平面图 楼梯屋面给排水平面图
	07
	
	2024.9
	水施

	12 
	一层自动喷淋平面图
	08
	
	2024.9
	水施

	13 
	二层自动喷淋平面图
	09
	
	2024.9
	水施

	14 
	三层自动喷淋平面图 四层自动喷淋平面图
	10
	
	2024.9
	水施

	15 
	五层自动喷淋平面图 六层自动喷淋平面图
	11
	
	2024.9
	水施

	16 
	给水系统图 自动喷淋系统图 消火栓系统图
	12
	
	2024.9
	水施

	17 
	卫生间大样图一、二
	13
	
	2024.9
	水施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——活动室
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	图纸目录
	00
	
	2024.9
	水施

	2 
	给排水设计说明(一)
	01
	
	2024.9
	水通施

	3 
	给排水设计说明(二)
	02
	
	2024.9
	水通施

	4 
	给排水设计说明(三)
	03
	
	2024.9
	水通施

	5 
	一层给排水平面图
	01
	
	2024.9
	水施

	6 
	二层给排水平面图
	02
	
	2024.9
	水施

	7 
	屋面层给排水平面图
	03
	
	2024.9
	水施

	8 
	给水系统图 排水系统图 消火栓系统图
	04
	
	2024.9
	水施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——监理倒班宿舍
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	图纸目录
	00
	
	2024.9
	水施

	2 
	给排水设计说明(一)
	01
	
	2024.9
	水通施

	3 
	给排水设计说明(二)
	02
	
	2024.9
	水通施

	4 
	给排水设计说明(三)
	03
	
	2024.9
	水通施

	5 
	一层给排水平面图 二层给排水平面图
	01
	
	2024.9
	水施

	6 
	三至七层给排水平面图 屋面层给排水平面图
	02
	
	2024.9
	水施

	7 
	给水系统图 排水系统图 消火栓系统图
	03
	
	2024.9
	水施

	
	卫生间大样图
	
	
	2024.9
	水施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——食堂
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	9 
	图纸目录
	00
	
	2024.9
	水施

	10 
	给排水设计说明(一)
	01
	
	2024.9
	水通施

	11 
	给排水设计说明(二)
	02
	
	2024.9
	水通施

	12 
	给排水设计说明(三)
	03
	
	2024.9
	水通施

	13 
	一层给排水平面图
	01
	
	2024.9
	水施

	14 
	二层给排水平面图
	02
	
	2024.9
	水施

	15 
	屋面层给排水平面图
	03
	
	2024.9
	水施

	16 
	给水系统图 排水系统图 卫生间大样图
	04
	
	2024.9
	水施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工）
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	图纸目录
	00
	
	2024.9
	水施

	2 
	室外消防给水总平面图
	01
	
	2024.9
	水施总


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——业主倒班宿舍
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	图纸目录
	00
	
	2024.9
	水施

	2 
	给排水设计说明(一)
	01
	
	2024.9
	水通施

	3 
	给排水设计说明(二)
	02
	
	2024.9
	水通施

	4 
	给排水设计说明(三)
	03
	
	2024.9
	水通施

	5 
	一层给排水平面图 二至五层给排水平面图
	01
	
	2024.9
	水施

	6 
	六至七层给排水平面图 屋面层给排水平面图
	02
	
	2024.9
	水施

	7 
	给水系统图 排水系统图 消火栓系统图
	03
	
	2024.9
	水施

	8 
	卫生间大样图
	04
	
	2024.9
	水施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——中心试验楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	图纸目录
	00
	
	2024.9
	水施

	2 
	给排水设计说明(一)
	01
	
	2024.9
	水通施

	3 
	给排水设计说明(二)
	02
	
	2024.9
	水通施

	4 
	给排水设计说明(三)
	03
	
	2024.9
	水通施

	5 
	一层给排水平面图 二层给排水平面图
	01
	
	2024.9
	水施

	6 
	屋面层给排水平面图
	02
	
	2024.9
	水施

	7 
	给水系统图 排水系统图 卫生间大样图
	03
	
	2024.9
	水施

	8 
	消防水池及水泵房设计说明 消防水泵房大样图


	04
	
	2024.9
	水施

	
	消防系统图
	
	
	2024.9
	水施

	9 
	生活水泵房设计说明 叠压设备给水系统图
	05
	
	2024.9
	水施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——a#门卫
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	目录
	00
	
	2024.9
	暖施

	2 
	通用暖通设计及施工说明(一)
	01通
	
	2024.9
	暖施

	3 
	通用暖通设计及施工说明(二)
	02通
	
	2024.9
	暖施

	4 
	通用暖通设计及施工说明(三)
	03通
	
	2024.9
	暖施

	5 
	一层通风平面图 屋面层通风平面图
	01
	
	2024.9
	暖施

	
	a#门卫主要设备表
	
	
	2024.9
	暖施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——办公楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	目录
	00
	
	2024.9
	暖施

	2 
	通用暖通设计及施工说明(一)
	01通
	
	2024.9
	暖施

	3 
	通用暖通设计及施工说明(二)
	02通
	
	2024.9
	暖施

	4 
	通用暖通设计及施工说明(三)
	03通
	
	2024.9
	暖施

	5 
	一层通风平面图
	01
	
	2024.9
	暖施

	6 
	二层通风平面图 办公楼主要设备表
	02
	
	2024.9
	暖施

	7 
	三层通风平面图 四层通风平面图
	03
	
	2024.9
	暖施

	8 
	五层通风平面图 六层通风平面图
	04
	
	2024.9
	暖施

	9 
	屋面层通风平面图 楼梯屋面通风平面图
	05
	
	2024.9
	暖施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——活动楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	目录
	00
	
	2024.9
	暖施

	2 
	通用暖通设计及施工说明(一)
	01通
	
	2024.9
	暖施

	3 
	通用暖通设计及施工说明(二)
	02通
	
	2024.9
	暖施

	4 
	通用暖通设计及施工说明(三)
	03通
	
	2024.9
	暖施

	5 
	一层通风平面图
	01
	
	2024.9
	暖施

	6 
	二层通风平面图 活动楼主要设备表
	02
	
	2024.9
	暖施

	7 
	屋面层通风平面图
	03
	
	2024.9
	暖施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——监理倒班宿舍
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	8 
	目录
	00
	
	2024.9
	暖施

	9 
	通用暖通设计及施工说明(一)
	01通
	
	2024.9
	暖施

	10 
	通用暖通设计及施工说明(二)
	02通
	
	2024.9
	暖施

	11 
	通用暖通设计及施工说明(三)
	03通
	
	2024.9
	暖施

	12 
	一层通风平面图 二层通风平面图
	01
	
	2024.9
	暖施

	13 
	三至六层通风平面图 七层通风平面图
	02
	
	2024.9
	暖施

	14 
	屋面层通风平面图 监理倒班宿舍楼主要设备表
	03
	
	2024.9
	暖施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工）
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	暖通工程图纸目录
	暖施-00 
	
	2024.9
	暖施

	2 
	暖通工程设计施工说明
	暖施-01 
	
	2024.9
	暖施

	3 
	空调设备表
	暖施-02 
	
	2024.9
	暖施

	4 
	综合楼一层空调平面图
	暖施-03 
	
	2024.9
	暖施

	5 
	综合楼二层空调平面图
	暖施-04 
	
	2024.9
	暖施

	6 
	综合楼三层、四层空调平面图
	暖施-05 
	
	2024.9
	暖施

	7 
	综合楼五层、六层空调平面图
	暖施-06 
	
	2024.9
	暖施

	8 
	综合楼屋面层空调平面图、楼梯层平面图
	暖施-07 
	
	2024.9
	暖施

	9 
	综合楼一层空调信号线平面图
	暖施-08 
	
	2024.9
	暖施

	10 
	综合楼二层空调信号线平面图
	暖施-09 
	
	2024.9
	暖施

	11 
	综合楼三层、四层空调信号线平面图
	暖施-010 
	
	2024.9
	暖施

	12 
	综合楼五层、六层空调信号线平面图
	暖施-011 
	
	2024.9
	暖施

	13 
	综合楼屋面层空调信号线平面图、楼梯层平面图
	暖施-012 
	
	2024.9
	暖施

	14 
	食堂一层空调平面图
	暖施-013 
	
	2024.9
	暖施

	15 
	食堂二层空调平面图
	暖施-014 
	
	2024.9
	暖施

	16 
	食堂屋面层空调平面图
	暖施-015 
	
	2024.9
	暖施

	17 
	食堂一层空调信号线平面图
	暖施-016 
	
	2024.9
	暖施

	18 
	食堂二层空调信号线平面图
	暖施-017 
	
	2024.9
	暖施

	19 
	食堂屋面层空调信号线平面图
	暖施-018 
	
	2024.9
	暖施

	20 
	活动室一层空调平面图
	暖施-019 
	
	2024.9
	暖施

	21 
	活动室二层空调平面图
	暖施-020 
	
	2024.9
	暖施

	22 
	活动室屋面层空调平面图
	暖施-021 
	
	2024.9
	暖施

	23 
	活动室一层空调信号线平面图
	暖施-022 
	
	2024.9
	暖施

	24 
	活动室二层空调信号线平面图
	暖施-023 
	
	2024.9
	暖施

	25 
	活动室屋面层空调信号线平面图
	暖施-024 
	
	2024.9
	暖施

	26 
	监理倒班宿舍楼二层空调平面图
	暖施-025 
	
	2024.9
	暖施

	27 
	监理倒班宿舍楼三至六层空调平面图 七层空调平面图
	暖施-026 
	
	2024.9
	暖施

	28 
	业主倒班宿舍楼二层空调平面图 三至五层空调平面图
	暖施-027 
	
	2024.9
	暖施

	29 
	业主倒班宿舍楼六层空调平面图 七层通风平面图
	暖施-028 
	
	2024.9
	暖施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——食堂
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	目录
	00
	
	2024.9
	暖施

	2 
	通用暖通设计及施工说明(一)
	01通
	
	2024.9
	暖施

	3 
	通用暖通设计及施工说明(二)
	02通
	
	2024.9
	暖施

	4 
	通用暖通设计及施工说明(三)
	03通
	
	2024.9
	暖施

	5 
	一层通风平面图 
	01
	
	2024.9
	暖施

	6 
	二层通风平面图
	02
	
	2024.9
	暖施

	7 
	屋面层通风平面图 食堂主要设备表
	03
	
	2024.9
	暖施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工）
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	通用目录
	00通
	
	2024.9
	暖施

	2 
	通用暖通设计及施工说明(一)
	01通
	
	2024.9
	暖施

	3 
	通用暖通设计及施工说明(二)
	02通
	
	2024.9
	暖施

	4 
	通用暖通设计及施工说明(三)
	03通
	
	2024.9
	暖施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——业主倒班宿舍
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	目录
	00
	
	2024.9
	暖施

	2 
	通用暖通设计及施工说明(一)
	01通
	
	2024.9
	暖施

	3 
	通用暖通设计及施工说明(二)
	02通
	
	2024.9
	暖施

	4 
	通用暖通设计及施工说明(三)
	03通
	
	2024.9
	暖施

	5 
	一层通风平面图 二层通风平面图
	01
	
	2024.9
	暖施

	6 
	三至五层通风平面图 六层通风平面图
	02
	
	2024.9
	暖施

	
	业主倒班宿舍楼主要设备表
	
	
	
	

	7 
	七层通风平面图 屋面层通风平面图
	03
	
	2024.9
	暖施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工） ——中心试验楼
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	目录
	00
	
	2024.9
	暖施

	2 
	通用暖通设计及施工说明(一)
	01通
	
	2024.9
	暖施

	3 
	通用暖通设计及施工说明(二)
	02通
	
	2024.9
	暖施

	4 
	通用暖通设计及施工说明(三)
	03通
	
	2024.9
	暖施

	5 
	一层通风平面图 二层通风平面图
	01
	
	2024.9
	暖施

	6 
	屋面层通风平面图 中心试验楼主要设备表
	02
	
	2024.9
	暖施


项目名称： 永安市抽水蓄能小陶营地建设项目（施工）
设计单位： 福建同力建筑设计院有限公司 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	图纸目录
	00
	
	2024.9
	绿施

	2 
	绿色建筑设计说明(总平面专业)
	01
	
	2024.9
	绿施

	3 
	绿色建筑设计说明(建筑专业)
	02
	
	2024.9
	绿施

	4 
	绿色建筑设计说明(结构专业)
	03
	
	2024.9
	绿施

	5 
	绿色建筑设计说明(给排水专业)
	04
	
	2024.9
	绿施

	6 
	绿色建筑设计说明(暖通专业)
	05
	
	2024.9
	绿施

	7 
	绿色建筑设计说明(电气专业)
	06
	
	
	绿施


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
      由投标人自行勘察了解。                                             

（2） 工程建设地点的现场施工条件
             /                                                             

（3） 招标项目说明

              /                                                            

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

             /                                                  

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
         /                                                                 

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按有关国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。同时还要求在现场设立安全警示标志并制定确实可行的现场防护措施，做好安全防护工作。     
（2） 水土保持与环境要求

按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。      
（3） 文明施工要求

承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任。      
（4） 施工机具进场要求

所有机械、设备进场应向监理单位报备。        

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

               /                                                           

（2） 质量要求

按“工程建设标准强制性条文”要求。     

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	参考品牌
	备  注

	一
	土建部分
	

	1 
	水泥
	符合设计要求
	建福、炼石、万年青、海螺、金牛
	

	2 
	钢筋
	符合设计要求
	三钢、中钢、沙钢
	

	3 
	门窗玻璃
	符合设计要求
	信义玻璃、中国南玻、上海耀皮
	

	4 
	五金配件(不含手动开窗器)
	符合设计要求
	坚朗、顶固、雅洁
	

	5 
	智能锁
	符合设计要求
	小米、华为、飞利浦
	

	6 
	铝合金型材（含门、窗）
	符合设计要求
	闽铝（福建）、忠旺、凤铝、兴发
	

	7 
	防水涂料、防水卷材
	符合设计要求
	东方雨虹、禹王、科顺
	

	8 
	玻化砖、防滑砖(含墙面砖、踢脚线）
	符合设计要求
	蒙娜丽莎、马可波罗、欧神诺、诺贝尔、鹰牌
	

	9 
	金刚板
	符合设计要求
	大自然、圣象、肯帝亚、阿姆斯壮
	

	10 
	复合强化木地板
	符合设计要求
	大自然、圣象、肯帝亚、阿姆斯壮
	

	11 
	硅酸钙板
	符合设计要求
	龙牌、金强、金宫、北新
	

	12 
	轻钢龙骨
	符合设计要求
	龙牌、金强、金宫、北新
	

	13 
	阻燃板
	符合设计要求
	莫干山、千年舟、大王椰、兔宝宝
	

	14 
	内外墙涂料（无机涂料、真石漆、丙烯酸涂料）
	符合设计要求
	三棵树、立邦、多乐士、华润
	

	15 
	实木复合门
	符合设计要求
	TATA、盼盼、美心、大自然
	

	16 
	集成吊顶（含铝扣板、浴霸）
	符合设计要求
	奥普、友邦、法狮龙
	

	17 
	浴室玻璃隔断
	符合设计要求
	九牧、法恩莎、科勒
	

	二
	安装部分
	

	1
	电梯
	符合设计要求
	三菱、日立、蒂森、奥的斯
	

	2
	洁具
	符合设计要求
	九牧、法恩莎、TOTO、科勒
	

	3
	阀门
	符合设计要求
	福思特、天津塘沽第一阀门厂（TVI）、泉牌
	

	4
	PP-R给水管及管件
	符合设计要求
	公元、亚通、联塑、伟星
	

	5
	UPVC塑料排水管
	符合设计要求
	公元、亚通、联塑、伟星
	

	6
	加压设备（生活水泵）
	符合设计要求
	丹麦格兰富、美国ITT、德国威乐
	

	7
	水泵（消防水泵）
	符合设计要求
	上海凯泉、东方泵业、连成
	

	8
	电线电缆
	符合设计要求
	南平太阳、远东、宝胜
	

	9
	配电箱
	符合设计要求
	森源、先行、森达、通用同溢
	

	10
	电气元器件
	符合设计要求
	ABB、西门子、施耐德
	

	11
	桥架
	符合设计要求
	闽先、瑞鑫、镇宝
	

	12
	照明灯具
	符合设计要求
	欧普、雷士、飞利浦
	

	13
	开关插座
	符合设计要求
	施耐德、罗格朗、西门子
	

	14
	冷凝水UPVC管
	符合设计要求
	公元、亚通、联塑、伟星
	

	15
	风机
	符合设计要求
	上风高科、亿利达、南方风机
	

	16
	风口
	符合设计要求
	上海威士文、显隆、长远
	

	17
	抗震支架
	符合设计要求
	欧丽舍、亢达、闽熠
	

	18
	消防报警
	符合设计要求
	北京利达、松江、泰和安、海湾
	

	19
	应急照明集中电源及应急灯具
	符合设计要求
	北京利达、松江、泰和安、海湾
	

	20
	多联空调
	符合设计要求
	三菱电机、大金、格力
	

	21
	冷媒铜管（紫铜管）
	符合设计要求
	上海飞轮、浙江海亮、青岛宏泰、金田
	

	22
	橡塑保温
	符合设计要求
	美乐斯、杜肯、华美
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
                      /                                                      

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函

五、授权委托书（如有时）

六、拟分包企业情况（如有时）

七、拟派出项目负责人简要情况表

八、拟派出项目负责人承诺函

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

十、拟派出施工现场管理人员表

十一、项目部施工管理人员到位承诺书

十二、投标人基本账户信息

十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书（如有时）

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　   （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                  年    月    日

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

四、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
五、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

六、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

七、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

八、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
十、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十一、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳   50    万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳  10  万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十二、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	工程竣工验收合格之日起24个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为中标合同价的10％
	

	3
	分包
	3.5.1
	按招标文件要求
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：每拖延一天，承包人向发包人支付30000元违约金。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:  合同总造价的10% 。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的 10 ％（不含暂估价，暂列金）
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	 3  %的工程款。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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