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第一章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目大田县城市建设补短板工程全过程工程咨询服务已由大田县发展和改革局以田发改审批〔2024〕60号批准建设，项目业主为大田县美田市政建设发展有限公司，建设资金来自多渠道筹措，项目出资比例为 100% 。招标人为大田县美田市政建设发展有限公司，招标代理机构为 福建省明华工程咨询有限公司 ，现对该工程建设项目的全过程咨询服务进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1.项目名称：大田县城市建设补短板工程全过程工程咨询服务；
2.2.建设地点：大田县均溪镇、石牌镇、华兴镇；
2.3.计划总投资：项目投资总额为36137.55万元，其中工程估算造价28000万元；
2.4.建设规模：大田县城市建设补短板工程主要包含大田县城区排水防涝市政设施提升改造工程(一期)、大田县城区污水处理厂提标改造工程、大田县城区污水主干管提标改造工程、大田县老旧片区配套基础设施提升工程。(1)大田县城区排水防涝市政设施提升改造工程(一期)：在城区提升改造排水管网12.03公里，排水管网深度排查总计约96.16公里，管网清淤663.26余方，管网修复改造总长8.415公里，清淤 4.235万立方米,雨污水管网15.57公里，排洪沟治理3.47公里，河道排水边沟设施改造7.7公里，道路排水边沟长3236米，搭建智慧管网平台1项，安置传感监测设备32套，配置2台大型移动泵车(龙吸水)及相关排水配套设施。(2)大田县城区污水处理厂提标改造工程:对大田县污水处理厂污水处理设备进行更新改造，更新污水处理厂及泵站等设备45套。项目实施后，预计新增节能量253吨标准煤/年，减少二氧化碳排放量32.3吨/年。(3)大田县城区污水主干管提标改造工程:本项目对大田县污水厂配套主干管网进行提标升级，拟改造DN300污水主管网25.3公里。主要建设内容包括修复、清淤、CCTV、更新等附属工程。项目实施后，年污水收集量增加约1.5万吨/天，预计新增节能量156吨标准煤/年，减少二氧化碳排放量13.5吨/年。(4)大田县老旧片区配套基础设施提升工程:完善县政府周边、下桥片区、熟料厂周边、玉山路沿线及南山路沿线等5个片区老旧街区的公益性基础设施和公共服务设施，实施雨污分流、老旧管网改造、环境整治提升、智慧安防建设等，涉及改造户数8515户、小区内楼栋515栋、建筑面积51.52万平方米、45个小区。1、包括新建改造供水管道15.32公里、雨污水管道23.07公里、燃气管道13.44公里，配套检查井683座，改造小区内路面及透水化改造4.20万平方米，绿地海绵化改造0.35万平方米；2、新增机动车停车位4286 平方米(约185个)；购置密闭式垃圾桶365个，垃圾中转设施28套；新增监控21设备643套。3、本项目对小区内部进行改造，未涉及小区与城市主干网衔接道路；
2.5.总服务期限：从签订全过程工程咨询服务合同之日起至缺陷责任期结束之日止；

2.6.质量标准：应符合国家及省、市现行相关法律、法规、规范及标准 ；

2.7.项目管理目标：①投资控制管理目标：按照经批准的初步设计及概算控制投资。在项目的建设规模、内容和标准不变情况下，保证项目最终总投资不超过经批准的概算；②进度管理目标：不超过项目建设总工期和各阶段的工期要求；③质量管理目标：1）勘察设计质量符合国家、地方及行业现行勘察设计规范、规程、标准并满足建设单位要求，能通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查；2）施工质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准；④安全文明管理目标：不发生一般及以上安全生产事故；

2.8. 标段划分： 无 
2.9. 招标范围：
(全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）：本项目的报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、运营保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等全过程管理与协调； 
(工程监理：包括但不限于从项目实施阶段开始至缺陷责任期满的全部监理工作及相应的全过程监理咨询服务、配合协调等工作；

(工程造价咨询：包括概算的初步审核，模拟清单的初步审核，各单项工程竣工结算的初步审核。合同总承包项目金额审核，现场签证审核，进度款审核，工程变更价款审核。协助建设单位合同谈判与签署，全过程造价监控，涉及工程造价的核对、复核、协调、解释等工作。

2.10.本项目的全过程工程咨询服务费招标金额为：411.42万元。
3.投标人资格要求
3.1.投标人应在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格，具备有效的法人营业执照。
3.2.投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：
(工程监理资质及其等级要求：具备建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质；
3.3.本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：

（1）项目总负责人：1人；须具备有效的中华人民共和国咨询工程师（投资）注册证书或中华人民共和国监理工程师注册证书（市政公用工程专业），且同时具备工程类或经济类中级及以上职称；
工程监理负责人（项目总监理工程师）：1人；须同时具备有效的中华人民共和国监理工程师注册证书（市政公用工程专业）和工程类中级及以上职称。
（3）工程造价咨询负责人：1人；须具备有效的中华人民共和国造价工程师注册证书（土木建筑专业），且同时具备工程类或经济类中级及以上职称。
3.4.本招标项目 不接受 联合体投标。联合体投标的相关规定如下：/；

3.5.其他资格要求：详见招标文件。

4.资格审查办法及评标办法、定标方式
4.1.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

4.2.定标方式：  采用评定分离方式确定中标人。
5.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年12月31日 08 时 00 分 00 秒 （北京时间，下同）至2025年01月08日17时30分00 秒通过三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用   新点投标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌万元整（¥ 80000元 ）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式。
注：以联合体形式投标的，其投标保证金由联合体牵头人提交。
投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： 2025年01月23日08时30 分00 秒，投标人应在截止时间前通过  三明市公共资源交易网（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/） 完成电子投标文件的递交。

7.2.逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。
9.联系方式
招标人：大田县美田市政建设发展有限公司
地址：大田县均溪镇宝山路4-2号二楼 邮编：366100
电子邮箱： / 

电话： 18906980062，传真： / 
联系人： 章先生 
招标代理机构： 福建省明华工程咨询有限公司 
地址：大田县均溪镇宝山路31-5号101室 ，邮编：366100
电子邮箱： dtmh2021@163.com
电话： 0598-7226272/ 18859883987 ，传真：    /   
联系人： 张工 
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300

招投标监督机构部门：大田县住房和城乡建设局；
地址：大田县均溪镇建山路24号；
电话：0598-7223767
交易中心名称：大田县公共资源交易中心
地址：大田县均溪镇赤岩山路2号七楼
电话：0598-7302869

第二章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表
说明：
（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期未确定，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：大田县美田市政建设发展有限公司 
地址：大田县均溪镇宝山路4-2号二楼    
联系人：  章先生     
电话： 18906980062  传真：   /   
电子邮箱： / 

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称： 福建省明华工程咨询有限公司  
地址：  大田县均溪镇宝山路31-5号101室 
联系人： 张工 
电话：  0598-7226272/ 18859883987  传真：    /   
电子邮箱： dtmh2021@163.com 

	3
	1.1.4
	项目名称、报建
编号、招标项目
编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：大田县城市建设补短板工程全过程工程咨询服务

投资项目统一代码：2411-350425-04-01-740133

报建编号：3504252411010201
招标项目编号：E3504250401100167002 

标段名称：大田县城市建设补短板工程全过程工程咨询服务
标段编号：E3504250401100167002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：1  
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1  

	4
	1.1.5
	建设地点
	大田县均溪镇、石牌镇、华兴镇  

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：多渠道筹措  
出资比例：  100% 

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	7
	1.3.1
	建设规模
	建设规模：见招标公告2.4款
项目投资总额：见招标公告2.3款

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	见招标公告2.9款  

	9
	1.3.3
	计划服务期
	总服务期：从签订全过程工程咨询服务合同之日起至缺陷责任期结束之日止，缺陷责任期为24个月：
☑工程项目管理服务期限：从签订合同之日起至缺陷责任期结束之日止；
☑工程监理服务期限：自签订合同之日起至缺陷责任期结束之日止；
☑造价咨询服务期限：自签订合同之日起至缺陷责任期结束之日止。

注：各单项工程的节点工作进度还应满足各关键节点工期的要求。

	10
	1.3.4
	项目管理目标
	见招标公告2.7款

	11
	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	(资质要求：见招标公告3.2款；
(主要负责人的资格要求：见招标公告3.3款；
(联合体投标的相关规定：见招标公告3.4款；

(项目现场管理机构人员及资历最低要求：
岗位名称
人数
最低资历要求
项目总负责人
1

见招标公告3.3款
监理负责人（总监理工程师）
1

见招标公告3.3款
工程造价咨询负责人
1

见招标公告3.3款
全过程咨询协调负责人
1

具备建设工程类中级及以上职称
专业监理工程师
2

具备市政公用工程专业监理工程师岗位培训证书
监理员
3

具备监理员岗位培训证书
(其他要求：详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第6章“投标文件格式”的规定 。
说明：
本项目各岗位必须一人一职，不得兼任。

2）本招标项目资格评审时仅对拟派出 项目总负责人，监理负责人，造价咨询负责人进行考核。项目总负责人，监理负责人，造价咨询负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目总负责人，监理负责人，造价咨询负责人应为投标人的本企业在岗人员。
①投标人的本企业在岗人员以建设主管部门颁发的注册证书上所明确的聘用企业为准。注册专业以注册证书上所明确的专业类别为准，职称专业以职称证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书、职称证书和身份证原件彩色扫描件；

②上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；

③上述各类注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。

3）投标人无需在投标文件中提供除主要负责人外的其他项目现场管理机构人员名单，只需在中标后，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。

	12
	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	13
	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	(不补偿
□补偿，补偿标准：

	14
	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织：
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：/

	15
	1.11
	分包（转委托）的具体要求
	☑不允许
(允许，允许分包的工作内容：/ 。
对分包人的资质要求：/ ，且不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。

	16
	1.12
	偏离
	(不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：

	17
	2.1
	构成招标文件的
其他资料
	澄清、修改通知书（如有）

	18
	2.2
	投标人提出疑问的截止时间和形式
	时间：2025年01 月 08 日 18 时 00 分前
形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前电子交易平台提出。

	19
	2.3
	招标文件澄清/
修改发出的时间和形式
	时间：投标截止时间前；澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布。

形式：通过电子交易平台进行发布。

	20
	3.1.3
	构成投标文件的其他资料
	  无

	21
	3.2
	投标报价
	投标报价（全过程工程咨询服务费）采用固定报价。全过程工程咨询服务费总额按各专项服务的费用相叠加计取，全过程工程咨询服务费招标时总额为：411.42万元，其中：
B1工程监理服务费：285.63万元；

B2工程造价咨询服务费：102.5万元；

B3全过程工程项目管理费：23.29万元。
注：投标人报价时应按上述金额填报，若不按上述金额填报，视为不响应实质性要求，按否决投标处理。
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	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为提交投标文件的截止之日起 90 日历天。
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	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金金额：人民币捌万元整（¥ 80000元 ）；

2.投标保证金形式：投标人可以使用下列任一种的形式提交；

①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：大田县农村信用合作联社营业部
帐户名称：大田县公共资源交易中心
帐    号：903071001001000003006600000372

银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函必须由 “有资格的分行、支行以上银行业金融机构”出具。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：担保保函必须由“取得资信等级的专业工程担保公司”出具。（有资格的担保公司详见明公共交易〔2021〕4号、明建〔2019〕30号、明建〔2021〕35号）。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明  （招标项目编号）。开具保证保险的费用由投标人自理。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。

投标保函 （采用） 电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效 。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

注：以联合体形式投标的，其投标保证金由联合体牵头人提交。
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许
□允许
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	3.6.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：   要求   提交；
商务文件：   要求   提交；
技术文件：   要求   提交；
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	3.6.3
	签字或盖章特殊要求
	 投标人在投标文件中提供的证明资料每页应加盖本单位的电子公章
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	3.6.4
	投标文件编制和
加密要求
	本项目采用电子招投标。
投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
投标文件编制和加密要求：1.投标人应使用使用新点投标文件制作工

具（福建版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。2.网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；3.未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用了非本次投标加密用的CA数字证书；（5）投标人的福建CA数字证书人为损坏。

	28
	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	详见招标公告
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	4.1.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	提交时间：投标截止时间前。
提交方式：线上提交
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	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	时间：  2025  年01月23 日08 时30分 00 秒
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	5.1
	开标时间
	开标时间：2025年01月23 日08 时30分 00 秒
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	5.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。
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	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	(1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
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	6.1.1
	评标委员会的组 建
	评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 1  人，技术、经济等方面的专家 4人。

技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取。
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	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法
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	6.3.2.6
	投标人回复澄
清、说明、补正的时限要求
	投标人回复澄清、说明或者补正的时限为30分钟。
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	6.3.3/7.1.1/7.1.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是
(否，定标委员会推荐的中标候选人数：1个（采用评定分离方式确定中标候选人）。“评定分离”定标原则：（一）总则：本招标项目评标定标以《进一步规范“评定分离”招投标活动的指导意见》（三明市住房和城乡建设局明建规〔2024〕3号）为依据。（二）“评定分离”：本项目采用“评定分离”办法确定中标人。“评定分离”是指按照“公平公正、职责明晰、权责对等、廉洁高效”的要求，招标人在评标委员会评审和推荐的基础上，根据招标文件规定的程序和方法自主确定中标人的评标定标办法。招投标活动中的“评标委员会评标”与“招标人定标”作为相对独立的两个环节进行分离。（三）推荐定标候选人：1、满足招标文件实质性要求（初步评审合格，投标人的技术部分总得分不低于满分值60%）的投标人未超过10家的，全部推荐为定标候选人。2、满足招标文件实质性要求（初步评审合格，投标人的技术部分总得分不低于满分值60%）的投标人超过10家的，评标委员会按第三章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，计算出各投标人综合评估得分。按最终得分由高到低顺序选取排名前10名次（若任一名次出现多家并列的，视为同一名次且不占用名次，下一名次顺延）的投标人推荐为定标候选人。举例：按上述排序方法，排名第三的投标人有5家，全部视为第三名，下一排名次为第四名。若其他名次没有并列，那推荐的定标候选人共14家。3、最终确定的定标候选人按其统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位，不排序。（四）定标办法：定标时应当坚持择优、竞价、物有所值的原则，采取一轮或多轮评审，根据定标因素选择履约能力强、报价合理、服务质量好的定标候选人为中标候选人。1、定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人。2、定标工作地点：大田县公共资源交易中心。3、定标工作开始时间：2025 年 01月24 日8时30分（开标后第二天）。4、推荐中标候选人办法: 记名投票+撰写评语法。5、定标委员会推荐的中标候选人数：1个。6、定标工作对定标标候选人的要求：1）本项目定标因素设置定标候选人拟任项目总负责人答辩因素。故要求定标候选人拟任项目总负责人携带身份证原件，身份证复印件（加盖单位公章），于定标工作开始时间前抵达定标地点核验登记。未按上述规定到场核验登记的，视为自动放弃答辩；2）定标候选人应于定标工作开始时间前，将定标因素中对应的定标响应资料提交至定标工作地点。未提交的，视为放弃定标评审资格；3）定标响应资料按定标因素分册胶装，定标响应资料一式伍份，封面加盖定标候选人公章，全册骑缝加盖公章。7、定标因素。包括答辩因素、服务因素、资信因素。7.1.答辩因素（占总体评价的权重为三分之一）：定标委员会对定标候选人拟派项目总负责人的答辩情况进行评审。1）由参加答辩的项目总负责人口述对本项目全过程工程咨询服务的总体管控计划（限时十分钟）。2）针对投标项目，由定标委员会现场设计有针对性的答辩试题并共同确认参考答案的主要内容。参加答辩的项目总负责人,每人应答2题。3）定标委员会考察拟派项目总负责人在答辩过程中体现的对全过程工程咨询服务政策理解能力，专业能力、综合业务能力、语言表达能力。7.2.服务因素（占总体评价的权重为三分之一）：主要考虑定标候选人履约能力、服务的主动性、响应时间、团队到岗履职能力、社会贡献度、定标候选人对项目团队检查、考核等公司内控体系等子要素，重点考核履约能力。【注：定标候选人应对应提交服务方案、社会贡献度、内控体系和履约能力书面证明材料，总页数原则上不超过150页】。7.3.资信因素（占总体评价的权重为三分之一）：定标委员会对定标候选人资信进行评审。资信因素包括类似项目业绩、奖项、第三方信用评价等子要素。【注：定标候选人应对应提交资信书面证明材料。子要素评审标准说明：1）类似项目指：投标人2020年1月1日以来承接过的全过程工程咨询服务类似项目。全过程工程咨询服务类似项目业绩认定标准：①工程指：单项工程估算造价≥15000万元的市政综合工程。②服务内容必须包含本项目服务范围内（全过程工程项目管理、工程监理、工程造价咨询）不少于其中2项内容。③业绩证明资料需同时提供中标结果公示(公共资源交易平台网站原始页面下载打印件或截图，并注明网址)，中标通知书，合同复印件；时间以合同签订的时间为准。定标候选人应提交类似项目业绩一览表（标明项目名称，工程估算造价，服务内容，合同签订日期，建设单位联系人/电话等关键信息）及对应的证明材料。已在评标时计分的业绩不在定标评价范围；2）奖项指：企业主要重要奖项和拟派主要负责人（项目总负责人、工程监理负责人）的主要重要个人奖项；3）第三方信用评价指：有权机构对企业做出的信用评价】。8.推荐中标候选人。8.1.根据项目特点和已确定的定标因素，由定标委员会成员分别对定标候选人进行评价撰写评语，并进行实名投票，得票数最多的推荐为中标候选人。若出现得票数相同，则由招标人选定。定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果。8.2在推荐中标候选人前，定标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：8.2.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。8.2.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。9、定标报告：定标委员会撰写定标报告并签字，提交招标人使用。定标报告内容包括：定标时间，所有定标候选人的票数及理由，中标候选人等内容。（五）中标候选人公示：定标工作完成后2日内公示中标候选人。（六）中标结果公示：按现行有关规定进行公示。（七）其他：定标后有下列情形之一的，招标人将重新招标：1）中标人放弃中标或者拒不签订合同的；2）中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；3）中标人因不可抗力不能履行合同的；4）中标人被查实存在弄虚作假投标等影响中标结果的违法情形，不符合中标条件的。
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	7.2/7.
3/8.3
	中标候选人公
示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介、场所、公式期限
	公示媒介：网上公示
公共资源电子交易平台名称：福建省公共资源交易电子公共服务平台
网址：www.fjggfw.gov.cn和http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18965312309、400-998-0000
公示期限：中标候选人暨中标结果公示不少于十日。
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	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的5% ；
履约担保提交的时间：签订合同之前；
履约担保形式：现金或银行保函（见索即付）或建设工程保证保险（见索即付）或工程担保形式（见索即付）；

履约担保期限：与建设工期相同。
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	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后 5 日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。
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	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称： 大田县住房和城乡建设局 
地  址： 大田县均溪镇建山路24号 
联系电话： 0598-7223767  
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	10
	需要补充的其他内容
	1、本项目招投标期间执行现行相关法律、法规、规章、设区市及以上住房城乡建设主管部门规范性文件的规定。
2、标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责。投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人将取消其投标资格、中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分进行赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。

3、质疑（投诉）人应对质疑（投诉）内容的真实性负责，不得以质疑（投诉）为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意质疑（投诉），否则应依法承担相应的责任及发生的费用。

4、被质疑（投诉）人应按照招标人、监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人、监督部门将做出不利于其的认定。

5、中标通知书发出后，中标人不与招标人签订合同的,除投标保证金不予退还外,还应赔偿招标人损失，并依法承担相应的责任。

6、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所提供的电子文件一致的纸质投标书3份并加盖公章。

7、因项目报建号仅有一个，本项目若存在系统默认项目名称为“大田县城市建设补短板工程”应当认为投标人所投标项目为“ 大田县城市建设补短板工程全过程工程咨询服务”，除系统默认填写无法修改的地方以外，有关项目名称、项目标段名称、招标项目名称应填写“ 大田县城市建设补短板工程全过程工程咨询服务”。
8、本项目的招标代理服务费、定标服务费由中标人支付。本项目招标代理费参照“原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文件规定的收费标准计取。计算如下：100万元×1.5%+（411.42-100）万元×0.8%=3.99万元。“评定分离”的定标费用（包含定标方案的编制，定标工作的组织，定标专家的劳务报酬等费用）按1.5万元包干。两项合计5.49万元。代理服务费在领取中标通知书前须支付。
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	11.2
	电子招标投标
其他要求
	  无


第二节 投标人须知
11. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程工程咨询服务进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。
1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。
1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。
1.3.3 计划服务期：见投标人须知前附表第9项。
1.3.4 项目管理目标：见投标人须知前附表第10项。
1.4 投标人资格要求
1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格商务文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；
（3）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；
（4）专业咨询负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；
（5）项目现场管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；
（6）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。
（7）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 招标人接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
为本项目（标段）提供招标代理服务；
与本项目（标段）的招标代理机构同为一个法定代表人；
与本项目（标段）的招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

在最近三年内所实施的项目发生重大质量问题并负有主体责任的（以住房城乡建设行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

在近三年内投标人或其法定代表人、拟派项目总负责人有行贿犯罪行为的；

拟任各专业咨询负责人被建设行政主管部门责令不能承揽新的咨询业务的；

通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询，投标人（不包括其分支机构）被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”；

通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询，投标人（不包括其分支机构）被列为“失信被执行人”的；

本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内。
在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
投标人须知前附表第12项所规定的其他情形。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第13项规定给予补偿，招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表第14项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第14项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.11 分包
1.11.1“投标人资格要求”对应的咨询服务工作应当由中标人自行实施，不得分包或转包，其他全过程工程咨询服务内容进行分包（转委托）的，应符合投标人须知前附表第15项的规定。

1.12 偏离
投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
22. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）委托人要求；
（6）委托人提供的资料；
（7）投标文件格式；
（8）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。
除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
2.2疑问
投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第18项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
2.3 招标文件的澄清、修改
2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第19项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
    投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件，商务文件和技术文件组成。
3.1.1 资格文件应包括下列内容：
见第六章第1节
3.1.2 商务文件应包括下列内容：
见第六章第2节
3.1.3 技术文件应包括下列内容：
见第六章第3节
3.1.4构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第20项）
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标报价方式进行报价。并按第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第21项。
3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。

3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。
3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制与加密
3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.2投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 
3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。
3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据存储设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据存储设备序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
44. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第30项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式的，应当按照投标人须知前附表第23项规定提交投标保证金。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

5.开标
5.1招标人按投标人须知前附表第31项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第32项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第33项。
5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中各专业企业信用综合评价由电子交易平台对接福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：
（1）招标范围包括工程设计的，房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。
（2）招标范围包括工程监理的，评标委员会专家成员应包括与招标项目专业相应的注册监理工程师。

（3）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。
（4）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第34项。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第35项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第36项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
77. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表第37项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的合格候选人，按照招标文件规定的定标方法，结合对中标候选人合同履行能力和风险进行复核的情况，自收到评标报告之日起十五日内自主确定中标人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.2评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第37项。
7.1.3由评标委员会直接确定中标人的，中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应当重新招标。采取“评定分离”政策确定的中标人，放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的合格候选人名单确定其他合格候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.4合格候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.2中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；
（六）中标候选人的项目总负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；
（七）中标候选人的类似项目业绩（如有时）；
（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；
（九）异议的渠道和方式；
（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
7.4 中标通知
7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第39项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的预付款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第40项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面全过程工程咨询服务合同。
7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、项目管理目标、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
88、重新招标和终止招标
8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：
（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）投标人须知7.1.3所列情况的；

（4）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 
8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第38项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
99．异议、投诉
9.1异议
9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
超过异议时效的。
9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
投诉
9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。
9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第41项。
110. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第42项。

11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第43项。
附件2-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
5、法律、法规规定的其他情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                 
银行名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：    真：
附件2-2：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：            （必填）                  
担保人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日
附件2-4：开标记录表（格式）

（项目名称）标段全过程工程咨询开标记录表(1)
开标时间：年月日时分秒
	序号
	投标人名称
	统一社会信用代码
	投标人代表号
	项目总负责人姓名、证书类型及证书编号
	投标
保证金(元)
	投标报价(元)
	管理目标
	服务期
	解密
情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（项目名称）标段全过程工程咨询开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）
或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录
时间
	计算机硬件信息

(网卡MAC地址、CPU序列号、数据储存设备序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2-5： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知
编号：
                   （投标人名称）   ： 

                     （项目名称及标段） 全过程工程咨询招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.。
2.。
 .....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。
                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）
年月日
附件2-6：问题的澄清、说明（格式）

                   问题的澄清、说明
编号：
                       （项目名称及标段）全过程工程咨询招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1.。
2.。
......

投标人：（盖单位公章）
                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
附件2-7：评标报告（格式）
                （项目名称）                
报 建  编 号：
招标项目编号：
评  标  报　告
招 标 人：                                  
招标代理：                                
年  月  日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：        。
2. 报建编号：        。
3. 招标项目编号：        。
4. 招标方式：        。
5. 招 标 人：        。
6. 招标代理机构：        。
7. 工程建设地点：        。
8. 工程建设规模:         。
9. 招标范围和内容：        。
10. 服务期：        。
11. 项目管理目标：        。
12. 招标文件开始发出日期：        年  月  日。
13. 投标截止时间:   年  月  日  时  分  秒。
14. 开标时间:  年  月  日  时  分  秒。
15. 开标平台:        。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：        。
18. 评标办法及评标参数：        。
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.最高投标限价或其计算方法：        
18.3.其他：        。
二、评标委员会成员名单

1.评标委员会组成：评标委员会总人数        人，其中招标人代表        人，专家评委产生办法：        。
2.专家评委抽取地点：        。
3.评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况

1.形式评审情况：        。
2．资格评审情况：        。
3.响应性评审情况：        。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况

评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由投标报价、技术部分、商务部分组成。评标委员会在对技术部分实施暗标式评审。
（1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	技术部分得分B
	商务部分得分C
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的合格候选人名单

在推荐合格候选人前，评标委员会应当对拟推荐的合格候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
经查询：拟推荐合格候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	合格候选人或中标人
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明

	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项

八、投标文件雷同情况

（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
九、签订合同前要处理的事宜

评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：年月日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-8：中标通知书（格式）
中标通知书
                                       编号：
                      （中标人名称）：
你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  全过程工程咨询投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 

招标项目编号：                      。
招标范围：　                        。
中标价：　                         。
服务期： 　                        。
项目管理目标： 　                        。
项目总负责人：    （姓名），身份证号码：　                        ，证书类型及证书编号：　                        。
请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订全过程工程咨询服务合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年 月日
附件2-9：中标结果通知书（格式）
中标结果通知书
各投标人：
我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）全过程工程咨询招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年 月 日
第三章 评标办法（综合评估法）
第 1 节 评标办法前附表
招标公告与本章评标办法内容不一致的，以本章为准。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	完整提供第六章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合招标文件规定

	
	
	项目总负责人
	符合招标文件规定

	
	
	联合体投标人
	符合招标文件规定

	
	
	业绩要求
	符合招标文件规定

	
	
	信誉要求
	符合招标文件规定

	
	
	其他要求
	符合招标文件规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	服务范围
	符合招标文件规定

	
	
	服务期限
	符合招标文件规定

	
	
	投标报价
	符合招标文件规定

	
	
	投标有效期
	符合招标文件规定

	
	
	投标保证金
	符合招标文件规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	其他
	无


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	投标报价： 30分 
技术部分： 50分 
商务部分： 20分 

	2.2.2
	投标报价评分

（30分）
	投标报价（全过程工程咨询服务费）为固定报价，即固定总报价为411.42万元，各分项报价详见投标须知前附表第21项。投标人报价按上述金额填报的得30分，若不按上述金额填报，视为不响应实质性要求，按否决投标处理。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3
	技术部分

（50分）
	全过程工程咨询服务组织方案

（12分）
	根据投标人针对本项目提供的全过程工程咨询服务组织方案，从方案的完整性、规范性、合理性、针对性、可行性、科学性等方面进行评审打分。

全过程工程咨询服务组织方案应包含① 全过程工程咨询服务组织方案的项目组织架构；② 项目管理体系、拟投入的资源配置；③ 制度建设规划。

	
	
	项目管理服务大纲（10分）
	根据投标人针对本项目提供的项目管理服务大纲，从大纲的完整性、规范性、合理性、针对性、可行性、科学性等方面进行评审打分。

	
	
	工程监理服务大纲（10分）
	根据投标人针对本项目提供的工程监理服务大纲，从大纲的完整性、规范性、合理性、针对性、可行性、科学性等方面进行评审打分。

	
	
	造价咨询服务大纲（10分）
	根据投标人针对本项目提供的造价咨询服务大纲，从大纲的完整性、规范性、合理性、针对性、可行性、科学性等方面进行评审打分。

	
	
	重点难点分析（8分）
	根据投标人针对本项目提供的重点难点分析资料，从重点难点分析的完整性、规范性、合理性、针对性、可行性、科学性等方面进行评审打分。

投标人提供的重点难点分析应包含①重难点分析；②应对措施；③项目合理化建议。

	
	
	评分规则
1.各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

2.评标委员会成员对任一子项目评分低于该子项目满分80%或高于90%的，应详细做出说明（字数不少于50字）。
3.投标人的技术部分总得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。

4.技术部分投标资料总页数原则上不超过300页。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	商务部分（20分）
	企业业绩评分标准

（6分）
	投标人类似项目业绩（6分）
	投标人2020年1月1日以来承接过1项全过程工程咨询服务类似项目的，得3分。本小项满分6分。

全过程工程咨询服务类似项目业绩认定标准：

①工程指：单项工程估算造价≥15000万元且其中包含排水工程的市政综合工程。
注：市政综合工程指包括城市道路和桥梁、供水、排水、中水、燃气、热力、电力、通信、照明等中的任意两类以上的工程。
②服务内容必须包含本项目服务范围内（全过程工程项目管理、工程监理、工程造价咨询）不少于其中2项内容。

③业绩证明资料需同时提供中标结果公示(公共资源交易平台网站原始页面下载打印件或截图，并注明网址)，中标通知书，合同；时间以合同签订的时间为准。

	
	
	资信评分标准（14分）
	企业资质（3分）
	投标人具备工程监理综合资质的得 3分；投标人具备市政公用工程监理甲级资质的得 1.5分。

注：须提供资质证书扫描件。

	
	
	
	企业认证体系（3分）
	投标人同时获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证且在有效期内得3分。

注：需提供相关的证书扫描件。

	
	
	
	项目管理团队主要负责人（8分）
	1）项目总负责人：具备工程类或经济类高级及以上职称的得3分；
2）工程监理负责人（总监理工程师）：具备工程类高级及以上职称的得2.5分；

3）造价咨询负责人：具备中华人民共和国一级造价工程师注册证书（土木建筑专业）和工程类或经济类高级职称的得2.5分；

本项满分8分。

注：需提供上述人员的注册执业证书、职称证书扫描件。上述人员必须为投标人的本企业在岗人员，以注册执业证书上的注册单位为准。


第2节  评标办法和标准
1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐合格候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分、技术部分得分都相同，则采用随机抽取确定。采用评定分离方式的，评定分离规则详见评标办法前附表。评标委员会对于投标人未按照第二章“投标人须知”规定提供的信用资料将不予认定。
2.评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）技术部分：分值见评标办法前附表；
（2）商务部分：分值见评标办法前附表；
（3）投标报价：分值见评标办法前附表；
3.评标程序
3.1评标准备
3.1.1评标委员会成员应共同推选一名评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。
3.1.2招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息、数据和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。
3.1.3评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。
3.2初步评审
3.2.1形式性评审
评标委员会根据本章第2.1.1列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.2资格评审标准
评标委员会根据本章第2.1.2列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.3响应性评审
评标委员会根据本章第2.1.3列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据分项报价计算出的结果不一致的，以分项报价金额为准修正总价，但分项报价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；
3.2.4澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.4款的规定进行。
3.2.5投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对中招标文件做出实质性相应，应当作为无效投标予以否决：
（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（4）投标文件关键内容模糊、无法辩认的；
（5）投标人及项目总负责人、设计、监理负责人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件的；
（6）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
（7）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（9）未按照招标文件规定的计价方法进行投标报价的；
（10）未按招标文件要求提供投标保证金的；
（11）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（13）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的咨询服务费用结算和支付办法的；
（14）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
（15）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（16）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（17）项目全过程工程咨询技术部分存在明显技术错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；
3.3详细评审
3.3.1评标委员会按本章第2.2款规定的评分因素和评分标准，对投标文件的技术、商务文件进行评审打分，并计算出综合评估得分，各项分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
3.4投标文件的澄清和补正
3.4.1在评标过程中，评标委员会可以通过“电子招投标交易平台”要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5推荐合格候选人或直接确定中标人
3.5.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人” ，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2） 通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单” ，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.5.2除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐合格候选人时，应遵照以下原则：
（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量推荐合格候选人。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人。
（2）如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表规定的合格候选人数量的，评标委员会认为明显具有竞争性的，可继续进行下一步评审；并将所有有效投标人作为合格候选人向招标人推荐。评标委员会认为不具有竞争性的，评标委员会可以否决全部投标。【说明：投标明显缺乏竞争由评标委员会认定：投标人是否具有竞争性应从其实力、信誉、技术方案等方面认定。】
3.5.3投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。
3.5.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。招标人将在规定时间内抄送有关行政监督部门备案。
3.6评标争议处理
3.6.1评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。
3.6.2评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。采用“电子招投标交易平台” 招标投标的，表决可以通过“电子招投标交易平台”进行。
3.6.3本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：
(1)按本章3.2条款投标做废标处理的；
(2)按本章3.3条款投标人有关资格、业绩等认定的；
(3)按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；
(4)其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。
3.6.4评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。评标委员会成员的评审意见不一致时，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。
第四章 合同条款及格式
合同编号：           
大田县城市建设补短板工程全过程工程咨询服务
全过程咨询服务合同
委托人：                           
咨询人：                           
第一部分合同协议书
委托人（全称）：                              
咨询人（全称）：                              
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规及福建省的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 大田县城市建设补短板工程全过程工程咨询服务 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： 大田县城市建设补短板工程全过程工程咨询服务  。
2.工程地点： 大田县均溪镇、石牌镇、华兴镇  。
3.工程概况： 项目主要包含大田县城区排水防涝市政设施提升改造工程(一期)、大田县城区污水处理厂提标改造工程、大田县城区污水主干管提标改造工程、大田县老旧片区配套基础设施提升工程。
4.工程投资额：项目估算总投资为36137.55万元。其中：工程估算造价28000万元。
二、全过程工程咨询服务范围与服务内容
1.全过程工程咨询服务范围和内容：详见附件 1。
三、全过程工程咨询服务期
全过程工程咨询服务期：从签订全过程工程咨询服务合同之日起至缺陷责任期结束之日止，缺陷责任期24个月：
☑工程项目管理服务期限：从签订合同之日起至缺陷责任期结束之日止；
☑工程监理服务期限：自签订合同之日起至缺陷责任期结束之日止；
☑工程造价咨询服务期限：自签订合同之日起至缺陷责任期结束之日止。
注：各单项工程的节点工作进度还应满足各关键节点工期的要求。
四、合同价格形式与签约合同价
1.合同价格形式：  固定单价（费率）合同      
2.签约合同总价（大写）：                 （¥ 411.42万元 ）。
签约合同总价（全过程工程咨询服务费总额）按各专项服务的费用相叠加计取，各专项服务均分别单独计费核算。各专项服务的费用如下：

B1工程监理服务费：285.63万元；

B2工程造价咨询服务费：102.5万元；

B3全过程工程项目管理费：23.29万元。
注：上述服务费用包含各阶段成果文件评审会务费。
五、委托人代表与咨询人项目总负责人
委托人代表：                               。
咨询人项目总负责人：                       。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1.合同协议书及相关的补充协议；

2.中标通知书；

3.委托人要求及委托书；

4.招标文件及附录；

5.投标文件；

6.合同专用条款；

7.合同通用条款；

8.技术标准；

9.委托人提供的相关资料 （如果有） ；
10.其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类 内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺
1.委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、合同签订

1.合同签订时间：_________年_____月_____日

2.合同签订地点：_________________________
十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效
本合同自 双方签字、盖章后  生效。
十二、合同份数
本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，委托人执   肆  份，咨询人执  肆  份。
委托人：                    （盖章）    咨询人：                   （盖章）
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：         
（签字）                               （签字）
组织机构代码：                          组织机构代码：                     纳税人识别码：                          纳税人识别码：                     地  址：                                地  址 ：                          电  话：                                电  话 ：                          电子信箱：                              电子信箱：                         开户银行：                              开户银行：                         账  号：                                账  号 ：                          

第二部分 通用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合 同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专 用合同条款及其附件、通用合同条款、委托人要求、技术标准、已标价的工作量清单 或预算书、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由委托人和咨询人共同签署的称为“合同 协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由委托人通知咨询人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标 函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文 件。

1.1.1.6 委托人要求：是指构成合同文件组成部分的，由委托人就工程项目的目 的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。

1.1.1.7 技术标准：是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技 术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 已标价的工作量清单：是指构成合同的由咨询人按照规定的格式和要求 填写并标明价格的工作量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由咨询人按照委托人规定的格式和要求编制的 工作量预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的 具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。

1.1.2.2 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的 72 合法继承人。

1.1.2.3 咨询人：为工程项目建设全过程或若干阶段提供咨询和管理的组织。全 过程工程咨询单位应具有国家现行法律法规规定的与工程规模和委托工作内容相适应 的设计、监理、造价咨询等资质，可以是独立咨询单位或（总分包性质的）联合体。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分全过程工程咨询服务工 作，并与咨询人签订分包合同的具有相应资质的法人或其他组织。

1.1.2.5 委托人代表：是指由委托人指定针对本项目全过程工程咨询服务在委托 人授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.2.6 咨询项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务， 在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为委托人提供全 过程工程咨询服务的临时性组织。

1.1.3 全过程工程咨询服务、相关资料与成果文件

1.1.3.1 全过程工程咨询服务：是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括全过 程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。

1.1.3.2 全过程工程咨询基本服务：是指对建设项目全生命周期提供组织、管理、 经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，包括项目的全过程工程项目管理以及投资 咨询、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询、BIM 咨询及其他咨 询等全部或部分专业咨询服务。全过程工程咨询服务可采用多种组织方式，由委托人 授权一家单位负责或牵头，为项目从决策至运营持续提供局部或整体解决方案以及管 理服务。

1.1.3.3 全过程工程咨询其他服务：是指委托人根据项目实际需求，要求咨询人 另行提供合同约定基本服务外的且委托人应当单独支付费用的服务。

1.1.3.4 全过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程工程咨询服务期 后，委托人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。

1.1.3.5 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，委托人向咨询人提供的 用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。

1.1.3.6 全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向委托人提供的阶段性成果、最终工作成果等。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 基准服务日期：通过招标形式确定咨询人的以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，通过其他形式确定咨询人的以合同签订前 28 天的日期为基准日期。用于界定合同各方划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

1.1.4.2 开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服 务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始服务日期是指委托人发出的开 始服务通知中载明的开始服务日期或经委托人确认的咨询人实际开展服务工作的日 期。

1.1.4.3 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成 服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成日期是指 咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。

1.1.4.4 全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工 程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不 计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称全过程工程咨询服务费：是指委托人用于支付咨询人按照 合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合 同约定发生的价格变化。

1.1.6 知识产权

1.1.6.1 是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、注册 设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图纸、计算 机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。

1.1.7 全过程工程咨询服务协调费

1.1.7.1 是指为在工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段沟通、统筹、协调 各专业咨询单位，提高全过程咨询服务的质量，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案，避免“碎片化”咨询管理，从而有效防控项目风险而产生的费用。

1.1.8 其他

1.1.8.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电 子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字 

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约 定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律 

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地 的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 合同当事人可以在专用合同条款中约定合同使用的的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准， 以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条款中约定 原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项，并注 明原文版本和中文译本的优先顺序。

1.4.3 委托人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标 准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人 在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含 由此产生的服务费用。

1.5 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释 合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书； 

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书； 

（5）投标函及其附录；

（6）委托人要求； 

（7）技术标准； 

（8）已标价的工作量清单或预算书（如果有）； 

（9）委托人提供的相关资料（如果有）； 

（10）其他合同文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同 一类内容的文件，应以最新签署的为准。 

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其 性质确定优先解释顺序。 

1.6 联络 

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、 确定、决定和争议解决文件等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接 收人和送达地点。 

1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、 电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。 

1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往 信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来 信函的内容。 

1.7 严禁贿赂 

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一 方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经委托人同意，咨询人不得将委托人提供的图 纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，委托人不得将咨询人提供的技 术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

保密期限由委托人与咨询人在专用合同条款中约定。 

2. 委托人

2.1 委托人一般义务 

2.1.1 委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。 

委托人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因 委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务 工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。 

2.1.2 委托人应在合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨 询服务有关的一切资料。 

2.1.3 委托人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于 当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他 组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。 

2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。 

2.2 委托人代表 

委托人应在专用合同条款中明确其负责本项目的委托人代表的姓名、职务、联系 方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程 中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。 委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。 

委托人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以建议委托人撤换委托人代表。 

2.3 委托人决定 

2.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施 监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范 全过程工程咨询服务活动。 

2.3.2 委托人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面 决定，对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因委托 人不回复或回复不及时造成的损失由委托人承担。 

2.4 提供资料 

2.4.1 委托人提供的资料 

委托人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件 3 约定的时 间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、 准确性和完整性负责。 

按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，委托人应及时 地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。 

2.4.2 逾期提供的责任 

委托人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工 作量的，咨询人可与委托人另行协商相应服务费用及服务期。 

2.5 提供工作条件 

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。 

2.5.1 委托人应按照附件 2 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供咨询人 无偿使用。 

2.5.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为咨询人履行本合同提供必 要的外部条件。 

2.6 支付合同价款 

委托人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。 

2.7 全过程工程咨询服务成果文件接收 

委托人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。 

3. 咨询人

3.1 咨询人一般义务 

3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的 全过程工程咨询服务。 

3.1.2 咨询人应当完成发包人委托的全过程工程咨询其他服务。 

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。 

3.2 项目负责人 

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目 负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项， 项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。 

3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面 通知委托人，并征得委托人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资 格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1 项约定的职责。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照 专用合同条款的约定承担违约责任。 

3.2.3 委托人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当 载明要求更换的理由。对于委托人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知 后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、 管理经验等资料书面通知委托人。继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。 咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

3.3 主要咨询人员 

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向委托人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括咨询项目负责人、设计负责人、造价负责人、总监理工程师、招标代理负责人等。 

3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应 提前 7 天书面通知委托人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得委托人书 面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。 

3.3.3 委托人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资 料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人要求 撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为委托人有理由 的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约 责任。 

3.4 联合体 

3.4.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向 委托人承担连带责任。 

3.4.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同 附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。 

3.4.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全 面履行合同。 

3.4.4 委托人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。 

3.5 全过程工程咨询服务分包 

3.5.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定

咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务 肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合 同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。 

具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。 

3.5.2 全过程工程咨询服务分包的确定

全过程工程咨询服务的项目管理、投资咨询（如有）、设计、监理、造价等服务内容应当由全过程工程咨询服务单位自行实施，不得转包或分包。其他专业咨询在全过程工程咨询委托范围的，咨询人应按专用合同条款的约定或经过委托人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容依法分包给有相应资质与能力的分包单位。按照合同约定或经过委托人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。分包单位不得转包或再次分包。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向委托人承担连带责任。 

3.5.3 全过程工程咨询服务分包管理

咨询人应按照专用合同条款的约定向委托人提交分包人的主要信息及资料，宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。 

3.6 使用委托人的财产

咨询人无偿使用附件 2 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的 时间和方式移交。 

4. 全过程工程咨询服务的要求

4.1 全过程工程咨询服务的一般要求 

4.1.1 对委托人的要求 

4.1.1.1 委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、 技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。 

4.1.1.2 委托人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始 前书面向咨询人提出，经委托人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。 

4.1.1.3 委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因 导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。 

4.1.2 对咨询人的要求 

4.1.2.1 咨询人在履行义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不 苟的原则，运用合同技能谨慎而勤奋地工作。 

4.1.2.2 咨询人在履行义务时，应遵守相关法律法规，不得损害委托人利益和任 何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。 

4.1.2.3 咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及委托人要求提供全过程工 程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 

咨询人发现委托人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知委托人并经委 托人确认。 

4.1.2.4 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以 及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变 化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守 新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或 遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程咨询服务费用和服务期延 长的，由委托人承担。 

4.1.2.5 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。 

4.2 全过程工程咨询服务保证措施 

4.2.1 委托人的保证措施 

委托人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。 

4.2.2 咨询人的保证措施 

咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建 立健全质量、进度、成本、安全等保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。 

4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求 

4.3.1 全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规 定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件 4 中约定。 

4.3.2 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求 咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。 

4.3.3 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采 取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和 服务期的延长由委托人承担。 

5. 全过程工程咨询服务期

5.1 全过程工程咨询服务进度计划 

5.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程实践惯例，经委托人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，委托人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。 

5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向委托人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对 期限另有约定外，委托人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改 意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的进度计划。 

5.2 全过程工程咨询服务期的开始 

委托人应按照法律规定获得所需的许可。委托人一般应在计划开始服务日期 7 天 前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。 

咨询人应当在收到委托人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款 后，开始咨询服务工作。 

5.3 全过程工程咨询服务进度延误 

5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

在合同履行过程中，委托人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有： 

（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或 存在错误或疏漏的； 

（2）委托人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的； 

（3）委托人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的； 

（4）专用合同条款中约定的其他情形。 

除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后 5 天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明供委托人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人收到咨询人要求延期的详细说明后， 应在 5 天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。 

如果委托人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复， 则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出 要求延期的通知并提交详细资料，则委托人可拒绝作出任何延期的决定。 

委托人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，委 托人应当另行支付相应咨询服务费用。 

5.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误 

因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第 13.2 款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。 

5.4 暂停服务 

5.4.1 委托人原因引起的暂停服务 

因委托人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，委托人应及时下达暂停服务书面指示，委托人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。 

5.4.2 咨询人原因引起的暂停服务 

因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向委托人发出书 面通知并按第 13.2 款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到委托人复工指示 后 15 天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第 16 条〔合 同解除〕的约定承担责任。 

5.4.3 其他原因引起的暂停服务 

当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向委托人 发出书面通知。

 在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务 期应当相应顺延，复工应有委托人与咨询人共同确认的合理期限。 

当发生本项约定的情况，委托人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务 费用等。 

5.4.4 暂停服务后的复工 

暂停全过程工程咨询服务后，委托人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务 的影响。当工程具备复工条件时，委托人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工 通知要求复工。 除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的 咨询服务工作量，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。 

5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果 

5.5.1 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，委托人应向咨询 人下达提前交付指示，咨询人应向委托人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议 书，提前交付全过程工程咨询服务成果建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加 的合同价格等内容。委托人接受该提前交付建议书的，委托人和咨询人协商采取加快 进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由委托 人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向委托人提 出书面异议，委托人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩 合理全过程工程咨询服务期。 

5.5.2 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交 付全过程工程咨询服务的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在专用合同 条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。 

6. 全过程工程咨询服务成果文件交付

6.1 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件 4 中约定。 

6.2 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给委托人，委托人应当出具书面签收单。 

7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

7.1 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报委托人审查同意。审查的范围和 内容在委托人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同 约定。 

除专用合同条款对期限另有约定外，自委托人收到咨询人的成果文件以及咨询人 的通知之日起，审查期不超过 15 天。 

委托人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的 具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，审查 期重新起算。 

合同约定的审查期满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人 的成果文件已获委托人同意。 

7.2 如果委托人的修改意见超出或更改了委托人要求，委托人应当根据第 10 条〔变 更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。 

7.3 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审 查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果 文件，咨询人应予以协助。 

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改委托人要求的，咨询人需按该审查意 见修改咨询人的成果文件；需要修改委托人要求的，委托人应重新提出委托人要求， 咨询人应根据新提出的委托人要求修改咨询人的成果文件，委托人应当根据第 10 条〔变 更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。 

7.4 委托人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查 会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。委托人负责组织成果文件审查 会议，并承担会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。 

咨询人按第 6 条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向委托人提交成果 文件，有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件， 并提供有关补充资料。 

委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关 审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服 务成果文件进行修改、补充和完善。 

7.5 因咨询人原因，未能按第 6 条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的 时间向委托人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法 按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及委托人增加的费用，咨询人 应按第 13.2 款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。 

因委托人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行， 造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由委托人承担。 

7.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通 过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 13.2 款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。 

因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过 的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由委托人承担。 

7.7 全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担 的责任。 

8. 施工现场配合服务

8.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工 作、生活及交通等方面的便利条件。 

8.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。 

9. 合同价款与支付

9.1 合同价款组成 

委托人和咨询人应当在专用合同条款附件 6 中明确约定合同价款各组成部分的具 体数额，主要包括： 

（1）全过程工程咨询基本服务费用； 

（2）全过程工程咨询其他服务费用； 

（3）在未签订合同前委托人已经同意或接受或已经使用的咨询人为委托人所做的 各项工作的相应费用等。 

9.2 合同价格形式 

委托人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同 

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积） 每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的全过程 工程咨询服务合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条 款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价 格的调整方法。 

（2）总价合同 

总价合同是指合同当事人约定以总价包干进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同 条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同 价格的调整方法。 

（3）其它价格形式 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 

9.3 预付款 

9.3.1 预付款的比例 预付款的比例由委托人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的 20%。预付款 可按项目决策和建设实施两个阶段分阶段支付。 

9.3.2 预付款的支付 

预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。 

委托人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向委 托人发出要求支付定金或预付款的催告通知，委托人收到通知后 7 天内仍未支付的， 咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。 

9.4 进度款支付 

9.4.1 委托人应当按照专用合同条款附件 6 约定的付款条件及时向咨询人支付进 度款。 

9.4.2 进度付款的修正 

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均 有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。 

9.5 合同价款的结算与支付 

9.5.1 对于采取固定总价形式的合同，委托人应当按照专用合同条款附件 6 的约 定及时支付尾款。 

9.5.2 对于采取固定单价（费率）形式的合同，委托人与咨询人应当按照专用合 同条款附件 6 约定的结算方式及时结清全过程工程咨询服务费，并将结清未支付的款 项一次性支付给咨询人。 

9.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。 

9.6 支付账户 

委托人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。 

10.变更、索赔与价格调整

10.1 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等， 应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前 提下应当按照委托人要求进行变更。 

10.2 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等 或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，委托人应按咨询人所耗工作量向咨询 人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款的约定，与委托 人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。 

10.3 如果由于委托人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨 询人的全过程工程咨询服务工作量变更，委托人可按本条约定和专用合同条款的约定， 与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。 

10.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的 颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由委托人承担。 

10.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期 的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后 5 天内书 面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后 10 天内，咨询人 应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合 同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在 接到咨询人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨 询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。 

10.6 如果发生委托人根据项目实际需求要求咨询人另行提供合同约定基本服务 外的全过程工程咨询其他服务，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事 项发生后 5 天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生 后 10 天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于 因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约 定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。逾期未答复的， 视为委托人同意咨询人关于全过程工程咨询其他服务的要求。 

10.7 价格调整：若服务变更可能影响其他部分的咨询服务、服务进度计划和服务 期限或增加咨询人工作量的，委托人和咨询人应对此服务变更引起的价格调整和计算方式，包括对其他部分的服务的影响、服务进度计划和服务完成日期的影响以及增加 工作量的影响达成一致。 

服务变更引起的价格调整应根据附件 6［全过程工程咨询服务费用明细及支付方式］中的取费标准确定，若附件 6 中的取费标准不适用于该服务变更，则双方应达成 新的取费标准。 

服务变更引起的价格调整和其对服务进度计划的影响需经委托人的书面同意和确 认。委托人同意价格调整和服务变更的影响后，应向咨询人发出指令，以开始执行服 务变更。 

以下情况委托人可直接向咨询人发出开始执行服务变更的指令： 

咨询人收到服务变更通知 14 天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成一致； 

在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。 

在此情况下，咨询人应基于其付出的时间，根据附件 6［全过程工程咨询服务费用 明细及支付方式］的取费标准获得补偿。若该取费标准不适用于该服务变更，则委托 人应按照合理的费率或价格对咨询人进行补偿，直至双方就服务变更引起的价格调整 和影响达成一致。 

11. 专业责任与保险

11.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全 部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。 

11.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有委托人认可的、履行本合同所需 要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。 

11.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造 成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。 

12. 知识产权

12.1 除专用合同条款另有约定外，委托人提供给咨询人的设计文件、图纸、BIM 模型及其他成果文件、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书、科研成 果以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，咨询人可以为 实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托 人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任 何第三方。 

12.2 委托人有权为本工程之目的使用或复制工程咨询人的成果文件，事先不需要 取得工程咨询人的许可。 

12.3 在委托人向工程咨询人付清全部合同价款之后，委托人对工程咨询人所提供 的资料及本工程的设计、图纸、科研成果及其他成果文件拥有著作权、版权、专利权 和使用权，工程咨询人拥有署名权，未经委托人许可，工程咨询人不得将中标方案及 设计与科研成果用于其他任何项目的投标和设计。工程咨询人未经许可不得利用其从 事任何其他盈利活动。 

12.4 工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商 标或名称及其他受保护权利的行为都必须取得合法的授权，所产生的有关费用、负担、 责任应由工程咨询人自行承担。上述应由工程咨询人承担的费用均视为已包含在合同 价款中。因工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计 商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由工程咨询 人承担。 

12.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专 利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。 

12.6 未经委托人许可，工程咨询人不得在宣传和专业材料中应用项目的文字、图 片等设计成果，以及BIM技术资料及相关成果，且不得单独以工程咨询人名义参加BIM 交流活动或申报奖项。 

13. 违约责任

13.1 委托人违约责任 

13.1.1 合同生效后，委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始 全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的 约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人 已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由委托人 与咨询人另行协商确定。 

13.1.2 委托人未按专用合同条款附件 6 约定的金额和期限向咨询人支付全过程工 程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过 15 天时，咨 询人有权书面通知委托人中止全过程工程咨询服务工作。自中止服务工作之日起 15 天 内委托人支付相应费用的，咨询人应及时根据委托人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过 15 天后委托人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的 时间，且服务期相应延长。 

13.1.3 本合同工程停建、缓建，委托人应在事件发生之日起 15 天内按本合同第 15 条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付已完成部分全过程工程咨询服务费。 

13.1.4 委托人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用 时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。 

13.2 咨询人违约责任 

13.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按委托人 已支付的定金金额双倍返还给委托人或咨询人按照专用合同条款约定向委托人支付违 约金。 

13.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件 5 约定的时间交付全过程工程咨 询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向委托人支付违约金，前述违约金经双 方确认后可在委托人应付全过程工程咨询服务费中扣减。 

13.2.3 咨询人对全过程工程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补 充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除负责采取 补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向委托人承担赔偿责任或者根据直接经 济损失程度按专用合同条款约定向委托人支付赔偿金。 

13.2.4 咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的，委托人有 权要求咨询人解除未经委托人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定 承担违约责任。 

13.2.5 未经委托人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目负责人及其他主要人员 的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认 

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且 不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、 战争和专用合同条款中约定的其他情形。 

不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失 的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。 

14.2 不可抗力的通知 

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知 合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必 要的证明。 

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告， 说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告 及有关资料。 

14.3 不可抗力后果的承担 

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承 担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。 

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一 方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约 责任。 

15. 合同解除

15.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。 

15.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同： 

（1）委托人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在 30 天内仍未 支付的，咨询人可以解除合同； 

（2） 暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过 180 天，专用合同条款另有约定 的除外； 

（3）因不可抗力致使合同无法履行； 

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要； 

（5）因本工程项目条件发生重大变化，致使合同无法继续履行。 

15.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方，对合同中的遗留 问题应取得一致意见并形成书面协议。 

15.4 合同解除后，委托人除应按第 13.1.1 项的约定及专用合同条款约定期限内 向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。 

16. 争议解决

16.1 和解 

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为 合同补充文件，双方均应遵照执行。 

16.2 调解 

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解， 调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 

16.3 争议评审 

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并 按下列约定执行： 

16.3.1 争议评审小组的确定 

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合 同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内， 选定争议评审员。 

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自 选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委 托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席 争议评审员。 除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由委托人和咨询人各承担一半。 

16.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评 审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法 律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说 明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。 

16.3.3 争议评审小组决定的效力 

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双 方应遵照执行。 任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。 

16.4 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下 一种方式解决争议： 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院起诉。 

16.5 争议解决条款效力 

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销 均不影响其效力。 

17 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用 条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
第三部分专用合同条款
1.一般约定

1.1词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：    /     。
1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件包括但不限于：《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）和《住房城乡建设部等部门关于印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见重点任务分工方案的通知》（建市〔2017〕137号）、《关于印发<福建省全过程工程咨询试点工作方案>的通知》、《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）等。
1.4技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：现行工程有关的勘察设计技术标准、规范；、工程有关施工与质量验收规范；《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及其他有关其他监理规范、规程；《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC4-2017）及其他造价管理规范、规程；《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）和国家强制性标准条文。
1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：

提供国外技术标准的名称：       /       ；
提供国外技术标准的份数：      /        ；
提供国外技术标准的时间：      /        ；
提供国外技术标准的费用承担：   /           。
1.4.3委托人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     无   。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：与合同协议书相同。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最后签署的为准。
1.6联络

1.6.1委托人和咨询人应当在事件发生之日起5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2委托人与咨询人联系信息

委托人接收文件的地点：                        
委托人指定的接收人为：                        
委托人指定的联系电话及传真号码：              
委托人指定的电子邮箱：                        
咨询人接收文件的地点：                        
咨询人指定的接收人为：                        
咨询人指定的联系电话及传真号码：              
咨询人指定的电子邮箱：                        
1.8保密

保密期限：永久。
2.委托人

2.1委托人一般义务

2.1.4委托人的其他义务：

（1）委托人在规定的时间内按照咨询人要求内容向全过程工程咨询单位提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求全过程工程咨询单位违反国家有关标准。

（2）委托人变更委托全过程工程咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成咨询人返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，调整合同价款或经济补偿事宜由双方另行协商。（咨询人在返工前应提前向委托人提交返工预算费用清单）。双方无法就调整合同价款或经济补偿达成一致意见的，委托人有权解除合同，双方按委托人已经书面确认通过的工作量办理结算，除此之外，委托人不再支付其他任何费用。

（3）因政府政策或委托人公司决策调整，委托人有权解除合同，双方按委托人已经书面确认通过的工作量办理结算，除此之外，委托人不再支付其他任何费用。

（4）委托人必须按合同规定支付相关费用。

（6）委托人要求全过程工程咨询单位比合同规定时间提前交付全过程工程咨询文件时，须征得全过程工程咨询单位同意。

（7）委托人应当将授予咨询人的项目管理单位管理权限及时通知相关参建单位。

（8）委托人应按照约定，向咨询人提供工程有关的资料。

（9）委托人应负责本工程建设资金的落实，按合同规定和工程进度要求及时核定，确保工程款、材料设备采购款以及本工程中发生的各类行政收费等及时到位，并按相关合同约定的方式支付给本工程各施工单位、供货承包单位和其他合同单位。
（10）委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在双方签订本合同后7个工作日内，将委托人代表的姓名和职责书面告知咨询人。当委托人更换委托人代表时，应提前7个工作日通知咨询人。

（11）在本合同约定的项目管理与相关服务工作范围内，委托人对项目施工单位的意见或要求应通知咨询人，由咨询人发出相应指令。

（12）对各阶段的重要会议，如方案审定、扩初审批会、图纸交底会、以及定期的工程例会，工程验收，委托人应派人参加。

（13）委托人应当履行项目管理单位管理合同和相关补充合同约定的义务。

2.1.5委托人的权利（包括但不限于以下）

2.1.5.1签订项目管理合同，按项目管理合同约定对咨询人进行考核，根据考核结果支付相关费用。

2.1.5.2向咨询人提出工程建设的总体要求和阶段工作要求。委托人具有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

2.1.5.3咨询人原则不得更换项目负责人。如确有需要调换项目负责人须事先经委托人同意。咨询人与施工单位串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求咨询人更换项目咨询人相关人员，直到终止合同或相关补充合同，并且咨询人应当承担连带赔偿责任。

2.1.5.4委托人有权要求咨询人管理机构提交项目管理单位管理工作报告。

2.1.5.5委托人有权对工程建设总计划和建设节点计划提出意见和建议，对工程建设计划和工程实施情况进行检查和督促。

2.1.5.6委托人对咨询人提交的符合形式规范的财务用款计划、建设进度、计量报表、各类报告、现场签证和工作联系单等及时审核、并予以确认回复。

2.1.5.7在服务过程中咨询人作出的任何决策，委托人若有疑异，可以否决咨询人的决策。

2.1.5.8本项目过程中形成的一切涉及工作量增加、费用增加、结算等内容的书面材料未经委托人盖章，均不得作为确定结算金额的依据。咨询人不得依据未经委托人盖章的书面材料向委托人主张支付任何款项。无委托人正式书面委托而进行的工作量委托人不予结算。

2.2委托人代表：

姓    名：                                  ；
身份证号：                                  ；
职    务：                                  ；
联系电话：                                  ；
电子信箱：                                  ；
通信地址：                                  。
委托人对委托人代表的授权范围如下：以授权书载明的授权事项与权限为准，但委托人代表在行使下列权限所涉及事项时必须有委托人盖章批准后方为有效：（1）同意咨询分包；（2）批准延期；（3）同意设计变更、经济签证或技术标准和要求变更；（4）同意价格调整、变更价款、索赔，或暂估价、暂列金额的使用；（5）签发各类支付（付款）证书；（6）组织工程竣工验收，颁发工程接收证书、缺陷责任期终止证书等；（7） 其他合同约定或委托人书面确定的事项。
委托人代表在授权范围内作出的承诺或对外签字的书面材料未经委托人盖章的，委托人代表所作出的行为与委托人无关，委托人不受此约束。
委托人更换委托人代表的，应当提前  7  天书面通知咨询人。
2.3委托人决定

2.3.2委托人应在收到咨询人书面提出的事项7天内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。

3.咨询人

3.1咨询人一般义务

3.1.1咨询人需要配合委托人办理有关许可、批准或备案手续。咨询人应当在提供服务前十天向委托人提出需要提供的资料清单，如果委托人提供的资料不齐或不符合咨询人要求，咨询人应当立即提出书面的意见，否则咨询人不得以此主张延长提供咨询结果的期限或不承担未按期提交咨询结果应承担的违约或赔偿责任。

3.1.2咨询人应遵守国家有关廉政、保密方面的规定。在全过程咨询服务过程中发现的问题应及时与委托人沟通，如有疑问或资料不完整，应以书面形式向委托人提出，由项目负责人负责填报，不得单独与施工单位联系；如需到工地现场勘查、查账或会商等，应征得委托人同意并在委托人组织下进行。在执业过程中对被委托项目的情况、编制结论及商业秘密等必须严格保密。
3.1.3其他义务

3.1.3.1履约担保金额和形式

3.1.3.2履约担保金额：为中标合同价的 5％  。
3.1.3.3履约担保形式：以现金或银行保函（见索即付）或建设工程保证保险（见索即付）或工程担保形式（见索即付）方式提交委托人。履约担保以现金形式递交的，应由咨询人基本账户转出；以保函递交的，应由咨询人账户所在银行出具，所需费用由咨询人承担。

3.1.3.4履约担保期限：工程竣工验收合格通过后28天内无息退还或撤销。若保函期限在履约担保期限届满前到期的，咨询人需自行延长至履约担保期限后，继续提供履约担保所增加的费用由咨询人承担。

3.1.4咨询人的其他权利和义务（包括但不限于）

3.1.4.1咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

3.1.4.2咨询人应严格按照国家基本建设程序，认真履行合同及投标文件中的内容承诺，按委托人的要求完成工作，实现项目建设投资、工程进度、工程质量、安全目标及资料管理目标。

3.1.4.3咨询人在工程实施过程中，咨询人作出的任何决策均需及时向委托人汇报，且每月月底向委托人进行工作汇报，并形成月报。

3.1.4.4咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理,协助控制项目投资，确保工程安全和质量，按期交付使用。

3.1.4.5未经委托人书面同意并签署书面协议，咨询人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并签署意见后，报委托人核准。

3.1.4.6咨询人应按委托人要求，协助委托人根据有关规定选择参建单位。

3.1.4.7咨询人应配合委托人组织可行性研究报告、初步设计报告等各阶段设计文件编制过程中相关行业管理部门等意见的征询和审查工作。

3.1.4.8咨询人应配合委托人完成工程报建以及其他工程实施所需相关证照的办理工作，组织施工组织设计等项目建设实施所需要的重要管理文件审查工作，办理施工许可证。

3.1.4.9咨询人应建立完整的项目建设档案，在项目完成30日内，将完整的工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

3.1.4.10咨询人应组建能够满足本项目咨询服务需要的项目管理部，配备不低于投标书中承诺的管理和技术力量。项目管理部按照工作范围和内容完成工作，并按约定向委托人汇报工作进展。

3.1.4.11咨询人不得在需咨询人配合确认签字盖章时拖延或拒绝签字盖章。

3.1.4.12因咨询人原因造成设计变更、超概算、超预算等情形，若需进行调概，由咨询人配合委托人提供相应文件，咨询人承担由此发生的咨询服务费用；若由此造成的损失的，损失金额超过工程建安造价的5%的，咨询人须承担相应损失金额的20%，且总承担费用不超过合同总金额的10%。
3.1.4.13咨询人对工程建设有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求有利于节约投资或缩短工期，经委托人同意后咨询人可以进行修改。

3.1.4.14咨询人负责在委托人的监督下主持工程建设有关参建单位的协调工作（如进度、安全、技术、质量、费用、程序等）。

3.1.4.15咨询人负责发布开工令、停工令、复工令。

3.1.4.16咨询人负责对工程使用的材料和施工质量的检验权。发现不符合设计要求、合同和相关补充合同约定以及不符合国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知施工单位停工整改、返工。施工单位得到咨询人管理机构复工令后才能复工。

3.1.4.17咨询人负责督促工程各参建单位按照工程施工合同竣工期限完工。

3.1.4.18咨询人对工程费用申请支付具有工程费用结算签字建议权、复核建议权。

3.1.4.19在咨询人管理过程中如发现第三方人员工作不力，咨询人可以要求相关第三方调换有关人员并将相关事项通报给委托人。

3.1.4.20咨询人在合同履行过程中所有安全责任由咨询人承担，与委托人无关，其工作人员到达施工现场时应采取必要的安全防护措施。若咨询人在合同履行过程中发生任何安全事故或其它责任事故导致咨询人、委托人或其他第三方人身伤亡或财产损失的，均由咨询人承担所有赔偿责任及其他相关法律责任，并及时将情况告知委托人。

3.1.4.21咨询人在接受委托人委托后，必须遵守国家有关法律、法规，按照工程造价咨询服务规程等相关规定，在委托人规定的时间内向委托人出具工程造价咨询服务报告。
3.1.4.22造价咨询成果质量标准：工程造价咨询成果文件应符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA／GC7-2012及大田县财政投资评审中心规定等相关法律法规及行业规范和委托人的相关要求且需采用BIM技术计算工程量。

3.1.4.23.咨询人出具的成果文件要求：满足招标要求的纸质的咨询成果8套，并对其进行电子化处理。

3.1.4.24.咨询人对服务过程中遇到的重大问题应及时向委托人提出书面报告；涉及需调查、核实、取证等事项，应向委托人申请协助办理。

3.1.4.25.若出现因图纸不详等各类原因造成预算无法编制的，咨询人应及时采用书面形式反馈。若有收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后咨询人应在3日内给予书面答复。
3.1.4.26.咨询人不得指定建筑材料品牌、设备生产厂家等。

3.1.4.27.咨询人应建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目评审的过程及情况，做好各类资料的存档和保管工作。

3.1.4.28.咨询人应具备齐全的技术档案管理、质量控制、财务管理制度以及初审时效工作制度、廉政监督制度等。
3.1.4.29咨询人需在项目所在服务区域内设立办公场所，并配备考勤系统（支持人脸识别和指纹识别），办公场所费用由咨询人自理。
3.1.4.30委托人对咨询人各阶段提交的成果不满意的，咨询人应无条件修改至委托人满意为止，且不再增加任何费用。
3.2项目总负责人

3.2.1项目总负责人

姓名 ：                                     ；
执业资格及等级：                            ；
注册证书号：                                ；
联系电话：                                  ；
电子信箱：                                  ；
通信地址：                                  ；
3.2.2 现场常驻代表
姓名 ：                                     ；
执业资格及等级：                            ；
注册证书号：                                ；
联系电话：                                  ；
电子信箱：                                  ；
通信地址：                                  ；
咨询人对项目总负责人的授权范围如下：项目总负责人为咨询人书面委派负责执行和管理本合同工程的全权代表。负责整个项目安排、执行等，负责与甲方联络沟通，该负责人在合同履行过程中作出的任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为咨询人行为，由咨询人承担责任。
咨询人对现场常驻代表的授权范围如下：现场常驻代表为咨询人书面委派常驻现场的全权代表。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场协调、质量管理、安全管理等方面工作，由其代表咨询人全面负责。
咨询人需派出一名现场常驻代表，主要职责是协助全过程工程咨询项目总负责人及各方日常工作，其在岗时间每月不得少于22个工作日。
3.2.3咨询人需至少派出一名工程造价咨询负责人，主要职责是施工过程变更、计量复核等协调全过程工程咨询服务中的工程造价相关的工作事宜，其在岗时间每周不得少于4个工作日。
3.2.4咨询人在工程开工前，须按照招标文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。若项目监理机构人员不能到位，应当无条件地接受委托人作出的以下处理：

a.工程开工前，因咨询人自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，委托人有权解除合同并按违约追究咨询人责任。工程开工后，因咨询人自身原因，咨询人变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向委托人交纳监理服务费2%且不少于人民币壹万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向委托人交纳监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元的违约金。
3.2.6咨询人更换项目总负责人的，应提前15天书面通知委托人。
未经委托人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目总负责人、设计项目负责人、监理项目负责人、监理项目管理人员、现场常驻代表及其他主要人员的违约责任：每人每次向委托人交纳人民币壹万元的违约金，同时委托人有权解除合同。
3.2.3咨询人应在收到委托人书面更换通知后15天内更换项目总负责人。

咨询人无正当理由拒绝更换项目总负责人的违约责任：委托人有权拒付咨询费用直至解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失。
3.3主要咨询人员

3.3.1咨询人提交项目管理机构及人员安排报告及职责的期限：领取中标通知书后7天内。
3.3.2咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：委托人有权拒付咨询服务费直至解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失。
3.4全过程工程咨询服务分包

3.4.1全过程工程咨询服务分包的一般约定

允许分包的专业工程包括不限于： /。
3.4.2其他关于分包的约定：若咨询人无承担业务所需的相应资质，可分包给具有相应资质的单位，并报委托人批准，但分包的单位不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。咨询人就分包咨询业务的期限、质量等与分包人承担连带责任。
3.4.3咨询人向委托人提交有关分包人资料包括：分包人企业情况相关资料，与分包人签订的合同等。
3.4.4分包服务费支付方式：分包合同价款由咨询人与分包人结算，未经委托人同意，咨询人不得向分包人支付分包工程价款。在咨询人无故拖欠等特殊情况要求委托人向分包人支付分包合同价款的，委托人有权从应付咨询人咨询服务费中扣除该部分款项。
3.5联合体

3.5.1委托人向咨询人支付全过程工程咨询服务费的方式：经委托人批准后以转账方式转至独立投标人（或联合体牵头人）账户 。
4.全过程工程咨询服务的要求

4.1全过程工程咨询服务的一般要求

4.1.2.1全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：  无  。
4.1.2.2 全过程工程咨询服务适用的技术标准：因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，委托人同意工期顺延，不给予经济补偿。
4.1.2.3主要技术指标控制值及比例：由于咨询人的原因导致最终结算审核价超出约定的主要技术指标控制值（以预算财政审核价为基准，扣除预留金、暂列金等）比例5%及以上的，咨询人应当向委托人按全过程工程咨询合同金额的同比例支付违约金（例如超出控制值比例为6%，违约金金额=全过程工程咨询合同金额×6%）。
4.3全过程工程咨询服务成果文件的要求

4.3.4全过程工程咨询服务成果文件的其他要求：由于咨询人原因造成各专项服务成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，造成工期延误的，每次按其相应专项服务的咨询费额的5%支付违约金；由于委托人原因造成成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，委托人同意给予工期顺延，由此增加的费用另行协商。
逾期超过30天提交成果文件的，委托人有权解除合同；咨询服务费用按实际工作量并经委托人确认后按各专项合同约定予以支付。
5.全过程工程咨询服务期

5.1全过程工程咨询服务进度计划

5.1.1全过程工程咨询服务计划的编制：

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间：合同签订后7日内提交；
合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容：服务大纲，服务大纲包含但不限于各服务内容的进度安排及时间节点、咨询人各方职责等。
5.1.2全过程工程咨询服务进度计划的修订

委托人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限：7个工作日内。
5.3全过程工程咨询服务进度延误

5.3.1因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

（4）因委托人原因导致工程设计进度延误的其他情形：若因拆迁原因造成的服务进度延误，委托人同意给予工期顺延，不给予经济补偿。
（5）因不可抗力或其他客观原因导致进度延误的，经委托人确认后，项目服务工期可顺延，不给予经济补偿。

咨询人应在发生进度延误的情形后2天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后2天内提交要求延期的详细说明，并在说明中明确各方责任。

委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5个工作日内进行审查并书面答复。
5.5提前交付全过程工程咨询服务成果文件

5.5.2提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励：  /  。
7.全过程工程咨询服务成果文件的审查

7.1委托人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过7个工作日。逾期未回复审查意见的，视为审查不通过。

7.3委托人在审查同意咨询人的成果文件后7个工作日内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。

8.施工现场配合服务

8.1委托人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  无   。
8.3施工现场配合服务的其他要求： 协助委托人组织验收  。
9.合同价款与支付

9.2合同价格形式：固定单价（费率）合同
9.3预付款

9.3.1预付款的比例

预付款的比例： / 。
9.3.2预付款的支付

预付款的支付时间：/。
10.变更、索赔与价格调整

10.5 咨询人应于认为有理由应提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务结果交付期限的要求事项发生后 3 日内书面通知委托人，否则不得再提出并要求委托人增加合同价款或延长交付期限。咨询人应在该事项发生后 3 日内向委托人提供证明咨询人要求的书面声明。委托人应在接到咨询人书面声明后的 7 个工作日内，予以书面答复。逾期未答复，视为不同意。
11.专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要提供的工程相关保险包括： 无 ，并使其于合同责任期内保持有效。
12.知识产权

12.1关于委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：委托人拥有著作权。
关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：未经委托人书面同意，咨询人不得将交付的上述文件向第三方泄露或用于本合同范围以外的其他建设项目。
12.2关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归委托人所有。
12.5咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由咨询人承担。
13.违约责任

13.1委托人违约责任

13.1.1委托人无合法事由解除合同，委托人应赔偿咨询人的损失：双方另行协商。
13.1.2委托人逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金：无。
13.2咨询人违约责任

13.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付委托人的违约金：按合同价的10%支付违约金。
13.2.2因咨询人原因造成逾期交付合格的全过程工程咨询服务成果文件的违约金：各专项服务成果每逾期一天，按每天1000元向委托人支付违约金。
13.2.3咨询人全过程工程咨询服务成果文件不合格的损失赔偿金上限：该成果文件不合格部分对应的咨询费用。
13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的违约责任：委托人有权解除合同，咨询人应赔偿委托人损失，咨询人还应按合同价10%向委托人支付违约金。
13.2.5咨询人未经委托人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任：按专用合同条款第3条“咨询人”执行。
13.2.6由于咨询人原因造成咨询成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由咨询人承担。

13.2.7因可归咎于咨询人的原因造成委托人遭受损失的，损失部分咨询人应予以全额赔偿。委托人的损失范围包括但不限于诉讼费用、律师费、诉讼保全费用、保函费用、鉴定费、评估费、公证费、执行费、差旅费、可预期利益、罚款、相关补偿或赔偿费用。

13.2.8由于咨询人原因造成工程投资或其他服务不符合合同约定的，按下列承担违约责任：
（1）咨询人应尽可能对本项目设计、监理或其他咨询服务考虑周全，减少在施工过程中的设计变更和增项。对咨询人的资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人的遗漏和错误造成工程质量事故及返工损失，咨询人除负责采取补救措施外，除免收直接受损失部分的咨询费外，还应支付相应直接受损失部分的咨询费作为违约金。
若因咨询人的错误、漏项或擅自扩大规模和提高标准等原因而导致工程变更、签证或索赔金额超过工程施工签约合同价格（扣除预留金、备用金等，下同）5%及以上时，按同比例咨询费向委托人支付违约金。
（2）咨询人因故意或重大过失给委托人造成损失的，应承担赔偿责任。

（3）除归属于委托人的原因外，造成预算价超过建安造价限额的，咨询人必须根据委托人或相关部门意见组织参建相关成员调整设计。

13.2.9咨询人日常不到位的违约责任处理：

（1）在各分项服务实施阶段，经抽查各分项项目负责人未经批准1次应在岗而未在岗时或应参加而未参加工地例会1次的，委托人进行书面警告；累计达到2次的，按人民币壹仟元（¥1000元）进行罚款；累计达到3次的，按人民币伍仟元（¥5000元）进行罚款；超过3次的，视同长期不在岗，按照相应人员变更规定支付违约金，同时委托人有权单方面解除合同；

（2）经抽查咨询人专业监理工程师或监理员等相关人员1次未在岗或未参加工地例会1次的，委托人进行书面警告；累计达到2次的，按每人次人民币伍佰元（¥500元）进行罚款；累计达到3次的，按每人次人民币贰仟元（¥2000元）进行罚款；超过3次的，视同长期不在岗，按照相应人员变更规定支付违约金；

13.2.10咨询人的其它违约处理：

（1）因管理不善，造成内部管理混乱、质量监管工作滞后甚至造成质量事故的，视情节轻重，对咨询人可处以限期整改、通报批评、撤换咨询人总监理工程师等相关负责人，同时暂扣咨询费用，并赔偿相应损失。

（2）若检查中发现未执行咨询服务程序或对违反监管程序的行为听之任之，除责令限期整改外，可处以咨询人每次2000-10000元的违约金。

（3）咨询人要保证各咨询服务项目负责人员在岗人数满足咨询服务工作的需要，且人员未经委托人批准不得更换。即便委托人同意更换，仍可按合同有关约定对咨询人处以违约金。

（4）对施工单位不按合同、施工技术规范、设计图纸等要求施工，咨询人员视而不见、见而不管、管而不力，使工程质量、进度、安全、环保或工程投资得不到有效控制，视情况可处以咨询人5000-10000元/人次的违约金。

（5）咨询人工程师应对工程变更数量、新增项目单价和支付表等资料进行认真审查核实，确认无误后方能签认。若签认后仍有虚假数量发生，每发现一次，可按施工单位违约金额的10％对咨询人处以违约金。

（6）若出现咨询服务工作中的记录（如监理日志、监理月报、各类报表、设计文件、勘察资料等辅助性文字依据）混乱、资料不全、内容不符合要求，除限期整改外，可处以咨询人每次1000元以内的违约金。

13.2.11咨询人不得（除上述规定外）以任何形式将工程转包，对违反者委托人有权终止合同，由此造成的经济损失由咨询人承担。

13.2.12本合同条款中所述违约金均以现金或转账方式向委托人缴纳，委托人也可以直接从应付咨询人的服务费中扣除。咨询人存在违约行为的，委托人有权在发出书面通知后从履约担保或合同价款中直接扣除咨询人应承担的罚金、违约金、赔偿金等，合同价款及履约担保不足以抵扣的，咨询人应在收到委托人通知之日起七日内补足，咨询人对此不持异议。违约金可重复计取，如违约责任存在冲突的，以较严格条款为准。

13.2.13除合同另有约定外，咨询人违反合同义务的，委托人有权要求咨询人继续履行本合同并按合同总价的10%支付违约金；委托人也可单方解除本合同并不予支付咨询人该专项服务的咨询费用，咨询人还应按合同总价的10%支付违约金。若因此给委托人造成的损失或者造成委托人应向第三方承担赔偿责任的，咨询人还应予以赔偿。
13.2.14咨询人应接受委托人的监督。如发现咨询人有以下情况之一的，给予书面警告，情节严重的，解除委托合同：

（1）对全过程咨询服务持消极态度，不积极配合委托人在规定的合理时间内保质保量完成，故意延误完成时间，造成委托人工作被动及重大损失的；

（2）索取、收受委托合同以外的酬金或其他财物，或者利用工作之便，牟取其他不正当的利益；

（3）与他人串通，损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（4）非法转让、转包承包业务的；

（5）背离职业道德，无原则附和施工单位的违法违规要求和行为的；

（6）在执行业务过程中，故意向他人泄露保密资料，收受贿赂，索取回扣或其它不正当利益的；

（7）法律、法规禁止的其他行为的。

14.不可抗力

14.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
15.合同解除

15.2有下列情形之一的，可以解除合同：

（2）暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天；
15.4委托人向咨询人支付已完工作全过程工程咨询服务费的期限为30天。
16.争议解决

16.3争议评审：本款不适用。
16.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  委托人所在地  的人民法院起诉。
17.其他

17.1咨询人在合同签订后应根据委托人要求修订全过程工程咨询实施方案。

17.2咨询人应严格按照全过程咨询实施方案进行项目管控，做好协调工作，若咨询人未按规定节点提供合格服务，经多次协商后无法满足要求的，发包人有权另行发包该项工作，且有权不支付不合格工作内容的费用。

17.3所有分包单位与咨询人签署相应合同，咨询人将合同交于委托人备案。咨询人应负责好各分包单位出具报告的过程监督，以确保该报告数据真实、可靠、有效，同时应负责报告初步审查工作。咨询人或分包单位具备多资质且符合国家相关要求的，可实施资质范围内的工作。

17.4合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议不得背离主合同及招标文件相关实质性条款，补充协议是合同的组成部分。

17.5项目完成后，咨询人应在委托人要求时间内提交符合委托人要求的结算资料，如未能按上述要求提供结算资料，经委托人书面催促14日历天内仍未补充提交的，委托人有权根据其掌握的资料进行审查并作为结算依据进行单方面结算（或委托第三方咨询单位办理结算），对此咨询人不持任何异议且认可结算结果。
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附件1

全过程工程咨询服务范围与服务内容
一、本工程服务范围与内容
本工程全过程工程咨询服务包括全过程工程项目管理、工程监理、造价咨询。
二、具体服务内容（包括但不限于以下内容）
(全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）：本项目的报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、运营保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等全过程管理与协调； 

(工程监理：包括但不限于从项目实施阶段开始至缺陷责任期满的全部监理工作及相应的全过程监理咨询服务、配合协调等工作；

(工程造价咨询：包括概算的初步审核，模拟清单的初步审核，各单项工程竣工结算的初步审核。合同总承包项目金额审核，现场签证审核，进度款审核，工程变更价款审核。协助建设单位合同谈判与签署，全过程造价监控，涉及工程造价的核对、复核、协调、解释等工作。

(负责项目建设工程组织协调

（1）协助委托人组织工程施工、设备材料采购招标，并参与招标文件的拟定；

（2）协助委托人与工程项目总承包企业或施工企业及建筑材料、设备、构配件供应等企业签订合同并监督承包企业按照合同要求实施；

（3）协助委托人做好“三通一平”的临时设施施工管理与申请工作；

（4）协助委托人办理建设工程合同信息报送、施工许可等有关手续；

（5）制定工程建设总目标，建立规范的管理制度与组织体系，做好项目总体筹划，编制完成项目建设大纲，并报委托人批准；

（6）开展施工过程中的质量、安全、文明施工、进度、工程变更、合同、信息等管理以及相关资料收集整理工作，并报委托人备案；

（7）根据工程总投资制定工程实施用款计划，并报委托人批准；

（8）对参建各方的工作进行管理、配合、协调、监督、考核；

（9）其他：             /        。
(负责项目建设工程竣工验收和试运行

（1）协助委托人组织竣工验收；

（2）协助委托人进行工程竣工结算和财务决算，处理工程索赔；

（3）负责移交竣工档案资料；

（4）协助委托人办理竣工验收备案等相关手续；

（5）协助委托人办理项目移交手续；

（6）其他：        /             。
(负责预审项目建设工程竣工结算以及竣工图，并将预审意见报委托人。

(工程安全管理

(文明施工管理

(协助项目移交、竣工财务决算等工作

(综合协调工作：

（1）组织项目全过程工程咨询目标策划，明确总体目标、分项目标及阶段目标；编制全过程工程咨询的工作总控计划、分项计划及阶段计划；协助委托人统筹协调项目的外部关系，起草相应文件；
（2）组建后台技术支撑团队，指导和支持管理团队开展设计技术管理、投资控制管理、进度管理等具体的项目管理工作；

（3）负责拟定详细的项目前期管理实施方案，经委托人审定后组织实施；

（4）负责组织召开项目工作协调会议，负责会议材料、场地、设备等会务工作；

（5）负责开展设计进度与设计质量的管理工作；

（6）负责开展设计评审及优化工作；

（7）协助委托人办理规划报建、专业报建、市政配套设施报建等项目前期阶段的所有报建报批手续；

（8）协助委托人开展设计文件、报建报批文件等文件档案的规范化管理工作；

（9）负责开展项目前期咨询服务合同的起草、谈判、签订和管理工作，负责对咨询服务单位的咨询进度、咨询质量进行管理、监督与考核；

（10）支持并协助委托人开展项目前期管理标准和规范的研究和编制工作；
（11）协助委托人进行工程保修期管理；
（12）协助委托人组织项目后评估；
（13）咨询人将建设资金申请和支付、建设资金使用、工程质量安全文明施工管理、项目进度控制、设计变更处置、项目验收工作、项目移交等建设管理工作，按月度（每月10日前）以月报形式向委托人和有关单位汇报项目建设情况，并接受委托人的监督和指导。

(其他要求：

具体以招标文件、规范标准及后续委托人的要求为准。
三、全过程工程咨询服务要求
	阶段
	服务内容
	要求

	工程建设阶段
	工程
监理
	符合有关法律、法规、强制性标准及相关设计规范要求

	
	造价
咨询
	符合《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC4-2017）及其他造价咨询规范、规程，获甲方认可（含协调造价纠纷）。

	
	其他
咨询
	符合有关法律、法规、强制性标准及相关设计规范要求


附件2

委托人向咨询人提交有关资料及文件一览表
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（委托人和咨询人应当根据项目具体情况详细列举）
附件3

咨询人向委托人交付的全过程工程咨询成果文件目录
	序号
	资料及文件名称
	份数
	完成时间
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：待中标后由委托人和咨询人协商确定。
附件4

全过程工程咨询现场管理机构主要人员表
	序号
	拟任职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格
	职称
	

	
	
	
	
	证书名称
	证书编号
	职称专业
	级别
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5

全过程工程咨询服务进度表
	序号
	工作任务
	成果文件
	持续时间
	备注

	1
	工程监理（包括但不限于从项目合同签订开始至缺陷责任期满的全部监理工作及相应的全过程监理咨询服务、配合协调等工作）
	相关监理报告等
	
	

	2
	造价咨询：模拟清单、最高控制价编制，施工期的造价咨询、工程结算内部审核及配合各阶段审批部门或财政部门审核。
	相关编制、审核报告等
	天
	

	3
	其他咨询
	相关监测、论证报告等
	天
	


附件6

全过程工程咨询服务费明细及支付方式
一、全过程工程咨询服务费构成：
全过程工程咨询服务基本服务费用：工程监理服务费、工程造价咨询服务费、全过程工程项目管理费等全过程工程咨询服务所包含的服务内容的基本费用。
二、全过程工程咨询服务费合同总额： 411.42万元；服务费总额按各专项服务的费用相叠加计取，各专项服务均分别单独计费核算。
三、全过程咨询服务各专项费用及费用计算方法，结算办法等具体为：

B1工程监理服务费：285.63万元。1）计费依据/办法：将国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）、闽价房〔2007〕273号“原收费标准”作为计费参考依据。其中：专业调整系数1.0；工程复杂程度调整系数1.0；高程调整系数1.0；浮动幅度值为：-45%。2）工程监理服务费招标时以工程估算造价（建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和）28000万元为计费额，则招标时工程监理服务费=393.4+(708.2-393.4)÷(40000-20000)×(28000-20000)×1.0×1.0×1.0=519.32×（1-45%）=285.63万元。3）工程监理服务费结算时，以经有权部门最终审定的本项目工程竣工结算总造价（建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和）为服务费的计费额，并按照上述计费依据/办法对工程监理服务费进行结算。

B2造价咨询服务费：102.5万元。1）计费依据/办法：将《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协[2021]32号）“福建省建设工程造价咨询服务收费指导价”作为计费参考依据。按全过程工程造价咨询基本费（自项目实施阶段起至竣工结算）“收费指导价”下浮50%计取。2）工程造价咨询服务费招标时以工程估算造价（建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和）28000万元为计费基数，则招标时工程造价咨询服务费=500×10‰+500×9‰+4000×8‰+5000×7.5‰+18000×7‰=205×（1-50%）=102.5万元。3）工程造价咨询服务费结算时，以经有权部门最终审定的本项目工程竣工结算总造价（建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和）为服务费的计费基数，并按照上述计费依据/办法对工程造价咨询服务费进行结算。
B3全过程工程项目管理费：47.2万元。按上述服务内容叠加后的服务费（B1+B2+B3+B4）*6%计费。全过程工程项目管理费招标时以上述服务招标费用之和为计费基数，结算时以上述服务结算费用之和为计费基数，费率6%不变。

注：

1.因不确定性因素影响，项目实施过程中招标人有权对未实施的专业项目及响应费用进行核减，中标人应无条件接受。

2.上述服务费用包含各阶段成果文件评审会务费。

四、全过程工程咨询服务费支付方式
1、工程监理服务费支付方式、办法：

进度款支付：监理服务费进度款按施工拨款周期同期支付，当期支付金额=当期施工完成工程量应计价款/28000万元(工程估算造价）*监理费合同价款*75％。委托人在签发付款证书后14天内支付；

各单项工程竣工结算经有权部门审定后的支付：本期监理服务费支付金额=各单项工程竣工结算审定造价/28000万元*监理费合同价款*20%。委托人在签发付款证书后14天内支付；

全部工程竣工结算经有权部门审定后的支付：根据监理服务费结算总额，付清尾款。委托人在签发付款证书后14天内支付。监理服务费结算办法详见合同条款。

2、工程造价咨询服务费支付方式、办法：与工程监理服务费支付方式、办法一致。

3、全过程工程项目管理费支付方式、办法：与工程监理服务费支付方式、办法一致。
注：上述所有服务事项相关服务费，若属委托人支付的费用均由咨询单位提出付款申请经委托人确认，且委托人收到相应款项增值税专用发票后支付。
附件7：

廉洁协议
委托人：                                    
咨询人：                                   
为了在本项目全过程工程咨询服务中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为发生，根据国家和本市各项规定和廉洁从业的规范要求，结合实际，特订本协议如下：
（1）双方应当自觉遵守国家和福建省有关廉洁自律各项规定，以“公开、公平、公正”为原则开展业务工作。

（2）委托人及其工作人员不得以任何形式向咨询人索要和收受回扣等好处费。

（3）委托人工作人员不得接受咨询人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在咨询人报销任何应由个人支付的费用。

（4）委托人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

（5）委托人工作人员不得接受咨询人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供的方便。

（6）委托人工作人员不得向咨询人介绍家属或者亲友从事与委托人项目有关的材料及货物供应、工程分包及购买服务等经济活动。

（7）咨询人应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向委托人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（8）除合同中已确定的培训、考察外，咨询人不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请委托人工作人员外出旅游和进入营业性场所。

（9）咨询人不得为委托人单位和个人购置、提供交通工具、家电、办公用品等物品。

（10）咨询人如发现委托人工作人员有违反上述协议者，应向委托人领导及职能部门或者委托人上级主管机关举报。委托人不得以任何借口对咨询人进行报复。

（11）委托人发现并查实咨询人有违反本协议或者采用不正当的手段行贿委托人工作人员，委托人根据具体情节和造成的后果追究咨询人项目合同价1~5%的违约金。由此给委托人造成的损失均由咨询人承担，咨询人用不正当手段获取的非法所得由委托人予以追缴。同时，委托人可单方面终止与咨询人签订的合同，且咨询人在三年内不得参加委托人及其所属企事业单位有关项目的招投标活动。

（12）双方若存在违反本协议规定之外且与项目有关的其他不廉洁行为，按本协议第（10）、（11）条款规定处理。

（13）本协议作为《全过程咨询服务合同》的附件，具有与其同等的法律效力。

委托人：          （盖章）           咨询人：          （盖章）
法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：
                  （签字）                                （签字）
      年    月     日                    
     年     月    日

第五章 委托人要求
一、监理技术要求

根据《建设工程监理规范》及全工程咨询合同对项目的质量、进度、投资、安全文明施工、信息资料等方面进行全面管理，使项目建设满足施工合同的要求。其中监理工作范围和内容：
（1）编制监理工作大纲和分阶段计划。

（2）熟悉合同文件，了解施工现场。

（3）参与交桩和设计交底工作，审查和验收施工单位提交的复测成果和施工放样。

（4）督促和检查施工单位建立质量保证体系。

（5）主持召开第一次工地会议和主持常规工地会议。

（6）发布总监理工程师签发的开（复）工令，批准单项工程开工报告。

（7）审核施工单位的现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。
（8）审核施工单位的试验检测方案、审核其试验检测机构和人员资质。

（9）建立监理的试验检测工作体系，按照规定独立开展监理的试验检测（或见证取样）工作。

（10）审批施工单位拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验。

（11）审核施工单位拟用于本工程的机械装备的性能与数量。

（12）审查施工单位实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺。

（13）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量。

（14）审查施工单位提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划，检查和督促施工单位实施进度计划，审核施工单位的月报和修正计划。

（15）要求施工单位按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。

（16）签发中间交工证书。

（17）调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促施工单位按规定上报有关部门。

（18）在职权范围内发布停工令。

（19）对已完工程进行准确的计量，签发中期支付凭证；

（20）在职权范围内发布变更令、审查变更单价及变更价款。

（21）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理。

（22）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证。

（23）编制监理工作月报、季报和年报。

（24）对施工单位的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收。

（25）签发分项工程交工证书、工程竣工证书。

（26）督促、审查施工单位按管理部门和委托人的要求编制竣工文件。

（27）审查施工单位提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合业主和财政部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

（28）编制并提交监理方面的竣工文件。

（29）监督施工单位订真执行缺陷责任期工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害进行调查并确定相应责任。

（30）配合业主的竣工验收和工程移交工作。

（31）按照环境保护的相关要求，做好施工环境保护监理。

（32）按照国家法律、法规和规章的规定，做好施工安全监理。

（33）根据《节约能源法》以及其他强制性标准，做好建筑节能的监理。

（34）《建设工程监理规范》GB50319-2013规定的其他监理工作。

（35）施工合同中赋予监理工程师的职责以及另行委托的其他服务。
二、工程造价技术服务要求
1、造价咨询服务（含各阶段造价咨询成果文件）应符合：包括但不限于《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC4-2017）、现行相关清单、计价定额规范及其他现行造价咨询计价依据等并获委托人认可且满足有关财政部门审核要求。
2、工程造价咨询依据主要包括下列内容：
A.相关法律法规、部门规章及规范性文件。
B. 工程建设标准及各类工程计价依据。
C. 项目策划、评估报告及批复文件。
D.工程勘察设计文件、招投标文件、中标通知书、合同文件、工程变更及索赔报告等。
E.工程咨询合同及委托方工程造价咨询需求。
3、在项目设计阶段，针对设计方案优化、限额设计方案进行工程造价比较分析。
4、在项目发承包阶段，进行合同策划，拟定修正工程合同中有关造价条款。
5、在项目施工阶段，工程咨询方可协助委托方编制资金使用计划，进行工程计量及预付款、进度款支付审核，并可确定工程变更、索赔费用，进行工程造价动态分析和审核合同价款调整等工作。
6、在项目竣工阶段，对结算报告进行内审。
7、鉴定工程经济纠纷，提出鉴定意见，还可核查工程保险理赔事宜。
三、其他专项咨询要求：

根据委托人的委托内容，按国家或地方相关规范、规定如实地完成其他专项咨询报告。
第六章  投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。委托代理人（签字）指由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章或签字的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章或签字。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

第1 节 资格文件
说   明
《资格文件》应按照本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。

投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格文件》要求提交联合体各方相关情况资料的，联合体各方应提交并加盖联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交第二项的内容。

3.《资格文件》第九项“其他资料”是指按照招标文件第2章“投标须知前附表”第11项 “投标人资质条件、能力和信誉” 要求的、第3章“评标办法（综合评估法）”中“评标办法前附表”要求的，以及投标人为了证明自己符合投标资格合格需要提供的资料。

大田县城市建设补短板工程

全过程工程咨询服务
投标文件
（招标编号：                 ）
投标文件内容：     资格文件        
投标人：                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章） 日期：_______年       月       日
目 录
一、投标人基本情况表
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
四、拟派出项目总负责人/工程监理负责人/工程造价咨询负责人汇总表
五、项目现场管理机构人员到位承诺书
六、投标保证金有关单据
七、投标人基本存款账户信息
八、其他资料
一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书（如有）
	类型：
	等级：      证书号：

	统一社会信用代码
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

	备注
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，加盖单位公章。并在本表后附上营业执照、资质证书扫描件。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                                    
姓名：        性别：      年龄：      职务：       系          （投标人名称） 的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
投标人：                       （盖单位公章）
        年       月     日
四、授权委托书

（招标人） ：
本授权书宣告，在下面签字的            （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；           （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为              （招标编号）的 大田县城市建设补短板工程全过程工程咨询服务     （招标项目名称）招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。
本授权委托书期限自      年    月    日起至     年    月    日止。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
附：委托代理人身份证复印件。
投  标  人：                           （盖单位公章）
法定代表人：            （签字或盖章） 
委托代理人：            （签字或盖章）
联系电话：            
      年       月        日
注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传；

五、拟派出项目总负责人/监理负责人/造价咨询负责人汇总表
	序号
	姓名
	本招标项目专业任职
	职称类别/等级
	注册证书
	所在单位

	
	
	
	
	证书名称
	专业
	

	1
	
	项目总负责人
	
	
	
	

	2
	
	工程监理负责人（总监理工程师）
	
	
	
	

	3
	
	工程造价咨询负责人
	
	
	
	


独立投标人（或联合体牵头方）：(盖单位公章)
注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第 11 项的要求在本表后附相关证明材料，并加盖单位公章。
六、项目现场管理机构人员到位承诺书
                    （招标人名称）：
本人     （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在   大田县城市建设补短板工程全过程工程咨询服务         （项目名称）中标后，按照招标标文件的要求派出项目现场管理机构人员，并按照福建省现行的项目管理机构人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目现场管理机构中需备案的管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目现场管理机构管理人员的，将按照合同条款约定缴纳违约金。
投标人：                      （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）
      年       月        日
七、投标保证金有关单据
八、投标人基本存款账户信息
	基本存款账户开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本存款账户
	开户名称：

	
	账号：


投标人： （盖单位公章）
注：

1、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

九、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
第2节 商务文件
说   明
1.《商务文件》应按照本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《商务文件》的组成部分。

大田县城市建设补短板工程

全过程工程咨询服务
投标文件
（招标编号：                 ）
投标文件内容：     商务文件         
投标人：                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章） 日期：_______年       月       日
目 录
商务部分
全过程工程咨询服务类似项目业绩表（按商务部分评分项要求提供相关资料）

企业资质证明资料（按商务部分评分项要求提供）
企业认证体系证明资料（按商务部分评分项要求提供）
项目管理团队主要负责人表（按商务部分评分项要求提供证明资料）
报价部分
五、投标函
六、投标函附录

注：目录自行编制页码

一、近年完成的类似咨询服务业绩情况表
	序号
	项目名称
	工程估算造价

（万元）
	是否为包含排水工程的市政综合工程
	业绩类型（服务范围）
	咨询服务合同签订时间
	业主单位/联系人/
电话

	1
	
	
	□是

□否
	□全过程工程项目管理

□工程监理
□工程造价咨询
……
	
	

	2
	
	
	
	……
	
	

	……
	
	
	
	……
	
	


投标人： （盖单位公章）
注：投标人应根据第三章“评标办法”商务部分评分项第 2.2.4项要求在本表后附相关证明材料。

四、项目管理团队汇总表

	序号
	岗位名称
	姓名
	职称专业/等级
	注册证书名称/专业

	1
	项目总负责人
	
	
	

	2
	工程监理负责人（总监理工程师）
	
	
	

	3
	工程造价咨询负责人
	
	
	


投标人： （盖单位公章）
注：投标人应根据第三章“评标办法”商务部分评分项要求在本表后附相关证明材料。
                  五、投 标 函
                   （招标人名称）：
1.我方已仔细研究了大田县城市建设补短板工程全过程工程咨询服务招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              元（¥         ）的总投标报价，承包上述项目全过程工程咨询任务。
2.我方委派的咨询服务项目总负责人为：             。
3.我方投标文件的投标有效期为： 提交投标文件截止之日起90日历天 。
4.我方承诺响应招标文件的全部要求，并按招标文件要求提供了投标保证金，投标保证金金额为：（大写）           元（¥       ）。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
8．                                            （其他补充说明）。
投标人：                     （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）
 
年       月      日
六、投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	姓名：                               
证书名称：                           
证书编号：                           
	

	2
	服务周期
	从签订全过程工程咨询服务合同之日起至缺陷责任期（24个月）结束之日止。
	

	3
	投标总报价及组成
	全过程工程咨询服务费报价总额为：411.42万元，其中：

B1工程监理服务费：285.63万元；

B2造价咨询服务费：102.5万元；

B3全过程工程项目管理费：23.29万元。
	

	4
	是否接受招标文件中的合同条款
	是
	

	5
	投标有效期
	90 日历天（从投标截止之日算起）
	

	6
	是否响应招标文件中的技术标准及要求
	是
	

	7
	是否响应招标文件中的招标范围
	是
	


投标人：                     （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）
          
      年       月      日

第 3 节 技术文件
说    明
1.《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

大田县城市建设补短板工程 

全过程工程咨询服务
投标文件
(招标编号：                 )
投标文件内容：     技术文件        
目  录
一、目录根据本招标文件第 2 章“投标须知”第 3 章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式自行编制。
技术部分应包括下列内容：
（一）全过程工程咨询服务组织方案；
（二）项目管理服务大纲；
（三）工程监理服务大纲；
（四）造价咨询服务大纲；

（五）重点难点分析。



