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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。


2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。


3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。


4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。


5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。


6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7.  在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件

本招标项目海翼•天成A地块景观工程（不含景观体验区）（项目名称）已由沙县发展和改革局以闽发改备[2014]G10073号文批准建设，建设单位为海翼地产（沙县）有限公司，建设资金来源自筹资金，招标人为海翼地产（沙县）有限公司，委托的招标代理单位为福建省明信德工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：沙县金沙中学北侧；

2.2  工程建设规模：海翼•天成A地块景观工程（不含景观体验区），工程造价为人民币5733570元，具体规模以招标控制价为准，施工图纸为依据；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：园林工程；
（2）招标类型：专业承包；

（3）招标范围和内容：海翼•天成A地块景观工程（不含景观体验区），主要建设内容为：园林小品，树池，铺地等，具体详见招标人提供的工程预算书及施工图纸；；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

/；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

本工程投资额约为573万元，按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定，城市园林绿化中庭院工程单项工程合同额500～1000万元为中型工程。；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：5733570元；

2.5 工期要求：总工期为90个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及《城市绿化工程质量验收规程》、园林绿化工程施工及验收规范CJJ 82-2012合格标准。。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于/级/资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于/级/专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3 本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目（不应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：3.7.1.依据《住房城乡建设部办公厅关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》（建办城[2017]27号）的规定，本招标项目要求投标人须具有独立法人资格，且具备含有园林绿化经营范围的合格有效的企业法人营业执照。3.7.2若投标人拟担任本招标项目的项目负责人是注册建造师的应具备有效的不低于 二  级市政公用工程专业注册建造师（或临时建造师）执业资格，拟派出项目负责人若为注册建造师的须附上其注册建造师证书、身份证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准）。3.7.3若投标人拟担任本招标项目的项目负责人不是注册建造师的应具有园林专业工程师（或以上）职称，项目负责人为园林专业中级工程师（或以上）职称的须附上其职称证书、社保缴费证明和身份证等有关证件的复印件，且必须为独立投标人或联合体主办方的本企业在岗人员，以社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。专业以职称证书的为准。园林专业按关于修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（建城[2009]157号）的规定，园林专业：指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。3.7.4说明：招标文件中其他条款与3.7.2、3.7.3条款不符的以3.7.2、3.7.3条款规定的为准。3.7.5闽人设文[2015]229号及沙人设[2015]65号文件中，福建省人力资源和社会保障厅等7个部门关于在建施工领域进一步推进创建“无欠薪项目部”活动的通知，为全面推进预防和解决建设施工领域农民工工资拖欠工作，2015年开始，在我省房建市政工程、公路（含高速公路）、水利、铁路等建设施工项目全面开展创建“无欠薪项目部”活动。2016年起，所有建设施工项目要全面开展创建“无欠薪项目部”活动。3.根据闽建筑[2015]5号文件规定，投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。资质证书有效期届满未办理延续手续的，不得承接工程或参与工程施工投标。3.7.6根据闽建建[2014]42号及闽建建[2017]16号文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。。。

3.8 本招标项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2018年6月21日 08:00:00至2018年6月27日 18:00:00通过已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用（电子招标文件编制工具软件名称及版本号）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：（简易评标法）。

6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2018年7月5日 09:00:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币壹拾万元整（¥ 100000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：①应从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式交存项目投标保证金；②按闽建筑【2014】33号文规定交存建筑业龙头企业年度投标保证金③银行保函形式（银行保函应是建筑业企业基本账户开户银行或营业地在三明地区的银行业金融机构（是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分处理、储蓄所。）出具的保函，加盖投标单位公章）。。

7. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）上发布。

8. 联系方式

招标人：海翼地产（沙县）有限公司
地址：  金沙园区管委会西侧二楼，邮编：  365500
电子邮箱:  /
电话：  0598-5717675，传真：  /
联系人：  陈先生
招标代理机构：福建省明信德工程咨询有限公司
地址：  三明市列东梅岭新村26、27、28幢303室，邮编：  365000
电子邮箱:  /
电话：  0598-8295156，传真：  0598-8295156
联系人：  罗工、余工
公共资源电子交易平台名称：  三明市公共资源交易网
网址：  http://www.smggzy.cn:8086/smwz
联系电话：  18065792873、0512-58173200、400-850-3300
招投标监督机构名称：  沙县发展和改革局、沙县住房与城乡规划建设局
地址：  沙县县政府、沙县建设大厦
联系电话：  0598-5841453、0598-5822382
公共资源交易中心名称：  沙县公共资源交易中心
地址：  沙县新华都四楼
联系电话：  0598-5845726   0598-5845871
第2章 投标须知

第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：海翼地产（沙县）有限公司
地址：金沙园区管委会西侧二楼
联系人：陈先生
电话：0598-5717675
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省明信德工程咨询有限公司
地址：三明市列东梅岭新村26、27、28幢303室
联系人：罗工、余工
电话：0598-8295156
传真：0598-8295156
电子邮箱：/

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：海翼•天成A地块景观工程（不含景观体验区）
报建编号：3504271806110101
招标项目编号：E3504270401100004
标段名称（如果有）：海翼•天成A地块景观工程（不含景观体验区）
标段编号（如果有）：E3504270401100004002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：自筹资金
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	沙县金沙中学北侧

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	海翼•天成A地块景观工程（不含景观体验区），工程造价约人民币5733570元，具体规模以招标控制价为准，施工图纸为依据。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	海翼•天成A地块景观工程（不含景观体验区），主要建设内容为：园林小品，树池，铺地等，具体详见招标人提供的工程预算书及施工图纸。

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://www.smggzy.cn:8086/smwz
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
公共资源交易中心名称：沙县公共资源交易中心
地址：沙县新华都四楼
联系电话：0598-5845726   0598-5845871

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(三明版) 。
2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。



	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为90日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及《城市绿化工程质量验收规程》、园林绿化工程施工及验收规范CJJ 82-2012合格标准。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	总价合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于/级/资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于/级/专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

3、本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。

4、本招标项目（不应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2018年6月28日 17:30:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2018年7月5日 09:00:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目（不要求）提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：壹拾万元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第 ①、②、⑤ 种形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

开户银行：中国银行沙县支行
帐户名称：沙县公共资源交易中心
帐    号：409 158 434 721
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函应是建筑业企业基本账户开户银行或营业地在三明地区的银行业金融机构（是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分处理、储蓄所。）出具的保函。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：/
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：/
投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：/
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、福建省建筑业龙头企业年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人（不接受）投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

技术文件：不要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（三明版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。（未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。）

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2018年7月5日 09:00:00前
提交地点：沙县公共资源交易中心第一交易厅（沙县新华都四楼）
密封要求：密封在一个封套内，并在密封袋上注明名称、投标人单位名称（密封袋上要求加盖公章）

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2018年7月5日 09:00:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	电子交易平台按以下程序进行开标： 
（1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 

（2）电子投标文件解密：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起60分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； 

（3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容； 

（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。



	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 
（2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 

（3）若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。



	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：

简易评标法

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	2018年6月29日18时00分

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：履约担保以现金或银行保函的方式提交。
履约担保期限：工程开工至竣工验收合格后28天

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：沙县发展和改革局、沙县住房和城乡建设局
地点：沙县县政府、沙县建设大厦
电话：0598-5841453、0598-5822382

	35. 
	34.2
	其他
	1、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第20项规定的时间前以书面、不具名的形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

被投诉人应按照监督部门的要求，履行招投标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

4、中标单位需持单位介绍信、项目经理（注册建造师）身份证到当地人民检察院职务犯罪预防部门查询并开具行贿犯罪结果告知函原件到招标代理公司（招标人）领取中标通书，无告知函或近二年内有行贿记录的，将被可取消其中标资格，不予发放中标通知书。

5、中标单位应严格执行沙县建筑渣土沙石车辆运输管理办公室文件沙政办[2013]350号、沙政办[2013]118号的要求履行相关手续的审批和规定等有关要求。

6、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

7、本招标文件中“签章”是指签字或盖章。

8、电子投标有关要求

8.1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（三明）及相应版本生成的.SMTF格式电子投标文件。

8.2、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人含有福建CA数字证书的企业电子公章（采用联合体投标的，联合体成员各方均应加盖各企业电子公章）、需企业法定代表人或企业技术负责人签字盖章处加盖含有福建CA数字证书的企业法定代表人电子私章或企业技术负责人电子私章。

8.3、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；

（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；

（4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书；

（5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。

8.4、因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：

（1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；

（2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。

8.5中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件4份并加盖公章。




第2节 投标须知
（一）总则
1. 工程说明
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。
1.1. 本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。
1.2. 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量和招标人允许投标人中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中明确。
1.3. 本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。
1.4. 本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。
1.5. 本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。
1.6. 本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。
1.7. 本招标项目使用的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）和公共资源交易中心见投标须知前附表第7项。
1.8. 电子招投标基本要求见投标须知前附表第8项。
2. 计划工期、质量要求及合同范本类型、合同价格形式
2.1. 本招标项目的计划工期要求见投标须知前附表第9项。
2.2. 本招标项目工程质量要求见投标须知前附表第10项。
2.3. 本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第11项。
3. 资格审查方式
3.1. 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第12项。
3.2. 采用资格后审方式的，按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。
4. 投标人资格要求
4.1. 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格（允许联合体投标的从其有关规定），至少须满足投标须知前附表第13项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标须知前附表第13项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
4.2. 招标人在投标须知前附表第13项中规定接受联合体投标的，则两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标的，除符合本投标须知第4.1款要求外，还应遵守以下规定：
4.2.1. 联合体投标人的投标文件及中标后签署的建设工程施工合同，对联合体各方均有约束力。
4.2.2. 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应指定一家作为牵头人，明确联合体牵头人和各方权利及义务，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。
4.2.3. 联合体各方之间签订的联合体协议书应随投标文件一起递交。
4.2.4. 联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
4.2.5. 联合体各方在同一招标项目中不得以自己名义单独投标或者参加其他联合体的投标，否则，相关投标均无效。
4.3. 投标人不得存在下列情形之一：
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2） 为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；
（3） 为本项目（标段）的监理人；

（4） 为本项目（标段）的代建人；

（5） 为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6） 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7） 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8） 被有关行政主管部门责令停业；

（9） 本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

（10） 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11） 企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案；
（12） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（13） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（14） 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

5. 投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
6. 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
7. 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
8. 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
9. 踏勘现场
9.1. 招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
9.2. 潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
10. 疑问
潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
11. 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表第15项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。
12. 偏离
投标须知前附表第16项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

（二）招标文件
13. 招标文件的组成
13.1. 本招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：
    第一章     招标公告（或投标邀请书）
    第二章　　 投标须知

    第三章　 　评标办法和标准
    第四章　 　合同条款及格式

　  第五章　 　工程量清单与计价

第六章　 　招标图纸

第七章     技术标准和要求

    第八章     投标文件格式

13.2. 除本投标须知第13.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第10条、第14条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
14. 招标文件的澄清、修改
14.1. 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。
14.2. 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
（三）投标文件
15. 投标文件的组成
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件（如有时）组成。
15.1. 资格文件
15.1.1. 资格文件应包括以下内容：
（1）  投标人基本情况表
（2）  联合体协议书（如有时）

（3）  法定代表人资格证明书

（4）  授权委托书（如有时）

（5）  拟分包企业情况（如有时）

（6）  拟派出项目负责人简要情况表

（7）  拟派出项目技术负责人简要情况表

（8）  项目部施工管理人员到位承诺书

（9）  投标人基本账户信息

（10）  “类似工程业绩”情况表（如有时）

（11）  投标保证金有关单据扫描件

（12）  其他资料

15.2. 商务文件

15.2.1. 商务文件应包括下列内容：
（1）  投标函；
（2）  投标函附录；

（3）  已标价工程量清单；

（4）  其他资料。

已标价工程量清单应当按照第5章“工程量清单及计价”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”有关规定进行编制。
采用简易评标法的招标项目，其商务文件可只包括上述（1）、（2）、（4）项的内容。

15.3. 技术文件

15.3.1. 采用综合评估法的，招标人是否要求投标人提交技术文件，见投标须知前附表第18项。要求投标人提交技术文件的，技术文件应当按照第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定进行编制。
15.3.2. 技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
16. 投标和支付所使用的货币
本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。
17. 投标有效期
17.1. 本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第19项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
17.2. 在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第18条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
18. 投标保证金
18.1. 投标人应按投标须知前附表第20项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交（本省龙头企业作为联合体成员之一的，可以使用福建省建筑业龙头企业年度投标保证金）。福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明、投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3、附件2-4。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。
18.2. 投标保证金退还
18.2.1. 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第20项的规定，下同）或投标保函原件。
18.2.2. 招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第18.2.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
18.3. 投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（4）法律、法规规定的其他情形。

19. 备选投标方案

19.1. 除投标须知前附表第21项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
20. 投标文件的编制与加密
20.1. 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第22项。
20.2. 投标文件应按照招标文件第8章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。
20.3. 第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。
20.4. 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。
20.5. 投标人应当按投标须知前附表第23项的规定编制与加密投标文件。
（四）投    标
21. 投标文件的递交
21.1. 投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
21.2. 投标人应当通过投标须知前附表第7项规定的电子交易平台递交投标文件。
21.3. 投标人应在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

21.4. 电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
21.5. 投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，......，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
21.6. 应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
21.7. 投标人所提交的投标文件均不予退还。
21.8. 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
（五）开    标
22. 开标程序
22.1. 招标人按投标须知前附表第25项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
22.2. 开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表第26项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第27项。
22.3. 所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。
22.4. 解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-5），向所有投标人公布投标人名称、组织机构代码、社会统一信用代码、项目负责人姓名及其建造师执业证书（或临时执业证书）注册号、投标保证金金额、投标报价、质量目标、工期、投标人代表号、投标文件解密情况等。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，电子交易平台还需通过企业的组织机构代码与福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，以60分计取。
22.5. 设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。
（六）评    标
23. 评标委员会
23.1. 评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表第28项。
23.2. 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采用经评审的最低投标报价中标法的，工程造价类专家不少于2人。
23.3. 招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。
23.4. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1)  招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2)  项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3)  与投标人有利害关系的；

（4)  与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（5)  曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

23.5. 在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

23.6. 评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

24. 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
25. 评标
25.1. 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第29项。
25.2. 评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
25.2.1. 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
25.2.2. 评标委员会应当按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

25.2.3. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

25.2.4. 招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

25.2.5. 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

25.2.6. 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-6和附件2-7。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第30项。

25.2.7. 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

25.2.8. 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

25.2.9. 对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

25.2.10. 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

25.3. 评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-8）。评标报告应至少包含以下内容：
（1） 基本情况和数据表；
（2） 评标委员会成员名单；
（3） 符合要求的投标一览表；
（4） 否决投标的情况说明；
（5） 评标标准、方法或者评标因素一览表；
（6） 经评审的价格及投标人排序情况一览表
（7） 推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第31项规定）和签订合同前要处理的事宜； 

（8） 澄清、说明、补正事项。
25.4. 评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
25.5. 评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
（七）中    标
26. 定标方式
26.1. 除投标须知前附表第31项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
26.2. 招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-9）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
26.3. 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
26.4. 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
27. 中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（六）推荐的中标候选人名单及其排序；

（七）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号；

（八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

（十）异议的渠道和方式。

28. 中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额；

（四）评标委员会成员名单。
29. 履约担保金额和形式

29.1. 在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第32项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
29.2. 中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
30. 签订合同
30.1. 中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。
30.2. 招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
31. 重新招标和终止招标
31.1. 有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1)  在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；
（2)  评标委员会决定否决所有投标的；
（3)  法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
31.2. 依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
31.3. 招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

（八）异议、投诉
32. 异议
32.1. 投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
32.2. 潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

32.3. 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

32.4. 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
33. 投诉
33.1. 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。
33.2. 投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
33.3. 本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第34项。
（九）其他
34. 需要补充的其他内容
34.1. 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
34.2. 有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第35项。
34.3. 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第2章第2节“投标须知”的全部条款内容，如确因“投标须知”的某些内容与招标项目不符而需要修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“投标须知内容修改表”。
34.4. 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第4章第1节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”。
34.5. 除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
附件2-1  福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明（格式）
福建省房建和市政工程
年度投标保证金收讫证明
编号： 
（投标人）        已于      年    月    日将投标保证金：大写：       万元人民币（Ұ          万元）交纳至福建省公共资源交易中心统一设立的建设工程投标保证金专用账户（开户银行为                    ；开户名称为                 ；开户账号为                 ）。
年度投标保证金使用期限为     年    月    日0时至     年    月     日24时。
特此证明
查询网址： 

联系电话：
传    真：
福建省公共资源交易中心
                                年    月    日
本证明一式两份，投标人、省公共资源交易中心各一份。
附件2-2：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：                
                     （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）                 

银行名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                             

          年       月       日

附件2-3：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函

保函编号：             
                     （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）                  

担保人名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                             

日期：      年     月     日
附件2-4：投标保证保险（凭证）(格式)
投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）： 
鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受                 投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               施工的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）                   

保 险 人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
日期：      年     月     日
附件2-5：开标记录表（格式）

               （项目名称）    标段施工开标记录表

开标时间：     年   月   日   时   分   秒
	序号
	投标人名称
	组织机构代码
	社会统一信用代码
	项目负责人姓名及其建造师注册证书号
	投标
保证金
	投标报价
（元）
	质量
目标
	工期
	投标人代表号
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	解密
情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	企业名称
	组织机构代码
	年份
	季度
	分值类别
	信用得分
	本招标项目中的信用排序
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标控制价或发包价（元）
	


附件2-6： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

                   （投标人名称）   ： 

                     （项目名称及标段）  施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                             。
2.                                                                                                                            。
 .....

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。
      年    月    日

附件2-7：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

                       （项目名称及标段）  施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：
1.                                                                                                                              。
2.                                                                                                                            。
......

投标人：                        （盖单位电子公章）
          年       月       日

附件2-8：评标报告（格式）
                （项目名称）                
报 建 编 号：                     

招标项目编号：                         

评  标  报　告
     年    月    日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：                                     。
2. 报建编号：                                         。
3. 招标项目编号：                                     。
4. 招标方式：                                         。

5. 招 标 人：                                         。
6. 招标代理机构：                                     。
7. 工程建设地点：                                     。
8. 工程建设规模:                                      。
9. 招标范围和内容：                                   。

10. 工期要求：总工期：      个日历天；其中各关键节点的工期要求为：     。

11. 工程质量：                                         。

12. 招标文件开始发出日期：          年       月      日。

13. 投标截止时间:        年      月      日     时     分     秒。

14. 开标时间:        年       月      日      时      分      秒。

15. 开标平台:                                                   。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，电子招投标平台共收到        个投标人的电子投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：                                         。

18. 评标办法及评标参数：

18.1.适用经评审的最低投标价中标法

18.1.1.评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类/B类）
18.1.2.招标控制价为              元，K取值区间            ，评标基准价计算取值范围为      元至      元；K值为   ，评标基准价为       元，K值抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》。

18.1.3入围投标人数量         个，进入评审投标人数量       个， 具体情况详见《入围投标人名单确定表》和《进入评审投标人名单确定表》。
18.2.适用综合评估法

18.2.1.评标办法：综合评估法（A类/B类）
18.2.2.招标控制价为              元，K取值区间            ，评标基准价计算取值范围为      元至        元；K值为     ，C值为      。K、C值抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》；

18.2.3.评标基准价计算方式：（甲种/乙种），评标基准价            元。评标基准价计算方式抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》。 

18.3.适用简易评标法

18.3.1招标控制价为           元，发包价为           元，K值为       。

18.3.2入围评审的投标人数量         个， 具体情况详见《入围投标人名单确定表》。
二、评标委员会成员名单

1、评标委员会组成：评标委员会总人数      人，其中招标人代表      人，专家评委产生办法                                       。
2、专家评委抽取地点                              。

3、评标委员会成员名单：

	姓  名
	身份证号码
	专业
	评委会任职

	
	
	
	主任

	
	
	
	委员

	
	
	
	委员

	
	
	
	委员

	……
	`
	
	委员


三、符合要求的投标一览表

1．资格文件评审
评标委员会对     个投标人的资格文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《资格文件评审表》。
2. 技术文件评审（仅适用综合评估法）

评标委员会对     个投标人的技术文件进行评审，经评审    个合格，     个不合格。具体评审情况详见《技术文件评审表》。

3.商务文件评审

评标委员会对     个投标人的商务文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《商务文件评审表》。

四、否决投标的情况说明

	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


五、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

六、经评审的价格及投标人排序情况一览表 

经评审的最低投标价中标法（A类办法）
	序号
	入围评审的
投标人名称
	投标报价（元）
	投标报价排序
	信用
系数
	投标报价乘以信用系数的取值
	排序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：按照投标人投标报价乘以信用系数的取值由低到高进行排序。
经评审的最低投标价中标法（B类办法）
	序号
	入围评审的
投标人名称
	投标报价（元）
	投标报价分
	排序

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：按照投标人投标报价分由高到低进行排序。
综合评估法
	序号
	投标人名称
	评审情况
	排序

	
	
	技术标分（如有）
	投标报价
分
	信用评标分
（如有）
	其它因素分（如有）
	最终总得分
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：按照投标人最终总得分由高到低进行排序。
七、推荐的中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜

1、 本项目推荐    名中标候选人
2、推荐的中标候选人名单

经评审的最低投标价中标法
	中标候选人顺序
	投标人名称
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


综合评估法
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


简易评标法
	中标候选人顺序
	投标人名称
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


3、签订合同前要处理的事宜
八、澄清、说明、补正事项

评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：        年     月     日
说明：评标过程所需的《评标参数抽取过程记录表》、《入围投标人名单确定表》、《进入评审投标人名单确定表》、《资格文件评审表》、《技术文件评审表》、《商务文件评审表》等相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-9：中标通知书（格式）
中标通知书
                                    编号：

                      （中标人名称）：

你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 

招标范围：                       。

中标价：                      元。

工期：总工期      日历天，其中各关键节点的工期要求为　　 　　　。

工程质量：符合                    标准。

项目负责人：      （姓名）       ，身份证号码：            ，建造师注册证书号：         。

请你方在接到本通知书后的      日内到                    （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第2章“投标须知”第29条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                          （盖单位电子公章）

法定代表人：                       （盖电子姓名章）

       年      月     日

投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


第3章 评标办法和标准
说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

第1节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	招标控制价：5733570元
具体详见招标人提供的招标控制价。

	2
	2.2
	K值取定
	K值根据招标工程预算造价构成并结合专业特点、工程类别、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素，本招标项目招标人确定的K值取值为 10%。

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	1. 发包价按预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度(设定为K)加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝可竞争项目造价×(1－K)＋不可竞争项目造价。（计算过程及结果保留到整数位）。本工程K＝10%，本工程发包价为：5160214元。
2. 本工程的投标报价采用发包价承诺的方式。

3．本招标项目只允许有一个且不得修改的报价，即发包价。任何有选择的报价将不予接受。

	4
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：/，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：工程师(或以上)职称，专业：园林专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	5
	7.2
	抽取中标候选人方法
	将评标委员会评审结果合格的备选投标人代号球放入抽球箱，招标人公开随机抽取其中一个号码，所抽号码对应的投标人即为中标人。


简易评标法

1. 评标程序
1.1 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对商务文件进行评审；
（4） 抽取和推荐中标候选人；
（5） 提交评标报告。
1.2 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
2.1 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
2.2 K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
2.3 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3. 评标前的准备工作
3.1 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：
（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。
3.2 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.3 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4. 资格文件评审办法和标准（简易评标法）
4.1.资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第4项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13不符合招标文件规定的其他资格条件。
5. 商务文件评审标准
5.1 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2 细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1 按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2 投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3 按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7. 抽取和推荐中标候选人
7.1 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过福建省建设行业信息公开平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。

上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

（2）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2 招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8. 提交评标报告
8.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9. 附则
9.1. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
9.2. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
9.3. 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
说   明
1. 本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
2. 招标人原则上应当引用本章第2节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”中。
3. 本章第3节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。
（GF—2013—0201）
建设工程施工合同
住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

发包人及承包人双方确认的施工图纸及工程量清单和招标                       文件包含的内容。

   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（含增值税）（大写）           (¥            元)；

其中：

（1）不含税价款：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）增值税：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（5）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（6）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价合同 。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）； 

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准、规范及有关技术文件、要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）工程报价单或预算书；

（10）本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充答疑书）；

（11）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：       
邮政编码：        邮政编码：  
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：    

纳税人识别码                 纳税人识别码                  

纳税人类别                   纳税人类别                   

第二部分 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《通用本》

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：按照设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他国家现行的法律、法规；省、市、地方现行的有关法律、法规和财政、建设行政主管部门颁布的有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）本设计要求。（2）现行国家、省、市、地方现行的施工及验收规定、标准、规范和建设部等有关施工技术标准、规程、规范以及地方有关的工程质量、安全文明施工、竣工验收等规定。（3）地方政府及国家没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行。（4）工程招投标及施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得设计单位、发包人和监理工程师的同意。本工程中涉及的室外工程道路、广场、综合管线等执行市政工程的验收标准。（5）对不在规范验评范围内项目，执行设计单位、制造厂家、发包人和承包人双方议定的补充技术标准和招标文件的施工技术要求，如有冲突，按上述排序解释。（6）如遇设计与国家相关规范、标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，原则上以设计单位解释为准，同时承包人尚应及时通知业主、监理工程师，并提出解决办法，征得设计单位、监理工程师及发包人的同意后实。（7）承包人施工过程中所有涉及图纸、工程量清单、招标文件中有相互不一致或相互矛盾之处，除招标过程有明确的文字说明及答疑外，以发包人解释为准，所引起的工程造价变化均不作调整。其他问题以双方协商解决。（8）国内没有相应标准、规范时的约定：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由发包人与监理工程师、设计单位确认方可执行。（9）新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门的技术鉴定。（10）厦门海翼地产有限公司制定的《工程项目施工违约金执行标准》，具体条款请登录www.ccregroup.com。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /            

                                                         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/                 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（3）本合同通用条款；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件、答疑文件、投标文件及其附件；（6）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）工程量清单及编制说明；（8）工程量报价单或预算书；（9）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3日内提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：伍套（包含肆套竣工图使用的图纸，承包人应保证绘制竣工图用图完整和清洁）；

发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：肆份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件（及电子版文件）；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按照通用条款执行且发包人进入现场必须遵守承包人有关安全要求的规定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门及用地红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：临时通道、开口处和占道由承包人自行解决，发包人可给予协助；其费用承包人在投标时综合考虑自行报价。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：中标人应在领取中标通知书10日内向编制工程量清单的单位提出工程量清单核对申请报告，并在规定时间（中标通知书发出后60日历天内）完成核对工程量清单工作，其他按通用条款执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：对投标人提出的书面异议或修正要求经第三方核对确认后，单项工程量误差在2.5%以内的不予调整，超出部分工程量经建设单位、监理单位审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据；进行工程量核对发生的相关费用招标人将从中标人当月工程进度款中扣除支付于第三方。中标人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由中标人自行承担，招标人有权不予支付。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人派驻的工程师是发包人的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：建设用地（建设用地红线内）由发包人负责分阶段、分期提供与移交，具体由发包人根据实际用地状况制定计划执行。（与施工有关的各种施工临时设施、临时施工场地与条件均由承包人自行负责解决，费用包含在合同总价中）。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：本工程所需施工用水、用电从主体总包处接引，费用由承包人自理。若因水电费没有按时缴交给主体总包被停水、停电的，造成的损失均由承包人承担，由此导致工期延误的，不予顺延。通讯由承包人自行解决。其他按通用条款执行 。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /          。

发包人是否提供支付担保：否 。

发包人提供支付担保的形式：  /  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人免费提交完整竣工图纸、竣工图电子文档及竣工资料。承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，经发包人确认后并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难以作为竣工图的，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用，
承包人需要提交的竣工资料套数：  肆套     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后15天内，每延迟一天，承包人应向发包人支付1万元的违约金 。

承包人提交的竣工资料形式要求：肆套（其中至少壹套为原件）通过城建档案管理规定装订完善的竣工图及竣工资料，并制作光盘壹套  。

（10）承包人应履行的其他义务：

 ①需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：本工程若有需二次设计的项目，承包人应在确保总工期和节点工期要求的前提下，及时无偿完成二次设计及报批，且最迟应在该需二次设计的项目开工前30日提供经有权部门审核完成的设计文件。若承包人未及时提交经审核的设计文件的，每逾期一日，应按合同总价的万分之三向发包人支付违约金，因此给发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人的全部损失。

②对发包人组织的检查应予以配合，不另行计取费用。

③承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。承包人应负责室外工程井盖标高的现场调整，因调整产生的费用自行综合考虑在投标报价中，中标后不做任何签证。
④承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、土石方、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均应计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑤包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑥承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。

⑦承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内，应及时清理出施工现场，否则发包方单位有权给予相应的处罚并从当月工程款里扣。

⑧承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各个专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑨承担各种检测费用及管线测量（除电梯安全检测费用、桩基检测费和避雷检测费用外），承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。
⑩承包人应按发包人的要求在景观施工时材料的堆放等，不得影响主体的施工场地，相关费用在报价中应综合考虑。同时，主体施工单位应给予景观绿化施工的场地和措施的配合。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：承包人代表是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以5万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次罚   款5000元，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处 

以 5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处  以1000元/人·天罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：除发包人单独分包以外的工程。

主体结构、关键性工作的范围：        /        。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /                 。
其他关于分包的约定：       /                       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：        /              。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程竣工但未向发包人移交前，承包人负责维护、保洁、安全工作，保护费用由承包人承担。已竣工工程在承包人保护期间发生损坏，由承包人负责修复并根据损坏责任承担相应费用；若发包人提前使用未竣工移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人应及时做好修复工作，相关费用由发包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：为中标合同价的 10％；履约担保金额计人民币    万元。履约担保形式：现金或银行保函；工程完工验收合格后履行手续退还。 10％；履约担保金额计人民币    万元。履约担保形式：现金或银行保函；工程完工验收合格后履行手续退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                                                

                                                         。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：             合格           

                                                         。

关于工程奖项的约定：           /                    

                                                         。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款规定及根据工程需要按照国家、省、市、地方建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自行承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要为施工现场提供一切方便。所发生的费用在合同总价中已考虑。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款规定及达到《建筑施工安全文明工地标准》（DBJ13-81-2006）、《福建省建筑工地文明施工指南》等相关文件要求标准。

需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放污水时，由承包人办理有关手续；③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。④施工噪音超过当地主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用。⑤妥善处理与周边居民、相关单位的各种关系。以上各项相应费用由承包人在投标时自行综合考虑投标计价 ，发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。

施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：①发包人应根据工程所需的深度要求，将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和保护措施书面告知承包人。由承包人负责保护的项目，承包人应计算出相关费用，并自行计入相应的投标报价中。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。
施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及省、市、地方有关安全生产、文明施工和城市管理的规定及承包人施工组织设计编制的“文明施工”章节执行，由承包人负责清洁卫生工作并承担费用。因承包人违反上述规定而发生的费用由承包人承担。交工前，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净。施工期间的施工污水排放及场地雨水排放必须由承包人自行取得相关部门批准，费用由承包人承担，否则造成的任何损失由承包人负责，并承担发包人对承包人的相应罚款。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按工程进度款同期支付，并补充如下：

①承包人应保证正在施工中的现场所有的照明，以确保现场和现场附近的人以及所有与该工作有关人员的安全。②承包人必须按国家、省、市、地方有关规定制定切实可行的安全、文明施工措施，确保达标。若承包人未按有关规定实施文明施工措施，致使施工现场文明施工检查不能达标的，发包人有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工措施费，并且发包人有权另行选择其他施工单位进行实施，其费用从工程款中扣除不予补偿。③承包人在施工中应遵守有关部门对施工场地交通、扬尘、排污、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并办理有关手续，承担有关费用。④施工过程中存在的安全隐患，承包人应按监理或有关部门的整改通知单逐条按时完成整改并回复，监理单位发出安全整改通知后48小时，施工单位不能整改到位，发包人有权对承包人进行经济处罚，每次500-5000元人民币。⑤若发生安全事故，发包人有权要求承包人支付每次不少于2万元人民币费用；若发生重大安全事故造成人员伤亡，发包人有权要求承包人支付每次不少于5万元人民币费用，支付费用将从工程款中扣除。若发生重大安全事故造成人员伤亡或其它原因，由此造成发包人在各类媒体、政府文件上出现发包人（或发包人的相应机构、子公司）的名称，给发包人带来社会名誉的损失或负面影响，发包人有权要求承包人支付每次不少于5万元人民币的罚款，支付费用直接从工程款中扣除。⑥由于安全文明措施不到，位被责令全面停工每停工一天罚2000元；局部停工影响关键工序的每停工一天罚1000元；非关键工序的罚500元/天；工人进入施工场地不带安全帽的每人每次罚500元；楼层内发现排泄物的每次罚200元。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：现场施工平面布置图及临时设施平面布置图，总进度计划必须用横道图和网络图的形式表现（需提交电子文档）（一式四份），并经监理工程师及发包人代表确认后，按批准的计划实施。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：施工合同签订后七天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7个工作日内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：        /         。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：施工合同签订后5日内发包人将水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人，由监理工程师、发包人和承包人三方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核，同时进行有效保护。如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

承包人在7.5.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因造成实际进度比计划进度滞后15天以上，无论总进度是否满足要求，视同工期延误；承包人在项目实施过程中，发生重大质量、安全事故，造成不良影响的，或因承包人原因造成实际进度比计划进度滞后30天以上，发包人有权终止合同，承包人须无条件退场并承担违约责任。承包人每延迟一天应赔偿由于工期延误给发包人带来的损失，其损失费按每拖延1日历日向发包人支付合同总价的万分之三计。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工程总造价的10％。

双方约定工期顺延的其他情况：（1）非承包人原因可能出现的特殊情况；（2）通用条款第7.5.1款规定的顺延理由必须实际造成停工，承包人方可提出顺延申请，并严格按照通用条款第7.5.1.1款进行签证确认，未提出的或逾期提出的，在工程结算时，不给予工期顺延；（3）变更应指发生在施工关键线路、关键工作上的变更，且将实际影响原排定的工期进度计划。对于类似高考、中考、12.8沙县小吃节、春节及其他法定节假日等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做出安排，工期不因有关部门采取施工限制措施而顺延，所发生的确保工期的措施费用由承包人自理。其余按通用条款执行。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）七级以上（含七级）地震 ；

（2）十级以上（含十级）台风正面袭击且持续24小时 ；

（3）24小时连续雨量超过100mm以上（含100mm）。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：          /          。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

8.2.1 承包人采购材料设备的约定：

8.2.1.1凡属本工程承包范围内的所有材料、设备（甲供材料设备除外）均由承包人自行采购。承包人按合同规定的品牌、规格、数量、产地、技术参数等组织采购，未经发包人书面同意不得更换。承包人提供的材料、设备的产品质量必须符合设计要求、国家建材行业和机电行业等标准要求。

8.2.1.2材料、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由承包人自行负责，材料、设备必须附有合格证书、产地证明、装箱清单、规格、型号证明等随货文件，并经监理工程师及发包人工程师检验合格后方可进场。

8.2.1.3承包人应在每月28日提交下个月的材料采购计划报监理和业主审批。所有材料、设备在使用之前必须经发包人、监理工程师共同认可后方可使用。承包人必须提前十个工作日向发包人、监理工程师提交样本材料、设备的原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书等，使发包人有充分时间选择比较，发包人于五个工作日内确定并交由承包人定货采购。发包人将根据需要适时对经确认的材料、设备进行封样并以此作为验货的依据。

8.2.1.4承包人若未经监理工程师及发包人确认擅自采购的材料、设备，发包人有权要求承包人更换。所有明确要求必须进行检验的材料和设备在经过检验并获得批准之前，不得直接用于工程。否则，由此产生的一切责任和损失由承包人承担。

8.2.2.5承包人采购供应的材料、设备，应在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用，经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格。经验收后在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担责任。

8.2.1.6承包人应在合同签订后及时将本工程采用的主要材料、设备的样品、规格、数量、产地、技术参数报监理和发包人备案确认，招标文件中没有推荐品牌的材料及设备，承包人应提供不少于三家中档以上的材料、设备资料及其供应商资料，供监理工程师与发包人选择确认，否则由此拖延的工期不予顺延。经批准的材料样品及试料样板将统一封存保留在发包人指定的陈列室。

8.2.1.9承包人不能按约定时间向监理和发包人提供材料、设备样品及材质证明或恶意多次提供品质达不到要求的样品，承包人除承担由此引起的工期延误外，还需承担违约责任。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /      。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应在合同签订后及时将本工程采用的主要材料、设备的样品、规格、数量、产地、技术参数报监理和发包人备案确认，招标文件中没有推荐品牌的材料及设备，承包人应提供不少于三家中档以上的材料、设备资料及其供应商资料，供监理工程师与发包人选择确认，否则由此拖延的工期不予顺延。经批准的材料样品及试料样板将统一封存保留在发包人指定的陈列室 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担  。

8.10苗木要求

8.10.1苗木养护时间要求：工程竣工验收合格，承包人向物业移交后一年。费用包含在投标报价中；苗木成活率要求：100%。死株植株15天内更换，其养护期顺延。若承包人未进行及时更换，发包人可根据苗木投标价对承包人进行双倍罚款，且发包人委托他人更换苗木的所有费用由承包人承担。

8.10.2凡属本工程承包范围内的所有材料、设备（甲供材料设备除外）均由承包人自行采购，承包人必须提供样品经监理及发包人工程师确认后才能采购进场。承包人按合同规定的品牌、规格、数量、产地、技术参数等组织采购，未经发包人书面同意不得更换。承包人提供的材料、设备的产品质量必须符合设计要求、国家建材行业和机电行业等标准要求。

8.10.3本工程所有乔木种类的树型，必须由建设单位认定后才能采购进场，否则擅自进场的发包人有权要求承包人退货。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。 

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：      /       。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）承包人在经发包人批准确认的工程变更确定，并经监理工程师签发工程变更令通知后14日内，提出变更工程价款的报告，其调整方式按本合同专用条款中12.1合同价格形式中总价合同约定执行。签订合同时承包人应承诺无条件接受发包人对所有工程设计变更、洽商函及会议纪要等所涉及的变更包括增加工程量、新增工程内容、减少工程量和减少工程内容，并承担增加工程量和新增工程内容的施工且不得影响工程正常进度。若拒绝施工，发包人有权按第三方审核的工程价款的两倍，从发包人支付给承包人当月的进度款中扣除，且发包人有权直接委托给有资质的单位施工，承包人无条件配合且无任何异议。(2)承包人在双方确定变更后14日内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及增加合同价款。因变更而减少合同价款时，承包人在变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告的，视为同意发包人依据本合同条款对该项变更价款的核减。(3)承包人提出变更设计，必须经得发包人同意，由设计单位出具设计变更通知书。承包人应在接到设计变更单的24小时内，对变更实施前的现状记录，并提供相关的文字、图片、影像等资料提交监理工程师、发包人代表确认。(4) 任何的工程变更都须经监理工程师及发包人代表书面确认，方为有效，工程量增减按实计算。清单内项目如发生变更，承包人应无条件接受，否则视为承包人违约，每次罚款5万元，在当期进度款中扣回。(5)承包人无条件接受发包人在本工程附属的增加项目,所发生的工程造价按工程增减变更执行，否则视为承包人违约，每次罚款5万元，在当期进度款中扣回。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: ①在实物工程量清单之内的项目，按承包人投标书中工程量清单的综合单价计算。②工程量清单中有类似变更工程的单价，按类似单价经换算后确定。③不在工程量清单之内的项目，按照造价管理部门颁布的施工期间的信息综合价，投标期间的定额、费用标准计算出的造价乘以中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=中标价/招标人公布的工程控制价*100%。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，并提供详细的人工、材料、机械台班消耗量测算分析资料，按③所述要求，经发包人会同监理工程师审核后确定，若有争议送发包人指定的造价咨询机构审核后确定。其他按通用条款执行。

本工程因工程经济签证和设计变更所产生的工程量增减均留至工程竣工后与结算共同办理。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /           。

发包人审批承包人合理化建议的期限：       /            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：        /          。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：        /         。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     /       。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：             /             ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定 按地区造价部门公布的信息价；没有信息价的按同期市场价 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： 按12.1合同价格形式条款  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：         /         。

风险费用的计算方法：         /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /        。

2、 总价合同。

本合同价款采用 固定总价 方式确定。除价格调整因素按合同规定方法调整合同价款外，风险范围内的工程造价实行总价包干，在施工过程和竣工结算时不得调整，施工期间的排、降水费用不另行签证。

总价包含的风险范围：

（1）因工程量清单有错、漏，导致工程预算控制价不准确；

（2）因市场变化、政策性调整导致机械台班价格变化和承包人采购的材料及工程设备价格变化（钢材、水泥、商品混凝土、铝型材、电线电缆、母线槽、工程设备上涨或下降幅度在5%以内，含5%）；

（3）因天气、地形等自然条件的变化而采取的临时措施；

（4）按合同工期完工所采取的赶工措施；

（5）本工程将与其它各类专业工程交叉进行，承包人在投标报价中已充分考虑到工地位置、场地情况、道路、储存空间、装卸限制、交叉作业等引起的工效损失及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；

（6）承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的；

（7）如因承包人施工质量管理与控制方面的原因导致各分项、分部工程验收不能满足设计、规范要求所发生的检测或加固处理等措施的费用；

（8）承包方应自行踏勘现场，根据场地现状，场地清理、交通道路、临时措施等各项费用均包含在合同总价中；

（9）招标文件中明确由承包人在投标报价综合考虑、发包人不另行支付的费用以及承包人需承担可能产生的责任、损失、罚款和费用。
    风险费用的计算方法：已含在合同总价中，不再另行计算。

风险范围以外合同价格的调整方法：因非承包人原因的设计变更引起工程实物工程量变化且变更程序符合相关规定的，可按实际发生工程量增减，并按下列办法计算相关费用：

（1） 增减工程量，按实增减。

（2） 增减工程量的单价确定：

1 实物工程量清单之内的项目：a其投标报价书中的综合单价在

控制价相应项目综合单价上下10%幅度范围以内（含10%）的，按承包人投标报价书中的综合单价计算所增减的工程造价；b增加的工程量在工程量清单之内的项目，但其投标报价书中的综合单价高于控制价中相应项目综合单价10%幅度范围以外的，按控制价中相应项目的综合单价乘以中标价与控制价相比降幅系数计算所增加的工程造价；c减少的工程量在工程量清单之内的项目，但其投标报价书中的综合单价低于控制价相应项目综合单价10%幅度范围以外的，按控制价相应项目的综合单价乘以中标价与控制价相比降幅系数计算所调减的工程造价，d增加的工程量其投标报价中的综合单价低于控制价中相应项目综合单价10%以外的与减少的工程量其投标报价中的综合单价高于控制价相应项目综合单价10%以外的，均按承包人投标报价书中的综合单价计算。 

②工程量清单中有类似变更工程的单价，按类似单价经换算后确定。

③不在工程量清单之内的项目，按照造价管理部门颁布的施工期间的信息综合价，投标期间的定额、费用标准计算出的造价乘以中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=中标价/招标人公布的工程控制价×100%。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，并提供详细的人工、材料、机械台班消耗量测算分析资料，按③所述要求，经发包人会同监理工程师审核后确定，若有争议送发包人指定的造价咨询机构审核后确定。

（3）材料变更时价格确定：

①、承包人材料价格明细表已有的材料：a其材料单价在控制价相应材料单价上下10%幅度范围以内（含10%）的，根据承包人投标报价书中的材料价格明细表所列的材料单价计算；b虽然承包人投标报价书中的材料价格明细表中已有，但材料单价在控制价相应材料单价上下10%幅度范围以外的，根据控制价材料价格明细表所列的材料单价乘以中标价降幅系数计算。

②、承包人材料价格明细表没有的材料，按照《三明工程造价》公布的施工期间材料综合价与中标价降幅系数的乘积计算。

③、《三明工程造价》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，并提供详细的人工、材料、机械台班消耗量测算分析资料，按第②条所述要求，发包人会同监理工程师审核后确定，若有争议报发包人指定的造价咨询机构审核确定。

（4）、对钢材、水泥、商品混凝土、铝型材、电线电缆、母线槽、工程设备在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益。上涨或下降幅度在上述幅度之外的，超过部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。超过部分材料价差额的具体调整方法如下：

①当施工过程中上述材料上涨或下降幅度超过上述幅度之外部分的价差按月调整。

②材料用量的确定：按当月经核定实际完成合同工程量的相应材料用量。

③材料差价的确定：以投标截止当月《三明工程造价》公布的〈建设工程主要材料市场信息（综合）价格〉为“基准价”，当月的〈建设工程主要材料市场信息（综合）价格〉为“报告期价”；

a、 承包人投标报价中材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准单价为“基础价”或材料单价跌幅以投标报价为“基础价”计算超过风险幅度部分的材料价差；

b、 承包人投标报价中材料单价高于基准单价：施工期间材料单价涨幅以投标报价为“基础价”或材料单价跌幅以基准单价为“基础价”计算超过风险幅度部分的材料价差；

c、 承包人投标报价中材料单价等于于基准单价：施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为“基础价”计算超过风险幅度部分的材料价差；

材料差价=[|（报告期价－基础价）|÷基础价×100%±约定幅度（5%）]×基础价。

④材料价差额的确定：材料价差额=材料差价×材料用量×(1+税率)。

因发包人造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差由发包人承担。发包人未按合同约定支付工程进度款的，承包人可向发包人计取由此造成的损失。因承包人原因造成工期拖延的，在拖延期间材料上涨即使超过上述幅度，超过部分也仍由承包人承担。

(3)分部分项工程量清单项目特征变更时的单价确定：

①.因项目特征变更需要调整工程量清单综合单价的，只对因变更受影响的子项目单价进行调整，同一清单项下的其他子项目未受影响的，其造价一律不予调整。

②.在分部分项工程量综合单价分析表中有相同的定额子项目的，按该定额子项目单价计取。具体方法同上述（1）增减工程量的单价确定的第①点。

③.在分部分项工程量综合单价分析表中有类似的定额子项目的，按该类似定额子项目单价经换算后确定。

④.不在分部分项工程量综合单价分析表中的子项目，按照市造价站颁布的施工期间的信息综合价，投标期间的定额、费用标准计算出的造价乘以中标价降幅系数计算。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，并提供详细的人工、材料、机械台班消耗量测算分析资料，按④所述要求，发包人会同监理工程师审核后确定，若有争议报送发包人指定的造价咨询机构审核确定。未经发包人审核确认的，造价一律不予调整。

(4)双方约定合同价款的其他调整因素：工程量清单中包含的项目而实际施工中未发生或减少的，在竣工结算时相应取消或扣减；不可抗力因素造成的损失，以投保理赔确定价款为准。
由于合同纳税人自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，合同含税总价款保持不变。
3、其他价格方式：    /    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照通用条款执行 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月完成量（上月25日至当月24日）和通用条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：       /       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 按形象进度计量 （不含变更、签证部分）。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：按照通用条款执行。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月付款。
工程预付款、进户款使用的监管：承包人应为本合同的履行在

发包方指定的银行设立共管专户，专户实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行。发包人对该专户进行监管，该专户由发包人、承包人共管，并由发包人负责最后付款复核。监管内容及要求包括：①承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款（劳务价款）；②承包人依约支付工人工资；承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资，由此发生的一切费用由承包人承担，并且承包人还须向发包人交付5万元/次的违约金；③承包人按照法律规定及时交纳税费；④承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。发包人审批当期应付进度款的同时就上期工程进度款支付后专户的使用情况是否符合监管要求，承包人应予以配合并提供必要资料（购货合同、购货发票、材料进场验收合格证明、支付凭证等）。如不符合监管要求，发包人保留签发付款意见的权限，同时发包人有权停止支付承包人要求支付的工程款，直到承包人整改符合监管要求。⑤安全文明措施费要求专款专用；并在每期进度款中单项列支。⑥发包人有权向专户开户银行查询专户使用情况，承包人不得就此向开户银行提出异议或通知开户银行不得提供查询，必要时，承包人应向开户银行出具同意查询的说明。
    2.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按本公司工程款支付管理规定执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     /          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：承包人每月28日前应向发包人提交下月的进度计划表及当月按实际进度完成的工程量（不含变更、签证部分）统计报表，下月与当月的进度计划的对照和修正措施统计报表（工程量统计截止到每月25日），一式肆份，并同时提供有关（软件版、excel版）电子文本，如不按时报送，发包人有权不予支付当期工程进度款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理审查报告后7个工作日。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在14天内给予审核

并支付当月进度款的80%。工程竣工验收合格之日起10日内，发包人支付到工程款总额的90%；结算办理完毕及资料经三明市（或项目所在地）城建档案馆审核认可归档起十日内支付到工程款总额的97%(本次支付时承包方应提供含3%为保修金在内的足额可用于抵扣的增值税专用发票)。双方一致同意，在承包人提供的增值税专用发票通过税务相关部门的查询和认证前，发包人有权延迟付款并不承担任何法律责任，发票无论何种原因丢失，承包人应配合发包人按照国家法律法规政策等规定重新取得符合增值税抵扣凭证，重新取得相关凭证发生的费用由发票丢失方承担。

（1） 工程完工后，待结算手续办理完毕支付最后一笔工程款前，承包人应公示未拖欠农民工工资及其他一切费用，公示期限为15天，15天后方予支付。

（2） 开具的发票，应在票据记载的开具时间之日起的10个工作日内送达，并及时传递至财务部门挂账，在传递过程中，应留有发票交接手续。

（3） 承包人应分次提供正式增值税专用发票，但发票不作为工程结算的依据。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       /       。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程完工且具备以下条件时，承包人可向发包人提供竣工报告并要求验收：

（1）工程已按本合同规定全部建成，并圆满通过各项过程的检查、试验和验收；

（2）竣工现场清理已符合约定要求；

（3）承包人向发包人出具已按合同约定支付工程款证明一式四份；已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

（4）法律法规或地方规章规定的其他条件。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：承包人在联动调试过程中对发现的问题应及时向监理工程师及发包人反应并组织相关的设备供应商或专业分包人进行整改后，报监理工程师及发包人确认，使各系统满足设计及规范要求。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后15天内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，则竣工日期以撤离完之日为准，并赔偿发包人每日1万元的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，由此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收报告经发包人认可后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：经发包人、监理单位、设计单位和质检站验收通过且发包人收到竣工结算报告及结算资料后两个月内完成竣工结算。

发包人完成竣工付款的期限：工程竣工验收合格之日起10日内，发包人支付到工程款总额的90%；结算办理完毕及资料经（项目所在地）档案馆审核认可归档起十日内支付到工程款总额的97%(本次支付时承包人应提供含3%为保修金在内的足额可用于抵扣的增值税专用发票)；

工程完工后，待结算手续办理完毕支付最后一笔工程款前，承包人应公示未拖欠农民工工资及其他一切费用，公示期限为15天，15天后方予支付。

    关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：肆份               。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷期满且工程竣工投 产两年后。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行                                    。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后14天内完成支付。

14.5 竣工结算

14.5.1经发包人、监理单位、设计单位和质检站验收通过，竣工结算由发包人审核后，委托第三方造价咨询机构审核，第三方审核的结算金额为本项目最终工程结算金额。承包人结算审核核减金额达到送审金额8%以上（含8%）则审核费用由承包方支付，审核费用以发包方与审核单位签订的合同为准。核减额超过10%时，视为承包方不诚信行为，发包方按此超过10%部分核减额的10%进行索赔。这两项费用在结算金额中予以扣除。

14.5.2在造价咨询单位结算审核过程中，不得再增加任何结算资料。

14.5.3竣工结算尾款（含保修款），不予计息。

15. 缺陷责任期与保修

      15.1 工程保修的原则：

交付使用后仍发现质量问题，承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，工程整改后再次报验如仍无法达到约定的质量标准，达不到合同约定验收标准的该部分工程不计入结算工程量，承包人应承担本施工部分的投标价款的5倍违约金，且发包人有权委托第三方进行整改；发包人有权直接从应向承包人支付的工程款中扣除，由此造成的工期延误不予顺延。经返工或补救后验收合格但造成永久性缺陷的，如果发包人认为影响到使用功能的，应予以罚款；发包人视缺陷的程度确定罚款的数额，承包人不得有异议。在修复期间给发包方带来的其他损失由承包方一并承担。

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ； 

（2）  3%的工程款；

（3）其他方式:     /      。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       /      。

关于质量保证金的补充约定：      /       。

15.4保修

15.4.1 保修责任

    工程保修期为：见工程质量保修书  。

    在维保期限内，对发包人的验收承包人应派专人到场义务配合，并对验收过程中发现的所承包工程范围内的问题3日内整改完成；若未按要求到场配合，承包人应向发包人支付违约金人民币10000元/人次；整改的问题未在3日内整改完成，按每迟延1日历天按日向发包人支付3000元人民币违约金累计计算。

    承包应向发包提供维保服务人员名单及电话号码，对发包人（及指定的物业）的服务呼叫随时作出响应。发生问题后承包方应在接到发包方书面通知后3天内解决问题。及时利用通信手段了解故障情况，提供现场解决问题的方案；

15.4.3 修复通知

    承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /     。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /     。

（7）其他：     /       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的10%的违约金。

(2) 承包人未经发包人同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，承包人需将分包人的资质、分包内容和分包合同报监理工程师核准后方可分包。否则，发包人除了有权解除分包合同外，还有权要求承包人支付未经发包人同意分包工程款的10%的违约金。
(3) 承包人取得批准分包并不解除合同约定的承包人的任何责任或义务，承包人应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽负有总包管理责任。发包人对承包人与分包人的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

(4) 承包人在施工许可证签发之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备在发包人指定的日期到场，以保证工程顺利开工。承包人承诺的用于本工程的机械设备、施工材料必须按时到位投入使用，如有更换，其性能和规格不得低于投标文件中用的机械设备。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一天发包人将按5000元/台从合同价款中扣除违约金，直至设备进场为止。施工机械设备的性能、规格与投标承诺书和施工组织设计所用的机械设备不相符的，视为未按时进场。若发包人在施工现场发现承包人提供的机械设备其数量每少一台或每一台设备的性能、规格与投标承诺书和施工组织设计所用的机械设备不相符，承包人按同类设备市面价1.5倍的金额支付违约金，用以添置所缺或更换不良性能设备，其违约金额从工程款中扣除。在工程实施期间，未经发包人批准，承包人进场使用的施工机械不得撤离现场，否则发包人将按5000元/台·天从合同价中扣除违约金。

（5）发生招标文件中约定的承包人应向发包人支付违约金的其他情形。

（6）承包人提供的的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成发包人不能抵扣的，承包人应向发包人支付未通过认证发票中载明的税款金额作为违约金，如因违约金不足以弥补发包人损失或抵扣凭证造价发包人企业所得税损失，承包人还应予赔偿。

（7）承包人开具合规的增值税专用发票后应及时送达发包人，如逾期送达造成发包人损失的，承包人承担赔偿责任。

如发生上述情况，发包人均有权直接从承包人支付的保证金或各期应付给承包人的工程款中扣除，承包人对此无异议。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因承包人原因造成实际进度比计划进度滞后15天以上，无论总进度是否满足要求，视同工期延误；承包人在项目实施过程中，发生重大质量、安全事故，造成不良影响的，或因承包人原因造成实际进度比计划进度滞后30天以上，发包人有权终止合同，承包人须无条件退场并承担违约责任。承包人每延迟一天应赔偿由于工期延误给发包人带来的损失，其损失费按每拖延1日历日向发包人支付合同总价的万分之三计。

（2）本工程合格率应达到100%，若因承包人原因造成质量不合格，必须按照有关验收部门的要求无条件地返修整改至约定的质量标准，并承担一切相关费用，所延误的工期不得顺延，承包人应承担工期延误的违约。工程整改后再次报验如仍无法达到约定的质量标准，承包人应按本合同价款的2%承担违约金，且发包人有权委托第三方进行整改，所发生的费用由承包人承担，直接从承包人工程款中扣除，由此造成的工期延误不予顺延。   
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场项目经理部后生效：

（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延误 10%及以上或根本无法达到的。

（2）承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。

（3）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

（4）承包人擅自更换本工程项目经理或项目管理班子中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后10天内不纠正的。

（5）承包人对专户的使用无法达到本合同约定的监理要求，且在一个月内仍无法整改的。

（6）承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。

（7）承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。

(8) 在工程施工期间，未经监理工程师批准，承包人的施工管理人员缺员30%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议。

(9)合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；承包人不配合结决算的，发包人有权自行会同有关部门审核，审核结论对双方均具有约束力。

(10)合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15日内无条件退出工程现场。

(11)合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  /    。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：战争，动乱、罢工及其他不能预见并对其发生的后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的期限、条件履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在五日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：        /           。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /        。
选定争议评审员的期限：        /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /      。

其他事项的约定：      /     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：       /        。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向     /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1因发包人原因、政府原因需改变文明施工、临时设施的总体布置，承包人应无条件按时配合且承担全部的费用。

21.2分包单位提供的内业资料由总包单位进行汇总、编制、装订并送城市档案馆。

21.3合同总价包含2%配合费。

21.4承包人未在规定的时间内签订合同及进场施工的，发包人将取消其中标资格。

21.5承包人现场项目管理班子:

21.5.1承包人在施工许可证签发之前，投标文件内承诺配备的项目管理班子成员必须在发包人指定的日期进场，以保证项目开工时管理机构能够有效运转。工程施工的项目经理和项目管理班子其他人员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员，项目管理班子成员不得擅自变更。特殊情况经业主代表同意的除外（项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经监理单位审核后报招标人同意。 同时报招投标监管机构备案）。

21.6施工要求

21.6.1施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查。

21.6.2测量前应对平面控制点，水准点进行检查复核。测量的方法、精度以及所用的仪器应符合现行标准、规范的规定。测量时监理工程师应在场，测量结果应经过承包人与监理工程师双方确认。

21.6.3承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。

21.6.4出入现场要求

（1）承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证。

（2）作业人员及管理人员进入现场或任何部分要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场。

（3）在任何时候，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何人场证应被迫停止使用。

（4）承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用。

（5）工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间和场所，或者被承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

21.7施工过程管理

21.7.1发包人已按合同约定完成了发包人应承担的工作后，承包人无正当理由不开工或监理工程师因承包人原因导致不予签发开工令，视为承包人违约，工期不予顺延。由于承包人的原因造成工期延误，除应承担其违约责任外，还应承担后续工程承包人的因工期延误造成的经济损失。

21.7.2承包人在递交投标书之前，应已进行现场考察，并已经查得以下方面：

（1）现场地形、地貌和特征；

（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件；

（3）当地乡规民约和风俗习惯；

（4）承包人已取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料；

（5）建筑废土的处置。

21.7.3工程师可以随时撤回他对现场项目管理班子人员的批准，如果此批准被撤回，承包人在接到书面撤回通知后应立刻调离更换该人员，不得雇佣该人员担任该现场的任何职务。

21.7.4由于对图纸的理解错误及未发现图纸中的矛盾，而产生的施工错误，所造成的返工、损失，承包人应承担相应责任。

21.7.5 停水停电连续8小时的，可以延续工期。

21.8当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.9投标书的充分性

21.9.1应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

21.9.2应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、已完主体结构工程施工中存在的缺陷和不足、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被挖开材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

21.9.3应当认为承包人已经确认其提交的投标书以及其工程量清单报价书中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标书以及工程量清单报价书中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了；

（1）承包人根据合同应承担的全部义务；

（2）为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。

21.10发包人所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，承包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告监理工程师。发包人在任何时候均有权针对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整，承包人必须给予配合不得拒绝。

承包人应认真审核整套施工图和设计总说明，弄清施工图纸的连续性以及建施图、结施图和设备安装图的一致性。由于对图纸的理解错误及未发现图纸中相互矛盾之处而产生的施工错误，造成返工或其它损失须负全部责任。承包人超出设计图纸范围或因自身原因造成的返工工程量，发包人将不予计量。

发包人提供的图纸如有详图、构造做法不清楚、不详细之处，除设计院另行出图外，均视为有经验的承包商规范做法，承包人应按中国建筑标准设计研究所最新出版的标准设计图集做法进行施工和验收。

21.11承包人必须按投标时选定的品牌进行施工，若需更改品牌时必须在发包人推荐的品牌范围内选定且经过发包人书面同意方可使用，否则，发包人将按投标时相关材料的总价进行扣除处理，承包人不得有异议。发包人有权对本工程主要材料进行核查，承包人必须配合，且核查中所发生的费用已考虑在合同总价中。

21.12承包方工人进行围堵、闹事，带来不良社会影响，发包方向承包方每人次索赔一万元。

21.13发、承包双方都须遵章守纪，严格执行社会综合治理及项目治安防范的相关规定，不得辱骂他人，严禁使用侮辱、恐吓、威胁性的言语攻击他人（包含短信、微信、电话等通讯手段），严禁打架斗殴；凡发生辱骂他人或使用侮辱、恐吓、威胁性的言语攻击他人的，将对肇事方处以每次50000元（伍万元整）人民币的处罚；凡发生打架斗殴的，将对肇事方处以每次500000元（伍拾万元整）人民币的处罚。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务，特别是出现以下情形（不在承包人承包范围的项目除外）时：

1、楼地面、屋面、墙面渗漏水；

2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄漏；

3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起砂，面砖及块料面层空鼓、裂、松动；

4、内外墙及顶棚抹灰、涂料、保温、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮；

5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等；

6、厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水；

7、水箱、水池、有防水要求的地下室渗漏水；

8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞；

9、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路；

10、钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝；

11、施工产生的其他质量缺陷。

因承包人施工质量问题造成的质量问题，由承包人维修并承担维修费用；由发包人不合理使用造成的产品问题，发包人可委托承包人维修，费用由发包人承担。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为  五  年；

3．装修工程为二   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  二     年；

5．供热与供冷系统为   二    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  二   年；

7．其他项目保修期限约定如下：

其他项目保修期为二年 。

　　质量保修期起始时间同缺陷责任期。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24 个月。

1、 缺陷责任期自工程取得竣工验收备案证明、承包人将竣工

档案、竣工工程全部移交给发包人的次日起算（以双方的交接记录为依据）。

2、若工程移交给发包人时还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保修金中支付时，则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围内的项目,承包人应当在接到通知之日起24小时内派人保修。承包人未在约定的期限内派人保修的，或因承包人提供的联系电话有误或联系电话变更后未及时通知发包人致发包人的保修通知无法发出的，发包人可以委托他人修理，其费用经发包人审核后从承包人保修金中列支。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人委托项目物业管理单位组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：1、本工程双方约定承包人向发包人支付工程总价款 3 % 的工程质量保修金，质量保修金在办理竣工结算时从结算价中预留，且质量保修金预留期间不计息。

2、质量保修期满二年时，发包人应将预留保修金余额的 100 %返还承包人。

3、发包人在根据本条第2款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前，承发包人双方应共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷，并取得本项目发包人的认可后，才将保修金返还。

4、发包人在返还保修金时，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后14日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之四向发包人支付滞纳金。

5、自本条规定的保修金返还之日起14日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保修金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。

六、保修程序

1、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理            （联系电话：               ）为保修负责人。

2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系电话通知承包人指定的工程保修负责人，该保修负责人应于接到电话通知时起，4小时内到发包人处领取《工程保修通知单》，逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通，为了避免各方损失扩大，承包人同意由发包人另行委托其他施工单位维修，所发生的费用及代办费按本条第3款的约定执行。

3、承包人必须在接到发包人的保修通知起4小时内（经发包人书面批准可适当延长）与发包人、房屋所有人（或使用人）约定现场核查时间，并按时到现场核查、完成维修（在本保修书第六条规定的保修时限内完成）；如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，相关费用经发包人审核后由承包人承担，且发包人可按所发生费用总额的50%向承包人收取代办费。如承包人拒不承担上述费用，发包人有权从承包人预留于发包人处的保修金中列支。若保修金不足以支付保修费用的，不足部分发包人有权向承包人追偿。

4、承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经住户签名确认后作为已履行保修义务的依据立即交回发包人。否则，视为承包人未履行保修义务，发包人有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并按本条第3款的约定从承包人预留的质量保修金中扣付；如承包人履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认，承包人应及时通知发包人，经发包人签章确认后，可认定承包人已履行保修义务。

5、经发包人组织验收合格，质量保修问题视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，有关维修费用的承担按照本条第3款的约定执行。

6、若承包人未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用，均由发包人和发包人另行委托的施工单位按市场行情价进行结算，按本条第3款的约定从承包人预留于发包人处的质量保修金中列支。

七、承包人完成保修的时限(自承包人接到发包人的工程保修通知之日起算)：15天

    八、其他                                                 

1、工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

2、安全施工：保修期的安全施工责任及费用由承包人承担。 

3、本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件3：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件7：                

承 诺 书

公司：

我司已充分阅读并理解贵司××××××工程（第   标段）（招标文件编号    以下称“本工程”）招标文件须知及前附表、招标文件澄清、修改通知、补充通知、招标答疑纪要、图纸、合同条款、技术规范、主要材料品牌表等，以下或统称“招标文件”）及××××工程的施工合同，并已按招标文件和施工合同的规定充分研究全部图纸、工程量清单及编制说明，我司郑重承诺如下：

1、对于合同外增加的本工程的附加项目以及设计变更等，我司无条件接受，不会因施工难度大、造价未明确等原因予以拒绝或以其它理由拖延施工。增加的施工项目如在非关键线路上，我司同意工期不予以顺延。对于增加的施工项目我司同意贵司全部于工程竣工后，在我司提供完整的结算资料并在贵司按照要求完成结算审核后，按合同约定执行予以支付。如因我司违反前述承诺造成工期拖延给贵司造成任何损失，我司愿意向贵司承担赔偿责任和相关法律责任，并愿接受每次、项按项目或变更内容所在分部的分部工程造价的10%违约罚金。

2、我司已对本工程的施工图纸内容和清单内容充分研究，认为图纸内容和清单内容基本完整，无大的缺漏项。对部分可能存在的缺漏项我司在投标报价时已考虑，全部费用均已包括在施工合同总价款中，不会再向贵司诉求申请支付任何相关款项。

3、若我司中标，承诺开工前再次组织对施工图纸认真核查，积极配合贵司组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰的问题及各系统管线的综合平衡工作，并及时完成图纸优化设计和报审。如因我司未能在施工该道工序提前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，我司承担全部责任，并愿接受每次、项按项目或变更内容所在分部的分部工程造价的10%违约罚金。

4、我司承诺遵守本工程材料品牌表内容，所有材料及设备严格按照招标文件要求的品牌规格采购并做好材料和设备的供应和管理工作；在施工过程中不变更材料品牌。

5、若投标有不平衡报价，承诺结算按控制价执行。

承诺人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：

附件8：
现场条件充分了解承诺书

公司：（发包人）
我公司已按贵公司××××××工程（第    标段）（招标文件编号       以下称“本工程”）招标文件要求以及合同约定完成了本工程踏勘现场的工作，我公司已充分了解现场条件（包括但不限于已准确了解工地位置、现场交通情况、装卸限制、施工障碍、周边居民等）。

1、我公司已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

2、我公司已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其它与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、已完主体结构工程施工中存在的缺陷和不足、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其它的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

3、我公司已经确认其提交的投标书以及其工程量清单报价书中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。我公司提交的投标书以及工程量清单报价书中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

（1）承包人根据合同应承担的全部义务；

（2）为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。

我公司承诺不会因任何现场条件的阻碍而影响投标承诺和/或施工合同约定的最后竣工期限，也不会因此向贵公司进行任何索赔或者采取窝工、怠工、停工等行为；并清楚了解任何因我公司忽视或误解现场情况而引致的增加合同价款或延长工期等申请都不会被批准，将概由我公司自己承担。

本承诺书为不可撤销承诺书。

承诺人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：

附件9： 

专用账户承诺书

公司：（发包人）
我公司已充分阅读了××××××工程（第    标段）（招标文件编号       以下称“本工程”），清楚了解贵公司要求本工程使用共管账户。为此，我公司郑重承诺如下（包括但不限于）：

1、我公司愿意为《××××工程施工合同》（合同编号：    ,下称“施工合同”）的履行按合同要求在贵公司指定的银行开设单独专用帐户（以下或称“专用帐户”），并保证采取一切有效措施切实保证对该专户中的全部款项按施工合同约定专款专用。

2、我公司愿意无条件接受施工合同中关于专用帐户的所有规定，包括但不限于：我公司愿意接受贵公司及××××工程监理单位（下称“监理单位”）按施工合同约定对该专户进行必要监管，及时配合贵公司和/或监理单位对该专户相关使用情况的审核，及时提供该专户收支明细表及资金变动情况表等；且不对贵公司和/或监理单位依约进行的必要监管设置任何事实上的或法律上的障碍。

3、我公司保证在本工程不出现任何拖欠工人工资之情形，如因我公司拖欠工人工资所引起的责任和后果概由我公司承担；我公司并将采取有效措施防止、阻止工人至贵公司闹事或出现其他不当情形。如因我公司违反前述承诺给贵公司造成任何损失，我公司愿意向贵公司承担赔偿责任和相关法律责任。

如违反本承诺书中的任何内容，我公司愿意承担相应全部责任和后果（包括但不限于违约责任等），贵公司并有权暂停支付任何工程款项直至解除施工合同；如因此给贵公司造成任何损失的，我公司愿意承担赔偿责任。

本承诺书为不可撤销承诺书。

承诺人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：

附件10： 

工期承诺书

公司：（发包人）
我公司已充分阅读并理解贵公司××××××工程（第    标段）（招标文件编号       以下称“本工程”）的招标文件（含招标文件须知及前附表，招标文件澄清、修改通知、补充通知、招标答疑纪要、图纸、合同条款、技术规范等，下称“招标文件”）和《××××工程施工合同》（下称“施工合同”），并充分了解本标段严格的工期要求。我公司保证按贵公司最终确定认可的工期及施工合同约定工期要求依约完成各节点工期任务并按期竣工验收通过，交付贵公司。我公司并充分了解在以后施工合同履行过程中，本工程会存在比各种不可预见的阻碍工期的情况出现，但我公司承诺严格按经贵公司最终确定的合同内容及以下规定执行，即：

1、我公司充分了解招标文件及施工合同中关于工期延误方面的违约责任，我公司并已充分预见并了解在以后具体合同履行过程中，本工程可能或将存在的全部阻碍履约进行的情况，我公司承诺由于我公司原因（包括但不限于应预见而未预见情况导致迟延履约等）造成的工期延误，工期一概不得顺延，且我公司愿意无条件按合同中的违约责任条款执行。对于非我公司造成的工期延误，我公司将提供相应完整资料报贵公司，经贵公司书面签核后方可相应顺延工期，否则我公司愿意无条件承担工期延误方面的违约责任。

  2、我公司确认执行上述内容而产生的全部费用均已包括在施工合同总价款中，不会再向贵公司申请支付任何费用。我公司承诺不因政府（含相关部门）有关批准、验收等手续未完成而向贵公司索赔/索要任何款项或要求顺延工期，并保证不会因为这些因素而影响合同约定的各节点工期和总工期。

本承诺书为不可撤销承诺书。

承诺人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：

附件11： 

不违法转包不非法分包承诺书

公司：（发包人）
我公司投标前已对招标文件项下的专用条款第   款有关履行非法转包与分包的条款充分阅读并理解，并保证在与贵公司就××××××工程（第   标段）（招标文件编号           以下称“本工程”）签订工程施工合同，在这项工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺：　　

在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包、不非法分包中标工程，并随时接受业主及其代表监督。在工程实施阶段，我单位保证不进行此分包计划以外的分包，并对所工程的实施管理和工程质量等负全责。若因特殊原因确需调整，必须报经您单位及其代表批准同意，否则，应视为我单位非法分包行为。　　

若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现违法转包或非法分包等行为，我公司愿承担合同有关违约责任，接受合同总价20%的处罚，直至贵公司部分或全部解除与我公司的合同。　

                    承诺人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：

第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为5733570元（大写金额：伍佰柒拾叁万叁仟伍佰柒拾元）。

其中：
	序号
	单位工程名称
	分部分项工程费
	措施项目费
	其他项目费
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
七、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸

第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
                           由投标人自行踏勘了解                                               
（二）工程建设地点的现场施工条件
                              现场已具备开工条件                                                 
（三）招标项目说明

                     见工程量清单及施工图                                                       
第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
                           /                                               

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
                                 /                                         

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
                   按“工程建设标准强制性条文”要求                                                         
（二）水土保持与环境要求
                         按“工程建设标准强制性条文”要求                                                      
（三）文明施工要求
                       按“工程建设标准强制性条文”要求                                                          
（四）施工机具进场要求
                        按“工程建设标准强制性条文”要求                                                      
第1节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
                    按“工程建设标准强制性条文”要求                                                           

（二）质量要求

符合《工程施工质量验收规范》合格标准及《城市绿化工程质量验收规程》、园林绿化
工程施工及验收规范CJJ 82-2012合格标准。                                 

（一）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	配电箱
	按图纸要求
	合格
	三明市低压电器厂
	三明开关厂
	三明盛龙
	

	2
	电线电缆
	按图纸要求
	合格
	无锡远东
	南平太阳
	江苏宝胜
	

	3
	给排水管
	按图纸要求
	合格
	顾地
	金德
	伟星
	

	4
	空气开关
	按图纸要求
	合格
	杭申电气
	江苏常熟
	上海人民
	

	5
	电工套管
	按图纸要求
	合格
	福建亚通
	集友
	南亚
	

	6
	水泵
	按图纸要求
	合格
	广一
	南方
	山东双轮
	

	7
	户外照明灯灯源
	按图纸要求
	合格
	三雄极光
	上海亚明
	雷士
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第2节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第3节  其他要求
                /                                                            
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、建筑渣土运输企业选用表
十二、封面（商务文件）
十三、投标函
十四、投标函附录
十五、其他资料（商务文件）
十六、材料品牌确认承诺书
十七、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

十一、建筑渣土运输企业选用表

建筑渣土运输企业选用表

	工程名称
	

	是否采用经市、区、县渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业
	是


投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人：                       （盖章）
注：未选用经市、区、县渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本招标项目建筑渣土沙石运输的，将被否决投标
二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	24个月  
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	为中标合同价的 10％
	

	3
	分包
	
	不适用
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：因承包人原因造成实际进度比计划进度滞后15天以上，无论总进度是否满足要求，视同工期延误；承包人在项目实施过程中，发生重大质量、安全事故，造成不良影响的，或因承包人原因造成实际进度比计划进度滞后30天以上，发包人有权终止合同，承包人须无条件退场并承担违约责任。承包人每延迟一天应赔偿由于工期延误给发包人带来的损失，其损失费按每拖延1日历日向发包人支付合同总价的万分之三计。
	

	5
	质量保证金扣留百分比
	
	  3 %的工程款
	


投标人：                 （盖投标单位公章）
        法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
五、材料品牌确认承诺书

材料品牌确认承诺书
致：　　　　　　　　　（招标人名称）

根据已收到的招标编号为  　　　　 的　      （项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和要求、图纸和技术文件、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺按以下品牌进行施工。
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	品牌
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人法人代表：             （盖章） 
投标人：               （盖独立投标人或联合体主办人单位公章）
日期：         年     月     日

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
制定
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