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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目三明市烟草公司清流分公司经营业务用房建设项目已由清流县发展和改革局以闽发改备〔2023〕G040013号批准建设，建设单位为三明市烟草公司清流分公司， 建设资金来源自筹，招标人为三明市烟草公司清流分公司，委托的招标代理单位为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：福建省三明市清流县；
2.2.工程建设规模：总建筑面积4610.47平方米，拟建框架结构的四层经营业务用房，地下建筑面积1193.11平方米，地上建筑面积3417.36平方米，建筑高度21.65米，最大单跨跨度8.4米，最大单体建筑面积为4554.85平方米（含地下室）；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：具体以招标人提供的施工图和工程量清单为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
三级资质可承担：高度 50 米以下，建筑面积8万平方米以下，单跨跨度27米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本项目为单跨跨度15～30米的中型工业、民用与公共建筑工程，二级注册建造师可承担中小型工程；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：25940378元；
2.5.工期要求：总工期为398个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准，同时争创三明市建设工程市级优质工程（瑞云杯）。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①根据闽建筑〔2015〕35号、闽建办筑〔2015〕13号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。②根据闽建筑〔2015〕5号文件规定：投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。资质证书有效期届满未办理延续手续的，不得承接工程或参与工程施工投标。③其他详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2025年5月16日 09:00:00至2025年6月9日 09:00:00通过三明市公共资源交易网(http://smggzy.sm.gov.cn/smwz)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类。
5.2.本招标项目采用的定标方式：采用评定分离方式确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：应在投标截止时间之前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元（￥500000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式⑤年度投标保证金形式⑥免缴保证金形式。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年6月9日 09:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）、三明市烟草专卖局网站(https://fj.tobacco.gov.cn/sm/)上发布。
9.联系方式
招标人：三明市烟草公司清流分公司
地址：清流县龙津镇碧林北路96号，邮编：365300
电子邮箱:/
电话：0598-5200007，传真：/
联系人：张先生
招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
地址：三明市三元区沪明新村248-1幢负一层（宏宇花园三期），邮编：365000
电子邮箱:rszc002@fjrszjzx.com
电话：0598-8234660，传真：0598-8234660
联系人： 杜先生
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
招投标监督机构名称：清流县住房和城乡建设局
地址：清流县碧林北路6幢
联系电话：0598-5322803
公共资源交易中心名称：清流县公共资源交易中心
地址：清流县长兴北路536号景鸿世纪广场二楼
联系电话：0598-5322079
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：三明市烟草公司清流分公司
地址：清流县龙津镇碧林北路96号
联系人：张先生
电话：0598-5200007，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
地址：三明市三元区沪明新村248-1幢负一层（宏宇花园三期）
联系人：杜先生 
电话：0598-8234660，传真：0598-8234660
电子邮箱：rszc002@fjrszjzx.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：三明市烟草公司清流分公司经营业务用房建设项目
报建编号：3504232304040102
招标项目编号：E3504230401100145002
标段名称：三明市烟草公司清流分公司经营业务用房建设项目
标段编号：E3504230401100145002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	福建省三明市清流县

	5.
	1.5
	工程建设规模
	总建筑面积4610.47平方米，拟建框架结构的四层经营业务用房，地下建筑面积1193.11平方米，地上建筑面积3417.36平方米，建筑高度21.65米，最大单跨跨度8.4米，最大单体建筑面积为4554.85平方米（含地下室）

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	具体以招标人提供的施工图和工程量清单为准

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
公共资源交易中心名称：清流县公共资源交易中心
地址：清流县长兴北路536号景鸿世纪广场二楼
联系电话：0598-5322079

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本项目采用电子招投标。
1、电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。

2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福州市建筑设计院有限责任公司
监理单位：中晟汇创建设发展有限公司
代建单位：/
全过程工程咨询单位：福州市建筑设计院有限责任公司
造价咨询单位（编制）：中晟汇创建设发展有限公司
造价咨询单位（审核）：福建昇华工程造价咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为398日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准，同时争创三明市建设工程市级优质工程（瑞云杯）

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：具体内容详见设计任务书
智慧工地管理要求：具体内容详见设计任务书
建筑垃圾减量化目标：具体内容详见设计任务书
其他要求：具体内容详见设计任务书

	13.
	2.4
	合同价格形式
	总价合同；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。未签订合同的，经双方核对确认后的偏差计入合同价；已经签订合同的，通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.投标人在投标截止时间前已被列入烟草行业行贿行为及不良行为供应商名单。 4.投标人及其现任法定代表人被列入全国失信被执行人名单。 5.投标人及其现任法定代表人近三年内（以投标截止时间推算）有行贿行为记录（以裁判文书网发布时间为准）。 6.投标人被列入重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2025年5月23日 17:30:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2025年5月23日 17:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：500000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑥种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504230401100145002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国银行三明清流支行
帐户名称：清流县公共资源交易中心
帐    号：6232636400101698568
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函应由有资格的银行出具。有资格的银行详见《三明市公共资源交易中心关于对接电子投标保函系统的通知》（明公共交易〔2021〕4号）、《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504230401100145002。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：担保保函应由有资格的担保公司出具。有资格的担保公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号文、《三明市住房和城乡建设局关于调整明建〔2019〕30号文件部分条款的通知》（明建〔2021〕35号） 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504230401100145002。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3504230401100145002。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”复印件（加盖投标人单位公章）。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c.根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的福建省龙头企业或三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金（须提供免缴投标保证金承诺函并加盖投标人单位公章）。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
/

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
投标文件编制和加密要求：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”，未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件
计价软件名称及版本：按闽建筑〔2022〕13号、闽建筑〔2022〕3 号及建筑函〔2022〕36号文件要求执行

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：投标截止时间起30分钟内前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料（如有）原件：无需到开标现场提交原件。投标人应在投标截止时间起30分钟内将投标人名称变更证明材料原件扫描件发送邮箱rszc002@fjrszjzx.com，以便招标人核对其建筑施工企业信用综合评价分值。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的建筑施工企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2025年6月9日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：按需封存、移交与鉴定相关的物品和数据信息。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库中抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	□依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
☑采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：评标委员会经评审推荐10名（若任一名出现多家并列的，视为同一名）合格有效的定标候选人（排名不分先后）；再由定标委员会从合格有效的定标候选人中，推荐中标候选人3个
中标候选人推荐办法：评分法
定标原则：1、“评定分离”及定标程序、办法1.1、总则：本招标项目评标定标依据三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程招标项目“评定分离”的指导意见（试行）》的通知（明建规〔2023〕6号）的规定。1.2、“评定分离”：（1）本项目采用“评定分离”办法确定中标人。“评定分离”是指按照“公平公正、职责明晰、权责对等、廉洁高效”的要求，招标人在评标委员会评审和推荐的基础上，根据招标文件规定的程序和方法自主确定中标人的评标定标办法。招投标活动中的“评标委员会评标”与“招标人定标”作为相对独立的两个环节进行分离。（2）评标委员会推荐的定标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位，不排序。1.3定标办法：定标坚持择优、竞价、物有所值的原则，根据定标因素选择履约能力强、报价合理、服务质量好的定标候选人为中标人。（1）定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人。（2）定标工作地点：清流县公共资源交易中心。（3）定标工作开始时间：2025年6月10日09时30分。 （4）定标因素：详见本章第2节附件2。 （5）定标方法:评分法。由定标委员会根据项目特点和已确定的定标因素，由定标委员会成员独立对每个因素进行评分，分别计算各个因素平均得分和所有因素平均分的总得分。总得分最高的为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。若出现总得分相同，则总得分相同的定标候选人由定标委员会依次按价格因素、资信因素、团队因素得分高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人通过随机抽取方式确定中标候选人排序。定标委员会成员应当独立评分，自评分开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响评分过程，不得透露、协商、改变评分结果。（6）定标报告：定标委员会应撰写定标报告并签字，提交招标人使用。定标报告内容包括：定标时间、所有定标候选人的评分结果及理由、中标人等内容。1.4、中标候选人公示：定标工作完成后2日内根据定标报告公示中标候选人

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业，其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：可采用现金形式或履约保函形式（包括银行保函、工程保证保险、担保保函）
履约担保期限：履约担保应在合同签订前提交。①以现金形式提交的，履约担保期限为自履约保证金提交之日起至竣工验收合格之日后28日止；履约担保期限满后28日内无息退还。②以履约保函形式提交的，履约担保期限为自履约保函出具之日起至竣工验收合格之日后90日止；履约担保期限满后履约保函失效

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：清流县住房和城乡建设局
地点：清流县碧林北路86幢
电话：0598-5322803

	40.
	34.2
	其他
	1、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：
（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；

（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活。

（4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书；

（5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。

2、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。

3、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

5、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。闽建筑[2012]14号，潜在投标人或投标人及其利害关系人对依法必须进行招标的项目的资格预审文件、招标文件或评标结果有异议的，应当以书面的形式向招标人提出异议。

6、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件4份并加盖公章。

7、农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行。

8、根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑（2020）8号）文件规定，自2021年11月1日起，参与我市房建和市政工程实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函，并取消使用纸质保函。本项目不使用纸质保函，招标文件与本条款不一致之处，以本条款为准。

9.因电子招标文件为固化格式，招标内容按以下要求修改，招标文件中有类似不一致之处，以本条通知为准：

9.1本章第23项 2、投标保证金形式 ④保险公司出具的投标保证保险形式 补充以下要求：“投标保证保险应由有资格的保险公司出具。有资格的保险公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号文”。

9.2定标候选人的数量及确定方式：

（1）数量：评标委员会经评审推荐10名（若任一名出现多家并列的，视为同一名）合格有效的定标候选人（排名不分先后）； 

（2）确定方式：采用经评审的最低投标价中标法A类办法的，入围投标人不少于10名（若任一名出现多家并列的，视为同一名）的，选取前10名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人不足10名则按名次递补进行评审，直至合格有效的投标人达到10名为止。

9.3定标材料的提交及要求：

（1）投标人应当在投标截止时间前在资格文件指定位置提交定标材料；投标截止时间后不予补充或修改定标材料。全部定标材料须逐页加盖投标人单位公章； 

（2）投标人所递交的定标材料在评标阶段不予评审，仅供定标阶段使用。

10.关于危险性较大的分部分项工程的规定：

(1)根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部第37号令）、《福建省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）、《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（闽建科〔2023〕6号）要求，本项目已在招标文件中列明危大工程清单。投标人应在投标文件中提供相应的技术文件，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。

(2)投标人还应将拟派出的安全员的安全生产考核合格证C证扫描件及其社保凭证扫描件上传至资格文件的其他资料中（须加盖投标人单位电子印章），否则视为未能对招标文件作出实质性响应，其资格文件审查不通过。

(3)项目存在超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的，中标人应及时组织专家论证。专家论证费用应包含在投标报价中，结算时不再另行计取。

11.中标人在施工中如使用建筑起重机械，则应根据《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养“一体化”管理暂行规定》（闽建[2012]6号）,以及《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑[2012]35号）文规定，《关于执行闽建筑[2012]35号文的补充通知》（闽建筑[2013]12号）文规定，承诺选用建机一体化（建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等）企业。

12.本项目投标报价注意事项：

(1)招标人、监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，费用应包含在投标报价中，结算时不予调整。投标人应综合考量后报价。

(2)投标人应自行考虑本项目的施工扬尘防治措施费用，并视为已包含在投标总价中，在施工过程中应按有关要求做好施工扬尘防治，招标人不再另行支付此项费用。

(3)远程监控费已包含在投标总价中，招标人不再另行支付此项费用，投标人应综合考量后报价。

(4)工程排污费不另行计取。排污证由投标人自行办理并承担相应费用。投标人应综合考量后报价。

(5)场内基坑降水费用应包含在投标报价中，在实际施工工程中，基坑降水费用不予签证。投标人应综合考量后报价。

(6)本项目室外工程所有的水电管线均需在其转角除地面竖立不锈钢标示牌，说明地下水电管线的布置及走向。该项费用应包含在投标报价中，招标人不另行支付相关费用。投标人应综合考量后报价。

(7)除基础检测费用、消防验收检测、门窗幕墙性能检测、胶相溶性检测费、防雷检测、室内空气检测、用电测试外，本工程中依国家、行业相关规定及工程竣工验收所需的涉及工程及材料检测的所有费用已包含在投标报价中，招标人不另行支付相关费用。由招标人委托的检验检测项目，中标人应做好配合协助，由此产生的相关配合费用由中标人承担。投标人应综合考量后报价。

(8)中标人应结合现有园区做好排水组织与原有管网保护，应定期对管井清淤，确保排水畅通，所产生的费用包含在投标报价中，招标人不另行支付相关费用。

13.关于争创“瑞云杯”优质工程奖‌的约定：

（1）本项目工程未获得三明市建设工程市级优质工程（瑞云杯），对承包人处以119662元的违约金；

（2）本项目工程获得三明市建设工程市级优质工程（瑞云杯），招标人向承包人支付优质工程增加费239325元。

（3）在结算时若以上事项未达到合同约定要求，则在竣工结算付款时暂扣239325元，待取得合同约定的瑞云杯要求后，按合同约定支付。

14、本项目将进行回标分析，回标分析指招标结果公示后至合同签订期间，招标人组织全过程咨询单位、全过程跟踪审计单位、造价咨询单位进行回标分析，包括但不限于：

14.1 查看投标人的投标文件是否完全响应招标文件要求，是否违反国家有关规定，是否存在错、漏、缺、不恰当、不适用等情形。

14.2 投标清单规范性分析：对中标人的清单按照招标文件约定的清单编制规则、要求进行校核，对项目特征、单位以及清单排序、归类进行分析梳理，提出整改、调整意见。

14.3 投标报价分析：按招标人模拟清单控制单价作为回标分析基准价。控制价中没有相同或没有可参照的，由造价咨询单位、全过程跟踪审计单位按照控制价编制规则组价作为回标分析基准价，对中标人投标报价进行校核，超出基准价[-30%,20%]的投标报价认定为不平衡报价，根据分析结果列出不平衡报价清单。发包人有权对不平衡报价进行调整，并列出调整综合单价，招标控制价中没有适用或参照清单项，以招标控制价编制规则组价后综合单价作为调整综合单价。对投标报价进行校核，列出投标文件存在的算术计算错误、错漏项分析；如中标人的存在清单缺、漏项，视为其投标报价为零；

14.4 设备（材料）校核：对中标人所投的设备（材料）品牌、产地、厂家、规格、型号、性能等内容与招标文件要求进行复核， 指出不满足发包人要求的内容。

14.5 发包人要求落实审核：分析中标人对发包人要求在施工图、投标方案中落实和响应情况。对投标文件中存在的响应偏差内容提出修改、调整意见。

14.6 对投标报价的合理性进行分析、测算。

14.7 明显差异单价的合理性分析：是否存在重复报价、套项或消耗量人为扩大现象。

14.8 措施费用分析，规费、税金等不可竞争费用的审核。措施项目清单报价是否与投标文件中的施工组织设计相对应。

14.9 暂估价及暂列金额是否与招标文件一致。

14.10 投标文件中对招标文件理解的偏差，投标文件中对招标文件的实质性响应情况。

14.11 其他项目需要回标分析的内容、澄清的问题。

14.12 回标分析结果应经商务谈判后纳入合同条款。

14.13回标分析完成后，根据回标分析结果签订本项目工程总承包合同。

15、不平衡报价的约定

15.1 当投标报价存在不平衡报价时，在发包人发起的设计变更、工程签证时，按如下约定计价：

15.1.1 当项目清单工程量增加时，投标综合单价大于调整综合单价时，项目清单工程量超过投标报价的增加量以不平衡报价调整综合单价进行计价；

15.1.2 当项目清单工程量增加时，投标综合单价小于调整综合单价时，项目清单工程量超过投标报价的增加量以投标综合单价进行计价；

15.1.3 当项目清单工程量减少时，投标综合单价大于调整综合单价时，项目清单工程量低于投标报价的减少量以投标综合单价进行计价；

15.1.4 当项目清单工程量减少时，投标综合单价小于调整综合单价时，项目清单工程量低于投标报价的减少量以不平衡报价调整综合单价进行计价；

15.1.5 工程量以相对于每个单位工程投标报价中工程量清单数量增加或减少。

15.2 发包人可根据需要组织全过程跟踪审计、全过程工程咨询、造价咨询、相关专家等对不平衡报价的部分（或全部）认定结果进行分析论证，必要时（低于成本价、严重偏离市场行情价等情况）可予以修正、纠偏，消除不合理的认定结果。

15.3 被认定为报高价的项目价格不作为变更估价确定的参考；被认定为报高价、报低价的项目如发生索赔等其他情形时，均按照有利于发包人的方式确定价格。

16、回标分析的落实

16.1 中标人应对《回标分析报告》中提出的问题无条件进行整改、修正、调整和完善。不得由此提出费用、工期增加；由此减少的费用纳入合同暂列金，结余归发包人所有。

16.2 中标人全部（或部分）不接受、不执行“回标分析”相关约定的，视为放弃中标，并没收其投标保证金，一切后果由中标人承担，并赔偿发包人全部的招标费用。

17.本项目招标代理服务费按人民币3万元包干计取，由中标人在领取中标通知书前以转账或汇款形式向招标代理机构一次性支付。

18.中标人应按闽发改价格〔2024〕150号文件规定的收费标准向清流县公共资源交易中心交纳“工程交易服务费”。

19.为保证本项目建设资金专款专用,中标人应于工程施工承包合同签订后，在本项目属地银行开设本项目资金专用账户，作为本项目的资金共管账户。具体要求详见专用合同条款12.5〔支付账户〕。

20.除上述内容外，投标人应充分阅读合同专用条款及其他条款内容


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


附件1：免缴投标保证金承诺函（格式）
龙头企业免缴投标保证金承诺函
（格式）
（招标人名称）：
我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。
（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 
（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。
投标人：             （盖单位公章） 

日期：      年     月     日
附件2
定标因素

	定标规则
	详细标准
	分值

	价格因素
	根据定标候选人投标报价由低到高排序情况进行横向评议（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）：第一名得80分、第二名得79分、第三名得78分、第四名得77分、第五名得76分、第六至第八名得74分、第九至第十名得72分。

注：本项以投标文件中《投标函附表》所列金额为准，定标候选人无需另行提供定标材料。
	80分

	团队因素
	项目负责人
	1.具有高级或以上工程技术职称的，得1分；

2.具有中级工程技术职称的，得0.5分；

3.其余不得分。
	1分

	
	
	1.具有一级建筑工程专业注册建造师执业资格，得1分；

2.其余不得分。
	1分

	
	
	注：定标候选人应提供拟派出项目负责人上述证书原件扫描件。未提供或未在规定位置提供的不得分。定标证明材料中拟派出人员与资格文件中对应拟派出人员不一致的，本项不得分。

	
	技术负责人
	1.具有高级或以上工程技术职称的，得1分；

2.其余不得分。
	1分

	
	
	1.具有一级建筑工程专业注册建造师执业资格，得1分；

2.具有二级建筑工程专业注册建造师执业资格，得0.5分；

3.其余不得分。
	1分

	
	
	注：定标候选人应提供拟派出技术负责人上述证书原件扫描件。未提供或未在规定位置提供的不得分。定标证明材料中拟派出人员与资格文件中对应拟派出人员不一致的，本项不得分。

	资信因素


	根据定标候选人的企业资质等级进行评审：

1.具有一级或以上建筑工程施工总承包资质得4分；

2.具有二级建筑工程施工总承包资质得2分；

3.其余不得分。 

注：定标候选人应提供建筑业企业资质证书原件扫描件，未提供或未在规定位置提供的不得分。
	4分

	
	根据定标候选人的类似工程业绩进行评审：

1.具有四项或以上类似工程业绩得3分；

2.具有三项类似工程业绩得2分；

3.具有二项类似工程业绩得1分；

4.其余不得分。

注：“类似工程业绩”是指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同额1800万元以上的房屋建筑工程。（提供合同协议书、竣工验收证明、全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台的竣工验收信息查询页面截图等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计分。）
	3分

	
	根据定标候选人近五年获得的工程奖项进行评审：

1.获得过省级及以上优质工程奖得4分；

2.获得过市级优质工程奖项得3分；

3.其余不得分。

注：①定标候选人应提供工程奖项证书原件扫描件，未提供或未在规定位置提供的不得分。

②省级及以上优质工程奖是指：包括国家级优质工程奖和省级优质工程奖。国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖；省级优质工程奖包括省级住房城乡建设主管部门、省建筑业协会、省工程建设质量管理协会颁发的省级优质工程奖，如福建省“闽江杯”优质工程奖。省级及以上优质工程奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。

③近五年获得工程奖项是指本招标项目在法定媒介发布公告之日的前5年内。
	4分

	
	根据定标候选人的季度建筑施工企业信用综合评价得分排名情况进行横向评议：

1.排名在省排名前50名的，得4分；

2.排名在50名（不含）-100名（含）的，得2分；

3.排名在100名（不含）-150名（含）的，得1分；

4.其余不得分。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②定标候选人应提供通过“福建省建筑施工企业信用综合评价系统”查询的评价结果截图，对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。

③由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当附上名称变更证明材料扫描件。

④未提供或未在规定位置提供的不得分。
	4分

	
	1.定标候选人为市级或以上建筑业龙头企业的，得1分；

2.其余不得分。

注：定标候选人应提供当地建设部门官方网站公布的建筑业龙头企业公示文件截图，并附带网址，未提供或未在规定位置提供的不得分。
	1分


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1人，设备安装施工员1人；
质量员：土建质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；
试验员：/人；
劳务员（也称“劳资专管员”）： 1 人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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	4.2
	危大工程清单
	1、开挖深度超过 4m(含 4m)的基坑的土方开挖、支护、降水工程；
2、混凝土模板支撑工程 :搭设高度 5m 及以上，或搭设跨度10m及以上；
3、混凝土模板支撑工程，包括搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上，或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上；
4.采用非常规起重设备方法,且单件起吊重量在 10M 及以上的起重吊装工程；
5.采用起重机械进行安装的工程；

6.起重机械安装和拆卸工程；

7.搭设高度 24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)；

8.悬挑式脚手架工程；

9.高处作业吊篮；

10.卸料平台、操作平台工程；

11.建筑幕墙安装工程；

12.有限空间作业；
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	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见预算书（招标控制价）中带★标记的项目，综合单价报价不低于招标控制价的相应综合单价85％

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见预算书（招标控制价）中带●标记的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目，综合单价报价不低于招标控制价相应项目费用85％
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	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见预算书（招标控制价）中带▲标记的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：开挖深度超过 4m(含 4m)的基坑的土方开挖、支护、降水工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A1
(满分100分)
	B1=12

	2
	危大工程清单2：混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A2
(满分100分)
	B2=8%

	3
	危大工程清单3：混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上，或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A3 (满分100分)
	B3=8%

	4
	危大工程清单4：采用非常规起重机械、方法,且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A4(满分100分)
	B4=8%

	5
	危大工程清单5：采用起重机械进行安装的工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A5(满分100分)
	B5=8%

	6
	危大工程清单6：起重机械安装和拆卸工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A6(满分100分)
	B6=8%

	7
	危大工程清单7：搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A7(满分100分)
	B7=8%

	8
	危大工程清单8：悬挑式脚手架工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A8(满分100分)
	B8=8%

	9
	危大工程清单9：高处作业吊篮
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A9(满分100分)
	B9=8%

	10
	危大工程清单10：卸料平台、操作平台工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A10(满分100分)
	B10=8%

	11
	危大工程清单11：建筑幕墙安装工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A11(满分100分)
	B11=8%

	12
	危大工程清单12：有限空间作业
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分
	A12(满分100分)
	B12=8%

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	An
(满分100分)
	  

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                      。
2.工程地点：                      。
3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

                  。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日，实际以监理下达正式开工令时间为开工日期。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                      。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）招标文件及答疑纪要；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）招标控制价（最高投标限价）；

（10）双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；

（11）廉洁合同；

（12）安全责任书

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，不允许第三方挂靠，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程质量维修保养责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)                               
法定负责人：                             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）
统一社会信用代码：                 统一社会信用代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定负责人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：（根据监理合同填入）；
资质类别和等级：（根据监理合同填入）；
联系电话：（根据监理合同填入）；
电子信箱：（根据监理合同填入）；
通信地址：（根据监理合同填入）。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                          ；
资质类别和等级：                 ；
联系电话：                       ；
电子信箱：                      ；
通信地址：                      。
1.1.3 工程和设备 
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所。
1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.1.6.4后审计:是指发包人(或其上级)审计部门在工程全过程跟踪审计完成后，在项目整体验收之前，组织审计人员对受托审计机构的审计成果进行再监督。

1.1.6.5 整体工程竣工验收:是指项目实施完成、试生产六个月并完成专项验收、工程竣工验收、结算审计、决算审计、后审计后，发包人向立项审批单位申请，由立项审批单位组织整体验收工作。

1.1.6.6工程量(价格)清单缺陷:是指工程量(价格)清单存在错、漏、缺、重、含糊不一致、不适当及其他缺陷等情形，如存在编制错误、缺漏项、重复项、归类不恰当，以及存在项目特征描述不符、计量单位不适用、工程量偏差、其他不符合国家、地方、招标文件合同约定的工程量计算规范/规则等问题。

1.1.6.7回标分析：指发包人或受托审计机构在评标后、合同签订之前，对投标人的投标文件是否存在负偏差、是否违反国家有关规定；报价的合理性、工程量(价格)清单准确性、算术性错误；投标文件、图纸及招标文件的响应情况等进行审查并出具意见的活动，其目的是防范不平衡报价、恶意低价、未完全响应招标文件、存在发包人不能接受的内容等，防止对工程实施透成不利影响。

1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：本合同工程的技术文件中引用的现行（含施工期新颁）国家、部颁规范、规程、标准，包括发包人在项目建设管理过程中所制定的有关管理办法及由承包人提交并经监理人批准的对技术规范的修改或补充，还包括国家、福建省、相关管理部门颁发的规定、规范及各种管理性文件。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议；（2）中标通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；（5）招标文件及答疑纪要；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）投标函及其附录；（9）已标价工程量清单或预算书、经核对后修正的工程量清单；（10）招标控制价（最高投标限价）；（11）通用合同条款。（12）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：收到承包人申请后三日内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：图纸会审前10天向承包人提供完整的施工图纸五套（含经图审施工图二套）；
发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的所有图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及相关资料；
承包人提供的文件的期限为：图纸会审后5日内；
承包人提供的文件的数量为：3套；
承包人提供的文件的形式为：书面和电子文件形式；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后14日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场另外保存一套完整经图审的图纸和承包文件。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；
发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人。
承包人接收文件的地点：施工现场项目部办公室；
承包人指定的接收人为：项目经理或生产经营负责人。
监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室；
监理人指定的接收人为：总监或专监。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续和费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场正大门围墙为界，围墙内为场内交通、围墙外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人支付。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1〔变更估价原则〕确定综合单价。

（3）因变更导致工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定。非变更导致工程量偏差的，工程量予以修正，综合单价不予调整。

（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。

1.14 招标控制价错误的修正

工程量偏差错误的修正按照1.13〔工程量清单错误的修正〕执行，综合单价偏差按实调整，发包人应予以修正，并相应调整合同价格。

提交的清单核对报告具体包括的内容（如申请书、工程量计算式、核对说明、工程量清单、相对应的图纸等）。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                                          ；
身份证号：                                          ；
职    务：                                          ；
联系电话：                                          ；
电子信箱：                                          ；
通信地址：                                          。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促、检查工程施工、监理情况，协调施工、监理单位，做好相关部门的协调工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订7天后。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行承担，发包人给予帮助协调。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。
(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知承包人，发包人确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中  。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后30天内。
发包人是否提供支付担保：是。
发包人提供支付担保的形式：可以采用银行保函或工程保证保险或融资性担保公司保函等形式。支付担保金额与履约担保金额对等。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：。
承包人需要提交的竣工资料套数： 一式叁份（其中城建档案馆、业主原始材料各一份），如有增加需要承包人应给予配合提供。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担（包括进馆前档案整理加工费等）。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。
承包人提交的竣工资料形式要求：按建设项目档案的规范要求装订成册，办理档案交接手续,含纸质及电子文件。
（10） 承包人应履行的其他义务： 中标通知书发出后14天内主动与发包方联系进行工程量清单核对、设计交底和图纸会审。

    1.回标分析报告中提出的承包人未完全响应招标要求，或响应不充分、不明确、不合理、存在错误等问题必须无条件进行修改、纠正，相关费用不予增加。
2.开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。
3.承包人应对设计图纸进行复核，设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
4.承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
5.根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
6.承包人应服从发包人及监理人指令，协调好各班组、各分包单位进行施工。
7.自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
8.承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用已包含在合同总价中（除基础检测费用、消防验收检测、门窗幕墙性能检测、胶相溶性检测费、防雷检测、室内空气检测、用电测试外）。
9.承包人应在施工现场向发包人提供不少于30平方米的办公用房和必要的办公设施。
10.承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。承包人应允许发包人或与经发包人同意的第三方免费正常使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等。
11.承包人在进场后应为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料进行充分调查及试验，特别是所需的路面工程沥青混合料碎石应自行到实地进行详细调查了解。料场征租、开采、使用、加工或委托加工、运输、防护等料场使用所需的一切费用由承包人承担，发包人不另行支付。
12.对于在工程实施过程中，为推广应用新工艺、新技术、新材料、新标准而需增加的机械、设备等，承包人应按发包人或监理人要求增加或更换施工机械、设备和仪器，承包人应负责由此所产生的一切费用。
13.为了满足工程建设的需要并有效控制小型构件的质量，对小型构件预制场应进行集中预制，小型构件预制场必须满足规范化要求。
14.承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。
15.承包人是施工期环保、水保工作的实施者和责任者，负责落实建设项目《环境影响报告书》、《水土保持方案报告书》及《施工图设计文件》相关环保、水保措施和设施。承包人应编制施工环保、水保实施细则报送监理人审批，并按照批准的施组方案和实施细则组织施工。承包人在施工过程中应主动接受环保、水保机构和其他有权单位对项目环保、水保工作的监督检查，配合发包人做好环保、水保验收准备工作，建立健全环保、水保档案。
16.承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。不得随意取土或弃土弃石，尤其要避免在沟谷坡面倾倒废土废渣和生活垃圾，更不得堵塞河道与沟渠。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
17.承包人应按合同约定采取有效措施，要合理安排工期，大规模填挖路基要避开雨季施工，防止水土流失。合理安排施工顺序，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，争取在先期施工中，使路基工程与护坡、排水、挡土墙、植树种草等防护工程同时完成，以利于植被恢复，减少水土流失，避免因施工造成的地质灾害。
18.在整个合同的建设、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、监理人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：（根据中标人的投标文件填入）；
身份证号：（根据中标人的投标文件填入）；
建造师执业资格等级：（根据中标人的投标文件填入）；
建造师注册证书号：（根据中标人的投标文件填入）；
建造师执业印章号：（根据中标人的投标文件填入）；
安全生产考核合格证书号：（根据中标人的投标文件填入）；
联系电话：（根据中标人的投标文件填入）；
电子信箱：（根据中标人的投标文件填入）；
通信地址：（根据中标人的投标文件填入）；
承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，负责项目的总协调，包括工程进度、安全文明施工、质量控制等。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 不得少于25天，每天在岗时间不少于7小时。项目经理如确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：
 发包人有权要求承包人更换项目负责人，替换人员水平、能力不得低于被替换人，并课以10万元人民币/人次的违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担  。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每日违约金1000元，经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换项目负责人。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换项目负责人。承包人若需更项目负责人，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并处10万元人民币/人次的违约金，擅自更换项目负责人的将处10万元人民币/人次违约金，且发包人有权解除合同,并没收其履约保证金,并应赔偿发包人的所有损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并处以违约金每天1000元，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按1000元人民币/天，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元人民币/天支付违约金 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：（1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，每个月每人到岗不少于25天。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗。
（2）技术负责人应出席由发包人和监理人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人可以5000元/人次的违约金。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。擅自更换主要施工管理人员将可以双倍相应违约金。
3.3.6承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员短期离开施工场地应事先征得发包人和监理人同意，并委托代表代行其职责，否则，技术负责人违反规定的，发包人有权对承包人课以2000元/天的违约金，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。

3.3.7其他要求：承包人项目负责人及主要施工管理人员在项目实施期间不能按合同要求做好现场施工管理，保障项目质量、安全，按计划推进项目进度，或专业能力水平不足以满足项目实际要求的，发包人有权要求承包人予以更换，承包人须按发包人要求对相应人员进行更换，更换人员资质要求不得低于承包人投标文件中对应人员的资质要求。 
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本项目不允许分包。

其他关于分包的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起至本工程竣工验收合格之日或颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：可以采用①履约担保的形式：承包人可以采用现金形式或履约保函形式提交履约担保。履约保函包括银行保函、工程保证保险、担保保函等（银行保函、工程保证保险和担保保函应能够通过互联网且无需任何授权权限即可在相应银行、保险公司和工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交保证金。保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，银行业金融机构是指分行、支行以上银行；保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司；专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。具体按明建〔2019〕30号文、明建〔2021〕35号文执行）。
②履约担保的金额：为中标合同价的10％。
③履约担保的期限：履约担保应在合同签订前提交。①以现金形式提交的，履约担保期限为自履约保证金提交之日起至竣工验收合格之日后28日止；履约担保期限满后28日内无息退还。②以履约保函形式提交的，履约担保期限为自履约保函出具之日起至竣工验收合格之日后90日止；履约担保期限满后履约保函失效。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。
关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人自行承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：（根据监理合同填入）；
职    务：（根据监理合同填入）；
监理工程师执业资格证书号：（根据监理合同填入）；
联系电话：（根据监理合同填入）；
电子信箱：（根据监理合同填入）；
通信地址：（根据监理合同填入）；
关于监理人的其他约定：未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：双方另行协商。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，质量达到合格标准，同时争创三明市建设工程市级优质工程（瑞云杯）。工程质量验收标准存在有任何标准不一致时按较高标准的要求执行。
关于工程奖项的约定：

 （1）本项目工程未获得三明市建设工程市级优质工程（瑞云杯），对承包人处以119662元的违约金；

（2）本项目工程获得三明市建设工程市级优质工程（瑞云杯），发包人向承包人支付优质工程增加费239325元 。

（3）在结算时若以上事项未达到合同约定要求，则在竣工结算付款时暂扣239325元，待取得合同约定的瑞云杯要求后，按合同约定支付。

5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：在共同检查前48小时书面通知监理人员检查，通知中应载明隐蔽检查内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时，未经发包人和监理人共同检查的工程隐蔽部位不得覆盖。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中。
（3）承包人应当加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。
（4）承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场内实行24小时值班制度 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前7天，由承包人根据现场实际情况进行编制治安管理计划报发包人，经批准后按计划执行   。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：（1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中。
（3）承包人应当加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。
（4）承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。

（5）承包人在严格遵守国家现行建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定配备各类设施的基础上，建设智慧工地，应按发包人要求编制智慧工地专项方案，并提交发包人审核，需配备包括担不限于打卡签到智能识别系统、酒精监测及酒后上岗报警系统、安全头盔智能识别及报警系统、安全带（绳）佩戴智能识别及报警系统、电梯承载力报警系统、起吊重物下有人员站立报警及其他施工过程危险源识别和报警，有效防范不戴头盔、不系安全绳、起吊重物下有人员等各类禁止行为，相应费用单列并可计入安全防护、文明施工措施费用。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用合同条款执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用款执行 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审后5日内，承包人提供施工组织设计或施工方案一式叁份，经总监理工程师审核完成后报发包人备案。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行   。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：/。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于承包人的责任，造成工期延误，发包方按延误每天2000元向承包人收取违约金。因工期延误导致实际进度与施工计划进度不符的，承包人应修订施工进度计划并提交发包人和监理人批准，若造成的工期延误使实际进度滞后施工计划进度30%以上的，发包方有权终止合同，且承包人应按履约保证金数额向发包方赔偿，或由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价款的5％。
7.6 不利物质条件
    不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）地质情况与地质报告有较大出入；
（2）出现地下文物；
（3）承包人不可预见的其它情况。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）国家强制性规定不允许室外作业的高温或大雾天气；
（2）台风、日雨量60MM以上暴雨，按气象部门公布为准；
（3）按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： 无 。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款规定执行。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本工程的主用材料及监理单位发出的要求提供样品的其它材料，承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款规定执行。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：/。
施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：/。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，且由于工程累计工程量变更引起的合同总价调整超过合同总价10%的，由合同当事人按照通用条款第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

（4）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人预算定额参照《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）《福建省仿古建筑工程预算定额》（2017版）及现行补充或调整文件；《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、及现行补充调整文件；材料设备价格参照清流县信息价（2025年3月材料价格）、定额基期价格、市场询价。

10.4.1.2已标价工程量清单或预算书无相同项目的:
（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照专用合同条款约定的现行计价定额规定计价，参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。

10.4.1.2（1）现行计价定额：详见招标控制价及工程量清单文件。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：   /   。
发包人审批承包人合理化建议的期限：   /   。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见招标控制价文件《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是招标人自行确定设立的，承包方无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整：根据闽建〔2024〕9号文件精神:
（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数调整人工费价差，但中标价中的人工费总额与发包人提供的招标控制价（最高投标限价）中的人工费总额的比值大于1.05或小于0.95的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。

（2）人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理费、利润、规费和税金。

（3）合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。

11.1.2主要材料和设备价差调整

主要材料和设备单价的风险承包幅度为根据根据闽建〔2024〕9号文件精神:

（1）主要材料和设备的调差范围：本项目仅考虑钢筋、商品混凝土、钢结构中的钢材、电缆的价差调整，其余主要材料和设备均不参与价差调整。

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为 ±5%以内 。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：

（a）价格调整所得价差只计取差价和税金，不计取其他费用、不参与下浮。

（b）钢筋、商品混凝土、钢结构中的钢材的价格上涨或下降幅度在5%以内(含5%)的，其价差由承包人承担或受益；钢筋、商品混凝土、钢结构中的钢材的价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差由发包人承担或受益。

当Pi﹥1.05P0时，调增差价=使用量×[Pi-P0×(1+5%)]

当Pi<0.95P0时，调减差价=使用量×[Pi- P0×(1-5%)]

备注:Pi为材料进场当月《三明建设工程造价管理信息》综合信息价，P0为最高投标限价编制期《三明建设工程造价管理信息》综合信息价；

（c）电缆材料价差的具体调整方法如下：

①报告期电缆用量的确定：当月经核定实际完成工作量对应的清单电缆用量(仅指对应清单工程量，不含损耗)。

②价格变化幅度的确定：以长江有色金属网(www.ccmn.cn)公布的上海有色金属(上海市场) 1#铜为依据，投标截止日期当月对应的材料月均价为“铜基期价”，施工完成当月对应的材料月均价为“铜报告期价”；为简化计算，电缆价格变化按铜价变化率的80%计算，价格变化幅度= (报告期价－基期价) /基期价×80%。

③电缆价差=报告期电缆用量×合同清单对应电缆不含税中标主材单价×(价格变化幅度超出±5%)×(1+合同增值税税率)。

（3）由于承包人原因未在经审批的进度计划内完工的，Pi应采用经审批的进度计划日期与实际施工日期的两个价格信息中较低的一个作为调整依据。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1） 施工机械台班单价的风险承包幅度为 不调整  。

（2） 12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：不适用。
风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。
2、总价包含的风险范围：除市场价格波动、法律变化、计价政策变化外的其他风险。
风险范围以外合同价格的调整方法：（1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕；（2）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕；（3）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕。
其他价格方式：不适用。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：为签约合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）10%。
预付款支付期限：承包人开具预付款保函后30日内。
预付款扣回的方式：预付款分两次扣回，进度款付至30%时扣回预付款的50%，进度款付至70%时，扣回余下预付款。

本项补充第12.2.2条：
预付款保函的提交: 预付款保函金额与预付款金额相等，提交时间为签订合同后7天内，并在支付预付款之前提交。预付款保函应为承包人企业基本帐户出具的银行保函。预付款保函应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013中规定的工程量计量规则，福建省、三明市的相关配套规定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：不适用。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按通用合同条款规定执行及国家现行规范进行计量。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：不适用。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：（1）按月支付工程进度款，即承包人应按当月实际进度，在每月25日前向监理人报送。监理人、全过程跟踪审计单位审核完成并经发包人确认后，按完成合格工作量的80％支付月份进度款。（2）工程竣工验收合格（含消防、防雷等专项验收合格）后，发包人支付至合同价款（扣除暂列金、优质工程增加费、处罚款或违约金）的80％；（3）在工程竣工验收合格后，经全过程跟踪审计单位竣工结算审核后，发包人支付至竣工结算审核价的90%；（4）在工程竣工验收合格后，经竣工结算后审计审核后，发包人支付至审核价的97%。（5）剩余的3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后30日内付清。

过程中产生的变更及签证费用不与工程进度款同期支付，该项费用在完成工程结算审核后支付结算审核价的90%。

工程进度款支付，还应遵循发包方财务预算管理规定，若工程进度款超过发包方年度预算，则该期进度款延迟至次年一月份支付。

发包人有权在任一笔工程款中扣除承包人应当支付的违约金。

工程进度款经监理人、全过程跟踪审计单位及发包人审核确认后，承包人应向发包人开具同等金额的增值税专用发票。发包人未收到承包人等额的增值税专用发票，有权暂缓支付工程款。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额；（8）上次付款至本次付款申请期间所产生的相关材料，包括但不限于：①本月已完成的变更、签证资料，包括对应的工作联系单；②本月已完成的工程检验、检测、监测、验收报告；③本月已完成的材料检验、检测、验收报告；④本月考勤资料；⑤本月形成的与工程有关的资料；⑥上月共管账户银行对账单及书面说明等“福建烟草投资项目管理系统”需要的材料。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发并收到同等金额的增值税专用发票后14个工作日内完成支付至共管账户。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

12.5支付账户

12.5.1为保证本项目建设资金专款专用,承包人应于工程施工承包合同签订后，在本项目属地银行开设本项目资金专用账户，作为本项目的资金共管账户。发包人将所有合同价款支付至共管账户（除农民工工资转至农民工工资专用账户、质量保证金转至承包人的指定账户外），承包人支出本涉及项目的所有工程款项均从共管账户支出。

12.5.2共管账户日常由承包人管理使用，但承包人在申请本期进度款时必须向发包人提供上期共管账户银行对账单及书面付款明细说明。

12.5.3承包人从共管账户支出的款项必须用于本项目，发包人将不定期核查银行对账单，如查实承包人将共管账户资金用于与本项目无关的支出，不论金额大小，发包人有权在结算时如数扣除。

12.5.4承包人应按约定足额支付工人工资、材料设备款等，如支付对象反映承包人支付款项不实不足，且无恰当理由，发包人将督促承包人足额支付。

12.6 人工费用拨付数额或比例：承包人应确保每期申请的农民工工资按时足额支付，人工费累计支付总额不得低于已完成工程量价款的25%。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 / 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/ 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
    关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按每逾期一天支付2000元违约金的标准向发包人支付违约金，逾期移交违约金的上限为合同签约价的5%。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按通用条款执行，产生的费用由承包人承担。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行，产生的费用由承包人承担。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后10天内承包人的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。拆除相关设施时，承包人要保证甲方所属智慧工地等各类设施设备完好，并将设备交还甲方。

14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。
竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格及电子文本（含详细计算书）；（2）双方确认的竣工图纸及现场签证资料；（3）发包人已支付承包人的款项；（4）应扣留的质量保证金；（5）结算审核单位需要提供的其他材料。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。
发包人完成竣工付款的期限：工程竣工验收合格并经结算审核后28天内付至工程结算款的90%。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人应从收到完整结算资料之日起，在合同约定时限内向承包人出具书面审查意见，发包人审查工程竣工结算的时限按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》（闽财建[2007]157号文）规定执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式4份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：通过竣工验收合格之日起计算24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （3） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： 无  ；
（2） / %的工程款；
（3）其他方式: 扣留结算审核总价的3% 作为工程质量保证金。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；其质量保证金的扣留方法：工程质量保证金按工程结算价款的3%直接从工程结算款中扣留，在缺陷责任期满且质量缺陷整改完毕后三十日内无息退还给承包人；
（3）其他扣留方式:  /  。
关于质量保证金的补充约定：  /  。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：按《房屋建筑工程质量保修办法》 (建设部第80号令) 、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到修理通知之日后48小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按照通用合同条款16.1.1执行。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加延误的工期。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加延误的工期并承担由此增加的费用。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：赔偿由此给承包人造成的直接损失，工期予以顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：赔偿由此给承包人造成的直接损失，工期予以顺延。
（7）其他：（待定）。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 56 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：详见16.2.2 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约的其他情形：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（8）承包人违反工程施工安全生产有关规定的；（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）若由于承包人的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天2000元向承包人收取违约金；误期赔偿费限额为合同价款的 5％。（2）质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金的金额为合同价款的10％ 。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按（1）约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。（3）造成16.2.1约定其他违约情形的每次支付违约金1000元 。（4）承包人应按期足额支付农民工工资，若承包人未能按时支付农民工工资时，则发包人有权根据行政主管部门有关规定代付农民工工资，同时发包人可向承包人收取代付款项1.2倍的违约金。工程竣工验收时未能达到《专用本》投标须知前附表第9项规定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；未能达到招标文件规定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约赔偿金，并由发包人直接从工程款中扣低。（5）承包人未按照要求履行安全生产责任导致出现安全隐患的，视安全隐患大小情况每次每项扣罚200-10000元，限期拒不改正的，加倍处罚，出现重大安全隐患并且拒不整改的，甲方有权解除合同。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第(1)～（8）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按合同通用条款执行。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。
    承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7 通知义务
    变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款规定执行，无另行约定 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  无  。
选定争议评审员的期限：  无   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  无  。
其他事项的约定：无   。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  无  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（2）向  项目所在地人民法院起诉。
21.补充

21.1．本项目结算审核时，若核减金额超过送审造价的10%，超出部分的审核费由承包人承担；发包人可直接从结算价款中扣除该部分费用。超出部分审核费={送审造价×（1-10%）-审定造价}×5％。

21.2．在工程项目实施过程中，发包人需取消工程项目承包范围内部分施工内容的，发包人有权从承包人的合同价款中扣除该部分价款，承包人应无条件接受。

21.3．承包人编制的施工组织设计仅作为工程管理的参考依据，发包人对施工组织设计的确认是对施工组织设计可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认，也不承担其缺陷责任。施工组织设计不作为工程结算的直接依据。

21.4．在工程施工过程中，若出现后续图纸或设计变更资料的交付时间可能影响工程进度时，承包人应立即通知发包人及监理工程师，通知应包括所需的图纸或指令、需要的理由和时间、承包人的通知应在该项内容实施前合理的时间内提出，否则造成工期延误由承包人负责。

21.5．承包人在工程竣工验收合格后、工程移交前应认真履职，做好材料、半成品及成品保护。发包人不再另行支付因此发生的任何费用，该费用已包含在签约合同价中。

21.6．承包人需保持厂区内及周边现有道路的畅通以及相关设施的保护（路沿石、沥青路面、沟盖板、消防栓、地下管道等），如施工过程中由承包人造成相关设施损坏，其增加的建筑费用由承包人全部承担，并包括对物品损坏的修复、赔偿等。

21.7．承包人需做好施工现场安全管理，协调好与施工相关的周边关系，如因承包人施工造成的安全事故及对周边单位或个人造成的经济损失由承包人承担赔偿责任。

21.8．承包人所有机械、设备进场应提前向监理人报备。

21.9．承包人需严格按发包人指定的路线进行施工车辆进出，不得影响厂区正常工作秩序。

21.10．承包人应做到运输路线的文明施工，按政府和发包人要求冲洗运输路面。如因措施不到位造成政府部门的罚款由承包人承担。

21.11．本项目所有室外各种井盖要求制做时铸上用途等字样（如消防、雨水、污水等），否则不予验收。

21.12．本项目围护系统部分的立面调整需由承包人自行消化（门窗不动，仅作立面颜色、色带上的调整），不作变更。

21.13．厂区内开挖排水沟，承包人需先与业主商议确定位置后再进行开挖。

21.14．承包人应按照施工图及关键节点工期要求，完成土建地坪、墙体、消防、强弱电等改造，达到工艺设备进场安装条件。

21.15．承包人负责选购的材料应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的。发包人有要求的，承包人还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书、试验报告、供货单、供货证明等，用于确认材料、五金及配套件符合要求。屋面工程所有外露材料、地坪标识标线的颜色必须报经业主、设计单位批准后方可采购。发包人对任何材料、五金及配套件的认可并不分担承包人应负的责任。

21.16．承包人提供所有材料设备应符合招标文件的规定和承包人的投标书的承诺以及经发包人确定的规格、品牌、质量等级要求。承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求，承包人同时应提供材料设备供销合同，材料到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。检验或试验结果合格时，检验或试验费用由业主承担，不合格时由承包人承担。

不符合要求的材料由承包人在指定期限内清退出场，且承包人须对由于使用不符合要求的材料造成的发包人的所有损失负全责并进行赔偿，除此外承包人须无条件接受发包人按该不符合要求的材料在本工程所有用量总价款5%的违约金，违约金从当期进度款中直接扣除，当期进度款不够赔付的，不够部分从余下的工程款中直接扣除；重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人、设计单位及监理单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。

21.17．发包人和监理人有权对钢结构件、屋墙面维护系统、水电材料、照明材料、抗震支吊架的生产加工过程进行监督。承包方应无条件配合，并将生产计划提前7天通知监理人或发包人。否则，发包人有权拒绝对材料入场进行验收。

21.18．关于土石方工程的规定：

（1）本项目的土石方按招标控制价列明的土石方类别和比例包干计取，不再另行调整。余方弃置运距按外运8km包干计取（含弃土费等相关费用）。

（2）如发包人提供土方的，承包人应无条件接受，场内运距按1km包干计取。

（3）工程量清单已根据图纸及合理的施工方案考虑开挖方式、工作面、放坡等，承包人无论采取何种土方工程施工方案，均按已标价工程量清单计取，结算时不予调整。

21.19．关于商品混凝土的规定：

（1）本项目采用泵送商品混凝土，运输距离按7km包干。

（2）泵送商品混凝土的费用已包含水平和垂直泵送费用，不再另行计取。

21.20．关于钢结构运距的规定：

（1）钢结构运距按招标控制价编制说明列明的运距包干，结算时不予调整。

21.21．关于工程相关费用的规定：

（1）工程排污费不另行计取。排污证由承包人自行办理并承担相应费用。

（2）场内基坑降水费用已包含在签约合同价款中，在实际施工工程中，基坑降水费用不予签证。

（3）本项目室外工程所有的水电管线均需在其转角除地面竖立不锈钢标示牌，说明地下水电管线的布置及走向。该项费用已包含在签约合同价款中，发包人不另行支付相关费用。

（4）除基础检测费用、消防验收检测、门窗幕墙性能检测、胶相溶性检测费、防雷检测、室内空气检测、用电测试外，本工程中依国家、行业相关规定及工程竣工验收所需的涉及工程及材料检测的所有费用已包含在签约合同价款中，发包人不另行支付相关费用。由发包人委托的检验检测项目，承包人应做好配合协助，由此产生的相关配合费用由承包人承担。

（5）承包人应结合现有园区做好排水组织与原有管网保护，应定期对管井清淤，确保排水畅通，所产生的费用包含在签约合同价款中，发包人不另行支付相关费用。

（6）改造部分承包人需综合考虑改造过程中因保护现有建筑及设备而增加的费用，该费用已含在综合单价中。

（7）钢结构施工图施工过程中如有深化节点做法，所增加的内容视为含在清单综合单价中包干计取，不再增加任何费用。

21.22．关于专业工程配合费的规定：

发包人的工艺设备供应商进场交叉施工，承包人应无条件配合。配合费由承包人与发包人的工艺设备供应商另行协商。承包人应与工艺设备供应商、专业分包单位密切配合、协调一致，并签订安全管理协议。
廉洁合同
根据国家的有关法律法规以及国家烟草专卖局和上级纪检监察机构的有关规定，为了保证甲、乙双方在经济往来中遵纪守法，保障双方的合法权益，促进反腐倡廉建设，三明市烟草公司清流分公司(以下称甲方)与       (以下称乙方)，特订立如下合同。
第一条甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及烟草行业的有关规定。
（二）严格执行采购项目经济合同的文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和企业利益，违反国家及烟草行业的相关管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女等特定关系人的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得收受乙方提供的干股或由乙方出资，“合作”开办公司或者进行其它“合作”投资。
（五）甲方工作人员不得通过赌博方式收受乙方财物。
（六）甲方工作人员不得以委托乙方投资证券、期货或者其它委托理财的名义，未实际出资而获取“利益”，或者虽然出资，但获取“收益”明显高于出资应得收益。
（七）甲方工作人员不得授意乙方以本规定所列形式，将有关财物给予特定关系人。
（八）甲方工作人员不得利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。
第三条乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（四）乙方不得为甲方工作人员提供个人住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女等特定关系人的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（五）乙方不得为甲方工作人员提供干股；不得自行出资与甲方工作人员“合作”开办公司或者进行其它“合作”投资。
（六）乙方不得接受甲方工作人员以投资证券、期货或者其它理财名义的委托，为实际未出资的甲方工作人员提供“收益”，或者甲方工作人员虽然实际出资，但获取“收益”明显高于出资应得的收益。
（七）乙方不得通过赌博方式行贿甲方工作人员。
（八）乙方不得接受甲方工作人员的授意以本规定所列形式，将有关财物给予特定关系人。
（九）乙方不得与甲方工作人员约定在其离职后行贿财物。
（十）乙方及其工作人员应严格按国家相关部门的规定及签订的合同办事，不得为谋取私利向采购项目相关人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。
（十一）乙方如果发现甲方工作人员或采购项目相关人员有违反廉政规定的行为，应向甲方纪检监察部门或上级单位举报。甲方的举报部门为福建省烟草专卖局纪检监察处。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续采购项目的优先邀请投标权。
（十二）乙方在相关案件查办时，应当配合甲方或监委提供证据、作证。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条各条款的，按照《中国共产党纪律处分条例》和公司《党风廉政建设责任制实施办法》的有关条款进行责任追究。情节较轻的，进行批评教育或者责令其作出检查；情节较重的或者造成恶劣影响的，给予相应的党纪政纪处分、组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，情节较轻的，进行批评教育并责令其作出检查；情节严重的，甲方可采取降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同，记录其违规违纪行为，并将供应商上报烟草行业不良供应商名单，建议列入行业禁入名单，禁止其参与烟草行业各类招标采购活动。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给甲方造成经济损失的优先从履约保证金中赔偿，未设立履约保证金的从进度款中赔偿。
第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至采购项目主合同终止后止。本合同作为经济合同附件，具有与主合同同等的法律效力，经合同双方签署后生效。

安全责任书

为加强外来作业单位的安全生产和治安管理，确保三明市烟草公司清流分公司（以下简称“甲方”）和外来作业单位（以下简称“乙方”）人员生命和财产安全，维护企业的治安秩序，促进生产经营的顺利进行，特签订安全管理协议。

一、甲方的安全责任

1、甲方应当向乙方提供施工现场及相关资料，并尽可能保证资料的真实、准确、完整。

2、甲方不得违规干涉乙方安全施工，不得违规压缩合同约定的工期。

3、甲方应当依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的规定，对公司区域内工程安全生产工作实施综合监督管理。

4、甲方可以对乙方派遣人员进行安全“三级”教育。当乙方出现人员流动（含新上岗）时，甲方应对乙方人员重新进行安全“三级”教育。

5、甲方由安保部负责在公司区域内履行安全监督检查职责，有权采取下列措施：

（1）要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料；

（2）进入被检查单位施工现场进行检查；

（3）纠正施工中违反安全生产要求的行为；

（4）对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除；重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。

（5）按照甲方内部安全管理要求给予行政、经济处罚。

二、乙方的安全责任

1、乙方应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内履行合同。

2、乙方主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。乙方应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需人员、资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

3、乙方的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对合同项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据项目的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

4、垂直运输机械、安装拆卸、爆破、起重、登高、有限空间等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

5、涉及危险作业（动火、登高及有限空间作业等）和临时用电的，必须按照甲方安全管理相关要求，及时办理危险作业许可证或临时用电许可证。

6、乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

7、乙方应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

8、作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

9、在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

10、作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

11、作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

12、乙方在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

13、外来作业人员严禁将易燃易爆物品、火种带入仓库和重点防火部位。

14、外来作业人员严禁在厂区赌博等违反治安管理的行为。

15、遇工伤事故，应及时抢救伤员，保护事故现场，并按有关规定及时上报政府相关部门并通知甲方现场负责人员。

三、事故处理

1、乙方发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。

2、发生生产安全事故后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。

3、建设工程生产安全事故的调查、对事故责任单位和责任人的处罚与处理，按照有关法律、法规的规定执行。

4、乙方因自身原因，所发生的安全生产事故、治安案件，由该队自己承担经济、法律责任；若与我司有关联的事故，按事故责任认定，共同进行处理，同时接受上级职能部门的调查和处理。

本安全管理协议一式肆份，乙方、甲方双方代表签字盖章后生效，双方各持贰份，有效期自签字之日起到生产（作业）结束止。
第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
建筑工程工程量清单编制说明

工程名称:三明市烟草公司清流分公司经营业务用房建设项目
	1、 工程概况

1、建设地点： 清流县 ；

2、工程专业： 房屋建筑与装饰工程 ；
3、工程类型： / ；
4、工期质量：合同工期   357天 ；工程质量 市优质工程    ；
5、招标范围：三明市烟草公司清流分公司经营业务用房建设项目。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：    /     ；

6、工程特征：

1)  建筑面积：  4610.47m2  ； 

2)  层数及檐口高度： 地下一层、地上 4层、16.95m    ；
3) 结构质式：框架结构    ；
4) 基础类型：   独立桩承台、筏板基础   ；
5)  装饰情况：干挂石材墙面、墙面乳胶漆、天棚乳胶漆及吊顶、块料地面，石塑地板等；
6) 混凝土情况：  泵送商品混凝土  ；
2、 编制范围

按照 福州市建筑设计院有限责任公司设计 三明市烟草公司清流分公司经营业务用房建设项目项目的施工图纸，编制范围包括三明市烟草公司清流分公司经营业务用房建设项目，具体范围如下：

1、不含三通一平；
3、 编制依据

1、图纸： 福州市建筑设计院有限责任公司 设计的施工图纸三明市烟草公司清流分公司经营业务用房建设项目；

2、招标文件：   /   编制的 /  年  / 月的招标文件及其工程量清单；其中存在与现行计价规定不一致的内容：  /   ；
3、地质勘察报告： 福建岩海岩土工程有限公司 提供的2024 年 3月的地质勘探报告；

4、计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013） ；

5、消耗量定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）《福建省仿古建筑工程预算定额》（2017版）及现行补充或调整文件；

6、费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、及现行补充调整文件，其中，暂列金额：1035935元 ；工程排污费：不计。

四、材料设备品牌及甲供材料

1.材料设备品牌

名称
规格、型号

品牌
备注
水泵

凯源、上益、亚太

充电桩

津太、今亿、道尔

配电箱

永虹、闽先、闽天威

线缆

太阳、辉阳、礼恩

灯具

纯色、六中明辉、三雄极光

电梯

迅达、日立、通力

空调

海尔、美的、格力

铝合金型材

闽发牌、闽铝牌、固美牌

中空LOW-E钢化玻璃

新福兴玻璃牌、瑞福达牌、港达牌

铝单板

佰特莱牌、高其沃牌、铂尔途牌

瓷砖

东鹏、欧神诺、鹰牌

1.5厚木纹转印铝板

谭龙、唯家、西雅图

钢筋

闽光、首钢、鞍钢

水泥

金牛、建福、虎球

2.甲供材料一览表

材料名称

品牌

规格、型号

含税单价（元）

备注

五、报价注意事项

1、土方工程：虑机械施工，人工配合按5%计算；实际不同不再调整；
2、桩基工程：    /   ；
3、环境保护：   /    ；

4、混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板  ；

5、脚手架： 采用扣件式钢管脚手架，实际不同不再调整 ；
6、施工排水、降水：   /   ；

7、垂直运输：施工电梯的型号、数量、使用时间不同的不再调整 ； ；
8、大型机械设备基础：按定额  ；
9、大型机械设备检测：按定额  ；

10、大型机械设备进出场及安拆费： 履带式单斗挖掘机3台、履带式推土机1台，型号按定额  ；

11、基坑支护工程拆除：  /     ；

12、非夜间施工照明：  /     ；

13、材料二次搬运：    /   ；
14、其他特殊措施：   /    。

六、本项目补充的工程量清单
项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

7、 其他需要的说明

土建：

1、土石方弃置暂按8km计取，结算时按实调整。

2、商品沥青混凝土运距暂按20km考虑，结算时按实调整。

3、基坑支护暂不考虑搭设脚手架，结算时按实调整。
4、根据设计回复，基坑支护图号9坑内集水井未设计，不计入本次预算范围内。

5、根据设计回复，外墙铝板位置基层不做装饰。
6、根据设计回复，修改消防泵房地面做法，按200厚C20细石混凝土地坪内配直径6@200*200钢筋网，厚度不足，用细石混凝土层去平衡计入。
7、根据设计回复，大门平台混凝土回填混凝土按C25。

8、地下室顶板上覆盖泡沫挤塑板厚度暂按100mm计取。

9、根据设计回复，外墙外侧和外墙内侧需要加一道20厚无机保温砂浆。
幕墙部分：

1、 按设计回复外墙穿孔铝单板均改为铝合金百叶；

安装部分：

1、一层配电室无深化，接入配电房的电缆长度按配电房内预留15米考虑；

2、APdt的N1~2回路按厂家施工考虑，该部分造价包含在电梯安装设备价格中；N3~6回路仅预埋管至底盒；

3、地下室CO探测管线按WDZ-KYJY-2*1.5/SsC15计取；

4、ZAPX/ZAPE、非消防配电总箱ZAL、空调配电总箱ZAPK按一层电井内设置考虑；

5、根据业主要求，室外箱式变压器不计入本预算；

6、室内外工程以外墙皮为界，室外工程计算至红线处；

7、室外电气未设计挖方剖面图，暂按挖深0.4米、槽底宽0.5米，回填土扣管道体积计取。


第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：三明市烟草公司清流分公司经营业务用房建设项目

	4、 工程概况

1、建设地点： 清流县 ；

2、工程专业： 房屋建筑与装饰工程 ；
3、工程类型： / ；
4、工期质量：合同工期  357天 ；工程质量  市优质工程   ；
5、招标范围：三明市烟草公司清流分公司经营业务用房建设项目。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：    /     ；

6、工程特征：

7)  建筑面积：  4610.47m2  ； 

8)  层数及檐口高度： 地下一层、地上 4层、16.95m    ；
9) 结构质式：框架结构    ；
10) 基础类型：  独立桩承台、筏板基础  ；
11)  装饰情况：  三明市烟草公司清流分公司经营业务用房建设项目 ；
12) 混凝土情况：  泵送商品混凝土  ；
5、 编制范围

按照 福州市建筑设计院有限责任公司设计 三明市烟草公司清流分公司经营业务用房建设项目项目的施工图纸，编制范围包括三明市烟草公司清流分公司经营业务用房建设项目，具体范围如下：

1、不含三通一平；
6、 编制依据

1、图纸： 福州市建筑设计院有限责任公司 设计的施工图纸三明市烟草公司清流分公司经营业务用房建设项目；

2、招标文件：   /   编制的 /  年  / 月的招标文件及其工程量清单；其中存在与现行计价规定不一致的内容：  /   ；
3、地质勘察报告：福建岩海岩土工程有限公司 提供的2024年 3月的地质勘探报告；

4、计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） ；

5、消耗量定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）《福建省仿古建筑工程预算定额》（2017版）及现行补充或调整文件；

6、费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、及现行补充调整文件，其中，暂列金额：1035935元；工程排污费：不计。

7、人材机价格：

（1）人工单价： 明建〔2020〕9号 人工费指数1.0587 ；
（2）施工机械台班价格： 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）（2019年3季度） ；
（3）材料价格： 清流县信息价（2025年3月材料价格）、定额基期价格、市场询价。

7、 取费标准

1.工程类别： 房屋建筑与装饰工程  ；

1. 风险费率：   /     ；

2. 缩短工程措施费：   /    ；

3. 优质工程增加费：  1%     ；

5.总承包管理费率：   /    ；

6.劳保费率：   /   ；

7.价格调节基金费率：   /   ；

8.税率：   9%    。

8、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1、土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；实际不同不再调整；
2、桩基工程：    /   ；
3、环境保护：   /    ；

4、混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板 ；

5、脚手架： 采用扣件式钢管脚手架，实际不同不再调整 ；
6、施工排水、降水：   /   ；

7、垂直运输：施工电梯的型号、数量、使用时间不同的不再调整 ；
8、大型机械设备基础： 按定额 ；
9、大型机械设备检测： 按定额 ；

10、大型机械设备进出场及安拆费： 履带式单斗挖掘机3台、履带式推土机1台，型号按定额  ；

11、基坑支护工程拆除：  /     ；

12、非夜间施工照明：  /     ；

13、材料二次搬运：    /   ；
14、其他特殊措施：   /    。

9、 材料设备品牌及甲供材料
1、本控制价取定的材料设备品牌

名称

品牌范围

控制价取定的品牌

备注

水泵

凯源、上益、亚太

凯源

充电桩

津太、今亿、道尔

道尔

配电箱

永虹、闽先、闽天威

闽天威

线缆

太阳、辉阳、礼恩

太阳

灯具

纯色、六中明辉、三雄极光

纯色

电梯

迅达、日立、通力

迅达

空调

海尔、美的、格力

海尔

桥架

闽天威、亿力、瑞鑫

闽天威

铝合金型材

闽发牌、闽铝牌、固美牌

闽发牌

中空LOW-E钢化玻璃

新福兴玻璃牌、瑞福达牌、港达牌

新福兴玻璃牌

铝单板

佰特莱牌、高其沃牌、铂尔途牌

佰特莱牌

瓷砖

东鹏、欧神诺、鹰牌

东鹏

1.5厚木纹转印铝板

谭龙、唯家、西雅图

唯家

钢筋

闽光、首钢、鞍钢

闽光

水泥

金牛、建福、虎球

虎球

2. 甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

/

/

/

/

/

七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

/

/

/

/

/

/

八、其他需要的说明
土建：

1、土石方弃置暂按8km计取，结算时按实调整。

2、商品沥青混凝土运距暂按20km考虑，结算时按实调整。

3、基坑支护暂不考虑搭设脚手架，结算时按实调整。
4、根据设计回复，基坑支护图号9坑内集水井未设计，不计入本次预算范围内。

5、根据设计回复，外墙铝板位置基层不做装饰。
6、根据设计回复，修改消防泵房地面做法，按200厚C20细石混凝土地坪内配直径6@200*200钢筋网，厚度不足，用细石混凝土层去平衡计入。
7、根据设计回复，大门平台混凝土回填混凝土按C25。

8、地下室顶板上覆盖泡沫挤塑板厚度暂按100mm计取。

9、根据设计回复，外墙外侧和外墙内侧需要加一道20厚无机保温砂浆。
幕墙部分：

2、 按设计回复外墙穿孔铝单板均改为铝合金百叶；

安装部分：

1、一层配电室无深化，接入配电房的电缆长度按配电房内预留15米考虑；

2、APdt的N1~2回路按厂家施工考虑，该部分造价包含在电梯安装设备价格中；N3~6回路仅预埋管至底盒；

3、地下室CO探测管线按WDZ-KYJY-2*1.5/SC15计取；

4、ZAPX/ZAPE、非消防配电总箱ZAL、空调配电总箱ZAPK按一层电井内设置考虑；

5、根据业主要求，室外箱式变压器不计入本预算；

6、室内外工程以外墙皮为界，室外工程计算至红线处；

7、室外电气未设计挖方剖面图，暂按挖深0.4米、槽底宽0.5米，回填土扣管道体积计取。

九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）
土建上部：

1、土方工程量价调整，核减13891元。

  2、基坑支护量价调整，核减2629元。

  3、混凝土工程量价调整，核增12677.43元。

  4、模板工程量价调整，核增138488元。

  5、钢筋工程量价调整，核减49809元。

  6、屋面工程量价调整，核减30272元。

  7、楼地面工程量价调整，核增28147元。

  8、内墙面工程量价调整，核减32531元。

  9、外墙面工程量价调整，核减104662元。

  10、栏杆工程量价调整，核减23408元。

  11、保温工程量调整，核增369690元。

  12、幕墙工程量价调整，核减99111元。

  13、门窗工程量价调整，核减59492元。

  14、措施费调整，核增344509元。

 地下室：

   1、混凝土和模板工程量价调整，核增539014元。
   2、防水工程量价调整，核增88242元。
   3、楼地面工程量价调整，核增14024元。

门卫：

1、混凝土工程量价调整，核增24071元。

安装上部：

1、通风系统工程量调整，核减28422元。

2、配电箱单价及工程量调整，核减32502元。

3、电力电缆单价及工程量调整，核减69040元。

4、配管配线工程量调整，核减149119元。

5、抗震支架单价及工程量调整，核增4633元。

6、综合布线系统，桥架、管线工程量增加，核增100110元。

室外安装：

1、夜景工程照明灯具单价及工程量调整，核减16464元。

2、弱电预埋系统工程量调整，核减16110元。

3、喷灌系统回填工程量调整，核减38913元。

景观：

1、 植草砖，工程量单价核减，核减金额7515.82元。

2、 仿芝麻黑透水砖，工程量单价核减，核减金额8531.99元。

3、 仿芝麻白透水砖，工程量单价核减，核减金额57793.82元。

4、 600*300*60厚芝麻白荔枝面花岗岩，工程量单价核减，核减金额11195.63元。

5、 400*200*60厚芝麻白荔枝面花岗岩，工程量单价核减，核减金额11349.5元。

6、 中粒式沥青混凝土AC-20C，工程量单价核减，核减金额14858.25元。

7、 细粒式改性沥青混凝土面层AC-13C，工程量单价核减，核减金额31255.97元。

8、 900*150*250烧面芝麻白道牙，工程量单价核减，核减金额155127.56元。

9、 实心砖墙，工程量单价核减，核减金额27709.2元。

10、 铁丝网，单价核减，核减金额27861.73元。

11、 室外散水，工程量漏算，核增金额10136.17元。

12、 砌筑排水沟，工程量漏算，核增金额18997.36元。

13、 大门口回填C25混凝土，工程量漏算，核增金额24797.55元。

14、 挤塑泡沫板，工程量漏算，核增金额65140.37元。

15、 毛杜鹃，单价核减，核减金额13365.66元。

16、 红叶石楠，单价核减，核减金额6481.8元。

17、 金森女贞，单价核减，核减金额6457.43元。

18、 金边六月雪，苗木单价漏算，核增金额10569.39元。




第3节 投标报价

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：三明市烟草公司清流分公司经营业务用房建设项目

设计单位：福州市建筑设计院有限责任公司

	序号
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第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
  由投标人自行踏勘了解。

（2） 工程建设地点的现场施工条件
  已具备施工条件,投标人应自行勘察现场。        
（3） 招标项目说明

    详见本项目工程量清单及招标图纸。   

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

    按现行有关技术标准执行                            
工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
     按现行有关技术标准执行                         
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。                           
（2） 水土保持与环境要求

按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。                        
（3） 文明施工要求

  承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。承包人的文明施工责任包括但不限于：施工期间保持现场平整、物料堆放整齐；移交工程前，清楚全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。  
（4） 施工机具进场要求

按施工组织设计安排。所有机械、设备进场应向监理单位报备。       

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

  符合国家现行规定并满足工程实际需要。       

（2） 质量要求

  符合国家现行规定并满足工程实际需要。                

（三）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	水泵
	满足设计及规范要求
	合格
	凯源
	上益
	亚太
	

	2
	充电桩
	满足设计及规范要求
	合格
	津太
	今亿
	道尔
	

	3
	配电箱
	满足设计及规范要求
	合格
	永虹
	闽先
	闽天威
	

	4
	线缆
	满足设计及规范要求
	合格
	太阳
	辉阳
	礼恩
	

	5
	灯具
	满足设计及规范要求
	合格
	纯色
	六中明辉
	三雄极光
	

	6
	电梯
	满足设计及规范要求
	合格
	迅达
	日立
	通力
	

	7
	空调
	满足设计及规范要求
	合格
	海尔
	美的
	格力
	

	8
	桥架
	满足设计及规范要求
	合格
	闽天威
	亿力
	瑞鑫
	

	9
	铝合金型材
	满足设计及规范要求
	合格
	闽发牌
	闽铝牌
	固美牌
	

	10
	中空LOW-E钢化玻璃
	满足设计及规范要求
	合格
	新福兴玻璃牌
	瑞福达牌
	港达牌
	

	11
	铝单板
	满足设计及规范要求
	合格
	佰特莱牌
	高其沃牌
	铂尔途牌
	

	12
	瓷砖
	满足设计及规范要求
	合格
	东鹏
	欧神诺
	鹰牌
	

	13
	1.5厚木纹转印铝板
	满足设计及规范要求
	合格
	谭龙
	唯家
	西雅图
	

	14
	钢筋
	满足设计及规范要求
	合格
	闽光
	首钢
	鞍钢
	

	15
	水泥
	满足设计及规范要求
	合格
	金牛
	建福
	虎球
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工，选用品牌应事先报招标人批准后方可使用。在工程施工中，招标人、中标人双方协商后可更改相应材料设备的品牌；但主材（设备）价格的调整，不高于招标控制价确定的价格（简称招标人价格）。即协商调整的品牌价格高于招标人价格的，不予调整；低于招标人价格的，按协商价格调整。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
无             
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。
□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。
七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。
投标人：                 （盖单位实体公章）
法定代表人：             （盖章或签字）
承诺时间：     年    月    日
注：
1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
招标人要求投标人提供的其他资料包括但不限于：

①投标人应提供拟派出的安全员的安全生产考核合格证C证扫描件及其社保凭证扫描件。

定标材料

注：1、定标材料在此提交（未在“定标材料”项下提交的证明材料均不作为定标材料使用）；全部定标材料须逐页加盖投标人单位公章。

2、投标人应当在投标截止时间前在资格文件指定位置提交定标材料；投标截止时间后不予补充或修改定标材料。

3、投标人所递交的定标材料在评标阶段不予评审，仅供定标阶段使用。 

4、结合定标因素及提交的定标材料，投标人需对自身实际情况编辑自评报告（格式可参考附表A），定标材料需编辑目录。

附表A：

	定标因素
	自评情况
	证明材料页码索引
	备注

	价格因素
	
	
	

	团队因素
	
	
	

	性能因素
	
	
	

	资信因素
	
	
	

	服务因素
	
	
	


（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	通过竣工验收合格之日起计算24个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	中标合同价的10%
	

	3
	分包
	3.5.2
	允许分包的专业工程包括：本项目不允许分包
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：若由于承包人的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天2000元向中标方收取违约金。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 合同价款的5％。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：签约合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）10%
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	扣留结算审核总价的3% 
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

一、技术文件视频

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	第三章评标办法和标准--经评审的最低投标价中标法第2.3条确定进入评审的投标人名单。
	采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
	采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：（1）采用A类办法的，入围投标人不少于10名（若任一名出现多家并列的，视为同一名）的，选取前10名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人不足10名则按名次递补进行评审，直至合格有效的投标人达到10名为止。

	2 
	第三章评标办法和标准--经评审最低投标价中标法第3.1条
	原文无此条款，在第3.1.16条后增加此条。
	3.1.17投标人在投标截止时间前已被列入烟草行业行贿行为及不良行为供应商名单的(烟草行业行贿行为及不良行为供应商名单以烟草采购管理系统公布的为准，具体名单由招标人在开标时提交至评标委员会)。

	3 
	第三章评标办法和标准--经评审最低投标价中标法第3.1条
	原文无此条款，在第3.1.17条后增加此条。
	3.1.18通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）查询，存在投标人或其现任法定代表人被列入全国失信被执行人名单的。

	4 
	第三章评标办法和标准--经评审最低投标价中标法第3.1条
	原文无此条款，在第3.1.18条后增加此条。
	3.1.19通过“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn）查询，投标人或其现任法定代表人近三年内存在行贿犯罪记录的。

	5 
	第三章评标办法和标准--经评审最低投标价中标法第3.1条
	原文无此条款，在第3.1.19条后增加此条。
	3.1.20通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，投标人被列入重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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