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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目将乐常上湖生态保护与修复二期项目已由将乐县发展和改革局以将发改审批〔2024〕19号批准建设，建设单位为将乐县古镛镇人民政府， 建设资金来源上级补助及自筹，招标人为将乐县古镛镇人民政府，委托的招标代理单位为福建省泽兴工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：将乐县金溪干流（金溪银福高速桥下至和平村）；
2.2.工程建设规模：本项目总投资2750.02万元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：1、南山采砂场生态空间改造：针对陆域缓冲区、水域与陆域交接地带生态绿化空间进行建设，裸露边坡生态修复，提高其生态性，满足岸带保护与居民的过渡空间，合计节点生态空间改造建设面积19992㎡;2、南山采砂场下游生态修复：对裸露地块进行绿化提升，合计生态修复面积10226㎡;3、积善古桥下游左、右两岸生态修复：为建立良好生态屏障，提高其生态性，满足岸带保护与居民通行、亲近自然需求，拟于积善古桥左、右两岸建设生态缓冲带、生态巡检步道计生态巡检广场，合计生态修复面积28295㎡。4.龙池溪生态步道连接线节点位于将乐古镛镇龙池溪溪口，金溪西岸。以水岸生态修复为基础，连通金溪西岸，完善生态步道连接线，打造水岸生态体验区，共计新建生态缓冲带61000㎡,新建结合龙池溪四桥拓宽的生态步道线接线。具体内容以招标人提供的工程量清单以及招标文件、招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知为准，施工图为依据；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定的特征描述，3000万以下的市政综合工程运用叁级市政工程施工总承包资质；；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定的特征描述，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：23966907元；其中暂列金500000；专业工程暂估价：2000000元；
2.5.工期要求：总工期为360个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年9月19日 08:00:00至2024年9月24日 18:00:00通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类。
5.2.本招标项目采用的定标方式：采用评定分离方式确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：应在投标截止时间之前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币肆拾柒万玖仟元整（¥：479000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式⑤年度投标保证金形式。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年10月9日 15:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。
9.联系方式
招标人：将乐县古镛镇人民政府
地址：将乐县古镛镇东门大街72号，邮编：353300
电子邮箱:/
电话：13599360305，传真：/
联系人：曾女士
招标代理机构：福建省泽兴工程咨询有限公司
地址：将乐县水南镇滨河南路金河湾1号楼-11号公寓，邮编：353300
电子邮箱:/
电话：0598-2261168，传真：/
联系人： 张女士
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：https://smggzy.sm.gov.cn/smwz
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
招投标监督机构名称：将乐县城乡建设和交通运输局
地址：将乐县水南镇三华南路30号
联系电话：0598-2322249
公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心
地址：县医院正对面社保大厦二层
联系电话：0598-2267169
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：将乐县古镛镇人民政府
地址：将乐县古镛镇东门大街72号
联系人：曾女士
电话：13599360305，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省泽兴工程咨询有限公司
地址：将乐县水南镇滨河南路金河湾1号楼-11号公寓
联系人：张女士 
电话：0598-2261168，传真：/
电子邮箱：/

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：将乐常上湖生态保护与修复二期项目
报建编号：3504282402260701
招标项目编号：E3504280401100198001
标段名称：将乐常上湖生态保护与修复二期项目
标段编号：E3504280401100198001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：上级补助及自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	将乐县金溪干流（金溪银福高速桥下至和平村)

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本项目总投资2750.02万元

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	1、南山采砂场生态空间改造：针对陆域缓冲区、水域与陆域交接地带生态绿化空间进行建设，裸露边坡生态修复，提高其生态性，满足岸带保护与居民的过渡空间，合计节点生态空间改造建设面积19992㎡;2、南山采砂场下游生态修复：对裸露地块进行绿化提升，合计生态修复面积10226㎡;3、积善古桥下游左、右两岸生态修复：为建立良好生态屏障，提高其生态性，满足岸带保护与居民通行、亲近自然需求，拟于积善古桥左、右两岸建设生态缓冲带、生态巡检步道计生态巡检广场，合计生态修复面积28295㎡。4.龙池溪生态步道连接线节点位于将乐古镛镇龙池溪溪口，金溪西岸。以水岸生态修复为基础，连通金溪西岸，完善生态步道连接线，打造水岸生态体验区，共计新建生态缓冲带61000㎡,新建结合龙池溪四桥拓宽的生态步道线接线。
具体内容以招标人提供的工程量清单以及招标文件、招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知为准，施工图为依据；

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心
地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）
联系电话：0598-8953870

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本项目采用电子招投标。
1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（福建版）。

2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建省环境保护设计院有限公司
监理单位：待定
代建单位：将乐县城市建设发展集团有限公司
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建省成美工程技术咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：福建建龙工程咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为360日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：按当地政策执行
智慧工地管理要求：按当地政策执行
建筑垃圾减量化目标：按当地政策执行
其他要求：按当地政策执行

	13.
	2.4
	合同价格形式
	总价合同；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3./。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年9月23日 17:30:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2024年10月9日 15:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：479000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504280401100198001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：将乐县农村信用合作联社营业部
帐户名称：将乐县公共资源交易中心
帐    号：903101001001000004052400000079
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函。（按明公共交易〔2021〕4号规定执行，同时执行明建〔2019〕30号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件）。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504280401100198001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：担保保函应由有资格的担保公司出具。（有资格的担保公司详见明公共交易〔2021〕4号、明建〔2019〕30号、明建〔2021〕35号） 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504280401100198001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3504280401100198001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，在开标前无需提交加盖公章的纸质复印件。。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、中标人无正当理由不与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件或不按照招标文件要求提交履约保证金

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
投标文件编制和加密要求：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”，未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件
计价软件名称及版本：按闽建筑〔2022〕13号、闽建筑〔2022〕3 号及建筑函〔2022〕36号文件要求执行

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2024年10月9日 15:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
（采用公共资源电子交易平台递交变更证明材料扫描件。写明具体提交要求）投标人名称变更证明材料: 在开标前无需现场提交纸质原件。投标人名称变更证明材料应以加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交）

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2024年10月9日 15:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：按需封存、移交与鉴定相关的物品和数据信息。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库中抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	□依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
☑采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：评标委员会经评审推荐10名（若任一名出现多家并列的，视为同一名）合格有效的定标候选人（排名不分先后）；再由定标委员会从合格有效的定标候选人中，推荐中标候选人1个
中标候选人推荐办法：记名投票+撰写评语法
定标原则：1、“评定分离”及定标程序、办法1.1、总则：本招标项目评标定标依据三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程招标项目“评定分离”的指导意见（试行）》的通知（明建规〔2023〕6号）的规定。1.2、“评定分离”：（1）本项目采用“评定分离”办法确定中标人。“评定分离”是指按照“公平公正、职责明晰、权责对等、廉洁高效”的要求，招标人在评标委员会评审和推荐的基础上，根据招标文件规定的程序和方法自主确定中标人的评标定标办法。招投标活动中的“评标委员会评标”与“招标人定标”作为相对独立的两个环节进行分离。（2）评标委员会推荐的定标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位，不排序。1.3定标办法：定标坚持择优、竞价、物有所值的原则，根据定标因素选择履约能力强、报价合理、服务质量好的定标候选人为中标人。（1）定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人。（2）定标工作地点：将乐县公共资源交易中心。（3）定标工作开始时间：2024年10月10日15时30分。（4）定标工作对定标候选人要求：本项目要求定标候选人拟派项目负责人携带身份证原件，身份证、注册建造师执业证书复印件、定标因素中相关材料（加盖投标人单位公章，且每个因素5份并单独胶装成册），定标因素中相关材料于定标工作开始时间前抵达定标地点核验登记。未按定标工作开始时间前到场核验登记并提交相关材料的，视为自动放弃定标资格。 （5）定标因素：详见本章第2节附件1。（6）定标方法:记名投票+撰写评语法。由定标委员会根据项目特点和已确定的定标因素，由定标委员会成员分别对定标候选人进行评价撰写评语，并进行实名投票，得票数最多的确定为中标人。当出现二个或二个以上投标人的票数相同时，由定标委员会依次按用于本招标项目的企业资质等级高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低，若上述二项均相同时，由招标人随机抽取。定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果。（6）定标报告：定标委员会应撰写定标报告并签字，提交招标人使用。定标报告内容包括：定标时间、所有定标候选人的评分结果或票数及理由、中标人等内容。1.4、中标候选人公示：定标工作完成后2日内根据定标报告公示中标候选人

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业的，其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：可采用现金形式或履约保函形式（包括银行保函、工程保证保险、担保保函）
履约担保期限：与工期相同（以建设单位发出的开工令起）

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：将乐县城乡建设和交通运输局
地点：将乐县水南镇三华南路30号
电话：0598-2322249

	40.
	34.2
	其他
	1、投标书的充分性
(1)应当认为在正式提交投标书前，投标人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到其投标文件中。

(2)应当认为投标人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为投标人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

2、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第20项规定的时间前以书面、不具名的形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

4、因电子招标文件为固化格式，招标内容按以下要求修改，招标文件中有类似不一致之处，以本条通知为准：

(1)本章第23项 2、投标保证金形式 ④保险公司出具的投标保证保险形式，补充以下要求：“投标保证保险应由有资格的保险公司出具。有资格的保险公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号文”。

5、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

6、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

7、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；

8、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

9、因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：

（1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；

（2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。

11、严格执行闽建建【2017】5号文关于质量安全远程视频监控的条款。

12、中标人应按规定向项目将乐县公共资源交易中心缴纳“工程交易服务费”。

13、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件5份并加盖公章。

15、根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑（2020）8号）文件规定，自2021年11月1日起，参与我市房建和市政工程实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函，并取消使用纸质保函。本项目不使用纸质保函，招标文件与本条款不一致之处，以本条款为准。

16、根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许［2023］4号文）：①持有住房城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质证书，其有效期于2023年12月31日前届满的，需在有效期届满前向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续。企业于资质证书有效期届满后再申请资质证书有效期延续的，住房城乡建设部不予受理；②我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书。在延长后的有效期届满前，企业应按资质管理有关规定向原资质审批部门申请资质延续。③除福建省外的其它省份各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，其资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，相关行政主管部门认定继续有效的，投标人应在资格文件中附上相关证明文件。

17、有关本项目招标信息通知，如招标文件补充通知等，均有可能在开标日期前一天发布，务请投标人随时关注


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


附件1

定标因素
	定标规则
	编列内容

	定标因素
	1、价格因素包括以下子要素：                                                 子要素内容：投标人的投标报价。                                   
子要素证明材料要求：无需提供。    

	
	2、方案因素包括以下子要素：                                            
子要素内容：主要考虑安全控制措施、质量控制措施、绿色节能控制措施、进度控制措施等，鼓励将建筑业科技创新应用在项目中。                        
子要素证明材料要求：根据子要素内容提供方案。

	
	3、答辩因素包括以下子要素：                                            
子要素内容：现场答辩情况。                                           
子要素证明材料要求：项目负责人到场进行现场答辩（答辩3题，时间在6分钟内）。

	
	4、团队因素包括以下子要素：                                              子要素内容：投标人项目团队人员资历。                                     子要素证明材料要求： 提供有效的人员专业技术能力、水平的文件材料及人员的连续6个月社保缴费证明。                                                

	
	5、资信因素包括以下子要素：                                             （1）企业类似业绩：投标人承接过 1 项或以上自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日，以竣工验收日期为准）完成的并经竣工验收合格的单项合同额300万元以上的市政工程业绩。                          子要素证明材料要求：提供施工合同、竣工验收证明、全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台的竣工验收信息查询页面截图等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
其中：①施工合同【可只提供显示出发包人和承包人名称、项目名称的合同协议书部分】。②竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。③“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（2）奖项：与工程施工有关的奖项。                                            子要素证明材料要求：提供获奖证书或文件以及获奖工程的施工合同（提供合同协议书即可）。                                            
（3）财务指标、经济指标：投标人2022年度及2023年度纳纳税情况。                                                 子要素证明材料要求：投标人提交 2022 年度及2023年度完税证明。                                            （4）子要素内容：投标人在福建省建筑施工企业信用综合评价系统（市政工程类）公布上一季度信用得分。                                                 子要素证明材料要求：提供福建省建筑施工企业信用综合评价系统中投标人企业季度信用分值网页截图。                                    

	
	6、服务因素包括以下子要素：                                             （1）子要素内容：投标人过往履约不良记录：是否存在“不良行为”、“黑名单记录”、“失信联合惩戒记录”。                                             子要素证明材料要求：在投标截止时间前，以全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台）“企业数据”中载明的关于投标人单位的信息为准。投标人应在投标文件中附上全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台）上关于投标人的“企业详情”中的“不良行为”、“黑名单记录”、“失信联合惩戒记录”截图并加盖单位公章。                                                                （2）子要素内容：服务的主动性、响应时间。                  
子要素证明材料要求：提供承诺函，投标人根据自身履约能力自拟。

承诺内容。                                                 
（3）子要素内容：投标人企业内控体系。                    
子要素证明材料要求：提供公司企业内控体系相关材料。

	定标方法
	记名投票+撰写评语法


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级市政公用工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：2（其中市政施工员1人；水电（或设备）安装施工员1人）人；
质量员：市政工程质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：2（取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员）人；
试验员：/人；
劳务员（也称“劳资专管员”）： 1 人备注：根据福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知闽建筑函〔2022〕35号规定（一）建办人函〔2019〕384号文没有设置的试验员岗位，无需要求配备。（二）闽建建〔2018〕37号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员。（三）劳务员（也称“劳资专管员”）根据闽人社发〔2021〕3号文要求配备。
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
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	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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	4.2
	危大工程清单
	1、/；
2、/；
3、/；
/
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	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见预算书（招标控制价）中带★标记的项目，综合单价报价不低于招标控制价的相应综合单价85％
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	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见预算书（招标控制价）中带●标记的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目，综合单价报价不低于招标控制价相应项目费用85％
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	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见预算书（招标控制价）中带▲标记的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	/
	/
	A1
(满分100分)
	/

	2
	/
	/
	A2
(满分100分)
	/

	/
	/
	/
	/
	/

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	/
	/
	An
(满分100分)
	/

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1.是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。（含澄清、修改文件、合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、招标文件、工程预算控制价、已标价工程量清单、设计施工图）；2.合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更、专项会议纪要等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：招标人委托对本工程实施监理的监理单位    ；

资质类别和等级：按监理合同约定执行            ；

联系电话： /                           ；

电子信箱：/                            ；

通信地址：    /                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  永久占地和临时占地 。

1.1.3.9 永久占地包括：   详见图纸   。

1.1.3.10 临时占地包括：   详见图纸   。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）本工程设计要求；（2）国家及地方政府现行有关施工及验收规定、规程和标准；（3）国家及地方政府没有规定的，按发包人指定的规范、标准和招标文件施工合同的有关要求执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

按施工图纸要求执行   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同执行期间双方签订的补充协议书、备忘录；(2)本合同协议书；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)中标通知书；（6）投标函及其附录；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件 。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后5天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：图纸会审前10天向承包人提供完整的施工图纸五套（含经图审施工图二套）。承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标清单（盖章纸质版3份、晨曦版1份）、材料设备采购计划、施工组织设计、施工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件 ；

承包人提供的文件的期限为：办理施工许可证需要的文件提交期限为合同签订后15天内，其它文件按本合同其它相关条款约定执行或在施工过程中视发包人需求提供；

承包人提供的文件的数量为：按发包人需求提供 ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式及电子形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场另外保存一套完整经图审的图纸和承包文件。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工程现场项目部业主办公室；

发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人。

承包人接收文件的地点：施工现场项目部办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理或生产经营负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监或专监。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续承包人应在订立合同前勘察施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场正大门围墙为界，围墙内为场内交通、围墙外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人办理并承担相关费用，发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。

（3）因变更导致工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定。非变更导致工程量偏差的，工程量予以修正，综合单价不予调整。

（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。

（5）上述工程量清单修正在中标通知书发出之日起28个日历天内提出，否则视同在风险范围内已充分考虑。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表，代表发包人行使合同约定的其他权利和义务   。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前向承包人移交施工现场    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   发包人负责提供电源，由承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中所发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。因项目施工产生的电费由施工单位向供电部门缴纳 。
发包人负责提供水源，由承包人接入施工现场，并单独装表计量。从发包人提供的水源至各施工用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，安装费、管材、设备购置费及施工过程中所发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。因项目施工产生的水费由施工单位向供水部门缴纳。 

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

发包人提供建设资金承诺函的期限要求：发包人应在收到承包人要求提供建设资金承诺函的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应建设资金承诺函。
发包人提供支付担保的形式：金额为中标合同价的（扣除暂列金、暂估价、甲供材料费）10％；形式为支付担保采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图一式叁份（另CAD版一份），其余竣工内业资料一式三份  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工后28天内提供 。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档  。

（10） 承包人应履行的其他义务：①承包人应按发包人指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。②承包人应积极主动的核对施工图纸中的标高和轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（ 例如：尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令 ，承包人发现后有口头和书面告知义务 ，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人责任。③承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等，发包人有权解除合同，并要求承包人补发拖欠全员工资及发包人全部损失之后退场，并承担10万元的违约金。④承包人使用的临时用电、用水等设施在合同履行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应无条件同意。⑤承包人应充分考虑抢工需要及临时停电、停水的可能做好应急措施并自行承担费用。⑥对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。⑦承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求。⑧在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。⑨需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理，但以发包人名义申请的，其费用由发包人承担。⑩施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。11）为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。12）承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。13)承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。14)承包人应承担全部施工安全责任，施工用电、用水由承包人自行负责。15)建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理的要求：根据闽建建[2016]22号《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》的要求，承包人负责工程项目建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放工作，并制定施工现场扬尘防治专项方案和施工排水方案并实施。16)施工现场实名制管理的要求：投标单位必须按闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》的要求落实实名制信息化管理，具体要求详见通知。17)远程监控应遵守《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》（闽建建〔2018〕29号）和《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）的要求   。

13.承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于15平方米的办公用房和必要的办公设施；
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册编号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投资四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作等  。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：：项目负责人每月在施工现场时间不少于25日历天（每缺勤一天，处以每人次5000元的违约金）（项目技术负责人同）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

  处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险（项目技术负责人同）。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目负责人未经批准，擅自离开施工现场，在当月的工程进度款中按5000元/天扣除（项目技术负责人同）。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失（项目技术负责人同）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 承包人无正当理由拒绝撤换项目负责人及项目技术负责人，每人每次向发包人缴纳10万元违约金，其他人员每人每次向发包人缴纳3万元违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担（项目技术负责人同）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

  承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
  承包人无正当理由拒绝撤换项目负责人及项目技术负责人，每人每次向发包人缴纳10万元违约金，其他人员每人每次向发包人缴纳3万元违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

 由总监理工程师批准，发包人代表认可后方可离开 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
  处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
 项目技术负责人每缺一天罚款5000元，其他人员每缺一天罚款2000元。

3.3.6  调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员、更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经招标人同意，调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、业绩和信誉，或者更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件中承诺的条件。
若承包人不能按期组织人员到位，则发包人有权参照以上标准向承包人收取违约金，并责令承包人履行承诺，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。
上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目不允许分包 。

主体结构、关键性工作的范围：/     。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。
其他关于分包的约定： /    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  ①履约担保的形式：承包人可以采用现金形式或履约保函形式提交履约担保。履约保函包括银行保函、工程保证保险、担保保函等（银行保函、工程保证保险和担保保函应能够通过互联网且无需任何授权权限即可在相应银行、保险公司和工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交保证金。保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，银行业金融机构是指分行、支行以上银行；保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司；专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。具体按明建〔2019〕30号文、闽建筑〔2020〕8号、明建〔2021〕35号文执行）。

②履约担保的金额：为中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）10％。

③履约担保的期限：担保期限与工期相同（以建设单位发出的开工令起）。

合同协议书签署前，中标通知书发出15日内，承包人应按工程中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）10%向发包人提交履约担保，履约担保将在工程验收合格、并提交竣工验收报告及结算资料后15个工作日内退还（无息）  。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按监理合同约定的条款执行  。

关于监理人的监理权限： 按监理合同约定的条款执行  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

   监理人在工程施工时办公场所由承包人提供；生活费用由监理人自行负责 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：按通用条款4.4有关规定执行  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 见《建设工程监理委托合同》  ；

（2）                                                          ；

（3）                                                          。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，质量达到合格标准   。

关于工程奖项的约定：   无   。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求： 按当地相关文件执行   ；

（2）智慧工地管理要求： 按当地相关文件执行  ；

（3）建筑垃圾减量化目标： 按当地相关文件执行   ；

（4）装配式建筑装配率要求： 按当地相关文件执行 ；

（5）      /                                         。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)及建设管理部门的其他标准。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  施工现场内的治安保卫工作由承包人负责  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程并达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146)  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用合同条款执行及省市区相关规定 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 图纸经会审后5天内，承包人提供施工组织设计一式两份，报发包人或总监理工程师审核。（1）施工方案； （2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日期前7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日期前7天内。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致工期延误的，不给予费用补偿，工期可以给予顺延。  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 若由于承包人的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包人按每天5000元向承包人收取违约金。若由于承包人的责任，使工期滞后超过合同节点工期30%，发包人有权终止合同，承包人应在7天内清理退场，产生损失由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价的5％   。

增加：在工程施工过程中，若出现后续图纸或设计变更资料的交付时间可能影响工程进度时，承包人应立即通知发包人及监理工程师，通知应包括所需的图纸或指令、需要的理由和时间、承包人的通知应在该项内容实施前合理的时间内提出。否则造成工期延误由承包人负责。

7.5.3 双方约定工期顺延的情况

对以下原因造成竣工日期推迟的，经监理工程师确认后，工期是否延长由发包人审批：①一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；②不可抗力；③因设计变更或其他发包人交办是由④发包人同意工程顺延的其他情况。

三明市季节性雨水、台风、用电高峰期拉闸限电、高考等政策性影响因素对工期的影响，视为应考虑在合同工期内，不予顺延，但政府发文要求停工的除外。

承包人在以上情况发生后14日内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，逾期不提出的，工期不予顺延。

双方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：
（1）因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均不计入本工程的施工工期；

（2）因承包人违反规范和合同要求施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或未按合同约定进行人员配置等等，经发包人或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；

（3）承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误；

（4）承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；

（5）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改导致的工期延误；

（6）因承包人原因的待料工期不予顺延；

（7）如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是非承包人原因造成的工期延误，工程师也不考虑延长工程总工期；

（8）承包人未预见市场的建材价格变化、生产原因所致材料无法采购的工期延误。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

1.国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾    ；
2.不可抗力为烈度7度以上地震，按地震部门公布为准；
3.日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准     ；
4.8级以上（不含8级）台风，按气象部门公布为准；
5.国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件  ；
6.县市级以上政府公告不允许施工的日期。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   /   。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

按管理部门要求和发包人需求确定提前30天以上报送。
（1） 技术要求

1.在合同实施时，承包人需提前将材料和设备的生产厂家、品牌、规格等报监理人、发包人，发包人确认同意后方可进场。
2.在合同实施时，没有推荐生产厂家或品牌的其它材料或设备按施工图纸要求报价，所选的品牌、品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当符合设计、国家强制性及其他标准的要求。
3.如发现设计图纸图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需做某些变动，必须经发包人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，承包人不得擅自改动。
（二）质量要求
1.质量验收要求：承包人必须严格按照设计施工图纸及现行施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。
2.建筑工程材料：
（1）用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护等产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方必须提供产品质量合格书、质量检测报告、保修证书等，不得以次充好、以假充真、偷工减料。
（2）有关涉及消防、人防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、人防、环保等部门同意认可。
未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   承包人应自行承担修建临时设施的费用 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按相关规定执行      。

施工现场需要配备的试验设备： 按相关规定执行      。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按相关规定执行     。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  参照通用条款执行，其中（1）增加或减少合同中任何工作、或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）所有工程变更项目（含设计变更）均应由发包人书面同意，并由项目监理部发出工程变更项目指令，才能作为工程结算的依据。其中设计变更应由发包人与设计单位联系，承包人不得直接与设计单位商谈设计变更事宜。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按照12.3.1〔计量原则〕确定，综合单价按照下列方式确定：

10.4.1.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的：

（1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于10%或低于20%的，比较承包人的综合单价与发包人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行承包人的相同项目综合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%的，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理，增加或减少后剩余部分的工程量，按照10.4.1.2重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，否则执行合同单价。

前述综合单价的偏差值，因发包人原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

10.4.1.2已标价工程量清单或预算书无相同项目的：

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照现行计价定额规定计价，参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。设计变更发出之日起30日内，承包人应向监理人提出市场询价报告，逾期提交或未提交的，结算审核时以有利于发包人的原则，根据财政评审中心或建设单位委托的第三方询价结果定价。
10.4.1.2（1）现行计价定额：  《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。机械台班费参照闽建筑[2022]1号文关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。材料设备价格：采用三明市将乐县2024年7月份材料综合单价、定额基期价格、市场询价等

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到承包人提交的合理化建议后7天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到监理人报送的合理化建议后7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /      。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/ 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。暂列金作为施工过程中可能发生的工程变更、现场签证等费用之用，承包人无权使用此笔费用     。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为 不调整 。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为 不调整  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：  /   。

超过风险范围以外的调整方式： /  。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：  按通用条款执行   。

超过风险范围以外的调整方式：   按通用条款执行  。

12.1.3其他价格方式：  按通用条款执行   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  预付款金额为签约合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）10％。付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
预付款支付期限： 开工通知载明的开工日期7天前支付  。

预付款扣回的方式：  当完成合同价款的30%时，扣回预付款的50%；当完成合同价款的50%时，预付款全部扣回 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则及工程量清单编制说明  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  工程量的计量按月进行  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  不适用 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： （1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，审核期限顺延。监理人有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   适用   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  不适用  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  ①承包人按当月实际进度在每月25日向监理工程师报送工作量（含当月安全文明施工费汇总表、定额人工费汇总表）及下月施工进度计划表（经施工、监理单位确认盖章），发包人在审核报批后及时支付当月工程进度款。②承包人提供符合税务规定的发票后，发包人以银行转账方式支付工程进度款，每次银行转账支付工程进度款额为当月进度款的80%；③工程责任主体验收合格、完成移交且报送结算资料后支付至合同价款（扣除暂列金）的85%（a.若签证和设计变更核减部分累计金额占比超过合同价款（扣除暂列金）的3%时，还应扣除签证和设计变更核减部分累计金额；b.若因发包人原因导致项目无法办理联合验收或移交的，在承包人报送结算资料后按第③目比例支付工程款）；④经财政评审中心或第三方咨询机构审核过的结算书发出后28天内按审核结果支付至工程价款结算总额的97%；⑤其中因项目前期建设需要所完成的相应建设内容，待本工程经财政局结算审核后，由发包人按相关规定要求支付；⑥剩余3%作为质量保证金，并按照第15.3款〔质量保证金〕确定质量保证金的形式、扣留及退还方式。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用合同条款执行 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 不适用。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 按照总价合同的计量约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /        。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  进度付款申请单以及相关资料后7天内完成  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书   。

（2）发包人支付进度款的期限：   进度款发包人审核后14天内  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 按通用合同条款执行   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 不适用   。

12.6  人工费用拨付数额或比例：  农民工工资 ①根据《闽人社发〔2018〕8号》、闽建筑函〔2018〕107号、《明建〔2019〕9号》文件要求，乙方应在本合同签订后持本合同与工程项目所在地的商业银行签订办理农民工资专用账户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。②农民工工资支付方式：与工程进度款同步支付，人工费支付比例按每期工程进度款的房建不低于25%、市政不低于20%由甲方汇入农民工工资账户由甲方汇入农民工工资账户。③农民工工资账户资金少于应付农民工工资的，根据明建〔2019〕9号文由乙方补足金额，用于支付工资。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款规定执行    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

     /      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    按通用条款规定执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按每天5000元支付违约金延误的赔偿最高限额为签约合同价的5%     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   按通用条款规定执行定   。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     无     。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  同规定验收完成后10天内，（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成 。
14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：   / 。
过程结算节点如下：     /  。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：   /   。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：    / 。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：  / 。

发包人完成付款的期限： /  。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：

当期过程结算价款支付款项包括：

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：1）竣工结算合同价格（应按国家及福建省现行计价规范编制结算价，并提供书面及电子版EXCELL格式结算价和工程量清单以及软件版电子造价文件）；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款；
（5）竣工图纸；
（6）变更签证资料等。
发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到竣工付款申请单28天内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 发包人应从收到完整结算资料之日起，在合同约定时限内向承包人出具书面审查意见，发包人审查工程竣工结算的时限按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》（闽财建[2007]157号文）规定执行。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 陆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：  承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内   。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书   。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后15天内完成支付   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自实际竣工日期起计算24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /   ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:   /  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /   。

关于质量保证金的补充约定： 本工程保修期限按中华人民共和国建设部令第80号执行，工程质量保证（保修）金待工程竣工缺陷责任期满后并经发包人确认后一个月内一次性（无息）退还。该使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。如在交付使用满一年内未出现过重大保修问题，由承包人出具保修承诺书后，发包人在清算后的一个月内，退还工程保修金，否则，发包人有权延期退还部分工程保修金  。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 本工程保修期限按建设部第80号令《房屋建筑质量保修办法》执行；(一)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年；(五)装修工程为2年；其他项目的保修期为二年；（六）电梯维护保修期为工程竣工验收之日起5年。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：①属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/ 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      /      。

（7）其他：     /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  （1）因承包人不按施工图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担, 并按不合格部分材料设备合同约定价款的10%向发包人支付违约金。

（2）工程竣工验收合格后的90天内，承包人必须将符合相关行政管理部门及发包人要求的竣工资料报送至监理人和发包人，否则每延迟一天支付5000元违约金。
（3）工程违约分包处理（允许分包的除外）。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5％处罚承包人，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

（4）承包人按本专用条款第3条向发包人申请要求更换项目负责人和项目技术负责人并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳赔偿金：

――更换项目负责人每人次10万元人民币；

――更换项目技术负责人每人次10万元人民币；

（5）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过约定工期 90 天以上时，发包人有权解除合同。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人可自行修复或另行委托第三方修复，由承包人承担发包人因此支出的所有费用，且每发生一次承包人应向发包人支付50000元违约金。

(7)承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，否则每延迟一天支付5000元违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：(1)若由于承包人的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天5000元向承包人收取违约金；误期赔偿费限额为签约合同价款的 5％。

(2)质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金的金额为合同价款的10％ 。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按（1）约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。

(3)监理通知单要求整改的安全、质量问题未能在期限完成整改的，

罚款1000元~10000元，发包人安全文明检查不合格，罚款1000~10000元。罚款通知经监理人并经建设单位现场负责人确认后签发。 

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人承担 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  ⑴ 7级以上地震或社会发生动乱；⑵ 8级以上（含8级）大风袭击工程所在地（以气象台的资料为准）；⑶ 一昼夜内降雨量达到100mm以上（以气象台的资料为准）；⑷ 因战争、政治性原因导致的停工 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人必须为本项目投保市政公用一切险、安装工程一切险 、工伤保险、第三方责任险等， 所发生的费用包含在投标报价中，发包人不另行支付 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  按通用条款执行，费用由承包人承担  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款执行   。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /    。
选定争议评审员的期限：   /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /   。

其他事项的约定： /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：

（1）向    /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    发包人所在地 人民法院起诉。

21.其他条款

1、严格执行将政办【2017】号文《关于进一步加强建筑业税收管理工作的通知》，摘录第二点内容：（一）完善报验登记管理。加强跨地区提供建筑服务纳税人的税源管理，项目主管单位要告知项目业主单位，要求施工单位及时持《外出经营税收管理证明》到建筑服务发生地主管国税部门办理报验登记并接受税务管理。县住建局在发放项目施工许可证时，须查验施工单位报验登记情况，对未报验登记的，及时反馈至县国税局。

 　（二）强化预缴税款监控。纳税人跨地区提供建筑服务，按规定向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款。对于政府性投资项目，政府平台公司及相关业主单位须审查施工单位预缴税款情况后方可支付工程款项，凡未足额预缴税款的，一律不予支付工程资金。对于非政府性投资项目，项目业主单位及相关企业要按照税收政策要求，从公平税负、促进地方经济发展的大局出发，切实履行协税护税义务，督促施工单位就地预缴税款。

 　（三）加强日常税收征管。县国税局、地税局要根据相关部门提供的涉税信息，主动联系跨地区提供建筑服务纳税人，督促纳税人按照规定时限办理报验登记，及时进行预缴申报；要全面掌握辖区内建筑项目施工进度、资金支付以及税收缴纳情况，做到底数清、情况明。对建筑施工项目涉及总包、分包业务的，要根据实际情况指导纳税人选择不同计税方式预缴税款。若发现中标单位和纳税单位不一致的，及时将相关信息传递给住建等部门。工程竣工验收之前，县国税局、地税局要核查跨地区提供建筑服务纳税人税款预缴情况。

第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
市政工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：将乐常上湖生态保护与修复二期项目
	1、 工程概况

1.建设地点：三明市将乐县。
2.工程专业： 园林景观工程。

3.合同工期： 360日历天 ；工程质量等级：合格。

4.招标范围：将乐常上湖生态保护与修复二期项目的园林景观工程；单独发包的专业工程：无。

5.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：无。

2）道路工程：A线全长70 米，宽6米，AK0+031.75设置1-3x18m的钢箱梁；B线全长560米，宽4.5 米，现状水泥路面局部修复；C线全长240 米，宽4.5米，全线现状水泥路面挖除修复。

3）桥梁工程：1-3x18m的钢箱梁等。

4）涵洞工程：无。
5）排水工程：d300 HDPE增强缠绕管、d400 HDPE增强缠绕管、d500 HDPE增强缠绕管。

6）隧道工程：无。
7）给水工程：无。
8）路灯工程：LED太阳能路灯H=3.6米高。
9）其他工程：园林景观工程。
2、 审核范围

按照福州市规划设计研究院集团有限公司设计的将乐常上湖生态保护与修复二期项目图纸，专业范围包括将乐常上湖生态保护与修复二期项目的园林景观工程等，具体如下：

1、 不含三通一平；

3、 审核依据

1.图纸：福州市规划设计研究院集团有限公司设计的将乐常上湖生态保护与修复二期项目图纸及有关设计文件。
2.招标文件： 无 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：  无  。
3.地质勘察报告：/。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：500000元；专业工程暂估价：2000000元（具体详见专业工程暂估价说明）；甲供材料费：无。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：明建〔2020〕9号关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知调整为1.0587。

（2）施工机械台班单价：闽建筑[2022]1号文关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。

（3）材料设备价格：采用三明市将乐县2024年7月份材料综合单价、定额基期价格、市场询价等。

8、其他：无。

4、 取费标准

1.专业类别：园林景观工程。

2.总承包服务费费率： 无 。

3.税率：按9%计入。

5、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；渣土收纳费不计。
2.桩基工程：泥浆护壁成孔灌注桩。
3.混凝土模板及支架：胶合板模板。
4.脚手架：外墙脚手架按落地式钢管（外墙扣件式钢管脚手架双排）脚手架考虑计算，其中分区四-休息长廊1个月；龙池节点休息长廊1个月；龙池节点桥梁廊架3个月。
5.施工排水、降水：抽水台班暂按15台班计算。
6.垂直运输：/。

7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机进出场1台次、压路机进出场1台次、履带式起重机进出场费1台次、冲孔桩机进出场费2台次；大型机械设备基础： /；大型机械设备检测：/。

8.基坑支护工程拆除：无。

9.材料二次搬运：无。

10.其他：无。

6、 材料设备品牌及甲供材料

1. 本控制价取定的材料设备品牌

无。

2.经市场询价的材料设备：

详见预算书及询价单。

7、 本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

8、 其他需要的说明

共性问题：

1、 本工程土方考虑利用回填，废弃物外弃运距按1km计入。

2、 本工程混凝土采用商品混凝土，商品混凝土按7km运距计算。

3、 本工程暂未考虑施工便道，实际如有发生，按实结算。

4、 平整场地定额未包括挖树根、草皮和排除障碍物，实际如有发生按实结算。

5、 绿化种植部分乔、灌木、草皮铺种数量平面图数量与数量表数量不一致，本次审核暂按平面图数量计算。

6、 绿化种植乔、灌木、草皮铺种数量暂按平面图数量计算。南山节点平整场地清表土方外运运距暂按1km计算，结算不同按实调整，其余土方弃置外运按1km包干计算。

南山采砂场上下游节点：

7、 根据设计回复，南山采砂场上下游节点分区一左侧透水砖园路取消根据最新图纸改为龙池节点C线混凝土道路破除恢复。

8、 根据设计回复，分区一栏杆根据平面图标注计算，路面两侧为600*150*300mm厚芝麻灰烧面路沿石收边。

根据设计回复，分区一，分区二为高路沿收边，现统一取消200*100*80mm厚灰色透水砖收边,其余分区为一侧平路沿收边，一侧透水砖收边。

9、 本次审核考虑路牙处土方与种植土清表土方综合考虑。

10、 南山节点清表土方运距暂按1km计算，结算按实调整。

11、 分区三挡土墙压顶高度图纸未有注明，本次审核暂按250mm高计算，回填砂类土按比例未明确，根据设计回复可按砂：土=7：3计算。

12、 因图纸未明确分区三挡墙C25片石砼压载护脚片石含量，本次审核暂按30%计算。

13、 分区四-休息长廊木柱、木梁等木构件未明确木材，本次审核暂按杉木计算，根据设计说明计算涂刷ACQ、E-51双酚A环氧树脂刷2次做防腐处理，面层刷一底三度耐候清漆。

14、 根据设计回复，栏杆一扶手存在120*50厚南方松腐木和120*50*1.5厚铝合金拟木扶手，按120*50*1.5厚铝合金拟木扶手计算。

15、 根据设计回复，栏杆一有无挡墙位置栏杆基础均按JL2断面通长布置，挡墙上设置栏杆数量处未考虑栏杆基础挖填方。

16、 根据设计回复，栏杆二有无挡墙位置栏杆基础均按JLL1断面通长布置，挡墙上设置栏杆数量处未考虑栏杆基础挖填方。

17、 根据设计回复，栏杆二处120*75*5后镀锌方管预埋焊接根据栏杆立柱间距1.8m/个，长度按0.15m计算。

18、 根据设计回复，由于本项目岩土工程勘察资料尚不完整，结合项目的实际情况，排水工程相关挖槽放坡比例暂按1:0.33计(仅作为工程量计算控制使用)，待岩土工程勘察报告完善后，再根据其建议参考数值复核确认，本次审核未见岩土工程勘察报告，暂按放坡比例1：0.33计算，结算按实调整。

19、 排水管沟槽深度暂按1.2m计算，结算不同按实调整。

20、 根据设计回复，做法详图中表示垃圾桶沿步道设置，平均100m/个，位置详见图ZP02，根据标识牌平面布置图数量计算。

龙池节点：

21、 根据设计回复，龙池节点景观平面图中KB-1（1000*150*300mm厚烧面芝麻黑（G654#）路缘石）为两侧布置，一侧靠绿化，一侧靠花池计算。

22、 根据设计回复，龙池节点毛石挡墙高度按断面图均值计算。

23、 根据设计回复，龙池节点栈道60*60*4镀锌方管间距按300mm计入。

24、 根据设计回复，龙池节点场内土方平整数量综合考虑毛石挡墙、花池挡墙土方，结算不同按实计算。

25、 龙池节点栏杆，图纸表示10+10光电玻璃为厂家二次深化制作，本次审核考虑为未在本次预算范围内，栏杆清单已考虑安装玻璃人工费。

26、 龙池节点种植土、场内土方平整均为估算值，实际工程量以第三方有资质的勘测单位为准，因图纸无法确定数量，本次审核暂按数量表数量计算平整场地、整理绿化用地、种植土回填，结算按实计算。

27、 由于设计不详，龙池节点交通工程B线路面修复补强钢筋不计入本次预算，施工中如有发生按时结算。

28、 龙池节点道路平面图中A线人行道修复面积平面图注明尺寸与平面图测量尺寸不一致，本次审核暂按平面图注明尺寸计算，修复做法根据设计回复，按照633花岗岩细菠萝面，做法详见LD_1.01-1。

29、 根据设计回复，桥梁廊架桥底骨架做法间距为900mm一组。

30、 根据设计回复，龙池节点桥梁廊架处平面图破除原市政地面铺装构造约60厚地面砖加30厚砂浆。

31、 交通工程，因图纸未注明原破除路面尺寸断面，无法确定工程量，本次审核暂按数量表数量进行计算。

32、 交通工程成品混凝土横插管D1000，图纸未见相关做法图无法计算，本次审核暂不计算，结算按实计算。

33、 根据设计回复，B线水泥路面局部修复按全线10%按2730*0.1=273m2计算，而修复路面平面图无法确定数量，新旧混凝土交接传力杆数量无法确定，本次审核暂不考虑，本次审核破除修复、新建路面数量数量表数量进行计算，结算如有发生按实调整。

34、 交通工程横向缩缝为假缝，本次审核暂不考虑传力杆，按5m/道间距计算路面割缝。

35、 交通工程中局部修补处理示意图中新修补路面为C35水泥混凝土，而路面结构设计图中B线路面修复断面图设计说明中表示为4.5MPa路面抗折混凝土，本次审核按4.5MPa路面抗折混凝土计算。

36、 交通工程标线因平面图未有标注，无法确定工程量，A大样箭头圆点数量无法确定，本次审核暂定标线工程量，结算按实签证。

37、 桥涵工程数量暂参照数量表数量进行计算。

38、 桥涵工程，桥面铺装因图纸未明确防水混凝土抗渗等级，本次审核暂按C40P8预拌非泵商品混凝土计算，结算不同按实调整。

39、 钢结构超声波探伤、大体积混凝土测温费本次审核按专业工程暂估价计入，结算按实计算。

40、 桥涵工程筑岛围堰长度本次审核暂按48.6m计算，结算不同按实调整。

41、 龙池节点，桥梁廊架屋面檐口大样处成品配套瓦当滴水，专业厂家定制安装，本次审核暂不考虑，结算按实计算。

42、 龙池节点钢结构防腐油漆根据设计说明计取表面喷石英砂除锈,涂刷环氧富锌底漆，两道环氧云铁中间漆,两道氯化橡胶面漆,金丝柚木木纹漆木制构件根据设计说明计取防腐本色清漆。

43、 抽水台班暂按15台班计算，结算不同按实签证。

44、 根据设计回复，照明工程LED太阳能路灯平面图数量与标注数量不一致，按平面图图例数量32套计算。

45、 配电箱进线部分依据平面图纸，每五米一根接地极，计取30根接地极；

46、 配电箱至桥梁段钢管埋地部分依据断面图以及平面图未见地面硬化部分，故本次预算审核不予考虑，实际若发生，结算按实计取；




市政工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：将乐常上湖生态保护与修复二期项目
	9、 工程概况

1.建设地点：三明市将乐县。
2.工程专业： 园林景观工程。

3.合同工期： 360日历天 ；工程质量等级：合格。

4.招标范围：将乐常上湖生态保护与修复二期项目的园林景观工程；单独发包的专业工程：无。

5.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：无。

2）道路工程：A线全长70 米，宽6米，AK0+031.75设置1-3x18m的钢箱梁；B线全长560米，宽4.5 米，现状水泥路面局部修复；C线全长240 米，宽4.5米，全线现状水泥路面挖除修复。

3）桥梁工程：1-3x18m的钢箱梁等。

4）涵洞工程：无。
5）排水工程：d300 HDPE增强缠绕管、d400 HDPE增强缠绕管、d500 HDPE增强缠绕管。

6）隧道工程：无。
7）给水工程：无。
8）路灯工程：LED太阳能路灯H=3.6米高。
9）其他工程：园林景观工程。
10、 审核范围

按照福州市规划设计研究院集团有限公司设计的将乐常上湖生态保护与修复二期项目图纸，专业范围包括将乐常上湖生态保护与修复二期项目的园林景观工程等，具体如下：

2、 不含三通一平；

11、 审核依据

1.图纸：福州市规划设计研究院集团有限公司设计的将乐常上湖生态保护与修复二期项目图纸及有关设计文件。
2.招标文件： 无 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：  无  。
3.地质勘察报告：/。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：500000元；专业工程暂估价：2000000元（具体详见专业工程暂估价说明）；甲供材料费：无。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：明建〔2020〕9号关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知调整为1.0587。

（2）施工机械台班单价：闽建筑[2022]1号文关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。

（3）材料设备价格：采用三明市将乐县2024年7月份材料综合单价、定额基期价格、市场询价等。

8、其他：无。

12、 取费标准

1.专业类别：园林景观工程。

2.总承包服务费费率： 无 。

3.税率：按9%计入。

13、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；渣土收纳费不计。
2.桩基工程：泥浆护壁成孔灌注桩。
3.混凝土模板及支架：胶合板模板。
4.脚手架：外墙脚手架按落地式钢管（外墙扣件式钢管脚手架双排）脚手架考虑计算，其中分区四-休息长廊1个月；龙池节点休息长廊1个月；龙池节点桥梁廊架3个月。
5.施工排水、降水：抽水台班暂按15台班计算。
6.垂直运输：/。

7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机进出场1台次、压路机进出场1台次、履带式起重机进出场费1台次、冲孔桩机进出场费2台次；大型机械设备基础： /；大型机械设备检测：/。

8.基坑支护工程拆除：无。

9.材料二次搬运：无。

10.其他：无。

14、 材料设备品牌及甲供材料

2. 本控制价取定的材料设备品牌

无。

2.经市场询价的材料设备：

详见预算书及询价单。

15、 本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

16、 其他需要的说明

共性问题：

47、 本工程土方考虑利用回填，废弃物外弃运距按1km计入。

48、 本工程混凝土采用商品混凝土，商品混凝土按7km运距计算。

49、 本工程暂未考虑施工便道，实际如有发生，按实结算。

50、 平整场地定额未包括挖树根、草皮和排除障碍物，实际如有发生按实结算。

51、 绿化种植部分乔、灌木、草皮铺种数量平面图数量与数量表数量不一致，本次审核暂按平面图数量计算。

52、 绿化种植乔、灌木、草皮铺种数量暂按平面图数量计算。南山节点平整场地清表土方外运运距暂按1km计算，结算不同按实调整，其余土方弃置外运按1km包干计算。

南山采砂场上下游节点：

53、 根据设计回复，南山采砂场上下游节点分区一左侧透水砖园路取消根据最新图纸改为龙池节点C线混凝土道路破除恢复。

54、 根据设计回复，分区一栏杆根据平面图标注计算，路面两侧为600*150*300mm厚芝麻灰烧面路沿石收边。

根据设计回复，分区一，分区二为高路沿收边，现统一取消200*100*80mm厚灰色透水砖收边,其余分区为一侧平路沿收边，一侧透水砖收边。

55、 本次审核考虑路牙处土方与种植土清表土方综合考虑。

56、 南山节点清表土方运距暂按1km计算，结算按实调整。

57、 分区三挡土墙压顶高度图纸未有注明，本次审核暂按250mm高计算，回填砂类土按比例未明确，根据设计回复可按砂：土=7：3计算。

58、 因图纸未明确分区三挡墙C25片石砼压载护脚片石含量，本次审核暂按30%计算。

59、 分区四-休息长廊木柱、木梁等木构件未明确木材，本次审核暂按杉木计算，根据设计说明计算涂刷ACQ、E-51双酚A环氧树脂刷2次做防腐处理，面层刷一底三度耐候清漆。

60、 根据设计回复，栏杆一扶手存在120*50厚南方松腐木和120*50*1.5厚铝合金拟木扶手，按120*50*1.5厚铝合金拟木扶手计算。

61、 根据设计回复，栏杆一有无挡墙位置栏杆基础均按JL2断面通长布置，挡墙上设置栏杆数量处未考虑栏杆基础挖填方。

62、 根据设计回复，栏杆二有无挡墙位置栏杆基础均按JLL1断面通长布置，挡墙上设置栏杆数量处未考虑栏杆基础挖填方。

63、 根据设计回复，栏杆二处120*75*5后镀锌方管预埋焊接根据栏杆立柱间距1.8m/个，长度按0.15m计算。

64、 根据设计回复，由于本项目岩土工程勘察资料尚不完整，结合项目的实际情况，排水工程相关挖槽放坡比例暂按1:0.33计(仅作为工程量计算控制使用)，待岩土工程勘察报告完善后，再根据其建议参考数值复核确认，本次审核未见岩土工程勘察报告，暂按放坡比例1：0.33计算，结算按实调整。

65、 排水管沟槽深度暂按1.2m计算，结算不同按实调整。

66、 根据设计回复，做法详图中表示垃圾桶沿步道设置，平均100m/个，位置详见图ZP02，根据标识牌平面布置图数量计算。

龙池节点：

67、 根据设计回复，龙池节点景观平面图中KB-1（1000*150*300mm厚烧面芝麻黑（G654#）路缘石）为两侧布置，一侧靠绿化，一侧靠花池计算。

68、 根据设计回复，龙池节点毛石挡墙高度按断面图均值计算。

69、 根据设计回复，龙池节点栈道60*60*4镀锌方管间距按300mm计入。

70、 根据设计回复，龙池节点场内土方平整数量综合考虑毛石挡墙、花池挡墙土方，结算不同按实计算。

71、 龙池节点栏杆，图纸表示10+10光电玻璃为厂家二次深化制作，本次审核考虑为未在本次预算范围内，栏杆清单已考虑安装玻璃人工费。

72、 龙池节点种植土、场内土方平整均为估算值，实际工程量以第三方有资质的勘测单位为准，因图纸无法确定数量，本次审核暂按数量表数量计算平整场地、整理绿化用地、种植土回填，结算按实计算。

73、 由于设计不详，龙池节点交通工程B线路面修复补强钢筋不计入本次预算，施工中如有发生按时结算。

74、 龙池节点道路平面图中A线人行道修复面积平面图注明尺寸与平面图测量尺寸不一致，本次审核暂按平面图注明尺寸计算，修复做法根据设计回复，按照633花岗岩细菠萝面，做法详见LD_1.01-1。

75、 根据设计回复，桥梁廊架桥底骨架做法间距为900mm一组。

76、 根据设计回复，龙池节点桥梁廊架处平面图破除原市政地面铺装构造约60厚地面砖加30厚砂浆。

77、 交通工程，因图纸未注明原破除路面尺寸断面，无法确定工程量，本次审核暂按数量表数量进行计算。

78、 交通工程成品混凝土横插管D1000，图纸未见相关做法图无法计算，本次审核暂不计算，结算按实计算。

79、 根据设计回复，B线水泥路面局部修复按全线10%按2730*0.1=273m2计算，而修复路面平面图无法确定数量，新旧混凝土交接传力杆数量无法确定，本次审核暂不考虑，本次审核破除修复、新建路面数量数量表数量进行计算，结算如有发生按实调整。

80、 交通工程横向缩缝为假缝，本次审核暂不考虑传力杆，按5m/道间距计算路面割缝。

81、 交通工程中局部修补处理示意图中新修补路面为C35水泥混凝土，而路面结构设计图中B线路面修复断面图设计说明中表示为4.5MPa路面抗折混凝土，本次审核按4.5MPa路面抗折混凝土计算。

82、 交通工程标线因平面图未有标注，无法确定工程量，A大样箭头圆点数量无法确定，本次审核暂定标线工程量，结算按实签证。

83、 桥涵工程数量暂参照数量表数量进行计算。

84、 桥涵工程，桥面铺装因图纸未明确防水混凝土抗渗等级，本次审核暂按C40P8预拌非泵商品混凝土计算，结算不同按实调整。

85、 钢结构超声波探伤、大体积混凝土测温费本次审核按专业工程暂估价计入，结算按实计算。

86、 桥涵工程筑岛围堰长度本次审核暂按48.6m计算，结算不同按实调整。

87、 龙池节点，桥梁廊架屋面檐口大样处成品配套瓦当滴水，专业厂家定制安装，本次审核暂不考虑，结算按实计算。

88、 龙池节点钢结构防腐油漆根据设计说明计取表面喷石英砂除锈,涂刷环氧富锌底漆，两道环氧云铁中间漆,两道氯化橡胶面漆,金丝柚木木纹漆木制构件根据设计说明计取防腐本色清漆。

89、 抽水台班暂按15台班计算，结算不同按实签证。

90、 根据设计回复，照明工程LED太阳能路灯平面图数量与标注数量不一致，按平面图图例数量32套计算。

91、 配电箱进线部分依据平面图纸，每五米一根接地极，计取30根接地极；

92、 配电箱至桥梁段钢管埋地部分依据断面图以及平面图未见地面硬化部分，故本次预算审核不予考虑，实际若发生，结算按实计取；

17、 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）
南山采砂场上下游节点

1、 分区一：根据平面图计算，调整工程量，调整定额，核增金额约57927元。

2、 分区二：根据平面图计算，调整工程量，调整定额，核增金额约41794元。

3、 分区四：根据平面图计算，调整工程量，调整定额，核增金额约1579元。

4、 分区三、四、五、六、七、八、九：园路、路牙铺设调整工程量，调整定额，核增金额28377元。

5、 分区三、四、五、六、七、八、九：栏杆计算栏杆基础及土方，核增金额169254元。

6、 分区三、四、五、六、七、八、九：台阶一，根据平面图计算，调整工程量，调整定额，核增金额2953元。

7、 分区三、四、五、六、七、八、九：挡墙调整工程量，调整定额，核增金额68024元。

8、 分区四-休闲长廊：调整工程量，调整定额，木材防腐按涂刷ACQ、E-51双酚A环氧树脂刷2次，面层一底三度耐候清漆，核增金额79027元。

9、 排水工程：沟槽土方放坡比例1：0.33计算，调整工程量，调整定额，核减金额49048元。

10、 绿化种：平整场地清表土方数量因平面图无法计算数量，故按数量表数量计算，弃置运距暂按1km计算，结算按实，核减金额251706元。

11、 绿化种植：栽植乔木、灌木、色带、铺种草皮，调整工程量，调整定额，核减金额1595178元。

龙池节点

12、 KB-1：根据设计回复，龙池节点景观平面图中KB-1（1000*150*300mm厚烧面芝麻黑（G654#）路缘石）为两侧布置，一侧靠绿化，一侧靠花池计算，调整工程量，调整定额，核增金额88569.54元。

13、 DQ-1：黄锈色块石挡墙，调整工程量，调整定额，核增金额6540元。

14、 DQ-2：自然毛石黄锈色挡墙，调整工程量，调整定额，核减金额16424元。

15、 BD-1：调整工程量，调整定额，核减金额55605元。

16、 BD-2：调整工程量，调整定额，核增金额29694元。

17、 BD-3：菜沟板，调整工程量，调整定额，核减金额11031元。

18、 LG-1，栏杆，调整工程量，调整定额，核增金额228592.22元。

19、 CL-1（休息长廊1）：调整工程量，调整定额，核减金额6453元

20、 CL-1（休息长廊2）：调整工程量，调整定额，核减金额6453元。

21、 交通工程：A线修复，调整工程量，调整定额，核增金额57348元。

22、 交通工程：C线修复，调整定额，核减金额5497元。

23、 交通工程：排水沟，调整定额，核增金额77320元。

24、 交通工程：标线数量暂定，结算按实计算，调整定额，核增金额1244元。

25、 桥涵工程：桥面铺装，根据数量表数量计算，调整定额，核增金额54261元。

26、 桥涵工程：钢箱梁，调整定额，核增金额475727元。

27、 桥涵工程：桥台盖梁，调整定额，核增金额846元。

28、 桥涵工程：桩基，调整定额，核增金额37273元。

29、 桥梁廊架：拆除原市政地面，按设计回复60厚地面砖加30厚砂浆计算，修复633花岗岩细菠萝面300*600*50mm厚园路，核增金额60994元。

30、 桥梁廊架：调整工程量，调整定额，核增金额142728元。

31、 廊架夜景：调整工程量，调整定额，核减金额1835323元。

32、 照明工程：太阳能路灯根据平面图图例数量计算，调整工程量，调整定额，核增金额1152元。

33、 给水工程：调整工程量，调整定额，核增金额2400元。

34、 绿化种植：栽植乔木、色带，根据平面图数量计算，调整工程量，核增金额107672元。

35、 绿化种植：平整场地、整理绿化用地、种植土回填，调整定额，核减金额103524元。

未详尽之处详见审核书




第2节 投标报价

第3节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：  将乐常上湖生态保护与修复二期项目  

设计单位： 福建省环境保护设计院有限公司  
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第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
    由投标人自行踏勘了解           
（2） 工程建设地点的现场施工条件
     现场已具备开工条件             
（3） 招标项目说明

   见招标公告、工程量清单及施工图              

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

        按现行有关技术标准执行         
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
    按现行有关技术标准执行                 

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

    按国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。           
（2） 水土保持与环境要求

    按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。                   
（3） 文明施工要求

    承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。承包人的文明施工责任包括但不限于：施工期间保持现场平整、物料堆放整齐；移交工程前，清楚全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。                
（4） 施工机具进场要求

  按施工组织设计安排。所有机械、设备进场应向监理单位报备。         

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

    符合国家现行规定并满足工程实际需要          

（2） 质量要求

  符合国家现行规定并满足工程实际需要           

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	/
	满足设计及规范要求
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
  无                

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
30

