

开标记录表

标段(包)编号:E3504280401100116001001
标段(包)名称:将乐县原纤维板厂地块棚户区改造及基础设施建设项目（全过程咨询）

序号	投标单位名称	工期	投标报价(元)	项目总负责人	投标保证金	递交投标文件电脑的Mac地址	开标备注
1	中土集团福州勘察设计院有限公司	本工程施工计划于2022年10月开工，工程建设周期36个月（从前期工作开始、施工开工之日起至工程竣工验收合格之日止、竣工结算、材料归档等）	9897150.00	陈进	壹拾伍万元整（大写）（¥150000.00元）	B0-22-7A-DB-8E-11	

2	福州中博建设发展有限公司	1. 设计周期：方案 设计优化10日历日 ；初步设计20日历 日；施工图设计 30日历日。2. 本工 程计划于2022年 10月开工，工程建 设周期36个月。计 划开（竣）工日期 为1095个日历天 ；其中各关键节点 的工期要求为（如 果有）；勘察：合 同签订起40日历天 应提供符合设计规 范及勘察规范要求 的岩土工程勘察成 果报告。方案、初 步设计及概算：合 同签订后10日历日 内提交方案优化设 计文件，方案优化 完成后获得批准通 过后20日历日内提 交初步设计文件。 初步设计文件及概 算经相关部门审核 通过批复后，3个 月内完成后续阶段 招标工作，确定施 工单位后36个月内 完成竣工验收（暂 定），具体未尽条 款事宜详见合同专 用条款约定。全过 程工程咨询服务周 期：从签订本项目 全过程工程咨询服 务合同之日起至本 项目财务决算、审 计（若有）及缺陷 责任期结束之日止 的全过程工程咨询 服务。	9897150	许斌	150000元	9C-5C-8E-C1-AF- F2	
3	福建盛越建设有限公司	36个月	9897150	詹钟选	150000元	00-E0-70-33-BA- 02	
4	重庆联盛建设项目的管理有限公司	工程建设周期36个 月	9897150.00	苏波	人民币15万元	34-13-E8-99-B6- 8C	

开标时间：2022-08-17 08:30:00