

中央储备粮三明直属库有限公司（建宁）仓储一期项目

智能化设备采购与安装工程中标候选人公示

招标编号：E3504010401800612001

本招标项目于2025年10月13日9：00时在三明市公共资源交易中心开标，已由评标委员会评审完毕，现将中标候选人结果公示如下：

1、招标工程项目概况

工程项目名称：中央储备粮三明直属库有限公司（建宁）仓储一期项目智能化设备采购与安装工程

招标人：中央储备粮三明直属库有限公司

招标范围：本工程为中央储备粮三明直属库有限公司（建宁）仓储一期项目的设备及服务总承包交钥匙工程。包括但不限于招标人另册提供的《技术规格书》及图纸中所列的本工程安全储粮系统（包括浅圆仓仓上控温系统、浅圆仓环流熏蒸系统、平房仓准低温储粮系统、平房仓环流熏蒸系统。详见安全储粮系统相关图纸）、智能仓储管理平台（该系统包括系统软件、应用软件、通讯软件 and 用户管理软件，以及安装附件等）、智能仓储管理系统（该系统包括系统软件、应用软件、通讯软件 and 用户管理软件，以及安装附件等）、智能出入库系统（车辆引导、车号识别、身份信息识别、IC卡/二维码读取、扫描枪）、检验化验设备、实验室柜台、技防技控、小型气象站、能耗监测、智能扦分系统、浅圆仓门禁系统、智能会议室管理系统、人员定位安全生产管理系统、生产区域雷达预警提示系统、网络设备、中心机房、信息发布及LED大屏系统；以及设备供货、运输、保险、卸货、保管、安装、空载和有载调试、功能担保测试（气密打压）以及验收、按招标文件有关要求进行培训、技术服务以及在缺陷责任期内进行的所有服务。具体详见招标人另册提供的《技术规格书》、工程量清单、图纸及相关规范要求。

招标方式：公开招标

2、评标办法

评标办法：综合评估法

3、唱标记录及投标总得分

投标人名称	投标报价(元)	工期	项目经理及其建造师注册证书号	总分	备注
福建煜瑞建设发展有限公司	14481688.91	总工期 90个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天，安装调试工期为自土建工程提供安装作业面，监理工程师下达开工令之日起 90个日历天内完成安装、调试。	徐志彬、闽 1352023202501568	/	/
浪潮软件集团有限公司	15886349	总工期 90个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天，安装调试工期为自土建工程提供安装作业面，监理工程师下达开工令之日起 90个日历天内完成安装、调试。	王军、鲁 1442016201743434	/	/
华信咨询设计研究院有限公司	15621188	总工期 90个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天，安装调试工期为自土建工程提供安装作业面，监理工程师下达开工令之日起 90个日历天内完成安装、调试。	项肖峰、浙 1332016201644289	/	/
中邮科通信技术股份有限公司	16333500	总工期 90个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天，安装调试工期为自土建工程提供安装作业面，监理工程师下达开工令之日起 90个日历天内完成安装、调试。	叶冠武、闽 1352016201617149	/	/
山东金钟科技股份有限公司	15929967	总工期 90个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天，安装调试工期为自土建工程提供安装作业面，监理工程师下达开工令之日起 90个日历天内完成安装、调试。	段荣华、鲁 1372023202404493	89.72	/
金工建设集团股份有限公司	16384656	总工期 90个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天，安装调试工期为自土建工程提供安装作业面，监理工程师下达开工令之日起 90个日历天内完成安装、调试。	付兴堂、云 1532015201572541	/	/
苏柏科技有限公司	16367698	总工期 90个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天，安装调试工期为自土建工程提供安装作业面，监理工程师下达开工令之日起 90个日历天内完成安装、调试。	应乾浩、浙 1332020202105015	/	/

		师下达开工令之日起 90 个日历天内完成安装、调试。			
北京良安科技股份有限公司	14616597	总工期 90 个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天,安装调试工期为自土建工程提供安装作业面,监理工程师下达开工令之日起 90 个日历天内完成安装、调试。	张雪、京 1112018202009212	92.07	/
太极计算机股份有限公司	15889311	总工期 90 个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天,安装调试工期为自土建工程提供安装作业面,监理工程师下达开工令之日起 90 个日历天内完成安装、调试。	战勇、京 1112018201905543	88.39	/
中移建设有限公司	16271017	总工期 90 个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天,安装调试工期为自土建工程提供安装作业面,监理工程师下达开工令之日起 90 个日历天内完成安装、调试。	吴磊、京 1112019202002651	/	/
中储粮成都储藏研究院有限公司	15587777	总工期 90 个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天,安装调试工期为自土建工程提供安装作业面,监理工程师下达开工令之日起 90 个日历天内完成安装、调试。	李彦海、川 1512023202400060	89.61	/
杭州安鸿科技股份有限公司	16350600	总工期 90 个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天,安装调试工期为自土建工程提供安装作业面,监理工程师下达开工令之日起 90 个日历天内完成安装、调试。	王飞、浙 1332018201900474	85.66	/
中电信数智科技有限公司	16603484	总工期 90 个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天,安装调试工期为自土建工程提供安装作业面,监理工程师下达开工令之日起 90 个日历天内完成安装、调试。	张久岩、京 1132013201515694	/	/

4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果

投标人名称	修正前 报价(元)	修正后 报价(元)	修正原因	修正依据	备注
/	/	/	/	/	/

5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据

投标人名称	评审结果	原因	依据	备注
福建烜瑞建设发展有限公司	否决投标	业绩要求不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1规定。	招标文件第三章“评标办法(综合评估法)”第3.1.1规定。	/
浪潮软件集团有限公司	否决投标	技术文件不满足暗标要求。	招标文件第三章“评标办法(综合评估法)”第3.2.1(1)规定。	/
华信咨询设计研究院有限公司	否决投标	技术文件不满足暗标要求。	招标文件第三章“评标办法(综合评估法)”第3.2.1(1)规定。	/
中邮科通信科技股份有限公司	否决投标	业绩要求不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1规定。	招标文件第三章“评标办法(综合评估法)”第3.1.1规定。	/
金工建设集团股份有限公司	否决投标	业绩要求不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1规定。	招标文件第三章“评标办法(综合评估法)”第3.1.1规定。	/
苏柏科技有限公司	否决投标	业绩要求不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1规定。	招标文件第三章“评标办法(综合评估法)”第3.1.1规定。	/
中移建设有限公司	否决投标	业绩要求不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1规定。	招标文件第三章“评标办法(综合评估法)”第3.1.1规定。	/
中电信数智科技有限公司	否决投标	业绩要求不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1规定。	招标文件第三章“评标办法(综合评估法)”第3.1.1规定。	/

6、中标候选人及其投标文件相关内容

(1) 第一中标候选人名称：北京良安科技股份有限公司

项目负责人：张雪、京1112018202009212

工期：总工期 90个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天，安装调试工期为自土建工程提供安装作业面，监理工程师下达开工令之日起 90 个日历天内完成安装、调试。

投标总价：14616597元

业绩：西藏自治区军民融合军粮供应工程信息化项目工程建设和系统集成

(2) 第二中标候选人名称：山东金钟科技集团股份有限公司

项目负责人：段荣华、鲁1372023202404493

工期：总工期 90个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天，安装调试工期为自土建工程提供安装作业面，监理工程师下达开工令之日起 90 个日历天内完成安装、调试。

投标总价：15929967元

业绩：①中央储备粮孝感直属库有限公司汉川分公司仓储物流项目智能信息化设备采购及安装、②中央储备粮黄冈直属库有限公司武穴分公司仓储物流项目智能信息化设备采购及安装、③宿州市粮食物流和应急保障中心（一期）储粮工艺及电气与信息化系统配套设备项目、④四川省川粮米业股份有限公司4.2万吨浅圆仓新建项目施工、⑤天食小站稻“收储+”基地项目一期工程工艺设备制作安装项目散装平房仓粮情测控及工艺项目、⑥济南第一粮库有限公司地方政策性储备粮库绿色仓储升级改造项目、⑦中国储备粮管理集团有限公司兰州分公司2022年中央投资仓储项目智能一体化设备采购及安装采购。

(3) 第三中标候选人名称：中储粮成都储藏研究院有限公司

项目负责人：李彦海、川1512023202400060

工期：总工期 90个日历天。其中关键节点工期要求:安装调试工期90个日历天，安装调试工期为自土建工程提供安装作业面，监理工程师下达开工令之日起 90 个日历天内完成安装、调试。

投标总价：15587777元

业绩：①中国铁塔股份有限公司西双版纳州分公司2024年13号智联项目采购包2：设备采购、安装及配套建设、②中央储备粮厦门直属库有限公司粮食仓储物流项目科技储粮安全设施项目。

7、公示时间

公示期为2025年10月14日至2025年10月17日。

8、联系方式

招标人：中央储备粮三明直属库有限公司

办公地址：福建省三明市三元区

邮政编码：365003，联系电话：13960539363

传真：/，联系人：陈工

招标代理机构：中招国际招标有限公司

办公地址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦6层（601-615室）、9层（903-915室）

邮政编码：100081，联系电话：0591-87319819、18046036196

传真：/，联系人：游连阁、唐高添

投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内提出。

监督机构名称：中国储备粮管理集团有限公司福建分公司纪律检查处

联系电话：0591-88190536

日期: 2025年10月14日