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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目三明学院产教融合数字经济大楼已由三明市发展和改革委员会以明发改审批[2022]211号批准建设，建设单位为三明学院， 建设资金来源地方政府专项债、教育强国中央预算内投资资金和学校自筹安排，招标人为三明学院，委托的招标代理单位为福建省明建工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：三元区荆东路25号，底洋地块；
2.2.工程建设规模：本项目总用地面积28010平方米,总建筑面积为43553.635平方米,其中:地上总建筑面积为29954.228平方米,地下室面积13599.407平方米，新建地上16层，地下一层产教融合数字经济大楼，规划高度70.7米，消防高度66.7米，概算批复建安造价约16513.23万元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：三明学院产教融合数字经济大楼的土建、安装、室内装修及配套建设的室外景观、管网等相关附属工程。具体以招标人提供的工程量清单为准，施工图纸为依据；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
按照《建筑业企业资质标准》（建市【2014】159号），《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市[2016]226号）的规定，建筑工程施工总承包二级资质可承担（1）高度100米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度120米以下的构筑物工程；（3）建筑面积15万平方米以下的建筑工程；（4）单跨跨度39米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》的规定，单体建筑面积≥30000平方米的公共建筑工程为大型工程；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
根据“关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置事项的通知”（闽建筑〔2017〕39号），本项目属于“单体建筑面积4万平方米以上的工业、民用建筑工程”为特殊招标工程，应当采用综合评估法，可以设置类似业绩要求；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：163924010（其中暂列金额5940000元，专业工程暂估价6000000元）元；
2.5.工期要求：总工期为1460个日历天，定额工期735个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）开工后一年内完成地下室及主体三层框架，开工后两年内主体封顶及完成外立面装修，开工后三年内完成地下室及三层以下装修；
2.6.标段划分（如果有）：无；
2.7.质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积4万平方米（含）以上的公共建筑工程。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：（1）根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按无效投标处理；（2）根据闽建筑〔2015〕35号、闽建办筑〔2015〕13号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准；（3）投标人应采用本单位企业数字证书加密投标文件，如采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件的，评标委员会将否决其投标。（4）依据建办市[2019]50号文、闽建筑〔2019〕22号文规定：一级或二级建造师临时执业资格人员不得作为投标人拟派出的本工程项目负责人，否则按否决投标处理。（5）企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内的，按否决投标处理。（6）其他详见招标文件。。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年11月18日 09:00:00至2024年12月8日 18:30:00通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：综合评估法A类。
5.2.本招标项目采用的定标方式：采用评定分离方式确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：应在投标截止时间之前。
6.2.投标保证金提交的金额：伍拾万元整（￥500000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表第23项。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年12月9日 09:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。
9.联系方式
招标人：三明学院
地址：三元区荆东路25号，邮编：365004
电子邮箱:/
电话：0598-8398087，传真：/
联系人：吉老师
招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司
地址：三明市三元区新市中路296号咨询公司，邮编：365000
电子邮箱:fjmjh@126.com
电话：0598-7999278/275，传真：/
联系人： 张莹、张世岳
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
招投标监督机构名称：三明市住房和城乡建设局
地址：三明市三元区新市中路208号
联系电话：0598-8594849
公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心
地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）
联系电话：0598-8953870
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：三明学院
地址：三元区荆东路25号
联系人：吉老师
电话：0598-8398087，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司
地址：三明市三元区新市中路296号咨询公司
联系人：张工 
电话：0598-7999278/275，传真：/
电子邮箱：fjmjh@126.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：三明学院产教融合数字经济大楼
报建编号：3504032208050101
招标项目编号：E3504010401100163002
标段名称：三明学院产教融合数字经济大楼
标段编号：E3504010401100163002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：地方政府专项债、教育强国中央预算内投资资金和学校自筹安排
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	三元区荆东路25号，底洋地块

	5.
	1.5
	工程建设规模
	详见招标公告

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	详见招标公告

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心
地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）
联系电话：0598-8953870

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	本项目采用电子招投标。
网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
监理单位：福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
代建单位：/
全过程工程咨询单位：福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
造价咨询单位（编制）：福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
造价咨询单位（审核）：福建中恒达建设项目管理有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为1460日历天，定额工期735个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
开工后一年内完成地下室及主体三层框架，开工后两年内主体封顶及完成外立面装修，开工后三年内完成地下室及三层以下装修

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：按当地政策执行
智慧工地管理要求：按当地政策执行
建筑垃圾减量化目标：按当地政策执行
其他要求：按当地政策执行

	13.
	2.4
	合同价格形式
	单价合同；
/

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积4万平方米（含）以上的公共建筑工程。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3./。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年11月22日 17:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2024年12月9日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：500000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①②③④⑤⑥种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504010401100163002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行
帐户名称：三明市公共资源交易中心
帐    号：903021102001000004520700001092
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函必须由 “有资格的分行、支行以上银行业金融机构”出具。按明公共交易[2021]4号规定执行。同时执行“明建[2019]30号”、“闽建筑函[2021]1号”、“闽建筑〔2020〕8号”文件。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504010401100163002。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：担保保函必须由“取得资信等级的专业工程担保公司”出具。（有资格的担保公司详见明公共交易〔2021〕4号、明建〔2019〕30号、明建〔2021〕35号，同时执行闽建筑〔2020〕8号文） 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504010401100163002。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3504010401100163002。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，在开标前无需提交加盖公章的纸质复印件。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c.根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的福建省龙头企业或三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效 。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）规定：投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，还应满足以下要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为资格文件的组成部分。（3）“到账证明”格式可采用本项目招标文件提供的格式。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
/

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
投标文件编制和加密要求：
1.投标人应使用使用新点投标文件制作工具（福建版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。2.网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；3.未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用了非本次投标加密用的CA数字证书；（5）投标人的福建CA数字证书人为损坏
计价软件名称及版本：按闽建筑〔2022〕13号、闽建筑〔2022〕3 号及建筑函〔2022〕36号、闽建〔2024〕9号文件要求执行

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2024年12月9日 09:00:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料（如有）： 在开标前无需现场提交纸质原件。投标人名称变更证明材料应以加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，以便招标人核对其建筑施工企业信用综合评价分值。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的建筑施工企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2024年12月9日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：含鉴定物品的封存、移交等）具体按闽建筑〔2023〕3 号文执行。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库随机产生

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法A类

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清、说明、补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求在30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	□依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
☑采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：不少于3名。按综合得分由高到低进行排名（若任一名次出现多家并列的，视为同一名，下同）后推荐。合格有效的投标人数大于等于3名且小于等于10名时，全部推荐为定标候选人（排名不分先后）；合格有效的投标人数大于10名时，所有评标阶段综合得分大于等于90分的有效投标人均全部推荐为定标候选人（排名不分先后）；合格有效的投标人数大于10名，但评标阶段综合得分大于等于90分的有效投标人不足10名时，按评标阶段综合得分由高到低推荐10名定标候选人（排名不分先后）。再由定标委员会从合格有效的定标候选人中，确定中标候选人1名。个
中标候选人推荐办法：评分法
定标原则：“评定分离”及定标程序、办法  一、总则：本招标项目评标定标依据“三明市住房和城乡建设局关于印发进一步规范“评定分离”招投标活动的指导意见的通知”（明建规〔2024〕3号）的规定。   二、“评定分离”： 1、本项目采用“评定分离”办法确定中标人。“评定分离”是指按照“公平公正、职责明晰、权责对等、廉洁高效”的要求，招标人在评标委员会评审和推荐的基础上，根据招标文件规定的程序和方法自主确定中标人的评标定标办法。   2、评标委员会按评标办法推荐定标候选人，定标候选人可按其统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位，不排序。  三、定标办法：定标时应当严格按照公布的定标办法选择中标人。  1、定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为7人。   2、定标工作地点：三明市公共资源交易中心【三明市三元区江滨北路11号（碧湖）】。   3、定标工作开始时间：2024年12月10日09时30分。  4、推荐中标候选人办法:评分法。  5、定标委员会确定的中标候选人数：1名。  6、定标工作对定标候选人要求： 1）本项目定标因素设置定标候选人拟任项目负责人答辩因素。故要求定标候选人拟任项目负责人携带身份证原件，身份证和注册建造师执业证书复印件（加盖单位公章），于定标工作开始时间前抵达定标地点核验登记。未按上述规定到场核验登记的，视为自动放弃答辩，该项定标因素按0分计； 2）定标候选人应于定标工作开始时间前，授权委托人（需携带委托书原件）（可与项目负责人是同一人）将定标因素中对应的定标响应资料提交至定标工作地点。未提交的，视为放弃定标评审资格； 3）定标响应资料按定标因素分册装订一式柒份。封面加盖定标候选人公章。..7、定标因素：详见本章第2节附件一。  8、确定中标候选人：由定标委员会根据项目特点和已确定的定标因素，由定标委员会成员独立对每个因素进行评分，分别计算各个因素平均得分和所有因素平均分的总得分。总得分最高的确定为第一中标候选人，若出现总得分相同，则总得分相同的定标候选人由招标人通过随机抽取方式确定中标候选人排序。定标委员会成员应当独立评分，自评分开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响评分过程，不得透露、协商、改变评分结果。  9、定标报告：定标委员会撰写定标报告并签字，提交招标人使用。定标报告内容包括：定标时间，得分，中标候选人及理由等内容。   四、中标候选人公示：定标工作完成后2日内公示中标候选人。  五、中标结果公示：按现行有关规定进行公示。

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且房屋建筑类，其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：投标人可以选择现金（电汇、银行转账）或银行保函或工程保证保险或担保保函“明建〔2019〕30号”的形式
履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。中标人应在与招标人签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。招标人应在工程竣工验收合格后28日内将全额履约保证金(无息)一次性退还给中标人

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：三明市住房和城乡建设局
地点：三明市三元区新市中路208号
电话：0598-8594849

	40.
	34.2
	其他
	1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、中标通知书发出后30天内，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

4、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。

5、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。

6、建设领域农民工工资专用账户遵照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》闽人社发〔2021〕3号文、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知 闽人社发〔2022〕1号文及按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行。

7、建设工程企业资质延续有关事项按“关于明确建设工程企业资质证书有效期延续有关事宜的通知”（闽建许〔2024〕10号）的有关规定执行。

8、本招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月(即2024年5月-2024年10月)及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点(即2024年10月)并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。投标人其分公司（分支机构）缴纳的社保，视为投标人本单位（企业）缴纳的社保。

9、根据明建筑[2014]47号文关于规范房建和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知，投标人应根据招标文件要求，在投标文件的建筑运输业务承揽表中明确是否采用建筑渣土运输企业。未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本招标项目建筑渣土沙石运输的，将被否决投标。

10、根据《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发﹝2020﹞11号），招标文件第3章第1节第5项第3.1.8条款中“拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求”第2点有关拟派出项目技术负责人社保证明的要求补充以下内容：符合《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发﹝2020﹞11号）文件中免征条件的企业，可提供免征社保的相关证明。

11、根据住房和城乡建设部办公厅《住房和城乡建设部办公厅关于开展一级建造师电子注册证书试点工作的通知》（建办市〔2021〕5号）及《关于在部分地区启用一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕25号）的有关规定，自2021年8月1日起，河北等15个省（区、市）及前期开展试点的北京等4个省（市）准予一级建造师初始注册、增项注册、重新注册、延续注册的，不再发放纸质注册证书或加贴防伪贴；聘用单位基本信息修改的，不再加贴防伪贴；因纸质注册证书遗失、污损或个人信息修改等需重新发放注册证书的，不再补发或更换纸质注册证书。自2022年1月1日起，上述省（区、市）统一使用电子证书，纸质注册证书作废。实施范围：第一批北京、上海、浙江、海南等4个省（市）。第二批河北、黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、广东、重庆、四川、云南、陕西、青海、新疆等15个省(区、市)。

12、由于格式固定，投标人须知前附表23项保险公司出具的投标保证保险形式修改如下：④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。按“明公共交易【2021】4号”规定（同时执行“明建〔2019〕30 号”、“闽建筑〔2020〕8号”、“闽建筑函〔2021〕1号”文件。）执行。 （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3504010401100163002。开具保证保险的费用由投标人自理。 

13.危大工程清单详见招标文件（专用本）附件3-2：技术文件评分标准表。危大工程清单所列项目，投标文件应提供相应的技术文件。中标施工单位对于前述危大工程清单中属于“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”，其专项施工方案须通过专家论证后方可实施。

14.根据《福建省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3 号）文件要求：投标人应在投标文件中提供拟派出的安全员及其社保凭证，否则资格审查不合格。

15.根据“关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目计价实施细则》的通知”（闽建〔2024〕9号），“投标报价存在下列情形之一的，评标委员会要求投标人作出澄清，投标人不按要求澄清或无法作出合理说明的，否决其投标：

（一）投标报价的清单综合单价存在负数的（招标控制价中相应清单综合单价存在负数的除外）；

（二）投标报价“人工、材料设备、机械汇总表”中的数量或单价存在负数的（招标控制价中相应人工、材料设备、机械存在负数的除外）；

（三）投标报价“人工、材料设备、机械汇总表”中的其他材料费合计金额占工程造价比例明显异常的；

（四）投标报价文件固化时间或清单固化时间存在明显异常的；

（五）评标委员会认为需要作出澄清的其他情形。”

采用“评定分离”的施工招标项目，招标人发现评标委员会拟推荐中标候选人的投标报价存在以上（一）-（五）条和下列情形之一的，应审慎确定其为中标人：

（一）未按照综合单价法组价（招标控制价中未按照综合单价法组价的相应清单子目除外，下同）的；

（二）清单组价信息（包含定额子目信息，下同）与清单名称、项目特征、工程量、计量单位明显不符的。

16、上面所诉文件如有更新，则按照最新文件执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


附件1

定标因素
	定标因素
	详细标准
	分值

	价格因素
	①价格得分=投标报价分值满分(10分)-（（投标报价-评标基准价）÷评标基准价）×100×1

注：评标基准价为所有定标候选人的最低报价。价格分出现负数的为0分。
②提供的商务文件有一级注册造价师盖章的得3分，有二级注册造价师盖章的得1分，没有的不得分，不累计加分，满分3分。
③已标价的工程量清单综合单价没有存在负数的（招标控制价中综合单价存在负数的除外）得2分，存在负数的每一项扣0.5分，满分2分。
④已标价的工程量清单中《人工、材料设备、机械汇总表》中，“其他材料费”合计金额占工程造价比例没有明显异常的，得2分。
⑤《人工、材料设备、机械汇总表》中，人工、材料（设备）、施工机械台班数量或单价不存在负数的得3分，存在负数的每一项扣0.5分，满分3分。
定标候选人须提交与投标文件一致的商务文件（含已标价工程量清单）。
	20


	方案因素
	根据定标候选人对项目建设方案的阐述，包含安全控制措施、质量控制措施、绿色节能控制措施、进度控制措施等，鼓励将建筑业科技创新应用在项目中。由定标委员会进行评议并打分。 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且完全适用于本项目的，在12-15分之间进行打分；方案所包含的要点齐全、内容与要点不够完善，且部分适用本项目的，在9-12分之间进行打分；方案有缺漏或内容存在错误的，在6-9分之间进行打分；未提供的本项不得分。
	15

	答辩因素
	定标委员会对定标候选人拟派项目负责人的答辩情况进行评审。参加答辩的项目负责人每人应答3题。定标委员会根据拟派项目总负责人在答辩过程中体现的专业能力、施工业务能力、语言表达能力等进行横向对比。每题在0-5分之间进行打分，本项满分15分。拟任项目负责人携带身份证原件，身份证和注册建造师执业证书复印件（加盖单位公章），于定标工作开始时间前抵达定标地点核验登记。未按上述规定到场核验登记的，视为自动放弃答辩，该项分值按0分计取；
	15

	团队因素
	①定标候选人拟委派项目负责人具有房屋建筑工程相关专业中级职称的得1分，具有房屋建筑工程相关专业高级职称的得3分。
②定标候选人拟委派项目技术负责人具有房屋建筑工程相关专业高级职称的得2分。

定标候选人须提供上述人员有效的房屋建筑工程相关专业技术职称证书复印件（盖单位公章）。
③定标候选人拟委派项目负责人、技术负责人、施工员（土建施工员2人，设备安装施工员1人）、质量员（土建质量员2人）、材料员1人、机械员1人、安全员（取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员2人）、劳务员（也称“劳资专管员”）1人，均具有以开标当月上二月为始点的本单位社保缴费证明：小于6个月本单位社保缴费证明的得0分；6个月（含）至1年（不含）的本单位社保缴费证明的得2分；1年（含）至2年（不含）的本单位社保缴费证明的得3分；2年（含）以上的本单位社保缴费证明的得5分。不累计加分，满分得5分。


	10

	资信因素
	企业资质为建筑工程施工总承包一级企业的得2分；为建筑工程施工总承包特级企业的得5分。

投标人提供有效的资质证书复印件。
	5

	服务因素
	根据定标候选人的履约能力、质量保证、服务的主动性、响应时间、团队到岗履职能力、定标候选人对项目团队检查、考核等公司内控体系，重点考核履约能力；由定标委员会进行评议打分； 服务方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且完全适用于本项目的，在12-15分之间进行打分；服务方案所包含的要点齐全、内容与要点不够完善，且部分适用本项目的，在9-12分之间进行打分；服务方案有缺漏或内容存在错误的，在6-9分之间进行打分；未提供的本项不得分。
	15

	企业信誉
	①根据所有入围的定标候选人的企业最新季度信用得分排名进行评分，排名在福建省排名25名之内的得5分，26-50名的得3分，51-100名的得1分，其他排名不得分。（允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应得分）企业信用得分以开标当天可查询的已公布的房屋建筑类最新季度信用分为准。
②定标候选人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的公共建筑项目：每获得1项省级及以上优质工程（或质量）奖项的得1分，满分5分。

投标人须提供房屋建筑类最新季度信用分查询截图、获奖证书等相关证明材料。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
	10

	质量目标、安全文明施工目标因素
	①定标候选人承诺本项目获省级及以上优质工程（或质量）奖项的得2分，省优质工程增加费按取费规范计取。｛若中标后实际工程未按承诺获得省级及以上优质工程（或质量）奖项的，其违约金按省优质工程增加费取费规范（费率按3%）计取金额，在工程结算时扣除｝。

②优质工程增加费费率：定标候选人在承诺取得省优的同时，承诺优质工程增加费费率按2.5%计取的得1分，按2%计取的得2分，按1%计取的得4分，按0%计取优质工程增加费的得8分，满分10分。
	10

	注：以上评分除价格因素保留小数点后两位有效数字，其他定标因素评分均取整数，汇总得分保留小数点后两位有效数字。


附件2：免缴投标保证金承诺函（格式）

龙头企业免缴投标保证金承诺函
（格式）
（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 
（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。
                            投标人：             （盖单位公章） 

日期：      年     月     日
附件3：到账证明（格式）
到账证明
编号：(保函开立人自行编号)
      （招标人名称）： 

就      （投标人名称）申请开立招标项目编号为      （招标项目编号）的      （招标项目名称）的      （保函金额）元投标保函，我方收款账号为      （保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:      （投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：        （盖章） 

年  月  日 

第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（综合评估法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	3.1/5.4
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价75分；技术文件10分；信用评标10分；其他因素5分。

	2
	3.2
	K的取值区间及抽取办法
	本招标项目K的取值区间为8％~10%（含8%，不含 10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	3
	3.3
	评标基准价计算方法（甲）
	1、评标基准价=A×C+[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]×（1-C），其中：
A为投标报价在评标基准价计算取值范围内且通过资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审的合格投标人投标报价并按照下列办法计算的算术平均值：
①符合要求的投标人数量少于3家（含3家）时，则按所有符合要求的投标人的投标报价计算；
②符合要求的投标人数量在4家（含）～8家（含）之间时，则从中随机抽取3家投标人的投标报价计算；
③符合要求投标人数量在9家及以上时，则从中随机抽取30%投标人（取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）的投标报价计算。
评标基准价计算取值范围：按照公式“(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费”和本表第2项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
C为A值的权重；（C值的范围为： 0.4,0.45,0.5,0.55,0.6 。评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众从C值的范围中随机抽取一个作为本工程的C值。当所有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准价计算取值范围以外的，则C=0）；
评标基准价以及评标基准价计算取值范围的上、下限均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、低于评标基准价计算取值范围下限的投标报价和高于评标基准价计算取值范围上限但不高于招标控制价的投标报价,不参与本工程评标基准价的计算,但可参与投标报价得分的计算。

	
	
	评标基准价计算方法（乙）
	评标基准价=[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]，其中：
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。 

	4
	3.4
	投标报价
评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai 为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	5
	3.5
	信用评标分和其他因素评分标准（如有）
	1、 投标人信用评标分=投标人企业季度信用得分×10% 
投标人信用评标分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
2、其他因素评分标准：
(1)投标人的“类似工程业绩”(如有)加分（5分）：
（投标人具有二项及以上满足本表第7项要求的“类似工程业绩”可进行加分）             。
(2)投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”(如有)加分（0分）：
（具体要求可参照本表第7项，但特征指标不超过一项。)        
a.投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”施工合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或施工合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
b.住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收备案信息或竣工验收信息中，应当标明项目负责人，且标明的项目负责人必须与施工合同和竣工验收证明材料注明的项目负责人一致，否则不予加分。
（3）“类似工程业绩”的其他要求，同第7项投标人的“类似工程业绩”要求。

	6
	4.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：具备合格有效（含开标当日）的一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有
合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）
。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份
证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B
证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投
标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用
企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：高级及以上工程类职称（只考
核工程师职称等级，无需考核职称专业）    。拟派出项目技术负责
人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的
相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人
必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡
建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的
社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项
目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件
有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，
设置
相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员2人，设备安装施工员1人；
质量员：土建质量员2人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员2人；
试验员：/人；
劳务员（也称“劳资专管员”）：1人；备注：根据《福建省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3 号）文件要求：投标人应在投标文件中提供拟派出的安全员及其社保凭证，否则资格审查不合格。
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服
务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员
表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工
现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续
后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标
文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项
目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若
出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无
法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台
登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人
员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员
证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人
责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人
每次向招标人交纳200万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标
人交纳50万元违约金。


	7
	4.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：1项；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的
单体建筑面积4万平方米（含）以上的公共建筑工程。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/


第2节 评标办法和标准
综合评估法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2.评标前的准备工作
2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.2评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.分值构成和评分标准
3.1  分值构成见评标办法和标准数据表第1项。
3.2  K的取值区间及抽取办法见评标办法和标准数据表第2项。
3.3  评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3.4  投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第4项。
3.5  信用评标分（如有）和其他因素评分标准（如有）见评标办法和标准数据表第5项。
4.资格文件评审办法和标准
4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.8拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求；
4.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
4.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.15采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.16不符合招标文件规定的其他资格条件。
5.技术文件评审办法和标准
5.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
5.2评标委员会按照本章附件3-2 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。技术文件得分低于60分的，否决其投标。
5.4按照评标办法和标准数据表第1项中技术文件分值占总分值的比例，将技术文件评审最后得分折算出技术文件得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
6.商务文件初步评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认；
6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
6.1.6投标总价高于招标控制价；
6.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
6.1.8投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
6.1.9附有招标文件规定的不能接受的条件；
6.1.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
7.商务文件算术性修正和细微偏差补正
7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
7.1.3本办法第6.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
8.商务文件详细评审办法和标准
8.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
8.1.1安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率的；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额的；
8.1.2暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的；
8.1.3项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的。
8.2评标基准价计算方法、K值、C值均在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。
8.3评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表规定的评分标准，计算其投标报价得分、技术文件得分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素得分（如有），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
9.推荐中标候选人
9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
9.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
9.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
9.2推荐中标候选人
9.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。
按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。
9.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。 
9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
10.提交评标报告
10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
11.附则
11.1在抽取参与评标基准价计算的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评标基准价计算的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
11.2除本章第11.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评标基准价计算的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
11.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-2：技术文件评分标准表（适用综合评估法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	施工实施难点及对策
	要求投标人指出本招标项目施工的难点，并针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	A1(满分100分)
	0.15

	2
	针对安全文明施工、环保绿色施工等施工难点的对策
	应针对工程的实际情况编制安全文明施工措施、环保绿色施工。根据投标人提出的施工组织措施的完整性、科学性和可行性程度，由评委进行横行比较，分别进行评分。
	A2(满分100分)
	0.1

	3
	危大工程清单1：开挖深度超过3m(含3m)的基坑的土方开挖、支护、降水工程或虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建(构)筑物安全的基坑的土方开挖、支护、降水工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A3(满分100分)
	0.15

	4
	危大工程清单2：混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值)10kN/m2及以上，或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	A4(满分100分)
	0.15

	5
	危大工程清单3：起重机械安装和拆卸工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	A5(满分100分)
	0.15

	6
	危大工程清单4：搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	A6(满分100分)
	0.15

	7
	危大工程清单5：建筑幕墙安装工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	A7(满分100分)
	0.15

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	……
	绿色建筑等级要求(若有)
	……
	……
	……

	……
	智慧工地管理(若有)
	……
	……
	……

	……
	建筑垃圾减量化(若有)
	……
	……
	……

	n
	应用BIM技术的相关措施(若有)
	如体现BIM技术应用的项目整体模型、场地布局模型、关键节点模型、重点难点工艺动态模拟等有关具体内容
	An(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+A3*B3…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+B3…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过200页。

	说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。



第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：  ；
资质类别和等级：                     ；
联系电话：    ；

通信地址：   。

1.1.2.5 设计人：

名    称：      ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：   ；

电子信箱：  ；

通信地址：  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所。

1.1.3.9 永久占地包括：按规划部门批准的经图审机构审查合格的施工图确定。

1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：以施工图明确的标准和规范为准。施工所用的规范及标准应采用国家现行的最新范本规范（除另有约定）。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：施工所需的标准、规范均由承包人自备；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按施工图纸要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书、（2）中标通知书、（3）投标函及其附录、（4）专用合同条款及其附件、（5）通用合同条款、（6）技术标准和要求、（7）图纸、（8）已标价工程量清单或预算书、（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后5日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：图纸会审前10天向承包人提供完整的施工图纸五套（含经图审施工图二套）；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：材料设备采购计划、施工组织设计、施工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：材料设备采购计划、施工组织设计、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案在收到相关图纸7天内，提供给监理人和发包人；如工程实施（包含办理施工许可证）需提前需要提供，承包人应按建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求提前提供；数量和期限均应满足建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求，若承包人未按发包人要求的时间提供发上资料，承包人承担建设行政主管部门的行政处罚及停工所产生的一切费用；

承包人提供的文件的数量为：一式捌份；

承包人提供的文件的形式为：纸质柒份，电子版壹份；

发包人审批承包人文件的期限：在收到相关文件后的14天内予以确认回复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工程现场项目部业主办公室；

发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人；

承包人接收文件的地点：工程现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理或生产经营负责人；

监理人接收文件的地点：工程现场项目部；

监理人指定的接收人为：总监或专监。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，发包人应协助承包人办理相关手续；承包人应在订立合同前勘察施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，承包人已视为综合考虑可能出现的运距加长、坡度加大、路面质量降低等未合理预见所增加的费用（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场正大门围墙为界，围墙内为场内交通、围墙外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：          /            。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：      /            。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：   ；

身份证号：   ；

职    务：              ；

联系电话：   ；

通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按照发包人项目管理职责的要求，负责工程施工质量、安全文明施工、进度协调管理，签证工程设计、施工变更联系单及代表发包人行使合同约定的其他权利和义务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

 发包人负责提供电源，在项目地块红线范围内，由承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中所发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。每月结算时，发包人按照向供电部门缴纳电费的单价和承包人实际用电数量计算用电费用（含分摊的线路损耗费用），并告知承包人，承包人应及时向发包人缴交，否则造成的一切后果由承包人自行承担。

发包人负责提供水源，在项目地块红线范围内，由承包人接入施工现场，并单独装表计量。从发包人提供的水源至各施工用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，安装费、管材、设备购置费及施工过程中所发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。每月结算时，发包人按照向供水部门缴纳水费的单价和承包人实际用水数量计算用水费用（含分摊的损耗费用 ），并告知承包人，承包人应及时向发包人缴交，否则造成的一切后果由承包人自行承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

发包人提供支付担保的形式：银行保函、工程保证保险和担保保函等形式。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：施工合同及其补充协议、设计变更、竣工图、相应的施工变更单和隐蔽工程验收签证、工程结算书（含电子文档）以及材料“三证”和说明书等所有按主管部门有关规定要求提供材料，上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式陆份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：本工程验收后28内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10） 承包人应履行的其他义务：①承包人应按发包人指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。②承包人应积极主动的核对施工图纸中的标高和轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（ 例如：尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令 ，承包人发现后有书面告知义务 ，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人责任。③承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等，发包人有权解除合同，并要求承包人补发拖欠全员工资及发包人全部损失之后退场，并承担10万元的违约金。④承包人使用的临时用电、用水等设施在合同履行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应无条件同意。⑤承包人应充分考虑抢工需要及临时停电、停水的可能做好应急措施并自行承担费用。⑥对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。⑦承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求。⑧在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁，若发生任何事故，均由承包人全部负责；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。⑨需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理，但以发包人名义申请的，其费用由发包人承担。⑩施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。⑪为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。⑫承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。⑬承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。⑭承包人应承担全部施工安全责任，施工用电、用水由承包人自行负责。⑮建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理的要求：根据闽建建[2016]22号《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》的要求，承包人负责工程项目建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放工作，并制定施工现场扬尘防治专项方案和施工排水方案并实施。⑯施工现场实名制管理的要求：投标单位必须按闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》的要求落实实名制信息化管理，具体要求详见通知。17)远程监控应遵守《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》（闽建建〔2018〕29号）和《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）的要求。⑰承包人应按照《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJT13-338-2020）、关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知（闽建建〔2021〕3号）、《关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知》（闽建筑〔2021〕6号）等文件要求，落实施工现场远程视频监控系统的执行。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：   ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号：   ；

建造师执业印章号：   ；

安全生产考核合格证书号：   ；
联系电话：    ；

电子信箱：   ；

通信地址：    .
承包人对项目负责人的授权范围如下：依据建造师管理的相关规定执行。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不得少于25天，每天到岗时间8小时。以发包人提供的人脸识别、打卡记录为准。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款执行。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每日罚款3000元，经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换项目负责人。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人向发包人交纳违约金每人次2000000元人民币。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向监理人报备并向发包人代表书面请假，经批准后方可离开。接受发包人提供的刷脸、打卡记录管理等。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换技术负责人每人次2000000元人民币；更换其他管理人员每人次500000元人民币。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每日罚款1000元，经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不得将工程主体结构、关键性工作分包给第三人 。

主体结构、关键性工作的范围：基础工程、主体工程、基坑及支护工程。

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不得将工程主体结构、关键性工作分包给第三人 。

其他关于分包的约定： 不得将工程主体结构、关键性工作分包给第三人 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起至本工程竣工验收合格之日或颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：可以采用电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函[明建〔2019〕30号]的形式。

履约担保金额为中标合同价的10%，担保期限与工期相同（以建设单位发出的开工令起）。

中标通知书发出30日内且在合同协议书签署前，承包人应按工程中标合同价的10%向发包人提交履约担保，履约担保将在工程竣工验收合格后15个工作日内退还（自动解除）。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名 ；        

职    务：             ；

监理工程师执业资格证书号：      ；

联系电话：            ；

通信地址：               ；

关于监理人的其他约定：按照规范行使监理职能。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程师对以下事项的签证、通知、说明必须由发包人加盖公章批准方为有效：（1）发生可能引起工程范围的的扩大或者缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或者其他指令；（2）批准或同意承包人提出追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款的确认；（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；（4）图纸的变更申请；（5）批准或同意承包人的材料、设备供应商或承包人对工程的部分或全部的分包；（6）工程竣工验收报告及工程缺陷证书的确认；（7）确认工程量及相关价格；（8）建议建设单位撤换承包单位代表（项目负责人）。工程师在发出上述指令、批准或者确认时应附上发包人加盖公章的书面确认。承包人在收到工程师的上述指令、批准或者确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，工程师的该行动对发包人无约束力。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：双方另行协商。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准。

关于工程奖项的约定：无。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：      按设计及图审要求        ；

（2）智慧工地管理要求：         按设计及图审要求           ；

（3）建筑垃圾减量化目标：   按设计及图审要求                   ；

（4）装配式建筑装配率要求：  /     ；

（5）         按设计及图审要求      。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人和发包人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人和发包人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格遵守工程建设安全生产管理有关规定，严格按现行安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。其安全施工防护费用已包含在合同价款内。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人在现场建立治安管理机构或联防组织，并承担费用 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应当控制扬尘污染（按闽建建[2014]21号文执行），且应配备“雾炮”设备对本项目工地进行喷雾抑尘，并符合省市标准化建设施工要求，承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、水保、安全和施工噪音等管理规定并办理相关审批手续和采取措施，费用不另计。由于承包人管理不善被政府相关部门罚款或责令停工整改等，发生的费用及损失由承包人承担。发包人现场已实施的安全文明措施费，按实扣回。其余按通用合同条款执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用合同条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：《危险性较大的分布分项工程安全管理办法》等规定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：开工前7天。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
开工前7天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料；②发包人认为必须延长工期的（以书面文件为准），③重点设计变更引起的工程延误。④因政府拆迁征地等各类发包人的原因，出现工程需全线暂停施工的，发包人允许工期顺延，但不予补偿因此增加的费用及其他费用。因政府拆迁征地等各类发包人的原因，出现工程局部施工、局部可正常施工的，施工方应自行优化施工组织，不做为工期延误事由，不予补偿因此增加的费用及其他费用。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成各关键节点的工期延误，逾期违约金的计算方法为：/。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天，承包人向发包人支付20000元违约金。因工期延误导致实际进度与施工计划进度不符的，承包人应修订施工进度计划并提交发包人和监理人批准，若造成的工期延误使实际进度滞后施工计划进度20%以上的，发包方有权终止合同，且承包人应按履约保证金数额向发包方赔偿，或由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价款的5％。

7.5.3双方约定工期顺延的情况：对以下原因造成竣工日期推迟的，经监理工程师确认后，工期是否延长由发包人审批：①一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；②不可抗力；③发包人同意工程顺延的其他情况。

三明市季节性雨水、台风、用电高峰期拉闸限电等政策性影响因素对工期的影响，视为应考虑在合同工期内，不予顺延，但政府发文要求停工的除外。

承包人在发上情况发生后14日内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，逾期不提出的，工期不予顺延。

7.5.4双方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均不计入本工程的施工工期；

（2）因承包人违反规范和合同要求施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或未按合同约定进行人员配置等等，经发包人或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；

（3）承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误；

（4）承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；

（5）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改导致的工期延误；

（6）因承包人原因的待料工期不予顺延；

（7）如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是非承包人原因造成的工期延误，工程师也不考虑延长工程总工期；

（8）承包人未预见市场的建材价格变化、生产原因所致材料无法采购的工期延误。

7.6 不利物质条件

    不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1） 地质情况与地质报告有较大出入；

（2） 出现地下文物；

（3） 承包人不可预见的其它情况。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）国家强制性规定不允许室外作业的高温或大雾天气；

（2）8级以上台风、日雨量60MM以上暴雨，按气象部门公布为准；

（3）按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2应招标人要求提前竣工的，提前竣工不予奖励。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及发包人要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

施工现场需要具备的其他试验条件：应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变；设计图纸的修改；施工条件的改变；招标工程量清单的错漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:按“关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目计价实施细则》的通知”（闽建〔2024〕9号）的规定执行，即：

因设计变更引起工程量变化或项目特征变化的，工程量按实计算，综合单价按照下列方式确定：

1．已标价工程量清单或预算书有相同项目的。

（1）承包人的综合单价高于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过10%的，或承包人的综合单价低于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过20%的，比较承包人的综合单价与招标控制价的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行承包人相同项目综合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过30%，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理的，对于增加或减少后剩余部分的工程量，重新确定综合单价。

综合单价的偏差值，因招标控制价原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

2．已标价工程量清单或预算书无相同项目的。

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照现行计价定额规定计价，并参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。设计变更发出之日起30日内，承包人应向监理人提出市场询价报告，逾期提交或未提交的，在结算时按照有利于发包人的原则定价。
10.4.1.2（1）现行计价定额：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《福建省建设工程工程量清单计价指引》、建设行政主管部门颁发的预算定额及有关规定等，其中：预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2024年11月18日）。费用定额按照《福建省建筑安装工程费用的》2017及现行补充调整文件；机械费按招标控制价编制说明所述季度的福建省施工机械台班单价为准；材料价格以招标控制价编制说明所述月份的三明市住房和城乡建设局发布的“三明市建设工程材料综合价格”（网址：http://zjj.sm.gov.cn/ztzl/qszycljg/）中项目所在地材料预算（不含税价格）、定额基价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款第   1  种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   / 。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款第  1   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按通用合同条款，按实际结算，最终造价以财审结果为准并按投标例下浮 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是发包人自行确定设立的，承包方无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1人工费价差调整

按闽建〔2024〕9号文件约定执行，即:

（一）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，但中标价中的人工费总额与发包人提供的招标控制价中的人工费总额的比值大于1.05或小于0.95的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。

（二）人工费价差不参与下浮，除计取企业管理费、利润、规费和税金外，其他的费用均不计取。

（三）合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。

11.1.211.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为 ±5%  。
具体按闽建〔2024〕9号文件约定执行，即：

1．主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中“主要材料和设备项目与价格表”列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

2．主要材料和设备单价的风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：

（一）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基准单价计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

（二）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准单价计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

上述的基准单价是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，即招标控制价（预算书）中采用的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。基期综合信息价格是指编制招标控制价时采用的综合信息价格。报告期综合信息价格是指合同履行期间综合信息价格。综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。

（三）主要材料和设备价差不参与下浮，除计取税金外，其他的费用均不计取。

（四）主要材料和设备价差调整的数量以及报告期市场价格，经发包人确认后作为价差调整依据。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为  ±5%   。
具体按闽建〔2024〕9号文件约定执行，即：

1．施工机械台班单价与大型机械设备租赁单价，其风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整，其价差不参与下浮，除计取税金外，其他的费用均不计取。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：(1)材料、机械市场价格变化（除专用条款11.1条规定可以调价的除外）；(2)定额取费标准调整；(3)本工程招标图纸所涉及的所有工程及招标文件各条款中包含的内容和要求。

超过风险范围以外的调整方式：因市场价格波动引起的调整按专用合同条款第11.1款，因法律变化引起的调整按通用合同条款第11.2款约定执行。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容： 不适用。

超过风险范围以外的调整方式：不适用 。

12.1.3其他价格方式：不适用。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：为中标的合同价（扣除暂列金额）的15%。
预付款支付期限：在合同签订后，发包人收到承包人的预付款保函后7天内（预付款保函有效期不得短于本项目合同工期） 。
预付款扣回的方式：三层主体结构完成当期开始扣回，发包人按照当期应支付承包人工程进度款的30％扣回工程预付款，直至预付款全部扣回为止。

预付款保函的提交: 预付款保函金额与预付款相等，采用见索即付的银行保函形式，提交时间为签订合同后7天内，并在支付预付款之前提交。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照工程量清单、招标控制价文件编制的计量规范计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款规定执行及国家现行规范进行计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：不适用。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不适用。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

①主体封顶前按形象进度支付进度款，地下室主体结构完成、三层主体结构完成、全部主体结构完成后承包人应于每期形象进度完成后的10日内向监理人报送当期已完成的工作量报表、进度款申请单、产品合格证明等有关资料，监理人收到相关资料后，应在7天内审核后报送发包人，发包人收到相关资料后，完成审批并签发进度款支付证书，并在进度款支付证书签发后14天内，按完成工作量的80%支付当期进度款。三层主体结构完成当期开始扣回预付款，发包人按照当期应支付承包人工程进度款的30％扣回工程预付款，直至预付款全部扣回为止。
②主体封顶后承包人应于每季度25日向监理人报送上季度末月20日至当季度末月19日已完成的工作量报表、进度款申请单、产品合格证明等有关资料，监理人收到相关资料后，应在7天内审核后报送发包人，发包人收到相关资料后，完成审批并签发进度款支付证书，并在进度款支付证书签发后14天内，按完成工作量的80%支付季度进度款；
③工程竣工验收合格（含消防联合验收合格）并移交后28天内承包人向发包人和监理人提交竣工结算申请单及完整的结算和竣工资料，监理人在收到相关资料后14天完成审核并报送发包人，发包人在收到监理人的相关资料后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书，发包人在签发竣工付款证书后的14天内，向承包人支付至合同价款的85%（不包含暂列金额、暂估价，但包含前期已支付的所有进度款和已支付但尚未扣回的预付款）；
④当进度款支付累计达到经确定的建安工程预算价款的90%（不包含暂列金额、暂估价，但包含前期已支付的所有进度款和已支付但尚未扣回的预付款）时，停止支付进度款；

⑤待本工程结算经财政评审机构结算审核后且所有资料归档完毕14天内，发包人支付至经财政局审核确认的工程结算价款的97%；

⑥剩余3%为整个项目的保修金，至缺陷责任期满后28天内支付，其中防水工程的质保金50万元至缺陷责任期满5年后28天内支付。

工程进度款以银行转账形式支付。根据发包人要求承包人支取工程进度款前应提交同等金额的工程增值税专用发票或工程增值税普通发票。

设计变更和签证待工程结算时一并办理，不与进度款同期支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人支付工程款管理要求执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理审查报告后的7个工作日。

（2）发包人支付进度款的期限：进度款发包人审核后14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：双方另行协商。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按通用合同条款执行。

12.6  人工费用拨付数额或比例：按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     /                         。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交，分别提供发包人要求的移交资料。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按专用合同条款第7.5.2项执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用合同条款第7.5.2项执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款规定执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：     不适用      。

过程结算节点如下：         不适用               。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：        不适用        。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：            不适用                  。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：   不适用               。

发包人完成付款的期限：       不适用                   。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：  不适用         。
当期过程结算价款支付款项包括：      不适用            。
14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款规定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：陆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款规定执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按合同付款约定执行。

（2）发包人完成支付的期限：按合同付款约定执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工综合验收（含消防联合验收）合格日期起计算24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）  / %的工程款；

（3）其他方式:    结算审核造价的3%    。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程保修期限按建设部第80号令《房屋建筑质量保修办法》执行；(一)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年；(五)装修工程为2年；其他项目的保修期为二年。

15.4.3 修复通知

1、 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可委托其他人员修理，其维修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除；

2、 发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气、电气漏电、电线短路等），承包人接到事故通知后4小时内，应无条件立即到达事故现场抢修；承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按照通用合同条款16.1.1执行。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加延误的工期。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人应承担由此增加的费用。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加延误的工期并承担由此增加的费用。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：赔偿由此给承包人造成的直接损失，工期予以顺延。

（7）其他： /。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  56 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：因承包人欠薪等原因造成施工管理人员、工人或设备、材料供应商等人员上访、游行或围攻发包人或政府办公场所，对发包人造成负面影响的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）若由于承包人的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天20000元向承包人收取违约金；误期赔偿费限额为合同价款的5％。（2）质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金的金额为合同价款的10％ 。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按（1）约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。（3）造成16.2.1约定其他违约情形的每次支付违约金20000元 。（4）承包人应按期足额支付农民工工资，若承包人未能按时支付农民工工资时，则发包人有权根据行政主管部门有关规定代付农民工工资，同时发包人可向承包人收取代付款项1.2倍的违约金。工程竣工验收时未能达到《专用本》投标须知前附表第9项规定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；未能达到招标文件规定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约赔偿金，并由发包人直接从工程款中扣低。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：出现合同通用条款第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第(1)～（8）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方协商解决。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用合同条款规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款规定执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    无     。
选定争议评审员的期限：      无      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     无     。

其他事项的约定：     无      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     无     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   发包人所在地    人民法院起诉。

21.其他

21.1农民工工资支付

21.1.1农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行；

21.1.2农民工工资专户设立：（1）、施工总承包企业在工程项目开工前，应到工程项目所在地商业银行设立工资专户，专户格式为：施工总承包单位（全称）+项目（可简称）+工资专户，并与建设单位、开户银行签订《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户资金管理协议》（2）、施工总承包企业应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社和住建部门报备工资专户有关信息，提供由开户银行出具的《农民工工资专用账户设立证明》，并会同建设单位填报《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户资金管理协议备案表》。

21.1.3 人工费（工资款） 拨付时间：工程开工建设后，建设单位每月10日前应按照月平均人工费将应付工程款中的人工费单独拨付到总承包企业开设的工资专户，月平均人工费必须每月拨付，建设单位不得以工程节点支付、未完成审计等理由延期、拖延。

21.1.4人工费（工资款） 拨付比例（数额）：（1）、月平均人工费是指工程价款中人工费总额除以合同工期（月）的金额。且人工费总额不得低于施工合同总价的25%。合同外（增项）工程项目相应参照以上比例拨付。（2）、建设单位、施工总承包单位应当保障工资专户资金足以支付农民工工资，工资专户资金少于应支付农民工工资的，建设单位、施工总承包单位应当依相应责任及时补足。建设单位按合同约定将人工费拨付到工资专户，但工资专户资金少于应支付农民工工资的，由施工总承包单位补足金额，用于支付工资。

21.1.5工资专户撤销：工程（交）竣工验收后，施工总承包企业应在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日的公示，公示结束后，经原备案的人社和住建部门同意，可会同建设单位办理工资专户撤销手续，工资专户余额由银行划至合同约定的施工总承包企业账户。工资专户撤销后7个工作日内，施工总承包企业应向备案部门报备。

21.1.6未按期付款违约责任：工资专户制度落实情况，纳入企业和项目日常监管考评。建设单位和施工企业有下列行为之一的，由项目所在地人社或住建部门依职权责令限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以通报批评、列入建筑市场重点监管对象、列入“黑名单”等惩戒措施。涉嫌犯罪的，移送公安机关追究刑事责任。

  （1）.建设单位连续2个月或累计3个月未按时足额拨付人工费（工资款）的；

  （2）.施工总承包企业未设立工资专户，未按时报备工资专户信息的；

  （3）.施工总承包企业挪用专户资金，拖欠农民工工资的；

  （4）.施工总承包企业未通过工资专户发放农民工工资的；

  （5）.分包企业未委托施工总承包企业代发农民工工资的；

  （6）.施工企业工资支付信息与实名制登记的用工信息严重不符的；

  （7）.其他违反本办法的情形。
21.2、未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。
21.3、甲方有权根据项目的实际情况对工程量及承包范围作相应调整，乙方不得以此提出索赔。
21.4、承包人应对其报送的施工过程、工程竣工（含竣工图）、工程结算等资料的真实性、合法性负责，并承担相应责任。若承包人报送的工程结算经第三方结算审核后，核减率超过10%（含10%），审核费由承包人承担；核减率在15%—20%范围内（含20%），承包人应支付按审核结果核减造价金额的2%违约金；核减率在20%以上的，承包人应支付按审核结果核减造价金额的5%违约金。
21.5、投标人在施工全过程中，要认真做好材料、成品及特殊成品保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由投标人负责。凡由此而损及招标人利益时，投标人应负责赔偿招标人的损失。
21.6、承包方应严格遵守国家、地方政府关于劳务用工的法律法规、未成年人与女工保护条例、职业健康与安全培训相关规定，及时足额支付劳务用工的劳动报酬。对发包方支付的工程款，承包方须优先用于支付所属工人的劳动报酬。承包方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包方有权在承包方工程款中扣除相应款项，并直接支付给承包方所属工人。如若出现发包方按合同约定已将工程款支付给乙方，承包方再要求甲方超出合同约定付款，且出现民工闹事、围攻、上访等事件，给发包方造成负面影响，经双方或有关部门协调，发包方先代为支付民工工资的，此款甲方将从承包方工程款中双倍扣回。
21.7、承包方需根据政府及主管部门的相关规定为本工程完善施工过程相关手续并承担费用：按规定及时向政府缴纳由承包方支付的部分相关费用；协调与政府方面的关系，配合发包方完成工程施工许可证的办理，确保与施工有关之手续批准，并协调解决与周边社区、居民、建筑物等所产生的投诉、纠纷等关系；因此而造成损失发包方将在工程款中扣除。

21.8、①本项目不计取缩短定额工期增加费。②本项目施工电梯及塔吊的台数及使用天数按财政审核后的控制价文件中的数量包干计取，不再调整。

第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

招标工程量清单编制说明

工程名称（全称）：三明学院产教融合数字经济大楼建设项目
	1、 工程概况
1.建设地点：三明市三元区。

2.工程专业：房屋建筑工程。

3.合同工期：详见招标文件；工程质量等级：合格标准。

4.招标范围：产教融合数字经济大楼的桩基、土方、土建及水电安装工程、室外总体工程、景观绿化工程等；单独发包的专业工程： 无 。

5.工程特征：

1)  建筑面积：总建筑面积43553.635m2，其中：地上建筑面积29954.228m2；地下室建筑面积13599.407 m2。

2)  层数：地上16层，地下室1层，檐口高度：主楼檐口高度70.7米；地下室层高5.2米,1-3层层高4.5米，标准层层高4米。

3) 结构质式：钢筋混凝土框架结构、核心筒为钢筋混凝土框剪结构。

4) 基础类型：预制管桩基础（UHC500-125-I、PHC500-125-A）。
5.装饰情况：全装修，地下室：1）地面：车库为金刚砂地面，电梯厅、合用前室为800×800×8mm通体砖地面，楼梯间地面为花岗地面、其余为水泥砂浆地面；2）墙面：电梯厅、合用前室、走道为800×800×8mm仿大理石全抛釉玻化砖墙面，其余为无机涂料墙面；3）天棚：水泵房为石膏板吸声吊顶，其余为无机涂料天棚。上部：1）地面：门厅、走道、合用前室前室为20mm磨光大理石地面，消控室为水磨石地面，室外连廊走道、架空层为20mm花岗岩地面，办公室为强化复合隔声楼面楼面，其余为8mm通体砖地面；2）墙面：门厅、走道、合用前室、前室为800×800×8mm仿大理石全抛釉玻化砖墙面，多功能厅为聚酯纤维吸音板墙面，卫生间为600×600×8mm陶瓷防水墙面，其余为无机涂料墙面；3）天棚：门厅、走道、合用前室、前室为石膏板吊顶+铝方通吊顶；卫生间为600×600铝方板吊顶，其余为无机涂料天棚；外墙：玻璃幕墙、真石漆墙面。二次装饰：1）地面：大堂门厅、电梯、休闲厅、多功能报告厅为石塑地板、20mm白玉兰石材板石材地面、20mm深啡网石材板地面、意大利灰石材板等；墙面干挂石材墙面、木饰面墙面等；天棚：石膏板吊顶、复合木饰面吊顶等。其余未尽事项详见设计图纸。
5）混凝土情况：主体构件按泵送商品混凝土考虑，二次构件及室外总体工程按非泵送商品混凝土。

2、 评审范围
按照福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司设计的三明学院产教融合数字经济大楼（图审后图纸）图纸，专业范围包括桩基、土方、土建及水电安装工程，室外总体工程及管网工程等，具体如下：

1.不含三通一平（除土方）；
3、 评审依据
1.图纸：福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司设计的三明学院产教融合数字经济大楼（图审后图纸）、业主及设计院回复函图纸及有关设计文件。
2.招标文件：福建省明建工程咨询有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。
3.地质勘察报告：大连市勘察测绘研究院集团有限公司提供的2024年04月的地质勘探报告。
4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）及福建省实施细则。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)（截止2024年11月18日）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及其现行补充或调整文件（截止2024年11月18日）。其中，暂列金额：5940000元(设计变更和现场签证暂列金额）；专业工程暂估价： 6000000元（专项设施设备（电梯（7台）、空调系统、二层多功能报告厅音响、二层多功能报告厅灯光机械、二层多功能报告厅桌椅、LED 屏显示系统）；甲供材料费：无。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：执行福建省2017人工定额基价及明建〔2020〕9号关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知（截止2024年11月18日）。
（2）施工机械台班单价：按照《福建省2019年度3季度机械台班》。
（3）材料设备价格：《三明市建设工程造价管理信息》（2024年10月）三明信息价、《三明市建设工程造价信息网》（2024年10月）三元区综合价、定额基期价格、市场询价。

8.其他：闽建筑〔2021〕6号关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知等现行相关文件、闽建筑〔2023〕27号关于福建省建筑工人实名制管理计价依据的通知。
4、 取费标准

1.专业类别：房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程、桩基础工程、室外总体工程、绿化种植及养护。

2.总承包服务费费率： 无 。

3.税率：按9%计取；执行闽建筑[2019]11号文《福建省住房和城乡建设厅关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知》。

5、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；土方类别按三类土综合考虑，筏板以下小土方及室外管道、景观土方回填考虑就地挖填，其余土方外运按0.5km包干，并且回填盘土运距按0.5km包干；三通一平土方外运按0.2km包干，回填运距按0.2km包干。未考虑地下室基坑土方大开挖所需栈桥，或对便道加固费用等。

2.桩基工程：采用预制钢筋混凝土UHC、PHC管桩。
3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板；地下室底板采用砖胎模，地下室砼外墙对拉螺栓按止水螺栓考虑。
4.脚手架：裙楼外墙脚手架采用落地式扣件式采用φ48.3×3.6mm钢管脚手架，租赁时间按7个月计算；主楼按外墙悬挑式钢管脚手架考虑，租赁时间按11个月计算（未使用Φ48.3×3.6钢管的，不得采用Φ48.3×3.6钢管租赁费信息价进行结算）。
5.施工排水、降水：未考虑。
6.垂直运输：塔吊1台使用时间625天，施工电梯2台使用时间共计575天。
7.大型机械设备进出场及安拆：考虑自升式塔式起重机（型号：重力矩800kN·m以内）1台，变频调速双笼施工电梯（型号：提升质量2×2t 提升高度100m）2台，履带式单斗挖掘机（型号：液压斗容量1.25m3）1台，静力压桩机(液压)（型号：压力6000kN）1台，回转钻机1台，履带式推土机（型号：功率90kW）1台，压路机1台，沥青混凝土摊铺机1台；大型机械设备基础：考虑塔吊1台，施工电梯2台；大型机械设备检测塔吊为2台次，施工电梯每台为3台次。

8.基坑支护工程拆除：未考虑。
9.材料二次搬运：未考虑。
10.其他： 无 。
6、 材料设备品牌及甲供材料
1、 本控制价取定的材料设备品牌

名称
规格、型号
本控制价参考的品牌范围
控制价参考品牌
备注
钢筋

按设计要求

宝钢、闽光、鞍钢

按信息价
水泥

按设计要求

金牛、建福、万年

按信息价

预制钢筋混凝土管桩

按设计要求

宝丰、大地、大业

大业
SPC石塑复合地板

按设计要求

耐斯特、永裕、乐迈

永裕

木门

按设计要求

北京天安、王力、盼盼、群升

群升

商品混凝土

按设计要求

磐石、长城

按信息价

电缆、电线

按设计要求

太阳、远东、江南

远东

母线槽

按设计要求

福建闽先、福州康贝尔、福州镇宝

福建闽先

桥架

按设计要求

福建闽先、福州康贝尔、福州镇宝

福建闽先

抗震支架

按设计要求

欧丽舍、闽熠、正泽

闽熠

照明灯具

按设计要求

永利达、尧特、闽熠、亚明、三雄极光、九佛

闽熠

开关、插座

按设计要求

鸿雁、公牛、ABB、森泰、生态开关

信息价

AGR静音排、雨水管

按设计要求

澳工、中财、联塑、亚通

澳工

UPVC排水、HDPE双壁波纹管

按设计要求

澳工、中财、联塑、亚通

澳工

给水管道

按设计要求

中财、联塑、亚通

亚通

消防指示灯

按设计要求

兆昌、东君、敏华

敏华

消防应急灯

按设计要求

西默电气、劳士、奥科特

劳士

消防水带

按设计要求

洪湖、淮海、安捷顺

安捷顺

干粉灭火器

按设计要求

华消、淮海、金盾

信息价

消防主机机模块

按设计要求

海湾、北大青鸟、海康威视

海湾

高低压柜、配电屏

按设计要求

福建闽先、福州康贝尔、福州蓝昊、亿力森达、福州双凯电器

福州双凯电器

元器件（高低压柜）

按设计要求

施耐德、ABB、西门子

施耐德

配电箱

按设计要求

闽建科、福景通、福建闽先、三低、盛龙、福州双凯电器、亿力森达

福州双凯

元器件（配电箱）

按设计要求

上海铂继、常州纳图、无锡罗格朗、德力西9系

无锡罗格朗

变压器

按设计要求

亿力、森达、江苏纬能特变、宁波仁栋、徐州华亚

江苏纬能特变

发电机

按设计要求

玉柴，上柴，潍柴，永锋盛

上柴

卫生洁具（含感应）

按设计要求

九牧、东鹏、安华

东鹏

气体灭火设备

按设计要求

磐龙、川消、安徽正达安

磐龙

消防水泵、生活水泵、污水泵

按设计要求

上海连成、东方泵业、上海瑞邦、莫诺特

东方泵业

电梯

按设计要求

三菱、日立、奥的斯

日立

空调设备

按设计要求

美的、格力、日立

美的

充电桩

按设计要求

津太新能源、江苏斯菲尔、福建今亿

福建今亿

视频监控设备

按设计要求

海康威视、大华、宇视

海康威视

公共广播及音乐背景、扩声系统设备

按设计要求

itc、迪士普、华思、欧特华

迪士普

停车场道闸系统

按设计要求

狄耐克、科拓、海康威视

海康威视

弱电线缆

按设计要求

北讯、南京普天、爱谱华顿

爱谱华顿

模块、跳线、AP

按设计要求

AP：锐捷，机柜：北讯、南京普天、爱谱华顿，

跳线：北讯、南京普天、爱谱华顿

信息价

配线架、机柜

按设计要求

金盾、图腾、大唐卫士

金盾

交换机

按设计要求

锐捷、新华三、华为

锐捷

水晶头及室内网络信息模块

按设计要求

北讯、南京普天、爱谱华顿

爱谱华顿

2. 甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

无
无
3.经市场询价的材料设备：
石材、石塑地板、预制混凝土桩、水性纳米硅抗裂减渗剂、瓷砖、不锈钢装饰面、玻璃、苗木等、变压器、柴油发电机组、充电桩、灯具、电梯、人防过滤器、生活水箱、消毒器、电线电缆、配电柜、智能化、抗震支吊架、夜景灯、泵、洁器具等。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

01B001

砖胎模

1.部位

2.砖品种、规格、强度等级

3.砂浆强度等级配合比

4.找平层砂浆厚度、配合比

m3
按立方米计算

调、运、铺砂浆，传、运、砌砖，包括浇水

01B002

地下室排水费

1.部位
项

按建筑面积计算

01B003
防爆窗

1.名称

2.类别

3.其他

樘

按设计图示以樘计算

安装、调试

01B004、01B015
天棚涂膜防水

1. 防水膜品种

2. 涂膜厚度、遍数
3. 增强材料种类

m2

按设计图示以平方米计算

基层处理、刷基层处理剂、铺布、喷涂防水层

01B005
不锈钢防虫网、钢丝网

1.材质、规格
m2

按设计图示以平方米计算

铺贴、铆固

01B006
防洪挡板

1.材质、规格

m2

按设计图示以平方米计算

安装

01B007
沙袋

1.材质
m3

按立方米计算

无

01B008
钢制盖板

1.材质、规格

块

按块计算

制作、安装
01B009
橡胶定位器

1.部位

个

按个计算

制作、安装

01B018
广角镜

1.规格尺寸

个

按个计算

制作、安装

01B012、01B013
泛水

1.材料做法、参考图集

m
按设计图示以米计算
制作、安装

01B017、01B018
附框
1.材料品种、规格

m

按设计图示以米计算

制作、安装

01B019
石塑地板地面

1. 面层材料品种、规格、颜色
2. 结合层材质、厚度

m2
按设计图示尺寸以平方米计算，扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道，地沟等所占面积，不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、壁龛的开口部分并入相应的工程量内
清理基层、基层铺设、面层铺贴
01B020
石塑地板楼梯

1. 面层材料品种、规格、颜色
2. 结合层材质、厚度

m2

1.按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm
清理基层、基层铺设、面层铺贴

01B021
吊顶钢龙骨骨架

1.龙骨材料种类、规格、中距

2.施工部位
t
按设计图示以吨计算
龙骨制作、运输、安装
01B022
防尘喷雾费
1.内容
项
按项计算
八、其他需要的说明

根据业主提供招标控制价编制说明及补充说明：

（一）共性问题
1. 本项目混凝土主体构件按泵送商品混凝土考虑，二次构件及室外总体工程按非泵送商品混凝土考虑；

2. 依据建设单位回复，商品混凝土运输运距按8.8km包干计取；

3. 依据建设单位回复，防尘喷雾按38771元一项包干计入；

4. 依据建设单位回复，沥青混凝土搅拌站至项目地的距离按10km包干；

5. 依据建设单位回复，土质类别按三类土综合考虑；
6. 依据建设单位回复，需考虑三通一平的土方，土方暂时堆积存放在项目南侧200米的堆场上；用于人防地下室上方土方回填。因提供的现状标高图未标注本项目的红线范围线，本次预算按地勘报告桩顶标高为室外地坪原始标高来计算。三通一平土方仅考虑项目红线到地下室外墙之间的范围，其余土方计入地下室土方，根据第三方测量数据按实际结算；
7. 依据建设单位回复，钢结构按现场制作、安装考虑；
8. 依据建设单位回复，大开挖的土方运至人工湖堆放，筏板下的小土方直接考虑就地挖填，按全部土方运至南侧人工湖0.5km包干，运回项目按0.5km包干计算；

9. 依据建设单位回复，幕墙检测费、大体积混凝土测温费、消防检测、桩基检测等属于发包人检测费的，不计入本次预算，由业主单位自理；

10. 依据建设单位回复，专项设施设备（电梯7台电梯（7台），空调系统、二层多功能报告厅音响、二层多功能报告厅灯光机械、二层多功能报告厅桌椅、LED 屏显示系统｝600万元，计入专业工程暂估价；专项设施设备的用水、用电、用网等管线、配电箱等由施工单位按图施工，新购设备系统间的数据线路、电源线路和管线由设备中标单位自理；专业工程总承包服务费不考虑；

11. 依据建设单位回复，垂直运输机械按1台塔吊、2台施工电梯考虑包干；
（二）地下室土建部分
12. 未见降水井设计，本次预算不计入；
13. 停车库独立柱部分按照1.5高墙裙做法计入；
14. 地下车库地面做法未见起坡线，本次预算按照未起坡计入；

15. 依据建设单位回复，地下室外墙及水池模板按止水螺栓考虑，每平方按2kg综合考虑；
16. 依据建设单位回复，室外消防标识划线计入本次预算，采用1.2厚热熔漆；
17. 依据建设单位回复，UHC管桩桩长按20.5m计入，PHC管桩桩长暂按15.5m计入，引孔长度按5m计入，按实结算；

18. 依据建设单位回复，边坡支护骨架加强筋图纸中有两种规格型号，按直径18mm考虑，扩大头钢管按3mm厚考虑；

19. 依据设计回复，装饰做法中界面剂为素水泥浆界面剂；

20. 依据设计回复，消防水池底板及内侧壁，白色瓷砖厚度5mm；

21. 依据设计回复，地下室防洪砂袋按坡道宽×1m高×0.6m厚考虑；

22. 依据设计回复，三角指示表、人行道、车位充电标识、正方形网格、都为热熔漆；

23. 依据设计回复，桩头防水参10J301/59页桩头防水构造；

24. 依据设计回复，外墙防水材料收头做法参10J301/39页-1，附加防水层高度至室外地坪500高；

25. 边坡支护排水沟、集水井按烧结煤矸石普通砖240×115×53mm考虑，按砌筑砂浆及1:2水泥砂浆面层、强度MU20考虑；

26. 地下室砌体墙与梁柱或混凝土墙体结合的界面处参照上部建筑设计说明按镀锌钢丝网考虑；

27. 楼梯栏杆立柱按不锈钢材质考虑，楼梯栏杆直径30mm的不锈钢方钢管按3mm厚考虑，楼梯固定件按30×3mm考虑；
28. 室外出屋面竖井百叶窗无大样索引的BYC1608、BYC1208、BYC3308、BYC2008、BYC2208、BYC0808、BYC1108、BYC1105、BYC2005节点按MC-JD-12/2考虑；
29. 地下室地面石材砂浆结合层按1:3干硬性水泥砂浆考虑；
30. 地下室地面做法地3、地4、地5中的地面垫层做法设计不明，本次预算未考虑；
31. 地下室内墙及天棚无机涂料、耐水腻子按二遍考虑；
32. 地下室竖井顶板天棚无装修做法，本次预算未考虑；
33. 钢结构防倒塌架设计图中未考虑防火涂料，本次预算未考虑；
34. 砍桩长度设计无详细说明,预算按40D（主筋直径）计入本次预算；
35. 地下室封堵预留槽回填砂及花纹钢板，本次预算未考虑；
36. 地下室后浇带保护层粘土砖按烧结煤矸石普通砖240×115×53mm考虑，电梯基坑混凝土强度按P8统一考虑；
37. 集水井深度超过1.2m，需设置不锈钢爬梯，图纸无大样且无参考图集，本次预算未考虑；
38. 地下室战时人防干厕木门，本次预算未考虑；
（3） 上部主体土建部分

39. 多功能厅吊顶转换层，设计不详本次预算按15kg/m2计入；

40. 多功能厅、大堂干挂石材墙面，骨架设计不详本次预算按25kg/m2计入；
41. 堂铝单板墙面骨架设计不详本次预算按20kg/m2计入；
42. 依据设计回复，走道吊顶按照电梯厅大样计入；

43. 电梯厅、候梯厅硅酸钙板龙骨做法不详，参照二装图纸顶2做法计入，硅酸钙板厚度按6mm考虑；
44. 依据设计回复入口铝单板包方柱按幕墙节点MQ-JD-06-1计入；
45. 设计说明第16点外墙满挂热镀锌钢丝网与外墙真石漆做法矛盾，本次预算按外墙真石漆做法中玻璃纤维网格布计入；
46. 首层地面（室内地下室顶板）防水做法，建筑构造做法表与专项防水设计做法矛盾，本次预算按建筑构造做法表计取（即仅考虑一道2.0mm聚合物水泥防水涂料；
47. 室外散水做法设计说明与工程做法表矛盾，本次预算按工程做法种植土散水12J003-6A/A2 宽600mm计取；
48. 建筑周边暗沟做法建施与景施矛盾，按景观线性排水沟做法考虑；

49. 门窗工程中电动开窗器设计不详，本次预算未考虑；
50. 中庭玻璃顶棚开窗器、电机参数等设计不详，本次预算未考虑；
51. 吊顶铝方通按U型方通计入，实际不同据实调整；
52. 实腹式木门按实木复合门计入，实际不同据实调整；

53. 烘手器按照一个卫生间一个计入；
54. 空调排风口并入空调工程计算，计入专业工程暂估价中；

55. 幕墙MQ6入户电动门电机做法不详，按定额默认规格计入，结算时据实调整；

（三）二装部分
56. 大厅、休息区、大堂地面垫层（即界面剂以下的工序）做法按建筑图做法考虑；
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57. 休闲区石材踢脚线做法按20厚1:3水泥砂浆粘贴+20mm鱼肚白大理石（高度H=120mm）计取，实际不同按实调整；

58. 干挂龙骨防锈处理设计未明确做法，本次预算未考虑；
59. 实木复合墙面免漆墙板装修做法表与大样做法矛盾，按大样做法（18mm阻燃板基层+10mm实木复合墙面免漆墙板）计入；

60. 空调排风口并入空调工程计算，计入空调工程专业工程暂估价中；
（4） 室外总体工程土建部分

61. 依据建设单位回复以下内容不在本次施工图预算范围：1)荆东三路南侧部分仅计算混合草坪；2）人行天桥由专项设计，不在本次施工范围；3）北侧与实验综合楼相接的道路，从原有道路衔接位置开始计算；
62. 数字经济大楼西侧坡道位置建筑图与景观图相互矛盾，经设计确认按景观图纸做法计入；
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63. 仿芝麻灰荔枝面PC砖（工字铺）600×300×18mm、300×300×18mm铺装范围不详，本次预算按1:1比例计取；

64. 混合草坪草种类别不详，本次预算按马尼拉+百慕大（1:1）进行计取；
65. 挡土墙截水沟、排水沟抹灰设计未明确，本次预算按20mm、1:3水泥砂浆计取；

66. 红继木桩景米径设计不详，本次预算按φ20考虑；

67. 灌木基肥用量设计不详，本次预算按每株12kg考虑；

68. 挡土墙底部换填高度及范围设计不详，本次预算未计取，结算时据实结算；

69. 毛石混凝土挡墙埋石率设计不详，按埋石率30%计入；

70. 室外消防标识划线设计不详，本次预算未考虑，结算时据实结算；

71. 黄蜡石景观石按1.4t/块计入，结算时据实结算；

（5） 安装范围部分

安装工程按设计图纸计算到位，以下内容为本次施工图预算范围：

72. 电气两路高压电源线排管接至设计图示的校园原电井处，电缆接至图书馆配电房；

73. 空调及新风系统仅计算一层、三层的阶梯教室及报告厅部分，其余部分不在本次施工图预算范围。防排烟系统按图计算到位。

74. 人防给水计算范围仅计算至堵头，堵头至人防水箱的内容及人防水箱、干厕不在本次施工图预算范围。

75. 战时照明灯具、战时应急照明灯具，不在本次施工图预算范围。

76. 本次计算电梯KT1、KT3以及消防电梯KT6、KT7，其他电梯不在本次施工图预算范围。

77. 光伏设备由专项设计，不在本次施工图预算范围。

78. 智能化系统的三层阶梯教室；多媒体智慧教室部分不在本次施工图预算范围。

79. 空调系统、电梯、LED显示设备及多功能报告厅的音响、灯光、机械、桌椅为甲供材料设备。

（6） 地下部分安装：

80. 配电箱DAL：DAN5回路平面未设计，不计入本次预算；

81. 配电箱RZAL：RZC1/RZC2回路平面未设计，不计入本次预算；

82. 配电箱RAL：RAN12回路为战时安装，仅计预埋管；

83. 配电箱RAL：RAC5/RAC6回路平面未设计，不计入本次预算；

84. 配电箱RBL：RBN11回路为战时安装，仅计预埋管；

85. 人防风机控制箱RF-3-6：W1回路平面未设计，不计入本次预算；

86. 配电箱RCL：RCN11回路为战时安装，仅计预埋管；

87. 配电箱RCL：RCC6回路平面未设计，不计入本次预算；

88. 配电箱RDL：RDN14回路为战时安装，仅计预埋管；

89. 人防值班室插座箱RHXA/RHXB/RHXC/RHXD，箱后回路平面未设计，不计入本次预算；

90. 消防水池泵房总箱SAT(800×2000×450)：SD6回路平面未设计，不计入本次预算；

91. EPS(战时安装) ，不计入本次预算；

92. 根据设计回复，战时通信工程，接电话分机管线按电话线/SC15计入本次预算；

93. 战时照明灯具、战时应急照明灯具，不计入本次预算；

94. 战时配电、战时通信，计入本次预算；

（7） 地上安装部分

95. 地上通气管暂按镀锌钢管计；

96. UPS1-1 500KVA/UPS1-2 500KVA/UPS2-1 500KVA/UPS2-2 500KVA为机房专项，不计入本次预算；

（8） 智能化部分

97. 本次预算编制智能化各系统设备配置情况及技术参数要求以智能化材料设备清单为准计入；
98. 室外智能化进线电源、室外电源汇聚配电箱在强电专业中计入，本次智能化标段不另计；
99. 智能化系统图中标注设备数量与平面图相互矛盾时，以平面图为准计入；
100. 室外总平智能化光纤从单体引出走向不详，本次预算编制按每回路计算至建筑物外墙皮另预留20米计入；
101. LED屏幕显示系统平面管线走向及规格型号不详，本次预算编制按暂估价1万元整计入，结算按实调整；
102. 二层报告厅灯光、机械系统平面管线走向不详，本次预算编制暂按智能化材料设备清单提及数量计入，配管规格型号按JDG25计入，结算按实调整；
103. 根据设计院意见回复，本次预算编制监控系统与公共广播系统共用桥架，综合布线系统桥架单独布设需另算；
104. 原校区计算机机房至新建大楼一层电信间之间布设光缆走向不详，本次预算编制数量按暂估1000米计入，结算按实调整；
（9） 室外总体工程：

105. 两路高压电源线YJV22-8.7/15KV-3×120，引自图书馆至数字经济大楼，按一端预留30米一端预留40米计入本次预算；

106. 根据设计回复，强电排管工作井做法详12D101-5 P143-148，弱电排管工作井做法详09X700-5 5-85~5-95。



第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。
3.编制说明格式：详见招标控制价文件
第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；
(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；
(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；
(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(8) 其他的相关资料。
三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。
(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。
(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。
六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。
七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。
第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：三明学院产教融合数字经济大楼

设计单位： 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
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第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
由投标人自行踏勘了解
（2） 工程建设地点的现场施工条件
具备施工条件（生产、生活用水、用电由承包人自行解决，招标人协助。其余施工现场及周边环境条件由投标人自行踏勘、自行理解）
（3） 招标项目说明

1、承包人在递交投标书之前，应进行现场考察，并查得以下方面：
（1）现场地形、地貌和特征；

（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件；

2、投标书的充分性

（1）应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

（2）应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

按现行有关技术标准执行 
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
  按现行有关技术标准执行 
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。
（2） 水土保持与环境要求

按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应及时、全部清运出现场。
（3） 文明施工要求

 承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。承包人的文明施工责任包括但不限于：施工期间保持现场平整、物料堆放整齐；移交工程前，清楚全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市及三元区有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
（4） 施工机具进场要求

    按施工组织设计安排。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

  符合国家现行规定并满足工程实际需要
（2） 质量要求

 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准
（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备

名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备注

	1
	钢筋
	按设计要求
	合格
	宝钢、闽光、鞍钢
	

	2
	水泥
	按设计要求
	合格
	金牛、建福、万年
	

	3
	预制钢筋混凝土管桩
	按设计要求
	合格
	宝丰、大地、大业
	

	4
	SPC石塑复合地板
	按设计要求
	合格
	耐斯特、永裕、乐迈
	

	5
	木门
	按设计要求
	合格
	北京天安、王力、盼盼、群升
	

	6
	商品混凝土
	按设计要求
	合格
	磐石、长城
	

	7
	电缆、电线
	按设计要求
	合格
	太阳、远东、江南
	

	8
	母线槽
	按设计要求
	合格
	福建闽先、福州康贝尔、福州镇宝
	

	9
	照明灯具
	按设计要求
	合格
	永利达、尧特、闽熠、亚明、三雄极光、九佛
	

	10
	开关、插座
	按设计要求
	合格
	鸿雁、公牛、ABB、森泰、生态开关
	

	11
	AGR静音排、雨水管
	按设计要求
	合格
	澳工、中财、联塑、亚通
	

	12
	UPVC排水、HDPE双壁波纹管
	按设计要求
	合格
	澳工、中财、联塑、亚通
	

	13
	给水管道
	按设计要求
	合格
	中财、联塑、亚通
	

	14
	消防指示灯
	按设计要求
	合格
	兆昌、东君、敏华
	

	15
	消防应急灯
	按设计要求
	合格
	西默电气、劳士、奥科特
	

	16
	消防水带
	按设计要求
	合格
	洪湖、淮海、安捷顺
	

	17
	干粉灭火器
	按设计要求
	合格
	华消、淮海、金盾
	

	18
	消防主机机模块
	按设计要求
	合格
	海湾、北大青鸟、海康威视
	

	19
	高低压柜、配电屏
	按设计要求
	合格
	福建闽先、福州康贝尔、福州蓝昊、亿力森达、福州双凯电器
	

	20
	元器件（高低压柜）
	按设计要求
	合格
	施耐德、ABB、西门子
	

	21
	配电箱
	按设计要求
	合格
	闽建科、福景通、福建闽先、三低、盛龙、福州双凯电器、亿力森达
	

	22
	元器件（配电箱）
	按设计要求
	合格
	上海铂继、常州纳图、无锡罗格朗、德力西9系
	

	23
	变压器
	按设计要求
	合格
	亿力森达、江苏纬能特变、宁波仁栋、徐州华亚
	

	24
	发电机
	按设计要求
	合格
	玉柴，上柴，潍柴，永锋盛
	

	25
	卫生洁具（含感应）
	按设计要求
	合格
	九牧、东鹏、安华
	

	26
	气体灭火设备
	按设计要求
	合格
	磐龙、川消、安徽正达安
	

	27
	消防水泵、生活水泵、污水泵
	按设计要求
	合格
	上海连成、东方泵业、上海瑞邦、莫诺特
	

	28
	电梯
	按设计要求
	合格
	三菱、日立、奥的斯
	

	29
	空调设备
	按设计要求
	合格
	美的、格力、日立
	

	30
	充电桩
	按设计要求
	合格
	津太新能源、江苏斯菲尔、福建今亿
	

	31
	视频监控设备
	按设计要求
	合格
	海康威视、大华、宇视
	

	32
	公共广播及音乐背景、扩声系统设备
	按设计要求
	合格
	itc、迪士普、华思、欧特华
	

	33
	停车场道闸系统
	按设计要求
	合格
	狄耐克、科拓、海康威视
	

	34
	弱电线缆
	按设计要求
	合格
	北讯、南京普天、爱谱华顿
	

	35
	模块、跳线、AP
	按设计要求
	合格
	AP：锐捷，机柜：北讯、南京普天、爱谱华顿，

跳线：北讯、南京普天、爱谱华顿
	

	36
	配线架、机柜
	按设计要求
	合格
	金盾、图腾、大唐卫士
	

	37
	交换机
	按设计要求
	合格
	锐捷、新华三、华为
	

	38
	水晶头及室内网络信息模块
	按设计要求
	合格
	北讯、南京普天、爱谱华顿
	

	39
	桥架
	按设计要求
	合格
	福建闽先、福州康贝尔、福州镇宝
	

	40
	抗震支架
	按设计要求
	合格
	欧丽舍、闽熠、正泽
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
  1、严格执行《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》（明建筑[2014]47号）文件规定。
2、严格执行《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）文件规定，中标单位应健全工程建设项目劳务管理制度，建立由企业负责人、项目负责人和管理人员组成的劳务实名制领导机构。项目部应设立专门劳务管理办公室，配备专（兼）职劳务员，明确责任分工，并报建设单位备案。

3、严格执行闽建建[2016]22号文件关于建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理条款。

4、严格执行闽建建[2017]5号文件关于质量安全远程视频监控条款。  

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟分包企业情况（如有时）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目负责人承诺函

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

九、拟派出施工现场管理人员表

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

七、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
九、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十一、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十二、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

1、 投标人还应将拟派出的安全员的安全生产考核合格证C证扫描件及其社保凭证扫描件上传至资格文件的其他资料中（须加盖投标人单位电子印章），否则视为未能对招标文件作出实质性响应，其资格文件审查不通过。

2、龙头企业免缴投标保证金承诺函

（格式）
（招标人名称）：
我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。
（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（3）法律、法规规定的其他情形。
投标人：             （盖单位公章） 
日期：      年     月     日
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	自竣工综合验收（含消防联合验收）合格日期起计算24个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为中标合同价的10%
	

	3
	分包
	3.5
	/
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：每拖延一天，承包人向发包人支付20000元违约金。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 误期赔偿费限额为合同价款的5％。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为中标的合同价（扣除暂列金额）的10%。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	 结算审核造价的3%
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
一、 建筑渣土运输企业选用表

	工程名称
	三明学院产教融合数字经济大楼

	是否采用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业
	


投标人：             （盖单位公章）

法定代表人：          （盖章）
注：未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本采购项目建筑渣土沙石运输的，将被否决报价。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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