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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015版）》（以下简称“标准施工招标文件”）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）作为基础，结合我省实际情况进行编制，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2． 《标准施工招标文件》包括第1章招标公告/投标邀请书、第2章投标须知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。

3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7.  在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告
招标公告
招标编号：中诚信明招[2017]018号

1. 招标条件

本招标项目明溪县“三校合一”建设项目（一期--党校学员宿舍楼）已由明溪县发展和改革局以明发改审[2017] 63 号文批准建设，建设单位为明溪县君峰城市建设投资有限责任公司，建设资金来源由上级补助资金及建设单位筹措解决，招标人为明溪县君峰城市建设投资有限责任公司，委托的招标代理单位为福建中诚信工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1. 工程建设地点：明溪县县委党校；

2.2. 工程建设规模：明溪县“三校合一”建设项目（一期--党校学员宿舍楼），包含党校学员宿舍楼一幢约6700平方米，地下消防水池约400平方米，及给排水、电气消防、道路围墙、绿化景观等相关配套基础设施，项目估算总投资2700万元。

2.3. 招标范围和内容：具体详见招标人提供的工程预算书及施工图纸；
2.4. 招标控制价：26531268元(经财审审定价)；

2.5. 工期要求：总工期为450日历天；其中各关键节点的工期要求为：无；

2.6. 标段划分：   /      ；

2.7. 工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1. 本招标项目要求投标人须具备建设行政部门核发有效的不低于 三 级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》，且投标人须为三明市行政区域内注册登记具有独立法人资格的施工企业。

3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二 级 建筑工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.3. 本招标项目不接受联合体投标。

3.4. 本招标项目 应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为  建筑工程 类。投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有规定资质的联合体各方中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn
3.5. 投标人“类似工程业绩”要求：不要求；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：不要求；“类似工程业绩”是指：自在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 /  。

3.6. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标　/个标段（适用于分标段的招标项目）。

3.7. 其他资格要求：/   。

3.8. 本招标项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。

3.9. 本招标项目不要求投标人在招投标其间缴纳农民工工资保证金；要求中标人在领取中标通知书前根据明溪县人民政府明政文〔2017〕78号文件规定执行。
3.10. 根据福建省人民检察院等四厅《转发（关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知）》闽检发【2015】9号文件精神，投标企业单位和企业法人及本项目的项目经理须在检察机关行贿犯罪档案查询系统无不良记录，经检察机关查询有行贿记录的按无效标处理（投标时需提供行贿犯罪记录函）。
3.11. 根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。
3.12.根据《三明市建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》（明建筑〔2016〕218号）的要求，凡被纳入省、市、县级“黑名单”且在管理期间的施工企业及项目负责人，不得参加本项目投标。

3.13.根据《住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工方案的通知》（建办厅[2017]32号），限制失信被执行人 参与政府投资项目或主要使用财政性资金项目建设的招标、投标活动。投标企业和企业法人代表及拟担任本工程项目经理不得有失信行为，经查询有失信记录的按无效标处理。查询网址：中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、明溪法院联合惩戒平台（http://lhcj.mxfy.gov.cn/）以网络查询情况为准，招标人不接受有关书面结案证明材料。
4. 招标文件的获取

4.1. 本招标项目（采用）电子招投标。

4.2. 采用电子招投标的，凡有意参加投标者，请于2017年12月13日8时00分至2017年12月18日17时30分（法定公休日、法定节假日照常），必须用已激活并审核通过的CA通过三明市公共资源交易网（http:// www.smggzy.cn）下载电子招标文件。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（三明版）打开。（本项目为全电子招投标）。

4.3. 招标资料下载：投标人必须通过网上银行在三明市公共资源交易网上交易系统的网上支付平台进行支付（303元/次），点击下载招标文件才能参与投标。

4.4. 招标文件下载地址：三明市公共资源交易网（http:// www.smggzy.cn）

5. 评标办法

     本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人办法，K=10%。
6. 投标保证金的提交

6.1. 投标保证金提交的时间：2017年12月25日24时前到账；

6.2. 投标保证金提交的金额：伍拾叁万元整（￥530000元）；

投标保证金提交的方式：①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“三校合一投标保证金”；②银行出具的保函(应由投标人基本账户所在银行出具的银行保函)；③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：按照闽建筑[2014]33号文件精神，福建省建筑业龙头企业可采用年度投标保证金提交方式，龙头企业须在资格审查文件中提供由省公共资源交易中心出具的在使用期限内的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》复印件（加盖投标人单位公章），收讫证明随资格审查申请函一起递交。

6.3. 投标保证金证明材料提交形式：①提交的电子投标文件：采用电子招投标的，投标人须将投标保证金有关银行汇款单据或银行保函等扫描件与投标文件同时上传（加盖投标人单位电子印章），作为资格审查文件的组成部分，否则视为未提交投标保证金。

7．投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间：2017年12月26日15时00分，提交地点为明溪县公共资源交易中心（地址：明溪县雪峰镇新大路1169号惠利金茂广场A幢5层）。在递交投标文件的同时，投标人的企业法定代表人或其委托代理人持身份证、授权委托书原件到场核验登记，项目负责人应当持注册建造师执业证书（或注册建造师临时执业证书）、身份证原件到场核验登记，并提交相应证件的复印件（加盖公章），否则其投标文件不予接收。拟派出的项目负责人可作为授权委托人(以上企业派出参加投标人员应全过程参加招标)，随身携带已经激活并审核通过的CA到开标地点签到并提交一份备用电子投标文件。备用投标文件应刻录到光盘或者存放到 U 盘中，用信封密封并加盖投标人公章。投标截止时间后，网上投标系统将无法接受投标文件。

解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的CA到场的视为逾期送达的投标文件，逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。
中标人必须在公示期间必须到项目所在地建设行政主管部门、市公共资源交易中心办理信息核验。若中标人提供的信息弄虚作假，则投标保证金不予退还，并依据相关规定予以严肃处理。

网上投标操作见帮助文档中投标单位操作手册。若有疑问，可向三明市公共资源交易中心咨询。技术支持电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http:// www.smggzy.cn）和福建明溪政府门户网站www.fjmx.gov.cn上发布。
9. 联系方式
招标人：明溪县君峰城市建设投资有限责任公司
地址：明溪县， 邮编：365200 

电话：陈先生， 联系人：0598-2868876

招标代理机构：福建中诚信工程管理有限公司
地址：明溪县雪峰镇河滨北路烽林厂宿舍楼316-318  邮编：365200；

电话： 13646911161  联系人：黄女士 
招标投标交易场所名称：明溪县公共资源交易中心
地址：明溪县雪峰镇新大路1169号惠利金茂广场A幢5层
投标保证金银行账号：
    开户银行：中国邮政储蓄银行明溪县支行 

    开户名称： 明溪县公共资源交易中心 

    帐 号：1002 4265 8260 0100 01

监督单位：明溪县住房和城乡规划建设局  

    电话：0598-2818891

第 2 章 投标须知及投标须知前附表

第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：明溪县君峰城市建设投资有限责任公司 

地址：明溪县县委党校
联系人：陈先生
电话:0598-2868876，传真：/  
招标代理机构：福建中诚信工程管理有限公司 
地址：明溪县雪峰镇河滨北路烽林厂宿舍楼316-318

邮编：365200；
电话： 13646911161  联系人：  黄女士 


	2. 
	1.2

/22.2.2
	本招标项目名称、招标编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：明溪县“三校合一”建设项目（一期—党校学员宿舍楼）
招标编号：中诚信明招[2017]018号

标段划分： /    
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/     

招标人最多允许投标人中标的标段数量：/      

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：由上级补助资金及建设单位筹措解决  
出资比例：/     

资金落实情况：已落实   

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	明溪县

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	明溪县“三校合一”建设项目（一期--党校学员宿舍楼），包含党校学员宿舍楼一幢约6700平方米，地下消防水池约400平方米，及给排水、电气消防、道路围墙、绿化景观等相关配套基础设施，项目估算总投资2700万元。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	具体详见招标人提供的工程预算书及施工图纸

	7. 
	1.7
	是否采用电子招投标
	本招标项目（是）采用电子招投标。

	8. 
	2.1
	计划工期
	总工期为450日历天；其中各关键节点的工期要求为：无。　

	9. 
	2.2
	质量要求
	符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

	10. 
	2.3
	合同价格形式
	固定单价合同  

	11. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	12. 
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备建设行政部门核发有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》，且投标人须为三明市行政区域内注册登记具有独立法人资格的施工企业。

2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二 级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3． 本招标项目不接受联合体投标。

4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为（建筑工程）类。投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有规定资质的联合体各方中的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统无法查询到企业相关信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分（根据招标项目的工程类型，对应为房屋建筑类或市政工程类的行业季度平均分）确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。

④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应在资格审查文件中提供名称变更材料，并在递交投标文件时单独再向招标人递交一份名称变更证明材料复印件且加盖投标人单位公章。未如实提供名称变更材料的，视为弄虚作假行为。

5． 投标人“类似工程业绩”要求：　不要求　；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：　不要求；“类似工程业绩”是指：自在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的  /  。
6． 本招标项目不要求投标人在招投标其间缴纳农民工工资保证金；要求中标人在领取中标通知书前根据明溪县人民政府明政文〔2017〕78号文件规定执行。
7． 根据福建省人民检察院等四厅《转发（关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知）》闽检发【2015】9号文件精神，投标企业单位和企业法人及本项目的项目经理须在检察机关行贿犯罪档案查询系统无不良记录，经检察机关查询有行贿记录的按无效标处理（投标时需提供行贿犯罪记录函）。
8． 根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。
9． 其他资格要求详见招标文件第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	13. 
	9.1
	踏勘现场
	招标人不组织踏勘现场。

	14. 
	10.1
	投标预备会
	招标人不召开投标预备会。

	15. 
	10.2
	投标人提出问题的截止时间
	 /  （适用于召开投标预备会的项目）

	16. 
	10.3
	招标人书面澄清的时间
	 /  （适用于召开投标预备会的项目）

	17. 
	11
	分包
	√不允许
□ 允许，允许分包内容：  /    
接受分包的第三人资格、资质要求：/  

	18. 
	12
	偏离
	√ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度： /   

	19. 
	13.3
	电子招标文件
	电子招标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(三明版)。

	20. 
	14.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2017 年12月19日 11 时30分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为  b （a、b）：

a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。

b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。

	21. 
	14.2

/24.1

/25.1
	投标截止时间
	2017年12月26日下午15时00分。

投标截止时间后，网上投标系统拒绝接受投标文件

	22. 
	14.2

/14.4
	招标人对招标文件的澄清或者修改
	招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为  b （a、b）：

a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。
b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。
投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为  b （a、b）：

a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。
b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。

	23. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目招标人不要求投标人提交技术文件。

	24. 
	18.1
	投标有效期
	投标截止时间后90 日历天。

	25. 
	19.1/ 19.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币伍拾叁万元整；

2、投标保证金提交时间：2017年12月25日24时前到账；

3、投标保证金提交的方式：①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“三校合一投标保证金”；②银行出具的保函(应由投标人基本账户所在银行出具的银行保函)；③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：按照闽建筑[2014]33号文件精神，福建省建筑业龙头企业可采用年度投标保证金提交方式，龙头企业须在资格审查文件中提供由省公共资源交易中心出具的在使用期限内的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》复印件（加盖投标人单位公章），收讫证明随资格审查申请函一起递交。

4、投标保证金证明材料提交形式：①提交的电子投标文件：采用电子招投标的，投标人须将投标保证金有关银行汇款单据或银行保函等扫描件与投标文件同时上传（加盖投标人单位电子印章），作为资格审查文件的组成部分，否则视为未提交投标保证金。

5、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	26. 
	20.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	27. 
	21.1
	要求提交的投标文件内容
	资格审查文件：要求提交；

技术文件：不要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求： /  。

	28. 
	21.4/ 21.5
	投标文件份数
	采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求：

投标人应使用新点投标文件制作软件（三明版）生成.SMTF 格式电子投标文件在企业业务系统中提交上传。
电子投标文件：一份加密的.SMTF 格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nSMTF 格式的备用投标文件刻录到光盘或者存放到U 盘中，用信封密封并加盖投标人公章，于开标前带至开标现场提交。投标人未提交备用电子投标文件的，视为无效投标文件，不得进入评标。
注：中标单位在领取中标通知书时需向招标人另提供与投标所报提交的电子文件一致的纸质投标书复印件一式六份并加盖公章。

	29. 
	21.5
	电子投标文件
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：  新点投标文件制作软件(三明版)6月1日起，正式实施电子招投标新系统：(http://www.smggzy.cn:8086/smwz)  。

电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。
电子投标文件具体要求：

 解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的CA到场的视为逾期送达的投标文件，逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。
投标人应使用新点投标文件制作工具（三明版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行；未按要求提交SMTF格式电子投标文件的，其投标将被拒绝。

	30. 
	22.2.2

/ 26.1

/ 27.1 
	开标时间、地点和要求
	1、开标时间：2017年12月26日15时00分
   开标地点：明溪县公共资源交易中心（明溪县雪峰镇新大路1169号惠利金茂广场A幢5层）
2、开标要求：

⑴主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

⑵主持人宣布开标纪律；
⑶主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
⑷主持人宣布投标文件开标顺序并按招标公告7.2条规定核实相关人员身份及资料；
⑸解密投标人的电子投标文件（若因不可抗拒因素或其他非投标人原因导致无法解密，则启用光盘或U盘中不加密的电子投标文件）；

⑹公开抽取中标候选人；

    ⑺开标结束。

	31. 
	23.1

/24.7
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为    b  （a、b）：

a 资格审查文件、商务文件（含已标价工程量清单XML电子文档）和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第22.2、22.3、22.4款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于纸质投标文件）。

b将使用新点投标工具生成的加密的SMTF格式电子投标上传至会员系统中；同时生成的另一份不加密的.nSMTF文件刻录至光盘或存放至U盘中密封，并在密封袋上注明项目名称、投标人单位名称。.nSMTF格式电子投标文件单独密封，不需再密封在一个总封套内（适用于电子投标文件）。

	32. 
	24.2
	提交投标文件的地点
	投标人提交投标文件的地点和接收人为：
地点：明溪县公共资源交易中心（明溪县雪峰镇新大路1169号惠利金茂广场A幢5层）
接收人：福建中诚信工程管理有限公司工作人员
招标人在投标截止时间前90分钟开始接收投标文件。

	33. 
	24.5
	是否退还投标文件
	√ 否
□ 是

	34. 
	30.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：在合理造价区间随机抽取中标人办法， K=12%；

	35. 
	30.8

/31.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□ 是
√ 否，推荐的中标候选人数：  3名    

	36. 
	32.1

/33.1
	中标候选人及中标结果公示
	中标公示：

公示时间：招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候

选人，公示期3日；

公示方式：有形市场公示。
公示网站：福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http:// www.smggzy.cn）   
中标结果公示：

公示时间：/

公示方式：有形市场公示。
公示网站：福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http:// www.smggzy.cn）   

	37. 
	34.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为合同总额的10%；

履约担保形式：中标人在签订合同前以现金或银行保函或履约保证保险，期限为工程开工至竣工验收合格后28天。

	38. 
	35.2
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后2天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。10天内签订合同，且合同签订前项目部施工管理人员必需到位，并全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则视为中标人放弃中标资格，没收中标人投标保证金，并处中标项目金额10‰以下的罚款。

	39. 
	36.3
	终止招标
	发布终止招标公告的媒介为福建招标与采购网http://www.fjbid.gov.cn

	40. 
	
	主管部门
	明溪县住房和城乡规划建设局

0598-2818891

	41. 
	40.1
	其他
	1、投标人应对所递交的投标文件以及投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部份进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得经投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

3、被投诉人应按监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人生成的损失超过投标保证金数额的，应对超过部份进行赔偿。

4、中标人必须在收到中标通知书后，与招标人签订施工合同前与招标人签订廉政承诺书。中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，其投标保证金不退；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

5、项目管理人员到位按闽建筑[2014]2号执行。

5.1、签订合同后10日内，投标人无法提交与本单位相关的施工许可审批材料的，向招标人缴纳10万元违约金。

5.2、工程开工后，除不可抗力外，项目部所有人员应按要求的人数到位并自愿接受业主或项目监理人的考勤。如需变更项目部施工管理人员中项目负责人或项目技术负责人的，需经业主同意，每人每次向项目业主缴纳十万元的违约金，其他人员每人每次向项目业主缴纳三万元的违约金。

6、中标单位应在本项目招标定标后，按闽价〔2003〕房505号文规定的收费标准下浮50%向明溪县公共资源交易中心交纳“工程交易服务费”并负责交纳建设方的 “工程交易服务费”。
7、应按明溪县人民政府［2007］49号文要求在工程所在地缴纳税收。

8、招标文件格式中凡要求投标人须签字或盖章处，电子投标文件必须加盖含有福建 CA 数字证书（须开通招投标应用服务功能）及相应电子印章，即签字处只需直接输入姓名即可，盖章处加盖企业电子公章。
8.1 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件， 包括以下情形：

（1）投标人使用非福建 CA 数字证书；

（2）投标人使用的福建 CA 数字证书过期；

（3）投标人使用的福建 CA 数字证书未在三明市公共资源交易电

子招投标平台激活；

（4）投标人未按规定递交福建 CA 数字证书或递交了非本次投标

加密用的 CA 数字证书；

（5） 投标人递交的福建 CA 数字证书人为损坏。

8.2 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、

市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：

（1）福建 CA 数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福

建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；

（2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导

致大多数投标人解密投标文件失败的。

9、根据明政务[2017]39号文件要求，本项目正式运行电子化招标投标方式，实行全流程网上招投标和网上评标。

10、依据明建筑字[2006]69号文规定，投标人应淘汰使用竹脚手架、井字架等落后施工设备和工艺。

11、根据明建筑[2014]47号文关于规范房建和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知，投标人应根据招标文件要求，在投标文件的建筑运输业务承揽表中明确是否采用建筑渣土运输企业。未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本招标项目建筑渣土沙石运输的，将被否决投标。

12、根据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）文件规定，中标单位应健全工程建设项目劳务管理制度，建立由企业负责人、项目负责人和管理人员组成的劳务实名制领导机构。项目部应设立专门劳务管理办公室，配备专（兼）职劳务员，明确责任分工，并报建设单位备案。

13、严格执行《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）文件规定，中标单位应健全工程建设项目劳务管理制度，建立由企业负责人、项目负责人和管理人员组成的劳务实名制领导机构。项目部应设立专门劳务管理办公室，配备专（兼）职劳务员，明确责任分工，并报建设单位备案。

14、严格执行闽建建[2016]22号文件关于建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理条款。

15、 严格执行闽建建[2017]5号文件关于质量安全远程视频监控条款。

16、 中标单位应在明溪设立分公司或子公司等机构，并在当地纳税。

17、 中标单位在当地银行设立项目银行账户（需业主同意）。

18、合同签订前项目部施工管理人员必需到位。

19、中标候选人信息核验

根据《做好建筑施工企业信息与工程招投标活动衔接的通知》（闽建办筑〔2016〕8号：依法必须招标的工程项目，招标人应当在推荐中标候选人前，通过监管平台对拟推荐的中标候选人进行信息核验，并明确以下事项：

   (1)在推荐中标候选人前，评标委员会应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。

(2)上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

(3)中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，视为中标人自愿放弃中标资格，招标人有权解除合同并按违约情形追究其责任。

20、签订合同后10日内，投标人无法提交与本单位相关的施工许可的材料，向招标人缴纳10万元违约金，违约金从工程款扣除。

21、招标代理费用以人民币肆万捌仟元包干计取，中标方在领取中标通知书之前一次性向代理机构付清。根据自愿原则，投标单位在递交投标书的同时，将被视为同意承担本项费用。中标人若不支付，招标人和招标代理机构将有权从其投标保证金中扣除，投标人还应承担违约责任和按银行同期贷款利率支付代理费的利息。

	42
	
	建筑垃圾和工程渣土处理
	关于建筑垃圾和工程渣土处理的有关要求： 中标单位应严格执行明渣土〔2013〕2 号、明渣土〔2013〕3 号、明建筑【2014】47 号文履行相关手续的审批和规定等有关要求。

	43
	
	中标候选人信息核验
	根据《做好建筑施工企业信息与工程招投标活动衔接的通知》（闽建办筑〔2016〕8号：依法必须招标的工程项目，招标人应当在推荐中标候选人前，通过监管平台对拟推荐的中标候选人进行信息核验，并明确以下事项：

    1、在推荐中标候选人前，评标委员会应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。

2、上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

3、中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

	44
	
	施工现场扬尘防治的具体要求
	    1、施工现场扬尘防治工作应当符合《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》、《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号）文件的有关规定；

    2、应建立健全建筑施工扬尘防治管理责任制，切实履行相应责任和义务；

    3、中标人与建设单位签订的施工合同专用条款中应当明确施工单位施工现场扬尘防治责任。

	45
	
	远程监控的

具体要求
	1、符合《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）施工现场远程监控要求的项目，应安装监控设施及PM10、PM2.5环境侦测设备。监控设备的具体数量、位置由建设（代建、总承包）单位牵头组织施工（工程项目有专业承包的，由主体结构施工单位统一协调）、监理单位和通信运营商按照通知要求确定。

2、根据《三明市住房和城乡建设局关于进一步加强建筑工程施工扬尘整治工作的通知》（明建筑[2017]88号）文件要求，中心城区的建设项目若在省住建厅要求范围外的，应登录“三明数字工地”管理服务平台（http://www.jjaq.com.cn:9084/mmis）），安装监控设施及PM10、PM2.5环境侦测设备。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》

附件2-1  福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明（格式）
福建省房建和市政工程

年度投标保证金收讫证明
编号： 

（投标人）                   已于    年  月  日将投标保证金：大写：        万元人民币（Ұ      万元）交纳至福建省公共资源交易中心统一设立的建设工程投标保证金专用账户（开户银行为                    ；开户名称为                 ；开户账号为                 ）。

年度投标保证金使用期限为      年     月     日0时至      年     月     日24时。
特此证明

查询网址： www.fjjsjy.com（福建省建设工程交易网）

联系电话：0591-87833589

传    真：0591-28378445

福建省公共资源交易中心

                                年    月    日

本证明一式两份，投标人、省公共资源交易中心各一份。
附件2-2：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函

保函编号：          
                     （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度）的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

银行名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                             

          年       月       日

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	  19.2.1    
	招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等）的收取单位办理并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第25项的规定，下同）或投标保函原件，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。
	招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或银行保函的收取单位办理并退还现金投标保证金或投标保函原件，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。

	  24.3    
	投标人在递交投标文件时，其拟派出的项目负责人应当持注册建造师执业证书（或注册建造师临时执业证书）、身份证原件到场核验登记，并提交相应证件的复印件（加盖公章），否则，其投标文件不予接收。
	投标人于投标截止时间前，由该投标单位的法定代表人或授权委托人（须持法定代表人身份证明书或授权委托书原件、个人身份证原件及复印件、投标保证金汇款凭证复印件、购买招标文件凭证各一份，并加盖投标人单位公章）随身携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份备用电子投标文件。备用投标文件应刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章。拟派出的项目负责人必须持注册建造师执业证书原件、安全生产考核合格证B证原件和本人身份证原件到场核验登记，并提交相应证件的复印件（加盖公章）。未响应前述要求的，其投标将予以拒绝。拟派出的项目负责人经投标单位企业法定代表人有效委托后可同时以投标单位代表的身份出席开标会。

	   26.1     
	招标人按投标须知前附表第30项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本投标须知第25条规定递交的补充、修改内容，但按本投标须知第25条规定要求撤回的投标文件将不予开标。招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。如投标人未派人参加或在开标会中途离场，视为默认开标过程和开标结果,事后提出的异议无效。
	招标人按投标须知前附表第30项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本投标须知第25条规定递交的补充、修改内容，但按本投标须知第25条规定要求撤回的投标文件将不予开标。

投标单位派出的人员在开标会中途离场，视为默认开标过程和开标结果,事后提出的异议无效。

	   36.3     
	招标人终止招标的，应当及时在投标须知前附表第39项规定的媒介上发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等）原件的，退还投标保函原件。
	招标人终止招标的，应当及时在投标须知前附表第39项规定的媒介上发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的现金投标保证金。

	  19.2.1    
	招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等）的收取单位办理并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第25项的规定，下同）或投标保函原件，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。
	招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或银行保函的收取单位办理并退还现金投标保证金或投标保函原件，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为 5人，其中招标人代表  0  人，技术、经济等方面的专家5 人。
2、评标专家确定方式：由招标人在专家库中随机抽取产生。

	2 
	4.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	本工程预算造价为￥26531268.00元，其他详见工程招标控制价。

	3 
	4.2
	K值取定
	K =10%

	4 
	4.3
	发包价及其组成和计算方法
	1、 本工程发包价为 ￥24056028.00元，详见（二)发包价汇总表

  2、发包价组成及计算方法： 按预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。不可竞争项目包括：

1)分部分项工程量清单中的甲供材料和其他项目清单中的暂列金额，应按招标文件规定计算；

2）措施项目清单中的安全文明施工费、环境保护费、优质工程增加费，应按有关规定计算；

3)规费和税金，其费（税）率应按有关规定计算。

3、可竞争项目是指不可竞争项目之外项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×（1-K）。【详见后附表单位工程造价汇总表（即为发包价汇总表）】

	5 
	6.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目经理 1 人，职称： 助理工程师及以上  ，注册建造师专业 建筑工程专业（以注册建造师证书为准）等级：二级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准；
2、项目技术负责人  1 人，职称：工程师及以上，专业：建筑工程拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求；
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，发出中标通知书后5日内拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，视为中标人放弃中标资格，没收中标人投标保证金，并处中标项目金额10‰以下的罚款。
   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 10 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 3 万元违约金。
注：新成立企业、人员变更等不足6个月的按规定提供实际月份养老保险复印件（加盖投标人单位公章），若为退休人员须提供退休相关证明，未提交的按废标处理。


	发包价汇总表

	

	工程名称：明溪县“三校合一”建设项目（一期--党校学员宿舍楼）工程  
	K值:
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	序号
	汇 总 内 容
	预算价
	发包价合价
	发包价计算式

	1
	分部分项工程费
	21314052.00
	19182649.00
	(FBFXHJ-JGCLHJ)*(1-K)+JGCLHJ

	2
	措施项目费
	3438394.00
	3094557.00
	CSFYHJ*(1-K)

	2.1
	总价措施项目费
	738827.00
	664947.00
	ZJCSHJ*(1-K)

	2.1.1
	安全文明施工费
	659271.00
	593343.00
	AQWMSGF*(1-K)

	2.1.2
	其他总价措施费
	79556.00
	71603.00
	QTZJCSHJ*(1-K)

	2.2
	单价措施项目费
	2699567.00
	2429611.00
	DJCSHJ*(1-K)

	3
	其他项目费
	1778822.00
	1778822.00
	F3.1+F3.2+F3.3

	3.1
	暂列金额
	1343822.00
	1343822.00
	ZLJ

	3.2
	专业工程暂估价
	435000.00
	435000.00
	ZYZGJ

	3.3
	总承包服务费
	
	
	ZCBFWF*(1-K)

	4
	总造价
	26531268.00
	24056028.00
	F1+F2+F3

	
	人工费合计
	5743095.00
	5743095.00
	

	
	材料费合计
	13163766.00
	13163766.00
	

	
	其中工程设备费合计
	2016915.00
	2016915.00
	

	
	其中甲供材料费含税合计
	
	
	

	
	施工机具使用费
	443624.00
	443624.00
	

	
	企业管理费合计
	1174011.00
	1174011.00
	

	
	利润合计
	1110062.00
	1110062.00
	

	
	规费合计
	
	
	

	
	税金合计
	2379035.00
	2379035.00
	


第2节 评标办法和标准
在合理造价区间随机抽取中标人办法
1. 评标委员会
1.1. 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。
2. 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
2.1. 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。
2.2. 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
2.3. 评标委员会应当审查每一投标文件，对未能响应招标文件实质性要求和条件的，应否决其投标。
2.4. 资格审查文件的评审只作合格与否的结论。
2.5. 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
2.6. 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。
3. 评标程序
3.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对投标人资格审查文件进行评审；
（3） 对投标人的商务文件进行评审；
（4） 抽取和推荐中标候选人；
（5） 提交评标报告。
4. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
4.1. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第2项。
4.2. K值取定见评标办法和标准数据表第3项。
4.3. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第4项。
5. 评标前的准备工作
5.1. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
5.2. 采用电子招投标的项目，评标前，招标人应事先提供不少于三份的纸质招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件），供评标专家现场查阅。评标委员会认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
5.3. 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，在评标前，招标人或其招标代理机构应当通过评价系统查询并记录投标人的企业季度信用得分。评标时，评标委员会应对查询记录结果进行复核并签字确认。对评价系统无法查询到企业信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。
5.4.备选投标人名单的确定
5.4.1若投标人多于15家时，则在投标人中随机抽取15家进入投标文件审查程序；未抽中的，退出投标文件审查和中标人抽取程序。进入投标文件审查程序的投标人即为备选投标人。若投标人少于15家(含15家)的，则所有投标人均为备选投标人，全部进入投标文件审查。
5.4.2投标人多于15家时，按以下程序抽取确定备选投标人：
（1）当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；
（2）由投标人以签到顺序先后依次抽取投标人对应号。抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布；（此阶段投标人的对应球号一次抽取通用，若该投标人进入备选投标人名单且投标文件评审合格，则以此阶段抽取的号码为准进入最终抽取中标人程序）；
（3）将球重新放进抽取箱内，由招标人随机抽取十五个号码，所抽的号码即为备选投标人对应的号码。
5.4.3经评审，若备选投标人合格家数不足3名时，则由招标人再抽取N名备选投标人，其中N=3—合格家数；直至经评审的合格备选投标人为3名或者全部投标人被抽取完毕。如投标人在此期间离开开标现场，视为同意该抽取结果。
6. 资格审查文件评审办法和标准
6.1. 资格审查文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
6.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查文件以及未按规定盖章和签署；
6.1.2 未按招标文件规定提交了投标保证金；
6.1.3 不具备合格有效的企业法人营业执照；
6.1.4 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
6.1.5 省外入闽施工企业未在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；
6.1.6 不具有独立法人资格；
6.1.7 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；（本项不适用）
6.1.8 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；（本项不适用）
6.1.9 拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
6.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
6.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
6.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
6.1.13 不符合招标文件规定的其他资格条件。
本项目在资格评审过程中，将依据闽建办筑[2016]8号文件规定，通过监管平台对入围的投标人进行信息核验,若出现无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。
7. 商务文件评审标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：
7.1.1 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；
7.1.2 相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）不一致；
7.1.3 投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
7.1.4 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
7.1.5 附有招标文件规定的无法接受的条件；
7.1.6 不符合招标文件规定的其他实质性要求。
8. 抽取和推荐中标候选人
8.1. 评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。
8.2. 招标人公开随机抽取其中三个号码，第一个抽出的号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个抽出的号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个抽出的号码对应的投标人为第一中标候选人。
8.2.1对投标人不足15名（含15名）的，公开随机抽取中标候选人采取两轮抽取法。第一轮抽取对应号，第二轮抽取中标候选人；
8.2.1.1当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员向抽取箱内放入同等数量的号码球；
8.2.1.2第一轮由投标人按照签到顺序随机抽取投标人代表号，并当众公布每个号码所对应的投标人。
8.2.1.3第二轮在投标文件评审合格后进行，将评审合格的投标人对应的球号放进抽取箱内，由招标人随机抽取其中三个号码，第一个抽出的号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个抽出的号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个抽出的号码对应的投标人为第一中标候选人。
8.2.2如投标人超过15名的，公开随机抽取中标人采取一轮抽取法；
8.2.2.1经评审合格的备选投标人的对应号为在确定备选投标人程序中投标人所抽取的号码；
8.2.2.2当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员将评审合格的备选投标人对应号码放入抽取箱内；由招标人随机抽取其中三个号码，第一个抽出的号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个抽出的号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个抽出的号码对应的投标人为第一中标候选人。
9.提交评标报告
9.1.评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和 评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容：
（1） 基本情况和数据表；
（2） 评标委员会成员名单；
（3） 符合要求的投标一览表；
（4） 废标情况说明；
（5） 评标标准、方法或者评标因素一览表；
（6） 每个有效投标人所对应的抽取号码一览表；
（7） 公开随机抽取三个号码情况；
（8） 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；
（9） 澄清、说明、补正事项的纪要。
9.2.评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3.评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。
10.
附则
10.1. 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证。在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件（或扫描件）作出不利于投标人的认定。
10.2. 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标 地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
10.3. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、 推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审， 并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
10.4. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
投标人中标后应按有关规定与建设单位签订

明溪县建设工程安全生产合同

为在               （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目工程发包单位                  与工程施工单位                     ，特此签订安全生产合同：

一、工程发包单位职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对工程施工单位施工现场进行安全生产检查，监督工程施工单位及时处理发现的各种安全隐患。

二、工程施工单位职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按安全生产规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）工程施工单位在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）工程施工单位必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；工程施工单位不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）工程施工单位必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任及其他事项

（1）如因工程发包单位或工程施工单位违约造成安全事故，将依法追究有关人员责任。

（2）本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

（3）本合同一式二份，合同双方各执一份。

工程发包单位：           (盖单位章)       工程施工单位：         （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

          （签字）                                       （签字）

      年    月     日                               年    月    
投标人中标后应按有关规定与建设单位签订

明溪县工程建设廉政合同

根据党中央、国务院和省、市有关工程建设领域突出问题专项治理工作精神以及有关工程建设、廉政建设的规定，为加强明溪县工程建设领域中的党风廉政建设工作，保证工程建设高效、优质，建设资金安全有效的使用，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，                       （项目名称）的建设单位                与该项目的施工单位                         ，特订立如下合同。

一．工程发包单位的义务

（1）工程发包单位及其工作人员不得索要或接受工程施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得让工程施工单位报销任何应由工程发包单位及其工作人员个人支付的费用。

（2）工程发包单位及其工作人员不得参加工程施工单位安排的宴请和娱乐活动；不得接受工程施工单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（3）工程发包单位及其工作人员不得要求或者接受工程施工单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（4）工程发包单位工作人员及其配偶、子女、直系亲属不得从事与本工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）工程发包单位及其工作人员不得以任何理由向工程施工单位推荐分包单位或推销材料，不得要求施工单位购买合同规定外的材料和设备。

（6）工程发包单位工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（7）工程发包单位及其工作人员应在职责、职权范围内为施工单位提供服务，不得有刁难或故意为难施工单位的行为。

（8）工程发包单位及其工作人员发现工程施工单位及其委托代理人以各种理由或其他方式，进行行贿或变相行贿的，必须及时向县纪委、监察局报告。

二．工程施工单位的义务

（1）工程施工单位及其委托代理人不得以任何理由向工程发包单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）工程施工单位及其委托代理人不得以任何名义为工程发包单位及其工作人员报销应由单位或个人支付的任何费用。

（3）工程施工单位及其委托代理人不得以任何理由安排工程发包单位及其工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）工程施工单位及其委托代理人不得为工程发包单位及其工作人员购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）工程施工单位及其委托代理人不得克扣、拖欠农民工工资；

（6）工程施工单位及其委托代理人发现工程发包单位及其工作人员故意刁难或不给好处不办事等破坏软环境建设行为的，应当及时向县纪委、监察局投诉举报。

三．违约责任及其他事项

（1）工程发包单位及其工作人员存在违反本合同条款规定行为的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处理或建议组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给工程施工单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）工程施工单位及其委托代理人存在违反本合同条款规定行为的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪和建议组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给工程发包单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，建设行政主管部门应将工程施工单位及其委托代理人列入企业或个人违法违规档案，并通过明溪县政府网公告，公告期限不少于6个月，同时给予工程施工单位及其委托代理人三年内不得进入明溪县各行业工程建设市场的处罚，给予施工合同总造价的5%的罚款。

（3）双方约定：本合同由工程发包单位的纪委（纪检组、监察室）和县纪委、监察局负责监督执行。

（4）本合同有效期为工程建设单位和工程施工单位签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

（5）本合同作为                            （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（6）本合同一式四份，由工程建设单位、工程施工单位各执一份，报备工程发包单位的纪委（纪检组、监察室）和县纪委、监察局各一份。
工程建设单位：                                工程施工单位：

                    (盖单位章)                                  （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

                        （签字）                                   （签字）
    年  月   日                                  年  月   日
监督单位：

               （盖单位章）

年  月   日
第 4 章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
“合同协议书”内容见（GF-2017-0201）《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见（GF-2017-0201）《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款

专用合同条款
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、招标文件、工程预算控制价、已标价工程量清单、设计施工图纸、图纸会审记录、设计变更及说明、签证、专项会议纪要 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：          ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                      ；

 电子信箱：                  ； 
    通信地址：              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：              ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                 ；
通信地址：                 。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  现场临时设施及施工场地 。

1.1.3.9 永久占地包括：   按施工图要求执行        。

1.1.3.10 临时占地包括：            /           。

1.3法律 

适用于合同的法律和法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范及经图审合格的相关施工图。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /         ，
发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /            。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

按现行有关规定执行    。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：⑴本合同协议书；⑵中标通知书；⑶投标函及投标函附录；⑷专用合同条款及其附件；⑸通用合同条款；⑹技术标准和要求；⑺图纸；⑻已标价工程量清单或预算书；⑼其它合同文件（双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分）。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日前7天;
发包人向承包人提供图纸的数量：施工图肆套（其中一套盖图审章）;

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的所有图纸。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标清单（盖章纸质版3份、晨曦版1份）、材料设备采购计划、施工组织设计、施工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：投标清单、材料设备采购计划、施工组织设计、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案在收到相关图纸签订合同后10天内，提供给监理人和发包人；工程办理施工许可证、备案需提前提供材料，承包人应按建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求提前提供；数量和期限均应满足建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求；
承包人提供的文件的数量为：一式叁份;
承包人提供的文件的形式为：纸质叁份，电子版壹份;
发包人审批承包人文件的期限：在收到相关文件后的7天内予以确认回复。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另保存一套完整的经图审合格的施工图供发包人、监理人及有关人员检查工程时使用。
1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工程现场项目部业主办公室   ；

发包人指定的接收人为：          。

承包人接收文件的地点：工程现场项目部施工单位办公室 ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：工程现场项目部监理办公室    ；

监理人指定的接收人为：                。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁、及其他基础设施的手续；承包人应在订立合同前勘察施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用（或）延误的工期由承包人承担 。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场实际施工条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人办理并承担相关费用 。 

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人负责  承担。 

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按现行有关规定执行 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按现行有关规定执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按现行有关规定执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人负责  。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  / 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/  。

2. 发包人
2.1发包人代表

发包人代表：

姓    名：                               ；

身份证号：                               ；
职    务：                               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：mxct2011@126.com           ；

通信地址：明溪县明珠路129号         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、确认承包人提出的顺延工期的签证； 2、对发生不可抗力造成工程无法施工的处置；3、设计变更及施工条件变更等有关签证的确认； 4、工程竣工验收报告的确认；5、工程预付款和进度款的审批；6、处理和协调外部施工条件；7、代表发包人行使合同约定的其他权利和义务。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供电源，在项目地块红线范围内，由承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中所发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。结算时，发包人将按照向供电部门缴纳电费的单价和承包人实际用电数量扣回用电费用（含分摊的线路损耗费用） 。

发包人负责提供水源，在项目地块红线范围内，由承包人接入施工现场，并单独装表计量。从发包人提供的水源至各施工用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，安装费、管材、设备购置费及施工过程中所发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。结算时，发包人将按照向供水部门缴纳水费的单价和承包人实际用水数量扣回用电费用（含分摊的损耗费用）。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：     /   。

发包人是否提供支付担保： /   。

发包人提供支付担保的形式：    /  。
    3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人的一般义务：按通用条款3.1（1-8）有关规定执行。

（2）承包人提交的竣工资料的内容：  提供符合城建档案馆和相关行业管理部门要求的竣工图及竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图一式五份（另CAD版一份），其余验收资料一式三份。   

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后28天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档 。

（3）承包人履行的其他义务：

一、中标通知书发出后2天内主动与发包方联系进行图纸会审和设计交底及工程量核对，工程量清单核对应在收到中标通知书28日内工程完成。
    二、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

三、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于15平方米的办公用房和必要的办公设施；

四、 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理并承担相关费用；

五、施工场地清洁卫生的要求：

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

六、为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

七、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

八、承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

九、承包人应承担全部施工安全责任。施工用电、用水由承包人提供。  

十、因承包人原因导致监理人被发包人处罚的，承包人应承担监理人处罚的双倍责任。

十一、承包人应配合监理人做好农民工工资发放的资料收集工作。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                           ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                            ；

安全生产考核合格证书号                      ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按有关规定执行。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:     /   。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：更换项目负责人，每人每次向发包人交纳每人次10万元人民币。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换项目经理及项目技术负责人的，每人每次向发包人交纳十万元违约金，其他人员每人每次向发包人交纳三万元违约金。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目负责人及项目技术负责人每人次十万元人民币，更换主要施工管理人员及其他人员每人次三万元人民币  。

3.4 项目部施工管理人员考勤制度

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日至竣工结束，至少每周5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工，关键部位必须在岗，合理安排项目管理部管理人员出勤与休息。

3.4.1承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人代表认可后方可离开。

3.4.2承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担2000元/天.人.次的罚款；项目负责人及项目技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担5000元/天.人.次的罚款 。

以上违约金及罚款承包人同意由发包人直接从工程进度款中扣除。
3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:承包人进场后。

3.7 履约担保 
承包人是否提供履约担保：       是       。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：现金或银行保函或履约保证保险，履约担保金额为合同总额的10%，采用现金形式的待工程竣工验收合格后28天内无息退还给承包人。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定的条款执行  。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定的条款执行  。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  按监理合同约定的条款执行  。 

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                      ；
职    务：                     ； 
监理工程师执业资格证书号：                 ；  
联系电话：                  ；   
电子信箱：                        ； 
通信地址：                     ； 
关于监理人的其他约定：         /          ； 
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按监理合同约定的条款执行 ；
    5. 工程质量

    5.1 质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
    5.1.1 特殊质量标准和要求：  按有关规定执行。

关于工程奖项的约定：     /  。

5.3隐蔽工程检查

    5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
    监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
    6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格遵守工程建设安全生产管理有关规定，严格按现行安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。其安全施工防护费用已包含在合同价款内。

    6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按有关规定执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供。

    6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按有关规定执行  。

    6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按有关规定执行  。

    7. 工期和进度

7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： （1）施工方案； （2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签定后10天内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按有关规定执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按有关规定执行。

7.3.2开工通知

经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天      。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： 按有关规定执行  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
2000元/天由发包人直接从进度款中扣除 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款有关规定执行外，在不利物质条件发生前，若监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未及时采取有效措施，而导致损失和后果均由承包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）烈度7级以上地震；

（2）8级以上（不含8级）台风、日雨量60mm以上暴雨（按气象部门公布为准）；

（3） 县市级以上政府公告不允许施工的日期    。

（4） 其他天气原因。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        无           。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人承担
8.4.2 承包人提供的材料和工程设备（详见附后主要设备和材料表）

8.4.3承包人提供的工程材料和设备必须根据本项目工程投标清单承诺的品牌、规格、型号进行采购。

投标清单中主要材料设备品牌见下表

	材料名称
	品牌范围
	投标价取定品牌
	备注

	塑料管
	澳工、亚通、联塑
	澳工
	

	镀锌钢管
	辉源、新兴、格瑞
	辉源
	

	电线、电缆
	超阳、太阳、汇龙通
	超阳
	

	配电箱
	福州亿科、双诚、正泰电器
	福州亿科、双诚
	


8.6样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及发包人要求确定，提前30天以上报送。

第1节    （一）技术要求

1、在合同实施时，承包人须提前将材料和设备的生产厂家、品牌、规格等报监理人、发包人，发包人确认同意后方可进场。

2、在合同实施时，没有推荐生产厂家或品牌的其它材料或设备按施工图纸要求报价，所选的品牌、品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当符合设计、国家强制性及其他标准的要求。

3、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经发包人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，承包人不得擅自改动。

第2节     （二）质量要求

（1）质量验收要求：承包人必须严格按照设计施工图纸及现行施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。

（2）建筑工程材料：

 1、用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护等产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方必须提供产品质量合格证书、质量检测报告、保修证书等，不得以次充好、以假充真、偷工减料。

 2、有关涉及消防、人防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、人防、环保等部门同意认可。

 3、未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
    8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担
    9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

    施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定。 

    施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定。

    施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定： 承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作，中标人不得有异议。

10.4 变更估价

专项（专业）暂估价：    /    。

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 施工中发包人要求对原工程设计进行变更的，其变更引起的合同价款的调整按以下办法计算：

(1)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。   

    (2)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

    a、合同中已有适用于变更工程的价格且该价格低于定额相应项目的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

    b、合同中只有类似于变更工程的价格且该价格低于定额相应项目的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

    c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按招标时预算控制价计价依据及编制办法，并按发包价计价办法计价；若无法按以上办法计价的，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经发包人、监理方共同市场调查，以书面确认的市场价计算。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。当单价未确定项目发生时，承包人应按上报监理批准的施工方案施工，并做好现场工程量的记录和签证，为事后双方的协商计费提供依据，承包人不得以未定价或其它任何理由拒绝施工，否则应承担相应的工期延误和经济损失的责任。

(3)工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。

确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。

（4）如遇签证价格，结算时按中标下浮率一并调整。

（5）施工过程中如发生工程量增加或工期顺延签证事项，经监理方及发包人现场代表确认后，承包人应在7天内提供正式书面签证单报监理方及发包人核定，逾期将视为承包人放弃签证，补签无效。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按有关规定   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按有关规定   。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  由发包人掌握使用 。

    11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法：本工程人工费按政策性规定调整，钢材、水泥按下述办法调整，其他合同单价中标后不作调整，投标人在投标报价时应自行考虑价格风险。钢材、水泥价格调整办法为：

    钢材价格变化在正负5%以内、水泥价格变化在正负10%以内的，不予调整，钢材超出正5%以外部分、水泥价格超出正10%以外部分的调整总额，由招标人承担。钢材超出负5%以外部分及水泥价格超出负10%以外部分的调整总额，由招标人受益，从工程款中扣除。其单价调整办法为：

工程施工期间当月完成工程中所使用的钢材、水泥的当月信息价与招标文件规定的信息价进行比较，得出价格变化率q：

    Q=(施工当月信息价-招标文件规定信息价)/招标文件规定信息价＊100%

    当q>-5%时，单价调整值T(增)=招标报价＊(q-5%)，业主补给承包人的工程款金额= T(增)*当月使用量；（如钢筋）

    当q<-5%时，单价调整值T(减)=招标报价＊(q+5%)，业主扣减承包人的工程款金额= T(减)*当月使用量；（如钢筋）

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /    ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：         /         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

    第3种方式：其他价格调整方式：在施工期间钢材、水泥价格市场异常波动、人工费政策性调整按11.1有关规定执行，材料进场数量、价格按自然月汇总计算，需经发包人及监理人确认。其它合同单价中标后不作调整。

11.2关于甲供材料项目的约定：      /       。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：固定单价合同

综合单价包含的风险范围：已标价工程量清单中标价的单价或金额（包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润） 

风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目特征相同的，按投标报价的综合单价计算2、新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目特征相类似的，综合单价参照类似项目的综合单价结算3、投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，新增项目的综合单价由承包人提出，报监理人审核，经发包人确认后执行。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：采用现金履约担保的按合同价款（不含暂列金额和甲供材料费）的10%支付，采用其它方式担保的不支付预付款。

预付款扣回的方式：分5次从开工后的5个月进度款中逐月扣回，当月进度款不足时，从次月进度款一次性扣回。
12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。

预付款担保的形式为：现金、银行保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按月进度计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用合同条款执行 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成合格的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成合格的工程量报表和有关资料（含合格的工程量质量证明材料、监理工程师通知回复单、下月进度计划等）。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

     其他价格形式的计量方式和程序：  / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月进度支付 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

     关于进度付款申请单编制的约定：一式肆份 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

     （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请后7日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理审查报告后的7个工作日内   。

（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书签发后14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /       。

(3) 进度付款证书和支付时间

进度付款额度和付款方式:

1） 25日向监理人报送上月20日至当月19日已承包人应于每月完成合格的工作量报表、进度款申请单、产品合格证明、下月施工进度计划等有关资料，监理人收到相关资料后，应在7天内审核后报送发包人，发包人收到相关资料后，完成审批并签发进度款支付证书，并在进度款支付证书签发后14天内，按完成工作量的70%支付月份进度款；

2） 工程竣工验收合格后28天内承包人向发包人和监理人提交竣工结算申请单及完整的结算和竣工资料，监理人在收到相关资料后14天完成审核并报送发包人，发包人在收到监理人的相关资料后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书，发包人在签发竣工付款证书后的14天内，向承包人支付完成工程量的80；
3） 待本工程结算审核后14天内，发包人支付至工程结算价款的97%；
4） 剩余3%为保修金，至保修期满后10日内支付。
12.4.6 支付分解表的编制

     2、总价合同支付分解表的编制与审批： /  。

     3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按有关规定。

    13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

     关于竣工验收程序的约定：  按有关规定。

     发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  / 。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        按有关规定               。
（1）单机无负荷试车费用由       承包人         承担。
（2）无负荷联动试车费用由       承包人          承担。
13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    按有关规定          。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格后7天内。
    14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单一式三份（另附晨曦版结算）。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2竣工结算时限

承包人在竣工验收合格后45天内，按审计要求提供完整结算材料供发包人送审。否则，按违约处理，违约金20000元/天由发包人直接从审后工程决算价款中扣除。

14.3 竣工结算审核

发包人完成竣工付款的期限：按明溪县人民政府明政文【2012】130 号规定必须经审计机关审计作为结算依据；本工程竣工结算，由承包人编制，必须按真实准确结算。若经审计审核，核增（核减）决算价款超出送审总价的3%，则审计费用由承包人承担。
    关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按国家有关规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  肆份  。
承包人提交最终结算申请单的期限： 按国家有关规定执行 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按国家有关规定执行   。

（2）发包人完成支付的期限：  按国家有关规定执行  。

    15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   按国家有关规定执行    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：发包人应在支付承包人工程进度款中按结算总造价的3%预留工程质量保证金 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）   3  %的工程款；
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

关于质量保证金的补充约定：  按国家有关规定执行。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按建设部令第80号文的有关规定  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  / 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /      。

  （3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：       /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      /    。

（7）其他：             /      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款16.2.1有关规定执行  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行。    
（2）双方约定的承包人其他违约责任：
①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

　　②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额10％由承包人向发包人支付违约金，发包人有权终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

③承包人主要施工管理人员及其他人员擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人及项目技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担5000元/天.人.次的罚金；其他管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担2000元/天.人.次的罚金；罚金直接从进度款中扣除。

工期按发包人及监理单位批准的由承包人提交的工程进度计划表为依据计算。

④承包人应承担因施工准备不足，造成监理无法下达开工令的工期延误的损失。竣工日期以工程通过竣工验收的竣工报告日期为准。

⑤承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日；

c、承包人施工进度比经发包人和监理人批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

f、承包人未能有规律和连续施工；

g、承包人发生重大安全质量事故的；

h、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

i、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

j、有其他违约行为。

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

⑥工程开工前，发出中标通知书后10日内承包人拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设管理系统备案及无法办理施工许可的，发包人有权解除合同或向招标人缴纳工程造价5%的违约金，并按违约追究承包人责任；

16.2.3 因承包人违约解除合同

    关于承包人违约解除合同的特别约定： 按有关规定。

    发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按有关规定。
    17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、按气象、地震部门公布为准。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30 天内完成款项的支付。

    18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按有关规定。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人必须为其施工现场的全部人员及发包人现场管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费用  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按有关规定  。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按有关规定  。

    20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。  
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向                   仲裁委员会申请仲裁；

    （2）向 工程所在地人民法院起诉。
20.5补充条款

1. 约定税款承诺：承包人同意在工程所在地交纳。

2. 竣工验收后，施工单位必须在业主要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工程延误处罚。

3. 本项目现场关键岗位人员（项目经理、工程项目负责人、施工员、质检员、安全员）每月出勤不得少于22天，并按相关规定进行考核处理，连续7天不到位或累计1个月的不到位的，对企业及个人不良行为上报处理外，按专用条款约定处理。

4.承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。

5.承包人应根据明溪县建设主管部门的有关规定，对工程资料进行归档管理，并承担由此产生的费用。

6.承包人应当提供完整的竣工图纸及竣工电子文档并承担相应的费用。

7.附件：
     附件1：工程质量保修书

     附件2：承包人主要施工管理人员表
附件1：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5 年；

3．装修工程为    2     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；

5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                                                                                                                                                             。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  

                                                                                                                   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件2：
承包人主要施工管理人员表

	岗位名称
	姓名
	身份证号码
	职务
	证件号

	本合同工程现场管理人员
	项目负责人
	
	
	项目经理
	

	
	技术负责人
	
	
	技术负责人
	

	
	施工员
	
	
	施工员
	

	
	质量员
	
	
	质量员
	

	
	材料员
	
	
	材料员
	

	
	安全员
	
	
	安全员
	

	
	施工员
	
	
	施工员
	

	
	
	
	
	
	


第3节 合同附件
“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明

1、本招标工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见本招标工程量清单中的“总说明”。
5、本招标工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标工程量清单

本招标工程量清单由招标人另册提供，其中：

暂列金额：￥1343822元。

暂估价：￥435000元。

甲供材料费：  /  。
单独发包的专业工程为 / ，造价暂估 435000 元。
第2节 招标控制价

一、说明
1、本招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、本招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标项目招标控制价
1、本招标项目的“招标控制价”由招标人另册提供。

第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 本招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中”。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有

一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、“投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致”。

六、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优

惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
七、凡招标人要求工期提前或工程质量达到优良的，投标人可在报价中的增加

提前竣工措施费和优良工程增加费。

八、不可竞争费用（费率）应严格执行有关标准，不得降低标准进行竞标。
九、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定，电子文件的内容应与文本文件的内容一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对应）。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：明溪县“三校合一”建设项目（一期--党校学员宿舍楼）
设计单位：                              
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
  本工程建设地点位于明溪县县委党校。                        

（2） 工程建设地点的现场施工条件
   现场已具备满足施工、生活必须的电源、水源等必备的条件。              

（3） 招标项目说明
明溪县“三校合一”建设项目（一期--党校学员宿舍楼），具体详见招标人提供的施工图纸及工程预算书。                                                                     

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1. 《工程测量规范》  GB50026-2007

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

32. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

33. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

34. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

35. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

36. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

37. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

38. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

39. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

40. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

41. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

42. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

43. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

44. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

45. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

        无                                                                

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
     无                                                                    

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
           按有关规定执行                                                        

（2） 水土保持与环境要求
          按有关规定执行                                                  

（3） 文明施工要求
        按有关规定执行                                                    

（4） 施工机具进场要求
      应满足现行有关建设技术标准的规定                                        

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

       无                                                                 

（2） 质量要求

    符合《工程施工质量验收规范》合格标准                                

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	塑料管
	
	
	澳工
	亚通
	联塑
	

	2
	镀锌钢管
	
	
	辉源
	新兴
	格瑞
	

	3
	电线、电缆
	
	
	超阳
	太阳
	汇龙通
	

	4
	配电箱
	
	
	福州亿科
	双诚
	正泰电器
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
            无                                                                

第 8 章 投标文件格式
注：本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
第1节 资格审查文件

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第1节规定的格式和内容编写“资格审查文件”。

2、招标人要求投标人提供的其他资料：                                。

（用于资格审查文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　资格审查文件__         

投标人:          （盖投标人单位公章）             
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）            

日   期：______年       月       日

目    录

一、
投标人基本情况表
二、
法定代表人资格证明书和企业技术负责人证书

 三、
授权委托书
四、
拟派出项目负责人简要情况表
五、    拟派出项目技术负责人简要情表 
六、
项目部施工管理人员到位承诺书
七、
拟投入本合同工程的主要施工机械备 
八、
投标人基本账户信息
九、    投标保证金等有关单据
十、
保证按时支付农民工工资和缴存农民工工资保证金承诺书

十一、  检察机关出具的行贿犯罪档案告知函

十二、  限制失信被执行人招投标查询登记表
十三、
投标单位相关人员信息查询记录表（闽建办筑[2016]8号）

十四、  明溪县外施工企业本投标项目中标后在明溪县纳税的承诺书
十五、  招标代理服务费及工程交易费承诺书
十六、 其他资料

说明：

1、所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章需盖企业电子章，涉及到委托代理人及执业资格人员需签字或盖章的，只需直接输入姓名即可。中标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）给招标代理机构经行备案。

2、投标文件资料应从网上招投标系统电子信息库中投标人录入的相关材料中获取，电子信息库以外的资料为原件扫描件或复印件加盖企业公章扫描件，与投标文件同时上传。

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：        职务：            
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                           投标人：                  (盖投标人单位公章)

                                                       年     月     日

企业技术负责人身份证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：            性别：        身份证号码：        职务：       
系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

                           投标人：                  (盖投标人单位公章)

                                                       年     月     日

三、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称及标段） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：         
身份证号码：                                                   
附：委托代理人身份证复印件

                     投  标  人：                   (盖投标人单位公章)
                       法定代表人：                       （签字或盖章）

                       委托代理人：                        （签字）

                                                        年     月     日
四、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                           投标人：                  (盖投标人单位公章)
注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。
五、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                           投标人：                  (盖投标人单位公章)
注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、中标人在收到中标通知书后2天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。10天内签订合同，且合同签订前项目部施工管理人员必需到位，并通过福建省工程项目建设监管系统备案的，否则视为中标人放弃中标资格，没收中标人投标保证金，并处中标项目金额10‰以下的罚款。

2、签订合同后10日内，投标人无法提交有效与本单位相关的施工许可审批材料的，向招标缴纳10万元违约金。违约金从工程款直接扣除。

3、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳  10万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。违约金从工程款直接扣除。
投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

注：本承诺书的违约金应按照“评标办法和标准数据表”的要求填入具体金额。
七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

    投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。

	序号
	机械（设备）

名称
	型号规格
	数量
	国别或

产地
	制造

年份
	定额功率

(kw)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                           投标人：                  (盖投标人单位公章)

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖投标人单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金等有关单据
附：①投标保证金有关单据、购买招标文件单据复印件以及其他相关证件和证明的复印件并加盖投标单位公章（以上复印件均需加盖投标单位公章并携带原件备查。

②投标保证金用银行保函的：手持投标人企业基本户银行出具的保函原件（须同时提交投标人基本户开户许可证复印件并加盖投标企业公章）。
十、保证按时支付农民工工资和缴存农民工工资保证金承诺书
 
（输入招标人名称）:

1． 本承诺书声明：本人 （姓名）系         （投标人名称）的法定 代表人，现承诺，若我公司中标，在 （工程名称）施工期间保证按时支付农民工工资。并按照《关于加强建设工程农民工工资保证金制度的通知》的要求，预存农民工工资支付保证金，在领取中标通知书前根据明溪县人民政府明政文〔2017〕78号文件规定执行。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和《劳动合同法》的规定处罚，并承担 全部责任。
特此承诺

投标人： 
（盖单位公章）
法定代表人： 
（签字或盖章）
日期：  
年 
月 
日

十一、检察机关出具的行贿犯罪档案告知函

备注：复印件加盖公章，未附检察机关出具的行贿犯罪档案告知函的按废标处理。

十二、限制失信被执行人招投标查询登记表

投标单位名称：（公章）

	序号
	投标单位名称、法人项目经理姓名及身份证号
	内容
	限制失信查询情况（失信或无）
	备注（合格或不合格）

	1
	投标单位名称
	
	
	

	2
	法人代表姓名
	
	
	

	
	法人身份证号
	
	
	

	3
	项目经理姓名
	
	
	

	
	项目经理身份证号
	
	
	


附：企业法人和项目经理身份证复印件并加盖公章

注：此表原件需手持至开标现场。

十三、投标单位相关人员信息查询记录表（闽建办筑[2016]8号）

	投标单位
	项目负责人
	技术负责人

	
	姓名
	注册编号
	姓名
	注册编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位名称：（公章）

注：此表原件需手持至开标现场。

十四、明溪县外施工企业本投标项目中标后在明溪县纳税的承诺书
致招标人（ 
）：

我单位自愿参加项目名称： 
工程投标，若我 单位中标，在此向招标人郑重承诺：在明溪县注册成立公司或分公司，企业在施工中所应缴纳的一切税费均在明溪县当地 税务部门缴纳。

  投标企业名称（公章）：

                        法 人 代  表（印章）： 

                        委托代理人  （签名）：

  年
月
日

十五、招标代理服务费及工程交易费承诺书
致：福建中诚信工程管理有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费及向明溪县公共资源交易中心缴纳工程交易费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

                            投标人（全称并加盖公章）：                           

                            投标人代表签字：                              
邮 编：           电 话：                     

                            传 真：           日 期：                     
十六、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。


第2节  商务文件格式

说    明

1. .采用在合理造价区间随机抽取中标人办法的项目，其商务文件可只包括投标函、投标函附录和其他资料等内容。

（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）  /  标段

招标编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _____
投标人:                           （盖投标人单位公章）
法定代表人：                            （签字或盖章）  
日期：_______年           月           日

目    录

（1） 投标函

（2） 投标函附录

（3） 建筑渣土运输企业选用表

（4） 主要材料设备参考品牌明细表

    （五）其他资料
                         （一）投标函
                             （招标人名称）： 

   1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期        （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如我方中标：
    （1）我方将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。
    （2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）我方承诺按月足额支付工人工资。
5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。  

6．                                            （其他补充说明）。
投标人：                       （盖投标单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
地址：                                 
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 

         年      月      日
（二）投标函附录

	序号
	项目内容
	合
同 条款号
	约定内容
	备
注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	缺陷责任期：12个月。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	履约担保金额：合同价款的 10%。
	

	3
	分包
	3.5
	            /  
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：每延期 一天，按2000 元/天处罚。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 延误赔 偿费限额为合同价款的 5%  。
	

	6
	预付款额度
	12.2
	采用现金履约担保的按合同价款（不含暂列金额和甲供材料费）的10%支付，采用其它方式担保的不支付预付款。
	

	7
	预付款付款方式
	12.2
	采用现金履约担保的按合同价款（不含暂列金额和甲供材料费）的10%支付，采用其它方式担保的不支付预付款。
	

	8
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	3%的工程款。
	

	9
	质量保证金额度
	15.3
	工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。
	


投标人： 
（盖投标单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  
（签字或盖章）

 （三）建筑渣土运输企业选用表

	工程名称
	是否选用

	
	


投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人：                  （签字或盖章）

注：未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本招标项目建筑渣土沙石运输的，将被否决投标。   

(四）主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	塑料管
	
	
	
	
	
	

	2
	镀锌钢管
	
	
	
	
	
	

	3
	电线、电缆
	
	
	
	
	
	

	4
	配电箱
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

（五）其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。
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