
附件4

市政工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：荆东片区排水管网提升改造项目（一期）
	工程概况

1.建设地点：福建省三明市三元区。
2.工程专业：市政工程。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：/。 

2）道路工程：

道路长度：764m，道路修建宽度：荆西市政水泥路面平均宽度2.13m，荆东市政水泥路面平均宽度2.3m、普通水泥路面平均宽度2.11m，车道数：2车道；车行道路面类型：水泥混凝土路面。

3）桥梁工程：

①/桥，最大跨径/米，总长：/米。

4）涵洞工程：

①/涵洞，是否顶进箱涵：/。
5）排水工程：

管道材质：焊接钢管、球墨铸铁管、聚乙烯PE100级管；
施工方法：埋地、明敷、拉管施工。

6）隧道工程：

单线隧道长度/m，隧道净空面积/m2，净宽：/m。
7)给水工程：

管道材质：/；
施工方法：/。
8）路灯工程：

路灯类型：/。
9)其他工程：

/。
编制范围

按照福州城建设计研究院有限公司设计的荆东片区排水管网提升改造项目（一期）图纸，专业范围包括市政工程，具体如下：

1.不含三通一平。
2./。
编制依据

1. 图纸：福州城建设计研究院有限公司设计的荆东片区排水管网提升改造项目（一期）图纸及有关设计文件。
2.招标文件：中采（福建）招标咨询有限公司编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：/。

3.地质勘察报告：/。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程计量规范（GB50854-2013～50862-2013）福建省实施细则（截止2025年2月25日之前）。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省房屋建筑加固工程预算定额》（FJYD-202-2020）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及现行补充或调整文件（截止2025年2月25日之前）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及现行补充或调整文件（截止2025年2月25日之前）。其中，暂列金额：                324477元；专业工程暂估价：/；甲供材料费：/。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：1.0587（《关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知 》明建〔2020〕9号）。

（2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。

（3）材料设备价格：《三明市建设工程造价信息网》发布的三明市2025年1月份材料综合价、定额基价及市场询价。 

8.其他：本工程工期在合理范围内，不计取缩短定额工期增加费。

取费标准

1.专业类别：市政工程。 

2.总承包服务费费率：/。 

3.税率：9%。

施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：挖土方按人工配合机械开挖（其中人工占5%）；土方场内平衡按自卸汽车运土载重10t以外运距1km以内，余方弃置按自卸汽车运土载重10t以外运距12km以内计入；未考虑土方收纳费，若有发生按实结算。

2.石方工程：/。

3.脚手架：/。

4.混凝土模板及支架：胶合板模板。
5.围堰：堆土围堰、砂袋护坡。

6.便道及便桥：/。

7.洞内临时设施：/。

8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机（液压 斗容量1.25m3）进出场2台次；钢轮内燃压路机（工作质量15t）进出场2台次、沥青混凝土摊铺机（8t）进出场2台次；大型机械设备基础、轨道：/；大型机械设备检测：/。

9.施工排水降水：/。

10.处理、监测、监控：/。

11.材料二次搬运：/。

12.行人、行车干扰：/。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：/。

14.爆破安全措施：/。

15.试验爆破措施：/。

16.爆破现场警戒与实验措施：/。

17.水上支架平台：/。

18.施工围挡：装配式彩钢夹芯板围挡。

19.工程排污费：/。

20.其他：/。

材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

3.经市场询价的材料设备：
球墨铸铁管、聚乙烯PE100管、焊接钢管。

七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
其他需要的说明

土石方外运运距暂按12KM以内计入，按实结算；

管道规格材质按工程数量表计入；
PE管连接按电（热）熔带连接考虑；

经确认，混凝土按预拌非泵送混凝土计入；

经确认，暂列金按总造价5%计取；

经确认，钢板桩租赁天数暂定为15天，结算按经批准的施工组织设计调整；

经确认，K0+000-K0+045（木厂段）为混凝土满包；

经确认，荆东片区主管A段AK0+0-AK0+46和支管数字经济大楼段K0+0-K0+165为市政水泥路面,主管A段AK1+093-AK1+106和污水加压泵站段K0+0-K0+080为普通水泥路面；支管数字经济大楼K0+165-K0+293段污水管为泥土路面；

经确认，荆西美好家园片区水泥路面开挖破除及修复管段为：W22-W23、W24-W23-W1-W5、W6-W14、W17-W19-W10；

经确认，W-3为跌水井（图纸WS-24跌水井大样图），井深以结构大样图（JG-11）中所示尺寸5.35m为准；

经确认，WS-23主管截流井大样图中格栅规格、样式按图纸WS-57中格栅大样图；

根据设计回复及图纸情况，荆东密封压力检查井大样图（一）规格按1500*1500，密封压力检查井大样图（二）规格按φ1800计入；其余JG-09图纸对应荆东检查井按φ1000计入；

根据设计回复及图纸情况，荆西重力流污水检查井按φ1250、沉泥井(W-4)按φ1000、消能井(压力转重力)(W-20)按1200*D+500、污水检查井(重力转压力)(W-5)按2650*2250、压力流污水检查井按1500*1500计入；

经确认，检查井工艺图与其对应的检查井结构图尺寸等信息不一致时，以结构尺寸为准；

经确认，荆东P-2为WS-35压力检查井（二），P9-P13为WS-32大样图中混凝土检查井；

经确认，WS-38污水管道工程数量表中6污水重力管主管A段为AK0+046-AK0+440；

经确认，YWPN-2为一个排泥节点，配套一个闸阀井及一个排泥湿井；

经确认，垫层厚度管道包封段为200mm，未指明尺寸的按150mm；

经确认，河道内挖土施工后，利用河道内现状土平整；

经确认，钢托架结构构件间距为3m/个；

经确认，结构图JG-14污水检查井结构图、JG-11跌水井结构图中，钢板桩围护平面图外扩1000开始位置是从井壁外侧外扩；

经确认，消能井(压力转重力)YW-15与W-20在同一位置，井底标高、井深以W-20为准；

消能井设计不详，井壁钢筋按C12@150、底板钢筋按C12@150双层双向计入；

经确认，污水检查井(重力转压力)YW-1与W-5在同一位置，井深按JG-14井深4.59m计入；

经确认，拉管施工工作坑较浅，不设置钢板桩；

经确认，跌水井卵石缓冲层厚度为300mm；

经确认，JG-13管槽支护断面中粗砂垫层厚度为150mm；

经确认，JG-13管槽支护断面说明中桩号BK0+0-BK0+088(荆东段)不设置钢板桩；

经确认，临时围挡斜撑高度为1500mm；

经确认，柔性防水套管仅用于荆西片区YW-1（W-5）；荆东片区压力井（因处于河道里）仅需在钢管上焊一个6mm厚、100mm宽的环形钢板作为防水翼环，在浇筑井壁时实施即可；

经确认，荆西美好家园片区W-22-W-23管道不设置钢板桩；

经确认，荆东主管桩号AK0+046~AK0+520不采用围堰，AK0+520至AK1+093采用围堰施工。；

经确认，WS-33施工围堰横断面图中围堰高度暂按0.7m考虑计入，围堰土方、砂袋、防水膜按实结算；

围堰土方使用荆东、荆西片区土方，取土暂按1km场内运输土计算，实际不同按实结算；

经确认，标志桩不计入预算；

埋地排水管道标识，示踪线、警示带、标识牌及标识桩等不计入预算，实际不同按实结算；

荆西污水检查井W-5、荆东截流井WS-23拍门按玻璃钢圆形拍门计入；

现状排水点接入检查井钢管暂按DN300*8焊接钢管3m计入，实际不同按实结算；

密封压力检查井(二)全盘三通按钢制三通(Q235-B)计入、异径管按钢制异形径计入；

路面 200mmC35砼(抗弯拉强度4.5MPa)按C35砼计入；

荆西美好家园片区水泥路面做法不详，暂按送审市政水泥路面计入；

经确认，满包支墩按照荆东主管段桩号:AK0+046~AK1+093采用管道水泥包封，按照水泥包封埋地敷设；

球墨铸铁管成品已包含防腐做法，球墨铸铁管防腐做法不另计；

施工围挡喷淋装置暂不考虑回收，按实结算；

施工围挡公益广告做法不详，暂不计入，按实结算；

除密封密封球墨铸铁井盖外，其余检查井井盖均按Φ700 D400球墨铸铁井盖计入；

检查井底板面、井壁内外抹面按1:2防水水泥砂浆内外抹面，湿固型低分子环树脂防腐胶作为底层,辊涂一道,干膜厚度≥0.2mm,环氧树脂与橡胶交联防腐胶作为中间加强层,刮涂两道,干膜厚度≥1.6mm;多种树脂交联防腐胶作为耐磨面层,刷涂两道,干膜厚度≥0.2mm计入；

招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

（一）荆西美好家园片区排水工程：

聚乙烯PE管、铸铁管、钢管工程量及定额调整，核减造价约3.85万元；

管材防腐工程量及定额调整，核减造价约4.39万元；

第11-13项挖填方、余方弃置工程量及定额调整，核减造价约13.92万元；

管道钢板桩、YW-1(W-5)检查井钢板桩围护、拉管施工挖填方、余方弃置、垫层工程量及定额调整，核增造价约3.43万元；
混凝土井、砌筑井工程量及定额调整，核增造价约10.51万元；
新增拍门、套管制作安装，核增造价约0.72万元；
管道附件工程量及定额调整，核减造价约0.84万元；

混凝土支墩工程量及定额调整，核减造价约1.05万元；

破除恢复市政水泥路工程量及定额调整，核增造价约4.29万元；
新增路面钢筋、施工缝、植筋，核增造价约3.95万元；
固定式夹芯压型钢板围挡工程量及定额调整，核减造价约2.41万元；

平面、箱式招牌扣除，核减造价约5.48万元；

钢板桩工程量及定额调整，核增造价约16.96万元；

大型机械设备进出场及安拆工程量及定额调整，核增造价约0.35万元；
防尘喷雾部分工程量及定额调整，核增造价约0.34万元；
井字架调整至单价措施费，核增造价约0.51万元；
（二）荆东片区污水管道工程：

第1-3项钢管工程量及定额调整，核减造价约2.98万元；
塑料管工程量及定额调整，核减造价约0.45万元；
第6-9项钢管工程量及定额调整，核减造价约33.7万元；
管道包封工程量及定额调整，核减造价约1.73万元；
河床施工挖填方、余方弃置工程量及定额调整，核增造价约0.75万元；
管材防腐工程量及定额调整，核增造价约18.7万元；
第26-32项挖填土方、余方弃置工程量及定额调整，核减造价约0.92万元；
混凝土井工程量及定额调整，核减造价约10.56万元；
新增管道附件，核增造价约25.77万元；
破除恢复水泥路工程量及定额调整，核减造价约3.82万元；
新增路面钢筋、施工缝、植筋，核增造价约2.43万元；
DN300钢管托架工程量及定额调整，核减造价约1.23万元；
固定式夹芯压型钢板围挡工程量及定额调整，核减造价约1.08万元；

平面、箱式招牌扣除，核减造价约2.5万元；

钢板桩工程量及定额调整，核减造价约2.48万元；

大型机械设备进出场及安拆工程量及定额调整，核增造价约0.35万元；
围堰工程量及定额调整，核增造价约0.25万元；

新增围堰取土、弃土，核增造价约3.46万元；
防尘喷雾部分工程量及定额调整，核增造价约0.15万元；
井字架调整至单价措施费，核增造价约0.66万元；
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