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第 1 章 招标公告
招标公告
1. 招标条件

本招标项目麒麟山公园周边地质灾害治理工程（麒麟新村82及84号房屋北侧、麒麟山公园主入口）已由 上级部门 批准建设，建设单位为 三明市园林中心 ， 建设资金来源财政资金，招标人为 三明市园林中心 ，委托的招标代理单位为 永明项目管理有限公司 。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行 公开 招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1. 工程建设地点：麒麟新村82及84号房屋北侧、麒麟山公园主入口；

2.2. 工程建设规模： 工程造价约人民币5551985元 ；
2.3. 招标范围和内容：麒麟山公园周边地质灾害治理工程（麒麟新村82及84号房屋北侧、麒麟山公园主入口），具体内容详见招标人提供的图纸及工程预算书 ；

2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）：5551985元；

2.5. 工期要求： 180日历天 ；

2.6. 标段划分（如果有）：    /   ；

2.7. 工程质量要求：达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准 。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1. 本招标项目要求投标人应在具有独立法人资格。
3.2. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 甲 级 地质灾害治理工程施工 资质和《施工企业安全生产许可证》。
3.3. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
3.4. 投标人拟担任本招标项目的项目技术负责人须具备有效的水文地质或工程地质或环境地质或岩土（土木）工程专业工程师及以上职称。
3.5. 本招标项目  不接受  联合体投标。

3.6. 本招标项目  不应用  福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

3.7. 投标人“类似工程业绩”要求：　本项目不要求业绩 。

其他资格要求：3.7.1投标人因不再符合相应企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。资质证书有效期届满未办理延续手续的，不得承接工程或参与工程施工投标。
3.7.2凡被行政主管部门纳入省、市、县级“黑名单”且在管理期间的企业及项目负责人，不得参与本项目投标，否则按资格审查不合格处理。
3.7.3投标单位被列为失信被执行人的，其投标将予以否决【通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。】
3.7.4投标单位被列为“严重违法失信企业名单”的其投标将予以否决【通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。】
3.8. 项目管理班子应包括:
3.8.1项目技术负责人 1 人，职称：工程师及以上职称， 职称专业：水文地质或工程地质或环境地质或岩土（土木）工程专业。
3.8.2施工员：2人，具备有效的岗位证书，

3.8.3质量员（或质检员）  1  人，具备有效的岗位证书； 

3.8.4安全员：1人，具备有效的岗位证书及安全生产考核C证；
3.9. 本招标项目采用  资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 
4. 招标文件的获取

5. 凡有意参加投标者，请于2020年05月13日 08:00:00至2020年05月19日 17:30:00通过已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（三明版）SMZF格式电子招标文件打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
6. 评标办法

    本招标项目采用的评标办法： 简易评标法 。
7. 投标保证金的提交

7.1. 投标保证金提交的时间：2020年05月28日 09:30:00  ；

7.2. 投标保证金提交的金额：  人民币拾壹万元整（¥110000元） ；

7.3. 投标保证金提交的方式：①从投标人基本账户以电汇或银行转账方式于前述规定时间前一次性汇达并解入指定银行账户，并清楚注明为本项目投标保证金，未注明的视同未提交投标保证金；②按明建〔2019〕30号文规定交存的年度投标保证金；③银行保函：投标人企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（根据明建[2019]30号文）；④投标保证保险：有资格的保险机构出具的投标保证保险（根据明建[2019]30号文）。⑤担保保函：有资格的专业担保机构出具的保函（根据明建[2019]30号文）。其中银行保函、工程保证保险和担保保函应能够通过互联网且无需任何授权权限即可在相应银行、保险公司和工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交保证金。保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，银行业金融机构是指分行、支行以上银行；保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司；专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。保证保险的保险条款应当经中国银保监会或原中国保监会批准或备案，保险人应当承诺在收到被保险人书面赔付通知后7日内无条件先行赔付。在本市行政区域内从事工程担保业务的担保公司应在市住建局登记备案。本项目投标文件解密方式为在线远程解密，投标人无须派代表出席交易中心现场开标会。根据《三明市公共资源交易中心关于做好疫情防控期间工程招标投标活动有关事项的提示》，投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证）形式提交投标保证金的，在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年05月28日 09:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（www.smggzy.cn:8086/smwz）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介

本次招标项目同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、三明市公共资源交易网（www.smggzy.cn:8086/smwz）上发布。
9. 联系方式

招标人： 三明市园林中心 
地址：三明市梅列区麒麟新村1幢 ，邮编：365000  

电话： 13205986788 
联系人：   林先生  
招标代理机构：永明项目管理有限公司
地址：三明市泉州商会大厦20层  ，邮编： 365000  

电话：0598-8910086  ，传真：0598-8910086  ，联系人：  小张。

公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心

地址：三明市梅列区江滨北路11号（碧湖）

联系电话：0598-8953870
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：www.smggzy.cn:8086/smwz

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
第 2 章 投标须知

第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：  三明市园林中心 
地址：三明市梅列区麒麟新村1幢 
联系人：   林先生   
电话：   13205986788  
招标代理机构：  永明项目管理有限公司
地址：  三明市泉州商会大厦20层  

联系人：   小张    
电话：0598-8910086 ，传真：0598-8910086 

	2. 
	1.2


	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：麒麟山公园周边地质灾害治理工程（麒麟新村82及84号房屋北侧、麒麟山公园主入口）
招标项目编号：E3504010401800174001
标段名称（如果有）：    /                                  

标段编号（如果有）：E3504010401800174001001 

招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：      /        

招标人最多允许投标人中标的标段数量：       /        

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源： 财政资金                     
出资比例：  100%                                

资金落实情况：  已落实       

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	麒麟新村82及84号房屋北侧、麒麟山公园主入口

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	工程造价约人民币5551985元

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	主要建设内容为：麒麟山公园周边地质灾害治理工程（麒麟新村82及84号房屋北侧、麒麟山公园主入口），具体内容详见招标人提供的图纸及工程预算书

	7. 
	1.7

/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://www.smggzy.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 

公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心
地址：三明市梅列区江滨北路11号（碧湖）  
联系电话：0598-8953870 

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(三明版) 。

2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为180日历天

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	   单价合同   

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用   资格后审   方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人应具有独立法人资格。

2． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于  甲  级 地质灾害治理工程施工 资质和《施工企业安全生产许可证》。
3． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
4． 投标人拟担任本招标项目的项目技术负责人须具备有效的不水文地质或工程地质或环境地质或岩土（土木）工程专业工程师及以上职称。

5． 项目管理班子应包括:

4.8.1项目技术负责人 1 人，职称：工程师及以上职称， 职称专业：水文地质或工程地质或环境地质或岩土（土木）工程专业。

4.8.2施工员  2  人，具备有效的岗位证书
4.8.3质量员（或质检员） 1  人；具备有效的岗位证书； 

4.8.4安全员：1人，具备有效的岗位证书及安全生产考核C证；

6． 本招标项目   不接受   联合体投标。

7． 本招标项目  不应用   福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

8． 投标人“类似工程业绩”要求：　本项目不要求业绩  。

9． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	 2020 年05月20日  12  时  00  分  00  秒

	15. 
	11
	分包
	 eq \o\ac(□,√) 不允许
□ 允许，允许分包内容：                                   
接受分包的第三人资格、资质要求：                      

                                                      

	16. 
	12
	偏离
	 eq \o\ac(□,√) 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：                             

	17. 
	14.1

/21.3
	投标截止时间
	  2020  年05月28日  09  时  30  分  00  秒

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目   不要求    提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后 　60　 日历天。

	20. 
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：　人民币拾壹万元整（¥ 110000元）；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①②③④⑥种形式提交。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标编号或项目名称（可简写），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行

帐户名称：三明市公共资源交易中心

帐    号：903021102001000004520700000412 

银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：投标人企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函。备注：有资格的银行业金融机构详见眀建〔2019〕30号文规定。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按明建〔2019〕30号文规定执行（专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司），在本市行政区域内从事工程担保业务的担保公司应在市住建局登记备案 。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

④保险公司出具的投标保证保险形式：

投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案，保险人应当承诺在收到被保险人书面赔付通知后7日内无条件先行赔付）：按明建〔2019〕30号文规定执行（保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司。

投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：应用。根据明建[2019]30号文的规定。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人  不接受   投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

技术文件：不要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）

投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司

投标文件编制工具软件供应商联系电话：18965312309、0512-58173200、400-998-0000

投标文件编制和加密要求：1.投标人应使用使用新点投标文件制作工具（福建版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。2.网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；3.未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用了非本次投标加密用的CA数字证书；（5）投标人的福建CA数字证书人为损坏。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2020年05月28 日 09:30:00前
提交地点：三明市公共资源交易中心第二交易厅
密封要求：投标保函（银行保函、工程保证保险或担保保函）原件（如有）和投标人名称变更证明材料（如有）需单独分开密封在封套内，封套封口处应加盖投标人单位公章，封套的封面上应标明：（1）投标人的名称和地址；（2）投标须知前附表第2项所述的本招标项目名称、招标项目编号和标段编号（如有）；（3）密封的内容：投标保函（银行保函、工程保证保险或担保保函）原件（或投标人名称变更证明材料）。由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函（银行保函、工程保证保险或担保保函）原件（如有）或投标人名称变更证明材料（如有）单独提交给招标人。在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：  2020年05月 28日  09　时  30　分  00  秒

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	本项目为远程解密，线上开标。
电子交易平台按以下程序进行开标： 

（1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 

（2）电子投标文件解密：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起半个小时内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； 

（3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间、递交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号，已标价工程清单XML电子文档（如有）的加密锁序列号以及计算机的网卡MAC地址（如有）、CPU序列号等（已标价工程量清单XML电子文档所记录的在招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息无需公布）。等招标文件所确定的唱标内容； 

（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案： 
（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；

（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为  5 人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家0人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：       简易评标法        

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	评标委员会发出澄清、说明或补正通知后半小时内，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□ 是
 eq \o\ac(□,√) 否，推荐的中标候选人数：   3   个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的   10  ％

履约担保形式：  现金或银行保函或保险保函   
履约担保期限：  与工期相同       

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后　 10 　天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称： 三明市城市管理局 

	35. 
	34.2
	其他
	1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第20项规定的时间前以书面、不具名的形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

3、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

4、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

5、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；

6、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

7、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；

（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；

（4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书；

（5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。

8、 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：

（1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；

（2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。

9、中标人应按规定向项目交易中心缴纳“工程交易服务费”。

10、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件4份并加盖公章，否则将不予发放中标通知书。

11、农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行。

12、有关本项目招标信息通知，如招标文件补充通知等，均有可能在开标日期前一天发布，务请投标人随时关注。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	5551985元，，具体详见招标人提供的招标控制价。

	2
	2.2
	K值取定
	 10 %

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价

（一）不可竞争项目包括：

1、暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费；

2、措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取。

（二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝招标控制价的相应项目综合单价×（1-K）。具体价格详见发包价文件。
发包价为：  5048939元

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/ ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。

	4
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人  1 人，须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
2、项目技术负责人   1  人，职称： 工程师及以上 ，专业： 具有水文地质或工程地质或环境地质或岩土（土木）工程 。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上（新成立企业、人员变更等不足6个月的按规定提供实际月份社保缴纳证明复印件（加盖投标人单位公章））复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

3、施工员  2  人，
4、质量员（或质检员）  1  人，具备有效的岗位证书； 

5、安全员：1人，具备有效的岗位证书及安全生产考核C证；
6、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

7、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳   10   万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳   3    万元违约金。

	5
	7.2
	抽取中标候选人方法
	评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并当众公布每个号码所对应的投标人。
招标人公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。


	工程名称：麒麟山公园周边地质灾害治理工程（麒麟新村82及84号房屋北侧、麒麟山公园主入口）  市政工程
	K=10%

	序号
	汇 总 内 容
	预算价
	发包价合价
	发包价计算式

	1
	分部分项工程费
	4337096.00
	3903387.00
	(FBFXHJ-JGCLHJ)*(1-K)+JGCLHJ

	1.1
	主入口处
	719584.00
	647626.00
	　

	1.2
	麒麟新村82、84号居民楼北侧
	3617512.00
	3255761.00
	　

	2
	措施项目费
	693366.00
	624029.00
	CSFYHJ*(1-K)

	2.1
	总价措施项目费
	127956.00
	115161.00
	ZJCSHJ*(1-K)

	2.1.1
	安全文明施工费
	103934.00
	93540.00
	AQWMSGF*(1-K)

	2.1.2
	其他总价措施费
	24022.00
	21619.00
	QTZJCSHJ*(1-K)

	2.2
	单价措施项目费
	565410.00
	508869.00
	DJCSHJ*(1-K)

	3
	其他项目费
	521523.00
	521523.00
	F3.1+F3.2+F3.3

	3.1
	暂列金额
	251523.00
	251523.00
	ZLJ

	3.2
	专业工程暂估价
	270000.00
	270000.00
	ZYZGJ

	3.3
	总承包服务费
	　
	　
	ZCBFWF*(1-K)

	4
	总造价
	5551985.00
	5048939.00
	F1+F2+F3

	
	


第2节 评标办法和标准
简易评标法

1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对商务文件进行评审；
（4） 抽取和推荐中标候选人；
（5） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
2.1. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
2.2. K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
2.3. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3. 评标前的准备工作
3.1. 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：
（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。
3.2. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4. 资格文件评审办法和标准
4.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

5. 商务文件评审标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7. 抽取和推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过福建省建设行业信息公开平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。

上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

（2）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8. 提交评标报告
8.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9. 附则
9.1. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
9.2. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
9.3. 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

第1节 合同协议书
“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款

专用合同条款
第1条   名词解释
（1）建设单位：

（2）承包单位：

（3）设计单位：

（4）监理单位：

（5）甲方代表：指由建设单位委派的全面负责监督本工程合同实施的代表人。本工程的甲方代表为      。甲方代表有权做出履行本合同规定的决定。有权为此签署证书和发布通知。

（6）总监理工程师：指由监理单位委派的总监理工程师，在授权范围内，全面负责委托协理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师，建设单位应以书面形式通知承包单位、本合同监理工程师、监理内容、监理权限等。

（7）项目经理：指由承包单位委派的全面负责本工程实施的代表人，本工程的项目经理为             。项目经理代表承包单位全面处理本合同的一切事宜。

（8）工程：指列入本合同必须完成的全部工程。

（9）主体工程：                   

（10）临时设施；承包单位为完成本工程施工及竣工验收前维护所需设置的全部设施。

（11）施工图纸：指设计单位在技施设计阶段应提供的图纸，包括经监理单位签署的设计修改通知和补充图纸。

（12）合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包单位的。

（13）书面形式：指任何手写、打印。印刷的合同收、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

（14）不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（15）小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期外。时限的最后一天的截止时间为当日24小时。

第2条  承包方式
（1）采用固定单价。项目预算审核书所确定的工程量、项目单价及总价仅作为本项目招投标评标定标的依据。本项目施工过程进度款结算及竣工结算，单价必须按财审后的预算审核书的单价结合投标下浮率计算确定，工程量按实结算。承包单位应严格按照施工设计图进行施工，由于设计修改而引起的工程量增减，按本合同条款第11条规定执行。
（2）承包范围：施工设计图纸及有关补充说明、补充通知等内容范围。

（3）承包方式：包工包料

第3条  甲方代表
（1）在履行全合同过程中，甲方代表有权做出履行本合同规定的决定，有权为此签署证书和发布通知，对此，承包单位不应拒绝。

（2）甲方代表有权对监理单位所做出的有关工程质量和计量工作进行经常性的检查和监督。监理单位未能否定的不符合本合同规定的如工程质量、工程材料质量、工程计量、工程变更等，甲方代表在事后仍有权予以否定，直至发布停工、返工通知以及拒绝确认工程计量。

第4条  转包与分包

承包单位不得将本合同转让，不得将主体工程整体转包，承包单位也不得将建设单位指定的不能分包的项目分包出去。

第5条  合同的范围

本合同包括：

除本合同另有规定外，本合同包括承建工程的施工和竣工验收前维护，其中包括为完成本合同工程所需的一切手段与临时设施。

第6条   合同文件及解释顺序

1、合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先顺序如下：

（1）协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）合同条款

（5）施工招标文件

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）已标价的工程报价汇总表

（9）组成合同的其他文件

合同履行中，建设单位与承包单位有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部份。

2、合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由建设单位与承包单位协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意监理的工程的解释时，按合同条款的第40条关于纠纷解决的约定处理。

第7条    合同双方义务与责任

建设单位的义务与责任：建设单位委托监理单位发布开工通知；安排监理单位及时进点实施监理；开工前完成工地范围内的征地和赔青，向承包单位提供施工用地；开工前向承包单位移交测量基准点及其有关资料；开工前提供施工图纸1份；按合同规定及时支付工程价款；统一管理工程的文明施工；主持和组织工程的完工验收；以及完成其他应由建设单位承担的义务和责任。

承包单位的义务与责任：承包单位签订合同前向建设单位提交履约保证金    元；开工前3天进驻工地；本工程项目经理必须常住工地，每月不少于21天，对监理单位提出的任何工程变更指令，必须照办，执行监理单位的指示，按照完成各项承包工作，对监理单位提出的任何施工缺陷，根据施工规程的要求予以修补或改建；开工前5天内提交施工组织设计、施工措施计划；按合同规定，完成部份设计工作，绘制施工详图，经监理单位审核批准后按图施工；向保险公司投保工程一切险、第三方责任险、人身意外险、货物运输险、设备损坏险等由承包单位承担保费的保险；保证提供的建筑材料和施工工艺符合质量标准，提供的施工设备符合投标文件中填报的型号和数量；文明施工；在施工过程中，严格按技术规范规定的质量要求完成各项工作，保证工程质量合格，建立和健全质量保证体系，并向监理单位提交一份内容包括质量检查计划和措施报告，并报监理单位审批；保证工程施工和人员的安全；环境保护；尊重工程所在地人民的生活习惯，避免施工对公众利益的损害；保证工程按合同规定的日期建成完工，并负责做好维候期（即缺陷责任期）内的维护和保养工作，直至最终验收合格；完工清场及撤离；财务按规范做帐；建立各种用于本工程的规章制度；完成其他应由承包单位承担的义务和责任。

第8条   监理单位和监理人员

监理单位和职责与权力：监理单位应履行本合同规定的职责；监理单位可以行使合同规定的权利，但在行使下列权利时须得到建设单位的批准；工程的分包、工期延长、工程变更、增加或减少某一工程项目；除合同中另有规定外，监理单位无权免除合同中规定的承包单位或建设单位的责任和义务。

总监理工程师（下称总监）：总监是监理单位驻工地履行监理单位职责的全权负责人，建设单位应在开工通知发布前把总监的任命通知承包单位，总监易人时应由建设单位及时通知承包单位。总监短期离开工地时应委派代表行使其职责，并通知承包单位。

监理人员：总监可以派出监理人员负责实施监理中的某项工作，总监应将这些人员的姓名、职责和授权范围通知承包单位。他们在授权范围内而发出的指示均视为已得到总监的同意。

监理单位的指示：监理单位的指示应盖有监理单位授权的现场机构公章和总监或上款规定授权的监理人员签名；承包单位收到监理单位指示后应立即遵照执行。若承包单位对监理单位的指示持有异议时，仍应遵照执行，但可向监理单位提出书面意见。监理单位研究或做出修改指示或继续执行原指示的决定，并通知承包单位。若监理单位决定继续执行原指示，承包单位仍应遵照执行；在紧急情况下，监理人员可以当场签发临时书面指示，监理单位未在24小时内及时补发，则承包单位可提出书面确认函，声明已视临时书面指示为正式指示。

监理单位按合同要求，由监理单位发出指示、表示意见、审批文件、确认价格以及采取可能涉及建设单位或承包单位的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后做出公正的决定。

第9条   书面通知

本合同实施过程中，合同双方的一切联系均以书面形式通知为准。特殊情况可先口头通知并立即补发书面通知，在符合本合同规定的情况下，监理单位签署的设计修改通知和工程量完成情况表、工程质量合格证书、单项工程验收证书以及建设单位和承包单位共同签署的其他文件都属于合同的补充文件。

第10条   图纸供应

除另有规定外，承包单位所需主体工程的施工图纸，由设计单位通过监理单位提供。

第11条   设计变更

所有的设计变更应参照有关文件执行。

监理单位在提供单项工程的施工图纸之后，若因纯属设计方面的原因而需修改施工图纸时，应在该项工程开工前7天将修改后的施工图纸递交承包单位，因施工或自然条件的改变必须修改施工图纸，经和监理单位认可，设计单位予以修改，按上款文件所规定的程序进行报批。

施工期间，经规定的程序报批后的设计修改通知是合同文件的补充，承包单位不得拒绝。

修改的内容包括以下诸方面：

 （1）工程量的增减；

 （2）取消或增加某一工程项目；

 （3）改变某些建筑物的结构形式；

 （4）改变某些建筑物的形状、高程与位置或尺寸；

 （5）其他的变更。

由于设计变更而引起工程量的变化，由双方协商。经监理单位与承包单位商定，报三明市园林中心并按有关文件规定确认，作为合同的补充文件，并按此执行。

由于设计修改而出现本合同工程量报价表中未曾出现的追加工程项目时，1、工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目特征相同的，按投标报价的综合单价计算 2、新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目特征相类似的，综合单价参照类似项目的综合单价结算 3、工程量清单外的项目，能够套用福建省现行定额的按招标控制价评审说明规定套定额，并按中标优惠率下浮。4、工程量清单外的项目，又不能套用福建省现行定额的新增项目采用询价形式（包含管理费、利润、税费等各种费用），由承包人提出，报监理人审核，经发包人确认后执行，结算时询价单价不再下浮优惠。
承包单位不得以设计修改或工程量的变化为理由，改变其对本合同规定的责任和义务。承包单位自行采购材料，发包单位不参与材料采购。

第12条   参观现场所获得的资料
承包单位参观现场过程中对了解的各种情况以及其它部门提供的参观资料，而做出自己的判断、推论、解释和结论，建设单位概不承担任何责任，也不接受任何附加条件。

第13条   材料和工程设备的提供

除合同另有规定外，为完成本合同某项工作需的材料和工程设备，均由承包单位自行组织货源，并负责采购、验收、运输和保管。承包单位与供货厂家的供货协议一经签订，应将一份副本提交监理单位。

第14条    材质证明

工程所需的钢筋、水泥必须有材质证明，其各项指标应满足规范要求，如承包单位在工程施工中使用无材质证明的材料，监理单位应要求承包单位进行试验，并递交材料试验结果，试验所需费由承包单位承担。

第15条   测量放线

承包单位应根据建设单位提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，测设自己的施工控制网，并将施工控制网资料提交监理单位审批。承包单位应认真维护和管理施工控制网，其所需的管理和修复费用由承包单位承担。工程完工后应完好移交验收单位。

承包单位应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并应自行配置所需合格的人员、仪器、设备和其他物品，监理单位可以指示承包单位在监理人员监督下进行抽样复测，当复测中发现有错误时，承包单位必须按监理单位指示进行修正或补测，建设单位将不对上述指示所增加的复测工作另行支付费用。监理单位可以使用本合同的施工控制网，承包单位应及时提供必要的协助，建设单位亦不再为此另行支付费用。进行本工程施工测量放样工作，在施工测量放样工作，在施工过程中工程任何部份发生超过合同规定的位置、高程、尺寸、线型的误差时，承包单位均应按监理单位的通知进行修正，直到达到合同规定的要求，修正误差的一切费用均由承包单位承担。

第16条    临时设施

为完成本工程所需的临时设施均由承包单位按合同规定的区域负责设计、建设和维护。承包单位应按照合同计划及时将施工机械设备运到现场使用。承包单位所提供的主要施工设备、兴建的临时工程和运至工地的器材，应当为专供本工程的施工之用，如需调整，应取得建设单位的书面同意（不得无理拒绝），否则将视为违约行为。

第17条    交通运输

承包单位的运输车应服从当地交通部门的管理，并按照道路桥梁的限制荷载安全行驶，服从检验和缴纳各种费用。

第18条    征地

工地规定范围内的征地,由建设单位负责征用。承包单位如需增加临时施工用地，应书面向建设单位提出申请，经建设单位认可后，由建设单位负责征用，征地费用由建设单位负责承担；如没有经建设单位的认可占地，一切费用由承包单位自理。

第19条    工程进场及开工

本合同签署后，承包单位应按合同约定的开工日期组织施工设备、人员准时进场开始施工，承包单位不能按时开工应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出廷期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复承包单位，工期顺延。甲方代表不同意延期要求或承包单位未在规定时间内提出开工要求，竣工日期不予顺延。

第20条   工程进度

承包单位应按本合同规定的控制性进度，选择合适的施工程序与施工工艺，合理安排施工实施进度计划，编制施工总进度计划提交监理单位审批，经监理单位批准的施工总进度计划，作为控制本合同工程进度的依据，并按此编制月进度计划报送监理单位。

为保证工程质量，并按时实现控制性进度，建设单位有权审核并评议承包单位递交的计划。

第21条   统计报表

承包单位应按合同规定，按月、季由项目经理向建设单位与监理单位递交合同完成情况的统计报表，月报表应于次月5日前报出，季报表应随同当季最后一个月月报表一起报送。

第22条     竣工期限

本工程在监理单位发布开工令之日起，全部工程应6个月内前完成整个工程。

本工程必须在合同规定的期限内全部竣工，工程控制进度的实施应满足本合同规定的要求。

第23条     工程暂停

由于承包单位严重违反本合同规定，以致于继续施工会对本工程造成无法弥补的损失，监理单位有权下达书面“停工指令”。对此，承包单位不应拒绝，而应对已停工工程进行积极的维护，并采取有效措施，争取监理单位尽早发布同意复工的指令，这种停工引起费用的增加和工期影响应由承包单位承担。由于非承包单位的原因，在建设单位认为必要时，应授意监理单位发布书面“停工指令”。对此，承包单位也应对已停工工程进行积极的维护。

第24条    质量检查

承包单位必须严格按照施工图纸和技术规范进行施工，保证工程质量，为此，承包单位应建立质量检验小组，确定专职质检员(或质量员)，进行工程质量自检，递送自检报告，送请监理单位复检。

承包单位应严格按技术条款的规定和监理单位的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理单位审杳。

监理单位有权对全部工程的所有部位及其作何一项工艺、材料和工程设备进行一切检查，包括监理单位赴施工现场或制造、加工地点，或合同规定的其他地方进行察看和查阅施工记录；要求提供试验样品、进行现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测；提供试验和测量成果以及监理单位的质量和检验所应进行的其他工作。对不符合规定的单项工程或材料，监理单位有权拒发签证，直到下达“返工令”。另有规定外，某个单位工程经监理单位全部复检合格后，监理单位可以出具单项工程竣工证书。监理单位对工程质量的复验和签署，并不能免除承包单位对工程质量应负的合同责任。

第25条   材料试验

承包单位应根据监理单位要求，向监理单位提供鉴定、测试本工程所用产品的质量指标,其指标应满足相关专业中工程的质量要求，并应配备工程质量检测所必需的仪器、材料试验器等。

第26条  不合格的材料和工艺

承包单位在本工程不得使用不合格的材料和不能保证质量的工艺。工程使用的一切材料和工程设备，均应满足技术条款和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特征。监理单位如发现承包单位使用不合格的材料和工程设备，并禁止在本工程中继续使用这些不合格的材料和工程设备。承包单位应立即按监理单位的通知进行交换、更改、并承担由此造成的一切损失。监理单位一旦发现承包单位使用的施工设施影响工程进度和质量，有权要求承包单位增加和更换施工设备，承包单位应及时增加和更换，由此增加的费用和工期延误，责任由承包单位承担。由于承包单位使用不合格材料和工程设备或没有严格照图施工造成了工程损害，监理单位可以随时发出采取措施补救，直至彻底消除工程的不合格部分以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包单位承担。若承包单位无故拖延或拒绝执行监理单位的上述指示，则建设单位有权委托其他承包单位执行该项指示，由此增加的费用和利润及工期延误责任，由承包单位承担。

第27条  隐蔽工程和工程隐蔽部位

隐蔽工程和工程隐蔽部位经承包单位的自检确认具有覆盖条件后24小时内，承包单位应通知监理单位进行验收，通知应按规定的格式说明验收地点、内容和验收时间，并附有承包单位自检记录和必要的验收资料。监理单位应按通知约定的时间指派监理人员到场进行验收，在监理人员确认质量符合技术条款要求，并在验收记录上签字后，承包单位才能进行覆盖。

监理单位应在约定的时限内到场进行隐蔽工程和工程隐蔽的部位的验收，不得无故缺席或拖延。若监理单位因特殊情况无法按时派出监理人员到场验收时，应通知承包单位延期验收，或批准承包单位认真做好现场记录后自行覆盖。

监理单位在按上两款规定覆盖后，如事后对质量有怀疑，可要求承包单位对已覆盖的部位进行钻孔探测以至重新检验，承包单位应遵照执行。但是重新检验结果表明，工程质量符合本合同规定，则由此造成的一切损失由建设单位承担；如果检验的结果表明，工程质量达不到本合同规定，则由此引起的费用应由承包单位承担。

承包单位未及时通知监理单位到场，私自将隐蔽工程和工程隐蔽部位覆盖，监理单位要求指示承包单位采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包单位承担。

监理单位确认该项工程质量符合本合同规定时，则应在检查验收结束后24小时内出具合格证书。对主体工程基础开挖及其处理的现场检查验收，需经监理单位确认，并在确认工程质量符合本合同规定后的24小时内出具合格证书，承包单位在规定时间内，在未接到监理单位签发合格证书的情况下便自行覆盖，则承包单位应承担由此造成的一切损失。

第28条  安全生产

承包单位应按合同规定履行其安全职责。承包单位应设立必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行安全教育，教育本单位职工要文明施工，其他承包单位亦应遵守现场施工安全的规定。技术岗位和特殊工种的施工人员须持有国家或有关部门统一考试或考核的资格证明，监理单位有权随时检查承包单位人员的上岗资格证明。承包单位应对其工程以及管辖范围内的人员、材料和设备的安全负责，并负责做好其辖区范围内的工作场所和日常治安保护工作，注意保护工地邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人身和财产早遭受损失；承包单位应负责其管辖范围内的消防、防汛和防灾、抗灾等工作，按合同规定设置必要的消防水源的消防设施以及防汛物资的器材及救助设施。监理单位在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示承包单位采取有效措施加以改正，若承包单位故意延误或拒绝改正时，则监理单位有权责令其停工整顿。

由于承包单位管理不善，或因承包单位职工的过失，造成的人身伤亡、交通事故、设备和工程质量事故、工地火害以及其他人为事故，其全部责任均与建设单位无关，并由承包单位自己承担所有的工伤赔偿责任。

第29条  工程维护和保修

本工程正式竣工验收合格移交之前，承包单位必须负责对已完工程进行管理和维护、保养，并承担修复及费用，承包单位不得借故拖延修复工作；移交后承包单位应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需要保修期内继续完成，则承包单位还负责该未完工程的管理人维护工作，直至完工后移交给建设单位为止。如建设单位未按合同规定按时验收，所需增加费用可共同商定。保修期内，承包单位应负责未移交的工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作。对已移交建设单位使用的工程和工程设备，则应由建设单位负责日常维护工作。承包单位则应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复。直至经监理单位检验合格为止；建设单位在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部位以遭损坏，则承包单位应按监理单位的指示负责修复，直至经监理单位检验合格为止。监理单位应会同建设单位和承包单位共同进行查验，若经查验确属于承包单位施工造成的缺陷或损坏，应由承包单位承担修复费用；若经验确属建设单位使作不当或其他建设单位责任造成的缺陷或损坏，则应由建设单位承担修复费用。

工程保修期为业主和上级有关部门组织验收合格并签字盖章后24个月，保修期满后，由建设单位授权监理单位签署和颁发保修责任终止证书给承包单位。若保修期满后还有缺陷未修补，则可待承包单位按监理单位的要求在30 天内完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。如果承包单位不按期修复工程，经监理单位认定，建设单位有权从工程保修金中扣除，用来修复工程。保修金金额为工程总造价的10%，保修责任终止证书颁发后无息返还保修金。

第30条  竣工验收

本工程竣工验收前，承包单位必须按合同规定编制竣工资料，竣工资料需经监理单位审定，其内容包括：

（一）项目批准文件；
（二）经批准的勘查报告、施工图设计和投资概、预算；
（三）项目实施合同；
（四）工程参建单位资质复印件；
（五）施工总结、工程竣工图；
（六）工程监理报告；
（七）项目设计执行情况报告；
（八）工程竣工验收单等工程竣工验收合格文件（包括但不限于）：1.施工日志；2.工程实施概况、施工总结及大事记；3.已完工程移交清单（包括工程设备）；4.施工期的观测资料以及地基处理记录；5.工程图纸变更记录；施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告；6.隐蔽工程检查记录，工程质量检验记录及验收证书；7.永久工程竣工图； 8.工程签证证书及工程质量保修书；9.列入保修期继续施工的尾工工程项目清单；10.监理单位指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片和录像资料）以及其他应补充的完工资料。
（九）治理前后影像图片资料；
（十）竣工决算审核报告；
（十一）监测报告；
（十二）工程竣工验收中发现问题的整改完成情况；
（十三）其他须提交的有关文件。

第31条  验收和工期

1、交工验收与交工证书

承包单位完成本合同工程具备以下条件时，即可申请对本合同工程进行交工验收，向监理单位提交交工验收申请报告，并抄送建设单位。已完成了合同范围内的各单位工程以及有关的工作项目，但经监理单位同意列入保修期内完成的尾工项目除外；已按第30条的规定备齐了符合合同要求的完工资料；已按监理单位的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。

监理单位在收到该申请后，应审核其报告的各项内容，并在14天内将审核意见通知承包单位。监理单位审核后发现工程尚有重大缺陷时，可不同意或推迟进行交工验收，但应在14天内向承包单位指出退还给承包单位；监理单位审核后对上述报告中的任何一项内容持有异议时，应在收到报告后14天内将监理单位要求修改补充的意见通知承包单位，并将其报告同时还给承包单位，承包单位应在收到上述通知后的14天内重新提交修改后的完工验收申请报告，直到监理单位同意为止；监理单位审核后认为工程已具备交工验收条件，应在收到验收申请报告后的28天内提请建设单位组织验收，并由建设单位或授权监理单位签署工程移交证书，颁发给承包单位；在签署移交证书前，应由监理单位与建设单位和承包单位协商核定工程的实际交工日，并在移交证书中写明。

若监理单位确认承包单位已完成或基本完成合同规定的工程，并具备了交工验收的条件，但由于非承包单位原因使完工验收不能进行时，但承包单位仍应执行监理单位在此后进行正式交工验收所发出的指示，由此增加的费用由承包单位承担。当正式交工验收时发现工程未符合合同要求时，承包单位应有责任按监理单位指示完成其缺陷修复工作，并承担缺陷修复的费用。

2、竣工验收

当建设项目工程全部完工并由建设单位组织初验合格后，承包单位应按国家工程竣工验收规定及本合同有关规定，向建设单位提供完整竣工资料及竣工验收报告。建设单位应及时向上级主管部门提出竣工验收的申请。竣工验收由三明市园林中心主持，由各有关部门专业人员组成竣工验收小组，按《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准进行验收并做好综合评价。

3、施工工期： 承包单位的施工工期计算为从开工之日起至交工日期。本工程的合同工期为     个日历天。施工单位应合理组织,解决一切困难,确保进度按计划实现。

4、本工程要求按合同工期如期交工，若推迟交工交付使用，项目工程工期延误违约金为2000元/天，罚款金从履约保证金中扣除。

5、全部逾期竣工违约金的总限额为  不超过合同总价的5% 。

第32条  施工队伍的撤退

1、承包单位应支付拖欠的农民工工资后方可撤退。

2、本工程移交证书颁发前，承包单位应按以下工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理单位检验合格为止；工地范围残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场；临时工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整；按合同规定应规定撤离的承包单位设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料已清除；施工区内的永久道路和永久建筑物周围的排水沟已按合同图纸要求和监理单位的指示进行了疏通和修整；主体工程建筑物附近及其上、下游河道中施工堆积物，已按监理单位的指示予以清除。

3、整个工程的移交证颁发后5天内，除了经监理单位同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地，并按技术条款的规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。除合同另有规定外，承包单位进行完工清场以及人员、施工设备和临时工程的撤离、场地平整和环境恢复等工作所需的费用由承包单位承担。

第33条  环境保护

本工程施工期间，承包单位必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章以及本合同的有关规定，并应对其违反上述法规和规章以及本合同的规定所造成的环境破坏及人员的财产的损失承担全部责任。承包单位应采取合理的措施保护环境，应做好施工弃渣的处理措施，防止任意堆放弃渣影响周边的防汛及本工程其他承包单位的正常施工活动造成的污染，应加强对噪声、粉尘、废水的控制和治理；应保持施工区和生活区以及周围的环境卫生，及时清除施工废弃物并运至指定地点，不能阻碍通道。

第34条  工程计量及竣工结算

本合同工程量报价表中所列的工程量，不能作为最终支付的工程数量，结算的工程量是承包单位实际完成的并按本合同有关计量规定计量的工程量及本合同单价表进行计量。

完成工程量的计量：承包单位应按合同规定的计量方法，按月对已完成的质量合格的工程量进行准确计量，并在每月未随同月付款申请单，按合同工程量清单的项目分项向监理单位提交完成工程量月报表和有关计量资料；监理单位对承包单位提交的工程量月报表有疑问时，可以要求承包单位派员与监理单位共同复核，并可要求承包单位按有关规定进行抽样复测，承包单位应积极配合和指派代表协助监理单位进行复核并按监理单位和要求补充的计量资料；若承包单位未按监理单位的要求派代表参加复核，则监理单位复核修正的工程量应被视为该部分工程的准确工程量；监理单位若认为有必要时，可要求与承包单位联合进行测量计量，承包单位应遵照执行；承包单位完成了工程量清单中每个项目的全部工程量后，监理单位要求承包单位提供补充计量资料，以确定该项目最后一次进度付款的准确工程量。如承包单位未按监理单位的要求派员参加，则监理单位最终的核实的工程量应被视为该工程完成的准确工程量。

计量方法：除合同别有规定外，各个项目的计量方法应按标准、规范及有关技术文件的有关规定执行，其计量单位均应采用国家法定的计量单位。

竣工结算：工程交工验收通过后，承包单位应向监理单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，待三明市园林中心组织竣工验收，按照有关部门验收组意见进行整改，合格后双方按本合同有关约定进行工程竣工结算，如果承包单位不进行整改，建设单位有权按未完成整改工程的金额按3倍处罚。

第35条  付款办法：工程中标后，按中标项目与三明市园林中心签订施工合同。

1、承包人应按当月实际进度，在每月25日前向发包人报送工作量和下月施工进度计划表，发包人应在十五天内审核，并按完成合格工作量的70%支付月份进度款。工程竣工验收前，发包人支付的工程款的总额为总造价的70%，余下的30%，待办妥竣工验收手续（含竣工资料），结算审核并移交工程后付27%，质量保证金按结算造价的3%预留，质量保证金退款期限为缺陷责任期12月期限满后，10日内付清。（待财政资金到位后按上述条件拨付）
2、验收不合格的部分工程，工程款不予支付。

第36条 违约

1、承包单位违约：

承包单位项目经理、技术负责人未及时到职的（除长期住院治疗及发包人认可的原因外），每逾期一天应支付违约金人民币5000元/人，关键岗位负责人员（施工员、质检员（或质量员）、安全员、造价员(或造价师)、材料员）未及时到职的，每逾期一天应支付违约金人民币2000元/人。

承包单位更换项目经理、技术负责人、施工员应征得发包人同意并提前14天将拟代之以相应资历（投标时要求的项目经理、技术负责人资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移接完毕后方可离开。承包单位擅自更换项目经理、技术负责人的（除长期住院治疗及发包人认可的原因外），应支付违约金每人每次人民币5万元，擅自更换关键岗位负责人员，应支付违约金每人每次罚款人民币2万元。

在履行合同过程中，承包单位发生以下行为之一者属于承包单位违约。承包单位无正当理由未按开工通知的要求及时进点组织施工和未按签署协议书时协商的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误；承包单位未经监理和建设单位同意，私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去；未经监理单位批准，承包单位私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程设备或材料撤离工地；承包单位违反合同规定使用不合格材料和工程设备，或拒绝按有关规定处理不合格的工程、材料和工程设备；由于承包单位原因未按合同进度计划及完成规定的工程或部分工程，且未按合同相关规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误；承包单位在保修期内未按合同规定和工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理单位检验认为修复不合格而承包单位拒绝再进行修补。

承包单位发生上述的违约行为时，监理单位应及时向承包单位发出书面警告，限令其在收到书面警告后的时限采取有效措施认真改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。如果承包单位拒绝接受改正，监理单位可采取暂停支付工程价款及暂停其工程或部分工程施工，责令其停工整顿，并在规定的时限内提交整改报告报送监理单位；在监理单位发出停工整改要求后3天内，承包单位继续无视监理单位的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则建设单位可通知承包单位解除合同并抄送监理单位，并在发通知      天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包单位临时设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包单位施工，但建设单位的这一行动并不免除承包单位按合同规定应付的责任。合同解除后建设单位认为合适的时间，委托监理单位查清以下付款金额，并出具付款证书报送建设单位审批后支付：①承包单位按合同规定已完成工作应得的金额和其他应得的金额；②承包单位已获得建设单位的各项付款金额；③承包单位按合同规定应支付的逾期完工违约金和其他应付金额；④由于解除合同，承包单位应合理赔偿建设单位损失的金额。
2、承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： ①承包人不能按照本合同专用条款规定的期限和要求提供完整的竣工图纸和竣工资料的，每逾期一天应向发包人支付1000元的违约金；
②承包人未按投标承诺时配齐施工机具或未能按时进场并满足施工的需要，示未配齐一天或未按时进场一天应承担1000元的违约金。
承包人违约的责任
（1）因承包人不按施工设计图纸施工、违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
承包人应无条件接受各级监督部门的检查，检查中发现工程存在安全质量等问题，承包人应无条件同意进行整改并接受经济赔偿。
（2）工程竣工验收时未能达到合格标准的，承包人承担违约责任。承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到合格标准，还应按工程不合格项工程造价的5%向发包人支付违约金，由发包人直接从竣工付款中扣除。
(3)承包人发生违约情况时，发包人另行委派维修队进行修复，所发生的维修款(以发包人审定为准)在该工程的质量保修金中予以扣除。如发生因工程质量原因引起的投诉、索赔等情况，承包人应承担一切经济责任和连带责任。
(4)承包人发生除上述约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。
(5)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
3、因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因导致发包人解除本合同的，承包人应向发包人支付合同价款10％的违约金。发包人可直接要求提供担保的第三人承担相应责任，或直接从未付的工程款或履约保证金中直接扣除。如违约金不足以赔偿发包人损失的，发包人有权另行追偿。
如发生以下情况，发包人有权解除本合同，解除合同通知自送达承包人或承包人派驻现场的项目经理部之日起生效：
（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他承包人之原因致使实际工程进度（包括竣工）比开工时承包人向监理单位和发包人提交的总计划工程进度滞后120日历天以上的，发包人有权解除本合同。
（2）承包人在施工过程中的主要分部施工质量无法达到合同约定的质量要求，承包人拒绝整改或整改后仍不合格，或在发包人要求的期限内仍无法达到合同约定的质量要求的。
（3）因承包人其他违法行为，有权机关查封本工程资金账户或要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款，致使合同无法继续履行的。
（4）承包人擅自更换本工程项目技术负责人、项目经理，经发包人提出异议后7个工作日内不纠正的。
（5）承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。
（6）承包人将其承包的工程转包给他人，或将其承包的工程肢解分包给他人。
（7）承包人无力自行协调建设场地周边及相关方面关系，而产生不良社会影响的。
（8）其他违反法律、法规强制性规定的情况  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担      。
4、承包人发生质量问题经发包人代表或监理人员指出不及时整改，每次处以500—1000元罚款，三次以上发包人有权终止合同。承包人应承担违约责任并赔偿相应损失。
5、建设单位违约：在履行合同过程中，建设单位发生以下行为之一者属于建设单位违约。建设单位未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准点；建设单位未按合同规定的时限向承包单位提供应由建设单位负责的施工图纸；建设单位未能按合同规定的时间支付合同价款，或无正当理由拒绝批准任何凭证，导致付款延误。

建设单位若发生上述违约时，承包单位应及时向建设单位和监理单位发出通知，要求建设单位采取有效措施提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期和补偿额外费用。

第37条  合同变更

只有在国家计划有重大变更时，才允许变更或解除本合同，出现上述情况时，建设单位应在10天前通知承包单位，并对承包单位承担由此引起的直接损失。

第38条   不可抗力的灾害
本工程施工过程中，由于出现无法预料的不可抗力的灾害，造成承包单位的经济损失，由发包方与上级项目主管部门协调予以确认适当补偿。但建设单位不承担工程质量不合格部分的直接经济损失。

第39条    纳税

承包单位应按有关法律、法规的规定纳税。承包单位应缴纳税金和费用包括在合同价格中，其税种和税额，必须遵照国家有关法律、法规的规定办理。

第40条   纠纷解决

承包单位与建设单位发生合同纠纷时，一般应由双方协商解决；协商不成时，申诉方可提请有关主管部门调解，也可以直接向工程施工所在地人民法院起诉。

第41条   法律

本合同双方均应遵守《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和条例。

第42条    承包单位的合理化建议
本合同施工过程中，承包单位对监理单位已提供的施工图纸提出合理化建议，并取得设计单位同意，对施工图纸进行了切实可行的修改，经监理单位批准后，即可实施。

第43条   履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额为合同价10%；可以选择现金、银行保函、履约保证保险等形式之一。履约担保期限与工期相同。

第44条    合同的生效和终止

合同生效：除合同另有规定外，建设单位与承包单位的法定代表人在协议书签字盖章后生效。

合同终止：承包单位已将合同工程全部移交给建设单位，且保修期满，建设单位或被授权的监理单位已颁发保修责任终止证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

第44条    其他

市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：钢材、水泥价格变动，根据闽建筑[2007]53号文件、闽建筑[2009]18号文件与闽建筑[2010]39号文件精神，钢材单价上涨或下跌幅度在5%以内(含5%)的或水泥单价上涨或下跌幅度在10%以内(含10%)的，该项材料价差由承包人承担或受益，即不予调差；上涨或下跌幅度在5％（水泥10%）以外的，该项材料超出部分的价差由业主承担或受益，价差按月份调整。差价计算按编制招标工程预算造价采用的材料信息价与施工期材料信息价的差额为依据。上述调差仅计取差价和税金，不计取其他费用。

除钢材、水泥价格变动引起的调整外，本合同约定的其他人工、材料、机械、费、税均不再执行调整。 。

第4节 合同附件
“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为5551985元（大写金额：伍佰伍拾伍万壹仟玖佰捌拾伍元）。
第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
     施工场地交通便利   
（2） 工程建设地点的现场施工条件
      已具备施工条件    
（3） 招标项目说明

项目名称：麒麟山公园周边地质灾害治理工程（麒麟新村82及84号房屋北侧、麒麟山公园主入口）  
工程内容：麒麟山公园周边地质灾害治理工程（麒麟新村82及84号房屋北侧、麒麟山公园主入口），具体内容详见招标人提供的图纸及工程预算书；

 工程造价： 工程造价约人民币5551985元；
工    期： 总工期：180日历天 ；
工程质量： 达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准；

承包方式：包工包料；

资金来源：财政资金；
第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1. 《工程测量规范》  GB50026-2007

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

       应满足现行有关建设技术标准的规定    
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
   应满足现行有关建设技术标准的规定  

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
    按现场安全防护相关规定执行   
（2） 水土保持与环境要求
   按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。     
（3） 文明施工要求
    按照有关部门的相关规定执行。    
（4） 施工机具进场要求
    参照《通用本》有关规定    
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

    满足国家和行业有关规定     

（2） 质量要求

   满足国家和行业有关规定   

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表（不适用）

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
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说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
     无                                                                       

第 8 章 投标文件格式
1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的姓名章或签字。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料复印件，应为原件复印件。

第1节 资格文件

1、投标人应按招标文件《通用本》第8章第1节规定的格式和内容编写“资格文件”。

2、招标人要求投标人提供的其他资料：                                。

（用于资格文件封面）
　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章或签字）
日期：_______年       月       日
目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书（如有时）
四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、拟派出主要施工管理人员表
七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、其他资料

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的复印件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                 投标人：                  (盖单位公章)

                                                       年     月     日

三、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：委托代理人身份证复印件

                          投  标  人：                   (盖单位公章)
                            法定代表人：                       （盖章或签字）

                            委托代理人：                       （盖章或签字）

                                                        年     月     日

四、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

　六、 拟派出主要施工管理人员表

	岗位名称
	姓名
	职务
	职称
	主要经历及承担过的项目

	总部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术主管
	
	
	
	

	本合同工程现场管理人员
	项目经理
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	质检员(或质量员)
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                      投标人：          （盖投标人单位公章）
                                       日期：    年    月    日

注：1.须附上投标人拟派出的项目经理注册建造师证书、职称证、安全生产考核B证等材料的复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出项目经理必须为投标人的本企业人员，以注册建造师证书上的注册单位为准并携带原件备查。

2.须附上投标人拟派出本工程项目技术负责人的职称证书复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上（新成立企业、人员变更等不足6个月的按规定提供实际月份社保缴纳证明复印件（加盖投标人单位公章））复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

3.须附上拟派出本合同工程现场管理人员的有效岗位证书（其中施工员专业以岗位证书上标注的为准，安全员还须附上安全生产考核C证）复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出现场管理人员须为投标人的本企业人员，以岗位（资格、注册）证书或社保证明所署单位为准，须附有关证书复印件（加盖投标人单位公章）并携带原件备查。

4.据省厅闽建人【2015】19号文件，新颁发的建设类从业人员岗位证书不再署名工作单位名称，必须以社保证明其为本企业在岗人员。

5.上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳   10    万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳    3   万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
第2节 商务文件
1、投标人应按招标文件《通用本》第8章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。
2、招标人要求投标人提供的其他资料：                            。

（用于商务文件封面）
　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章或签字）
日期：             年      月      日
目    录

一、投标函

二、投标函附录       

三、其他资料
一、投标函
                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章或签字）法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	约定内容
	备   注

	1
	工期
	工期为： 180  个日历天
	

	2
	工程质量
	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准
	

	3
	缺陷责任期
（工程质量保修期）
	工程通过竣工验收后  1   年
	

	4
	逾期完工违约金
	 2000 元/天
	

	5
	逾期完工违约金限额
	不超过合同总价的   5%   
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章或签字）
三、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
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