合同条款及格式
说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 招标项目专用的合同条款数据表，第二部分为：第2节 合同条款内容。本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和住建部颁布的《建设工程设计合同示范文本〔专业建设工程〕》（GF-2015-0210）格式条款，并将福建省住房和城乡建设厅发布的《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标管理若干规定》（闽建[2108]3号）中的建设单位和设计单位的规范性条件作为合同的补充合同条款内容。招标人在此基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，并在“招标项目专用合同条款数据表”中对合同条款进行修改和补充，“招标项目专用合同条款数据表”内容与“合同条款”内容不一致的，以“招标项目专用合同数据表”内容为准。“合同条款”和“招标项目专用合同条款数据表”中没有约定内容的，由业主和设计单位协商一致后签订。招标人应在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。
招标项目专用合同条款数据表
招标项目专用合同条款数据表〔专业建设工程设计合同〕（格式）
	序号
	条款号
	名称
	信息或数据

	1
	一、
	工程概况
	1.工程名称：宁化县东南片区乡镇污水处理设施及配套管网改造提升工程。
2.工程批准、核准或备案文号：宁化县发展和改革局以宁发改[2024]27号文批准建设。
3.工程内容及规模：检测修复已建管网44.34km，新建管网77.61km，提升扩容污水处理设施1000 吨/天，太阳能电气化改造 2115 平方，新建东南片区污水智慧化管控平台1套。
4.工程所在地详细地址：宁化县安乐镇、湖村镇、泉上镇、曹坊镇和治平畲族乡。
5.工程投资估算：投资总额：人民币7327.33万元。其中，工程费用限额：人民币6121.06万元。
6.工程进度安排：                                     。
7.工程主要技术标准：                                 。

	2
	二、
	工程设计范围、阶段与服务内容
	一、本工程设计范围
①勘察服务内容包括满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务[包含但不限于岩土工程勘察、工程测量]；②工程设计包括但不限于方案设计、初步设计及施工图设计、概算、施工期间的现场指导和配合、图纸审查配合服务、工程竣工验收配合等服务，并配合招标人办理申报审批等相关工作。
二、本工程设计阶段划分
初步（基础）设计、非标准设备设计（如有）、施工图设计及施工配合四个阶段。
三、各阶段服务内容
1.初步（基础）设计阶段
初步设计是基本建设项目最重要的设计文件，而且也是建设实施过程中必须遵循和落实的技术支撑。初设阶段的主要工作有以下几个方面： 
（1）根据批准的可研报告，对设计对象进行通盘研究，作出技术和经济上合理性的明确结论。规定项目的各项基本技术参数，编制项目的各项基本概算和总概算。

（2）初步设计文件必须要按建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》及其它有关国家、行业及地方现行技术规程、规范、标准和工程主管部门的要求进行编制。规程的采用要按最新版本执行。

（3）初步设计文件交由发包人确认前，设计单位要委托有资质的工程咨询机构或组织相关专家，对初步设计中的重大问题（如有）进行咨询论证。设计单位要根据咨询论证意见，对设计文件进行补充、修改、优化。

（4）设计单位必须严格保证设计质量，承担设计合同责任。
（5）初步设计文件一经发包人确认，就是项目建设实施的技术基础，不得随意修改、变更。如有重要修改、变更，必须经发包人同意。
2.非标准设备设计阶段（如有）
如有由发包人与设计人在签订合同时协商确定。
3.施工图设计阶段
（1）批准后的初步设计将作为本工程施工图设计的依据。

（2）施工图设计内容应为在初步设计基础上的进一步深化和细化。

（3）设计单位应负责本项目的施工图设计
4.施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收）
（1）设计单位应负责向发包人选择的施工单位解释设计意图及施工内容，并负责进行设计技术交底。

（2）在整个施工过程中，设计单位应主动与施工单位保持密切配合，及时解决施工过程中遇到的与设计有关的问题，并负责按规定程序适时变更设计。

（3）设计单位应按发包人或监理单位的要求，参加有关隐蔽工程的验收、分项工程验收或中间验收（如有的话）和配套设备的交验：参加有关配套设备的单机试车或联动试车；参加工程竣工验收。

（4）由于设计原因需对原设计做出的修改时，设计单位应无偿并及时完成相应的施工图修改。


	3
	三、
	工程设计周期
	方案优化：20日历日
初步设计：方案设计优化完成之日起30日历日
施工图设计：初步设计完成之日起30日历日

	4
	四、
	合同价格形式与签约合同价
	合同价格形式：
设计费金额：127.35万元，设计费浮动幅度为-35%。
设计费收费依据和计算方法：（1）工程设计收费基准价：195.92万元，浮动幅度值：-35%；

（2）基本设计收费：195.92万元，其他设计收费：/元；

（3）工程设计收费基价：195.92万元，专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.0，附加调整系数：1.0。

设计费计算办法：按照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号）规定的工程设计收费标准及结合市场实际作为参考依据，本项目招标暂按6121.06万元计费额计取，设计收费基价为195.92万元，专业调整系数为1.0，复杂程度调整系数为1.0，附加调整系数为 1.0，下浮幅度值-35%。计算过程（单位：万元） ：工程设计收费基价＝163.9+（6121.06-5000）*（249.6-163.9）/（8000-5000）＝195.92；基本设计费＝工程设计收费基价（195.92）×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.0）＝195.92；工程设计收费基准价= 基本设计收费（195.92）×工程量比例（100%）=195.92；工程设计收费＝195.92×（1-35%）=127.35 注：①上述设计费总额和浮动幅度是设计人按照建设单位招标时公布的工程估算在投标时作出的报价。若工程估算与经批准的概算不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但设计单位报价约定的设计费浮动幅度标准不变。工程设计费的计费额最终以预算审核的工程预算审核造价为基数，根据上述计算公式和调整系数以及下浮幅度计算最终结算价款，最终结算价款不超过本项目估算的工程设计收费金额。本项目设计费包含方案设计、初步设计、施工图设计审查专家咨询费及会务费等费用。 ②本项目按招标人要求进行设计，具体工作内容以招标人通知为准。 ③设计人需充分考虑投标及项目实施期间的各种风险（包括政策风险、市场风险、考虑不足和其它风险）。
　　上述设计费总额和浮动幅度是设计人按照建设单位招标时公布的工程估算在投标时作出的报价。若工程估算与经批准的概算不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但招标文件约定的设计费浮动幅度不变。

	5
	4.1
	提供工程设计资料
	项目批复、可行性研究报告、地形图（或红线图）等

	6
	7.3
	工程设计文件交付的时间和份数
	设计人最终应向发包人交付的设计资料及文件（费用包含在设计费中）：

（1）用于初步设计及概算审批的设计文件8份，根据审查意见修改后初步设计及概算文件8份；

（2）用于施工图审查的设计文件8份；

（3）根据审批意见修改后用于工程施工的设计文件8份；

（4）最终成果的书面计算书1份，全部存档图纸的光盘（CAD格式）2套；

（5）各阶段展示图（规格不小于为1.5米×2米）10套及电子文档2套，展示图包含总平面图、鸟瞰透视图、结构图、效果图、工艺流程图等。

（6）经施工图审查机构审查合格未加密且格式为DWG的施工图CAD电子文档2份（CAD电子文档的格式应按建设行政主管部门相关文件规定的格式），电子文档图纸的内容应与相对应的纸质图纸的内容相一致。电子文档图纸质量要求清晰、完整、不得缺页漏页，且电子图纸文档的制作费用已包含在相关的设计费报价中。

（7）各阶段勘察深度及进度以满足设计人各阶段设计时间节点为准，并通过施工图审查。提交经审查合格的详细勘察报告8份。

注：初步设计报告需组织专家进行审批，费用由设计人支付。

	7
	10.3、10.4
	定金、进度款
	1. 设计费支付方式：银行转账，设计人提供等额正式发票。

２．设计费支付条件和金额：

（1）完成方案优化设计后，设计人提出申请，发包人25日内支付合同总额的30％；

（2）完成初步设计后，设计人提出申请，发包人25日内支付合同总额的10％；

（3）施工图设计经图审通过后，设计人提出申请，发包人25日内支付合同总额的50MACROBUTTON emptymacro     ％；

（4）本项目一期工程完成竣工验收后（设计单位应配合完成后续项目的设计服务），设计人提出申请，发包人25日内，支付合同总额的MACROBUTTON emptymacro      10％，并结清设计费。

	8
	18
	其他
	一、勘察工作范围和内容

根据本项目设计需要，按照经招标人确认的勘察工作内容进行。且勘察单位需根据设计单位对勘察成果资料的需求进度来确定提交勘察成果时间。

勘察服务内容包括满足设计和《岩土工程勘察规范》（GB 50021 2001）(2009版)等相关规定所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务。

二、勘察费和计算办法

①勘察费按25万元包干计取(包含勘察、专家论证及技术服务费等一切费用)；②测量费计算办法:采用按实结算，最终测量费=综合单价×实际测量数量，综合单价按8000元/公里结算，其中管道采用 1:1000带状地形图(管道中心线两侧宽30m)；污水处理站采用 1:500地形图；测量费以实际测量数计取的65%计算，最终结算价款不超过本项目估算的测量费40.3万元。

三、勘察成果要求
1.中标人应当按照国家有关规定和勘察合同的约定进行勘察和提交勘察成果，其勘察成果必须符合勘察标准和规范要求，并由工程勘察企业的法定代表人、勘察项目负责人、审核人、审定人等相关人员在勘察文件上签字或者盖章，并对勘察质量负责；由于勘察成果不实或虚假导致重大设计变更、造成招标人的工程费用增加的，勘察人应赔偿招标人由此引起的损失，但其赔偿总额不超过勘察费总额（扣除税费）。

2.勘察人负责向发包人提交勘察成果资料8份（包括word、PDF、cad等业主需要的电子版本1份），发包人要求增加的份数不另行收费。

3、勘察周期：勘察和测量工作由设计单位自行协调进度，若因该项工作原因造成设计工作延误，由设计单位全权负责。  

四、勘察费支付方式：银行转账，勘察人提供等额正式发票。

五、勘察费支付条件和金额

（1）投标人若为联合体投标，招标人结算资金仅拨付至联合体牵头方，不接受联合体成员方单独结算资金。

（2）由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。逾期超过15天，发包人有权解除合同，另行委托第三方完成本合同的勘察工作；勘察人在收到发包人解除合同通知后的10天内，退换已收取的全部勘察费并将已经完成的勘察成果资料全部提供给发包人。

	9
	补充合同条款
	
	结合本项目的实际情况，本建设工程设计合同增加的补充合同条款内容如下：
设计服务基本要求
设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
承担方案优化及其后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中，但涉及重大修改的由双方另行协商。
委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。
工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。
设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失，赔偿金额双方协商且最高赔偿金额不超过合同设计费总额。
对设计人员的基本要求
中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。
中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。
中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。
设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。
常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。
其他补充条款：（由招标人根据项目的实际情况提出具体内容）
一、设计服务基本要求

1.设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

2.承担其后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中，但涉及重大修改的由双方另行协商。

3.委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。

4.工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

5.设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失，且最高赔偿金额不超过合同设计费总额。

三、对设计人员的基本要求

1.中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

2.中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。

3.中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

4.中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

5.设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

6.常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

四、其他补充条款：（由招标人根据项目的实际情况提出具体内容）

1.设计文件数量及未加密且格式为DWG的CAD电子文档（费用包含在设计费之中）。　

2.本项目勘察设计费包含各阶段专家评审费、会务费、差旅费、住宿费、文本费等相关费用，发包人不另行支付。　

3.招标人结算资金仅拨付至联合体牵头方，不接受联合体成员方单独结算资金。

4. 为保证工作质量，设计人应向发包人提供参加项目设计团队成员（含设计代表）信息，项目设计团队成员名单应与设计人在投标文件中所承诺和投入的项目设计团队成员（提供包括但不限于项目成员身份证复印件、资质证明文件、简历、社保、单位职务、工作单位证明文件等身份材料）完全一致，按时全员到达项目现场，并经发包人完成身份核对和认可确认后才能投入正式工作。同时，设计人应保证其工作人员的稳定性，在项目执行期间不得随意更换项目团队人员。如果需要更换设计项目负责人，应提前以书面方式征得发包人同意，第一次更换，设计人应向发包人支付1万元作为违约金，第二次更换，设计人应向发包人支付2万元作为违约金，之后每更换一次追加1万元，且保证接替人员的能力、资质等方面不低于被调换人员；如果需要更换项目技术负责人，应提前以书面方式征得发包人同意，设计人应向发包人支付1万元作为违约金，且保证接替人员的能力、资质等方面不低于被调换人员；如果需要更换其他工作人员，应提前以书面方式征得发包人同意，设计人应向发包人支付5000元作为违约金，且保证接替人员的能力、资质等方面不低于被调换人员。若设计人未经发包人同意的情况下擅自更换设计项目负责人、项目技术负责人，第一次更换，设计人应向发包人支付3万元作为违约金，第二次更换，设计人应向发包人支付5万元作为违约金，之后每更换一次追加 1 万元；设计人未经发包人同意的情况下擅自更换其他工作人员的，则设计人应向发包人支付1 万元作为违约金。若因此造成发包人损失的，设计人还需赔偿发包人该损失。

5.项目执行期间，设计人应保证承诺驻场人员按要求提供驻场服务，若设计人承诺的项目技术团队驻场成员无法按时到达项目现场，按照5000元/人/天向发包人支付违约金。

6 .项目执行期间，若设计人擅自更换人员或者其他原因导致严重影响项目进度、项目质量的，发包人有权提前终止本合同，设计人应在5个工作日内向发包人退回已支付的合同费用，若因此造成发包人损失的，设计人还需赔偿发包人该损失。
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	违约责任
	14.1 发包人违约责任 

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：无。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：在合同履行期间，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按合同总额10%支付违约金。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人原因，未按“本招标项目专用合同条款数据表” 第3项 约定的时间交付工程设计文件的，每延误一天，应承担支付设计签约合同价金额的千分之一的逾期违约金，延误超过十五天，发包人有权单方解除合同。若发包人行使解除权，则自单方解除合同的通知送达设计人之日起生效，设计人需向发包人返还已支付的费用，并向发包人支付合同总价款20%的违约金，若该违约金不足以弥补给发包人造成的经济损失的，发包人还有权向设计人索赔。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：不超过签约合同价款设计费的总额。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：不超过签约合同价款设计费的总额。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人按设计费总额30%向发包人支付违约金，该违约金发包人有权直接从设计费中扣除。


说明：本《招标项目专用合同数据表》是招标人在《合同条款》基础上，根据工程项目的实际情况对合同条款内容进行修改、补充或细化，是对《合同条款》的具体约定，是合同的组成部分。如本表所列内容与《合同条款》内容不一致的，以本数据表的内容为准。本表数据由招标人在《专用本》中填入。

合同条款
 GF-2015-0210

                                合同编号:           

建设工程设计合同示范文本

(专业建设工程)
住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局
具体合同文本内容略。
 GF-2016-0203
                                合同编号:           

建设工程勘察合同

(示范文本)
住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局
合同协议书
发包人（全称）：宁化县住房和城乡建设局  
勘察人（全称）：_____________________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。
一、工程概况
1.工程名称：宁化县东南片区乡镇污水处理设施及配套管网改造提升工程
2.工程地点：______________________________________________
3.工程规模、特征：______________________________________________

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量
1.勘察范围和阶段：包括但不限于工程初步勘察、详细勘察
2.技术要求：按照现行的国标《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）等有关国家强制性条文、规范和省、市有关规范、规定进行勘察。
3.工作量：________________________________________________

三、合同工期
1.开工日期：______________________________________________

2.成果提交日期：______________________________________________

3.合同工期（总日历天数）________________________天
四、质量标准
质量标准：应当按照国家有关规定和勘察合同的约定进行勘察和提交勘察成果，其勘察成果必须符合国家现行勘察规范及相关法律法规的要求并满足施工图设计要求并通过图审机构审查合格，且由工程勘察企业的法定代表人、勘察项目负责人、审核人、审定人等相关人员在勘察文件上签字或者盖章，并对勘察质量负责；由于勘察成果不实或虚假导致重大设计变更、造成招标人的工程费用增加的，勘察人应赔偿招标人由此引起的损失，但其赔偿总额不超过勘察费总额（扣除税费）。
五、合同价款
1.合同价款金额：人民币（大写）____________ (¥__________元)

2.合同价款形式：固定单价
六、合同文件构成
组成本合同的文件包括：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）中标通知书（如果有）；
（5）投标文件及其附件（如果有）；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。
七、承诺
 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
 2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。　
八、词语定义
本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。
九、签订时间
本合同于    年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                签订。
十一、合同生效
本合同自                生效。
十二、合同份数
本合同一式    份，具有同等法律效力，发包人执    份，勘察人执    份。
发包人：（印章）                       勘察人：（印章）             
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签字）                               （签字）
统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：          
地址：                                地址：                      
邮政编码：                            邮政编码：                  
电话：                                电话：                      
传真：                                传真：                      
电子邮箱：                            电子邮箱：                   
开户银行：                            开户银行：                  
账号：                                账号：                      
通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。

1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。

1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。

1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。

1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。

1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。

1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。

1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。

1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。

1.1.15 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。

1.1.16 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。

1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.19 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。

1.1.20 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；
（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规
本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.3.2 适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

1.4 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。

1.5 联络

1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。

1.5.2 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.5.3 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.6 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

1.7 保密

除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第2条 发包人

2.1 发包人权利

2.1.1 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。
2.1.2 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。
2.1.3 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。
2.2 发包人义务

2.2.1 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。
2.2.2 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。
2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。

2.2.4 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。
2.2.5 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。
2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。
2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。

2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。

2.3 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

第3条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。
3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。

3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。
3.2 勘察人义务

3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。
3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。
3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。

3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。

3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。
3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。
3.3 勘察人代表

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事宜。

第4条 工期

4.1 开工及延期开工

4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。

4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期并相应顺延工期。
4.2 成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.1 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；

（3）变更导致合同工作量增加；

（4）发包人增加合同工作内容；

（5）发包人改变工程勘察技术要求；

（6）发包人导致工期延误的其他情形。

4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。

4.4 勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违约责任：

（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；

（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；

（3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；

（4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；

（5）勘察人导致工期延误的其他情形。

4.5 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包人延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。

第5条 成果资料

5.1 成果质量

5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。
5.1.2 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包人另行支付相应的费用。

5.3 成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

5.4 成果验收

勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。

第6条 后期服务

6.1 后续技术服务

勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。

6.2 竣工验收

工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。

第7条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。

7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：
（1）总价合同

双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。

（2）单价合同

合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。

（3）其他合同价款形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。

7.2 定金或预付款

7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。
7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。

7.3 进度款支付

7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。

7.3.2 第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。
7.3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。
7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约责任。
7.4 合同价款结算

除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后28天内，依据第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。

第8条 变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：

（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；

（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；

（3）不利物质条件引起的变更；

（4）发包人的要求变化引起的变更；

（5）因政府临时禁令引起的变更；

（6）其他专用合同条款中约定的变更。

8.1.2 变更确认

当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。

8.2 变更合同价款确定

8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。
8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。

8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。
第9条 知识产权

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。

9.5 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

第10条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。

10.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔7天向发包人报告一次受害损失情况。

10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，勘察人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果的承担

10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；

（2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；

（3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；

（5）延误的工期相应顺延。

10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第11条 合同生效与终止

11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。

11.2 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。

第12条 合同解除

12.1 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，停止作业超过28天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任；

（3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任；

（4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。

12.2 一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。

12.4 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察人撤出提供必要条件。

第13条 责任与保险

13.1 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。
13.3 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。
第14条 违约

14.1 发包人违约

14.1.1 发包人违约情形

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；

（2）发包人未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；

（3）发包人未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。

14.1.2 发包人违约责任

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足50%的，发包人应支付勘察人合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的，发包人应支付勘察人合同价款的100%。

（2）发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予勘察人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应支付违约金的数额或计算方法。

14.2 勘察人违约

14.2.1 勘察人违约情形

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；

（2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；

（4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。

14.2.2 勘察人违约责任

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。
（2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

（4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。

第15条 索赔

15.1 发包人索赔

勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向勘察人索赔：

（1）违约事件发生后7天内，向勘察人发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后14天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；

（4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。

15.2 勘察人索赔

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，勘察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）违约事件发生后7天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知14天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。

（2）发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；

（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对勘察人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。
第16条 争议解决

16.1 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.2 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.3 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。

专用合同条款
第1条 一般约定
1.1 词语定义

         /          

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：
（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。
1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规
需要明示的规范性文件：勘察单位应按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。具体包括但不仅限于以下强制性标准：

（1）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；

（2）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

（3）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）(2009版)；

（4）《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）；

（5）《地基动力特性测试规范》（GB/T50269-97）；

（6）《岩土工程基本术语标准》（GB/T50279-98）；

（7）《土的分类标准》（GB145-90）；

（8）《土工试验规程》（SL237-1999）；

（9）《建筑工地地质钻探技术标准》（JGJ87-92）；

（10）《原状土取样技术标准》（JGJ89-92）；

（11）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）；

（12）《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-99）；

（13）《房屋建筑和市政基础施工工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)；

（14）《工程测量规范》GB 50026-2007；

（15）《工程场地地震安全性评价》GB 17741-2005。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。
1.3.2 适用技术标准
特别要求：      /     。
使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：
      /     。
1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用   /   语言文字。
1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.2 发包人接收文件的地点：____________________________
发包人指定的接收人：___________________________________
发包人指定的联系方式：___________________________________
勘察人接收文件的地点：___________________________________
勘察人指定的接收人：_____________________________________
勘察人指定的联系方式：___________________________________
1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：按通用合同条款执行。
第2条 发包人

2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：若总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等资料由勘察人负责搜集时，发包人无需向勘察人支付相应费用。
2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：      /     。
2.3 发包人代表

姓名：_______ 职务：__________ 联系方式：_________________
授权范围：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导本项目勘察人员行使相关职权，贯彻并监督勘察合同履行情况，协调勘察现场各方面的关系、工程勘察质量及工程勘察进度等存在的问题，解决有关勘察设计、监理及施工服务配合等。
第3条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：除发包人和勘察人另有约定外，本项目禁止勘察分包。
3.3 勘察人代表

姓名：_______ 职务：_________ 联系方式：__________________
授权范围：勘察人拟派的代表是勘察人单位的全权负责人，行使本项目勘察合同所赋予的职权和工作。
第4条 工期

4.2成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：①由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，工期可顺延但勘察费不予增补。②勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。
4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：勘察人在双方约定工期顺延的情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。若勘察人未在规定时间内提出报告，则发包人有权不予同意工期顺延。
第5条 成果资料

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交向发包人提交勘察成果资料8份（包括word、PDF、cad等业主需要的电子版本1份），发包人要求增加的份数不另行收费。
5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：①由发包人负责组织对勘察人交付的报告、成果、文件进行检查验收。②发包人收到勘察人交付的报告、成果、文件后30天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示勘察人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受勘察人的报告、成果、文件。③隐蔽工程工序质量检查，由勘察人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，3天内组织质检，经检验合格，发包人、勘察人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，勘察人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，勘察人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。④工程完工，勘察人向发包人提交岩土勘探工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在15天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，勘察人应采取有效补救措施。
第6条 后期服务

6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定: （1）配合施工

当工程进入施工阶段，勘察人必须配合施工单位，发包人不另行支付配合费用，此期间工作内容如下：

①对项目的施工单位进行工程地质和水文地质作技术交底；

②现场交桩；

③配合设计进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作；

④勘察应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

（2）勘察工作技术总结   

勘察人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查，并提出勘察文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。

工程完工后，勘察人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后两个月内完成初稿，交发包人。
后续技术服务费用约定：已包含在合同价款中，由勘察人承担。

后续技术服务时限约定：后续技术服务时限直至工程竣工验收，归档备案止。
第7条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：      /     。
7.1.2 本合同价款采用以下方式确定。
采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：勘察人应充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素造成的风险，合同履行时，发包人不再另行计价或补偿。
风险范围以外合同单价调整因素和方法：合同履行时，勘察费综合单价不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。
7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：      /     。
7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额：     /     或预付款的金额：     /     。
7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：      /     。
7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：
（1）投标人若为联合体投标，招标人结算资金仅拨付至联合体牵头方，不接受联合体成员方单独结算资金。

（2）由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。逾期超过15天，发包人有权解除合同，另行委托第三方完成本合同的勘察工作；勘察人在收到发包人解除合同通知后的10天内，退换已收取的全部勘察费并将已经完成的勘察成果资料全部提供给发包人。

7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定：①勘察费按25万元包干计取(包含勘察、专家论证及技术服务费等一切费用)；②测量费计算办法:采用按实结算，最终测量费=综合单价×实际测量数量，综合单价按8000元/公里结算，其中管道采用 1:1000带状地形图(管道中心线两侧宽30m)；污水处理站采用 1:500地形图；测量费以实际测量数计取的65%计算，最终结算价款不超过本项目估算的测量费40.3万元。
第8条 变更与调整

8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围
变更范围的其他约定：      /     。
8.1.2 变更确认
变更提出和确认期限的约定：按通用合同条款执行。
8.2  变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：      /     。
8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：      /     。
第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
9.5  勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价款中，发包人不在另行支付。
第10条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；② 24小时内连续雨量达80mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：按通用合同条款执行。
10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：按通用合同条款执行。
第13条 责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定：勘察人应按照规定办理工程一切险，并使其于合同责任期内保持有效。相关费用已包含在合同价款中，由勘察人承担。
第14条 违约

14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任
（1）发包人支付勘察人的违约金：合同生效后，发包人要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，发包人不支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，据实结算，且勘察人应提出书面申请并提供等额增值税专用发票后，发包人25日内付清。
（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：      /     。
14.2 勘察人违约

14.2.2勘察人违约责任
（1）勘察人支付发包人的违约金：合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应向发包人支付壹拾万元的违约金。
（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：由于勘察人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一日历天，勘察人应扣减该项目勘察费的1%。勘察人延误工期超过10日历天及以上的，发包人除按每延误一日历天扣减该项目勘察费3%，对勘察人处以违约金外，同时不予返还履约保证金并有权终止或解除合同，勘察人还应双倍返还发包人已支付的勘察费。
（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：根据直接经济损失程度向发包人支付赔偿金。
（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：①由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。②交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求勘察人返工，勘察人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因勘察人原因达不到约定条件，由勘察人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，勘察人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金（以勘察费为限）。
第15条 索赔

15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用合同条款执行。
15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用合同条款执行。
第16条 争议解决

16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：
（1）向____/____仲裁委员会提请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。
第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：
17.1除不可抗力因素必须需要更换（含因其注册执业资格单位变动等特殊原因无法出任）的，勘察人需向发包人提出更换本项目勘察人员的书面申请，经发包人书面同意后方可更换，其更换人选的资格、经验和能力不得低于被替换人员。勘察人经报发包人同意后更换的，勘察人应按勘察项目负责人人民币10万元/人·次，其他勘察专业负责人人民币3万元/人·次，未经发包人书面同意擅自更换勘察人员的，发包人有权单方面终止并解除合同，并按勘察项目负责人人民币10万元/人·次、其他勘察专业负责人人民币3万元/人·次向发包人支付违约金。若勘察人未按此规定执行，发包人可直接在履约保证金中予以扣除。由此造成损失的，勘察人还应按照勘察费总额的 5 %向发包人支付赔偿金。
17.2 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
17.3本项目开工时间以发包人书面通知进场为准，勘察人不得对进场时间有异议。
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