G356线三明市清流县龙津镇笔山下至公安局红绿灯路口路段路面改造工程
G356线三明市清流县龙津镇笔山下至公安局红绿灯路口路段路面改造工程
标段施工第一个信封（商务及技术文件）

开标记录表

G356线三明市清流县龙津镇笔山下至公安局红绿灯路口路段路面改造工程　　开标时间：2026年11月20日09时30分

序号	投标单位名称	投标保证金递交情况	解密情况	工期	备注	投标人雷同性特征技术审查情况
1	河北天谷公路工程有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
2	神州建设集团有限公司	20万元（电子保函，已递交）	已解密	180日历天		通过
3	福建省中闽福建设有限公司	已递交电子担保保函	已解密	本项目总工期为180天，其中穿越城区段（K420+900-K422+921），应于2027年1月20日前完工通车		通过
4	河北特利特交通设施有限公司	电子保函	已解密	总工期为180天，其中穿越城区段（K420+900-K422+921），应于2027年1月20日前完工通车		通过
5	湖南省江山地质工程有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
6	湖南省湘交建设集团有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
7	湖南省辰波建设有限公司	已递交电子保函	已解密	180日历天		通过
8	河北欧达交通工程有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过

9	湖南金沙路桥建设有限公司	已递交电子保函	已解密	180日历天		通过
10	福建一路建设有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
11	福建砼路工程建设有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
12	福建鑫顺鼎建设工程有限公司	电子保函	已解密	180日历天		通过
13	湖南瑞安公路桥梁建设有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
14	天纵建设集团有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
15	福建铁建海峡建设科技有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
16	厦门市元固建设工程有限公司	已递交	已解密	计划工期：180日历天；其它工期要求：/；计划开工日期：/；计划交工日期：/		通过
17	福建信达路桥建设有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
18	福建省中砺工程有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
19	宜春市交通公路工程建设有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
20	福建省百川建设发展有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
21	福建新日建设工程有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
22	福建省路翔工程设计有限公司	已递交电子保函	已解密	本项目总工期为180天，其中穿越城区段（K420+900-K422+921），应于2027年1月20日前完工通车		通过
23	广东深已建设工程有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
24	福建五缘路桥建设有限公司	已递交	已解密	本项目总工期为180天，其中穿越城区段（K420+900-K422+921），应于2027年1月20日前完工通车		通过
25	厦门百腾建设发展有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
26	万顺通集团有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
27	安徽康志路桥工程有限责任公司	已递交	已解密	180日历天		通过
28	内蒙古新开元建设有限公司	已递交电子保函	已解密	180日历天		通过
29	新疆公路建设（集团）有限责任公司	已递交	已解密	180日历天		通过

30	福建省宁通路桥有限公司	200000	已解密	计划工期：180日历天；其它工期要求：/；计划开工日期：/；计划交工日期：/		通过
31	福建省恒通路桥工程有限公司	已递交	已解密	本项目总工期为180天，其中穿越城区段（K420+900-K422+921），应于2027年1月20日前完工通车。		通过
32	福建华成路桥工程有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
33	福建第一公路工程集团有限公司	已递交	已解密	本项目总工期为180天，其中穿越城区段（K420+900-K422+921），应于2027年1月20日前完工通车		通过
34	龙岩交通建设集团有限公司	已递交电子保函。	已解密	180日历天		通过
35	福建南平路桥建设工程有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
36	福建新朗建设有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
37	福建禾乔建设发展有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过

38	山西路众道桥有限公司	已递交	已解密	本项目总工期为180天，其中穿越城区段（K420+900-K422+921），应于2027年1月20日前完工通车，请投标人在投标报价、施工组织设计中充分考虑工期节点、技术标准等要求。若未按规定工期节点完成，将触发第四章合同条款及格式第二节专用合同条款第11.5、22.1.2款第⑥条违约金罚则。		通过
39	福建怡鹭工程有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
40	福建省东利建设有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
41	江西亿安工程科技集团有限公司	已递交电子保函	已解密	计划工期：180日历天；其它工期要求：/；计划开工日期：/；计划交工日期：/；本项目总工期为180天，其中穿越城区段(K420+900-K422+921)，应于2027年1月20日前完工通车		通过
42	重庆顺翔建筑工程有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过

43	福建省友诚建设有限公司	已递交电子保函	已解密	本项目总工期为180天，其中穿越城区段（K420+900-K422+921），应于2027年1月20日前完工通车，我司在投标报价、施工组织设计中充分考虑工期节点、技术标准等要求。若未按规定工期节点完成，将触发第四章合同条款及格式第二节专用合同条款第11.5、22.1.2款第⑥条违约金罚则		通过
44	江西同联建设工程有限公司	1份，已递交	已解密	180日历天		通过
45	安徽皖宏建设集团有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
46	云南徽乐建设有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
47	核工业华东建设工程集团有限公司	已递交电子保函	已解密	本项目总工期为180天，其中穿越城区段（K420+900-K422+921），应于2027年1月20日前完工通车，请投标人在投标报价、施工组织设计中充分考虑工期节点、技术标准等要求。若未按规定工期节点完成，将触发第四章合同条款及格式第二节专用合同条款第11.5、22.1.2款第⑥条违约金罚则。		通过
48	中铁五局集团机械化工程有限责任公司	已缴纳，采用纸质银行保函	已解密	180日历天		通过

49	福建省三明市交通建设有限公司	电子保函20万元	已解密	总工期为180天，其中穿越城区段（K420+900-K422+921），应于2027年1月20日前完工通车		通过
50	江西中交路景建设集团有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
51	厦门市科发交通工程有限公司	已递交	已解密	180日历天，其中穿越城区段(K420+900-K422+921)，应于2027年1月20日前完工通车		通过
52	河北昕辰路桥工程有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
53	福建中能建设管理有限公司	200000元，电子保函	已解密	180 日历天		通过
54	内蒙古乾力建设工程有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
55	三明市源捷交通建设有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
56	福建省川华建设有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过
57	福建省东安交通工程有限公司	已递交投标保证金100000元	已解密	总工期为180天，其中穿越城区段（K420+900-K422+921），应于2027年1月20日前完工通车		通过
58	辽宁汇泽兴邦建设工程有限公司	已递交	已解密	180日历天		通过

招标人代表：_____ 监标人：_____ 记录人：_____

_____年_____月_____日