
 

清流县大路口村平交口改造工程（重新招标）清流县大路口村平交口改造工程

（重新招标）标段施工第一个信封（商务及技术文件）

 

开标记录表
清流县大路口村平交口改造工程（重新招标）        开标时间：2026年10月23日 09时30分
 
序号 投标单位名称

投标保证金递交情
况

解密情况 工期 备注
投标人雷同性特征
技术审查情况

1 福建兴夷交通科技有限公司
按要求递交免投保

证金承诺函
已解密 100日历天 通过

2 江西淳源建设工程有限公司
标保证金我单位以
免缴形式提交

已解密 100日历天 通过

3 福建漳乾建筑工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
4 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 无失信免缴 已解密 100日历天 通过
5 内蒙古中立建设有限公司 无失信企业免缴 已解密 100日历天 通过

6 福建顺联公路养护科技有限公司
本单位无失信记录
，采用免缴投标保

证金形式。
已解密

计划工期：100日
历天。

通过

7 南平永发公路工程建设有限公司
免缴纳投标保证金

承诺函
已解密 100日历天 通过

8 内蒙古联手建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

9 福建欣荣晟建设有限公司
投标保证金我单位
以免缴形式提交。

已解密 100日历天 通过

10 湖南众锐佳程路桥建设有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过

11 河南省航耀建设工程有限公司
8万元，以免缴保
证金形式提交

已解密 100个日历天 通过

12 福建山峰工程建设有限公司 已递交免缴承诺函 已解密 100日历天 通过
13 福建省延明建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
14 福建天川市政工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
15 福建纳源建设工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过



16 福建一路建设有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
17 福建强鼎建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
18 安徽康志路桥工程有限责任公司 已递交 已解密 100日历天 通过
19 内蒙古富立工程有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
20 三明市路桥集团昌盛公路工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

21 福建中建宁海建设发展有限公司
已递交免缴投标保

证金承诺函
已解密 100日历天 通过

22 福建省珑岳建设工程有限公司
已递交免缴纳投标
保证金承诺函

已解密
计划工期：100日

历天
通过

23 福建省志远建设工程有限公司 免保 已解密 100日历天 通过

24 福建省同舟建设有限公司 已递交 已解密
工程施工计划工期

为100日历天
通过

25 厦门金中文建设工程有限公司
无失信记录企业免
缴投标保证金

已解密 100日历天 通过

26 中泰宏鼎建设有限公司
免缴纳投标保证金

承诺函提交
已解密 100日历天 通过

27 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
28 安徽庆达建设工程有限公司 免缴 已解密 100 日历天 通过
29 福建信达路桥建设有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过

30 福建明熠路桥工程有限公司
本项目不要求提交

保证金
已解密 100日历天 通过

31 四川寰建建设项目管理有限公司 免缴纳投标保证金 已解密 100日历天 通过
32 福建万路通交通科技有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

33 河南通程公路工程有限公司
无失信企业免缴保

证金
已解密

计划工期：100日
历天

通过

34 福建腾祥建设工程有限公司
投标保证金我单位
以免缴形式提交

已解密 100日历天 通过

35 福建宝屋建设工程有限公司 无失信免缴 已解密 100日历天 通过
36 南平路兴公路养护工程有限公司 免缴纳投标保证金 已解密 100日历天 通过
37 辽宁能科建工有限公司 以免缴形式提交 已解密 100日历天 通过
38 水玲龙（福建）建设工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
39 辽宁嘉派建设有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过

40 广西正茂路桥建设有限公司
无失信记录企业免
缴投标保证金

已解密 100日历天 通过

41 福建省中砺工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过



42 广西同昌建设工程有限公司
本项目免于收取无
失信记录企业投标

保证金
已解密 100日历天 通过

43 福建力拓建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
44 重庆川东路桥工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过

45 江西大业建设工程有限公司
免缴纳投标保证金

承诺函
已解密 100日历天 通过

46 江苏羽鹏工程建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
47 福建省大田县中交建设工程有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
48 福建顺航建设工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过

49 辽宁中鸿建工有限公司
已免缴保证金形式

递交
已解密 100日历天 通过

50 辽宁盛堡建设工程有限公司
本单位无失信免缴

保证金
已解密 100日历天 通过

51 宇坤建设集团有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
52 福建弘征昌建设有限公司 无失信企业免缴 已解密 100日历天 通过
53 福建启丰建筑工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
54 四川龙飞合建设工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过

55 河南省路嘉路桥股份有限公司
免于收取无失信记
录企业投标保证金

已解密 100日历天 通过

56 中资锐诚工程项目管理有限公司
本项目投标保证金
采用免缴投标保证

金承诺函
已解密 100日历天 通过

57 安徽金寨顺达道路建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
58 诸暨鼎鸿建设有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过

59 安徽坤城建设工程有限公司
本项目投标保证金
采用免缴投标保证

金承诺函
已解密 100日历天 通过

60 郑州新兴市政工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
61 福建力涛建筑工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
62 福建省红日水利水电工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过

63 湖南省正邦建设工程有限公司
已递交免缴投标保

证金承诺函
已解密 100日历天 通过

64 西部伟诚建设集团有限公司
投标保证金我单位
以免缴形式提交

已解密
计划工期：100日

历天
通过

65 辽宁誉邦交通公路工程建设有限公司
无失信企业免缴投

标保证金
已解密 100日历天 通过



66 广西新路交通工程有限公司
无失信记录企业免
于收取投标保证金

已解密 100日历天 通过

67 辽宁圆融建设工程有限公司
本项目免于收取无
失信记录企业投标

保证金
已解密 100日历天 通过

68 江西中虹建筑有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
69 福建金捷工程建设有限公司 已递交免缴承诺函 已解密 100日历天 通过
70 河北佑恩公路工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
71 福建省典弈建筑工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过

72 河北龙威交通工程有限公司
本项目免于收取无
失信记录企业投标

保证金。
已解密 100日历天 通过

73 福建省苏雅建筑有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
74 福建红珊瑚建设有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
75 广东深已建设工程有限公司 本项目免缴 已解密 100日历天 通过

76 广西盛路建设工程有限公司
无失信记录企业免
缴投标保证金

已解密 100日历天 通过

77 鑫海建工集团有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
78 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过

79 厦门市通途工程有限公司
已递交无失信承诺

函
已解密 100日历天 通过

80 广西路宇建设有限公司
无失信记录企业免
缴投标保证金

已解密 100日历天 通过

81 河南基安建设集团有限公司 免缴 无需递交 已解密 100日历天 通过
82 华虔建设集团有限公司 以免缴形式递交 已解密 100日历天 通过
83 沐杨建设（辽宁）有限公司 以免缴形式递交 已解密 100日历天 通过
84 江西省欣鑫工程建设有限公司 以免缴形式提交 已解密 100日历天 通过
85 安徽族路建筑工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
86 福建瑞达隆盛建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
87 福建邵江建筑工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
88 内蒙古兆隆建设工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100 日历天 通过
89 福建省古兴建设集团有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
90 江西晟铭建设工程有限公司 已递交免保承诺 已解密 100日历天 通过

91 广西路海建设工程有限公司
无失信记录企业免
缴投标保证金

已解密 100日历天 通过

92 福建省度亿建筑工程有限公司 以免缴形式提交 已解密 100日历天 通过
93 江西喆昊交通工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过



94 宜春市交通公路工程建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
95 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 无失信免缴 已解密 100日历天 通过
96 福建省湖港建工发展有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
97 湖南省长路建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

98 安徽涛迅建筑工程有限公司
本项目不要求递交

投标保证金
已解密 100 日历天 通过

99 沈阳友达道桥公路工程有限责任公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过

100 福建肴嘉建设有限公司
本项目无失信免缴

投标保证金
已解密 100日历天 通过

101 福建省川华建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

102 河南翔瑞路桥工程有限公司
免于收取无失信记
录企业投标保证金

已解密 100日历天 通过

103 福建交筑建设有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过

104 湖南恺阳建设有限公司
本项目免于收取无
失信记录企业投标

保证金
已解密 100日历天 通过

105 江西创明建设工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
106 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过

107 辽宁汇泽兴邦建设工程有限公司
无失信企业免缴投

标保证金
已解密 100日历天 通过

108 福建省鑫通建设有限公司
免缴投标保证金承

诺函
已解密 100日历天 通过

109 邢台兆成公路工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
110 凯天建设发展集团有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
111 四川凤天建筑工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
112 福建省筑辉工程建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
113 江西京九路桥建设有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
114 福建步升建设发展有限公司 已按要求递交 已解密 100日历天 通过
115 乐嘉建设工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
116 福建展天建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

117 福建省友诚建设有限公司
已递交免缴投标保

证金承诺函
已解密 100日历天 通过

118 广东坤耀建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
119 辽宁润泽建设工程有限公司 / 已解密 100日历天 通过

120 福建砼路工程建设有限公司
我单位采用免缴投

标保证金
已解密 100日历天 通过

121 厦门市元固建设工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过



122 福建正乔建设有限公司
免于收取无失信记
录企业投标保证金

已解密 100日历天 通过

123 四川正高建设工程有限公司
免缴纳投标保证金

承诺函
已解密 100日历天 通过

124 湖北桓德建设工程有限公司 / 已解密 100日历天 通过
125 福建省城圳建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
126 福建新朗建设有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
127 福建蜀道建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

128 福建泽沛集团有限公司
免缴投标保证金承

诺函
已解密

工程施工计划工期
为100日历天

通过

129 扬州润扬路面工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
130 福建三明宏诚建设有限公司 已递交 已解密 100 日历天 通过

131 福建春望建设有限公司
已递交《免缴纳投
标保证金承诺函》

已解密 100日历天 通过

132 福建省居建建设工程有限公司 无失信免缴保证金 已解密 100日历天 通过
133 福建省开春建筑工程有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
134 福建科途建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

135 赣州市睿超建设工程有限公司
本项目免于收取无
失信记录企业投标

保证金
已解密 100日历天 通过

136 安徽康新建设工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
137 福建中庚建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

138 福建亚九山建设工程有限公司
无失信免缴投标保

证金
已解密 100日历天 通过

139 福建省丰溢公路养护工程有限公司
已递交免缴纳投标
保证金承诺函

已解密 100日历天 通过

140 双云建工集团有限公司
以免缴投标保证金

形式递交
已解密 100日历天 通过

141 中路隧（贵安新区）建设有限公司
我单位以免缴保证

金形式提交
已解密 100日历天 通过

142 福建省恒通路桥工程有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
143 福建尚泽建设工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过

144 新乡万兴路桥有限责任公司
本项目投标保证金
以免缴投标保证金

形式提交
已解密 100日历天。 通过

145 安徽省尚泽建筑集团有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
146 安徽恒通交通工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过



147 新疆公路建设（集团）有限责任公司 免缴 已解密 100日历天 通过

148 龙岩市百通融合发展集团有限公司 免缴投标保证金 已解密

计划工期：100日
历天，其它工期要
求：/，计划开工
日期：  ，计划交

工日期：

通过

149 安徽熠坤建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
150 湖南尚益工程建设有限公司 8万元 已解密 100日历天 通过
151 辽宁恒旺建设工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
152 福建省天垚建设工程有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
153 福建海丝建设工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
154 宁化县交通工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
155 福建元鹰建设有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
156 内蒙古天科建筑工程有限公司 无需递交 已解密 100日历天 通过
157 恒荣建设集团有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
158 福建世纪亿达建设有限公司 已递交免缴承诺函 已解密 100日历天 通过
159 福建闽之源建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

160 广西建龙建筑有限公司
无失信记录企业免
缴投标保证金

已解密 100日历天 通过

161 福建铁建海峡建设科技有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

162 江苏奥新建设工程有限公司
已递交免缴投标保

证金承诺函
已解密 100日历天 通过

163 贵州湘越工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
164 浙江顺民建设有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
165 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 免缴 已解密 100日历天 通过
166 江西辉弘欣盛建设工程有限公司 无需递交 已解密 100日历天 通过
167 山西力通路桥工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
168 扬州天达建设集团有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
169 广西佳宝建设工程有限公司 无需递交保证金 已解密 100日历天 通过

170 四川新亿拓邦建筑工程有限公司
我单位投标保证金
以免缴形式提交

已解密 100日历天 通过

171 湖南湘锐交通工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过

172 四川双煌建设有限公司
以免缴保证金形式

提交
已解密 100日历天 通过

173 福建益融建设发展有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
174 水木菁晟(福建)建设发展有限公司 已递交免缴承诺函 已解密 100日历天 通过



175 福建丰鑫鼎建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
176 福建省正源建设工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
177 智诚建科设计有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
178 湖南筑达建筑工程有限公司 免保 已解密 100日历天 通过
179 中翎建业集团有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
180 四川殷铭建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
181 江西东钜建设工程有限公司 无需递交 已解密 100日历天 通过
182 安徽金焱建设有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
183 兴国润泽建筑工程有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
184 四川仁厚建设集团有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
185 湖南浏程建设工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
186 福建凯凌建设发展有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
187 江西省联丰建设工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
188 安徽圣跃建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

189 四川展丰建设集团有限公司
免缴纳投标保证金

承诺函
已解密 100日历天 通过

190 四川宝鑫建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

191 福建景西卓建设工程有限公司 免缴投标保证金 已解密
计划工期：100日
历天，其它工期要

求：/
通过

192 福建迅科工程建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
193 福建省禹天科技有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
194 福建省熹旺建筑工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
195 安徽晟烨建设项目管理有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
196 池州锐启建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

197 江西天丰建设集团有限公司
本想无需投标保证

金
已解密 100日历天 通过

198 甘肃四通路桥建设有限公司 已递交 已解密
计划工期：100日

历天
通过

199 福建省东任建设发展有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
200 安徽勋成建筑工程有限公司 无失信免缴 已解密 100日历天 通过

201 福建省三明市翼宏建设工程有限公司
投标保证金我单位
以免缴形式提交。

已解密
计划工期：100日

历天
通过

202 内蒙古新开元建设有限公司
已递交免缴纳投标
保证金承诺函

已解密 100日历天 通过

203 福建德耀建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过



204 四川上乙建筑工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
205 江西省宇卓建设工程有限公司 无需递交保证金 已解密 100日历天 通过

206 福建中巢建设有限公司
本项目免缴投标保

证金
已解密 100日历天 通过

207 四川省凯锐建设有限公司
以免缴投标保证金

形式递交
已解密 100  日历天 通过

208 福建省鑫田路桥工程有限公司 以免缴形式提交 已解密 100日历天 通过

209 湖南世骑建筑工程有限公司
提交免缴纳投标保

证金承诺函
已解密 100日历天 通过

210 内蒙古宏桥建设集团有限公司 免缴保证金 已解密 100 通过
211 福建万豪骏汇建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
212 中建骏业（福建）集团有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过

213 福建磐磊建设发展有限公司
以免缴纳投标保证
金承诺函形式递交

已解密 100日历天 通过

214 福建鑫顺鼎建设工程有限公司
根据招标文件免缴

投标保证金
已解密 100日历天 通过

215 福建省东利建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

216 安徽立安建设工程有限公司
投标保证金我单位
以免缴承诺函形式

提交
已解密 100日历天 通过

217 唐山厚地建筑工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
218 杭州南垣交通工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
219 永泰县顺通公路养护有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
220 新邵县公路桥梁工程有限责任公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
221 福建弘辉建设工程有限公司 免保 已解密 100日历天 通过

222 福建思颖建设工程有限公司

该项目免于收取无
失信记录企业投标
保证金，已递交免
缴投标保证金承诺

函

已解密

计划工期：100日
历天 其它工期要
求：/ 计划开工日
期：  计划交工日

期：

通过

223 福建省万水建设工程有限公司
以无失信免缴形式

递交
已解密 100日历天 通过

224 桂林基础设施建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
225 福建省深交建设工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
226 内蒙古九鼎水利建设有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
227 福建隆坤建设工程有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
228 福建鼎熙路桥建设工程有限公司 本项目免缴保证金 已解密 100日历天 通过



229 亮云建设集团有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

230 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 已递交 已解密

计划工期：100日
历天  其它工期要
求：/  计划开工
日期：   计划交

工日期：

通过

231 河南省同裕路桥工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过

232 福建欣泷建设有限公司 已递交 已解密
计划工期：100日
历天、其它工期要

求：/
通过

233 四川尚天建设工程有限责任公司 免缴 已解密 100日历天 通过
234 江西轩旭建设工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
235 湖南文达建设工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
236 四川国邦建设工程有限公司 / 已解密 100日历天 通过
237 湖南佳林建设集团有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
238 福建鑫盛建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
239 宁德桥达建筑工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
240 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过

241 福建亚帆建设发展有限公司
我司采用免缴形式
递交本招标项目投

标保证金
已解密 100日历天 通过

242 青尧建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

243 福建金磊建设有限公司
已按招标文件要求

递交
已解密 100日历天 通过

244 四川云吉建筑工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
245 锦斌集团有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
246 福建昊辰建设有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过

247 福建盛博建设有限公司
已递交免缴投标保

证金承诺函
已解密 100日历天 通过

248 福建科远建筑工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
249 河南立哲建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

250 龙甲源建设集团有限公司
免于收取无失信记
录企业投标保证金

已解密 100日历天 通过

251 福建永年建设有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
252 安徽宸功环境工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

253 河北凯建建设工程有限公司 免缴投标保证金 已解密
计划工期：100日

历天
通过



254 内蒙古海德建设有限公司
无失信企业免缴保

证金
已解密

计划工期：100日
历天

通过

255 中皖正一建设集团有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
256 福建洲安建设有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
257 内蒙古瑞锦建设有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
258 福建俊旭建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

259 河南城洲建设工程有限公司 已递交 已解密
计划工期：100日

历天
通过

260 云南欢哿建设工程有限公司
免缴形式递交投标

保证金
已解密 100日历天 通过

261 福建建泰维建设发展有限公司
以免缴保证金形式

递交
已解密 100日历天 通过

262 河南千马建筑工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
263 安徽坤裕建设发展有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
264 福建得光建设有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
265 四川中濎浩天建设工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
266 江西永顺路桥工程有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过

267 福建省交控路桥建设有限公司
我单位已免缴形式
提交投标保证金

已解密 工期为100日历天 通过

268 福建省路投建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
269 义伦建设有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
270 厦门路桥百城交通工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

271 四川绵延建设工程有限公司
本项目免于收取无
失信记录企业投标

保证
已解密 100日历天 通过

272 河南隆裕路桥工程有限公司
已按招标文件要求

递交
已解密 100日历天 通过

273 安徽皖宏建设集团有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
274 厦门市科发交通工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
275 北旺集团有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
276 鸿天创兴集团有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
277 宁夏海达交通工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
278 江西纬邦路桥工程有限公司 已递交免保承诺 已解密 100日历天 通过
279 福建汇清建设工程有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过

280 福建森焱建设有限公司 已递交 已解密
计划工期：100日

历天
通过

281 广西屹钧建设投资有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过



282 江西尚豪佳建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
283 安徽昌达路桥工程集团有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过
284 安徽志云建筑工程有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
285 江苏瑾瑜建设有限公司 无失信免缴 已解密 100日历天 通过

286 炬阳建设集团有限公司 无失信免缴 已解密
计划工期：100日

历天
通过

287 重庆端悦建筑工程有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
288 福建重泰建设工程有限公司 无失信免缴保证金 已解密 100日历天 通过
289 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
290 吉林富赛交通设施工程有限公司 已响应 已解密 100日历天 通过
291 福建迈贝禾建筑工程有限公司 免缴 已解密 100日历天 通过

292 安徽禹升建设工程有限公司
本项目免缴投标保

证金
已解密 100日历天 通过

293 吉林省品胜路桥工程有限公司 免缴纳投标保证金 已解密 100日历天 通过
294 宁夏汇通路桥工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

295 北旺路桥建设有限公司 免缴保证金 已解密
计划工期：100日

历天
通过

296 辽宁泽峰建工有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

297 井冈山市博达公路施工有限公司 已递交 已解密

计划工期：100日
历天、其它工期要
求：/、计划开工
日期： 、计划交

工日期：

通过

298 福建博道建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
299 元润建设工程有限公司 以免缴形式递交 已解密 100日历天 通过
300 中京宏基建设集团有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过

301 江苏高强建设工程有限公司
已递交《免缴纳投
标保证金承诺函》

已解密 100日历天 通过

302 合肥开城市政园林工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过

303 福建宏塔建设工程有限公司
本项目免于收取无
失信记录企业投标

保证金
已解密 100日历天 通过

304 华跃建工有限公司 已递交 已解密
计划工期：100日

历天
通过

305 福建世纪正工建设工程有限公司 已递交 已解密
工程施工计划工期

为100日历天
通过



 
招标人代表：____________  监标人：____________  记录人：____________  

 
________年________月________日

306 福建超利建设有限公司
已提交免缴保证金

承诺函
已解密 100日历天 通过

307 福建长大建设有限公司
本项目免缴投标保

证金
已解密 100日历天 通过

308 云南九德建设集团有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过

309 辽宁高崇建设工程有限公司
本项目无需递交投

标保证金
已解密 100日历天 通过

310 安徽省天路公路桥梁养护有限责任公司 已递交 已解密 100日历天 通过
311 山西环宇建筑工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
312 辽宁昱坤建设工程有限公司 免缴投标保证金 已解密 100日历天 通过
313 福建省巨石建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
314 福建东曦建设有限公司 免缴保证金 已解密 100日历天 通过
315 河南泰联建筑工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
316 合肥博发建筑工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过
317 福建海地建设工程有限公司 已递交 已解密 100日历天 通过


