

开标记录表

开标时间：2026年06月24日 08时30分

序号	投标人	解密情况	投标保证金	投标报价（元）	投标文件是否雷同	总监理工程师	监理服务期限	备注
1	亿川水务（浙江）有限公司	已解密	免缴保证金承诺函	2383668.0	否	朱银军	施工工期+工程开工准备及工程竣工验收直至工程结算审核、资料移交备案完毕全过程及质量缺陷责任期与保修阶段，其中施工工期为860（各关键节点的工期要求不适用）	
2	福建中枢建设发展有限公司	已解密	免缴保证金承诺函	2426368.0	否	翁国通	施工工期+工程开工准备及工程竣工验收直至工程结算审核、资料移交备案完毕全过程及质量缺陷责任期与保修阶段，其中施工工期为860（各关键节点的工期要求不适用）日历天	

3	北京海策工程咨询有限公司	已解密	免缴保证金	2439680.0	否	郭广利	施工工期+工程开工准备及工程竣工验收直至工程结算审核、资料移交备案完毕全过程及质量缺陷责任期与保修阶段，其中施工工期为860（各关键节点的工期要求不适用）
4	福建省恒力源工程管理有限公司	已解密	免缴投标保证金承诺函	2428672.0	否	林国强	施工工期+工程开工准备及工程竣工验收直至工程结算审核、资料移交备案完毕全过程及质量缺陷责任期与保修阶段，其中施工工期为860（各关键节点的工期要求不适用）
5	福建省汀江水电工程有限公司	已解密	免缴投标保证金	2434816.0	否	陈兴红	施工工期+工程开工准备及工程竣工验收直至工程结算审核、资料移交备案完毕全过程及质量缺陷责任期与保修阶段，其中施工工期为860（各关键节点的工期要求不适用）日历天

6	福建省明兴工程建设有限公司	已解密	免缴承诺函	2430000.0	否	张源柱	施工工期+工程 开工准备及工 程竣工验收直 至工程结算审 核、资料移交 备案完毕全过 程及质量缺陷 责任期与保修 阶段，其中施 工工期为 860（各关键节 点的工期要求 不适用）
最高投标限价(元)			2560000				

招标人代表：_____记录人：_____监标人：_____

2026年06月24日