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第1章 招标公告

福建省永安抽水蓄能电站施工期污废水处理服务

招标公告
1 招标条件

本招标项目招标人为福建闽投永安抽水蓄能有限公司，建设资金来自企业自筹，已落实。招标代理机构为福建省招标中心有限责任公司，现招标人对福建省永安抽水蓄能电站施工期污废水处理服务进行公开招标。

2 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，距离永安市中心63km，至三明市、龙岩市、泉州市的公路里程分别约110km、172km、269km。电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头462m。福建省永安抽水蓄能电站建成投产后，主要承担福建电网电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。
2.2 招标范围
本次招标的项目为福建省永安抽水蓄能电站施工期污废水处理服务项目。服务方在福建省永安抽水蓄能电站工程地下洞室施工区、上库/下库砂石加工系统和混凝土拌和系统施工区、施工机械修配厂等区域按照经审批的污（废）水处理工艺要求，建设污（废）水处理系统，并提供工程施工期污废水处理服务。

根据工程环境影响报告书，拟建污（废）水处理系统处理规模情况见下表：

	序号
	系统名称
	处理规模
	主要污染物及

浓度指标
	工作目标

	1
	上库砂石料加工系统
	144m3/h
2016m3/d
	SS约20000～50000mg/L
	回用SS≤100mg/L

	2
	下库砂石料加工系统
	240m3/h
3360m3/d
	SS约20000～50000mg/L
	回用SS≤100mg/L

	3
	上水库混凝土系统
	13m3/h
39m3/d
	pH值：11～12；

SS浓度：3000～10000mg/L
	回用SS≤100mg/L

pH值：6～9

	4
	下水库混凝土系统 
	17m3/h
51m3/d
	pH值：11～12；

SS浓度：3000～10000mg/L
	回用SS≤100mg/L

pH值：6～9

	5
	1#施工支洞洞口（1 #施工支洞、1 #岔洞、引水上平洞、引水竖井、引水闸门井） 
	10m3/h
140m3/d
	SS：约5000mg/L
	回用SS≤100mg/L

	6
	通风洞施工支洞洞口（通风兼安全洞竖井、主变排风洞、排水廊道、地下厂房洞室群）
	15m3/h
210m3/d
	
	

	7
	进厂交通洞洞口（地下厂房洞室群、引水系统洞室群、输水系统洞室群、进厂交通及施工支洞洞室群）
	50m3/h
700m3/d
	
	

	8
	自流排水洞洞口（地下厂房洞室群、排水廊道、尾水系统）
	50m3/h
700m3/d
	
	


本次招标项目范围包括：

（1）在招标人提供的场地上，按照经审批的污（废）水处理工艺要求建设污（废）水处理系统，包括进行勘察设计、土建施工、金属结构制安、设备采购安装、系统调试、组织验收等工作；

（2）污（废）水处理系统的运行、维护，提供污（废）水处理服务；

（3）污（废）水处理系统运营期结束后的拆除、场地清理；

（4）福建省永安抽水蓄能电站工程环保竣工验收配合工作。

3 投标人资格要求

3.1 投标人必须满足以下资格要求：
（1）投标人必须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册、具有独立法人资格，且具有增值税一般纳税人资格。

（2）投标人在2021年1月1日至投标截止时间止，具有水利或水电工程施工期污（废）水处理系统（日处理能力在2000t及以上）的运行管理业绩，或市政污（废）水处理系统（日处理能力在2000t及以上）的运行管理业绩。

（3）投标人应委托具有相应资质的单位实施污（废）水处理系统建设的勘察设计和施工。投标时需提供委托意向协议和委托单位的资质文件。

设计单位应具备建设行政主管部门颁发的工程设计环境工程（水污染防治工程）专项乙级及以上资质或工程设计综合设计甲级资质。

施工单位应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政工程施工总承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质或环保工程施工专业承包三级及以上资质，和建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证。

如投标人自身具备上述资格，也可自行开展相关工作，投标时须提供相关的资质文件。

（4）本招标项目不接受联合体投标。

（5）投标人不得存在下列情形之一：

1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

3）为本项目（标段）的监理人；

4）为本项目（标段）的代建人；

5）为本项目（标段）提供招标代理服务；

6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

8）被有关行政主管部门责令停业；

9）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

13）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。

4 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年7月11日8:30:00至2024年8月6日 09:00:00通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5 现场踏勘及投标预备会

不组织。

6 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年8月6日09:00:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件。

6.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

7 发布公告的媒介与时间

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、永安市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）上发布。

8 联系方式

招标人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

地址：福建省永安市南山路2号10幢201室

邮箱：mtyacx2022@126.com

电话：0598-3816020
联系人：邹鹏鹏

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631

邮箱：87554218@sina.com

电话：0591-87554218 

联系人：李卉、林游、庄铃强
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：永安市发展和改革局

地点：永安市南山路1号市政府4楼永安市发展和改革局

联系电话：0598-3836667

公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心

地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼） 

联系电话：0598-3820290

第2章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.1.1.2
	发包人
	福建闽投永安抽水蓄能有限公司

	2.1.1.3
	招标人
	名称：福建闽投永安抽水蓄能有限公司
地址：福建省永安市南山路2号10幢201室
联系人：邹鹏鹏
电话：0598-3883999

	2.1.1.4
	招标代理机构
	名称：福建省招标中心有限责任公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631

联系人：李卉、林游、庄铃强

电话：0591-87554218

	2.1.1.5
	项目名称
	福建省永安抽水蓄能电站施工期污废水处理服务

	2.1.3
	资金来源和落实情况
	企业自筹，已落实。

	2.1.4
	招标范围
	本次招标项目范围包括：

（1）在招标人提供的场地上，按照经审批的污废水处理工艺要求建设污废水处理系统，包括进行勘察设计、土建施工、金属结构制安、设备采购安装、系统调试、组织验收等工作；

（2）污废水处理系统的运行、维护，提供污废水处理服务；

（3）污废水处理系统运营期结束后的拆除、场地清理；

（4）福建省永安抽水蓄能电站工程环保竣工验收配合工作。

	2.1.4
	计划工期
	计划2024年9月1日进点，2029年12月31日完工，工期为1947日历天。具体开工日期以监理人书面通知为准。具体节点工要求详见招标文件。                    

	2.1.7
	踏勘现场
	不组织

	2.1.8
	投标预备会
	不召开投标预备会。

	2.1.10
	转让和分包
	允许污废水处理系统设计和施工分包

	2.2
	投标人要求澄清的截止时间
	时间：2024年7月17日17时30分前。

形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、

三明市公共资源交易网

（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、

永安市公共资源交易网

（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）提出

	
	招标人对澄清问题的答复
	时间：投标截止时间15天前。

形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、

三明市公共资源交易网

（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、

永安市公共资源交易网

（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）发布；

招标代理机构将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请投标人自行关注。

	2.3.3
	投标有效期
	120天

	2.3.4
	投标保证金额
	是否要求投标人递交投标保证金：

☑要求，投标保证金的形式：电汇或银行转账或电子银行保函。

（1）采用电汇或银行转账的，投标人应在投标时间截止前，由其基本账户开户行汇达（以收款银行实时对账单为准）指定账户（保证金户名：永安市公共资源交易中心；账号：6232811870000156370；开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行），凭证用途栏应注明本招标工程项目名称或招标编号（如：XXXX项目投标保证金，项目名称可简写）；

（2）投标人以投标保函（包括银行保函，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效；

投标保证金的金额：人民币肆拾万元整（¥400,000.00）。

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

□不要求

	2.3.6
	投标文件其他要求
	1.电子投标文件上传要求：

商务文件上传“资格审查文件正文”处；技术文件上传“技术文件正文”处；已标价工程量清单及附件上传“商务标文件”处。
注：中标人在领取中标通知书时需向招标人提供纸质投标文件捌份（应与投标时的电子投标文件保持一致）。



	2.4.2 
	递交投标文件截止时间及地点
	通过三明市公共资源交易网

（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件；

	2.5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。

开标地点：电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标；同时招标人在永安市公共资源交易中心设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。

	2.5.1.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：

1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；

2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效（按退回无效处理）； 

3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容等招标文件所确定的唱标内容；

4）开标结束。

	2.8.3
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会成员人数为五人或以上单数，由招标人代表（若有），技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济专家不少于成员人数的三分之二； 

评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库内采取随机抽取方式确定

	2.5.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3个

	2.6.1
	中标候选人公示
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：不少于3日

	2.6.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	2.6.5
	中标结果公示
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：10日

	2.7
	履约担保
	履约担保的形式：应为由招标人可接受的中国境内银行按照招标文件第四章“合同条款及格式”规定的“履约保函”格式要求出具的银行保函。

履约担保的金额：中标合同金额的10%。

履约担保有效期至合同服务期满之日后28天；

	2.9
	是否采用电子招标投标
	本项目采用电子招标投标。

电子招投标基本要求：
1.1电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）。

1.2电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：国泰新点软件股份有限公司、18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 

1.3投标人须在规定时间内，用已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn)进行网上报名。

投标文件编制和加密要求：

2.1投标人应使用使用新点投标文件制作工具生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行；

2.2网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；

2.3未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件；

2.4电子投标文件中要求盖章的地方，要盖相应的电子印章。电子投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或盖章后扫描件或盖该人员电子印章，评标委员会在评审过程中给予认可；

2.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

2.5.1投标人使用的CA数字证书及电子印章过期；

2.5.2投标人使用的CA数字证书及电子印章未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；

2.5.3投标人未使用CA数字证书及电子印章或使用了非本次投标加密用的CA数字证书及电子印章；

2.5.4投标人的CA数字证书及电子印章人为损坏。

3、投标文件解密方式：

投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：30分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

开标要求：

4.1投标人必须在投标文件递交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至三明市公共资源交易中心电子交易平台。

4.2开标时间（即投标文件递交截止时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起30分钟内由投标人自行进行电子投标文件的解密操作。

4.3投标文件递交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

4.4未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。
5、投标文件解密失败的补救方案：

5.1若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 

5.2若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

5.3若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案；

5.4因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：

5.4.1 CA数字证书及电子印章损坏由相关受理CA数字证书及电子印章办理的单位调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；

5.4.2其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。

6、投标人回复澄清、说明、补正的时限要求

投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。



	2.10
	需要补充的其他内容

	2.10.1
	最高投标限价
	    最高投标限价：人民币3000万元，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则将否决其投标。

	2.10.2
	招标代理服务费
	中标人应按《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价[2002]服610号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的服务类收费标准，以差额定率累进法计算招标服务费。在此基础上，本项目招标服务费按85%收取，并在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。

注：上述招标代理服务费未含税，税费按现行规定计算后，由中标人支付。中标人应在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。请各投标人应在投标报价中自行考虑该项费用。

	2.10.3
	其他
	1、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的,可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。 

2、投标人提交的投标文件中所附证书证件等均应为原件扫描件，应清晰可辨，如因所附资料扫描件字迹不清晰导致评标委员会作出不利于投标人的判定，所造成的后果由投标人自行承担。

3、投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。

4、需要开具电子保函的投标单位在三明市公共资源交易网“电子保函开具-电子保函服务”链接地址申请保函。

5、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

7、被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

8、若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依法重新确定中标人。

如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格，且其投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依照评标委员会推荐的中标候选人排序递补确定中标人或重新招标。

9、根据福建省住房和城乡建设厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4 号）规定，关于我省各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质延续，“各级资质审批部门审批的建设工程企业资质（含委托下放资质许可事项），其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书。”。其他省资质审批部门审批的企业资质证书，其资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，相关行政主管部门认定继续有效的，投标人应在资格文件中附上相关证明文件，否则，按否决投标处理。

10、未说明事项按相关法律、法规执行。


2.1 总则 
2.1.1项目概述与说明

2.1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
2.1.1.2 本招标项目发包人：见“投标人须知前附表”。
2.1.1.3本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。
2.1.1.4本招标项目招标代理机构：见“投标人须知前附表”。
2.1.1.5 本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。
2.1.2招标范围
详见投标须知前附表。
2.1.3资金来源和落实情况
详见投标须知前附表。
2.1.4服务期限
详见投标须知前附表。

2.1.5投标人的资格条件要求
详见第1章 “3投标人资格要求”。

2.1.6是否接受联合体投标
不接受。

2.1.7现场察勘
详见投标须知前附表。

2.1.8投标预备会
详见投标须知前附表。

2.1.9招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2.1.10转让及分包
详见投标须知前附表。

2.1.11投标费用
无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与准备、编制及递交投标文件以及参加投标过程所发生的一切费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。除本招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

2.1.12保密
招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

2.1.13货币、语言文字和计量单位
本项目以人民币进行报价和计量支付。

除专用术语外，与招标投标有关的来往文件和语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.2招标文件

2.2.1招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款

（5）投标文件组成与格式

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.2.2招标文件的澄清
（1）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有异议的，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式提出，招标人应当自收到异议之日3日内作出答复，同时在投标须知前附表规定的媒介上发布；如果答复通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。

（2）招标人可以对招标文件进行必要的澄清。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，同时在投标须知前附表规定的媒介上发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

（2）投标人如需答疑资料文本文件，可持购买招标文件的收款凭据原件向招标代理人领取。

（3）当招标文件、答疑文件对同一内容的表述不一致时，以最后时间发出的书面文件为准。

2.2.3招标文件的修改
2.2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。修改招标文件的时间距本章第2.4.2项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.3.2 招标人有权根据实际情况决定推迟投标截止时间，以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。

2.3投标文件

2.3.1投标文件的组成

投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括（但不限于）：

	序号
	名称

	1
	商务文件

	1.1
	投标函

	1.2
	法定代表人身份证明原件或授权委托书原件（如有）

	1.3
	投标保证金凭证复印件

	1.4
	招标代理服务费缴纳承诺书

	1.5
	投标人基本情况表及附件

单位简介、营业执照、建筑工程施工资质证书、建筑施工企业安全生产许可证（或施工委托意向协议书和资质证书、建筑施工企业安全生产许可证）、设计资质证书（或设计委托意向协议书和资质证书）、管理体系认证证书等

	1.6
	近年财务状况表

	1.7
	运行管理业绩一览表

（应附合同协议书和业主证明材料）

	1.8
	投标人拟派出的项目总负责人简历表

	1.9
	近三年发生的诉讼及仲裁情况（应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件）

	1.10
	商务文件偏差表

	1.11
	招标文件规定的其他应提交的其他商务内容

	2
	技术文件

	2.1
	技术明细（说明：请仔细核对招标文件第三章技术评分标准中的打分项，每一打分项投标人的技术文件中应均有章节进行描述响应。如评分标准中的某些打分项在上述技术文件中未做描述响应，则投标人可在此处补充提供。）

	2.2
	技术偏差表

	2.3
	招标文件规定的其他应提交的其他技术内容

	3
	已标价工程量清单及附件


2.3.2投标报价

（1）投标报价书只能有一个投标报价。

（2）投标人应按本招标文件“投标报价计算书”中规定表格填报各项单价、合价和投标标价汇总表。投标人应编写报价的编制说明，详细说明报价的基本原则、基础价格的取得和计算原则、取费标准、各项费用的计入方法等内容。

（3）投标报价应包括投标人在中标后为实施本合同中约定的服务任务所必须的全部费用和拟获得的利润，包括直接成本、间接成本、税金、保险、利润等，并考虑了应承担的风险。

（4）招标人不接受投标人的修改报价。

2.3.3投标有效期

（1）本次招标的投标有效期为 120 天，在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

（2）出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，延长的投标有效期最多为60天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

2.3.4投标保证金

（1）投标保证金按照本须知前附表2.3.4项的要求，保证所递交的投标保证金于投标截止时间前达到招标人指定的账户。

（2） 招标人与中标人签订本项目书面合同后5日内，向中标人和未中标的投标人无息退还投标保证金。

（3）若发生以下任何一种情况，招标人不予退还投标保证金：

1) 投标人在本须知第2.4.4 条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

2) 除不可抗力或招标人原因外，中标人在收到中标通知后未能或拒绝按须知第2.7.2条或第2.7.3条的规定提交履约保证金或签署合同书。

3）投标人须知前附表规定的其他没收保证金的情形。
2.3.5资格审查资料

投标人应按招标文件的规定提供资格审查资料。

    2.3.6投标文件的格式和签署

（1）投标文件应按第5章“投标文件组成与格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

（2）投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

（3）除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件（提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件），并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

2.4投标文件的送交

2.4.1投标文件的密封和标记（本项目不适用）
投标文件的正本、副本和U盘电子版应分开装袋密封，不密封的投标文件无效。包装封套均应标明“正本”、“副本”、“U盘电子版”等字样，封套格式按以下格式编制：

招标人名称：

招标项目名称：

招标编号：

投标人名称：

投标人地址：  

投标文件截止时间（××××年×月××日××时××分）前不得开启。

注：纸质版投标文件应与电子平台系统上传的电子投标文件保持一致，若纸质版投标文件与电子投标文件不一致的，以电子平台系统显示数据为准。

2.4.2投标截止时间及标书送达地点

（1）投标人递交投标文件的截止时间：见“投标人须知前附表”。
（2）投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。
（3）除本章2.4.2款另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

2.4.3迟到的投标文件

在第2.4.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒收。

2.4.4投标文件的修改与撤回

（1）若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第2.4.2条规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标人。上述书面通知应按第2.3.6条和第2.4.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

（2）除另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。

2.5开标和评标

2.5.1开标

2.5.1.1开标的时间和地点

开标的时间和地点：见“投标人须知前附表”。
2.5.1.2开标程序

开标程序：见“投标人须知前附表”。
2.5.2 评标

2.5.2.1评标委员会按第3章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

2.5.2.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数：见“投标人须知前附表”。

2.5.3 评标和决标过程保密

开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评审和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消其中标资格。

2.5.4 投标文件的澄清

为了有助于对投标文件的检查和评审，招标人可以要求投标人澄清其投标文件。招标人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。投标人不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。

2.6决标和中标通知

2.6.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

2.6.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

2.6.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

2.6.4 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人排序，依法确定排名第一的中标候选人为中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数为3家。

2.6.5中标结果公示

招标人确定中标人后，应按照规定的公示媒介进行中标结果公示，中标结果公示应当载明中标人名称。

2.6.6中标通知

在本章第2.3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标的投标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

2.7履约担保和签订合同

2.7.1 中标人应在合同签订前向招标人提交金额为中标合同金额10%的履约担保，履约担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至所有合同服务期满之日起28日后失效。履约担保有效期终止之日起10个工作日内且并无索赔（有索赔待索赔完成后），招标人将履约担保退还给中标人。

2.7.2 中标人提供的履约担保应为由招标人可接受的中国境内银行按照招标文件第四章“合同条款及格式”规定的“履约保函”格式要求出具的银行保函，或者为现金、汇票、支票。与提供履约担保有关的费用由中标人负担。  

2.7.3 履约担保是中标人履行合同义务的担保，如中标人未能履行本合同项下的任何义务，招标人有权根据中标人所需承担的违约责任扣除相应的违约金。

2.7.4 招标人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
2.7.5 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人投标费用损失。

2.8纪律

2.8.1 招标人

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.8.2 投标人

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

2.8.3 评标委员会

评标委员会成中不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得撤离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
2.8.4 与评标有关的人员

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自职守，影响评标程序正常进行。

2.9是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式：见“投标人须知前附表”。

2.10需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。
第3章 评标办法

3.1评标方法

本次评标采用综合评分法。评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3.2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等时，以技术评审分高的优先；投标报价和技术评审分也相同的，由招标人采取随机抽取方式确定其前后次序，先抽出的号码对应的投标人为排序在前。最后，评标委员会将按照各合格投标人综合得分从高到低的次序依次推荐第一、第二、第三中标候选人。

3.2评审程序

3.2.1初步评审

3.2.1.1资格审查

本次招标采用资格后审的方法对投标人的投标资格进行审查，投标人的投标资格详见第2章2.1.4款投标人的资格。不符合资格要求的投标人将否决其投标不做评审。

3.2.1.2投标文件的检查和响应性评定

在开始评标前，评标委员会按照第2章“投标人须知”规定检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件的技术要求、报价要求和主要合同条款等关键性内容相符，无重大偏离或保留。

3.2.1.3投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.2.1.4对实质上响应招标文件要求的投标文件，招标人将检查其报价是否有算术错误。修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。改正错误的原则为：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）报价清单中单价承包项目，其单价与工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

（3）报价清单中总价承包项目，其单价与工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以合价为准。

（4）若投标报价汇总表中的金额与相应的各报价分析表中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各报价分析表中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

3.2.2详细评审

评标委员会只对通过资格审查和初步评审的投标文件的进行综合评审打分。综合评分采用百分制，总分100分，商务占5%、技术占55%、价格占40%。

评分标准如下：
（1）商务评分标准(满分5分)：
	序号
	评分项目
	分值
	评分说明及标准

	1
	投标文件完整性和响应性
	1
	对投标文件的整体情况进行评价，根据是否按照招标文件要求提交了完整有效的投标文件、投标文件制作是否清晰明了，是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应，有无实质上的偏离：

好的得0.8～1分，较好的得0.5～0.8，一般的得0.2～0.5分。未提供的不得分。

	2
	企业财务状况
	1
	根据投标人提供的近三年（2021～2023年度）经过会计师事务所审计的财务报表中资产负债、净利润、现金流状况横向对比赋分。财务状况良好的得0.8～1分，财务状况一般的得0.5～0.8分，财务状况差得0.2～0.5分。未提供的不得分。

	3
	类似工程运行管理业绩
	2
	2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人具有的水利或水电工程施工期污（废）水处理系统工程（日处理能力2000t及以上）运行管理业绩，或市政污（废）水处理系统（日处理能力2000t及以上）运行管理业绩，进行横向比较评价。

好的得1.5～2分，较好的得1～1.5分，一般的得0.5～1分。未提供的不得分。

	4
	项目总负责人业绩
	1
	投标人拟委派的项目总负责人，负责过水利或水电工程施工期污（废）水处理系统（日处理能力2000t及以上）运行管理，或负责过市政污（废）水处理系统（日处理能力2000t及以上）运行管理的业绩，进行横向比较评价。

好的得0.8～1分，较好的得0.5～0.8分，一般的得0.2～0.5分。未提供的不得分。


技术评分标准(满分55分)：

	序号
	评分项目
	分值
	评分说明

	1
	概况和特点
	2
	描述全面得1.5~2分，较全面得1~1.5分，基本有描述的得0.5~1分。未提供的不得分。

	2
	系统设计方案
	23
	现场平面布置、污（废）水处理工艺流程、系统构筑物设计是否合理、可行，设备选型是否先进、可靠、应用案例较多，勘察设计工作大纲是否具体、可实施等方面进行综合评价。

好的得20～23分，较好的得15～20分，一般的得10～15分，差的得5～10分。未提供的不得分。

	3
	系统建设施工组织
	10
	实施单位的资质情况、施工总平面布置、土建施工方案、设备安装调试方案、工期及施工进度计划、资源配备、项目组织管理、质量及安全管理、环境保护和水土保持等是否具体、可行。

好的得8～10分，较好的得5～8分，一般的得3～5分，差的得2～3分。未提供的不得分。

	4
	系统运行管理方案
	20
	运行维护机构及人员配置，运行保证措施，生产物资、检修设备、备品备件的采购、储备方案，质量保证措施、安全生产管理措施等是否具体、可行。

好的得18～20分，较好的得15～18分，一般的得10～15分，差的得5～10分。未提供的不得分。


（3）价格部分(满分40分)：
	序号
	评分项目
	分值
	评分说明

	1
	投标报价评分
	38
	投标人通过初步评审，且经算术值修正后的投标报价为有效报价。

评标基准价计算公式如下：
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式中S—评标基准价；

ai—投标人的有效报价（i=1，2，…n）；

n—有效报价的投标人个数；

M—最高的投标人有效报价，该价格不进入评标基准价计算，但该投标人的投标价格仍然有效；

N—最低的投标人有效报价，该价格不进入评标基准价计算，但该投标人的投标价格仍然有效。

C＝38－|a－S|÷S×100×K

C—投标报价得分（保留2位小数，当C小于0时按0分计）；

S—评标基准价；

a—投标人的有效报价；

K—扣分分值（当a＞S时，K=1；当a≤S时，K=0.5）

	2
	报价合理性、完整性
	2
	对报价合理性、完整性进行评价。

好的得1.5~2分，一般的得1~1.5分，差的得0.5~1分。


3.2.3 投标文件的澄清和补正

3.2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.2.4 评标结果

3.2.4.1本工程由评标委员会按照本招标文件规定进行评审并完成评标报告，在评标报告中按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。





第4章 合同条款

第一部分 合同书
福建省永安抽水蓄能电站

施工期污废水处理服务合同书

甲方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司
乙方：

福建闽投永安抽水蓄能有限公司（以下简称甲方）拟开展福建省永安抽水蓄能电站施工期污废水处理服务，通过公开招投标，接受了（乙方名称）（以下简称乙方）的投标，双方就福建省永安抽水蓄能电站施工期污废水处理服务工作协商一致，签订本合同。双方协议如下：

甲方委托乙方提供福建省永安抽水蓄能电站施工期污废水处理服务，乙方应当按招投标文件的要求，组建专业服务团队，提供福建省永安抽水蓄能电站工程施工期污废水处理服务工作。

1、发包人需提供以下资料做为本合同的附件。

（1）发包人提供的条件和资料列为本合同的附件。
（2）污废水处理系统设计和建造要求为本合同的附件。

（3）污废水处理服务要求为本合同的附件。

（4）污废水处理工程设计方案为本合同的附件。

（5）污废水处理系统运行管理方案。

2、服务期限：计划于2024年9月开始进行污废水处理系统建设，2024年11月前除上水库施工区范围以外的各污废水处理系统具备使用条件。各污废水处理系统建成运行至产生污（废）水各分部分项工程施工结束。福建省永安抽水蓄能电站计划至2029年12月31日完工，各分部分项工程开/完工时间详见本合同附件。
3、合同固定总费用为人民币(大写)                     元(¥          )，由甲方按本合同的规定向乙方结算支付。其中不含税费金额为人民币（大写）       元（¥        ），增值税为人民币（大写）             元（¥         ）。合同固定总费用已包括乙方为实施本合同中约定的工作及服务所必须的全部费用，包括直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由乙方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用等。
二、本合同的组成文件及其优先顺序：

（1）合同书；

（2）合同谈判备忘录（如果有）；

（3）实施过程中甲乙双方共同签署的或按合同文件规定有效的补充与修改文件（如果有）；

（4）中标通知书；

（5）招标文件及其澄清文件；

（6）投标报价；

（7）合同条款；

（8）该项目的投标文件；

（9）经过合同双方确认进入合同的其它文件。

三、合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以上述所列顺序，序号在前者为准，同一序号的文件有多个签署时间的，以在后时间签署的为准。

四、本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章，且乙方向甲方提交符合约定的履约保证金或履约保函后生效。本合同一式拾份，其中正本贰份，副本捌份，具有同等法律效力。合同双方各持正本壹份，副本肆份。

（以下无正文）

签署页

	甲方：               

(盖章)
	乙方：

             (盖章)

	法定代表人(负责人)或

授权代表(签字)：
	法定代表人(负责人)或

授权代表(签字)：

	签订日期：
	签订日期：

	地址：
	地址：

	邮编：
	邮编：

	联系人：
	联系人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	Email：
	Email：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	税号：
	税号：


第二部分 合同条款
1词语涵义及适用语言

1.1 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

（1）工程：指福建省永安抽水蓄能电站。

（2）发包人：指福建闽投永安抽水蓄能有限公司。

（3）承包人:指与发包人签订本合同的当事人及其合法继承者和对工程实施施工期污废水处理服务的当事人。

（4）污水排放单位：指工程的各施工承包人。

（5）污废水处理系统:指由承包人在发包人提供的场地上建设的污废水处理系统，由承包人负责勘察设计、土建及金属结构施工、设备采购安装、调试验收等工作。

（6）服务项目：指承包人提供污废水处理服务的工作项目，指自服务起始日起至服务期限届满时，承包人应依据合同约定的技术参数要求，接收污水排放单位并在承包人设施处理排放的污水。

（7）“日”、“月”、“年”分别指公历日、公历月和公历年。

1.2 本合同适用的语言文字为汉语文字。
2适用法规和服务依据

2.1 适用于本合同的法规包括国家的法律、行政法规、水电工程建设环境保护及水电建设的部门规章和工程所在地方有关法规。

2.2 开展污（废）水运行与管理的主要依据是国家或国家授权部门与机构批准的工程项目建设文件、工程建设合同文件及相应的工程环境保护标准、规范、规程。

3 通知与联系

3.1发包人应当授权一名熟悉本服务项目情况,能迅速作出决定的常驻代表负责与承包人联系并通知承包人。

3.2发包人已授权工程环境保护监理人就业务范围内的事宜与承包人直接联系。

3.3 合同中述及的由任何人提出或给出的与合同有关的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等是双方联络和履行合同的凭证，均应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点和办理签收手续。
遇特殊情况，承包人可先口头或电话通知发包人及相关单位，并在48小时内补交书面通知。

3.4 上述第3.3款中的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等来往函件均应按合同规定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收，否则由责任方对由此造成的后果负责。

3.5在发生诉讼或仲裁时，邮寄地址作为仲裁机构或法院一、二审、再审及执行程序诉讼或仲裁文书送达地址，任何拒收或退回的，均视为送达。 

双方送达方式的变更，均应于发生变更之日起三日内向对方作出书面通知。未作通知变更的，则原约定的送达方式仍为有效。

发包人：地址：               邮编：     

        传真：    

        电子邮箱：     

        接收人：             电话：    

承包人：地址：               邮编：   

        传真： 

        电子邮箱：              

        接收人：              电话：

4 发包人的权利

4.1 发包人有权或委托工程环境保护监理人依据本合同对承包人的服务工作及其服务质量进行检查、监督和考核。发包人对承包人的工作计划、服务工作质量等方面的重大问题以及合同费用的支付、结算有最终决定权。

4.2 发包人有权对承包人进行考核管理，并可要求承包人更换不称职的管理人员和操作人员，直至终止合同。发包人对承包人调换派驻的项目经理和技术负责人有批准权和否决权。

4.3 发包人有权根据工程需要，要求承包人提交本合同服务范围内的有关专项报告。

4.4 在合同期，经发包人考核，承包人不能胜任合同工作的，发包人有权提前终止合同，并有权追究承包人违约责任。

5 发包人的义务

5.1 发包人负责按照本合同附件B的约定，向承包人提供污废水处理站建设场地，并协调施工承包人提供水/电接口，由承包人负责自行接入，费用由本合同承包人承担。
5.2 发包人负责协调污水排水单位规范收集接入承包人建设的污废水处理站，并要求施工承包人落实回水的利用。

5.3 发包人应为承包人提供如下协助:

（1）获取污水排放单位的生产计划安排。

（2）提供与本服务项目有关的协助单位、配合单位的名录。

（3）通知承包人参与相关会议等。

6 承包人的权利

6.1 发包人对监理单位、施工单位下达有关文件，通过文件的形式授予承包人以下基本服务权限：

（1）有权要求污水排放单位按规范收集并接入污废水处理站，并落实回水利用。

（2）有权取得污水排放单位生产计划安排。

（3）配合协助业主、监理处理出现的重大工程环境保护问题。

6.2 发包人可根据工作需要对委托给承包人的权利进行微调，并及时通知承包人和相关方。

7 承包人的义务

7.1 承包人应按照附件C要求，进行污废水处理系统的设计和建造。

7.2 承包人应按照附件D要求，提供污废水处理服务，确保工程施工期污废水处理后达标回用，满足福建省永安抽水蓄能电站环境影响报告书及其批复文件相关要求。

7.3 承包人在履行本合同义务期间，应遵循国家规范，为发包人提供污废水处理服务，帮助发包人实现工程建设环境保护预定的目标。

7.4 本合同生效后7天内，承包人按本合同规定及进点开展污废水处理站建设工作。承包人应切实兑现在服务合同中所承诺投入的人员和设备计划，有序地开展各项服务业务，完成本合同中约定的服务职责与业务。

7.5 承包人应建立和健全质量保证体系，建立完善的质量检查制度。

7.6 在本合同期限内至合同终止后，未征得有关各方同意，承包人不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料，并遵守以下内容：

（1）承包人就其履行本合同项下义务而编制的任何文件的所有权均属于发包人。该文件所含的知识产权由双方共同拥有。对于发包人按本合同规定向承包人提供的任何文件，承包人仅拥有按本合同规定或发包人要求加以使用的权利，并在本合同终止后如数归还给发包人。前述“文件”系指任何书面的报告、计算书、原始计算依据、图纸和其他以书面形式存在的文件资料，以及任何计算机程序、计算机文档文件。

（2）除非经发包人书面同意，否则承包人不得将其专为本工程项目编制的文件及发包人提供的文件（以下简称“保密资料”）用于本工程之外的其他项目，也不得在保密资料的基础上为其他项目编制任何文件资料。
7.7 承包人应承担全面、严格履行本合同中约定的义务。如果违约，应向发包人支付违约金，违约金数额为1000-10000元/项(次)，累计不超过合同总价的20%。

如果因承包人过错而造成了发包人直接经济损失，应当向发包人进行赔偿，但累计赔偿总额不应超过合同总价。

当承包人的累积赔偿金额达到合同金额的20%时，发包人有权利单方面终止合同，并由承包人承担其造成的一切后果。

因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，承包人不承担责任。

7.8承包人或其任何成员、职员、雇员在合同期内执行任务，必须严格遵守所有的法律、法规、规章及规程，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，凡因承包人或其任何成员、职员、雇员违章或过失导致自身或他人人身伤害或设备损坏，承包人应负全部责任。

7.9如果因为承包人服务不当而造成的质量、安全事故，应当由承包人承担相应的经济和法律责任。如上述原因导致发包人被任何第三方追究责任的，发包人可向承包人追偿。

7.10对于承包人建设的任何设施，发包人不承担任何责任，承包人应对由于对本合同的履行、不履行或错误履行所引起的或与其相关的损失或损害承担赔偿责任并且发包人应免于受到任何此类责任的损害，不论此种损失或损害是如何引起的，即使是由于发包人的疏忽大意或未履行义务，但若是发包人的故意不当行为所引起或导致的除外。

承包人的任何员工（或员工家属）或承包人的任何关联方，代理方及承包商就与本协议有关的或由于对本协议的履行，不履行或错误履行所至的人身伤害，工伤，死亡或对所持有的个人财产的损害，而对发包人所提起的任何主张，要求，诉讼或法院行为，承包人应对此承担赔偿责任，不论任何实体或个人是否是疏忽大意。

7.11 承包人不得将其在本合同项下的权利义务转让或分包给任何第三方。如果发包人意欲将其在本合同项下的权利义务转让给除承包人以外的其他第三方，须征得承包人同意。

8 合同生效、变更与终止

8.1 本合同自双方完成签署之日起生效，至合同服务期（2024年9月—2029年12月）满终止。在服务过程中，如果发包人要求延长服务期限，双方应进一步商定相应延长的合同服务期，并续签合同服务期延长协议。

8.2 如果因情况发生变化致使合同需进行变更时,提出变更要求的一方应书面通知另一方,经双方协商同意并签署合同变更或补充协议后,合同变更成立。为此,一方提出的变更要求需至少提前28天将书面要求送达对方,以便对方有必要的准备时间。

8.3 发包人如果要求承包人全部或部分暂停执行业务或终止合同，则应当在28天前通知承包人，承包人应立即作出安排，停止执行污废水处理业务。

8.4 当合同一方认为合同另一方无正当理由而又未履行合同义务时，可向合同另一方发出其未履行义务的通知。若送达通知后28天内没有收到答复，可在此后28天内发出终止合同的通知，合同即行终止。

在发生下列情况时，发包人可在提前28天通知承包人后，终止本合同；

（1）本合同生效后，承包人无正当理由而不履行本合同项下的责任和义务，且在发包人提出通知后的14天内，承包人未给予发包人以满意的答复，也未进行任何补救措施；

（2）承包人严重违反本合同规定的承包人的责任和义务，发包人对其失去检查、监督和管理的作用；

（3）承包人发生破产、重组或停业整顿，或承包人的相应资质被有关政府部门吊销。

8.5 合同生效后出现国家有关法律、法规变化时,签约双方经协商后可对合同有关条款和文件作出调整和变更。

8.6 在合同服务期间，由于工程建设计划的重大调整，或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经发包人提出合同终止的书面通知后，合同终止。已履行的服务部分按合同收取费用，未履行部分，经双方协商，对善后工作给承包人一定的补偿。

由于承包人的责任致使合同终止，承包人不得要求未履行业务期间的费用，如前期不能形成可使用的成果，则承包人应向发包人返还已付款项。

8.7合同的协议终止并不影响各方应当承担的责任（包括保密义务、违约责任等）。

9 合同费用的支付方式

9.1服务费用按照本合同附件E约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。
9.2 如果发包人在规定的支付期限内未支付服务费用，自规定支付之日起到实付之日止，除应当向承包人支付服务费用本金外，尚应补偿拖欠期的利息。利息额按规定支付期限最后一日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的基础性的贷款参考利率(1年期)乘以拖欠服务费用时间和数额计算。

9.3 如果发包人对承包人提交的支付通知书中费用或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付申请书7天内向承包人发出异议通知，但发包人不应拖欠其他无异议费用或酬金项目的支付。
10 合同价格调整

除国家另有规定或发包人另行委托或本合同附件E另行约定外，在本合同实施过程中，合同费用不再作其它调整。
11保险

11.1 设备的保险：

（1）承包人应以承包人的名义投保污（废）水处理设施和设备险，投保项目及其金额由承包人根据其对本项目必须配备的设备估价后确定。

（2）保险责任范围应包含使用过程中的意外损失险。

11.2 承包人员的保险：

承包人应为其工作人员和交通设备购买所需的人身意外伤害险和车辆交通安全险等。承包人进点前没有向发包人提供全部人员的人身意外伤害险的保单复印件，则发包人有权从承包人的合同总价中扣除用以购买人身意外伤害险的相关费用。

发包人已经为本项目所有工程整体购买了建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，并支付了保险费用，此部分保险费用不包括在签约合同价中。

12 安全生产

承包人必须遵守安全生产法律、法规的规定，以及发包人制定的安全生产管理规定、办法、规章等，并根据合同服务工作特点制定安全生产管理办法，保证工作的顺利开展，依法承担安全生产责任。

13 争议的解决

13.1 因违反或终止合同所引起的损失、损害的赔偿，发包人与承包人之间应当本着互相谅解、平等互利的原则，友好协商解决，如协商未能达成一致，向工程所在地人民法院提起诉讼。

13.2 在合同争议的协商、调解、诉讼过程中，双方仍应保证工作的正常进行。

第三部分 合同附件

附件A：工程概况

1 概述
福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，距离永安市中心63km，至三明市、泉州市、莆田市的公路里程分别约为110km、269km、282km。电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头462m。永安抽水蓄能电站建成投产后，主要承担福建电网电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

上水库库区位于小陶镇牛益村高际坑，坝址以上集水面积0.49 km2。上水库主要建筑物有主坝、副坝、进/出水口、库岸公路、库盆扩挖等。上水库主坝采用沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程953.00m，坝顶宽度8.0m，最大坝高68m，坝顶长度640.5m。

下水库位于枣溪支流牛益溪中段，坝址区以上流域面积约19.70km2。大坝采用混凝土面板堆石坝，坝顶高程483.00m，坝顶宽8.0m，坝顶长267.5m，最大坝高102.50m。

输水发电系统布置在上下水库之间的山体内，采用两洞四机布置型式。输水系统总长约2532.1m（沿3#机），其中引水系统全长约1504.5m，尾水系统全长约1027.6m。引水隧洞洞径7.0~5.0m，引水压力钢支管管径3.5m；尾水隧洞洞径7.0m，尾水压力钢支管管径5.0m。

地下厂房采用中部布置方案，所处山体较为雄厚，地下厂房上覆岩体厚约300~350m，深埋于微风化-新鲜岩体内，无大的断层带通过，岩体完整性好，围岩分类以Ⅱ类为主。地下厂房洞室主要有：主副厂房洞、主变洞、尾闸洞、母线洞、出线洞、进厂交通洞、通风兼安全洞、排风洞、排水廊道、排水洞等。

开关站位与下库进/出水口结合布置，高程483.00m。

1.2 自然条件
1.2.1水文气象条件

(1) 流域概况 

永安抽水蓄能电站上水库库区位于小陶镇牛益村高际坑，为一个近似圆形的山顶小盆地，坝址以上集水面积 0.49km2，河长 0.94km，主河道坡降 129.5‰；下水库位于枣溪支流牛益溪中段，下水库坝址以上集水面积 19.7km2，河长 10.37km，主河道坡降 40.0‰。本次永安抽水蓄能电站工程项目所在的枣溪属于枣溪永安保留区，水质目标Ⅲ类，环境功能类别Ⅲ类。 

(2) 气象 

工程地处沿海低纬度区，气候属中亚热带季风气候区，宁化、清流、建宁、泰宁、 明溪、将乐高海拔山区为中亚热带气候；南部、东南部的尤溪、沙县、三明市区及永安、大田的低海拔区具有南亚热带气候特点。境内气候总特征是：气候温暖湿润，四季分明，雨量充沛。夏半年多东风炎热多雨，冬半年多东北风寒冷干燥。由于境内地形差异很大又可造成局部性小气候，特别是垂直分布的小区域气候差异更大，常有“一山有四季，十里不同天”的立体气候。 

多年平均气温 19.6℃，年际变幅为 15.7℃~25.4℃；年内变化以 1 月份平均气温 9.7℃为最低，以 7 月份平均气温 28.4℃为最高；极端最高气温 40.5℃（1956 年 7 月、1961 年 7 月），极端最低气温-7.6℃（1955 年 1 月），多年平均低于 0℃的天数为 6 天。多年平均相对湿度为 79%，多年平均蒸发量为 1121.1mm。多年平均风速为 1.4m/s，历年最大风速 17.0m/s，1991~2020 年多年平均年最大风速为 11.6m/s。 据永安市气象站 1957~2020 年资料统计，其多年平均降水量为 1559.1mm。实测 最大月降水量 618.8mm（2005 年），年降水主要集中在 3~8 月，约占全年降水量的 73.3%。月平均以 6 月最大，占全年的 16.4%；12 月最少，仅占全年的 2.9%。 

(3) 径流、洪水 

流域径流主要由降水形成，径流年内分配不均匀，主要集中在 3~8 月，占年径流总量的 70.2%，以 6 月最为集中，占年径流总量的 17.1%。枯水期 9 月~次年 2 月，占年径流总量的 29.8%，最枯月 12 月，占全年的 3.6%。 

据新桥站 1958~2020 年资料统计，多年平均流量为 1.45m3 /s，折合年径流量 4576 万 m3，多年平均径流深 928.2mm，径流模数 29.4dm3 /（s.km2）。最大年均流量 2.49m3 /s，出现在 2016 年，最小年均流量 0.727m3 /s，出现在 1967 年。最大年均流量与多年平均之比为 1.72 倍，最小年均流量与多年平均之比为 0.50 倍。经计算，上水库多年平均流量为 0.014m3 /s，多年平均径流量 44.2 万 m3；下水库多年平均流量为 0.543m3 /s，多年平均径流量 1714 万 m3。

1.2.2地形、地质条件

(1 )地形地貌

工程区位于永安市小陶镇牛益村所在地的中低山丘陵区，地势总体东北高西南低，地面高程多在330～1005m之间，上、下水库地形高差近675m。

上水库库区位于小陶镇牛益村高际坑，为一个近似圆形的山顶小盆地，区域上属Ⅱ级夷平面，水库汇水面积约0.49km2，库水面分布集中，库形较整齐。库周山体以低山丘陵为主，植被茂盛，以毛竹林为主，山体总体厚实，西侧及南侧山体较单薄，四周山体多呈浑圆状山丘，小冲沟较多，山顶高程在955～1068.90m，地形高差最大为114m。

输水发电系统布置在上下水库之间的山体内，隧洞轴线方向为S6.50°E～S48.50°W，沿线山体比较雄厚，地势总体东北高，西南低，沿线植被茂盛，以杂木林、毛竹及草灌类为主。山坡坡度一般20～40°，局部为陡崖、陡坡地势，坡度达45～50°，沿线小型浅蚀冲沟较发育，地表有所起伏，其中达坑沟延伸较长，切割侵蚀深度20～50m不等，沟底向南西向延伸，高程逐渐降低，切割渐深，地面地质测绘表明，该冲沟发育主要受F3断层发育的控制、为流水常年冲刷侵蚀而形成。地下厂房位于输水系统中部，处在达坑沟和达坑2#支沟之间山体内，地面高程在632～730m，上覆岩体厚约210～305m，地形有所起伏，坡度较陡，一般25～40°。

下水库位于枣溪支流—牛益溪河段上，为山区狭窄的河谷型水库，库区为强烈切割中低山陡坡地貌，河谷呈“V”字型，库周山体高耸，山顶高程左岸620～960m，右岸590～650m，远高于正常蓄水位，地表分水岭雄厚，无低矮垭口及单薄岭脊，仅库尾右岸四周佳垭口高于正常蓄水位约33.50m，地形封闭条件良好。

地层岩性

上水库（坝）区基岩岩性为燕山早期第三次侵入的中细粒似斑状花岗岩（r52(3)c），局部见花岗闪长岩、石英脉。库盆第四系覆盖层分布广泛。下水库库区出露岩性主要为燕山早期第三次侵入的中细粒似斑状花岗岩（r52(3)c），局部为中粗粒似斑状花岗岩，伴有辉绿岩脉侵入，第四系覆盖层主要为残坡积、冲洪积层。输水线路沿线围岩为中细粒似斑状花岗岩（r52(3)c）以及后期侵入辉绿岩脉（βμ）、少部分石英脉（q）和辉绿玢岩脉（μ）。

地质构造

工程区内地层岩性单一，主要为燕山早期第三次侵入的中细粒似斑状花岗岩（γ52(3)c），主要构造形迹以断层和节理（裂隙）为主。

工程枢纽区内断层构造较发育，共揭示断层53条，多数规模较小，以Ⅲ级结构面为主，共37条，宽度一般0.10～0.50m，主要由碎块岩、碎裂岩构成，部分碎粉岩、断层泥、石英脉等充填；IV级结构面次之，宽度一般0.02～0.10m，共11条；仅个别断层宽度较宽，其中F1宽5～10m，属I级结构面，发育于下库库尾，区域上属半村—牛益断裂，F2、F3、F4、F13宽0.70～2m不等，属Ⅱ级结构面。断层走向以NNW、NWW及NEE向为主，均为中陡倾角。

水文地质

工程区残坡积砂质粘土属弱透水层，全风化层属弱～中等透水；强风化岩体属中等～弱透水层；弱风化上段岩体以弱透水性为主；弱风化下段岩体以微～弱透水性为主；微风化岩体以微透水性为主。

物理地质现象

上水库区范围内不良物理地质现象不发育，未发现大的滑坡、崩塌、泥石流等现象，仅简易道路和民房等人工开挖陡坡局部见小塌方。下水库库区内亦未发现大的滑坡、崩塌、泥石流等不良物理地质现象，仅沿线道路陡坡有少量小崩塌，其中最大的崩塌体（H1）在坝址左岸山凹沟上游30～70m处，受构造和岩体卸荷影响，岩体较破碎。

库区除左岸山凹沟、达坑沟、水同坑沟、横坑沟外，大多冲沟均属沟源较浅，汇水面积均较小，且沟源无成规模性的的崩积、残坡积物等固体碎屑物质堆积，植被发育，雨季暴发山洪形成泥石流的可能性较小。

上水库区为低山丘陵区，山体多低矮，冲沟较发育，地形比较零乱，岩体风化较深。下水库为深切峡谷地貌，库区多为弱～强风化基岩出露，部分岸坡为残坡积层覆盖，全强风化厚度多较薄或缺失。

1.3 交通条件

1.3.1对外交通

福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，上水库位于牛益村高际坑，下水库位于枣溪支流牛益溪中段，下水库坝址距离永安市中心 63km，至三明市、泉州市、莆田市的公路里程分别约为 110km、269km、282km。

目前，可通过宁洋大道（G205 国道）转小半线（X175）再转地方道路（Y107）抵达上水库坝址，也可通过小半线（X175）转地方土路抵达下水库坝址。永安县附近已有 G205 国道、G208 国道、G307 国道，并有长深高速、泉南高速和永漳高速等三条高速公路，公路交通发达。根据本工程外来物资供应条件及可能的运输线路，主要有以下几条对外运输线路：

三明市→永安市小陶镇（G25 长深高速）→枣溪村（G205、宁洋大道、X175、进场公路、上下库连接公路）→电站下水库坝址，运距约 110km；

龙岩市→北村枢纽（G76 厦蓉高速）→永安市小陶镇（G25 长深高速）→枣溪村（G205、宁洋大道、X175、进场公路、上下库连接公路）→电站下水库坝址，运距约172km；

泉州市→张坑枢纽（G72 泉南高速）→永安市小陶镇（G25 长深高速）→枣溪村（G205、宁洋大道、X175、进场公路、上下库连接公路）→电站下水库坝址，运距约 282km。

本工程施工期外来物资来源较分散，而至工区的公路运输、铁路运输均十分方便，本电站建设所需的外来物资运输采用以公路运输为主、公路铁路联运为辅的运输方案。

鉴于电站周边交通条件较好，本工程不设专门的外来物资转运站。工程附近的铁路线有兴泉铁路、南三龙铁路、浦梅铁路、鹰厦铁路，距离工程较近的货运火车站为永安火车站。

对于铁路运输未超限的物资与设备，可通过铁路运至永安火车站，再转公路运至工区，运输线路：

永安站→小陶镇（G25 长深高速）→枣溪村（G205、宁洋大道、X175、上下库连接公路）→电站下水库坝址，线路运距约 66km。

对于铁路运输超限的重大件设备，可自泉州港码头起岸，运输线路：泉州港→张坑枢纽（G72 泉南高速）→永安市小陶镇（G25 长深高速）→枣溪村（G205、宁洋大道、X175、上下库连接公路）→电站下水库坝址，运距约 279km；
1.3.1 场内交通

发包人已实施委托其他承包人开展电站对外交通及场内交通改建工程，包含:

（1）小陶镇至上坂村乡道总长约 5km，路宽 3.5m，混凝土路面，已完工；

（2）上坂至枣溪公路改建长度 10.325km，路宽 3.5m，混凝土路面，沿途设错车道，已完工（上下库连接公路和下库库岸公路建成后，停止使用）；

（3） 枣 溪 至 山 岬 公 路 改 建 长 度 2.5km ， 终 点 为 进 厂 交 通 洞 洞 口 ， 桩 号K0+000~K1+648.39 段为 3.5m 宽路面，4.5m 宽路基，桩号 K1+648.39~ K2+466.47 段为 6.5m 宽路面，道路全幅水泥混凝土路面，已完工；

（4）上下库连接公路，路面宽 6.5m，路基宽为 7.5m，水泥混凝土路面，计划 2024年 12 月具备通车条件。

（5）下库库岸公路

下库库岸公路起点位置与进厂交通洞平面交叉，起点设计高程约为 480.00m，布置1#隧道穿越山体后布置桥梁跨越冲沟，随后沿地形布置展线，经过开关站及进出水口后选择有利地形布置 2#隧道穿越山体，随后沿地形布置展线经过通风兼安全洞及排风洞，路线终点位置位于拦渣坝，终点设计高程为 484.00m，线路总长约 2.00km。计划于 2025 年 12 月完工。

1.4里程碑工期

本工程里程碑工期如下：

本工程关键线路项目为地下厂房施工，目前进厂交通洞、通风兼安全洞正在施工，计划2024年10月开始进行地下厂房开挖，至2026年9月完成，历时24个月。2026年10月开始厂房机组段混凝土浇筑，至2028年12月第1台机组并网发电，其中机组安装23个月，调试4个月。2#、3#、4#机组分别相隔3、3、3个月后相继并网发电。
2 主要工程项目
2.1 主体工程

上水库主坝为沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程953.00m，最大坝高68.0m，坝顶长640.5m。副坝采用沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程953.00m，坝顶宽度8.0m，最大坝高46m，坝顶长度214.5m。上水库正常蓄水位950.00m，死水位915.00m，总库容882万m3，调节库容818万m3。上水库采用垂直防渗型式，防渗线总长约1500m（包括主、副坝坝基防渗），防渗型式以帷幕灌浆防渗为主，覆盖层及全风化层采用混凝土防渗墙处理。

输水系统主要包括上库进/出水口，引水上平洞、引水竖井、引水下平洞、引水钢岔管、引水钢支管、尾水支管、尾水岔管、尾水调压室、尾水隧洞、下库进/出水口等。上、下库进/出水口之间输水系统总长约2532.1m，其中引水系统长1504.5m，尾水系统长1027.6m，距高比为4.5。采用两洞四机布置方式。从引水上平洞起点开始采用钢板衬砌，上平洞直径为7.0m，竖井直径为6.2m，下平洞直径为5.2m，钢岔管主管直径5.0m，支管直径3.5m。尾水系统平面呈折线布置，立面采用“一坡到底”的型式。尾水主洞洞径7.0m，采用钢筋混凝土衬砌，尾水支管管径5.2m，采用钢板衬砌。

地下厂房洞室群主要由主副厂房洞、主变洞、尾闸洞三大主洞室及进厂交通洞、通风兼安全洞、母线洞、500kV出线洞、排水廊道等辅助洞室组成。地下厂房采用引水支管70°进厂，主副厂房洞、主变洞、尾闸洞三大洞室平行布置的方式。主副厂房洞尺寸为178.5×25.5×54.9m（长×宽×高），主变洞尺寸为186.1×20×23m（长×宽×高）。

500kV开关站与下库进出水口结合布置，位于进出水口后山坡，呈矩形布置，尺寸为156.0m×32.0m（长×宽），开关站场地高程483.00m。场内建筑物有GIS室、继保楼、500kV出线场等，从主变洞二层接出的2回500kV高压电缆经出线系统进入开关站GIS室。

下水库大坝为钢筋混凝土面板堆石坝，坝顶高程483.00m，最大坝高102.5m，坝顶长267.5m，坝顶宽度8.0m。坝后设压坡体，压坡体顶高程434.00m。坝体下游压坡体底部设堆石排水带至坡脚。下水库正常蓄水位478.00m，死水位445.00m，总库容1186万m3，调节库容864万m3。

2.2 主要工程量表

主体工程主要工程量汇总表

表2.2-1

	序号
	项  目
	单位
	上水库
	下水库
	输水

系统
	地下厂

房系统
	合计

	1
	土方开挖
	万m3
	309.64
	24.22
	5.96
	6.51
	346.33

	2
	石方明挖
	万m3
	248.30
	98.55
	25.79
	25.92
	398.55

	3
	石方洞挖
	万m3
	/
	9.04
	39.23
	75.79
	124.06

	4
	上游堆石填筑
	万m3
	89.87
	100.45
	/
	/
	190.32

	5
	下游堆石填筑
	万m3
	76.70
	39.41
	/
	/
	116.12

	6
	垫层料、反滤填筑
	万m3
	5.31
	6.77
	/
	/
	12.08

	7
	过渡料填筑
	万m3
	26.80
	9.24
	/
	/
	36.04

	8
	浆(干)砌石填筑
	万m3
	/
	3.98
	/
	0.39
	4.38

	9
	石渣填筑
	万m3
	42.68
	4.97
	/
	/
	47.66

	10
	混凝土
	万m3
	9.39
	7.97
	24.92
	18.36
	60.65

	11
	喷混凝土
	万m3
	2.78
	1.43
	1.82
	3.15
	9.19

	12
	锚筋、锚杆
	万根
	3.82
	2.18
	5.54
	12.84
	24.38

	13
	锚索(束)
	束
	3630
	1831
	639
	1669
	7768

	14
	钢筋
	万t
	0.70
	0.45
	1.04
	1.67
	3.86

	15
	钢材
	万t
	0.01
	/
	1.91
	0.10
	2.02

	16
	排水孔
	万m
	/
	0.32
	0.00
	12.48
	12.80

	17
	固结灌浆
	万m
	0.16
	0.99
	/
	1.64
	14.67

	18
	回填灌浆
	万m2
	/
	0.39
	3.94
	5.14
	9.47

	19
	帷幕灌浆
	万m
	1.90
	1.68
	0.32
	0.28
	4.17

	20
	沥青混凝土
	万m3
	2.29
	/
	/
	/
	2.29


3 建筑材料
本工程施工所需的所有材料、设备均由承包人自行采购。
附件B：发包人提供的条件、资料

1 污（废）处理系统建设场址
福建省永安抽水蓄能电站施工期各污废水处理系统拟建场址均位于工程永久或临时征地范围内，就近设置于各生产单元所在场地，原则上不另行征地。
2 发包人提供的条件
2.1 交通条件
可供承包人利用的交通条件包括：

发包人已实施委托其他承包人开展电站对外交通及场内交通改建工程，包含:

（1）小陶镇至上坂村乡道总长约 5km，路宽 3.5m，混凝土路面，已完工；

（2）上坂至枣溪公路改建长度 10.325km，路宽 3.5m，混凝土路面，沿途设错车道，已完工（上下库连接公路和下库库岸公路建成后，停止使用）；

（3） 枣 溪 至 山 岬 公 路 改 建 长 度 2.5km ， 终 点 为 进 厂 交 通 洞 洞 口 ， 桩 号K0+000~K1+648.39 段为 3.5m 宽路面，4.5m 宽路基，桩号 K1+648.39~ K2+466.47 段为 6.5m 宽路面，道路全幅水泥混凝土路面，已完工；

（4） 上下库连接公路，路面宽 6.5m，路基宽为 7.5m，水泥混凝土路面，计划 2024年 12 月具备通车条件。

（5）下库库岸公路

下库库岸公路起点位置与进厂交通洞平面交叉，起点设计高程约为 480.00m，布置1#隧道穿越山体后布置桥梁跨越冲沟，随后沿地形布置展线，经过开关站及进出水口后选择有利地形布置 2#隧道穿越山体，随后沿地形布置展线经过通风兼安全洞及排风洞，路线终点位置位于拦渣坝，终点设计高程为 484.00m，线路总长约 2.00km。计划于 2025 年 12 月完工。

（6） 场内其他道路

发包人已委托其他承包人在场内修建了施工临时道路，至各作业面，本标段承包人可使用，路面宽4.0m-6.0m，部分为混凝土路面，部分为泥结碎石路面。

在施工期内，承包人应服从发包人及地方相关部门对现有公路的有关管理规定，若由于承包人的原因造成对现有公路的任何破坏和阻碍交通，均由承包人承担全部责任。

2.2 施工和生产用电

发包人协调其他施工承包人就近提供施工用电和生产用电接口，由承包人自行接入使用，费用由本合同承包人承担。不含税电费为0.575元/kW.h（35kV施工中心变10kV出口关口表计量），本合同承包人须分摊施工承包人的变损、线损以及维护费，具体事项承包人自行协商。
2.3 施工和生产用水

发包人协调其他施工承包人就近提供施工用水和生产用水接口，由承包人自行接入使用，费用由本合同承包人承担。

2.4 施工和生产用场地

承包人应在获得发包人审定或确认意见后5个工作日内向发包人和监理人提交实际征地红线图（包括永久用地范围和临时用地范围），1个月内由发包人提供现场场地。承包人提交的实际征地红线不得超出发包人拟定的征地红线范围。

承包人应按发包人提供的施工用地范围和期限合理地使用土地。承包人超出招标文件施工征地图所示范围内的临时用地，若因合理的理由，应经监理人和发包人批准，否则不得超出征地红线。若因承包人的原因需超出上述范围和期限使用时，应提前28天同发包人协商并经发包人同意后方可使用，并应承担由此增加的费用。

发包人提供的场地
表2.4.-1
	序号
	处理系统名称
	布置位置
	单位
	数量
	备  注

	1
	上水库砂石料加工系统
	上库砂石料加工系统内
	m2
	600
	根据场地规划，面积以实际提供为准

	2
	上水库混凝土系统
	上水库混凝土系统
	m2
	144
	根据场地规划，面积以实际提供为准

	3
	下水库砂石料加工系统
	下库砂石料加工系统内
	m2
	600
	根据场地规划，面积以实际提供为准

	4
	下水库混凝土系统 
	下水库混凝土系统内
	m2
	150
	根据场地规划，面积以实际提供为准

	5
	1#施工支洞洞口 
	1#施工支洞洞口
	m2
	200
	根据场地规划，面积以实际提供为准

	6
	通风洞施工支洞洞口
	原探洞渣场
	m2
	350
	根据场地规划，面积以实际提供为准

	7
	进厂交通洞洞口
	进厂交通洞洞口
	m2
	300
	根据场地规划，面积以实际提供为准

	8
	自流排水洞洞口
	自流排水洞洞口
	m2
	300
	根据场地规划，面积以实际提供为准


2.5发包人提供的材料

本合同各项工作所需的全部材料，均由承包人自行负责采购、验收、运输和保管。
2.6 发包人提供的设备

本合同所需的全部设备（包括施工设备和生产设备）均由承包人自行采购。

2.7 办公、生产、生活用房

发包人不向本合同承包人提供办公、生产、生活用房的建设用地，办公、生产、生活用房自行至周边村镇租赁解决。
2.8 渣场

发包人提供渣场给本合同承包人使用，运渣各渣场防护和维护、管理由发包人委托其他承包人完成，本标承包人应服从渣场管理单位的管理。

2.9 其他条件

承包人为完成本项目所需的其他条件由承包人自行解决。

3 发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：

（1）水文气象、工程地质、地形图资料

发包人向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文气象资料、工程地质资料、地形图等资料，但只对列入合同文件的上述资料负责，不对承包人使用上述资料后所作的分析、判断和推论负责。

（2）施工场地

发包人将根据工程总布置，向承包人提供招标文件中载明的红线范围内的施工用地，投入使用前施工用地上的原有设施、建筑拆除（如有）、施工用地的场平及边坡防护等由发包人负责。

（3）可研阶段永安抽水蓄能电站施工平面布置图和拟定的用地红线范围图。

附件C：污（废）水处理系统工程的设计和建造要求

1 污（废）处理系统建设范围
1.1范围

根据《福建省永安抽水蓄能电站环境影响报告书》，工程施工期废污水主要为砂石料冲洗废水、混凝土冲洗废水、洗车废水及地下洞室隧洞排水等。本服务项目合同范围包括施工期各污废水处理系统设计，与污（废）水处理系统相关的设计、处理单元的土建工程，设备采购、安装及运行管理。
各污废水处理系统是指：

（1）下水库砂石料加工和混凝土拌和生产污（废）水处理系统（含下库混凝土拌和冲洗废水）；

（2）上水库砂石料加工和混凝土拌和生产污（废）水处理系统；

（3）洞室排水处理系统，包括：

① 1#施工支洞排水处理系统；

② 通风洞施工支洞口排水处理系统；

③ 进厂交通洞口排水处理系统；

④ 自流排水洞洞口排水处理系统；

1.1.1施工期污废水处理系统设计

（1）专项设计阶段

专项设计内容包括（但不限于）：

①
必要的工程勘察以及相关资料的收集；

②
工艺设计；

③
相关建（构）筑物设计；

④
工程预算；

⑤
其他。

发包人牵头专项设计审查，会务工作以及审查所发生的费用由承包人负责。
（2）施工图设计阶段
施工图设计在通过发包人审查的专项设计成果的基础上开展，并满足发包人和监理人审批的施工总体方案的要求。施工总体方案审查会的会务工作由监理人承担，会议地点以监理人通知为准，费用由承包人承担。施工图设计内容包括（但不限于）：

①
勘察以及相关资料的收集；

②
工艺设计；

③
场平设计；

④
交通设计；

⑤
建（构）筑物设计；

⑥
水处理设计；

⑦
供配电、自动控制及配套设施设计；

⑧
其他。
1.1.2 施工期各污废水处理系统工程的设备采购、安装

施工期各污废水处理系统工程的设备采购、安装包括（但不限于）：

①
水处理系统的采购及安装；

②
供配电、自动控制及配套设施的采购及安装；

1.1.3施工期各污废水处理系统调试及试运行

设备调试和试运行指所有设备（包括但不限于水处理设备、电气设备等）的调试、单机试运行和联动试运行以及等内容。

1.1.4其他

其他相关配合工作。
1.2建造工期要求

计划于2024年9月开始进行污（废）水处理系统建设，2024年10月15日前通风洞施工支洞洞口、进厂交通洞洞口、自流排水洞洞口各污（废）水处理系统具备使用条件，其余区域污（废）水处理系统与土建系统同时投运。

主要控制节点如下：

（1）项目开工日期：实际开工日期以监理人发布开工令日期为准；

（2）专项设计报告（送审稿）提交日期：合同洽谈完后15天内；

（3）专项设计报告（审定稿）提交日期：发包人审查后5天内；

（4）实际用地图：获得行发包人审定或确认意见后5个工作日内；

（5）总平面图：获得发包人审定或确认意见后10个工作日内。

1.3与其他承包人的关系

承包人应与可能相互影响的其他承包人沟通协调，并服从发包人统一管理。

洞内污（废）水排水至洞口集水池（坑）由其他承包商负责，洞口集水池（坑）至本次污水处理系统引水、回水管道及水泵（或其他输送设施、设备）等的采购、制作和安装、运行由本承包人负责。处理后的泥浆至压滤机输送由本承包人负责。其中通风兼安全洞洞口污（废）水处理系统设置在洞口上方（高差约25米），承包人须将洞水处的污（废）水采用泥浆泵抽至处理系统处理。

砂石拌和系统内由其他承包人将污（废）水引至本承包人建设的沉淀池后，后续处理工艺的处理系统采购、运输、制作和安装、运行由本承包人负责。

在运行过程中，发包人有权根据洞内排水量大小、工作面规划，调整相关污水处理设备的布置，承包人应服从发包人调整要求。
1.4主要技术标准与规范

（1）除本合同另有规定外，承包人所用设备和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

（2）当本附件条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本附件条款的规定或监理人指示为准。

（3）有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理人按国家和行业标准的规定进行修正。

（4）本合同引用的技术标准和规程规范，已列在本附件条款内，但不限于所列规范，承包人还应遵守其他相关技术标准和规程规范。

（5）本合同引用的标准和规程规范在本合同出版时均为有效，所有标准和规程规范若在合同履行过程中被修订，承包人应根据监理人的指示执行其最新版本。

1.5 引用标准和规程规范(但不限于)
(1)
《水电水利工程环境保护设计规范》（DL/T5402）；

(2)
《水环境监测规范》（SL 219）；

(3)
《地表水环境质量标准》（GB3838）；

(4)
《污水综合排放标准》（GB8978）；

(5)
《建筑制图标准》（GB/T 50104）；

(6)
《建筑结构制图标准》（GB/T 50105）；  

(7)
《建筑给水排水制图标准》（GB/T 50106）；

(8)
《室外排水设计规范》（GB50014）；

(9)
《建筑给水排水设计规范》（GB50015）；

(10)
《室外给水设计规范》（GB50013）；

(11)
《建筑设计防火规范》(GB50016)；

(12)
《岩土工程勘察规范》（GB50021）；

(13)
《建筑边坡工程技术规范》（GB50330）；

(14)
《建筑地基基础设计规范》（GB50007）；

(15)
《建筑抗震设计规范》（GB50011）；

(16)
《混凝土结构设计规范》（GB50010）；

(17)
《工程结构可靠度设计统一标准》（GB50153）；

(18)
《砌体结构设计规范》（GB50003）； 

(19)
《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332）；

(20)
《供配电系统设计规范》(GB50052)；

(21)
《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065）；

(22)
《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）；

(23)
《建筑照明设计标准》（GB 50034）；

(24)
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169）

(25)
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB 50601）；

(26)
《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150）；

(27)《污水综合排放标准》(GB8978)；

(28)《水电工程砂石料加工系统设计规范》（NB/T10488）；

(29)《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920）；

(30)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062)；

(31)《福建省永安抽水蓄能电站环境影响报告书》(2023年10月)；

(32)《三明市生态环境局关于批准福建省永安抽水蓄能电站环境影响报告书的函》（明环评[2023]17号）；

(33)《环境保护部关于推进环境污染第三方治理的实施意见》(环规财函[2017]172号)；

(34)其他相关设计规范、施工规范及规程。

2 勘察设计
2.1 说明
本节规定适用于污（废）水处理系统的勘察设计，分为投标设计、专项设计和施工图设计三个阶段，各阶段的设计内容和设计深度应满足相应的规范要求。

招标文件所提供的参考资料，仅供投标人参考。投标人可根据自身的理解，提出投标方案，但必须保证系统安全、可靠运行，并满足进度和质量要求。专项设计应以投标设计为基础，完成专项设计报告，通过行业行政主管部门审批。施工图设计应以专项设计成果为基础，未经监理人同意不得改变投标设计时的工艺流程及主要设备的规格、型号及数量。
2.2 各设计阶段提供的设计成果
2.2.1投标阶段设计成果

在投标阶段，投标人必须根据招标文件要求提供设计成果，达到招标设计深度，并将资料及图纸名称统一编号，整理成册。

2.2.2专项设计阶段设计成果

在专项设计阶段，承包人应以投标设计为基础，进行系统的勘察设计，编写专项设计报告，并通过发包人审查。

2.2.3施工图阶段设计成果

施工图设计阶段，承包人应以专项设计为基础，进行系统的勘察设计，并提交相应的设计文件供监理人和发包人审批。
2.4 设计要求
2.4.1 总体要求

（1）满足污废水处理系统施工、设备采购及安装、运行管理的要求；

（2）工程运行尽可能简便，根据实际要求，妥善确定工艺；

（3）充分利用地形条件，降低能耗，节约运行成本。
2.4.2 污废水系统规模

	序号
	处理系统名称
	处理规模
	主要污染物及浓度指标
	工作目标

	1
	上库砂石料加工系统
	144m3/h
2016m3/d
	SS约20000～50000mg/L
	回用SS≤100mg/L

	2
	下库砂石料加工系统
	240m3/h
3360m3/d
	SS约20000～50000mg/L
	回用SS≤100mg/L

	3
	上水库混凝土系统
	13m3/h
39m3/d
	pH值：11～12；

SS浓度：3000～10000mg/L
	回用SS≤100mg/L

pH值：6～9

	4
	下水库混凝土系统 
	17m3/h
51m3/d
	pH值：11～12；

SS浓度：3000～10000mg/L
	回用SS≤100mg/L

pH值：6～9

	5
	1#施工支洞洞口（1 #施工支洞、1 #岔洞、引水上平洞、引水竖井、引水闸门井） 
	10m3/h
140m3/d
	SS：约5000mg/L
	回用SS
≤100mg/L

	6
	通风洞施工支洞洞口（通风兼安全洞竖井、主变排风洞、排水廊道、地下厂房洞室群）
	15m3/h
210m3/d
	
	

	7
	进厂交通洞洞口（地下厂房洞室群、引水下平洞、尾水系统、尾调通气洞及尾水调压室、排水廊道、进厂交通洞、2 #、2-1 #施工支洞、3 #施工支洞、4 #施工支洞、主变进风洞、尾闸运输洞、下库库岸公路1#隧道）
	50m3/h
700m3/d
	
	

	8
	自流排水洞洞口（地下厂房洞室群、排水廊道、尾水系统）
	50m3/h
700m3/d
	
	


2.4.3 设备

本工程所需的设备应选用符合要求的国际或国内知名品牌，承包人应对设备的正常运行及工程生产能力负责，若因设备维护、更换影响工程进度，承包人应对此产生的一切损失负责。
2.4.4 工艺设计要求

应采用DH高效净化器法和机械脱水法处理工艺设计，并满足污废水处理系统正常运行的要求。

2.4.5 建（构）筑设计要求

建（构）筑设计按工艺流程的要求来进行建筑总平面布局，使各建筑物满足各污废水处理系统的功能需要。
2.4.6 配电设计要求

配电设计包括场外配电设计和场内配电设计。场外配电设计为本工程供电设施的设计，外部电源接入点由发包人明确。场内配电设计为本工程场区内的供配电系统的设计，包括照明、动力配电系统、防雷接地系统等。

2.4.7 控制设计要求

自动化系统设计遵循先进性、实用性、可靠性、经济性的原则，满足各污废水处理系统生产管理和工艺对自动化控制的要求。
3 污（废）水处理单元土建工程
3.1范围

本次招标的污（废）水处理单元土建工程是与污（废）水处理系统相关的处理单元的土建工程，不包括与污（废）水处理相关的蓄水池、污（废）水收集、回用等工作。
3.2土建工程通用技术要求

（1）除本合同另有规定外，承包人编制实施的施工方案和措施、施工工艺、质量检验和验收均应符合国家、行业颁布的规程规范和标准等规定。

（2）有关工程等级、防洪、环境保护等涉及工程安全、环境影响的规定，必须严格遵守国家和行业的强制性标准。

（3）当本技术要求的内容与所引用的标准和规程规范的规定不一致时，应以本技术要求的规定或监理人指示为准。

（4）承包人应在遵守国家及行业现行标准、规程、规范的基础上，还应遵守发包人颁发的企业标准。
3.3一般设计要求
3.3.1土方明挖

（1）表土剥离

场地清理过程中，对于剥离的有用表土，承包人应按发包人或监理人的要求进行堆存、利用。

（2）边坡防护

边坡开挖前，承包人应先进行开挖线以外的截排水、防护工程的施工。土方明挖应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法。
3.3.2石方明挖

石方明挖应有专门的放样计划，测量放样应与开挖进度相适应，并根据监理人批准的施工图纸和有关设计通知、施工控制网和控制点进行测量定线。

承包人应在需要排水的开挖区和堆渣区设置临时性的表面排水设施，以排除流水和积水。对可能影响施工及危害永久建筑物安全的渗漏水、地下水或其他来水，应设置排水系统，并应满足环保水保相关要求。

3.3.3土石方填筑工程

土石回填应分层进行，逐层压实，达到图纸规定或监理人指示的压实指标。

施工过程中，承包人应会同监理人按有关规程规范的要求进行质量检查与质量控制。

施工完工后，承包人应会同监理人按有关规程规范的要求进行质量验收。
3.3.4混凝土工程

混凝土设计技术指标应满足施工图要求。

承包人发现混凝土产生裂缝应及时向监理人报告，由监理人组织对裂缝产生原因进行分析，确定裂缝类型，查明裂缝分布、规模等特性。一般裂缝由承包人提出处理技术要求和施工措施，报监理人审批后实施；较大裂缝由发包人组织研究处理建议方案，承包人根据建议方案提出处理技术要求和施工措施，经审批后实施。
3.3.5砌体工程

（1）浆砌石砌体应采用铺浆法砌筑，砂浆稠度应为30～50mm，当气温变化时，应适当调整。

（2）砌砖体的灰缝横平竖直，厚薄均匀，并填满砂浆。

（3）砖砌体完工后应至少洒水养护3天。

3.3.6预埋件埋设

预埋件的安装应与混凝土工程施工同步进行。
4设备采购、安装
4.1范围

承包人应负责提供所有必需的人工、材料、设备和其它必要的服务，以完成本合同范围内工艺设备、电气设备等的一切必要工作，包括设备的采购供货、安装及调试工作，本章节适用于以上设备及其相应的辅助性材料。
4.2 设备一般要求

4.2.1  技术与材料
所有设备必须依据最新的工程技术从事设计、制造与装配等工作。各部分零件必须按标准规格制造，并能随时在现场更换、安装。相同的零件必须能互相更替。
材质必须适合各种操作情况，选择金属材料要考虑其强度、延伸性及耐用性。铸铁应为坚韧的、结构致密，不得有气孔、缺陷和龟裂；承受应力的锻件应是细质的、均匀的；铸铁、钢材及其它材质应符合各设备规范中的要求。所有选用的材料均应是新的、未使用过的。
设备中所有在水下运行的部件，或在水、气界面中的部件，或那些与化学品直接接触的所有部件，应具有抗腐蚀性和抗浸蚀性能。承包人应特别注意由于不同种类金属的紧密连接面引起的锈蚀问题，应防止此类问题发生。
4.2.2  安全防护

所有设备的传送带或链条、叶片、联轴、暴露的中心轴以及其他转动部分必须有安全防护的护盖。

安全防护应为制造厂标准产品或电镀、复铝质钢片或镀锌金属片制造。每一防护设备必须能容易安装与拆卸，并须附有所需的支撑及附件；户外安全防护设备须能防止雨水溅入。
4.2.3  设备基础和底座

本标涉及的机电设备基础和底座均按照安装图或相关的图集规范进行设计和施工，并预埋相关的构件。基础和底座必须确保其尺寸满足设备安装要求，且能有效保证设备的安全正常运行。基础与底座应有支撑填塞垫等，并与结合体或相关设备排列配合。设备基础和底座须有足够的操作空间作为维护检修或穿电线管路等空间，设备基础和底座如须采用钢板、钢轨或其他钢材连接石，所有接缝和接口必须连续焊接及磨平。
4.2.4  紧固件

承包人应提供设备安装所需要的全部紧固件，包括卡扣件、调整螺栓、锚固螺栓、螺帽和套管。本工程使用的锚固螺栓及特别注明的螺栓、螺帽、垫片均采用不锈钢，其余采用镀锌材质。如果承包人推荐采用化学螺栓，承包人必须提供所需的化学粘接剂等相关材料。
4.2.5  特殊工具与附属设备

机电设备永久的附属设备应作为基本设备的组成部分由承包人采购安装和调试等。

4.2.6  铭牌

设备的铭牌应当刻在或贴在金属片上，用中、英书写（或仅用中文）并且中文在前。铭牌紧固在可以到达的设备外壳上，安装好后能清楚地看到。当铭牌可能设在一个不方便的部位时，如潜水泵，承包人应提供一个把详细情况综合在一起的铭牌装订在邻近的该设备的控制板处。铭牌上写下述内容（不限于）：

a.制造厂名称

b.设备的机型及其型号 

c.序列号

d.出厂年月

e.全部工作特性（如：输出功率、速度、压力等）

4.2.7  润滑

机械设备在连续运转期间应能进行润滑工作。润滑系统应可在设备开启或关闭中进行，并不致浪费润滑剂。

4.2.8  联轴器

除非另有规定，机械设备的驱动电机大于0.37kw时，驱动单元的入力轴应由弹性联轴器与电机出力轴联接。联轴器的尺寸由制造厂商建议，需考虑电机功率、转速与带动类别等因素以及需有1.5倍之服务系数。承包人按规定使用联轴器，应对所有驱动(带动)系统的精确组合负完全责任。

4.2.9  设备的防护

所有机械设备在贮运期间必须装箱并有完整的保护措施，并应免于暴露，保持干燥。水泵电机、驱动设备、电气设备、仪表或套筒轴承等应贮于仓库中。

表面有油漆者，应防止冲击、磨损、褪色或其他损坏。油漆表面于接收前如已损坏，应重新油漆，并经发包人认可。

电气、控制及绝缘等设备应防潮并防止浸水损坏。
4.3特别说明
4.3.1 系统设备的防护措施

提供的所有设备必须满足现场的工作条件，考虑足够的防护措施。

如：户外的控制箱柜，应考虑配置遮阳及温湿度控制装置。
4.3.2 系统的防雷与隔离

所有的户外设备以及跨越构筑物的设备存在有电气连接，就应考虑配置避雷器，避雷器的种类包括：电源避雷器、信号避雷器和网络避雷器等。

系统的所有模拟量输入输出信号均应配置信号隔离器。

所有仪表自控设备必须考虑电源及信号防雷、防浪涌电流冲击设施。
4.3.3 防爆

所有在危险区以内及相邻的区域，应采用国际及国家认证通过的本安产品。
4.3.4接地系统和保护导线

自动化系统的防雷接地、保护接地、工作接地、屏蔽接地、防静电地与电气接地系统采用联合接地，接地电阻不大于1欧姆。

此外，金属走道、楼梯、扶手、机械设备等均应与接地系统可靠连接。

应提供标识杆和标识牌以标明地下钢带接地体的埋设路线。所作标识与电缆线路的标识类似。
5 完工验收

工程建设完成后，经监理人批准同意，经验收合格后投入运行。验收工作按照相关验收规范及发包人工程管理规定组织进行。
6 项目管理规定
6.1质量

符合国家现行水电水利工程设计等质量标准及相关验收规范，确保工程在施工期内能够安全、可靠、稳定地运行。

6.2资金监管

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款必须专用于本项目。本合同实施过程中，发包人将对承包人的工程资金使用情况进行过程监管，承包人不得拒绝。
7 其他要求
7.1办理保险

承包人应按合同规定负责办理由承包人投保的保险。
7.2图纸会审和设计交底

发包人和监理人有权参加承包人的设计图纸会审和设计交底，并提出修改意见。设计图纸等技术资料必须经过发包人和监理人的审查后实施。
7.3设备采购

（1）承包人应根据发包人要求提交一份为完成本合同各项工作所需要的施工设备清单和采购生产运行系统的设备清单计划，报送监理人审批，监理人应在收到施工设备清单和采购设备清单计划后的7天内批复承包人。

（2）承包人应报送工程建设期和运行期的设备清单，其内容应包括：

① 设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间；

② 新购置设备订货协议的复印件；

③ 旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

④ 租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

（3）承包人采购的设备，应由监理人进行检查，并经试运行，确认其符合技术要求后方可使用。监理人有权向承包人索取必要的设备订货及租赁设备资料和有关图纸。

不论承包人采用何种方式取得的施工设备，都应对施工设备运输和使用过程中造成的损失和损坏负全部责任，监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度和质量时，承包人应按监理人要求进行更换。
附件D：污（废）水处理服务要求
1 服务内容
福建省永安抽水蓄能电站施工期污（废）水来源主要包括砂石料加工系统、混凝土拌和系统及地下洞室等单元，各污（废）水处理系统服务于福建省永安抽水蓄能电站施工阶段各系统正常运行阶段，各污（废）水经处理后达标回用，回用要求应满足福建省永安抽水蓄能电站环境影响报告书及其批复文件相关要求。

2 服务期限

自各污（废）水处理系统建成运行至产生污（废）水各分部分项工程施工结束。计划于2024年9月开始进行污（废）水处理系统建设（其中污（废）水处理系统建设，各污（废）水处理系统建成运行至2029年12月土建工程各分部分项工程施工结束。

各分部分项工程计划开/完工时间见下表：

	序号
	处理系统名称
	分部分项工程
	分部分项

开工时间
	分部分项

完工时间
	备注

	
	上水库砂石料加工系统生产污（废）水处理系统
	上库砂石料加工系统
	2025年10月
	2027年7月
	

	
	下水库砂石料加工系统生产污（废）水处理系统
	下库砂石料加工系统
	2025年6月
	2028年9月
	

	
	上水库混凝土拌和生产污（废）水处理系统
	上水库混凝土系统
	2025年10月
	2027年7月
	

	
	下水库混凝土拌和生产污（废）水处理系统
	下水库混凝土系统 
	2025年6月
	2028年9月
	

	
	1#施工支洞洞口排水处理系统
	1 #施工支洞、1 #岔洞、引水上平洞、引水竖井、引水闸门井等
	2025年1月
	2028年3月
	

	
	通风洞施工支洞洞口排水处理系统
	通风兼安全洞竖井、通风兼安全竖井下平洞、主变排风洞、排水廊道、地下厂房洞室群等
	2024年10月
	2026年3月
	

	
	进厂交通洞洞口排水处理系统
	地下厂房洞室群、引水下平洞、尾水系统、尾调通气洞及尾水调压室、排水廊道、进厂交通洞、2 #、2-1 #施工支洞、3 #施工支洞、4 #施工支洞、主变进风洞、尾闸运输洞、下库库岸公路1#隧道等
	2025年10月
	2029年6月
	

	
	自流排水洞洞口排水处理系统
	地下厂房洞室群、排水廊道、尾水系统等
	2025年10月
	2029年6月
	


3 污水处理服务要求

（1）确保各污水处理站系统设备正常运行。设备维修、维护及管理到位，对设备定期检验，保证设备运行良好。

（2）保证污水处理达标回用（满足福建省永安抽水蓄能电站环境影响报告书及其批复文件相关要求)，超标排污费及环保责任由承包人承担。

（3）接受并配合工程环保监理监测单位的水质监测。承包人应主动配合地方环保部门、劳动部门、技术监督部门、计量管理部门依照有关政策法规开展的各项检验、检查、注册等级和发证工作，如压力容器和特种设备的安装检验与定期检验等，有关费用由承包人承担。

（4）承包人需负责污水处理系统的日常监测。污废水处理设施进出水口均设置流量计和 SS 在线监测仪。定期汇总日常监测数据，每季度上报监理人和发包人。监测数据主要用来评价设备运行情况，以便及时调试或维修，数据未经发包人同意，不得向任何单位提供。

4 发包人权利、义务

4.1发包人有权对承包人管理实施监督检查及考核评定，对不规范运营或不按合同执行，发包人有权要求承包人予以限期整改。承包人有下列行为发包人有权单方解除合同，并要求承包人赔偿相应损失：
（1）在合同执行期内，承包人服务经发包人考核评定连续 3 个月或半年中累计3个月达不到发包人检査标准（以检测标准为准）或在政府相关部门监测检查中，连续2次不达标或半年中3次不达标。
（2）因承包人原因导致工程不能正常施工。
（3）在发包人大型活动中或重大检查工作中，承包人给发包人造成不良影响（如因污水处理不合格或造成环境污染，被相关部门责令工程停工或被媒体曝光等）。
（4）承包人或承包人聘用人员不遵守操作规范，造成重大责任事故及经济损失或人员伤亡。
（5）承包人在提供服务过程中有违法违纪行为或未按要求提供服务及其他违反合同约定的行为。
在合同期限内，发包人因上述原因提出解除合同， 应当提前一个月以书面形式向承包人提出终止合同通知书。
4.2 发包人有权监督承包人是否依法或依合同规定开展工作， 但不干涉承包人依法或以合同规定内容所进行的管理和经营活动。 但如承包人人员表现不好或造成不良影响， 发包人有权向承包人提出更换，承包人应在 5个工作日内更换，并向发包人书面备案。 如承包人经营管理中不符合发包人流程及要求，发包人有权提出整改意见，承包人有义务进行相应整改。

4.3承包人提供的服务应达到约定的质量标准（ 按照发包人检查标准为准)。发包人有权随时检查运营情况，每季度发包人与承包人还要联合检査一次， 检査中发现不按操作规程执行或未及时监测、投药、记录等情况，扣罚承包人1000~5000元/处，情形严重的，视承包人违约，按合同违约加重处罚。
5 承包人权利、义务

5.1根据有关法律法规及合同的规定，同时结合污水处理站运营管理实际情况制定该服务项目的各项管理办法，规章制度，应急预案， 服务标准及考核、 培训、 奖惩办法，并报发包人备案。
5.2遵守各项管理法规和本合同规定的职责要求，根据发包人要求对各区域污水处理站运营实施管理确保实现管理目标，执行发包人委托事项及发包人规章制度考核标准。 接受相关政府及政府主管部门的监督、指导，接受发包人和工程环保监理监测单位的监督检査。
5.3在确保污水处理厂在投入正式运行后，处理后水质达到福建省永安抽水蓄能电站环境影响报告书及其批复文件相关要求，确保符合国家及地方环保部门所要求的水质标准。
5.4 承包人必须配备充足的运营管理人员，制定岗位生产和安全责任制度，保证污水处理站不间断运转，保证污水达到有关达标回用标准要求。对系统设备、 设施运行中出现的故隖进行及时维修维护，制定《设备维护保养计划》，并定期迸行维护保养。定期清淤、 清渣等，并将弃渣（淤泥）弃运至指定的弃渣场，以达到无环境污染，无异味处理的标准。
5.5 承包人必须每月提供一份具有 CMA资质的机构出具的检测报告给发包人， 特殊时期应按照国家和相关部门要求进行随时监测。
5.6 承包人必须建立日常工作记录台簿， 将每日进行的一切工作活动记录在册， 承包人必须保证污水处理设备和设施的安全与完整，防止各类事故的发生， 如因管理不善造成的经济损先或重大事故，由承包人负全部责任并赔偿一切损失。
5.7承包人有义务向发包人提交污水处理站运营管理方案、服务组织机构、办公设备及机具配备情况表、突发紧急事件、 停水停电等应急预案及培训计划。
5.8 承包人应及时向发包人通告运营管理服务中的重大事项， 接受发包人的监督。

5.9 从事本项目运营管理人员日常作业时， 必须配置安全作业的工具和使用劳动保护产品。
5.10 承包人如在工作当中需要破坏或临时占用发包人区域内道路、场地的，应事先向发包人提出书面申请，在得到发包人的同意后，方可实施，并应在规定时间内予以恢复。
5.10 负责采购净水、消毒用药品等化学材料，并按规定保管存放好所有药品和化学材料，防止出现危险爆炸或泄漏事故，并定期严格检查。
附件E：费用与支付

1费用组成

合同费用组成表
	序 号
	项目名称
	金额（元）
	其中：增值税（元）
	备  注

	1
	污（废）水处理系统设施费
	
	
	固定总价承包

	1.1
	系统设施勘察设计费
	
	
	

	1.2
	系统设施土建施工费
	
	
	

	1.3
	系统设施设备采购、安装及调试费
	
	
	

	1.4
	系统设施拆除费
	
	
	

	2
	污（废）水处理系统运行维护费
	
	
	固定总价承包

	2.1
	人工费
	
	
	

	2.2
	材料费
	
	
	

	2.3
	设备使用及维护费
	
	
	

	2.4
	管理费
	
	
	

	2.5
	其它
	
	
	

	3
	备用金
	2000000
	
	暂列，发包人控制使用。

	4
	合计
	
	
	


说明：

（1）本服务项目合同为固定总承包，合同实施期间，除污废水处理系统规模变更外，不因工作量变化而调整，不因物价波动而调整。

（2）污废水处理系统设施费，指包括各污废水处理系统设施建设过程中应由承包人承担的人工费、材料费、机具使用费、综合费、措施费、规费、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。固定总价承包。 

（3）污废水处理系统运行维护费

1）人员费，指工程污废水处理系统运行维护管理人员、工作人员、后勤人员等的工资、现场津贴、补贴、现场办公和公用经费，以及按国家或地方的有关规定计提的各种附加费等。

2）材料费，指污废水处理工作中所需的消耗性材料（如化学药剂等）、水、电等费用。

3）设备使用及维护费，指污废水处理设备（含辅助调入）日常使用（含水、电费）维护保养、修理（含大修）、定期率定、清理等费用。

4）管理费，指污废水处理服务工作管理过程中的办公费、人员差旅交通费（含进出场费）、会议及接待费、技术图书资料费、零星固定资产购置费、低值易耗品摊费、工器具使用费和修理费、场内交通费、保险费等。

5）其它，指除上述各项费用外，满足污废水处理服务达到合同工作要求所需发生的全部费用。

（4）税费：
1）污（废）水处理系统设施费的税费：按国家有关规定分类计税，税费包含各项合同费用中，发包人不另行支付。
2）污（废）水处理系统运行维护费的税费：本工程污废水专业化处理后产生的货物归属发包人，按照国家税务总局《关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》（2020年第9号）的规定，承包人属于提供“专业技术服务”，其收取的处理费用适用6%的增值税税率。税费包含各项合同费用中，发包人不另行支付。
3）合同执行期间如遇国家增值税税率政策调整，发包人则相应调整增值税税额结算。投标人应在报价中充分考虑增值税税率调整的风险因素。

2 费用调整

2.1 因物价波动，对合同费用不调差。
3 费用的支付

3.1预付款

预付款支付比例或金额： 预付款比例为签约合同总价（不含备用金）的10%，用于承包人为系统设施建设购置材料、设备、修建临时设施以及组织进场等。

预付款支付期限：合同签订生效，且承包人提交以下资料且经发包人审核确认后28天内支付。

（1）预付款申请报告（申请金额为预付款总额的100%）。

（2）与申请支付金额相等的财务收据。

预付款扣回的方式：

累计进度结算金额达到签约合同总价（不含备用金）20％时起扣，每月扣除当月进度结算金额的17％，直至扣完为止。提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

预付款担保的形式为：不要求提供担保。

3.2进度款

污（废）水处理系统设施费

（1）承包人提交污（废）水处理系统设计成果经工程环保监理审核通过，且与主要设备供应商签订采购合同后28天内，发包人支付污（废）水处理系统设施费总额的10%。 

（2）下水库范围的污（废）水处理系统主要设备到货后28天内，发包人支付污（废）水处理系统设施费总额的45%。

（3）下水库范围的污（废）水处理系统经验收投入运行后28天内，发包人支付污（废）水处理系统设施费总额的20%。 

（4）上水库范围的污（废）水处理系统经验收投入运行后28天内，发包人支付污（废）水处理系统设施费总额的25%。

（5）每次付款前，承包人需按发包人要求提供相应的费用支付申请和增值税专用发票，费用支付申请和增值税发票需经发包人审核无误后方能付款。

污（废）水处理系统运行维护费

（1）进度付款：投标人应按照招标人要求格式填报的“污（废）水处理系统运行维护分季度支付计划表”，发包人按支付计划支付污（废）水处理系统运行维护费。合同实施期间，如工程污（废）水处理系统运行维护实施时间较支付计划发生较大变化，则相应污（废）水处理系统运行维护支付计划由发包人、承包人双方根据污（废）水处理系统运行维护计划工作量进行调整。

（2）每次付款前，承包人需按发包人要求提供相应的费用支付申请和增值税专用发票，费用支付申请和增值税发票需经发包人审核无误后方能付款。

进度款支付累计达到签约合同总价(扣除其他合同约定的应扣款(包括但不限于罚款、违约金等))的97%时，停止支付进度款。

3.3完工结算

（1）承包人提交完工结算申请单：承包人完成全部合同工作，按合同约定拆除污（废）水处理系统设施，完成场地清理后向环保监理人提出完工结清申请单。

（2）发包人完成完工付款的期限：发包人在收到环保监理人提交的经审核的完工结算申请后，将委托给有相应资质的第三方审核机构进行完工结算审核。第三方审核机构完成完工结算审核经发包人认可且承包人校核无异议、承包人完成档案资料移交、累计提供至完工结算总价的100%增值税专用发票后28天内，发包人按完工结算总价扣除之前已支付的款项后，签发完工付款证书。发包人在签发完工付款证书后的14天内，完成对承包人的完工付款。

附件F：污（废）水处理系统工程设计方案
（由投标人/承包人提出，经发包人同意后列入合同文件）

附件G：污（废）水处理系统运行管理方案
（由投标人/承包人提出，经发包人同意后列入合同文件）

附件H：安全管理协议书

主合同编号：

甲方：  福建闽投永安抽水蓄能有限公司 

    乙方：                               

为全面落实安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主,综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，福建闽投永安抽水蓄能有限公司（以下简称甲方）与                 （以下简称乙方）结合双方实际情况，经共同协商，于     年     月    日就福建省永安抽水蓄能电站施工期污废水处理服务中的安全责任，达成如下协议，双方必须共同遵守。

一、安全目标

（一）实现人身死亡事故“零”目标；

（二）不发生人身重伤事故；

（三）不发生施工机械设备损坏事故；

（四）不发生火灾事故；

（五）不发生负同等及以上责任的交通事故；

（六）不发生环境污染和生态环境破坏事故；

（七）不发生职业病危害事故；

（八）不发生恶性误操作事故；

（九）不发生大面积传染病和集体食物中毒事件；

（十）杜绝违章指挥，遏制违章作业行为。

二、  双方的责任和权利

（一） 甲方的责任和权利

建设单位对电力建设工程项目安全生产进行统一协调管理，建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责；

建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，实施全过程安全生产管理；

建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，组织实施突发事件应急抢险和事故救援；

建立电力建设工程项目应急管理体系，编制综合应急预案，组织勘察设计、施工、监理等单位制定各类安全事故应急预案，落实应急组织、程序、资源及措施，定期组织演练，建立与国家有关部门、地方政府应急体系的协调联动机制，确保应急工作有效实施；

及时协调和解决影响安全生产重大问题。

建设单位应当按照国家有关规定实施电力建设工程招投标管理；

甲方有权对乙方的安全责任制和安全教育培训、安全工作例会、安全检查、安全措施、文明设施、环境保护、职业健康、防火防爆、机械与特种设备、治安综合治理、事故调查处理等安全文明保卫管理工作的落实情况进行监督，督促乙方对其所雇佣人员的安全、环保等管理工作的落实情况进行监督考核；

甲方有权制止乙方人员违章作业，并按约定进行处罚，直至停止乙方在现场的工作。

（二）乙方的责任和权利

应当具备相应的资质等级，具备国家规定的安全生产条件，在许可的范围内从事电力建设工程生产活动；

应当按照安全生产法律法规和标准规范组织生产，对其工作现场的安全生产负责。应当设立安全生产管理机构，按规定配备合格的专(兼）职安全生产管理人员，制定安全管理制度和操作规程；

应当按照国家有关规定计列和使用安全生产费用。应当编制安全生产费用使用计划，建立费用台账。专款专用，满足要求；

工程开工前，应当开展现场查测，编制工作方案和安全技术措施并按技术管理相关规定报监理单位审核、建设单位同意。乙方负责项目管理的技术人员应当向作业人员进行安全技术交底，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案，并由双方签字确认;对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程须编制专项方案并附安全验算结果，必要时召开专家会议论证确认；

应当定期组织对现场进行安全检查和隐患排查治理，严格落实生产现场安全措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生；

应当对可能造成损害和影响的毗邻建筑物、构筑物、地下管线、架空线缆、设施及周边环境采取专项防护措施。对现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志；

应当制定用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度，确定消防安全责任人，按规定设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材；

应当按照国家有关规定采购、租赁、验收、检测、发放、使用、维护和管理机械设备、特种设备，建立设备安全管理制度、安全操作规程及相应的管理台账和维保记录档案。使用的特种设备应当是取得许可生产并经检验合格的特种设备。特种设备的登记标志、检测合格标志应当置于特种设备的显著位置。安装、改造、修理特种设备的，应当具有国家规定的相应资质，在工作前按规定履行告知手续，工作过程按照相关规定接受监督检验；

应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应当按规定经过三级安全教育；

进行调试、试运行前，应当按照法律法规和工程建设强制性标准，编制调试大纲、试验方案，对各项试验方案制定安全技术措施并严格实施；

应当根据工程特点、范围，制定应急救援预案、现场处置方案，对现场易发生事故的部位、环节进行监控；

乙方对其所有工作人员的合法身份、身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为负责。严格落实《用人单位职业病危害防治八条规定》（国家安监总局令第76号）要求，并根据《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知（安监总厅安健〔2013〕171号）》要求，建立健全职业卫生档案。

不使用未成年工和不适应现场安全生产的老、弱、病、残人员。应遵守国家、行业和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。所有人员不得有违反国家有关的法律法规行为。在工作期间必须全过程负责监督作业人员遵章守纪，保证安全作业。做好工程全过程（包括人员在下班期间）的治安保卫管理等；

乙方必须按国家有关规定，为进入现场的人员配发合格的劳动防护用具、安全用具。所属工作人员着装整齐、佩戴工作标志，符合安全着装规定；

乙方须以工程项目作为投保单位，按国家有关安全生产责任险、工伤保险等规定，购买相关保险；
发生安全、环保事故时，应立即组织开展应急处置，避免事故进一步扩大，并按要求报告甲方；

必须严格遵守国家环境保护法律、法规、标准，废弃物的排放、回收、处理必须符合规定；

对甲方所提出的任何安全、环保相关的质疑进行确认，并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。

三、资质审查

乙方必须通过监理及甲方的安全资质审查，提供包括并不限于以下材料：

营业执照和资质证书，法人代表资格证书（法人代表授权委托书、被授权人的身份证复印件）, 政府主管部门颁发的安全生产许可证书（必要时）。

通过质量、环境、安全管理体系认证资料。

各类安全生产责任保险的参保证明及缴费证明（例如：社保机构提供的工伤保险参保及交费证明）等。

业绩简历和近三年的安全生产纪录。

乙方设有专职安全管理机构或现场专职安全监督管理人员的任命文件。单位负责人、项目负责人、安全监督管理人员必须持有政府主管部门颁发的安全资格证书，特种作业、特种设备作业人员必须持《特种作业资格证书》原件。工程技术人员和员工技术素质符合要求，持有有效证件。

参加作业的人员名单、身份证信息、接受安全生产教育培训的记录、安全生产规章制度考试成绩及健康体检证明、职业健康档案。

能够满足工程安全文明生产需要、保证人身和设备安全的机械设备、工器具及安全防护用品、安全用具清单；安全工器具、安全用具经检验合格，并在有效期内。

根据本工程的实际情况，专项编制的安全、组织、技术措施（暨安全方案），安全文明策划、安全管理制度等。

《安全生产费用》使用计划。

甲方要求提供的其他资料。

以上有关材料乙方在办理开工手续时，必须将按要求填写完整并签字盖章的《安全资质审查报告书》及资质证明材料报工程监理项目部审核，甲方安全管理部门备案后，方可办理开工手续。

四、违章考核

乙方工作中造成人身轻伤的，每一人次扣罚人民币一万元，造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币二万元，造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币三十万元。

工作过程中发生不安全事件有隐瞒行为的，乙方应承担1000元～5000元/次的处罚。同时又被上级发现而被处理的，自行承担所有罚款。

在工作过程中，乙方违反安全文明管理相关规定，甲方或监理单位按规定对乙方提出考核意见，乙方接到甲方或监理单位的整改考核意见书后，应按要求立即整改，包括但不限于违反以下规定每人次扣罚人民币500～5000元：

未按照规定配备安全管理人员或安全管理人员不具备相应的资格；

乙方人员安全工作规程抽考不合格或项目负责人、安全监督管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员无证上岗；

未建立完善的安全、健康以及环境管理制度；制度或程序不符合国家、行业、地方法规标准的要求；

未按规定建立安全帐、表、册、卡；资料、记录不能做到完整、准确、及时、有效；

会议记录不全；检查记录不齐全；

未按规定对作业人员进行教育培训、考试，或教育、考试记录不完整；

对检查中发现的问题和隐患，未组织整改落实；

未委托具有相应资质的机构对特种设备进行检测、检验，证件不齐全；特种设备存在安全隐患；

使用租赁的机械设备和配件未验收；

日常维护、检查记录、标识不齐全；

对发生的事故未按规定报告、统计；

未按“四不放过”的原则处理事故；

现场材料、机具、设备摆放混乱，未做到工完料尽场地清，道路、通道不畅通；

未按方案设计布置；

乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用其他单位的设施设备，但尚未造成后果；

进入生产现场的作业人员未按要求穿戴劳动保护服装并正确佩戴安全帽或酒后或未佩戴上岗证（出入证）进入施工现场；

现场作业人员不按要求正确使用安全劳动防护用品；

高空作业不系安全带或安全带的安全绳未系在牢固的构架上；

高空作业人员不用绳索传递工具、材料，随手上下抛掷东西，高空作业用的器具无防坠落措施；

搭设的脚手架不符合安全要求或使用未经验收合格的脚手架；

使用不合格的安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具或安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具未进行定期试验；

未经电工培训合格人员从事电气作业，私接电气设备，电动工器具；用电管理不符合“一机、一闸、一保护”要求。将电源线直接插入插座内或挂在闸刀开关上使用。约时停、送电；电气设施接线时先接电源端，后接负荷端；拆线时先拆负荷端，后接电源端；装设的接地线不符合安规要求；电焊机接地线未正确压接；一个开关直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）；动力开关箱与照明开关未按规定分设；

使用的电动工具金属外壳不接地或不装漏电保护器；

潜水泵工作时，在潜水泵周围区域进行清淤、挖土等工作；

未断电（无明显断开点视同未断电）即维修、保养、移动、拆除设备；工作人员擅自扩大工作范围；

在所列安全措施未全部实施前工作人员开始作业；

非操作工操作起重设备（指需专人操作的起重设备）；

在起重吊物下行走或站立；

吊物捆扎、吊装方法不当，在吊物上堆放、悬挂零星物件；

在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够；

在带电设备附近进行起吊作业无监护人；

在深坑、洞、电缆沟等工作时无监护人；

开挖2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆；基坑未设置供人员上下的专用梯道；降水井口、水池、泥池、沉淀池等未设置防护盖板或防护栏杆；基坑内土方机械、人员的安全距离不符合规范要求；

上下垂直作业未采取有效的防护措施；

不按规定使用相应的安全工具进行操作；

制定的安全措施不健全或与实际不符，使用中导致事故发生或延误事故处理；

凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件；

工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上；

在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走；

使用无安全防护装置的机械或安全防护装置失效；

易燃易爆物品未专用储藏、未采取防火措施；在易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等；

安排未经培训并考试合格的人员上岗；

现场机具安装完毕未履行验收程序即使用；

机具未建立清册、未定期进行检查、检验；

现场各种孔洞、深坑、水池等无防护或未装设遮栏、安全警示警告标志、夜间未设红色警示灯；

擅自跨越安全遮栏；

照明行灯不按规定电压使用；

不按规定装设安全防护网；

生产现场吸烟或检修现场有烟头或在现场流动吸烟；

随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标志；

焊割作业人员未穿戴护目镜、焊工手套、绝缘鞋等安全防护用品；

露天冒雨从事电焊作业；

焊接工作时，气瓶间安全距离小于5m，气瓶与明火的安全距离小于10m，不能满足要求时未采取可靠的隔离防护措施；

气瓶使用时未安装减压器，乙炔气瓶未安装回火防止器；

焊接、切割工作前,未清理周围的易燃物, 工作后未检查、清理现场遗留物；

无正当理由挪用消防器材；

对盛过油的容器、易燃物品施焊未采取防火安全措施；

动火作业现场附近有与其相抵触的工作，不具备安全距离和安全时间间隔；

搅拌机进料时，头或手伸入料斗与机架之间，运转中，用手或工具伸入搅拌筒内扒料、出料；料斗升起时，人在料斗下停留或通过；料斗需检修或清理料坑时，未将料斗提升后用铁链或插入销锁住；

工作人员在现场随地大小便等不文明行为；

现场拌水泥浆未铺防护层；开工前未在出口设置车辆清洗池，或车辆出场未清洗或未采取保证不散落、不对路面造成污染的防范措施，或有散落土块或废弃物未及时清扫干净。

将车辆交给无证人员驾驶，违章操作或违章行驶；车辆超速行驶；出场车辆未进行冲洗造成道路污染；工程车辆后斗载人；违反交通安全规定的行为；

辱骂、殴打甲方或监理人员、寻衅滋事、偷盗、斗殴、打群架、群体性讨薪及其他违反社会治安管理处罚条例行为；乙方除接受相应处罚外，还应将有关责任人清除出队伍；

其他违反安全生产有关法律法规、标准、规范、规程、安全文明施工方案、安全管理制度的行为。

乙方对甲方提出的安全整改意见未及时整改的，每逾期一天，扣罚人民币500元。

发生严重违章行为的责任人、造成人身伤亡未遂事件责任人、多次安全整改不到位、拒不履行安全职责、现场重复性违章的行为，甲方有权加重处罚（按以上条款2～5倍落实），情节特别严重的，甲方有权清退乙方有关责任人员，直至终止本工程合同。

五、其他

乙方提供的资质证明材料虚假无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
违反法律、法规、规章制度和本协议的规定，造成安全事故，除接受政府有关部门处理外，还应承担责任方的违约责任。即以上条款所规定的考核、扣罚内容，均不包括国家有关行政机关和法律执行的处罚。
工作中发生各种不安全情况时，属乙方责任，由乙方自己组织调查、分析和处理，甲方应给予配合，乙方应将结论书面报甲方安全管理部门。

乙方在现场进行工作时，只能在规定的工作区域内进行工作，不得随意扩大工作范围，不得随意超越工作区域，不得乱动与工作无关的设备，不得随意拉临时用电线路，确因工作需要需增加临时用电时，必须经监理和相关管理单位同意方可进行。

乙方未设置安全管理机构、未能正确、全面执行《安全技术交底》和《安全技术组织措施》，工作人员未掌握本工程项目特点及安全措施，机械设备、工器具及安全防护用具不满足工作需要，甲方有权要求乙方立即整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。工作过程中乙方必须执行甲方或监理提出的安全管理意见，自觉做好现场的文明生产，不对周围环境造成污染。

由于乙方责任造成人身伤害、设备损坏、环境污染等事故，一切损失由乙方负责赔偿。

甲方有权要求乙方立即从工程中撤换其派驻的、在甲方看来行为不轨或履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员，这种人员一旦撤换，无甲方的批准不得重新在本项目工作。任何被如此撤掉的人员应从速被替换。同时，甲方有权反对乙方从工程中撤换其派驻的、在甲方看来是业务熟练、经验丰富、责任心强的管理人员、技术人员、作业人员，乙方在撤换这些人员时应充分尊重甲方的意见。
未尽事宜由甲、乙方根据《中华人民共和国安全生产法》及行业相关规定协商解决。若经协商、调解不能解决争议的，双方同意向工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（九） 本协议作为主合同的附件，与合同具有同等的法律效力，随主合同生效而生效，随主合同终止而终止。
	甲方：                           
     （盖章）
	乙方：                           
     （盖章）


	法定代表人（签字或盖章）：
（或委托代理人）                
	法定代表人（签字或盖章）：
（或委托代理人）                

	                                            ______年____月____日


附件I：廉洁告知函
致                     ：  

根据福建投资集团党委《开展廉洁提示工作的意见》（闽投党委〔2020〕41号）文件要求，为强化廉洁风险防控措施，积极营造廉洁从业的良好氛围，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，现将我公司党风廉政建设有关规定函告如下，望予以监督和配合：

一、严禁以任何理由向我公司人员及其他相关人员给予合作及服务外的任何利益，包括但不限于赠送现金、物品、购物卡、有价证券、免费提供劳务、旅游或其他非物质性利益等，同时不得为我公司人员报销处理应由其本人承担的费用开支、发票和发放非正常额外报酬；

二、严禁进行非公务宴请；

三、严禁邀请参加合作和服务单位出资的旅游度假、高消费健身和娱乐等活动；

四、严禁同我公司人员及其他相关人员从事合作项目相关的购销及中介活动；

五、严禁私下接触我公司人员，以弄虚作假的方式获取招投标、签订合作合同的资格；

六、严禁利用婚丧喜庆、节假日借机向我公司人员及其他相关人员非正当利益输送。

七、本函件作为双方所有合作合同的补充协议，一式两份，双方各执一份，贵单位于本页签字盖章后即生效并具有法律效力。

注：本函件所言“其他相关人员”是指我公司人员以外的与合作有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于我公司人员的亲友。

如发现以上违规问题，请通过以下方式投诉举报：

监督举报电话：0598-3883999

监督举报邮箱：mtyacx2022@126.com

来信来访：福建省永安市南山路2号10幢201室纪检监察室

为维护好企业形象，请您监督、支持与配合！在与我司业务往来合作过程中，严格遵守国家法律法规及行业自律规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，绝不做损害双方企业利益的事。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

法定代表人                        法定代表人

或其授权的委托人：                或其授权的委托人：

 时间：

年

月

日 

附件J：履约保函（格式）

履约担保
____________________（发包人名称）：

鉴于________（发包人名称，以下简称“发包人”）接受_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于__年__月__日参加_____（项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供独立保函担保。

1. 担保金额人民币（大写）______元（¥___________）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同服务期限截止之日起28日后时效，但最迟有效期不超过 2030 年 12 月 31 日。

3. 在本担保有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 天内无条件支付。

4. 发包人和承包人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担  保 人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：__________（签字）

地    址：_________________________________

邮政编码：__________________________________

电    话：__________________________________

传    真：_________________________________

____年____月_____日

第5章 投标文件的组成及格式

1.商务文件
                             （项目名称）

投 标 文 件

（商务文件)

招标编号：            
投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目  录

	序号
	名称
	页码

	1
	商务文件
	

	1.1
	投标函
	见第   页-第   页

	1.2
	法定代表人身份证明原件或授权委托书原件（如有）
	见第   页-第   页

	1.3
	投标保证金凭证复印件
	见第   页-第   页

	1.4
	招标代理服务费缴纳承诺书
	见第   页-第   页

	1.5
	投标人基本情况表及附件

单位简介、营业执照、建筑工程施工资质证书、建筑施工企业安全生产许可证（或施工委托意向协议书和资质证书、建筑施工企业安全生产许可证）、设计资质证书（或设计委托意向协议书和资质证书）、管理体系认证证书等
	见第   页-第   页

	1.6
	近年财务状况表
	见第   页-第   页

	1.7
	运行管理业绩一览表

（应附合同协议书和业主证明材料）
	见第   页-第   页

	1.8
	投标人拟派出的项目总负责人简历表
	见第   页-第   页

	1.9
	近三年发生的诉讼及仲裁情况（应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件）
	见第   页-第   页

	1.10
	商务文件偏差表
	见第   页-第   页

	1.11
	招标文件规定的其他应提交的其他商务内容
	见第   页-第   页


1.1投标函
投标函

____________________（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了                 （项目名称）招标文件（招标编号：                  ）（包括补充通知）的全部内容，愿意以人民币（大写）__________元（¥__________）的投标总报价，按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2、我方提交的投标文件（包括投标函、其它投标文件）在投标截止时间后的 120 天内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、我方已向招标代理机构提交了投标保证金，作为我方投标的担保。

4、若我方中标：

（1）我方保证在收到你方的中标通知后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

（2）随同本投标报价书提交的投标辅助资料，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的合同履约担保证件，作为我方的合同履约担保。

（4）我方保证接到进场通知后尽快调遣人员和调配相关设备进入工地开展工作，并保证在合同规定的时间内完成合同规定的全部工作。

5、我方完全理解你方不保证报价最低的投标人中标。

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：               （签字或盖章）

地 址：                               

E-mail：                               

电 话：                               

传 真：                               

邮政编码：                            

                                         年     月     日

1.2法定代表人身份证明

投标人名称：______________________________________

单位性质：________________________________________

地址：___________________________________________

成立时间：___________________年________月________日

经营期限：______________________________________

姓名：__________性别：________

年龄：__________职务：______________

系______________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：________________（盖单位公章）

__________年______月______日

1.2授权委托书
本人______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____________（项目名称）____________标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：____________。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件

投标人：_______________（盖单位公章）

法定代表人：_______________（签字或盖章）

身份证号码：______________________

委托代理人：________________（签字或盖章）

身份证号码：_______________________

                 ________年______月______日

1.3投标保证金凭证（复印件）
附投标保证金汇款凭证复印件或电子保函原件（若提交电子保函的应附到账证明）。


附件一：保函开立人出具的到账证明（格式）
到账证明

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                    保函开立人：（盖章） 

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。
1.4招标代理服务费缴纳承诺书
招标代理服务费缴纳承诺书
致：福建省招标中心有限责任公司

 我们在贵公司组织的         （项目名称）招标中投标（招标编号：    ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以经贵公司认可的付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

特此承诺！

投标人：      （盖单位公章）   

法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

1.5投标人基本情况表及附件
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	试验检测人员
	

	账  号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：      （盖单位章）   

法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）  

      年   月   日

附件：

1 单位简介。

2 营业执照、建筑工程施工资质证书、建筑施工企业安全生产许可证（或施工委托意向协议书和资质证书、建筑施工企业安全生产许可证）、设计资质证书（或设计委托意向协议书和资质证书）、管理体系认证证书等。

3 管理体系认证证书（GB/T19001 / ISO9001系列的质量管理体系认证证书、GB/T24001 / ISO14000系列的环境管理认证证书、GB/T28001 / OHSAS18000 / ISO45001 / GB/T450001系列的职业健康管理体系认证证书）。

1.6近年财务状况表

近三年财务状况表
提供2021-2023年度经过会计师事务所或审计机构审计的财务报表复印件（2023年度财务暂未完成财务审计的，可提供2023年度财务年报），内容包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，并填写下表。
最近三年财务状况主要指标表

	年份

财务指标
	2021
	2022
	2023
	三年平 均

	1
	注册资本金
	
	
	
	

	2
	负债总额
	
	
	
	

	
	资产总额
	
	
	
	

	
	资产负债率＝负债总额÷资产总额×100％
	
	
	
	

	3
	流动资产
	
	
	
	

	
	流动负债
	
	
	
	

	
	流动比率＝流动资产/流动负债
	
	
	
	

	
	速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债
	
	
	
	

	4
	营业利润
	
	
	
	

	
	营业收入净额
	
	
	
	

	
	营业利润率＝营业利润÷营业收入净额×100％
	
	
	
	

	5
	净利润
	
	
	
	

	
	平均所有者权益=（年初所有者权益合计＋年末所有者权益合计）÷2
	
	
	
	

	
	净资产收益率＝净利润÷平均所有者权益×100％
	
	
	
	


注：填入上表中的数据必须与其财务报表保持一致。

投标人：      （盖单位章）   

法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）  

      年   月   日

1.7运行管理业绩一览表

	序号
	项目名称
	运行费用费金额(万元)
	业主单位
	污水处理项目
	污水处理项目规模（t/d_
	服务期限

起止时间
	项目

负责人
	主要技术人数
	主要人员联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


应附合同协议书复印件和业主证明材料复印件并加盖投标人单位公章。

投标人：      （盖单位章）   

法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）  

      年   月   日

1.8投标人拟委派的项目总负责人简历表
项目总负责人应附身份证、学历证、近3年养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件、其所任项目总负责人职务的企业文件或用户证明；

	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于             学校               专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)

法定代表人(或授权代表)：(签字或盖章)

____年____月____日
注：近3年养老保险，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计3年或以上的社保（养老保险）缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。  

1.9履约信誉的证明材料和近三年内涉及的诉讼案件材料
履约信誉的证明材料和近三年内涉及的诉讼案件材料。

1.10商务偏差表

商务偏差表
	序号
	招标文件页号和条款号
	招标文件的规定
	投标文件与招标文件规定的偏差描述
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1. 投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。
2. 对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。

投标人：(盖单位公章)
法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

____年____月____日
1.11招标文件规定的其他应提交的商务文件

2.技术文件
                             （项目名称）

投 标 文 件

（技术文件)

招标编号：            
投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目  录

	序号
	名称
	页码

	2
	技术文件
	

	2.1
	技术明细（说明：请仔细核对招标文件第三章技术评分标准中的打分项，每一打分项投标人的技术文件中应均有章节进行描述响应。如评分标准中的某些打分项在上述技术文件中未做描述响应，则投标人可在此处补充提供。）
	见第   页-第   页

	2.2
	技术偏差表
	见第   页-第   页

	2.3
	招标文件规定的其他应提交的内容
	见第   页-第   页


2.1技术明细
投标人应按照招标人提出的《施工期污废水处理工艺要求》（详见招标文件附件一）进行设计方案投标和报价，未按招标人提供的工艺要求进行设计方案投标和报价的，视为不实质性响应招标文件，将否决其投标。

2.1.1概况和特点

2.1.2系统设计方案

1
工程概况和特点

1.1
工程简述

1.2
工程性质及特点

1.3
工程规模

1.4
工期要求

1.5
布置形式

1.6
依据及内容

……

2
现场平面布置

2.1
现场总体平面布置


2.2
现场临时用电、临时用水总体布置


2.3
现场消防总体布置


……

3
废水处理设计及工艺流程

3.1
砂石料系统冲洗废水

3.2
混凝土拌和冲洗废水

3.3
洞室排水

3.4
含油废水

4
设备选型

4.1
砂石料系统冲洗废水处理设备

4.2
混凝土拌和冲洗废水处理设备

4.3
洞室排水处理设备

4.4
含油废水处理设备

5
勘察设计工作大纲

6
附表

附表1
主要设备表

附表2
设计及工艺流程图 

附表3
现场总体平面布置图

附表4
用地表
2.1.3系统建设施工组织

1   工程建设组织机构

1.1
现场组织机构

1.2
现场组织原则

1.3
项目管理机构人员及部门职责

2   土建施工方案

2.1
施工准备

2.2
施工方法

2.3
施工措施

2.4
交叉作业措施

2.5
人、机、材调配

……

3
 设备安装及调试方案

……

4
 工期及施工进度计划

4.1
工期规划

4.2
进度计划网络图

4.3
工程综合进度保证措施

4.4
主要设备及材料供应计划


5
 质量管理

5.1
质量目标、管理组织机构及职责


5.2
质量管理措施


5.3
质量体系及管理方针


5.4
质量管理及检验的标准


5.5
质量保证技术措施


6
 安全管理

6.1
安全目标承诺


6.2
安全管理组织机构


6.3
安全管理主要职责


6.4
安全管理制度及方法


6.5
安全组织技术措施


6.6
重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制


7
 环境保护及安全文明施工

7.1
文明施工和环境保护目标


7.2
环境因素分析及控制措施


7.3
加强施工管理、严格保护环境


7.4
安全文明施工目标、组织机构


7.5
安全文明施工实施方案


7.6
文明施工考核、管理方法

8
 计划、统计与信息管理


8.1
计划、统计报表的编制与递交


8.2
信息管理

9
附表

附表1
拟投入的主要施工设备表

附表2
拟投入的施工劳动力计划表

附表3
计划开、竣工日期和施工进度网络图 

附表4
施工总平面图

附表5
临时用地表

2.1.4系统运行管理方案

1   工作概况和特点

1.1
工作简述

1.2
工作性质及特点

2   生产准备工作方案

2.1
生产准备各阶段工作划分

2.2
设备物资的交接程序

3   运行维护管理方案

3.1
运维机构设置、人员及职责

3.2
设备运行维护管理规程规划

3.3 生产物资、检修设备、备品备件管理规划

4   质量管理

4.1
质量目标承诺


4.2
质量管理组织机构


4.3
质量管理主要职责


4.4
质量管理制度及方法


4.5
质量组织技术措施


5  安全管理


5.1
安全目标承诺


5.2
安全管理组织机构


5.3
安全管理主要职责


5.4
安全管理制度及方法


5.5
安全组织技术措施


6 
附表

附表1
拟投入的主要检修施工设备表

附表2
拟投入的检测仪器设备表

附表3
拟投入的生产工人计划表 

2.2技术文件偏差表
技术偏差表

	序号
	招标文件页号和条款号
	招标文件的规定
	投标文件与招标文件规定的偏差描述
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。

2.对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。

投标人：(盖单位公章)

法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）

____年____月____日

2.3招标文件规定的其他应提交的其他技术文件

3.报价文件
                             （项目名称）

投 标 文 件

（已标价工程量清单及附件)

招标编号：            
投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

投标人报价应按照招标人提出的《施工期污废水处理工艺要求》（详见招标文件附件一）进行设计方案投标和报价，未按招标人提供的工艺要求进行设计方案投标和报价的，视为不实质性响应招标文件要求，将否决其投标。

3.1价格清单说明

3.1.1 投标人应按本招标文件的格式和要求填报，并在已标价价格清单前附本招标文件价格清单说明。

3.1.2 投标报价应与投标须知、合同条款等招标文件一起参照阅读。

3.1.3除合同另有规定外，投标报价中应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用、税金和拟获得的利润，并考虑应承担的风险。“税金”是指国家税法规定征收的增值税，采用一般计税方法计税。合同执行期间如遇国家增值税税率政策调整，发包人则相应调整增值税税额结算。投标人应在报价中充分考虑增值税税率调整的风险因素。

3.1.4 本合同项目为“总价承包”，承包人均应依照国家相关规范、行业定额、相应编规、相应计费子目及行业水平、企业经营水平编制工程量清单单价及合价，任何偏离造成废标或被评价为不合理报价、不公允报价、违背常理报价，均由承包人自行承担相应后果和损失。本合同项目所需的材料、设备均由承包人自行采购。
3.1.3 已标价价格清单中：

（1）本服务项目合同为固定总承包，合同实施期间，除污废水处理系统规模变更外，不因工作量变化而调整，不因物价波动而调整。

（2）污废水处理系统设施费，指包括各污废水处理系统设施建设过程中应由承包人承担的人工费、材料费、机具使用费、综合费、措施费、规费、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。固定总价承包。 

（3）污废水处理系统运行维护费

1）人员费，指工程污废水处理系统运行维护管理人员、工作人员、后勤人员等的工资、现场津贴、补贴、现场办公和公用经费，以及按国家或地方的有关规定计提的各种附加费等。

2）材料费，指污废水处理工作中所需的消耗性材料（如化学药剂等）、水、电等费用。

3）设备使用及维护费，指污废水处理设备（含辅助调入）日常使用（含水、电费）维护保养、修理（含大修）、定期率定、清理等费用。

4）管理费，指污废水处理服务工作管理过程中的办公费、人员差旅交通费（含进出场费）、会议及接待费、技术图书资料费、零星固定资产购置费、低值易耗品摊费、工器具使用费和修理费、场内交通费、保险费等。

5）其它，指除上述各项费用外，满足污废水处理服务达到合同工作要求所需发生的全部费用。

（4）税费：

1）污（废）水处理系统设施费的税费：按国家有关规定分类计税，税费包含各项合同费用中，发包人不另行支付。

2） 污（废）水处理系统运行维护费的税费：本工程污废水专业化处理后产生的货物归属发包人，按照国家税务总局《关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》（2020年第9号）的规定，承包人属于提供“专业技术服务”，其收取的处理费用适用6%的增值税税率。税费包含各项合同费用中，发包人不另行支付。

3）合同执行期间如遇国家增值税税率政策调整，发包人则相应调整增值税税额结算。投标人应在报价中充分考虑增值税税率调整的风险因素。

3.2价格清单投标报价表

价格清单投标报价表应由下列表格内容组成：

3.2.1投标报价汇总表

3.2.2污废水处理系统设施费：

3.2.2.1 系统设施勘察设计费报价表

3.2.2.2 系统设施土建施工费报价表

3.2.2.3 系统设施设备采购、安装及调试费报价表

3.2.2.4 系统设施拆除费报价表

3.2.2.5 清单报价附件

3.2.3 污废水处理系统运行维护费：

3.2.3.1 人工费报价表

3.2.3.2 材料费报价表

3.2.3.3 设备使用及维护费报价表

3.2.3.4 管理费报价表

3.2.3.5 其它费用报价表

3.2.4 用款计划表

3.2.1 投标报价汇总表
投标报价汇总表

	序 号
	项目名称
	金额（元）
	其中：增值税（元）
	备  注

	1
	污废水处理系统设施费
	
	
	固定总价承包

	1.1
	系统设施勘察设计费
	
	
	

	1.2
	系统设施土建施工费
	
	
	

	1.3
	系统设施设备采购、安装及调试费
	
	
	

	1.4
	系统设施拆除费
	
	
	

	2
	污废水处理系统运行维护费
	
	
	固定总价承包

	2.1
	人工费
	
	
	

	2.2
	材料费
	
	
	

	2.3
	设备使用及维护费
	
	
	

	2.4
	管理费
	
	
	

	2.5
	其它
	
	
	

	3
	备用金
	2000000
	
	暂列，发包人控制使用。

	4
	合计
	
	
	


投标人：       （盖单位公章）       
法定代表人或

其委托代理人：    （签字或盖章）   
         年    月    日

3.2.2.1 系统设施勘察设计费报价表

系统设施勘察设计费报价表
	项目编号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1-1
	专项设计
	
	
	
	
	

	1-1-1
	勘察费
	项
	1
	
	
	总价承包

	1-1-2
	设计费
	项
	1
	
	
	总价承包

	…
	…
	
	
	
	
	

	1-2
	征地红线图编制费
	项
	1
	
	
	总价承包

	…
	…
	
	
	
	
	

	1-3
	施工总体方案编制费
	项
	1
	
	
	总价承包

	…
	…
	
	
	
	
	

	1-4
	施工图设计
	
	
	
	
	

	1-4-1
	勘察费
	项
	1
	
	
	总价承包

	1-4-1
	设计费
	项
	1
	
	
	总价承包

	…
	…
	
	
	
	
	

	1-5
	设计方案审查会会务费
	项
	1
	
	
	总价承包

	…
	…
	
	
	
	
	

	1-6
	竣工文件编制费
	项
	1
	
	
	总价承包

	
	…
	
	
	
	
	

	1-7
	验收配合
	
	
	
	
	

	1-7-1
	电站竣工环保验收配合费
	项
	1
	
	
	总价承包

	…
	…
	
	
	
	
	

	1-8
	其他
	项
	1
	
	
	总价承包

	…
	…
	
	
	
	
	

	
	合计
	


投标人：       （盖单位公章）       
法定代表人或

其委托代理人：    （签字或盖章）   
         年    月    日

3.2.2.2 系统设施土建施工费报价表

系统设施工程土建施工费报价表
	项目

编号
	项目名称
	报价金额（元）
	其中

	
	
	
	安全文明施工费（元）

	2-1
	上库砂石料加工系统
	
	

	2-2
	下库砂石料加工系统
	
	

	2-3
	上水库混凝土系统
	
	

	2-4
	下水库混凝土系统 
	
	

	2-5
	1#施工支洞洞口（1 #施工支洞、1 #岔洞、引水上平洞、引水竖井、引水闸门井） 
	
	

	2-6
	通风洞施工支洞洞口（通风兼安全洞竖井、主变排风洞、排水廊道、地下厂房洞室群）
	
	

	2-7
	进厂交通洞洞口（地下厂房洞室群、引水系统洞室群、输水系统洞室群、进厂交通及施工支洞洞室群）
	
	

	2-8
	自流排水洞洞口（地下厂房洞室群、排水廊道、尾水系统）
	
	

	
	合计
	
	


投标人：       （盖单位公章）       
法定代表人或

其委托代理人：    （签字或盖章）   
         年    月    日

3.2.2.2-1 系统设施土建施工费分部分项工程量清单与计价表
系统设施土建施工费分部分项工程量清单与计价表
	编号
	项目名称
	项目主要特征
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	备注

	2-1
	上库砂石料加工系统
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	2-2
	下库砂石料加工系统
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	2-3
	上水库混凝土系统
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	2-4
	下水库混凝土系统  
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	2-5
	1#施工支洞洞口（1 #施工支洞、1 #岔洞、引水上平洞、引水竖井、引水闸门井）
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	2-6
	通风洞施工支洞洞口（通风兼安全洞竖井、主变排风洞、排水廊道、地下厂房洞室群）
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	2-7
	进厂交通洞洞口（地下厂房洞室群、引水系统洞室群、输水系统洞室群、进厂交通及施工支洞洞室群）
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	2-8
	自流排水洞洞口（地下厂房洞室群、排水廊道、尾水系统）
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	小  计
	
	
	
	
	
	


投标人：       （盖单位公章）       
法定代表人或

其委托代理人：    （签字或盖章）   
         年    月    日

3.2.2.3 系统设施土建施工费报价表

系统设施设备采购、安装及调试费报价表
	项目

编号
	项目名称
	报价金额（元）
	其中

	
	
	
	设备费（元）
	安全文明施工费（元）

	3-1
	上库砂石料加工系统
	
	
	

	3-2
	下库砂石料加工系统
	
	
	

	3-3
	上水库混凝土系统
	
	
	

	3-4
	下水库混凝土系统 
	
	
	

	3-5
	1#施工支洞洞口（1 #施工支洞、1 #岔洞、引水上平洞、引水竖井、引水闸门井） 
	
	
	

	3-6
	通风洞施工支洞洞口（通风兼安全洞竖井、主变排风洞、排水廊道、地下厂房洞室群）
	
	
	

	3-7
	进厂交通洞洞口（地下厂房洞室群、引水系统洞室群、输水系统洞室群、进厂交通及施工支洞洞室群）
	
	
	

	3-8
	自流排水洞洞口（地下厂房洞室群、排水廊道、尾水系统）
	
	
	

	
	合计
	
	
	


投标人：       （盖单位公章）       
法定代表人或

其委托代理人：    （签字或盖章）   
         年    月    日

3.2.2.3-1 系统设施设备采购、安装及调试费报价表

系统设施设备采购、安装及调试费报价表
	序号
	设备名称
	项目主要特征
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	设备费
	安装费
	调试费
	小计
	
	
	

	3-1
	上库砂石料加工系统
	
	
	
	
	
	
	
	　
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-2
	下库砂石料加工系统
	
	
	
	
	
	
	
	　
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-3
	上水库混凝土系统
	
	
	
	
	
	
	
	　
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-4
	下水库混凝土系统
	
	
	
	
	
	
	
	　
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-5
	1#施工支洞洞口（1 #施工支洞、1 #岔洞、引水上平洞、引水竖井、引水闸门井）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-6
	通风洞施工支洞洞口（通风兼安全洞竖井、主变排风洞、排水廊道、地下厂房洞室群）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-7
	进厂交通洞洞口（地下厂房洞室群、引水系统洞室群、输水系统洞室群、进厂交通及施工支洞洞室群）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-8
	自流排水洞洞口（地下厂房洞室群、排水廊道、尾水系统）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  合   计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：       （盖单位公章）       
法定代表人或

其委托代理人：    （签字或盖章）   
         年    月    日

3.2.2.4 系统设施土建施工费报价表

系统设施拆除费报价表
	项目

编号
	项目名称
	报价金额（元）
	其中

	
	
	
	安全文明施工费（元）

	4-1
	上库砂石料加工系统
	
	

	4-2
	下库砂石料加工系统
	
	

	4-3
	上水库混凝土系统
	
	

	4-4
	下水库混凝土系统 
	
	

	4-5
	1#施工支洞洞口（1 #施工支洞、1 #岔洞、引水上平洞、引水竖井、引水闸门井） 
	
	

	4-6
	通风洞施工支洞洞口（通风兼安全洞竖井、主变排风洞、排水廊道、地下厂房洞室群）
	
	

	4-7
	进厂交通洞洞口（地下厂房洞室群、引水系统洞室群、输水系统洞室群、进厂交通及施工支洞洞室群）
	
	

	4-8
	自流排水洞洞口（地下厂房洞室群、排水廊道、尾水系统）
	
	

	
	合计
	
	


投标人：       （盖单位公章）       
法定代表人或

其委托代理人：    （签字或盖章）   
         年    月    日

3.2.2.2-1 系统设施拆除费分部分项工程量清单与计价表

系统设施拆除费分部分项工程量清单与计价表
	编号
	项目名称
	项目主要特征
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	备注

	4-1
	上库砂石料加工系统
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	4-2
	下库砂石料加工系统
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	4-3
	上水库混凝土系统
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	4-4
	下水库混凝土系统  
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	4-5
	1#施工支洞洞口（1 #施工支洞、1 #岔洞、引水上平洞、引水竖井、引水闸门井）
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	4-6
	通风洞施工支洞洞口（通风兼安全洞竖井、主变排风洞、排水廊道、地下厂房洞室群）
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	4-7
	进厂交通洞洞口（地下厂房洞室群、引水系统洞室群、输水系统洞室群、进厂交通及施工支洞洞室群）
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	4-8
	自流排水洞洞口（地下厂房洞室群、排水廊道、尾水系统）
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	小  计
	
	
	
	
	
	


投标人：       （盖单位公章）       
法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）   
         年    月    日

3.2.2.5 清单报价附件
（1）人工预算单价

投标人应根据国家有关规定和投标人成本管理情况，计算分析合同中从事建筑及安装工程施工的人工预算单价，并在投标文件中提交相关成果。人工预算单价中包括但不限于生产工人的基本工资、辅助工资、职工福利费和劳动保护费等费用。

人工预算单价计算表（格式）

工程名称：___________________________
	序号
	费用名称
	计算基础
	费率
	人工等级

	
	
	
	
	高级熟练工
	熟练工
	半熟练工
	普工

	1
	基本工资
	
	
	
	
	
	

	2
	辅助工资
	
	
	
	
	
	

	2.1
	……
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	3
	工资附加费
	
	
	
	
	
	

	3.1
	……
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	4
	劳动保护费
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	
	人工工日预算单价
	
	
	
	
	

	
	人工工时预算单价
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

______年____月____日

（2）主要材料预算价格汇总表

投标人应按下表格式编制合同中用量多、影响合同费用大的主要材料和设备预算价格。

主要材料和设备预算价格汇总表

工程名称：___________________________标    段：______________________ 
	编号


	名称及规格
	单位
	预算价格

（元）
	其中（元）

	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费

	承包人自行采购材料
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	承包人自行采购的主要设备
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
（3）施工机械台时费汇总表
投标人应按下表格式编制合同工程中使用的施工机械台时费汇总表。

施工机械台时费汇总表

工程名称：___________________________标    段：______________________ 
	编号
	名称及规格
	单位
	台时费

（元）
	其中

	
	
	
	
	一类费用
	机上人工费
	动力燃料费
	三类费用

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
（4）施工用电、水、风、砂石料预算单价

1）投标人应根据《合同条款》和投标施工组织设计确定的供电方式、供电电源、不同电源的电量所占比例、相应供电价格和条件进行施工用电预算价格计算，并在投标文件中提交计算成果表并附计算说明。

2）投标人应根据《合同条款》和投标施工组织设计确定的供水方式、供水水源、不同水源的水量所占比例、相应水源价格和条件进行施工用水预算价格计算，并在投标文件中提交计算成果表并附计算说明。

3）投标人应根据投标施工组织设计确定的供风方式和配置的供风系统设备进行施工用风预算价格计算，并在投标文件中提交计算成果表并附计算说明。

（5）单价分析表
投标人应按下表格式编制工程量清单中主要项目的单价分析表，每种单价一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。总价承包项目的分项也应参照编制单价分析表，项目编号和名称应与总价承包项目分解表一致。

单价分析表

工程名称：___________________________标    段：______________________
项目编号：___________________________项目名称：______________________

工作内容：___________________________单    价：______________________ 

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	直接费
	
	
	
	
	

	1.1
	基本直接费
	
	
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.1.3
	机械使用费
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	
	
	

	
	(2)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.2
	其他直接费
	
	
	
	
	

	2
	间接费
	
	
	
	
	

	3
	其它费用
	
	
	
	
	

	4
	利润
	
	
	
	
	

	5
	税金
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
（6）取费（税）率汇总表
投标人应根据国家有关规定和投标人成本管理情况，计算分析合同工程的其他直接费、间接费、摊入费用、利润、税金等费用的税费率。

取费（税）率汇总表（格式）
工程名称：___________________________
	序号
	工程类型
	计算基础
	工程单价费（税）率（％）
	备 注

	
	
	
	其他直接费
	间接费
	其他费用
	利润
	税金
	

	一
	建筑工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	土方工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	石方开挖
	
	
	
	
	
	
	

	
	混凝土
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	安装工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	机电设备安装
	
	
	
	
	
	
	

	
	金属结构设备安装
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
____年____月____日
3.2.3.1 污废水处理系统运行维护费人工费报价表
污废水处理系统运行人员费报价表
	序号
	岗位名称
	岗位人数
	人月数
	人月费

（元）
	合价

（元）
	备注

	1
	污废水处理系统
	
	
	
	
	

	1.1
	项目经理
	
	
	
	
	

	1.2
	技术负责人
	
	
	
	
	

	1.3
	生产管理人员
	
	
	
	
	

	1.4
	生产运行工人
	
	
	
	
	

	1.5
	试验员
	
	
	
	
	

	合计（汇入报价汇总表）
	
	
	
	
	


投标人：       （盖单位公章）       
法定代表人或

其委托代理人：    （签字或盖章）   
         年    月    日

人月费单价分析表

岗位：
	序号
	项目或费用名称
	单位
	计算公式
	金额

（元）
	备   注

	1
	人员工资
	
	
	
	

	
	．．．
	
	
	
	

	2
	工资附加费
	
	
	
	

	
	．．．
	
	
	
	

	3
	差施费
	
	
	
	

	
	．．．
	
	
	
	

	4
	其他
	
	
	
	

	
	．．．
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	


投标人：       （盖单位公章）       
法定代表人或

其委托代理人：    （签字或盖章）   
         年    月    日

3.2.3.2 污废水处理系统运行维护费材料费报价表

污废水处理系统运行材料费报价表
	序号
	材料及工器具名称
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	备注

	1
	污废水处理系统
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	
	…………
	
	
	
	
	

	合计（汇入报价汇总表）
	
	
	
	
	


投标人：       （盖单位公章）       
法定代表人或

其委托代理人：    （签字或盖章）   
         年    月    日

3.2.3.3 污废水处理系统运行维护费设备使用及维护费报价表

污废水处理系统运行设备使用及维护费报价表
	序号
	名称及型号
	数量

（台/套）
	使用时间

（月）
	使用费单价（元/月）
	维护费单价（元/月）
	合价

（元）
	备注

	1
	污废水处理系统
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	
	
	

	合计（汇入报价汇总表）
	
	
	
	
	


投标人：       （盖单位公章）       
法定代表人或

其委托代理人：    （签字或盖章）   
         年    月    日

3.2.3.3 污废水处理系统运行维护费办公费报价表

污废水处理系统运行办公费报价表
	序号
	费用名称
	使用

时间

（月）
	每月费用

（元）
	合价

（元）
	备注

	1
	污废水处理系统
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	

	合计（汇入报价汇总表）
	
	
	


投标人：       （盖单位公章）       
法定代表人或

其委托代理人：    （签字或盖章）   
         年    月    日

3.2.3.4 污废水处理系统运行其它费用办公费报价表

污废水处理系统运行其它费用报价表
	序号
	费用名称
	使用

时间

（月）
	每月费用

（元）
	合价

（元）
	备注

	1
	污废水处理系统
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	

	合计（汇入报价汇总表）
	
	
	


投标人：       （盖单位公章）       
法定代表人或

其委托代理人：    （签字或盖章）   
         年    月    日

3.2.4污（废）水处理系统运行维护分季度支付计划表
污（废）水处理系统运行维护分季度支付计划表

	年份
	季度
	进度款

（元）
	预付款扣还（元）
	金额

（元）
	累计金额

（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


        投标人：       （盖单位公章）
法定代表人或

其委托代理人：    （签字或盖章）   
         年    月    日

附件一：施工期污（废）水处理工艺要求
1 施工期污（废）水组成

本工程施工期废污水主要为砂石骨料加工系统、混凝土系统、机械修配、洞室施工，主要包括砂石料冲洗废水、混凝土系统冲洗废水、机修废水、隧洞废水。

1.1 砂石料冲洗废水

本工程砂石料加工系统采取分散布置的方案，即上水库集中设置碎石加工系统，下水库集中设置砂石加工系统，上、下水库所需粗骨料及垫层料均由该系统供应，所需加工料均采用下水库洞挖有用料，除直接入系统外，均由洞挖有用料中转料场供应。

上库碎石加工系统共需加工成品骨料126.4万t，上水库区混凝土高峰时段月平均浇筑强度为1.00万m3/月，垫层、过渡料填筑高峰时段强度0.68万m3/月，垫层料、过渡料高峰强度与混凝土高峰强度重叠，上水库高峰时段强度1.68万m3/月。碎石加工系统的设计生产能力为140t/h，处理能力为180t/h，二班制生产。采用湿法生产工艺，高峰用水180.0m3/h，废水产生率按80%计，废水产生量为144.0.0m3/h，日运行时间为14h，高峰日约有2016.0m3/d废水产生。

下水库砂石加工系统共需加工成品骨料约129.09万t，下水库区混凝土高峰时段月平均浇筑强度为2.14万m3/月，垫层料填筑高峰时段强度0.44万m3/月。垫层料高峰强度与混凝土高峰强度不重叠，下水库高峰时段强度为2.47万m3/月，设计生产能力为240t/h，处理能力为300t/h，二班制生产。采用湿法生产工艺，高峰用水量300m3/h，废水产生率按80%计，废水产生量为240.0m3/h，日运行时间为14h，高峰日约有3360.0m3/d废水产生。

1.2 混凝土系统冲洗废水

本工程混凝土系统采用上、下水库单独设置的方案，并与砂石加工系统集中布置。

上水库区混凝土月高峰强度为1.00万m3/月，系统设计生产强度为30m3/h。混凝土系统每天冲洗3次，每次冲洗水量约3m3，罐车每天冲洗3次，每次冲洗水量10m3，高峰小时废水量为13.0m3/h，高峰日产生水量为39m3/d。

下水库区混凝土月高峰强度为2.14万m3/月，系统设计生产强度为70m3/h。混凝土系统每天冲洗3次，每次冲洗水量约7m3，罐车每天冲洗3次，每次冲洗水量10m3，高峰小时废水量为17.0m3/h，高峰日产生污水量为51m3/d。

1.3 修配废水

工程含油废水主要来自机械修配厂，下水库机械修配厂废水日高峰产生量为4.5m3/d，主要污染物为石油类和SS。

1.4 隧洞施工废水排水 

隧洞施工废水主要由隧洞施工（开挖）废水和洞室渗水构成，施工期间可能有隧洞涌水。隧洞施工废水的污染物主要为SS，废水量与开挖区水文地质条件、防渗措施效果等有关。工程施工期各隧道、施工支洞高峰废水量约为1750m3/d，SS约5000mg/L。

2 施工期污（废）处理系统工艺要求

2.1砂石料冲洗废水处理

(1)废水处理工艺

高效净化器法

砂石冲洗废水先经石粉回收装置回收细砂和石粉，分离后的出水进入调节池（初沉池）混合均匀，上清液投加混凝剂后并经混合器混匀后用泵提升至高效净化器中处理，出水排入清水池回用。高效净化器排出的沉砂及污泥经渣浆泵抽送至脱水车间脱水，泥浆脱水前投加混凝剂，经混合器混合均匀，脱水后泥饼运至弃渣场堆放，出水自流进入回收水池，当脱水设备出现故障时，出水流入调节池进行循环处理。具体处理工艺流程图如下：
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(2)污泥处理工艺

机械脱水

多采用压滤脱水或离心脱水。压滤脱水机械主要有厢式压滤机、板框式压滤机、带式压滤机、真空压滤机、陶瓷过滤机等；离心脱水机械主要为转筒式离心机。该方法为将沉淀池内的污泥用泵直接抽至压滤机进行机械脱水，压滤后的干污泥运至弃渣场，滤液可直接回用。

2.2 混凝土系统冲洗废水处理

混凝土废水处理系统选用二级沉淀工艺，处理工艺如下。废水先进入调节预沉池，去除大部分悬浮物，再进入中和沉淀池进一步处理，去除悬浮物并加药调节pH，沉淀池出水进入清水池，回用于混凝土拌和系统冲洗。处理设施采用一体化结构，简称二级沉淀池。预沉池与沉淀池定期人工清理，一并运至弃渣场。
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混凝土废水处理系统工艺流程图

2.3 修配含油废水处理

选用隔油工艺，处理工艺如下。废水进入隔油沉淀池，隔除含油废水中的浮油，投加混凝剂使其形成较大的絮凝体，并去除乳化油和悬浮颗粒，清水池出水用于周边场地洒水。隔油沉淀池选用较长的停留时间，以同时起到调节的作用。处理后产生的剩余污泥运至弃渣场，浮油交给有相关资质的单位处置。为维护方便和节约占地，隔油沉淀池可选用定型设备，结合各系统的含油废水量，选用相应型号的钢筋混凝土隔油沉淀池。
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机修含油废水处理系统工艺流程图

2.4 洞室废水处理

根据洞室施工废水特性，拟采用斜管沉淀一体化设备进行处理后用于洞室施工和洒水降尘。废水自隧洞两侧排水沟由重力自流或泵提升排出至调节池，调节池内设置潜水搅拌机防止废水中污泥沉淀淤积，调节池内废水再由潜污泵送入斜管沉淀一体化设备，斜管沉淀设备配套有PAM、PAC、中和酸等加药搅拌系统，废水与絮凝剂及中和酸充分混合后在斜管沉淀段进行泥水分离，清水沿着斜管上升排入清水池，污泥在重力作用下沿着斜管向下滑至底部，由螺杆泵抽吸送入厢式压滤机进行脱水，干泥清运至渣场，厢式压滤机的废水直接排至清水池。

附件二：工程施工总布置图
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