

期的通知

致：各投标人

沙县区罗从彦健身休闲公园提升改造项目展陈装修工程（招标编号E3504270401100242002）于2025年12月8日在三明市公共资源交易中心开标，根据三明市沙县区住房和城乡建设局《关于暂停沙县区罗从彦健身休闲公园提升改造项目展陈装修工程中标结果公示的通知》，本项目招标活动已暂停，鉴于本项目招标文件约定的投标有效期为投标截止日后90日历天，现即将到期，根据相关规定，特此通知延长本项目投标有效期，现将投标有效期进行延长调整为投标截止日后210日历天。请各投标人在本通知发出后1个工作日内按照以下两种情况做出选择：

1、拒绝延长投标有效期的投标人应以书面形式确认（格式及内容附后）；

注：请将确认函扫描件回复至邮箱（fjhs7838188@163.com），并将原件邮寄至福州市鼓楼区水部街道五一北路129号榕城商贸中心16层02室。

2、未书面确认的视为同意延长投标有效期。

投标人同意延长的，相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求被允许修改或撤销其投标文件；投标人如拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

本通知与之前日期发布的通知内容不一致的，以本通知为准。

招标人：福建沙阳文化旅游发展集团有限公

司

招标代理机构：福建恒顺工程咨询有限公司

日期：2026年3月6日

附件：

投标有效期延长确认函

致：（招标人或招标代理机构）

经研究，我公司决定（同意/不同意）延长沙县区罗从彦健身休闲公园提升改造项目展陈装修工程（招标编号E3504270401100242002）的投标有效期至210天。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日