

永安市吴蔡线福溪至界头段公路改建工程（K0+000-K5+801.832）

招标文件澄清、修改、补充通知（三）

招标项目编号:E3504810401100186001

各潜在投标人:

永安市吴蔡线福溪至界头段公路改建工程（K0+000-K5+801.832）招标文件澄清、修改、补充通知（三）内容如下:

一、本项目投标人须知前附表 3.4.11. 修改为: 采用现金或支票投标保证金在 2025 年 4 月 30 日 17:00 前从投标人基本账户一次性转入招标人指定银行账户（写明招标编号及所投标段组，以到户银行出具的证明为准），否则其投标保证金视为无效。

招标人指定开户银行及账号如下（招标人可以根据当地或省公共资源交易中心的规定相应增加多个账号）:

招标人指定账户: 永安市公共资源交易中心

开 户 行: 中国建设银行股份有限公司永安支行

账 号: 6232811870000156537

二、本项目投标人须知前附表 10.4 安全生产费用修改为☑投标人报价时直接引用招标人发布的具体金额，即: 安全生产费用 119352 元。

三、投标函附录 11.5（3）逾期交工违约金修改为 1000 元/天

四、投标函附录 16.1.1 价格调整的差额计算修改为合同期内不调价

五、本项目开标时间修改为: 2025 年 5 月 6 日上午 8 点 30 分。

六、本补充通知作为招标文件的组成部分，和招标文件具有同等的法律效力，招标文件如有涉及上述内容的均作相应修改，并以本补充通知为准。原招标文件与本补充通知有矛盾的，按本补充通知执行。

七、各投标人应在开标前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标的相关信息，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

招标人: 永安市曹远镇下早村民委员会
招标代理机构: 福建省盛州工程咨询有限公司

