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第一卷
第一章 招标公告
招标公告

招标条件

本招标项目 永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工 已由 永安市发展和改革局 以 永发综[2017]77号文 批准建设，建设资金来源为 多渠道筹措 ，施工图设计文件完备，招标人为 中国铁路南昌局集团有限公司永安工务段 ，委托的招标代理单位为 福建省大辰工程咨询有限公司 。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
项目概况和招标范围

2.1建设地点：福建省三明永安市；

2.2建设规模：永浆至上坪公路位于永安市,公路路线起点 KO+000 设于永安大道永浆村口往北约500米位置，路线与永安大道T型交叉，路线沿永浆部队后山，在  KO+749.4 处下穿南龙铁路桥梁，在KO+820 处下穿兴泉铁路桥梁，上坡在 KO+956.7 处新建山凹大桥上跨鹰厦铁路。公路等级为三级公路，设计速度为30公里/小时，双向两车道。上跨桥梁总长度为188m，总宽为12.26m。下穿桥梁总长度为65m，桥梁总宽为12m。
建设内容：永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工，含桥梁主体工程、附属工程等内容。工程建设总投资32939941.00元，工程施工招标控制价为17943155.00元（由上跨与下穿桥的桥涵工程、大型临时设施和过渡工程费用、安全生产费、建工险、远程视频监控五部分组成）（含税），施工图预算（财审后招标控制价）详见附件。

2.3计划工期：

施工工期要求：总工期306日历天。
2.4招标范围：

2.4.1工程施工范围：包括根据施工图、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工及安装；工程所有材料设备的采购和保管；

2.4.2其他：本项目在施工阶段若涉及到影响铁路施工及运行部分的，应由中标人自行负责向铁路主管部门申报既有铁路施工计划并取得铁路主管部门的审批；同时中标人施工时应做好与铁路部门的协调工作，并按铁路部门批复的施工时间安排实施施工计划。
2.5标段划分：本工程施工分为1个标段。
2.6质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
3.投标人资质要求及审查办法

3.1本招标项目要求投标人具备有效的下述资质：具备有效的公路工程施工总承包三级及以上资质和铁路工程施工总承包二级及以上资质，同时具有有效的施工企业安全生产许可证，同时具有独立的法人资格并具备有效的《企业法人营业执照》，并在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力。

3.2本项目 不接受 联合体投标。

3.3人员要求
3.3.1项目经理的资格要求：具备有效的公路工程专业二级及以上建造师或铁路工程专业一级注册建造师执业资格，同时具有中级及以上职称，同时具有3年及以上独立承担铁路营业线上跨施工管理经验，并具备有效的安全生产考核合格证书，为投标人单位正式在岗职工，且未在其他在建工程项目任职。
3.3.2 技术负责人的资格要求：具备路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，同时具有3年及以上独立承担铁路营业线上跨施工经验，且为投标人本单位在岗员工。

    3.3.3 以上路桥工程相关专业是指：路桥、道路、桥梁、桥隧、公路、隧道、道路桥梁、道路与桥梁、交通工程、交通土建等专业。
3.4业绩要求：投标人近五年内（近五年指2018年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）至少承接过一个已完工的涉铁上跨既有铁路营业线工程施工项目，时间以交（竣）工验收报告（或证书）上的日期为准。
3.5在由福建省发改委、省重点办最近发布的福建省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为C、D 级的企业，在有效期内不得参加投标。

3.6 在本项目投标期间被中国国家铁路集团有限公司、中国铁路南昌局集团有限公司公布暂停投标的单位不得参加投标。
3.7在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。
3.8本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。 
4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2023年03月 13 日08:00:00至2023年04月 05 日23:59:59通过三明市公共资源交易网（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/，余同）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作工具（三明版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标代理机构的电子印章。

4.2尚未办理三明市建设工程电子招投标系统数字证书及投标人电子信息库入库的投标人，请在开标前及时办理。网上投标操作详见帮助文档中投标单位操作手册，具体程序详见三明公共资源易网。若有疑问，可向三明市公共资源交易中心咨询，技术支持电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

投标保证金的提交
6.1投标保证金提交的时间：于投标截止时间前（到账）。

6.2投标保证金提交的金额：人民币30万元。

6.3投标保证金提交的方式：①从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇达投标保证金指定账户；②电子保函形式。
投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2023年04月 06 日09:30:00，投标人应在截止时间前通过 三明市公共资源交易网 递交电子投标文件。

7.2逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

发布公告的媒介

  本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）、中国铁路95306国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)上发布。

联系方式

招标人： 中国铁路南昌局集团有限公司永安工务段 
地  址： 福建省三明永安市 ，邮编： 366000 
联系人： 王先生  ，电 话： 0598-8833255 
招标代理机构： 福建省大辰工程咨询有限公司 
地  址： 福建省永安市巴溪大道1369号时代广场B2幢3楼 ，邮编： 366000 
联系人： 罗工 ，电话： 0598-3855755、18020857306 
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网 
网  址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
招投标监督机构名称：永安市交通运输局
地址：永安市巴溪大道1111号
联系电话：0598-3633463
公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心

地址：永安市南山路199号
联系电话：0598-3820290

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	招标人：中国铁路南昌局集团有限公司永安工务段

地  址：福建省三明永安市
联系人：王先生

电  话：0598-8833255

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：福建省大辰工程咨询有限公司
地  址：福建省永安市巴溪大道1369号时代广场B2幢3楼
联系人：罗工
电  话：0598-3855755、18020857306

	1.1.4
	项目名称
	永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工

	1.1.5
	建设地点
	福建省三明永安市

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：多渠道筹措
出资比例：100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	总工期306日历天

	1.3.3
	质量标准
	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附件1表1-1。

财务要求：见附件1表1-2。
业绩要求：见附件1表1-3。
信誉要求：见附件1表1-4。
项目经理和技术负责人资格要求：见附件1表1-5。
其他要求：（1）主要人员要求；（2）施工机械设备要求；见附件1表1-6。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	eq \o\ac(□,√)不接受
□接受

	1.4.3
	是否存在第二章“投标人须知正文”第1.4.3项明示的任一情形
	不存在

注：（9）-（11）规定的情形，应以铁路监管部门或国铁集团相关部门或公安司法机关等部门出具的有关文件为依据。

	1.9.1
	踏勘
	eq \o\ac(□,√)不组织：

□组织

	1.10.1
	投标预备会
	eq \o\ac(□,√)不召开

□召开：召开时间：  /   

         召开地点：  /   

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2023年03月 20 日 17:30:00（北京时间）

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	2023年03月 21 日 17:30:00（北京时间）

	1.11
	分包
	☑不允许

□允许：分包内容：  /  。

    分包人资质： /  。

	1.12
	偏离
	eq \o\ac(□,√)不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	技术资料、招标文件补遗书(如有)等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2023年03月 21 日17:30:00前。

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年04月 06 日 09:30:00（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人无须确认。

招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人无须确认。

招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	本项目保密承诺书、投标人承诺书等

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	1、根据辉穹咨询[2022]009号预算审核报告，本项目工程施工招标控制价为17943155.00元（由上跨与下穿桥的桥涵、大型临时设施和过渡工程费用、安全生产费、建工险、远程视频监控五部分组成）（含税），施工图预算（财审后招标控制价）详见附件。

2、投标报价：投标报价以K值报价和（最高控制价-不可竞争费用）×(1-下浮率K值）+不可竞争费用的投标总报价形式进行报价，K值的取值范围为可竞争费用下浮3%至10%（均含本数，保留小数点后两位数），超过该范围报价的将按废标处理。开标后复核K值报价和投标总报价是否相符，如不相符以K值报价修正投标总报价。（本项目无不可竞争费）。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标人必须按照《投标人须知前附表》第3.2.4条款规定投标报价，否则按废标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	120天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金金额为人民币叁拾万元。（于投标截止时间前到账）
1、投标保证金可选择下列其中一种形式：

①采用转账或电汇：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明             （招标项目编号:E3504810401100134），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行

帐户名称：永安市公共资源交易中心

帐    号：35001646007059565656-0020
②电子投标保函：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。投标人支付开具电子保函的费用应从投标人注册地的投标人基本帐户一次性汇达担保人银行帐户，且电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。

2、投标保证金证明材料提交形式：

将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.4.4
	投标保证金不予退还的情形
	发生下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料；

（5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的（含编制文件机器码出现明显雷同，不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU系列号和硬盘系列号硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外））；

（6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标；

（7）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（8）法律、法规规定的其他情形。

同时报请省交通运输行政主管部门在其门户网站公告，并按法律、法规、规章有关规定处理；对由于投标违约行为造成招标人损失的（含工期延误损失、中标差价损失），投标人应予赔偿。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2019年-2021年（近3年）

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	投标人近五年内（近五年指2018年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）至少承接过一个已完工的涉铁上跨既有铁路营业线工程施工项目，时间以交（竣）工验收报告（或证书）上的日期为准。

	3.5.4
	正在实施和新承接的项目情况表
	按招标文件第八章投标文件格式要求。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况
	投标人近1年内（近一年指2022年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	eq \o\ac(□,√)不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、招标文件中注明要求加盖投标人公章的文件均盖单位电子签章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章）或下属单位印章代替。

2、要求法定代表人或其委托代理人签名的地方，法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字并在投标文件中附法定代表人身份证扫描件，盖章无效；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签名并在投标文件中附法定代表人身份证扫描件、委托代理人身份证扫描件和授权委托书，盖章无效。

3、投标文件中的扫描件均需加盖投标人的单位电子签章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	采用电子招投标的，投标人投标时无需提供纸质投标文件，但应按要求将电子投标文件网络上传至三明市公共资源交易中心电子交易平台。

投标人在中标后应提供与电子投标文件一致的纸质投标文件6份及光盘1份（含.nSMZF格式的未加密的电子投标文件及word或pdf格式的投标文件电子档）。

施工组织设计不得盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字，否则施工组织设计评审得0分。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人应在投标截止时间前通过电子交易平台（网址见招标公告）在线递交投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明。投标文件以最后上传的一份为准。
电子招标平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	eq \o\ac(□,√)否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	电子投标文件提交截止时间：2023年04月 06 日 09:30:00（北京时间）
开标地点：永安市公共资源交易中心（永安市南山路199号）
投标人应在招标代理机构开启解密后规定时限内（60分钟）使用与生成电子投标文件的同一把CA锁完成投标文件解密，否则视为无效投标文件（因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担），电子投标文件以网络最后上传的一份为准。请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。业务咨询或故障处理请致电江苏国泰新点软件有限公司。

	5.2
	开标程序
	开标按下列程序进行：

(1)投标文件递交时间截止后，投标人远程对投标文件进行解密；

(2)各投标人完成投标文件解密后由招标人对投标文件进行解标并导入投标文件；

(3)招标人或其委托的招标代理机构公布各投标报价及相关信息；

(4)开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由招标人依法组建评标委员会。

评标委员会构成5人。其中：招标人代表0人，技术、经济类评标专家5人；

技术、经济类评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取产生。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：3名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网上公示
公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）、中国铁路95306国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)；

	7.4.1
	履约担保
	履约保证金的形式：可以以现金（银行电汇或银行转账）或银行保函或担保保函或履约保证保险方式提交；

履约保证金的提交时间：中标人在收到中标通知书后且在签订合同书之前提交履约担保金。

履约保证金的金额：合同总价的10 %。

履约保证金的期限：至缺陷责任期满为止（缺陷责任期为2年），承包人预留建设工程质量保证金或办理建设工程质量保函的，履约担保期限至工程通过竣工验收后90日止。

	9.5
	监督部门
	部门或机构名称：永安市交通运输局

地址：永安市巴溪大道1111号
联系方式：0598-0598-3633463

	10
	需要补充的其他内容
	1、利益冲突: 

①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的投标人不得参加投标。

②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段或未划分标段的同一 招标项目投标。

2、 投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并没收其投标保证；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗买方和评委的行为，招标人将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金（或履约保证金）将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。

3、本招标文件（含资格、商务、合同等材料）规定的各相关条款要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并满足本招标文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，投标人都应在投标文件中加以如实详细说明。投标人中标后才提出或者被招标人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为投标人弄虚作假骗取中标，招标人将取消其中标资格并没收投标保证金。该投标人给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

4 、投标人承诺：按第八章“投标文件格式”规定的格式和最低要求,提交投标文件并递交"投标人承诺书.。

保密承诺：按第八章“投标文件格式”规定的格式和最低要求,提交投标文件并递交"保密承诺书.。

5 、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面施工合同。

6、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,或者拒不提交要求的履约保证金的, 其投标保证金不予退还,招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的,中标人应对超过部分予以赔偿。

7 、投标报价时应注意的事项：投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件、答疑纪要、招标文件澄清、修改和补充通知及招标文件中合同明示或暗示的风险、责任和义务等），按照拟投标项目的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围等要求，全面综合考虑后，进行报价承诺。

8、招标人可结合项目实际情况，保留部分调整施工内容的权利，中标人应无条件接受。投标人应充分考虑上述内容所产生的风险，招标人不承担由此造成的经济与法律责任。

9、税费：承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，因决(结)算审计金额调整造成承包人应缴纳的增值税等一切税费变化，承包人已缴纳而无法退回的损失由承包人承担。

10、投标制作时，系统能进行修改的按招标文件约定的项目名称填写；系统无法进行修改的，可默认为系统自动生成的项目名称。

11、工程交易服务费：中标人需按闽发改服价[2021]250号规定向工程项目交易中心支付工程交易服务费。

12、合同价款及支付调整如下（招标文件中如有与此条款不一致的以本条款为准）：

①预付款：发包人在施工合同生效并收到承包人提交合同价10%的预付款银行保函后，发包人15个工作日内支付合同总价款10%的工程预付款。预付款抵扣方式为∶经监理、甲方验收合格，项目下穿桥完成桩基施工后，对工程预付款10%进行抵扣，甲方再支付工程进度款25%。

②进度款采用工程进度结算、竣工清算的方式拨付：

工程款给付时间（工程进度、部位）
累计合同总价百分比
备注
经监理、甲方验收合格，且项目下穿桥完成桩基施工后及时安排款项支付
35%（同步抵扣工程预付款10%）
经监理、甲方验收合格，且项目上跨桥完成桩基施工后及时安排款项支付
60%
经监理、甲方验收合格，且项目上跨桥架梁施工前及时安排款项支付
85%
经监理、甲方验收合格且工程完工后及时安排款项支付
90%
工程竣工经验收合格且移交完相关资料后甲方及时安排款项支付
100%
本次支付金额：按最终决算金额扣除已支付金额和质保金后支付。
累计支付金额：最终决算金额的97%。
注∶a.如施工组织未按以上计划开展，则实施按月进度计价，在上垮桥架梁施工前支付完成建安费的85%。
b.该项目合同约定的所有费用均由建设单位支付给甲方，甲方收到相关费用后，再按照合同约定支付给乙方，具体付款方式以签订的施工合同为准。
c.质量保证金为施工合同总价的3%。

13、其他要求：

本项目在施工阶段若涉及到影响铁路施工及运行部分的，应由中标人自行负责向铁路主管部门申报既有铁路施工计划并取得铁路主管部门的审批；同时中标人施工时应做好与铁路部门的协调工作，并按铁路部门批复的施工时间安排实施施工计划。
14、（1）本项目代理服务费由中标人支付。

(2)本项目工程招标代理服务费按照《福建省招标代理服务收费指导价》（闽招协【2021】32号）附件1招标类比例计算费用规定的97%，由中标人在中标通知书发出前向招标代理机构一次性付清。
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本项目采用电子招投标，电子招投标具体要求：

一、电子招投标基本要求：

1、投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）；

2、投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司；

3、投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

二、投标文件编制和加密要求：

1、投标人应使用新点投标文件制作工具（三明版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。

2、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；

3、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

4、施工组织设计（技术文件）编制要求

(1)不得作任何标识或暗示投标人单位名称或人员姓名的标记；

(2)不得采用任何不符合常规，有别于其他投标人的特殊做法的暗号；

 (3)施工组织设计采用A4版面，无页数限制；

除以上格式要求外，其他格式不做具体要求。

三、投标文件解密方式（远程在线解密）：

1、加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；

2、电子投标文件解密：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起60分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；

3、开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；

4、开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

四、投标文件解密失败的补救方案：

1、若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 

2、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

3、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

五、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

1、投标人使用非福建CA数字证书；

2、投标人使用的福建CA数字证书过期；

3、投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；

4、投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书；


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目施工进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（6）技术负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（7）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（8）主要人员：见投标人须知前附表；
（9）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的（包括中国国家铁路集团有限公司、中国铁路南昌局集团有限公司规定的暂停或取消投标资格情形）； 

（11）财产被接管或冻结的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复,否则,招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明及授权委托书；
（3）联合体协议书（本项目不要求）；
（4）投标保证金；
（5）施工组织设计；
（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；
（8）其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件中相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有投标限价的，投标人的投标报价不得超过规定的投标限价，投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目”应附中标通知书扫描件、合同协议书扫描件、交（竣）工验收报告（若有），合同协议书无法证明其具有评审项所要求的特征的，应补充提供如可行性研究报告、图纸或其他有效的证明材料；具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号（若有）。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表（电子标，不适用）。 

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准（电子标，不适用）。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定（电子标，不适用）。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记（电子标，不适用）
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（若为联合体的，只需加盖联合体牵头人的公章）。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证（按电子标书要求执行）。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）招标人于开标时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
（2）开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
（3）所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。
（4）解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布。
（5）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（6）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。若联合体中标的，履约保证金由联合体一方或各方根据其约定工作范围的合同价款按比例承担。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的 ,招标人将重新招标:

（1)投标截止时间止,投标人少于3个的;

（2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

8.3 可重新招标或不再招标
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。有关监督部门的联系方式见“投标人须知前附表”。
10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
11.电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件1：投标人资格要求、能力和信誉

（注：下列各表内容适用于未进行资格预审的招标 ,通过资格预审的投标人相关资格内容有变化时应在投标文件中重新提交有关材料。)

表1-1  资格审查资质条件

标段：永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工
	序号
	资质条件

	1
	具有独立的法人资格并具备有效的《企业法人营业执照》。

	2
	具备有效的施工企业安全生产许可证。

	3
	具备有效的公路工程施工总承包三级及以上资质和铁路工程施工总承包二级及以上资质。


表1-2  资格审查财务要求

标段：永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工
	序号
	财务要求

	1
	投标人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于2000万元。

	2
	在2019年~2021 年（近 3 年）中平均营业收入不应小于2000万元。


表1-3  资格审查业绩要求

标段：永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工
	业绩项目
	业绩要求

	
	投标人近五年内（近五年指2018年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）至少承接过一个已完工的涉铁上跨既有铁路营业线工程施工项目，时间以交（竣）工验收报告（或证书）上的日期为准。投标人应附中标通知书扫描件、合同协议书扫描件、交（竣）工验收报告（若有），合同协议书无法证明其具有评审项所要求的特征的，应补充提供如可行性研究报告、图纸或其他有效的证明材料。

	业绩1
	/

	业绩2
	/

	…
	


表1-4  资格审查信誉要求
标段：永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工
	项目
	资格要求

	诉讼及仲裁
	投标人近1年内（近一年指2022年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。

	行贿犯罪情况
	投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在近3年内（近三年指2020年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）不曾有人民法院判决、裁定认定的行贿犯罪记录（申请人应按要求自行登录“中国裁判文书网”http://wenshu.court.gov.cn对本单位及其法定代表人、拟委派的项目负责人进行行贿犯罪档案查询，在申请文件中出具查询结果并加盖本单位公章）。

	安全生产情况
	投标人在近3年内（近三年指2020年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）不曾发生铁路交通责任事故或发生从业人员死亡安全生产事故。

	停标情况
	（1）不属于由福建省发改委、省重点办最近发布的福建省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为C、D 级的企业。

（2）在本项目投标期间内，不存在被中国国家铁路集团有限公司、中国铁路南昌局集团有限公司停标的情况。

	失信情况
	不存在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的情况。（投标人应通过“信用中国”查询其上述信用记录的信用信息，在申请文件中出具查询结果并加盖本单位公章）。

	注：投标人应在“投标人承诺书”中做出承诺：保证所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。


表1-5 资格审查项目经理和技术负责人资格要求

标段：永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工
	人员
	数量
	资格要求

	项目经理
	1人
	具备有效的公路工程专业二级及以上建造师或铁路工程专业一级注册建造师执业资格，同时具有中级及以上职称，同时具有3年及以上独立承担铁路营业线上跨施工管理经验，并具备有效的安全生产考核合格证书，为投标人单位正式在岗职工，且未在其他在建工程项目任职。
拟派出项目经理须附上其资格证书、职称证书、身份证和安全生产考核合格证书、业绩项目的中标通知书及合同的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目经理必须为独立投标人本企业在岗人员，以执业证书扫描件和社保证明为准。社保证明应符合以下要求：1、应提供社保管理部门出具的有效社保证明原件的扫描件；2、应自招标项目投标截止之日的上一个月起算，往前追溯，在投标企业连续缴费六个月及以上；3、在上述六个月连续缴费期内，该人员不得存在由其他单位缴交社保的情形，否则视为非该投标企业在岗人员，不符合施工现场管理人员资格要求。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

	技术负责人
	1人
	具备路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，同时具有3年及以上独立承担铁路营业线上跨施工经验，且为投标人本单位在岗员工。

拟派出技术负责人须附上其职称证书、毕业证书（如需） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出技术负责人必须为独立投标人本企业在岗人员，以执业证书扫描件或社保证明为准，社保证明应符合以下要求：1、应提供社保管理部门出具的有效社保证明原件的扫描件；2、应自招标项目投标截止之日的上一个月起算，往前追溯，在投标企业连续缴费六个月及以上；3、在上述六个月连续缴费期内，该人员不得存在由其他单位缴交社保的情形，否则视为非该投标企业在岗人员，不符合施工现场管理人员资格要求。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

	注：(1)根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应当接受。
(2)投标人应服从招标人关于项目部管理人员的考核管理制度。投标人拟派出的项目部管理人员不符合交通运输部门相关管理规定的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任。
(3)以上资格审查内容，投标人应在“投标人承诺书”中做出承诺：保证所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。


表1-6  资格审查其他要求

标段：永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工
	项目
	要求

	主要人员
	人员
	数量
	资格要求

	
	施工员
	1人
	具备行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。

	
	材料员
	1人
	具备行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。

	
	质量员
	1人
	具备行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。

	
	安全员
	1人
	具备行政主管部门颁发的合格有效的安全考核合格证书（C 证）。

	
	（1）拟派出施工员、材料员、质量员须附上其岗位证书、毕业证书（如需）等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出安全员须附上其安全考核合格证书（C证）、毕业证书（如需） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。

（2）拟派出施工员、材料员、质量员、安全员必须为独立投标人本企业在岗人员，以社保证明为准，社保证明应符合以下要求：1、应提供社保管理部门出具的有效社保证明原件的扫描件；2、应自招标项目投标截止之日的上一个月起算，往前追溯，在投标企业连续缴费六个月及以上；3、在上述六个月连续缴费期内，该人员不得存在由其他单位缴交社保的情形，否则视为非该投标企业在岗人员，不符合施工现场管理人员资格要求。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

（3）其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于上述要求。

	施工机械设备
	由中标人自行配备，需满足本招标项目施工及铁路部门质量安全要求。


附件2：表2-1开标记录表

	　　　　　（项目名称）开标记录表

	
	
	
	
	
	
	
	

	 开 标 时 间：　    年　  月　  日　  时　  分                                   
	

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	K值报价

（%）
	投标总报价（元）
	备注
	签名

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	招标人在招标文件载明的最高投标限价（元）
	17943155.00元

	招标人代表：　　　　　　　　记录人：　　　　　　　监标人：　　　　　　　　

	　　　　年　　月　　日


附件2：表2-2问题澄清通知

问题澄清通知

编号：_________________

_______________（投标人名称）：

_______________（项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于     年     月     日     _时前递交               （详细地址）或传真至______________（传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至______________（详细地址）。

评标委员会主任：______________（签字）

时  间： ______年_____月_____日

附件2：表2-3问题澄清

问题澄清

编号：____________________

____________________（项目名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：______________）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投  标  人：____________________（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：__________（签字）

时    间：__________年_________月_________日

附件2：表2-4中标通知书

中 标 通 知 书

              （中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的           （项目名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                 元。

工  期：       月。

工程质量：符合              标准。

项目经理：              （姓名）。
技术负责人：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到               （指定地点）与我方签订施工合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：　　  　　　　（盖单位章）

　

法定代表人：　  　　　　　（签字）

时  间：        年      月      日

附件2：表2-5中标结果通知书
中 标 结 果 通 知 书

　　　　　　　（未中标人名称）：

我方已接受　　　（中标人名称）于        （投标日期）所递交的        （项目名称）施工投标文件，确定　  　　  （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：　　  　　　　（盖单位章）

　

法定代表人：　  　　　　　（签字）

时  间：        年      月      日

附件2：表2-6确认通知
确认通知

　　  　　　（招标人名称）：

我方已于      年     月     日收到你方     年     月   日发出的               （项目名称）施工招标关于               的通知。

特此确认。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　    　　　（盖单位章）

       时  间：        年      月      日

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以施工组织设计分数高的优先。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件签字盖章
	投标函
	盖单位公章，法定代表人或其委托代理人签字

	
	
	
	法定代表人身份证明
	盖单位公章

	
	
	
	法定代表人授权委托书
	盖单位公章，法定代表人签字

	
	
	
	投标保证金
	电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）

	
	
	
	投标人承诺书
	盖单位公章，法定代表人或其委托代理人签字

	
	
	投标文件组成及格式
	符合第二章“投标人须知”第3.1款和第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	投标文件
	符合第二章“投标人须知”第3.7.4项的要求，且投标文件唯一

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标文件递交
	符合第二章“投标人须知”第4.2款的要求

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	施工企业安全生产许可证
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理和技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	利益冲突
	符合第二章“投标人须知”第10条规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	投标人承诺
	符合第二章“投标人须知”第10条规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	合同条款确认
	承诺完全确认招标文件载明的合同条款

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分=A+B+C=100分)
	施工组织设计（技术标）A：40分；
项目管理机构（商务标）B：25分；
投标报价（报价标）C：35分；

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价为:F基准=[1-在K值取值范围内的各合格投标人投标K值报价（即建安费投标下浮率K，K值区间为 3.00％~10.00%（含3.00%、10.00%）]的平均值（按百分数表示小数点后保留两位）。

备注：①合格投标人为通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人。②K值区间由招标人确定。③评标基准价不因任何原因而改变，评标基准价在整个评标（含公示定标）期间保持不变。

	2.2.3
	投标报价的计算公式
	详见本表2.2.4(3)投标报价评分标准

	条款号
	评审（评分）因素
	评分标准示例

	2.2.4（1）
	施工组织设计评审标准（40分，专家评分结果保留1位小数）
	内容完整性（1分）
	符合招标文件要求
	1

	
	
	施工方案与技术措施（7分）
	满足施工技术标准要求
	1

	
	
	
	总体施工组织针对性强、可行，施工区段划分合理
	1.5

	
	
	
	施工总体布局合理，有详细的施工平面布置图
	1.5

	
	
	
	各主要专业工程施工方案合理、可行
	1

	
	
	
	重、难点工程施工方案合理、可行
	1

	
	
	
	各专业施工组织衔接合理、可行
	1

	
	
	工程进度计划与措施（4分）
	主要节点工期安排合理、可行
	1

	
	
	
	专业工程工期安排合理、可行
	1

	
	
	
	网络计划图、进度横道图合理、可行，关键线路清晰、合理
	1

	
	
	
	工期保证措施合理
	1

	
	
	资源配备计划（8分）
	劳动组织及劳动力配置计划合理
	1.5

	
	
	
	有季度或月度劳动力计划图（或表）
	0.5

	
	
	
	物资供应计划合理，物流组织安排合理、措施可行
	1

	
	
	
	主要施工设备数量及规格配备计划合理，满足要求
	2

	
	
	
	施工测量、试验设备配备合理，满足要求
	1.5

	
	
	
	工程用款计划合理
	1

	
	
	
	临时用地计划合理（有临时用地计划表）
	0.5

	
	
	质量管理体系与措施（8.5分）
	质量保证体系（2.5分）
	组织机构健全（有机构框图）
	0.5

	
	
	
	
	人员配备合理（有人员数量配备表）
	1.0

	
	
	
	
	质量管理制度健全
	0.5

	
	
	
	
	质量保证体系运行机制合理、可行
	0.5

	
	
	
	试验检测机构（1分）
	检测机构及监测制度健全
	1

	
	
	
	质量保证措施（5分）
	各专业工程质量保证措施完善、可行
	2

	
	
	
	
	季节性、特殊时期（如汛期、台风等）施工质量保证措施完善、可行
	2

	
	
	
	
	对已完工程的保护措施完善、可行
	1

	
	
	安全管理体系与措施（7.5分）


	安全保证体系（2分）
	组织机构健全（有机构框图）
	0.5

	
	
	
	
	人员配备合理（有人员数量配备表）
	1

	
	
	
	
	安全管理制度健全
	0.5

	
	
	
	安全保证措施（5.5分）
	各重点专业工程安全保证措施完善、可行
	1.5

	
	
	
	
	营业线施工安全保证措施完善、可行
	1.5

	
	
	
	
	高空作业安全保证措施完善、可行
	0.5

	
	
	
	
	消防、用电安全保证措施完善、可行
	0.5

	
	
	
	
	防洪安全保证措施完善、可行
	0.5

	
	
	
	
	安全风险预防措施可行，有针对性，有应急预案
	0.5

	
	
	
	
	其他特殊要求的安全措施可行
	0.5

	
	
	其他措施（4分）
	投资控制措施（1.5分）
	投资控制措施完善、可行
	1.5

	
	
	
	环境、水、文物保护管理体系与措施（1分）
	管理机构健全
	0.5

	
	
	
	
	环、水、文物保护措施可行
	0.5

	
	
	
	文明施工措施（1分）
	文明施工措施完善、可行
	1

	
	
	
	职业健康安全管理体系与措施（0.5分）
	职业健康安全管理体系健全、保护措施可行
	0.5

	2.2.4（2）
	项目管理机构评审标准（25分，专家评分结果保留1位小数）
	项目管理机构总体设置

（3分）
	项目管理机构设置合理，有组织框图
	1.5

	
	
	
	各部门职责划分、管理制度合理可行
	1.5

	
	
	项目经理任职资格与业绩（4分）
	符合资格审查要求的条件，满足项目施工要求
	1

	
	
	
	同时具备①合格有效的公路工程专业或铁路工程专业一级注册建造师执业资格；②具备路桥工程相关专业高级工程师及以上职称
	2

	
	
	
	具有近3年（近三年指2020年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）独立承担过两个及以上铁路营业线上跨施工管理项目，得1分。本项最高得1分。

注：应附业绩项目的中标通知书及合同的扫描件并加盖投标人单位公章。
	1

	
	
	技术负责人任职资格（2分）
	符合资格审查要求的条件，满足项目施工要求
	2

	
	
	施工员（0.5分）
	施工员资格符合要求
	0.5

	
	
	材料员（0.5分）
	材料员资格符合要求
	0.5

	
	
	质量员（0.5分）
	质量员资格符合要求
	0.5

	
	
	安全员（0.5分）
	安全员资格符合要求
	0.5

	
	
	投标人近年完成的类似项目（5分）
	投标人近五年内（近五年指2018年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）承接过两个已完工的涉铁上跨既有铁路营业线工程施工项目的得1分，时间以交（竣）工验收报告（或证书）上的日期为准，每增加一项的加1分，本项最高得5分。

注：投标人应附中标通知书扫描件、合同协议书扫描件、交（竣）工验收报告（若有），合同协议书无法证明其具有评审项所要求的特征的，应补充提供如可行性研究报告、图纸或其他有效的证明材料。
	5

	
	
	正在实施和新承接的项目（3分）
	投标人正在实施和新承接的项目涉铁上跨既有铁路营业线工程施工项目，每提供一项得1分，本项最高得3分。

注：投标人应提交项目中标通知书和（或）合同协议书扫描件，认定时间以中标通知书和（或）合同协议书上的日期和工期为准，否则不得分。
	3

	
	
	企业信用评价（1分）
	投标人在福建省交通运输厅（http://jtyst.fujian.gov.cn/）最新发布的信用考核定级为AA、A级且在有效期限内的单位的得1分，本项最高得1分。
注：应附网页截图（体现单位名称、信用考核定级截图）并加盖单位公章，否则不得分。
	1

	
	
	奖项（5分）
	投标人近五年内（近五年指2018年3月1日起至本招标项目招标公告之日止），承揽的项目获得国家级奖项（指鲁班奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖、詹天佑奖、国务院颁发的国家科学技术进步奖）的，每提供一项得1分，（同一项目获得多个奖项的不重复计分），本项最高得5分。

注：投标人应提交获奖证书或获奖文件证明材料的扫描件，证书或获奖文件上应能体现投标人名称，认定时间以获奖证书或获奖文件的印发时间为准，否则不得分。
	5

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准

（35分）
	报价得分

（35分）


	一、投标人报价得分：

∣ (1-Bn)- F基准∣
P＝ 35－ ———————————×Q×100
F基准
式中：Bn---投标报价（下浮率K值）；

F基准---[1-在K值取值范围内的各合格投标人投标K值报价（即建安费投标下浮率K，K值区间为 3.00％~10.00%（含3.00%、10.00%）]的平均值（按百分数表示小数点后保留两位）；
Q为扣分系数，1-Bn﹤F基准时，Q=1；1-Bn≥F基准时，Q=2。

二、分值计算过程，保留小数点后三位数，第四位“四舍五入”。投标报价得分少于0分时，以0分计。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以施工组织设计分数高的优先。
采用电子招投标的项目，评标前，招标人应事先提供不少于三份的纸质招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件），供评标专家现场查阅。评标委员会认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的计算
投标报价的计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人技术文件计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人商务文件计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
3.2.2合格投标人各部分评分内容的最终得分取各评委评分的算术平均值（保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”，第五位及以后不计）。
3.2.3 投标人得分=A+B+C

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.5 其他
3.5.1 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。
附件3：评审工作表

评审工作表包括下列表格（由评标委员会成员填写）：

  形式评审

表3-1  形式评审表

二、资格评审

表3-2  资格审查营业执照及安全生产许可证评审表

表3-3  资格审查资质等级评审表

表3-4  资格审查财务状况评审表

表3-5  信贷证明汇总表

表3-6  资格审查业绩要求评审表

表3-7  资格审查信誉要求评审表

表3-8  资格审查项目经理和技术负责人资格评审表

表3-9  资格审查其他要求评审表

表3-10 资格审查利益冲突评审表

表3-11 资格审查特殊情形评审表

三、响应性评审

表3-12 响应性评审表

表3-13 否决投标因素评审汇总表

四、施工组织设计、项目管理机构和投标报价评审

表3-14-1 施工组织设计评分表

表3-14-2 施工组织设计得分汇总表

表3-15-1 项目管理机构评分表

表3-15-2 项目管理机构得分汇总表

表3-16 投标报价评审表

表3-17-1 投标报价评分表

表3-17-2 投标报价得分汇总表

表3-18 评分汇总表

表3-19 中标候选人推荐意见表

表3-20 投标文件的澄清和说明情况

附件3：评审工作表

一、形式评审
表3-1  形式评审表
标段：

	评审因素
	评审标准
	投标人是否满足要求
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	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标文件签字盖章
	投标函
	盖单位公章，法定代表人或其委托代理人签字
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	法定代表人身份证明
	盖单位公章
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	法定代表人授权委书
	盖单位公章，法定代表人签字
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标保证金
	汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标人承诺书
	盖单位公章，法定代表人或其委托代理人签字
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标文件组成及格式
	投标文件组成
	符合第二章“投标人须知”第3.1款要求
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标文件格式

	符合第八章“投标文件格式”要求
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标文件
	符合第二章“投标人须 知”第3.7.4项的要求，且投标文件唯一
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价唯一
	只能有一个有效报价
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标文件递交
	符合第二章“投标人须知”第4.2款的要求
	
	
	
	
	
	
	
	

	审查意见
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会：

日期：
二、资格评审
表3-2资格审查营业执照及安全生产许可证评审表
标段：

	序号[image: image2.png]



	投标人名称
	营业执照
	安全生产许可证

	
	
	编号
	营业范围是否满足要求
	是否有效
	证书编号
	是否有效

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


评标委员会：

日期：
表3-3  资格审查资质等级评审表
标段：
	资质要求
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	公路工程施工总承包三级及以上资质
	铁路工程施工总承包二级及以上资质

	序号
	投标人名称
	证书编号
	是否满足要求
	证书编号
	是否满足要求

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


评标委员会：

日期：
表3-4  资格审查财务状况评审表
标段：
	财务要求
	在2019年~2021年（近3年）年中年平均营业收入不应小于2000万元
	用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额 度）不应小于2000万元

	序号
	投标人名称
	2019年~2021年（近3年）的平均年营业收入（万元）
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	营运资金



	
	
	a
	b
	c
	d
	是否满足要 求
	e
	f
	g
	h
	是否满足要求

	
	
	2019年
	2020年
	2021年
	平均营业收入
	
	流动资产
	流动负债
	信贷额度
	营运资金
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.年平均营业收入 d=（a＋b＋c）÷3；
2.营运资金 h＝e－f＋g。

评标委员会：

日期：
表3-5信贷证明汇总表
标段：
	递交序号

	投标人名称
	申请标段
	银行名称
	有效期
	签章有效性
	金额（元）
	金额合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会：

日期：
表3-6  资格审查业绩要求评审表
标段：

	工程项目
	业绩要求
	投标人是否满足要求

	
	
投标人“近年完成的类似项目”要求：投标人近五年内（近五年指2018年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）至少承接过一个已完工的涉铁上跨既有铁路营业线工程施工项目，时间以交（竣）工验收报告（或证书）上的日期为准。投标人应附中标通知书扫描件、合同协议书扫描件、交（竣）工验收报告（若有），合同协议书无法证明其具有评审项所要求的特征的，应补充提供如可行性研究报告、图纸或其他有效的证明材料。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	项目时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	是否涉铁上跨
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	项目时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	是否涉铁上跨
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	审查意见
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会：

日期：
表3-7  资格审查信誉要求评审表

标段：
	审查项目
	资格要求
	投标人是否满足要求


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	诉讼及仲裁
	投标人近1年内（近一年指2022年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。
	
	
	
	
	
	
	
	

	行贿犯罪情况
	投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在近3年内（近三年指2020年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）不曾有人民法院判决、裁定认定的行贿犯罪记录（申请人应按要求自行登录“中国裁判文书网”http://wenshu.court.gov.cn对本单位及其法定代表人、拟委派的项目负责人进行行贿犯罪档案查询，在申请文件中出具查询结果并加盖本单位公章）。
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全生产
	标人在在近3年内（近三年指2020年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）不曾发生铁路交通责任事故或发生从业人员死亡安全生产事故。
	
	
	
	
	
	
	
	

	停标情况
	（1）不属于由福建省发改委、省重点办最近发布的福建省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为C、D 级的企业。

（2）在本项目投标期间内，不存在被中国国家铁路集团有限公司、中国铁路南昌局集团有限公司停标的情况。
	
	
	
	
	
	
	
	

	失信情况
	不存在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的情况。（投标人应通过“信用中国”查询其上述信用记录的信用信息，在申请文件中出具查询结果并加盖本单位公章）。
	
	
	
	
	
	
	
	

	审查意见
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会：

日期：

表3-8资格审查项目经理和技术负责人资格评审表
标段：
	人员
	资质要求
	投标人 1
	投标人2
	……

	
	
	详细信息
	是否满足
	详细信息
	是否满足
	…
	…

	项目经理
	具备有效的公路工程专业二级及以上建造师或铁路工程专业一级注册建造师执业资格，同时具有中级及以上职称，同时具有3年及以上独立承担铁路营业线上跨施工管理经验，并具备有效的安全生产考核合格证书，为投标人单位正式在岗职工，且未在其他在建工程项目任职。
拟派出项目经理须附上其资格证书、职称证书、身份证和安全生产考核合格证书、业绩项目的中标通知书及合同的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目经理必须为独立投标人本企业在岗人员，以执业证书扫描件和社保证明为准。社保证明应符合以下要求：1、应提供社保管理部门出具的有效社保证明原件的扫描件；2、应自招标项目投标截止之日的上一个月起算，往前追溯，在投标企业连续缴费六个月及以上；3、在上述六个月连续缴费期内，该人员不得存在由其他单位缴交社保的情形，否则视为非该投标企业在岗人员，不符合施工现场管理人员资格要求。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
	（项目经理姓名、证书名称 及编号）
	
	
	
	
	

	技术负责人
	具备路桥工程相关专业高级工程师及以上职称，同时具有3年及以上独立承担铁路营业线上跨施工经验，且为投标人本单位在岗员工。

拟派出技术负责人须附上其职称证书、毕业证书（如需） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出技术负责人必须为独立投标人本企业在岗人员，以执业证书扫描件或社保证明为准，社保证明应符合以下要求：1、应提供社保管理部门出具的有效社保证明原件的扫描件；2、应自招标项目投标截止之日的上一个月起算，往前追溯，在投标企业连续缴费六个月及以上；3、在上述六个月连续缴费期内，该人员不得存在由其他单位缴交社保的情形，否则视为非该投标企业在岗人员，不符合施工现场管理人员资格要求。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
	（技术负责人姓名、 专业、职 称、证书名称及编 号）
	
	
	
	
	

	审查意见
	
	
	
	
	
	


评标委员会：

日期：

表3-9  资格审查其他要求评审表
标段：
	项目
	资格要求
	投标人是否满足要求
[image: image5.png]




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人员
	人员
	数 量
	资格要求
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工员
	1
	具备行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	材料员

	1
	具备行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	质量员

	1
	具备行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全员
	1
	具备行政主管部门颁发的合格有效的安全考核合格证书（C 证）。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.拟派出施工员、材料员、质量员须附上其岗位证书扫描件并加盖投标人单位公章；拟派出安全员须附上其安全考核合格证书（C 证）扫描件并加盖投标人单位公章。
2.拟派出施工员、材料员、质量员、安全员、必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以社保证明为准，社保证明应符合以下要求：（1）应提供社保管理部门出具的有效社保证明原件的扫描件；（2）应自招标项目投标截止之日的上一个月起算，往前追溯，在投标企业连续缴费六个月及以上；（3）在上述六个月连续缴费期内，该人员不得存在由其他单位缴交社保的情形，否则视为非该投标企业在岗人员，不符合施工现场管理人员资格要求。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。[image: image6.png]




	设备
	由中标人自行配备，需满足本招标项目施工及铁路部门质量安全要求。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	审查意见
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会：

日期：

表3-10 资格审查利益冲突评审表
标段：
	审 查 内 容
	申请人是否满足要求


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的申请人不得参加投标。
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、 管理关系的不同投标人，不得参加同一标段或未划分标段的同一招标项目投标。
	
	
	
	
	
	
	
	

	审查意见
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会：

日期：

标3-11 资格审查特殊情形评审表
标段：
	审查内容
	申请人是否满足要求


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	不存在未按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	在本投标过程中不存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为
	
	
	
	
	
	
	
	

	审查意见
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会：

日期：

三、响应性评审
表3-12  响应性评审表
标段：
	评审因素
	评审标准
	投标人是否满足要求


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人承诺
	符合第二章“投标人须知”第10条规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同条款确认
	承诺完全确认招标文件载明的合同条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	审查意见
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会：

日期：

表3-13否决投标因素评审汇总表
标段：
	序号
	审查因素
	审查标准
	申请人是否通过审查

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人名称
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标文件签字盖章
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标文件组成及格式
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	投标文件
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	投标报价唯一
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	投标文件递交
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	营业执照
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	安全生产许可证
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	资质等级
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	财务状况
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	业绩要求
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	信誉
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	项目经理和技术负责人
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	其他要求
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	利益冲突
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	投标范围
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	投标人承诺
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	工期
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	质量标准
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	投标报价
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	投标有效期
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	投标保证金
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	权利义务
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	合同条款确认
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	技术标准和要求
	通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否通过审查
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会：

日期：
注：本表使用时应区分资格预审和后审。
四、施工组织设计、项目管理机构和投标报价评审
表3-14-1施工组织设计评分表
标段：
	评审因素
	评分标准
	投标人得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	内容完整性符合招标文件要求得分（1分）
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工方案与技术措施（7分）
	满足施工技术标准要求
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总体施工组织针对性强、可行，施工区段划分合理
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工总体布局合理，有详细的施工平面布置图
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	各主要专业工程施工方案合理、可行
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	重、难点工程施工方案合理、可行
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	各专业施工组织衔接合理、可行
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工方案与技术措施得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程进度计划与措施（4分）
	主要节点工期安排合理、可行
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	专业工程工期安排合理、可行
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	网络计划图、进度横道图合理、可行，关键线路清晰、合理
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工期保证措施合理
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程进度计划与措施得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	资源配备计划（8分）
	劳动组织及劳动力配置计划合理
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	有季度或月度劳动力计划图（或表）
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	物资供应计划合理，物流组织安排合理、措施可行
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主要施工设备数量及规格配备计划合理，满足要求
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工测量、试验设备配备合理，满足要求
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程用款计划合理
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	临时用地计划合理（有临时用地计划表）
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	资源配备计划得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量管理体系与措施（8.5分）
	质量保证体系（2.5分）
	组织机构健全（有机构框图）
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	人员配备合理（有人员数量配备表）
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量管理制度健全
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量保证体系运行机制合理、可行
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试验检测机构（1分）
	检测机构及监测制度健全
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	质量保证措施（5分）
	各专业工程质量保证措施完善、可行
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	季节性、特殊时期（如汛期、台风等）施工质量保证措施完善、可行
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	对已完工程的保护措施完善、可行
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量管理体系与措施得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全管理体系与措施（7.5分）


	安全保证体系（2分）
	组织机构健全（有机构框图）
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	人员配备合理（有人员数量配备表）
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	安全管理制度健全
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全保证措施（5.5分）
	各重点专业工程安全保证措施完善、可行
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	营业线施工安全保证措施完善、可行
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高空作业安全保证措施完善、可行
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	消防、用电安全保证措施完善、可行
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	防洪安全保证措施完善、可行
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	安全风险预防措施可行，有针对性，有应急预案
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他特殊要求的安全措施可行
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全管理体系与措施得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他措施（4分）
	投资控制措施（1.5分）
	投资控制措施完善、可行
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境、水、文物保护管理体系与措施（1分）
	管理机构健全
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	环、水、文物保护措施可行
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	文明施工措施（1分）
	文明施工措施完善、可行
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	职业健康安全管理体系与措施（0.5分）
	职业健康安全管理体系健全、保护措施可行
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他措施得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分
	40
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：总分40分，专家评分结果保留1位小数。
表3-14-2  施工组织设计得分汇总表 
标段：
	评标委员会成员姓名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各成员评分总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评审人员（全体）：
日期：2023年X月X日



备注：1. 施工组织设计得分为各评委专家打分结果的平均值，结果保留三位小数。
表3-15-1项目管理机构评分表
标段：
	评审因素
	评分标准
	投标人得分
[image: image7.png]




	
	
	
	
	
	
	
	

	项目管理机构总体设置

（3分）
	项目管理机构设置合理，有组织框图
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	各部门职责划分、管理制度合理可行
	1.5
	
	
	
	
	
	

	项目经理任职资格与业绩（4分）
	符合资格审查要求的条件，满足项目施工要求
	1
	
	
	
	
	
	

	
	同时具备①合格有效的公路工程专业或铁路工程专业一级注册建造师执业资格；②具备路桥工程相关专业高级工程师及以上职称
	2
	
	
	
	
	
	

	
	具有近3年（近三年指2020年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）独立承担过两个及以上铁路营业线上跨施工管理项目，得1分。本项最高得1分。

注：应附业绩项目的中标通知书及合同的扫描件并加盖投标人单位公章。
	1
	
	
	
	
	
	

	技术负责人任职资格（2分）
	符合资格审查要求的条件，满足项目施工要求
	2
	
	
	
	
	
	

	施工员（0.5分）
	施工员资格符合要求
	0.5
	
	
	
	
	
	

	材料员（0.5分）
	材料员资格符合要求
	0.5
	
	
	
	
	
	

	质量员（0.5分）
	质量员资格符合要求
	0.5
	
	
	
	
	
	

	安全员（0.5分）
	安全员资格符合要求
	0.5
	
	
	
	
	
	

	投标人近年完成的类似项目（5分）
	投标人近五年内（近五年指2018年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）承接过两个已完工的涉铁上跨既有铁路营业线工程施工项目的得1分，时间以交（竣）工验收报告（或证书）上的日期为准，每增加一项的加1分，本项最高得5分。

注：投标人应附中标通知书扫描件、合同协议书扫描件、交（竣）工验收报告（若有），合同协议书无法证明其具有评审项所要求的特征的，应补充提供如可行性研究报告、图纸或其他有效的证明材料。
	5
	
	
	
	
	
	

	正在实施和新承接的项目（3分）
	投标人正在实施和新承接的项目涉铁上跨既有铁路营业线工程施工项目，每提供一项得1分，本项最高得3分。

注：投标人应提交项目中标通知书和（或）合同协议书扫描件，认定时间以中标通知书和（或）合同协议书上的日期和工期为准，否则不得分。
	3
	
	
	
	
	
	

	企业信用评价（1分）
	投标人在福建省交通运输厅（http://jtyst.fujian.gov.cn/）最新发布的信用考核定级为AA、A级且在有效期限内的单位的得1分，本项最高得1分。
注：应附网页截图（体现单位名称、信用考核定级截图）并加盖单位公章，否则不得分。
	1
	
	
	
	
	
	

	奖项（5分）
	投标人近五年内（近五年指2018年3月1日起至本招标项目招标公告之日止），承揽的项目获得国家级奖项（指鲁班奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖、詹天佑奖、国务院颁发的国家科学技术进步奖）的，每提供一项得1分，（同一项目获得多个奖项的不重复计分），本项最高得5分。

注：投标人应提交获奖证书或获奖文件证明材料的扫描件，证书或获奖文件上应能体现投标人名称，认定时间以获奖证书或获奖文件的印发时间为准，否则不得分。
	5
	
	
	
	
	
	

	得分
	25
	
	
	
	
	
	


备注：总分25分，专家评分结果保留1位小数。
评标委员会：

日期：
表3-15-2  项目管理机构得分汇总表
标段：
	评标委员会成员姓名
	投标人名称及其评定得分

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各成员评分总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评审人员（全体）：
日期：2023年X月X日



备注：1. 项目管理机构得分为各评委专家打分结果的平均值，结果保留三位小数。
表3-16 投标报价评审表
标段：
	评审因素
	评审标准
	投标人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K值报价（%）
	/
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	/
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否校核与修正
	按本章“第3.1.3项规定
	
	
	
	
	
	
	
	

	校核与修正后的报价（元）
	/
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	17943155元

	评标基准价
	评标办法前附表

第2.2.2条规定
	


评标委员会：

日期：
表3-17-1 投标报价评分表
标段：
	序号
	投标人名称
	K值报价（%）
	投标总报价（元）
	校核与修正后的投标总报价
	评标基准价
	投标报价得分

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：总分25分，专家评分结果保留三位小数。
评标委员会：

日期：
表3-17-2 投标报价得分汇总表
标段：
	评标委员会成员姓名
	投标人名称及其评定得分

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各成员评分总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评审人员（全体）：
日期：2023年X月X日



备注：1. 投标报价得分为各评委专家打分结果的平均值，结果保留三位小数。
表3-18评分汇总表
标段：
	序  号
	投标人
	施工组织设计得分（A）
	项目管理机构得分（B）
	投标报价得分（C）
	最终得分

（A+B+C）
	最终得分由高 到低排序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1.施工组织设计、项目管理机构和投标报价得分为各评委专家打分结果的平均值，结果保留三位小数。
2.最终得分结果保留四位小数。
评标委员会：

日期：
表3-19 中标候选人推荐意见表
标段：
	第一中标
候选人
	单位名称:

K值：
中标价（元）：    
中标工期: 
项目经理:
质量标准:   

	第二中标
候选人
	单位名称:

K值：
中标价（元）：    
中标工期: 
项目经理:
质量标准:    

	第三中标
候选人
	单位名称:

K值：
中标价（元）：    
中标工期: 
项目经理:
质量标准:       

	评审人员（全体）：
日期：2023年X月X日


表3-20 投标文件的澄清和说明情况
投标人名称：
	序号
	投标文件不明确内容
	投标文件澄清、修正或补正结论

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


视具体情况附以下附件：
1、问题澄清通知；
2、相关投标人的澄清说明。

第四章 合同条款及格式
(最终签约合同以招标人提供的合同为准）

第一节 通用合同条款
通用条款内容全文引用【国家发改委等九部委令第56号《标准施工招标文件》中第一卷第四章第一节“通用合同条款”】

第二节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：                         。
1.1.2.3 承包人：  （根据招标结果填入本项目中标人名称）      。
1.1.2.4 承包人项目总负责人：（根据招标结果填入本项目项目总负责人姓名） 。
1.1.2.7 施工技术负责人： （根据招标结果填入本项目施工技术负责人姓名及注册证号）。
1.1.2.9分包人：   （待定）    。
1.1.2.10 监理人：由发包人另行通知 。
1.1.2.11 总监理工程师：由发包人另行通知。
1.1.3.4 区段工程：本项目不适用。
1.1.4.3 工期： （待中标后填入招标文件约定的、中标人投标时承诺的具体数据） 。
1.1.4.5 缺陷责任期：  两年  。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：投标中标价或修正后的报价。
1.1.5.2合同价格（竣工结算价）：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。竣工结算价由有关部门审核后的工程建筑安装工程费、勘察设计费组成。
1.1.5.7 质量保证金： 合同价格的3% 。
1.4 合同文件的优先顺序
修改为：进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）合同履行中双方签署的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函、投标函附录及联合体协议书；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）投标文件

（8）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；

（9）发包人要求；

（10）技术标准和规范；

（11）施工组织设计；

（12）其他合同文件。

1.6 文件的提供和照管
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供有关前期资料的时间为：合同签订后5日内即提供。
发包人向承包人提供有关前期资格的数量为：3套。
发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。
1.6.2承包人提供的文件
增加:承包人应按发包人要求的时间提供10套经施工图审查合格的设计文件。
承包人应向监理工程师提供 3 套所有按照规定由承包人提交经监理工程师批准的图纸、规范及其他文件和复制件，连同一些不能照像复制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如监理工程师有书面要求，承包人亦应向监理工程师提供为发包人使用的相应图纸、规范及其他文件。承包人应在开工之前报送监理人。
监理人应在收到承包人文件后14天内批复。
发包人要求承包人提供的文件包括： 本工程施工安全监督备案等相关资料 ，提交数量为 5 套，承包人应在签订合同后14日内报送给监理人，上述相关资料每拖延一天罚1000元。
1.6.3图纸的修改
监理人应在施工前7天给承包人签发图纸修改指令，图纸修改指令必须经过发包人批准。
1.6.4一套图纸应保存在工地：承包人应保存一套在工地，这些图纸应能随时提供给监理工程师及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在书面文件发出后2天内送达发包人指定的接收人，并办理签收手续。
1.13 发包人要求中的错误
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照合同通用条款第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，发包人应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
删除通用本1.13.3条款。
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使对涉及到工期、费用、变更、签证等的确认时需要经发包人事先批准。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同通用条款第24 条的约定处理。
4.1 承包人的一般义务
4.1.4 增加：承包人应合理组织施工生产，使合同段内各项目进度均衡发展，并满足发包人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工安全。为此承包人应：
严格计划管理。承包人应制定周密措施和上足生产要素，通过“以旬保月、以月保季和以季保年”，确保完成发包人批准的各个阶段的施工进度计划，如计划执行出现不良偏离，应及时采取有力措施，在发包人要求的时间内加以扭转。
保证严格按图纸、规范和工艺操作程序和《公路工程施工安全技术规程》组织施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工标准化管理指南、施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。
凡合同段内与已建或在建铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等设施正常运行或施工的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和上述设施运营安全，并采取有效措施疏导现有交通流。由此引起的相关临时安全措施费用包含在相关细目单价或安全生产费用总额中。如因承包人采取措施不力，其施工影响铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等正常安全运营或施工而导致索赔、赔偿、诉讼等情况，或给其他部门或个人造成的一切损失，或造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担一切责任和费用。
严格对工地试验室的管理。工地试验室按闽交建[2008]184 号文件的有关规定设立，所有试验检测仪器、设备、仪表、计量用具都必须在开工前经有权部门标定合格，施工期间所有检测仪器、仪表、计量用具须定期校正，以保证其应有的精度。
合同段内与已建、在建的铁路、城市道路、公路或房屋等建筑物、构造物等有交叉干扰的地段，如发包人或监理人要求，应进行封闭施工，承包人应无条件执行。封闭施工所采取的程序、措施应符合国家及地方交通建设管理部门颁发的相关法律法规规章的规定。
第4.1.10 项补充第（1）～（14）目：
（1）临时占地范围包括承包人驻地办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停车场、材料堆放场地、弃土地、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。临时占地退还前，承包人或由发包人委托第三方对其恢复到临时占地使用前的状况。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，发包人对此将予以协调。临时占地的征迁补偿及恢复费用列入临时占地费（暂估价），承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人和发包人同意，并由发包人按有关规定支付费用。

（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
（4）本工程项目实行设计年限内工程质量终身负责制。
（5）合同实施期间，经监理人、发包人确认，由于承包人违反施工技术规范、操作规程和质量、安全管理有关规定，造成质量、安全隐患或问题， 或上级有关部门组织的质量、安全检查和年度信用考核，发现质量、安全隐患或问题，发包人有权根据第22.1 款进行经济处罚。
（6）承包人必须严格执行《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》和《福建省建设领域农民工工资支付管理暂行办法》的规定，确保按时发放农民工工资。承包人应根据福建省人力资源和社会保障厅等七部门（单位）《关于全面推开全省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（闽人社〔2018〕6 号）的规定，办理职工工伤保险，保单应报备监理人和发包人。
（7）为加强本项目工程建设档案管理，在合同实施期间，发包人将统一委托有资质的专业档案机构对档案资料的收集、整理、立卷进行监督、指导及归档，以满足行业、省市等相关部门档案管理规定和要求，所需的费用由承包人承担。
（8）质量抽检
项目所在设区市（区）主管部门、项目发包人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。
（9）安全生产目标
合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故。
（10）承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的统一协调。
（11）承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，若因承包人原因，，承包人均应按22.1 款规定支付违约金。
（12）发包人可能对施工现场进行远程施工实时监控，对此，承包人应给予积极配合。
（13）配合交工验收
承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，行业主管部门、质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。
（14）重视工程收尾问题
工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担相应合理的费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见， 发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并上报省级有关部门按信用考核管理办法有关规定处理。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目总负责人的更换，应按照本章第4.6.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目总负责人、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到书面文件后7天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备或临时设施。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 本项目总承包范围包括勘察，发包人不提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。由承包人自行解决。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
11. 开始工作和竣工
11.5 承包人引起的工期延误
修改为：因承包人原因造成工期延误，延期30天内，每延误1天的误期赔偿金额为人民币8000 元，延期30天以上，每延误1天的误期赔偿金额为人民币10000 元，累计最高赔偿金额不超过合同建安费价格 2 %。因中标人在涉铁施工计划申报和审批、并按铁路部门批复计划组织实施，如果未按照铁路部门批复限定的时间内完成，经业主、代建业主、监理单位确认后，每延误1天的误期赔偿金额为人民币20000元进行处罚。
增加：11.5.1 合同进度计划
因承包人原因使工程实际进度明显落后于合同进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上合同进度计划。
增加：11.5.2 设计进度计划
设计审查日期的延误。因承包人原因，未能按约定的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度时，造成设计审查会议延误的，依据本合同的约定，承包人自费采取措施并赶上。
增加：11.5.3采购进度计划
因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责赔偿发包人之损失，并承担相应的违约责任。
增加：11.5.4施工进度计划
因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，除竣工日期不予延长，并由承包人赔偿发包人之损失，承担相应的违约责任。
11.6 工期提前
11.6.2工期提前奖励：  无。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2 增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：  无 。
15.变更
增加：15.7风险划分原则：

15.7.1 发包人应当承担的风险包括：

(1)发包人提出的：工期调整、重大或者较大设计变更、建设标准或者工程规模的调整等；

(2)因国家税收等政策调整引起的税费变化；

(3)由于第16.1款规定的材料价格涨落超过指定幅度而造成的合同价格调整；

(4)发包人引起的工期延误、异常恶劣的气候条件或发生不可抗力而造成工程费用的增加，但仅限于合同专用条款第16.1款中规定的主要材料价格变化引起的费用（按合同专用条款第16.1款规定的计算方法计取）；人员窝工、设备停滞等费用不予调整，由承包人自行考虑并列入报价。

15.7.2 发生第15.7.1款所列的风险，合同价格予以调整。

15.7.3 除15.7.1款规定以外的其他风险和费用均由承包人承担。

15.7.4 变更费用的确定：

（1）经监理审批后的已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；

（2）经监理审批后的已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

（3）经监理审批后的已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人参照经监理审批后的已标价工程量清单的单价分析方式，按照现行的有关造价规定、规范合理进行单价分析，报监理人审核，最终以结算审核审定的单价为准。

15.5 计日工（A）
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整
修改为：
市场价格波动调整合同价格的约定：钢筋、水泥价格上涨或下降幅度超过5%以上的部分进行调整合同价格。
价格调整方式：采用价格指数调整价格差额，具体为：
本项目在合同履行期间仅对钢筋、水泥进行价差按月调整，且仅对材料原价进行调整，运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费、包装品回收价值等均不在调整之列。临时工程、临时设施及其他辅助设施材料消耗均不纳入材料调差调整范围。对于特大桥梁、大桥、特长隧道、长隧道等的非结构用材也不列入价差调整范围。
（1）风险幅度（r）
以上可调差材料一定幅度内价差作为承包人风险，不予调差。风险幅度系数r=±5%
（2）计算公式
价差调整按下列公式计算，每月调差一次：
价格调整公式：
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式中：TJE—月计量支付额的调价额；
ZFE—指100-700章月计量支付额；
ZH—综合调价系数；
X—支付中不进行调价部分所占的权重系数；
X=1-（a1+a2+a3+a4+a5）
式中：a1—钢筋的权重系数；
 a2—水泥的权重系数；
a3—柴油的权重系数；
a4—沥青的权重系数；
a5—钢绞线的权重系数；
△CLi—为各调差材料价格变动系数，计算规则：
（1）当
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其中：r为风险幅度系数；
CLio、CLi分别为基期价格与当期价格。
采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：
 eq \o\ac(○,1)材料价格在投标所在月份不作调整，此后每月调整一次，工程交工证书签发后的计量支付按证书签发月份的综合调价系数在末期计量时调整。
 eq \o\ac(○,2)式中的基期价格按发包人编制最高限价时所采用月份的《福建工程造价信息》（福建省建设工程造价管理总站发行，发布价采用三明市综合价格）。当发布的信息价为区间价时，以区间价的平均价为准。
 eq \o\ac(○,3)式中的当期价格按当月的《福建工程造价信息》（福建省建设工程造价管理总站发行，发布价采用三明市综合价格）。当发布的信息价为区间价时，以区间价的平均价为准。
 eq \o\ac(○,4)权重系数及材料基期价格在合同实施期间，不论何种原因不予调整。
 eq \o\ac(○,5)因价差调整所引起的管理费、利润等一切费用均由承包人自行承担，发包人不予另外支付。
17.1合同价格
17.1.1本合同为固定总价合同，为完成本合同内容所包含的全部费用，包括但不限于：

（1）完成本合同详勘、定测、技术设计全套施工图设计文件（含预算文件）及施工图阶段的专题研究等所有工作量和提供全套相关文件；

（2）为实施和完成本合同工程所需的全部劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、保险、培训、管理、税费、利润、工艺试验等费用；

（3）承包人依据法律规定或因完成本项目工作必须缴纳的所有规费和税金均由承包人承担，并包含在合同总价之中；

（4）其他合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。除根据第15.7项导致的费用另行计算并由发包人予以补偿调整外，为完成本合同工程中全部工作所需的全部费用皆包含在签约合同价中。

17.1.2计量依据

        承包人应在施工图设计完成后，依据经批准的施工图设计文件，在签约合同总价不变的前提下，由有资质造价人员依据本招标文件技术规范要求编制，涉铁段采用《铁路基本建设工程设计概（预）算编制办法》和相应的《铁路工程预算定额》，非涉铁段采用《福建省市政工程预算定额》，编制深度应达到住建部《市政公用工程设计文件编制深度规定》。
17.2 预付款 

17.2.1开工预付款；10%签约合同价。

17.2.3预付款的扣回与还清；经监理、甲方验收合格，项目下穿桥完成桩基施工后，对工程预付款10%进行抵扣，甲方再支付工程进度款25%。
17.3 工程进度付款

17.3.4进度付款证书和支付时间： 

（1）建筑安装工程费：

① 经监理、甲方验收合格，且项目下穿桥完成桩基施工后及时安排款项支付，累计支付合同总价的35%（同步抵扣工程预付款10%）。

② 经监理、甲方验收合格，且项目上跨桥完成桩基施工后及时安排款项支付，累计支付合同总价的60%。

③经监理、甲方验收合格，且项目上跨桥架梁施工前及时安排款项支付，累计支付合同总价的85%。

④ 经监理、甲方验收合格且工程完工后及时安排款项支付，累计支付合同总价的90%。
⑤ 工程竣工经验收合格且移交完相关资料后甲方及时安排款项支付，按最终决算金额扣除已支付金额和质保金后支付。累计支付金额：最终决算金额的97%。

如施工组织未按以上计划开展，则实施按月进度计价，在上垮桥架梁施工前支付完成建安费的85%。
该项目合同约定的所有费用均由建设单位支付给甲方，甲方收到相关费用后，再按照合同约定支付给乙方，具体付款方式以签订的施工合同为准。

质量保证金为施工合同总价的3%。

每次付款应开具同等金额的正规发票，发票开具增值税一般纳税人专用发票后才可以付款。
17.4 质量保证金
本项目工程质量保证金为合同总价中建安工程费的3%，质量保证金将在缺陷责任期两年满后退还。若承包人向发包人提供银行保函以替换现金形式的质保金，发包人将在收到满足规定的银行保函后7个工作日内付清。
18.1 竣工试验
18.1.4修改为：某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担因此增加的费用，造成工期延误的，应承担误期损失赔偿。
18.3 竣工验收
18.3.5修改为：经验收合格工程的实际交工日期，以最后一次提交交工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.4 国家验收
 修改为：本工程不进行国家验收。
18.5 区段工程验收
18.5.2 修改为：发包人在全部工程交工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
18.9 竣工后试验
修改为：本项目不适用。
19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：本工程缺陷责任期为两年，缺陷责任期自实际交工日期起计算。在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2缺陷责任
19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20.1 设计和工程保险
20.1.1 修改为：由发包人向保险公司投保工程一切险（包括建筑工程一切险、安装工程一切险）和第三者责任险保险。
投保内容：按国家有关规定执行；
保险期限：按国家有关规定执行。
20.4 其他保险
修改为：承包人应为其项目所配备的人员、施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.4 保险金不足的补偿
修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责赔偿。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
（1）6.5级以上的地震；
（2）风力10级(含10级)以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)；
（3）日降雨量达到80毫米的大、暴雨(以工程所在地气象台发布的公告为准)；
（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾、火灾。
22.违约
22.1.1承包人违约的情形
22.1.2对承包人违约的处理
（3）增加：承包人未在指定的期限内纠正的，每发生一次另向发包人支付违约金5万元，累计上限不超过合同签约价的10%。

        （4）增加：发生第22.1.1（9）目约定的违约情况处理：

          A、因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。
B、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按1000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
C、在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。
D、承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定或未达到施工单位要求而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金10000元/次。由此造成工期拖延的承包人应承担违约责任。
增加：22.1.7发生专用条款22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前七日通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按11.5款处理。
增加：22.1.8因承包人原因合同解除的，承包人应向发包人承担违约金按合同签约价款的10%计算。
增加：22.1.9因承包人原因造成的违约金累计上限不超过合同签约价的10%
        增加：22.1.10发包人针对本项目另行制定的违约实施细则，承包人必须无条件接受。

增加：22.1.11撤换承包人项目经理和其他人员：承包人应按投标文件所列的项目经理、设计负责人(设计项目经理)、设计各专业负责人、施工负责人(施工项目经理)、项目技术负责人及时到岗到位，其他技术管理骨干应按工程施工需要及时到位，并保证主要管理人员和技术骨干应相对稳定。
（1）承包人须按投标书承诺指派项目经理且保证其合同签订后7日内到岗履职,不得擅自变更。若擅自变更项目经理、设计负责人、施工负责人的，承包人应交纳每一人（次）伍拾万元人民币的违约金。
（2）承包人须根据工程施工需要按投标承诺指派主要管理人员(除项目经理外）且保证其在施工许可证发放后3日内到岗履职,不得擅自变更。擅自变更主要管理人员（包括设计专业负责人、施工技术负责人、其他主要施工管理人员）的，承包人应交纳每一人（次）壹拾万元人民币的违约金。在工程施工过程中，发包人将不定时抽查承包人配备的现场主要管理人员(除项目经理外）到位在岗情况。若发现现场主要管理人员未全部到位在岗，承包人应交纳每一人（次）壹仟元人民币的违约金。
（3）监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应在 3天内撤换，否则承包人应承担责任并向发包人交纳每人每天壹万元人民币的违约金。
（4）承包人必须保证项目经理、项目技术负责人、项目生产负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，承包人应建立现场考勤制度，并接受监理人和发包人的监督检查。
（5）上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人直接从工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中扣取。
增加：22.1.12工程施工中发生的现场签证及设计变更需增加费用的，按合同约定属于发包人承担的，承包人需按合同的约定及时办理索赔手续。若超过合同约定的时间，发包人有权不予认可索赔事项。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

增加：25.补充条款

      本项目中标人在项目施工阶段，为保证铁路正常安全运行，应由中标人自行负责向铁路主管部门申报既有铁路施工计划并取得铁路主管部门的审批；同时中标人施工时应做好与铁路部门的协调工作，并按铁路部门批复的施工时间，安排实施施工计划，招标人将不承担该项责任。若中标人未按照合同约定的时间节点（签订合同时双方约定）完成审批或未按计划完成施工的，按承包人原因造成工期延误的第11.5款处理。
第三节 合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书
                （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工 （项目名称），已接受      __________（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件及其优先顺序：

（1）合同履行中双方签署的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函、投标函附录及联合体协议书；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）投标文件

（8）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；

（9）发包人要求；

（10）技术标准和规范；

（11）施工组织设计；

（12）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 本项目合同价合同总价为人民币（大写）                 （¥            ）元。
4. 承包人项目经理：                     ，承包人技术负责人：                      。 

5. 工程质量符合的标准和要求：
（1）施工要求的质量标准：

①交工验收质量评定：符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及其他相关国家、铁路（如《铁路混凝土工程施工质量验收》《普速铁路桥梁工程施工质量验收标准》）和地方相关施工验收规范合格标准；

②竣工验收质量评定：符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及其他相关国家、铁路（如《铁路混凝土工程施工质量验收》《普速铁路桥梁工程施工质量验收标准》）和地方相关施工验收规范合格标准；
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为总工期306日历天。
9. 本协议书一式壹拾份，发包人执伍份，承包人执伍份，经合同双方签署后立即生效。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
	发包人： 
	承包人： 

	（盖单位章）
	（盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人： 
	法定代表人或其委托代理人： 

	（签字）
	（签字）


附件二：履约担保格式

履约担保
                      （发包人名称）：
鉴于                     （发包人名称，以下简称“发包人”）接受                          （承包人名称，以下称“承包人”）于2023年     月     日参加 永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工 （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                                （¥                     ）元。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过交工验收之日止。即担保有效期自         年      月      日起至      年      月      日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
地  址：                          

邮政编码：                          
电  话：                          

时间：          年         月         日

第二卷
第五章 发包人要求
发包人要求
按照现行的国家、部门及地方的有关技术规范、标准、规定及本招标文件约定的条款进行采购及施工，质量标准符合规定及招标文件约定的要求。
第六章 发包人提供的资料
发包人提供的资料
一、项目概况

        详见招标人提供的施工图设计文件等

二、发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

4. 招标控制价。
5. 其他资料。

第三卷
技术标准和要求

1.技术规范

（1）本项目执行的标准规范见下表：

	序号
	标准规范名称
	标准号
	施行日期
	发布文号

	1
	《铁路桥涵设计规范》
	TB10002-2017
	2017-05-01
	

	2
	《铁路桥涵混凝土结构设计规范》
	TB10092-2017
	2017-05-01
	

	3
	《铁路桥涵地基和基础设计规范》
	TB10093-2017
	2017-05-01
	

	4
	《铁路混凝土结构耐久性设计规范》
	TB10005-2010
	2010-12-20
	

	5
	《公路工程技术标准》
	JTG B01-2014
	2012-05-01
	住房和城乡建设部1248号

	6
	《公路桥涵设计通用规范》
	JTGD60-2015
	2015-12-01
	中华人民共和国交通运输部第42号

	7
	《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》
	JTG3362-2018
	2018-11-01
	

	8
	《公路桥涵地基与基础设计规范》
	JTGD63-2007


	2007-12-01
	中华人民共和国交通运输部公告2007第32号

	9
	《公路桥涵施工技术规范》
	JTG/T F50－2011
	2011-08-01
	中华人民共和国交通运输部公告2011第32号

	10
	《铁路安全管理条例》
	/
	2014-01-01
	国务院令639号

	11
	《铁路技术管理规程（普速）》
	TG/01-2014
	2014-11-01
	中总科技（2014）172号

	12
	《铁路营业线施工管理办法》
	TG/CW106-2012
	2013-01-01
	铁运（2012）280号

	13
	《南昌铁路局营业线施工及安全管理细则》
	NCG/CW102-2016
	2016-08-23
	南铁运（2016）302号

	15
	《关于进一步明确铁路工程设计线路交叉跨越有关规定的通知》
	/
	2012-02-06
	铁建设（2012）23号

	16
	《中国铁路南昌局集团公司营业线施工安全管理细则》
	NCG/CW102-2020
	2020-4-22
	南铁施工（2020）80号

	17
	《铁路路基工程施工质量验收标准》                                      
	TB10414-2018                                                                                                                                                                                                                             
	2019-2-1
	国铁科法（2018）91号

	18
	《南昌局集团公司地方涉铁工程管理办法（试行）》 
	
	
	南铁办（2018）206 号

	….
	….
	….
	….
	….


注：招标人应根据项目特点填写本项目适用的具体标准规范。

在合同履行过程中，工程实施所引用的标准或规范如有修改或新颁，按国家、行业和中国国家铁路集团有限公司、中国铁路南昌局集团有限公司有关规定执行。

2.其他要求

第四卷
第八章 投标文件格式
永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工
投 标 文 件
投标人：                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
日期： 2023 年      月      日
目录
一、投标函及投标函附录

（一）投标函
（二）投标函附录
二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明

（二）授权委托书

三、联合体协议书（本项目不要求）

四、投标保证金
五、施工组织设计

表5-1 拟为承包本工程设立的项目实施组织机构图

......
六、项目管理机构

表6-1项目管理机构人员组成表

表6-2 拟投入本工程主要人员简历表

......
七、

HYPERLINK \l "_Toc22446"资格审查资料
（一）投标人基本情况表
（二）投标人年营业收人及营运资金表
（三）企业财务状况表
（四）银行信贷证明

（五）近年完成的类似项目情况表
（六）正在施工和新承接的项目情况表

（七）近年发生的诉讼仲裁、行贿犯罪及信用情况表
（八）违法、重大质量、安全责任事故及停标情况表

......
八、其他资料

（一）保密承诺书

（二）投标人承诺书

注:本目录中“一、二、三、四、六、七、八”项内容为商务标内容,“五”项为技术标内容。
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
中国铁路南昌局集团有限公司永安工务段：
1．我方已仔细研究了 永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工 招标文件的全部内容，愿意以下浮率K为     %(以百分数表示，保留小数点后两位数) 的K值报价，即以人民币（大写）       （¥      元（保留至整数位））的投标总报价【最高投标限价×（1-K）】，工期            ，按合同约定进行实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写     元）（¥      _元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                （其他补充说明）。

投 标 人：                （盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：          （签字）

地  址：                       

网  址：                      

电  话：                   
传  真：                   

邮政编码：                 
时  间： 2023 年    月    日

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：
职称证号：

或注册建造师注册证号：
	

	2
	技术负责人
	1.1.2.7
	姓名：
职称证号：  
	

	3
	工期
	1.1.4.3
	总工期306日历天
	

	4
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	两年
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：         
单位性质：         
地址：         
成立时间：    年  月  日

经营期限：         
姓名：       性别：     年龄：      职务：         

系             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：        （盖单位章）

时  间： 2023 年    月    日

（二）授权委托书
本人    （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

  委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件

投标人：           （盖单位章）

法定代表人：         （签字）

身份证号码：           

委托代理人：           （签字） 

身份证号码：            

时  间： 2023 年    月    日

三、联合体协议书(本项目不要求）
         （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加 永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、         （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

成员名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

时  间： 2023 年    月    日

注：独立投标人不需填写本表。

四、投标保证金
             ：

我方于     年   月   日参加 永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程施工 的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地   址：                
邮政编码：                

电  话：                 

时  间： 2023 年    月    日

注：1、投标人应附上企业基本账户开户许可证和银行汇款单据、电子保函(如有)等保证金凭证原件扫描件。

2、以上原件扫描件须加盖投标人单位公章。
五、施工组织设计
（一）、投标人应按以下要点编制施工组织设计：

1、施工方案与技术措施（包括总体施工方案、控制工程和重难点工程施工方案、各主要专业工程施工方案、过渡工程及接口工程方案、各主要专业工程施工方法及工艺、施工进度安排及各专业工程施工组织衔接安排等）；

2、工程进度计划与措施（包括主要节点工期、专业工程工期方案、网络计划图、进度横道图设置、工期保证措施等）；
3、资源配备计划（包括“架子队”及劳动力组织、配置计划、季度或月度劳动力计划表安排、物资供应计划及物流组织安排、施工机械及测试设备组织及配置计划、工程用款、临时用地与施工用电计划等）； 

4、质量管理体系与措施（包括质量保证体系（组织机构、人员配备、制度建立、质量保证体系运行机制等）、试验检测机构、质量保证措施（各专业质量保证措施、季节性、特殊时期质量保证措施及对已完工程的保护措施）等）；

5、安全管理体系与措施（包括安全保证体系（组织机构、人员配备、制度建立等）、安全保证措施（各重点专业工程、营业线施工、高空作业、消防、用电、防洪、安全风险预防、特殊要求等措施）)；

6、其他措施（包括投资控制措施、环境、水、文物保护管理体系与措施、文明施工措施、职业健康安全管理体系与措施等）；

7、其他应说明的事项。

（二）、施工组织设计图标文件格式

施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表（图表格式由招标人根据项目特点提出具体要求，并在招标文件中载明，由投标人根据自身特点编制）：

表5-1 拟为承包本工程设立的项目实施组织机构图

表5-2 拟投入本工程的主要施工设备表

表5-3 拟配备本工程的测量、试验仪器设备表

表5-4 施工进度计划（含进度横道图、网络计划图）

表5-5 劳动力配置计划表

表5-6 施工总平面布置图

表5-7 临时工程占地计划表

表5-8 外部电力需求计划表

表5-9 合同用款估算表

表5-10质量管理组织机构图

表5-11 质量管理人员配备表 

表5-12质量保证体系图

表5-13安全管理组织机构图

表5-14 安全管理人员配备表

表5-15安全保证体系图

表5-16主要材料供应计划表

表5-17梁场等平面布置图

......（注：表5-10~表5-17均格式自拟。）
表5-1 拟为承包本工程设立的项目实施组织机构图

	以框图方式表示



	说明：


表5-2 拟投入本工程的主要施工设备表

标段：_____________
	序号
	设备名称
	规格

型号
	数量
	国别

产地
	制造年份
	额定功率（Kw）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	专用设备

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他设备

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表5-3 拟配备本工程的测量、试验仪器设备表

标段：_____________

	序号
	仪器设备

名称
	规格

型号
	数量
	国别产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表5-4 施工进度计划

投标人应递交一份施工进度计划，说明为满足合同总工期和阶段工期要求而做出的工程单元划分、施工顺序安排及关键工程控制方案。该计划应该采用网络计划图和横道图的形式编制。

表5-5 劳动力配置计划表

标段：__________                                                           单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表5-6 施工总平面布置图

投标人应递交一份施工总平面布置图，绘制现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况的布置。

表5-7 临时工程占地计划表

标段：_____________
	土地的计划用途及类别
	所需面积

（m２）
	大致位置

或

里程范围
	所需时间
	其中利用发包人

已征用土地

（m２）
	待租用

（m２）

	
	
	
	开始日期
	结束日期
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表5-8 外部电力需求计划表

标段：_____________

	用途及类别
	需求电量　　　　（kVA）
	地区或里程
	所需时间
	永临结合意见

	
	
	
	起始日期
	结束日期
	

	一、路基工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1.地基处理
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1.工点
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2.沥青混凝土拌合站
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2.1.拌合站A
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3.级配碎石拌合站
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3.1.拌合站A
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	1.4.改良土拌合站
	　
	　
	　
	　
	　

	1.4.1.拌合站A
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	二、桥梁工程
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1.特大桥名称
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2.现场制存梁场
	　
	　
	　
	　
	　

	2.3.1.制存梁场A
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	三、隧道工程
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1.工点名称
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	四、轨道工程
	　
	　
	　
	　
	　

	4.1.铺轨基地及焊轨线
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	五、通信信号
	　
	　
	　
	　
	　

	　5.1
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	六、牵引电力


	
	
	
	
	

	  6.1
	
	
	
	
	

	……


	
	
	
	
	

	七、（暂未列）
	
	
	
	
	

	以上合计
	
	
	
	
	


表5-9 合同用款估算表

标段：_____________                                                   单位：人民币千元

	开工后时间（月）
	投标人估计

	
	分期
	累计

	
	金额
	百分率（%）
	金额
	百分率（%）

	0—3
	
	
	
	

	4—6
	
	
	
	

	7—9
	
	
	
	

	10—12
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	质量保修期
	
	
	
	

	小  计
	
	100
	
	


注：1.该表应根据施工组织设计编制。

2.投标人估计用款金额应以基本费率计算，不考虑价格调整等费用，但应考虑动员预付款及质量保证留金的扣留及归还、提交验工计价报表后至收到付款规定的时间间隔。

六、项目管理机构

表6-1 项目管理机构人员组成表

标段：_____________

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表6-2 拟投入本工程主要人员简历表

标段：_____________

	姓  名
	
	年  龄
	
	学   历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	                   年毕业于            学校              专业

	执业或职业资格证书
	
	类似工作经验年限
	

	

	时间
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	类似工程管理或施工经验
	资格证书

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：拟在本合同工程中任职的项目经理、技术负责人、施工员、材料员、质量员、安全员等人员的相关证明材料均应按照招标文件第2章“投标人须知”附件1“投标人资格要求、能力和信誉”--“表1-5资格审查项目经理和技术负责人资格要求”及“表1-6资格审查其他要求”的要求提供。

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

标段：_____________

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：须附上投标申请人的营业执照、资格条件要求的资质证书、《施工企业安全生产许可证》扫描件并加盖投标人单位公章。

（二）企业年营业额资料

标段：_____________

	投标人名称：

	    年~    年（近  3  年）年营业收入（仅指施工单位建安工程）

	年  份
	年营业额（万元）

	
	

	
	

	
	

	
	……

	近 ３  年平均
	

	备  注
	


注：年营业额为每年在建或已完工程中向业主提供的账单金额。

（三）企业财务状况表

	开户银行
	银行名称

	
	银行地址

	
	电话
	联系人
	部门
	职务

	
	传真
	电传


    年~    年（近  3  年）的实际资产和负债统计：

	财务资料
	    年~    年（近  3  年）（万元）

	
	
	
	
	
	

	1. 资产总额
	
	
	
	
	

	2. 流动资产
	
	
	
	
	

	3. 负债总额
	
	
	
	
	

	4. 流动负债
	
	
	
	
	

	5. 税前利润
	
	
	
	
	

	6. 税后利润
	
	
	
	
	


说明为满足本项目的流动资金要求，拟采用的信贷来源：

	信贷来源
	金额

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	……
	


注：投标人应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
（四）银行信贷证明（格式）

编号：         
银行名称：                                
地址：                  日期：                    

________________（招标人名称）：
兹开具最高限额为    元人民币的银行信贷，供    （投标人名称）在为期  个月内在____________________（项目名称）需要时使用。我行保证由    （投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一包含在上述所提供的银行信贷中。
  银行名称：                      （盖单位章）

银行主管人员：____________________（签字）

银行主管人员的姓名、职务：      （正楷打印）

                                 年   月   日

注： （1）银行信贷证明必须是有权出具信贷证明的商业银行（总行或其省级分支机构）出具的有银行盖章和银行主管人员签字的正本文件；允许使用银行出具的银行信贷证明格式，但不得更改本格式中的实质性内容。

（2）投标人如营运资金足够,可不提供本证明。

（五）近年完成的类似项目情况表

标段：_____________

	序号
	内容
	

	1
	项目名称
	

	2
	项目所在地
	

	3
	发包人名称
	

	4
	发包人地址
	

	5
	发包人电话
	

	6
	合同价格
	

	7
	开工日期
	

	8
	竣工日期
	

	9
	承担的工作
	

	10
	工程质量
	

	11
	项目经理
	

	12
	技术负责人
	

	13
	总监理工程师及电话
	

	14
	项目描述
	

	15
	备注
	


注：（1）“近年完成的类似项目”指投标人近五年内（近五年指2018年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）至少承接过一个已完工的涉铁上跨既有铁路营业线工程施工项目，时间以交（竣）工验收报告（或证书）上的日期为准。

（2）应附中标通知书扫描件、合同协议书扫描件、交（竣）工验收报告（若有），合同协议书无法证明其具有评审项所要求的特征的，应补充提供如可行性研究报告、图纸或其他有效的证明材料；具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（六）正在施工和新承接的项目情况表
标段：_____________

	序号
	内容
	

	1
	项目名称
	

	2
	项目所在地
	

	3
	发包人名称
	

	4
	发包人地址
	

	5
	发包人电话
	

	6
	签约合同价
	

	7
	开工日期
	

	8
	计划竣工日期
	

	9
	承担的工作
	

	10
	工程质量
	

	11
	项目经理
	

	12
	技术负责人
	

	13
	总监理工程师及电话
	

	14
	项目描述
	

	15
	备注
	


注：附中标通知书和（或）合同协议书扫描件，认定时间以中标通知书和（或）合同协议书上的日期和工期为准。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（七）近年发生的诉讼仲裁、行贿犯罪及信用情况表
标段：_____________

	项目
	情况

	投标人近1年内（近一年指2022年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）是否存在与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁情况。

如果有应说明，并指出每一案件的年份、发包人名称、诉讼缘由、争议事项、争议金额、胜诉或败诉。
	

	投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在近3年内（近三年指2020年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）是否发生的由人民法院判决、裁定认定的行贿犯罪行为
（申请人应按要求自行登录“中国裁判文书网”http://wenshu.court.gov.cn对本单位及其法定代表人、拟委派的项目负责人进行行贿犯罪档案查询，在申请文件中出具查询结果并加盖本单位公章）。
	

	投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中是否被列入失信被执行人名单。

（投标人应通过“信用中国”查询其上述信用记录的信用信息，在申请文件中出具查询结果并加盖本单位公章）。
	


注：1.如有发生须附上法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件和合同纠纷材料。

2.投标人应当如实填写上述表格内容，没有相关情况则填“无”。

（八）近年违法及质量、安全重大责任事故及停标情况表
标段：_____________
	项目
	情况

	投标人在近3年内（近三年指2020年3月1日起至本招标项目招标公告之日止）是否存在：发生的铁路交通责任事故或发生从业人员死亡安全生产事故。
如果有应说明，事故应说明发生的建设项目和工程名称、时间、地点，事故的等级和负责组织调查、处理的单位和处理决定。
	

	投标人是否存在：由福建省发改委、省重点办最近发布的福建省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为C、D 级的企业的情况。
	

	投标人是否存在：在本项目投标期间内发生的被中国国家铁路集团有限公司、中国铁路南昌局集团有限公司停标的情况。
	


 注：投标人应当如实填写上述表格内容，没有相关情况则填“无”。若投标人未如实填写上表，经查实后将不被推荐为中标候选人或依法取消中标资格。
八、其他资料

（一）保密承诺书
________________（招标人全称）：

我方           （投标人或联合体全称），拟参加____________（项目名称）投标。现就有关保密事宜承诺如下：

1. 我方在投标活动过程中将严格遵守《中华人民共和国保密法》及其他相关法律法规，否则自行承担相应的法律责任。

2. 如中标，我方将与发包人签订保密协议，认真履行保密协议义务，承担保密责任。

3. 如中标，我方在签订合同、执行合同过程中将严格遵守《中华人民共和国保密法》及其他相关法律法规，同时认真履行合同中承包人的保密义务，否则自行承担相应的法律责任。

4. 如中标，我方（或联合体所有成员）将遵守合同约定的有关专利技术保密及使用要求。

……

投标人：____________________________（盖单位章）

法定代表人或授权代理人：________________（签字）

地址：______________________________________

日期：         年        月       日

注：此格式为最低要求，内容不限于此。
（二）投标人承诺书

__________________（招标人全称）：

我方             （投标人），拟参加________________（项目名称）投标。现就有关事宜承诺如下：

（1）我方承诺，对招标文件及合同条款完全确认。

（2）我方承诺，若中标，将按照发包人标准化管理总体规划要求，制定配套管理制度，以工程质量安全为核心，全面推行标准化管理；按照中国国家铁路集团有限公司和工程发包人的有关规定和要求组建和管理“架子队”，设置劳务管理机构和人员，培训使用劳务作业人员，全面实现架子队用工管理模式，并接受发包人的监督与考核。

（3）我方承诺，若中标，全部工程施工满足国家、行业和中国国家铁路集团有限公司现行的施工、验收等采用的规范标准。

（4）我方承诺，所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料具有真实性，不存在弄虚作假骗取中标，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。若中标，项目主要负责人（包括项目经理、技术负责人）不兼职其他项目职务，对项目主要负责人不随意更换。若必需更换时，须经招标人同意。

（5）我方承诺，在投标阶段对设计文件存在的错误、疏漏等进行详细核查，对其作出的判断和决策负责；若中标，在中标后不因上述问题向招标人提出任何索赔。

（6）我方承诺，若中标，因我方的工程质量引起铁路行车事故，我方将承担对相关运输企业直接经济损失的赔偿。

（7）我方承诺，若中标，将严格按投标书中阐明的施工组织设计组织施工，施工过程中如要改变施工组织设计核心内容报招标人批准。

（8）我方承诺，若中标，将严格按照国家劳动、卫生等有关规定，为施工人员提供符合卫生、安全要求的食宿条件，并及时支付农民工工资。

（9）我方承诺，若中标，如承包项目发生工程质量安全事故、因工程建设引起铁路交通事故、严重质量问题、重大稳定事件或其他重大违约行为，将接受按中国国家铁路集团有限公司规定作出的限制参加铁路大中型建设项目投标等处理。

（10）我方承诺，若中标，将按照一般计税方法缴纳增值税，在收到预付款和工程结算价款时向发包人出具一般计税方法的增值税专用发票。
投标人：____________________________（盖单位章）
法定代表人或授权代理人：________________（签字）

地址：______________________________________
日期：         年        月       日

注：此格式为最低要求，内容不限于此。
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