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施工图设计说明
一、工程概况

1.1、项目概况

本项目包括九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程）。

其中：主要建设内容为改造排水管网。

工程建设减轻了原有排水管道的内涝风险，商场内部排水未进行雨污分流处理，

此次新建污水管道提升雨水箱涵的排水压力及雨污分流的国家政策。

1.2、设计范围及设计内容

本项目为清流雁塔周边污水管网改造工程。

本次设计商场内部雨污水管道出现内涝反涌情况，重建排水管道，分流一层商

铺雨污合并管道，清理修复排水设施。

设计内容：市政改造工程。

二、设计依据

1.1、设计依据

收集的 1：1000数字化地形图；

调查、收集的相关社会经济、交通运输及自然条件等资料。

1:500的数字化地形图；

调查、收集的相关社会经济等资料。

1.2、设计采用规范

《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《检查井盖》 GB/T23858-2009

《埋地塑料排水管道工程技术规程 》（CJJ 143-2010)

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332-2017）

《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2016）

《给水排水工程钢筋砼沉井结构设计规程》（CECS l37-2015）

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003）

三、管线综合

本设计对商圈下排水的平面及竖向进行综合设计。

1、平面布置：设计地下管道沿商圈负一层屋顶吊顶安装，雨水污水排水管道重

建；具体布置情况详见管线平面图。

四、排水工程

1.1设计概要

采用雨污分流制,本次排水管道设计主要依据《室外排水设计标准》（GB

50014-2021）进行设计。

1.2雨水工程

1、当采用推理公式法时,排水管渠的雨水设计流量应按下式计算。

当汇水面积大于 2k㎡时,应考虑区域降雨和地面渗透性能的时空分布不均匀性

和管网汇流过程等因素,采用数学模型法确定雨水设计流量。

Q=qΨF

式中:Q--雨水设计流量(L/s);

q=设计暴雨强度[L/(S ·ha)

Ψ=综合径流系数;

F=汇水面积(h㎡)。

2、综合径流系数应严格按规划确定的控制,并应符合下列规定:

（1）综合径流系数高于 0.7的地区应采用渗透、调蓄等措施。
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（2）综合径流系数可根据表 4.1.8-1规定的径流系数,通过地面种类加权平均

计算得到,也可按表 4.1.8-2的规定取值,并应核实地面种类的组成和比例。

（3）采用推理公式法进行内涝防治设计校核时，宜提高表 4.1.8-1中规定的径

流系数。当设计重现期为 20年~30年时,宜将径流系数提高 10%~15%;当设计重现期

为 30年~50年时,宜将径流系数提高 20%~25%;当设计重现期为 50年~100年时,宜将

径流系数提高 30%~50%;当计算的径流系数大于 1时,应按 1取值。

径流系数表

地面种类 径流系数

各种屋面、混凝土或沥青路面 0.85-0.95

大块石铺砌路面或沥青表面各种

的碎石路面
0.55-0.65

级配碎石路面 0.40-0.50

干砌砖石或碎石路面 0.35-0.40

非铺砌土路面 0.25-0.35

公园或绿地 0.10-0.20

综合径流系数表

区域情况 综合径流系数

城镇建筑密集区 0.60~0.70

城镇建筑较密集区 0.45-0.60

城镇建筑稀疏区 0.20~0. 45

设计暴雨强度应按下式计算：

式中：q--设计暴雨强度{L/（h㎡ ·s）}；

-设计重现期（年）；

t--降雨历时（min）

A1,C,b,n--参数，根据统计方法进行计算确认。

具有 50年以上自记雨量记录的地区,排水系统设计暴雨强度公式应采用年最大

值法,并应按本标准附录 B的规定编制。

暴雨强度公式应根据气候变化进行修订。

雨水管渠的降雨历时应按下式计算:

t=t1十 t2

式中:t--降雨历时(min);

t1--地面集水时间(min),应根据汇水距离、地形坡度和地面种类通过计算确认，

宜采用 5min-15min；

1.3污水管道

1、污水量指标

工程范围内的污水设计标准和设计参数选用如下：

3600*242
KNnQ ⋅⋅

=

其中: Q2—污水设计流量(L/s)；

n—生活污水定额( )/( dcapL ⋅ )；

K--污水总变化系数，本工程取 K=1.5；

N—设计人口数。

本工程污水量按生活用水量的 80%计，生活用水量采用单位人口综合生活用水量

指标法计算，污水管道中的地下水渗入量按污水量的 10%计算。

2、污水管道布置

本次污水管道的设计主要是根据《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）进行

设计。

管道坡度主要结合道路坡度及水力计算进行设计，满足污水管道的 0.6m/s的最

小流速。管道覆土满足最小覆土 0.7米。

3、污水管道设计流速



九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程）

- 3 -

污水管道按非满流设计，最小流速大于 0.6m/s。

1.4管材

本工程的污水管道地下室部分均采用吊顶安装，室外部分为覆土埋设，所有管

道需按设计要求坡度进行施工。。

1.5管道基坑开挖及回填

（1）管槽开挖：

①管槽覆土开挖时槽底保留 20cm土层用人工清槽，不允许超挖或扰动。地基土

如受扰动或超挖，可用粒径大于 40mm碎石或石砂料夯填并找平，达到 95%密实度。

②施工过程中应采取相应排降水措施，保证干槽施工，地下水位应降至槽底最

低点以下 0.3～0.5m。管道安装回填过程中槽底不得积水。基槽开挖后应尽快进行管

基施工，不得使基底暴露过久。

（2）管槽回填:

①HDPE管回填：

管槽回填采用中、粗砂，回填至管顶 50cm处,其余采用符合要求的回填土填至

路槽底，回填土应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第 4.5

条规定。路面范围内的井室周围采用中粗砂回填，其宽度不宜小于 40cm。砂夯实应

按 20cm分层洒水振动夯实，管顶上方 50cm范围内应轻夯夯实。密实度设计要求详

见“管槽挖填断面图”。

②混凝土管道回填：

管槽回填采用中、粗砂，回填至管顶 25cm处,其余采用符合要求的回填土填至

路槽底，回填土应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第 4.5

条规定。路面范围内的井室周围采用中粗砂回填，其宽度不宜小于 40cm。砂夯实应

按 10~20cm分层洒水振动夯实，管顶上方 25cm范围内应轻夯夯实。密实度设计要求

详见“管槽挖填断面图”。

③危大工程：

施工时严禁扰动基底土壤，槽底不得受水浸泡，沟槽开挖应符合《06MS201-1 混

凝土排水管道基础及接口》中第 4.6.3至 4.6.5和《给水排水管道工程施工及验收

规范》（GB 50268-2008）第 4.3条至 4.5条的要求。

施工注意事项：

（1）施工单位应当在危大工程施工前编制专项施工方案，并组织专家论证；

（2）施工单位应按照 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和“关于

实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 有关问题的通知”补充识别危险

性较大的分部分项工程；

(3） 在施工的整个过程中，监理应起到应有的监督作用。若发現现场实际精况

与设 计有出入，施工方应及时通知监理及业主单位并联系设计方，共同协商解决。

地下水位较高处，施工时应加强排水措施，槽底不得受水浸泡，确保管道施工

质量，施工排水按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）第 4.2

条要求进行降水处理。

④抗震设计：

管道的连接宜优先采用连续式管道,承插式管道优先采用橡胶圈柔性接口,以适

应地震作用下的轴向变形。抗震设防烈度>8度区不应采用刚性接口,7度区不宜采用

刚性接口,确要采用时应采取工程措施，埋设管道抗震设防烈度需达到六度。

五、其他

1.1、根据各计算管段汇水面积计算出设计污水流量，生活污水量总变化系数查

《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）P19表 3.1.3，从而计算出各计算管段最

大设计秒流量，根据管道设计坡度，通过计算确定各计算管段管径的大小。

1.2、管道交叉处理按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

1.3、管道施工均按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008进行施

工和验收。

污水管道施工完后应做闭水试验，合格后方可回填，闭水试验渗水量标准参见

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第 9.3有关规定。

污水管道工程验收前应进行闭路电视系统检测，具体详见《福建省市政排水设
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施工程移交与接管管理办法》第八条。

1.4、沟槽回填：为确保道路路面的工程质量，应特别重视管道工程的沟槽回填

质量，应加强施工组织设计和选用适当回填机具设备。采取各种有效技术措施，加

强检测手段，设专人负责沟槽回填土工作的自监和检查。柔性管道回填至设计高程

时，应在 12-24h内测量并记录管道变形率，化学建材管道变形率应不超过 3%，具体

详见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第 4.5.12有关规定。

沟槽回填土须分层（每层厚度小于或等于 0.2米）夯实，管道两侧要同时进行

匀上升，不得一边超载而另一边空载，沟槽回填土密实度要求详见污水管道挖填断

面图。

沟槽回填其他要求和注意事项详见《给水排水管道工程施工及验收规范》

（GB50268-2008）第 4.5有关规定。

1.5、施工注意事项

（1）设计图中检查井桩号与道路中线桩号一致。

（2）地下水位较高处，施工时应加强排水措施，槽内不得受水浸泡，确保管道

施工质量。

（3）应严把原材料质量关。

（4）排水管道施工宜按先下游，后上游原则进行。若因其他原因需要分段施工

时，应加强内业工作，严格控制管内底高程及管道设计纵坡。

（5）施工人员下井作业前应满足安全要求，具体详见《城镇给水排水技术规范》

（GB0788-2012）第 4.3.3条。

（6）若遇其他具体问题，请及时与设计人员联系，现场与建设、监理及施工单

位商定解决。
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工程预算书

建设单位：

工程名称：
九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水
管网改造工程）

工程编号：

建筑面积： 平方米

工程造价： 3189538 元

经济指标： 元/平方米

编 制 人：

编制人证书编号：

审 核 人：

审核人证书编号：

编制单位：

编制日期： 2024年11月



编制说明

工程名称：九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造

工程）

一、 工程概况

1.建设地点：三明市清流县。

2.工程专业： 市政工程 。

3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等： / 。

2）道路工程：

道路长度：/ ，道路修建宽度： / ，车道数： / ；车行道路面类型：

/ 。

3）排水工程：

管道材质：详见预算；

施工方法： / 。

4）路灯工程：无。

5)其他工程：

市政工程 。

二、 编制范围

按照福建中瑞源工程勘察设计有限公司设计的九龙溪生态治理提升项

目（清流县雁塔周边污水管网改造工程）

图纸，专业范围包括 市政工程，具体如下：

1.不含三通一平。

三、 编制依据



1.图纸：福建中瑞源工程勘察设计有限公司设计的九龙溪生态治理提

升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程）图纸及有关设计文件。

2.招标文件： / 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内

容： 无 。

3.地质勘察报告： / 。

4.计价计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》

(GB50854-2013)福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》

(GB50856-2013)福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》

(GB50860-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》

(GB50857-2013)福建省实施细则。 。

5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》

（ FJYD-101-2017 ） 、 《 福 建 省 房 通 用 安 装 工 程 预 算 定 额 》

（ FJYD-301-2017~FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》

（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半

成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件 。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补

充调整文件 。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价： / ；甲供材料

费： / 。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：明建[2020]9号文。

（2）施工机械台班单价：闽建筑[2022]1号文。

（3）材料设备价格：参考《三明市 2024年 09期材料综合价格》、定

额基期价格及市场询价 。



8.其他： / 。

四、 取费标准

1.专业类别：市政工程。

2.总承包服务费费率： / 。

3.税率： 按 9% 。

五、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报

价）

1.土方工程： 沟槽土方人机配合开挖 。

2.石方工程： / 。

3.脚手架：/ 。

4.混凝土模板及支架： 胶合板模板 。

5.围堰： / 。

6.便道及便桥： / 。

7.洞内临时设施： / 。

8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机 ；大型机械设

备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。

9.施工排水降水： / 。

10.处理、监测、监控： / 。

11.材料二次搬运： / 。

12.行人、行车干扰： / 。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： / 。

14.爆破安全措施： / 。

15.试验爆破措施： / 。

16.爆破现场警戒与实验措施： / 。



17.水上支架平台： / 。

18.施工围挡： / 。

19.工程排污费： / 。

20.其他： / 。

六、其他需要的说明

1．弃土按 3km考虑；

2．其余详见计算书；



单位工程造价汇总表

工程名称：九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程）  清流雁塔周边污
水管网改造工程  房屋建筑与装饰工程

第1页 共2页

序号 汇 总 内 容 金 额(元)

1 分部分项工程费 1090364.00

1.1 破路恢复 476427.00

1.2 排水沟 530236.00

1.3 其他 83701.00

2 措施项目费 6433.00

2.1 总价措施项目费 6433.00

2.1.1 安全文明施工费 5234.00

2.1.2 其他总价措施费 1199.00

2.2 单价措施项目费

3 其他项目费 32711.00

3.1 暂列金额 32711.00

3.2 专业工程暂估价

3.3 总承包服务费

合  计=1+2+3 1129508.00



单位工程造价汇总表

工程名称：九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程）  清流雁塔周边污
水管网改造工程  安装工程

第2页 共2页

序号 汇 总 内 容 金 额(元)

1 分部分项工程费 1992005.00

1.1 电气工程 78915.00

1.2 污水 1121801.00

1.3 雨水 791289.00

2 措施项目费 11137.00

2.1 总价措施项目费 11137.00

2.1.1 安全文明施工费 9061.00

2.1.2 其他总价措施费 2076.00

2.2 单价措施项目费

3 其他项目费 56888.00

3.1 暂列金额 56888.00

3.2 专业工程暂估价

3.3 总承包服务费

合  计=1+2+3 2060030.00



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程） 第1页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金    额(元)

综合单价 合价

清流雁塔周边污水管网改造工程

房屋建筑与装饰工程

破路恢复

1 011602001001 混凝土构件拆除

(1)路面拆除

(2)石材路面、C20混凝
土

m3 232.980 118.52 27612.79

1.1 40104070
液压锤破碎混凝土及钢筋混凝

土(液压锤破碎混凝土构筑物)
m3 232.980 118.52 27612.79

2 040701001001 场地平整
(1)沟槽
(2)按设计

m2 1059.000 0.93 984.87

2.1 40101101
机械平整场地、填土夯实、原
土夯实(原土夯实 夯实机)

m2 1059.000 0.93 984.87

3 040305001001 垫层
(1)150厚
(2)混凝土C20

m3 158.850 378.26 60086.60

3.1 40305004T C20基础(现拌普通混凝土) m3 158.850 340.85 54144.02

3.2 40107048
混凝土搅拌机拌和(容量250L

以内)
m3 161.233 36.86 5943.05

4 011102001001 石材楼地面

(1)30厚，1：3砂浆

(2)40厚天然石材
(3)按设计

(4)按设计

(5)无

m2 1059.000 366.14 387742.26

4.1 10111036T 40厚天然石材 m2 1059.000 366.14 387742.26

排水沟

5 040201022001 排水沟、截水沟（修复） m 212.000 692.96 146907.52

5.1 10111119T 地沟水泥砂浆面层（20mm厚） m2 318.000 45.47 14459.46

5.2 10109045
卷材防水(改性沥青卷材 热熔
法一层 平面)

m2 148.400 47.68 7075.71

5.3 10109046
卷材防水(改性沥青卷材 热熔
法一层 立面)

m2 169.600 50.37 8542.75

5.4 10109070T
涂料防水(聚合物复合改性沥
青防水涂料1mm厚 平面)

m2 148.400 33.44 4962.50

5.5 10109071T
涂料防水(聚合物复合改性沥
青防水涂料1mm厚 立面)

m2 169.600 15.26 2588.10

5.6 10302178T
钢锚固板安装、零星构件安装
(零星钢构件安装)

t 7.489 9110.08 68225.39

5.7 10111036T 40厚天然石材 m2 84.800 404.97 34341.46

5.8 40104068
拆除混凝土障碍物(小型机械

拆除 无筋)
m3 3.392 227.00 769.98

5.9 40501037T

C20钢筋现拌普通混凝土井盖

、井圈制作(现拌普通混凝土
平箅)

m3 5.851 978.25 5723.74

5.10 40107048
混凝土搅拌机拌和(容量250L
以内)

m3 5.939 36.86 218.91

6 040501019001 混凝土渠道

(1)C20素混凝土
(2)无

(3)无

(4)0.3m*0.5m

(5)无按规范及设计要

m 800.000 479.16 383328.00



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程） 第2页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金    额(元)

综合单价 合价

求

(6)按规范及设计要求

6.1 40501005T
C20排水井垫层(现拌普通混凝

土)
m3 76.800 479.99 36863.23

6.2 40501078T
C20现浇现拌普通混凝土方沟

及渠道(壁)
m3 305.600 1013.53 309734.77

6.3 40501037T

C20钢筋现拌普通混凝土井盖

、井圈制作(现拌普通混凝土
平箅)

m3 22.080 978.25 21599.76

6.4 40107048
混凝土搅拌机拌和(容量250L
以内)

m3 410.547 36.86 15132.76

其他

7 011702032001 污水检查井 个 2.000 6900.00 13800.00

7.1 bc 个 2.000 6900.00 13800.00

8 011702032002 雨水检查井 个 13.000 5200.00 67600.00

8.1 bc 个 13.000 5200.00 67600.00

9 011604002001 立面抹灰层拆除
(1)负一层墙面
(2)白灰

m2 300.000 7.67 2301.00

9.1 10116045
拆除墙面装饰层(拆除纸筋灰
墙面)

m2 300.000 7.67 2301.00

10 010902002001 屋面涂膜防水（没算） m2

安装工程

电气工程

11 030404017001 配电箱

(1)(1)名称:配电箱

(2)(2)安装方式:挂嵌入
式

台 2.000 1902.08 3804.16

11.1 30402076 成套配电箱安装 配电箱 台 2.000 1902.08 3804.16

12 030408001001 电力电缆

(1)(1)名称:电力电缆

(2)(2)型号:YJV

(3)(3)规格:5×10mm2

(4)(4)材质:铜芯
(5)(5)敷设方式、部位:

管内、桥架

(6)(6)电压等级

(kV):1KV

m 400.000 62.78 25112.00

12.1 30409135T
铜芯电力电缆敷设  YJV-

5×10 五芯电力电缆敷设
m 400.000 62.78 25112.00

13 030408001002 电力电缆

(1)(1)名称:电力电缆

(2)(2)型号:YJV

(3)(3)规格:5×4mm2

(4)(4)材质:铜芯
(5)(5)敷设方式、部位:

管内、桥架

(6)(6)电压等级

(kV):1KV

m 50.000 33.67 1683.50

13.1 30409135T
铜芯电力电缆敷设  YJV-5×4 

五芯电力电缆敷设
m 50.000 33.67 1683.50

14 030411001001 配管

(1)(1)名称:电气配管

(2)(2)材质:塑料管
(3)(3)规格:PVC25

(4)(4)配置形式:暗配

(5)(5)配管刨沟 砖结

m 50.000 11.54 577.00



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程） 第3页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金    额(元)

综合单价 合价

构

14.1 30412202T
半硬质塑料管敷设 砖、混凝
土结构暗配 外径(≤25mm）

m 50.000 11.54 577.00

15 030411001002 配管

(1)(1)名称:电气配管

(2)(2)材质:塑料管

(3)(3)规格:PVC40

(4)(4)配置形式:暗配
(5)(5)配管刨沟 砖结构

m 400.000 17.95 7180.00

15.1 30412204T
半硬质塑料管敷设 砖、混凝
土结构暗配 外径(≤40mm）

m 400.000 17.95 7180.00

16 030404016001 控制箱 (1)潜污泵控制箱 台 24.000 1676.74 40241.76

16.1 30404010T 潜污泵控制箱 台 24.000 1676.74 40241.76

17 030414002001 送配电装置系统
(1)输配电装置系统调试

(≤1kV交流供电)
系统 1.000 316.26 316.26

17.1 30417028
输配电装置系统调试(≤1kV交

流供电)
系统 1.000 316.26 316.26

污水

18 030109011001 潜水泵 (1)(1)型号:潜污泵65Q 台 6.000 4569.84 27419.04

18.1 30108120 潜水泵安装 潜污泵65Q 台 6.000 4569.84 27419.04

19 031001005001 铸铁管

(1)(1)安装部位:室内

(2)(2)介质:排水

(3)(3)材质、规格:铸铁
排水管DN200

(4)(4)连接形式:卡箍连

接

(5)(5)压力试验及吹、
洗设计要求:灌水试验

m 912.000 297.09 270946.08

19.1 31001221
室内无承口柔性铸铁排水管
（卡箍连接） 公称直径

(200mm以内）

m 912.000 297.09 270946.08

20 031001005002 铸铁管

(1)(1)安装部位:室内

(2)(2)介质:排水

(3)(3)材质、规格:铸铁
排水管DN300

(4)(4)连接形式:卡箍连

接

(5)(5)压力试验及吹、
洗设计要求:灌水试验

m 130.000 453.91 59008.30

20.1 31001223
室内无承口柔性铸铁排水管
（卡箍连接） 公称直径

(300mm以内）

m 130.000 453.91 59008.30

21 031001005003 铸铁管

(1)(1)安装部位:室内

(2)(2)介质:排水

(3)(3)材质、规格:铸铁

排水管DN300
(4)(4)连接形式:卡箍连

接

(5)(5)压力试验及吹、

洗设计要求:灌水试验

m 574.000 300.06 172234.44

21.1 31001211T
室内(柔性铸铁排水管(机械接

口) 公称直径150mm以内)
m 574.000 300.06 172234.44

22 031001006001 塑料管
(1)(1)安装部位:室内

(2)(2)介质:雨水
m 3000.000 99.57 298710.00



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程） 第4页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金    额(元)

综合单价 合价

(3)(3)材质、规格:PVC

塑料雨水管DN150
(4)(4)连接形式:粘接连

接

(5)(5)压力试验及吹、

洗设计要求:灌水试验

22.1 31001385
室内塑料雨水管（粘接） 外

径(160mm以内）
m 3000.000 99.57 298710.00

23 031001006002 塑料管
(1)HDPE缠绕排水管

DN150
m 50.000 109.90 5495.00

23.1 31001308 HDPE缠绕排水管DN150 m 50.000 109.90 5495.00

24 030413003001 打洞(孔) 个 100.000 49.30 4930.00

24.1 31011170
混凝土楼板钻孔(钻孔直径

200mm以内)
个 100.000 49.30 4930.00

25 010101007001 管沟土方 m 32.000 44.40 1420.80

25.1 10101018
人工挖沟槽土方(三类土 槽深

2m以内)
m3 32.000 39.87 1275.84

25.2 10101061
小型挖掘机挖槽坑土方(不装

车 三类土)
m3 32.000 4.53 144.96

26 010103001001 回填方 m3 14.000 165.67 2319.38

26.1 10101099
回填工程(槽坑回填砂 人工摊
铺机械夯实)

m3 14.000 165.67 2319.38

27 010103001002 回填方 m3 18.000 10.05 180.90

27.1 10101103
回填工程(填土机械夯实 槽

坑)
m3 18.000 10.05 180.90

28 010103002001 余方弃置 m3 14.000 22.61 316.54

28.1 10101084T
自卸汽车运土(载重10t以内 
运距3km以内)

m3 14.000 18.69 261.66

28.2 10101074 机械装土方(挖掘机装土方) m3 14.000 3.92 54.88

29 031002001001 管道支架 kg 3980.000 17.66 70286.80

29.1 31011001
管道支架制作(单件重量100kg

以内)
kg 3980.000 12.33 49073.40

29.2 31011002
管道支架安装(单件重量100kg

以内)
kg 3980.000 5.33 21213.40

30 031201003001 金属结构刷油 kg 3980.000 2.34 9313.20

30.1 31101005 手工除锈(一般钢结构 轻锈) kg 3980.000 0.56 2228.80

30.2 31102051T 一般钢结构(防锈漆 第二遍) kg 3980.000 1.02 4059.60

30.3 31102058T 一般钢结构(调和漆 第二遍) kg 3980.000 0.76 3024.80

31 010507006001 化粪池 座 2.000 99610.36 199220.72

31.1 10105238T

泵送钢筋混凝土化粪池(国标

03S702) 无地下水、不过汽车

、有覆土 型号12#(G12-75F) 
有效容积75m3(碎石)

座 2.000 99610.36 199220.72

雨水

32 030109011001 潜水泵 (1)(1)型号:潜污泵65Q 台 18.000 4569.84 82257.12

32.1 30108120 潜水泵安装 潜污泵65Q 台 18.000 4569.84 82257.12

33 031001005001 铸铁管

(1)(1)安装部位:室内

(2)(2)介质:排水

(3)(3)材质、规格:铸铁
排水管DN200

m 1600.000 297.09 475344.00



分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金    额(元)

综合单价 合价

(4)(4)连接形式:卡箍连

接

(5)(5)压力试验及吹、

洗设计要求:灌水试验

33.1 31001221

室内无承口柔性铸铁排水管

（卡箍连接） 公称直径
(200mm以内）

m 1600.000 297.09 475344.00

34 031001005002 铸铁管

(1)(1)安装部位:室内

(2)(2)介质:排水

(3)(3)材质、规格:铸铁

排水管DN300
(4)(4)连接形式:卡箍连

接

(5)(5)压力试验及吹、

洗设计要求:灌水试验

m 150.000 453.91 68086.50

34.1 31001223

室内无承口柔性铸铁排水管

（卡箍连接） 公称直径
(300mm以内）

m 150.000 453.91 68086.50

35 031001006003 塑料管 m 25.000 170.31 4257.75

35.1 31001310 HDPE缠绕排水管DN300 m 25.000 170.31 4257.75

36 031001006004 塑料管 m 83.000 275.96 22904.68

36.1 31001311 HDPE缠绕排水管DN400 m 83.000 275.96 22904.68

37 031001006005 塑料管 m 49.000 406.69 19927.81

37.1 31001312 HDPE缠绕排水管DN500 m 49.000 406.69 19927.81

38 031001006006 塑料管 m 30.000 586.39 17591.70

38.1 31001313 HDPE缠绕排水管DN600 m 30.000 586.39 17591.70

39 010101007002 管沟土方 m 128.000 44.40 5683.20

39.1 10101018
人工挖沟槽土方(三类土 槽深

2m以内)
m3 128.000 39.87 5103.36

39.2 10101061
小型挖掘机挖槽坑土方(不装

车 三类土)
m3 128.000 4.53 579.84

40 010103001003 回填方 m3 56.000 165.67 9277.52

40.1 10101099
回填工程(槽坑回填砂 人工摊
铺机械夯实)

m3 56.000 165.67 9277.52

41 010103001004 回填方 m3 72.000 10.05 723.60

41.1 10101103
回填工程(填土机械夯实 槽

坑)
m3 72.000 10.05 723.60

42 010103002002 余方弃置 m3 56.000 22.61 1266.16

42.1 10101084T
自卸汽车运土(载重10t以内 
运距3km以内)

m3 56.000 18.69 1046.64

42.2 10101074 机械装土方(挖掘机装土方) m3 56.000 3.92 219.52

43 031002001002 管道支架 kg 4198.450 17.66 74144.63

43.1 31011001
管道支架制作(单件重量100kg

以内)
kg 4198.450 12.33 51766.89

43.2 31011002
管道支架安装(单件重量100kg

以内)
kg 4198.450 5.33 22377.74

44 031201003002 金属结构刷油 kg 4198.450 2.34 9824.37

44.1 31101005 手工除锈(一般钢结构 轻锈) kg 4198.450 0.56 2351.13

44.2 31102051T 一般钢结构(防锈漆 第二遍) kg 4198.450 1.02 4282.42

44.3 31102058T 一般钢结构(调和漆 第二遍) kg 4198.450 0.76 3190.82
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金    额(元)

综合单价 合价

合       计 3082367.96
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序号 项 目 名 称
计 算 基 础

(元)
费    率(%) 金    额(元)

清流雁塔周边污水管网改造工程

房屋建筑与装饰工程

1 安全文明施工费 1090364.00 / 5234.00

1.1 破路恢复 476427.00 0.48 2287.00

1.2 排水沟 530236.00 0.48 2545.00

1.3 其他 83701.00 0.48 402.00

2 其他总价措施费 1090364.00 / 1199.00

2.1 破路恢复 476427.00 0.11 524.00

2.2 排水沟 530236.00 0.11 583.00

2.3 其他 83701.00 0.11 92.00

安装工程

1 安全文明施工费 1887678.00 / 9061.00

1.1 电气工程 78915.00 0.48 379.00

1.2 污水 1095719.00 0.48 5259.00

1.3 雨水 713044.00 0.48 3423.00

2 其他总价措施费 1887678.00 / 2076.00

2.1 电气工程 78915.00 0.11 87.00

2.2 污水 1095719.00 0.11 1205.00

2.3 雨水 713044.00 0.11 784.00

合    计 17570.00



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程） 第1页 共8页

序号 项目编码 项目名称及特征描述 单位 工程量

综合单价组成(元)

综合单价

(元)人工费 材料费
其中：

设备费

施工机
具使用
费

企业管理
费

利润 规费 税金

清流雁塔周边污水管网改造工程

房屋建筑与装饰工程

破路恢复

1 011602001001

混凝土构件拆除

(1)路面拆除
(2)石材路面、C20混凝土

m3 232.980 5.46 87.96 9.16 6.15 9.79 118.52

1.1 40104070
液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混
凝土构筑物)

m3 232.980 5.46 87.96 9.16 6.15 9.79 118.52

2 040701001001
场地平整
(1)沟槽

(2)按设计

m2 1059.000 0.58 0.15 0.07 0.05 0.08 0.93

2.1 40101101
机械平整场地、填土夯实、原土夯实(原土夯实 

夯实机)
m2 1059.000 0.58 0.15 0.07 0.05 0.08 0.93

3 040305001001

垫层

(1)150厚
(2)混凝土C20

m3 158.850 62.25 222.56 13.37 29.22 19.64 31.23 378.26

3.1 40305004T C20基础(现拌普通混凝土) m3 158.850 46.12 222.56 26.33 17.70 28.14 340.85

3.2 40107048 混凝土搅拌机拌和(容量250L以内) m3 161.233 15.89 13.17 2.85 1.91 3.04 36.86

4 011102001001

石材楼地面
(1)30厚，1：3砂浆

(2)40厚天然石材

(3)按设计

(4)按设计
(5)无

m2 1059.000 45.08 243.04 0.50 28.28 19.01 30.23 366.14

4.1 10111036T 40厚天然石材 m2 1059.000 45.08 243.04 0.50 28.28 19.01 30.23 366.14

排水沟

5 040201022001 排水沟、截水沟（修复） m 212.000 114.51 416.20 15.53 53.52 35.99 57.21 692.96

5.1 10111119T 地沟水泥砂浆面层（20mm厚） m2 318.000 29.44 5.86 0.55 3.51 2.36 3.75 45.47

5.2 10109045 卷材防水(改性沥青卷材 热熔法一层 平面) m2 148.400 8.47 29.11 3.68 2.48 3.94 47.68

5.3 10109046 卷材防水(改性沥青卷材 热熔法一层 立面) m2 169.600 10.59 29.11 3.89 2.62 4.16 50.37



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程） 第2页 共8页

序号 项目编码 项目名称及特征描述 单位 工程量

综合单价组成(元)

综合单价

(元)人工费 材料费
其中：

设备费

施工机
具使用
费

企业管理
费

利润 规费 税金

5.4 10109070T
涂料防水(聚合物复合改性沥青防水涂料1mm厚 
平面)

m2 148.400 2.89 23.47 2.58 1.74 2.76 33.44

5.5 10109071T
涂料防水(聚合物复合改性沥青防水涂料1mm厚 
立面)

m2 169.600 3.25 8.78 1.18 0.79 1.26 15.26

5.6 10302178T
钢锚固板安装、零星构件安装(零星钢构件安
装)

t 7.489 571.71 6241.45 367.88 703.74 473.09 752.21 9110.08

5.7 10111036T 40厚天然石材 m2 84.800 45.08 273.64 0.50 31.28 21.03 33.44 404.97

5.8 40104068 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) m3 3.392 107.91 0.31 70.71 17.54 11.79 18.74 227.00

5.9 40501037T
C20钢筋现拌普通混凝土井盖、井圈制作(现拌
普通混凝土平箅)

m3 5.851 395.90 374.90 0.31 75.57 50.80 80.77 978.25

5.10 40107048 混凝土搅拌机拌和(容量250L以内) m3 5.939 15.89 13.17 2.85 1.91 3.04 36.86

6 040501019001

混凝土渠道

(1)C20素混凝土
(2)无

(3)无

(4)0.3m*0.5m

(5)无按规范及设计要求
(6)按规范及设计要求

m 800.000 177.60 187.38 12.73 37.01 24.88 39.56 479.16

6.1 40501005T C20排水井垫层(现拌普通混凝土) m3 76.800 158.68 218.99 0.68 37.08 24.93 39.63 479.99

6.2 40501078T C20现浇现拌普通混凝土方沟及渠道(壁) m3 305.600 375.09 408.40 15.43 78.29 52.63 83.69 1013.53

6.3 40501037T
C20钢筋现拌普通混凝土井盖、井圈制作(现拌

普通混凝土平箅)
m3 22.080 395.90 374.90 0.31 75.57 50.80 80.77 978.25

6.4 40107048 混凝土搅拌机拌和(容量250L以内) m3 410.547 15.89 13.17 2.85 1.91 3.04 36.86

其他

7 011702032001 污水检查井 个 2.000 5438.94 533.02 358.32 569.73 6900.00

7.1 bc 个 2.000 5438.94 533.02 358.32 569.73 6900.00

8 011702032002 雨水检查井 个 13.000 4098.91 401.69 270.04 429.36 5200.00

8.1 bc 个 13.000 4098.91 401.69 270.04 429.36 5200.00

9 011604002001
立面抹灰层拆除
(1)负一层墙面

m2 300.000 6.05 0.59 0.40 0.63 7.67



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程） 第3页 共8页

序号 项目编码 项目名称及特征描述 单位 工程量

综合单价组成(元)

综合单价

(元)人工费 材料费
其中：

设备费

施工机
具使用
费

企业管理
费

利润 规费 税金

(2)白灰

9.1 10116045 拆除墙面装饰层(拆除纸筋灰墙面) m2 300.000 6.05 0.59 0.40 0.63 7.67

10 010902002001 屋面涂膜防水（没算） m2

安装工程

电气工程

11 030404017001
配电箱
(1)(1)名称:配电箱

(2)(2)安装方式:挂嵌入式

台 2.000 109.17 1390.15 146.93 98.78 157.05 1902.08

11.1 30402076 成套配电箱安装 配电箱 台 2.000 109.17 1390.15 146.93 98.78 157.05 1902.08

12 030408001001

电力电缆
(1)(1)名称:电力电缆

(2)(2)型号:YJV

(3)(3)规格:5×10mm2

(4)(4)材质:铜芯
(5)(5)敷设方式、部位:管内、桥架

(6)(6)电压等级(kV):1KV

m 400.000 2.87 45.47 1.15 4.85 3.26 5.18 62.78

12.1 30409135T
铜芯电力电缆敷设  YJV-5×10 五芯电力电缆

敷设
m 400.000 2.87 45.47 1.15 4.85 3.26 5.18 62.78

13 030408001002

电力电缆

(1)(1)名称:电力电缆
(2)(2)型号:YJV

(3)(3)规格:5×4mm2

(4)(4)材质:铜芯

(5)(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)(6)电压等级(kV):1KV

m 50.000 2.87 22.52 1.15 2.60 1.75 2.78 33.67

13.1 30409135T
铜芯电力电缆敷设  YJV-5×4 五芯电力电缆

敷设
m 50.000 2.87 22.52 1.15 2.60 1.75 2.78 33.67

14 030411001001

配管

(1)(1)名称:电气配管
(2)(2)材质:塑料管

(3)(3)规格:PVC25

(4)(4)配置形式:暗配

m 50.000 6.72 2.38 0.89 0.60 0.95 11.54



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程） 第4页 共8页

序号 项目编码 项目名称及特征描述 单位 工程量

综合单价组成(元)

综合单价

(元)人工费 材料费
其中：

设备费

施工机
具使用
费

企业管理
费

利润 规费 税金

(5)(5)配管刨沟 砖结构

14.1 30412202T
半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径

(≤25mm）
m 50.000 6.72 2.38 0.89 0.60 0.95 11.54

15 030411001002

配管

(1)(1)名称:电气配管
(2)(2)材质:塑料管

(3)(3)规格:PVC40

(4)(4)配置形式:暗配

(5)(5)配管刨沟 砖结构

m 400.000 8.84 5.31 1.39 0.93 1.48 17.95

15.1 30412204T
半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径

(≤40mm）
m 400.000 8.84 5.31 1.39 0.93 1.48 17.95

16 030404016001
控制箱

(1)潜污泵控制箱
台 24.000 115.36 1141.71 64.62 129.53 87.07 138.45 1676.74

16.1 30404010T 潜污泵控制箱 台 24.000 115.36 1141.71 64.62 129.53 87.07 138.45 1676.74

17 030414002001
送配电装置系统
(1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电)

系统 1.000 197.43 3.51 48.36 24.43 16.42 26.11 316.26

17.1 30417028 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) 系统 1.000 197.43 3.51 48.36 24.43 16.42 26.11 316.26

污水

18 030109011001
潜水泵

(1)(1)型号:潜污泵65Q
台 6.000 171.82 3991.89 3988.00 17.22 11.58 377.33 4569.84

18.1 30108120 潜水泵安装 潜污泵65Q 台 6.000 171.82 3991.89 3988.00 17.22 11.58 377.33 4569.84

19 031001005001

铸铁管
(1)(1)安装部位:室内

(2)(2)介质:排水

(3)(3)材质、规格:铸铁排水管DN200

(4)(4)连接形式:卡箍连接
(5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验

m 912.000 32.52 189.49 12.17 22.95 15.43 24.53 297.09

19.1 31001221
室内无承口柔性铸铁排水管（卡箍连接） 公称
直径(200mm以内）

m 912.000 32.52 189.49 12.17 22.95 15.43 24.53 297.09

20 031001005002
铸铁管
(1)(1)安装部位:室内

(2)(2)介质:排水

m 130.000 62.34 278.97 16.49 35.06 23.57 37.48 453.91



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程） 第5页 共8页

序号 项目编码 项目名称及特征描述 单位 工程量

综合单价组成(元)

综合单价

(元)人工费 材料费
其中：

设备费

施工机
具使用
费

企业管理
费

利润 规费 税金

(3)(3)材质、规格:铸铁排水管DN300
(4)(4)连接形式:卡箍连接

(5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验

20.1 31001223
室内无承口柔性铸铁排水管（卡箍连接） 公称

直径(300mm以内）
m 130.000 62.34 278.97 16.49 35.06 23.57 37.48 453.91

21 031001005003

铸铁管

(1)(1)安装部位:室内
(2)(2)介质:排水

(3)(3)材质、规格:铸铁排水管DN300

(4)(4)连接形式:卡箍连接

(5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验

m 574.000 31.96 196.29 8.27 23.18 15.58 24.78 300.06

21.1 31001211T
室内(柔性铸铁排水管(机械接口) 公称直径

150mm以内)
m 574.000 31.96 196.29 8.27 23.18 15.58 24.78 300.06

22 031001006001

塑料管

(1)(1)安装部位:室内
(2)(2)介质:雨水

(3)(3)材质、规格:PVC塑料雨水管DN150

(4)(4)连接形式:粘接连接

(5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验

m 3000.000 28.67 48.55 1.27 7.69 5.17 8.22 99.57

22.1 31001385 室内塑料雨水管（粘接） 外径(160mm以内） m 3000.000 28.67 48.55 1.27 7.69 5.17 8.22 99.57

23 031001006002
塑料管
(1)HDPE缠绕排水管DN150

m 50.000 11.21 70.13 5.29 8.49 5.71 9.07 109.90

23.1 31001308 HDPE缠绕排水管DN150 m 50.000 11.21 70.13 5.29 8.49 5.71 9.07 109.90

24 030413003001 打洞(孔) 个 100.000 37.46 1.40 3.81 2.56 4.07 49.30

24.1 31011170 混凝土楼板钻孔(钻孔直径200mm以内) 个 100.000 37.46 1.40 3.81 2.56 4.07 49.30

25 010101007001 管沟土方 m 32.000 31.79 3.21 3.43 2.31 3.66 44.40

25.1 10101018 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) m3 32.000 31.43 3.08 2.07 3.29 39.87

25.2 10101061 小型挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) m3 32.000 0.36 3.21 0.35 0.24 0.37 4.53

26 010103001001 回填方 m3 14.000 1.92 126.85 1.82 12.80 8.60 13.68 165.67

26.1 10101099 回填工程(槽坑回填砂 人工摊铺机械夯实) m3 14.000 1.92 126.85 1.82 12.80 8.60 13.68 165.67

27 010103001002 回填方 m3 18.000 5.33 2.59 0.78 0.52 0.83 10.05



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程） 第6页 共8页

序号 项目编码 项目名称及特征描述 单位 工程量

综合单价组成(元)

综合单价

(元)人工费 材料费
其中：

设备费

施工机
具使用
费

企业管理
费

利润 规费 税金

27.1 10101103 回填工程(填土机械夯实 槽坑) m3 18.000 5.33 2.59 0.78 0.52 0.83 10.05

28 010103002001 余方弃置 m3 14.000 0.48 17.36 1.74 1.17 1.86 22.61

28.1 10101084T 自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内) m3 14.000 0.16 14.58 1.44 0.97 1.54 18.69

28.2 10101074 机械装土方(挖掘机装土方) m3 14.000 0.32 2.78 0.30 0.20 0.32 3.92

29 031002001001 管道支架 kg 3980.000 7.10 5.03 1.79 1.36 0.92 1.46 17.66

29.1 31011001 管道支架制作(单件重量100kg以内) kg 3980.000 4.61 4.06 1.05 0.95 0.64 1.02 12.33

29.2 31011002 管道支架安装(单件重量100kg以内) kg 3980.000 2.49 0.97 0.74 0.41 0.28 0.44 5.33

30 031201003001 金属结构刷油 kg 3980.000 1.17 0.38 0.30 0.18 0.12 0.19 2.34

30.1 31101005 手工除锈(一般钢结构 轻锈) kg 3980.000 0.32 0.02 0.10 0.04 0.03 0.05 0.56

30.2 31102051T 一般钢结构(防锈漆 第二遍) kg 3980.000 0.43 0.18 0.20 0.08 0.05 0.08 1.02

30.3 31102058T 一般钢结构(调和漆 第二遍) kg 3980.000 0.42 0.18 0.06 0.04 0.06 0.76

31 010507006001 化粪池 座 2.000 28064.70 49396.24 1057.17 7694.77 5172.77 8224.71 99610.36

31.1 10105238T
泵送钢筋混凝土化粪池(国标03S702) 无地下
水、不过汽车、有覆土 型号12#(G12-75F) 有

效容积75m3(碎石)

座 2.000 28064.70 49396.24 1057.17 7694.77 5172.77 8224.71 99610.36

雨水

32 030109011001
潜水泵
(1)(1)型号:潜污泵65Q

台 18.000 171.82 3991.89 3988.00 17.22 11.58 377.33 4569.84

32.1 30108120 潜水泵安装 潜污泵65Q 台 18.000 171.82 3991.89 3988.00 17.22 11.58 377.33 4569.84

33 031001005001

铸铁管

(1)(1)安装部位:室内
(2)(2)介质:排水

(3)(3)材质、规格:铸铁排水管DN200

(4)(4)连接形式:卡箍连接

(5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验

m 1600.000 32.52 189.49 12.17 22.95 15.43 24.53 297.09

33.1 31001221
室内无承口柔性铸铁排水管（卡箍连接） 公称

直径(200mm以内）
m 1600.000 32.52 189.49 12.17 22.95 15.43 24.53 297.09

34 031001005002

铸铁管

(1)(1)安装部位:室内
(2)(2)介质:排水

m 150.000 62.34 278.97 16.49 35.06 23.57 37.48 453.91
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工程名称：九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程） 第7页 共8页

序号 项目编码 项目名称及特征描述 单位 工程量

综合单价组成(元)

综合单价

(元)人工费 材料费
其中：

设备费

施工机
具使用
费

企业管理
费

利润 规费 税金

(3)(3)材质、规格:铸铁排水管DN300
(4)(4)连接形式:卡箍连接

(5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验

34.1 31001223
室内无承口柔性铸铁排水管（卡箍连接） 公称

直径(300mm以内）
m 150.000 62.34 278.97 16.49 35.06 23.57 37.48 453.91

35 031001006003 塑料管 m 25.000 14.43 110.08 9.74 13.16 8.84 14.06 170.31

35.1 31001310 HDPE缠绕排水管DN300 m 25.000 14.43 110.08 9.74 13.16 8.84 14.06 170.31

36 031001006004 塑料管 m 83.000 18.86 187.45 11.21 21.32 14.33 22.79 275.96

36.1 31001311 HDPE缠绕排水管DN400 m 83.000 18.86 187.45 11.21 21.32 14.33 22.79 275.96

37 031001006005 塑料管 m 49.000 23.75 285.11 11.71 31.42 21.12 33.58 406.69

37.1 31001312 HDPE缠绕排水管DN500 m 49.000 23.75 285.11 11.71 31.42 21.12 33.58 406.69

38 031001006006 塑料管 m 30.000 23.75 434.28 4.19 45.30 30.45 48.42 586.39

38.1 31001313 HDPE缠绕排水管DN600 m 30.000 23.75 434.28 4.19 45.30 30.45 48.42 586.39

39 010101007002 管沟土方 m 128.000 31.79 3.21 3.43 2.31 3.66 44.40

39.1 10101018 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) m3 128.000 31.43 3.08 2.07 3.29 39.87

39.2 10101061 小型挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) m3 128.000 0.36 3.21 0.35 0.24 0.37 4.53

40 010103001003 回填方 m3 56.000 1.92 126.85 1.82 12.80 8.60 13.68 165.67

40.1 10101099 回填工程(槽坑回填砂 人工摊铺机械夯实) m3 56.000 1.92 126.85 1.82 12.80 8.60 13.68 165.67

41 010103001004 回填方 m3 72.000 5.33 2.59 0.78 0.52 0.83 10.05

41.1 10101103 回填工程(填土机械夯实 槽坑) m3 72.000 5.33 2.59 0.78 0.52 0.83 10.05

42 010103002002 余方弃置 m3 56.000 0.48 17.36 1.74 1.17 1.86 22.61

42.1 10101084T 自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内) m3 56.000 0.16 14.58 1.44 0.97 1.54 18.69

42.2 10101074 机械装土方(挖掘机装土方) m3 56.000 0.32 2.78 0.30 0.20 0.32 3.92

43 031002001002 管道支架 kg 4198.450 7.10 5.03 1.79 1.36 0.92 1.46 17.66

43.1 31011001 管道支架制作(单件重量100kg以内) kg 4198.450 4.61 4.06 1.05 0.95 0.64 1.02 12.33

43.2 31011002 管道支架安装(单件重量100kg以内) kg 4198.450 2.49 0.97 0.74 0.41 0.28 0.44 5.33

44 031201003002 金属结构刷油 kg 4198.450 1.17 0.38 0.30 0.18 0.12 0.19 2.34
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设备费

施工机
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企业管理
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44.1 31101005 手工除锈(一般钢结构 轻锈) kg 4198.450 0.32 0.02 0.10 0.04 0.03 0.05 0.56

44.2 31102051T 一般钢结构(防锈漆 第二遍) kg 4198.450 0.43 0.18 0.20 0.08 0.05 0.08 1.02

44.3 31102058T 一般钢结构(调和漆 第二遍) kg 4198.450 0.42 0.18 0.06 0.04 0.06 0.76



人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：九龙溪生态治理提升项目（清流县雁塔周边污水管网改造工程） 第1页 共6页

序号 工料机编码 工料机名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价 合价

一 人工 0

1 00010040 定额人工费 元 581259.79

二 材料

1 01000030 型钢 综合 kg 8587.373 3.409 29274.35

2 01010350 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 t 9.922 3214.000 31889.31

3 01010380 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 0.451 3214.000 1449.51

4 01030080 镀锌铁丝 10# kg 1481.793 8.220 12180.34

5 01030140 镀锌铁丝 22# kg 2.447 9.750 23.86

6 01030190 镀锌铁丝 Φ2.2～1.2 kg 3.150 8.650 27.25

7 01030230 镀锌铁丝 Φ4.0～2.8 kg 43.256 8.220 355.56

8 01030390 镀锌低碳钢丝 Φ3 kg 76.013 8.650 657.52

9 01090290 圆钢 Ф10 t 0.881 3365.000 2965.24

10 01090320 圆钢 Ф14 t 0.041 3361.000 137.80

11 01130190 镀锌扁钢 综合 kg 24.000 4.656 111.74

12 01150020 六角空心钢 Φ22-25 kg 0.109 3.240 0.35

13 01290570 普通钢板 0#-3# δ1.6-1.9 kg 2.400 3.404 8.17

14 01530010 封铅 含铅65% 锡35% kg 3.105 48.670 151.12

15 01610250 铁件 综合 kg 249.681 4.610 1151.03

16 02051670 橡胶密封圈(排水) DN400 个 13.944 7.400 103.19

17 02051680 橡胶密封圈(排水) DN500 个 8.232 8.790 72.36

18 02051690 橡胶密封圈(排水) DN600 个 5.160 11.790 60.84

19 02051930 橡胶密封圈(室内排水) DN150 个 612.458 4.810 2945.92

20 02051940 橡胶密封圈(室内排水) DN200 个 8.400 7.960 66.86

21 02051960 橡胶密封圈(室内排水) DN300 个 4.200 11.010 46.24

22 02070240 橡胶垫 δ2 m2 0.517 3.270 1.69

23 02090050 塑料薄膜 m2 366.781 0.410 150.38

24 02190001 尼龙帽 个 1295.744 0.130 168.45

25 02270001 白布 kg 1.553 25.110 38.98

26 02270110 土工布 300G m2 20.317 5.310 107.88

27 02270260 棉纱 kg 0.920 5.220 4.80

28 02270310 破布 kg 146.901 5.800 852.03

29 03010550 圆钉 kg 112.945 9.930 1121.54

30 03014970 六角螺栓 kg 59.912 6.460 387.03

31 03015340 膨胀螺栓 kg 187.287 7.880 1475.82

32 03015420 膨胀螺栓 M6 个 82.800 6.150 509.22

33 03015480 膨胀螺栓 M12 套 1782.659 1.620 2887.91

34 03016890 六角螺栓带螺母、垫圈 综合 kg 250.261 6.150 1539.10
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35 03017050 六角螺栓带螺母、垫圈 M14×90 套 1892.478 0.600 1135.49

36 03130160 低合金实芯焊丝 Φ1.2 kg 57.008 8.850 504.52

37 03130300 松香焊锡丝 综合 m 0.140 1.170 0.16

38 03130820 冲击钻头 Φ10～20 个 80.149 11.060 886.45

39 03130830 冲击钻头 Φ8 个 0.517 4.780 2.47

40 03130870 冲击钻头 Φ16 个 31.020 11.680 362.32

41 03130920 合金钻头 Φ10 一字型 个 0.068 5.470 0.37

42 03130940 合金钢钻头 个 30.000 3.560 106.80

43 03130970 合金钢钻头 Φ10 个 1.035 3.660 3.79

44 03131100 钢丝刷 把 12.268 1.640 20.12

45 03131120 钢锯条 根 4.500 0.230 1.04

46 03131240 尼龙砂轮片 Φ100 片 4.907 2.110 10.35

47 03131270 尼龙砂轮片 Φ400 片 93.234 8.880 827.92

48 03131480 铁砂布 张 204.524 0.880 179.98

49 03131490 铁砂布 0#-2# 张 89.145 0.810 72.21

50 03131590 低碳钢焊条 综合 kg 2.400 7.100 17.04

51 03131630 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 kg 380.298 7.100 2700.12

52 03210180 垫铁 kg 49.652 4.820 239.32

53 03210610 零星卡具 kg 887.707 5.730 5086.56

54 03210660 平垫铁 综合 kg 0.300 4.480 1.34

55 04010001 水泥 32.5 kg 4307.696 0.290 1249.23

56 04010170 散装水泥 42.5 kg 202735.102 0.290 58793.18

57 04030120 中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18 m3 4.308 200.920 865.57

58 04030170 机制砂 m3 82.110 107.860 8856.38

59 04030230 净干砂（机制砂） m3 456.839 105.900 48379.20

60 04050230 碎石 Φ5-25 m3 60.843 90.210 5488.62

61 04050240 碎石 Φ5-31.5 m3 445.279 90.210 40168.59

62 04090030 粉煤灰 Ⅱ级 kg 7478.627 0.210 1570.51

63 05030210 杉木锯材 m3 2.201 1858.000 4089.39

64 05030220 松木锯材 m3 4.352 1379.000 6001.47

65 05050050 胶合板 13厚 m2 49.629 26.550 1317.66

66 08030001 40厚天然石材 m2 86.496 260.000 22488.96

67 08030001 40厚天然石材 m2 1080.180 230.000 248441.40

68 13010150 酚醛磁漆 kg 0.240 16.510 3.96

69 13010160 酚醛调和漆 kg 0.780 11.970 9.34

70 13010160 酚醛调和漆 kg 122.677 11.970 1468.44

71 13030600 环氧富锌底漆(封闭漆) kg 15.877 24.280 385.49
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72 13050110 酚醛防锈漆 kg 139.034 9.910 1377.82

73 13050220 沥青绝缘漆 kg 0.517 13.270 6.87

74 13330070
SBS改性沥青玻璃布胎防水
卷材(铝箔)

3 m2 367.735 19.570 7196.58

75 13350210 模板嵌缝料 kg 6.052 4.120 24.94

76 13350310 嵌缝油膏 CSPE 330mL 支 155.820 5.760 897.52

77 13350630
聚合物复合改性沥青防水涂

料
kg 230.792 6.450 1488.61

78 14030060 汽油 92# kg 2.588 9.260 23.96

79 14050050 溶剂汽油 200# kg 17.175 6.940 119.19

80 14070130 机油 综合 kg 35.167 5.540 194.83

81 14070160 机油 15# kg 1.200 5.000 6.00

82 14090010 电力复合酯 综合 kg 0.820 25.400 20.83

83 14210020 环氧树脂 600# kg 186.984 18.630 3483.51

84 14330001 丙酮 kg 101.400 6.640 673.30

85 14330190 硬脂酸 一级 ㎏ 0.517 7.530 3.90

86 14350190 防水剂 kg 222.880 2.540 566.12

87 14350570 脱模剂 kg 281.456 2.920 821.85

88 14350890 润滑剂 kg 9.332 4.120 38.45

89 14350970 环氧富锌漆稀释剂 kg 1.588 11.310 17.96

90 14351100 减水剂 WR-S kg 416.724 3.570 1487.71

91 14390180 氧气 m3 256.567 4.010 1028.83

92 14390190 乙炔气 kg 94.782 21.350 2023.59

93 14410430 氯丁粘接剂 kg 67.800 14.760 1000.73

94 14410760 粘合剂 507 kg 0.450 7.560 3.40

95 17111200 柔性铸铁排水管 DN150 m 542.430 100.500 54514.21

96 17111430 室内无承口柔性排水铸铁管 DN200 m 2373.840 144.970 344135.58

97 17111450 室内无承口柔性排水铸铁管 DN300 m 282.800 223.000 63064.40

98 17250001 塑料管 kg 0.300 9.940 2.98

99 17250590 塑料软管 DE5 m 12.000 0.170 2.04

100 17250790 半硬质塑料管 25 m 53.000 2.150 113.95

101 17250790 半硬质塑料管 40 m 424.000 4.890 2073.36

102 17250920 异型塑料管 Φ2.5-5 m 120.000 0.580 69.60

103 17253160 塑料排水管 Φ160 m 2928.000 33.800 98966.40

104 17253590 HDPE缠绕排水管DN150 m 49.650 69.000 3425.85

105 17253610 HDPE缠绕排水管DN300 m 24.825 108.500 2693.51

106 17253620 HDPE缠绕排水管DN400 m 82.419 186.770 15393.40

107 17253630 HDPE缠绕排水管DN500 m 48.657 284.600 13847.78

108 17253640 HDPE缠绕排水管DN600 m 29.790 434.020 12929.46
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109 18010570
室内柔性排水铸铁管(机械
接口)管件

DN150 个 256.004 55.800 14285.02

110 18010710
室内无承口柔性排水铸铁管
(卡箍连接)管件

DN200 个 1032.432 93.200 96222.66

111 18010730
室内无承口柔性排水铸铁管
(卡箍连接)管件

DN300 个 58.800 149.900 8814.12

112 18092070 室内塑料雨水管粘接管件 Φ160 个 1455.000 27.300 39721.50

113 18250020 成品管卡 套 1738.800 1.060 1843.13

114 18250110 角钢立管卡 DN150 副 78.351 8.140 637.78

115 18251570 不锈钢卡箍(含胶圈) DN200 个 2449.200 14.000 34288.80

116 18251590 不锈钢卡箍(含胶圈) DN300 个 283.920 21.300 6047.50

117 20050090 法兰压盖 DN150 个 612.458 61.950 37941.77

118 22450045 高压风管 Φ25-6P-20m m 0.014 24.140 0.33

119 27170040 自粘性橡胶带 25×20000 卷 0.120 22.120 2.65

120 27170170 自粘性塑料带 20×20000 卷 0.200 13.270 2.65

121 28010420 硬铜绞线 TJ-2.5～4 m 11.236 3.020 33.93

122 28032120 铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5 m 0.240 3.290 0.79

123 28110020 铜芯电力电缆敷设 YJV-5×10 m 404.000 40.660 16426.64

124 28110020 铜芯电力电缆敷设 YJV-5×4 m 50.500 17.940 905.97

125 29061850 套接管 m 8.600 2.650 22.79

126 29090290 铜接线端子 DT-6 个 4.060 1.330 5.40

127 29250020 镀锌电缆吊挂 3.0×50 套 26.392 30.170 796.26

128 29250090 镀锌电缆卡子 2×35 套 121.095 3.150 381.45

129 29250170 胶木线夹 个 192.000 1.470 282.24

130 33010280 钢支撑 kg 28.085 5.310 149.13

131 34050010 草板纸 80# 张 733.440 1.060 777.45

132 34110030 电 kW·h 517.029 0.616 318.23

133 34110080 水 m3 1115.155 2.770 3088.98

134 34130010 标志牌 塑料扁形 个 31.050 0.880 27.32

135 35010001 钢模板 kg 123.485 6.190 764.37

136 35010020 组合钢模板 kg 71.419 5.750 410.66

137 35010140 胶合板 18厚、一级、酚醛 m2 150.635 35.580 5359.61

138 35020030 木支撑 m3 15.402 2173.000 33469.07

139 35020160 钢模板连接件 kg 145.856 5.750 838.67

140 35030080 钢管 Φ48.3×3.6 t.月 9.546 123.890 1182.63

141 36010190 轻型铸铁井盖井座 Φ700 座 6.000 438.050 2628.30

142 37090010 钢垫板 δ1-2 kg 2.400 5.310 12.74

143 49010030 其他材料费 % 4177.552 1.000 4177.55
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144 49010040 其他材料费 元 6472.320 1.000 6472.32

145 49010040 其他材料费 元 64163.745 1.000 64163.74

146 49011001 成套配电箱安装 配电箱 台 2.000 1355.000 2710.00

147 49011002
钢锚固板安装、零星构件安

装(零星钢构件安装)
t 7.489 5800.000 43436.20

148 55030100 潜污泵控制箱 台 24.000 1120.000 26880.00

149 80010020 水泥砂浆 1:2(32.5) m3 0.147 347.187 51.15

150 80010030 水泥砂浆 1:2.5(32.5) m3 4.089 346.419 1416.59

151 80010490 现拌抹灰砂浆
1:2.5 M40(42.5) 砂子

4.75mm 稠度50~70mm
m3 7.148 263.087 1880.65

152 80010500 现拌抹灰砂浆
1:3 M30(42.5) 砂子

4.75mm 稠度50~70mm
m3 49.135 236.987 11644.42

153 80010700 预拌同配比砂浆 C30(42.5)  砂子4.75mm m3 1.549 354.120 548.67

154 80110110 素水泥浆 m3 1.494 436.411 651.82

155 80210350 现拌普通混凝土
C20(42.5) 碎石31.5mm 

塌落度10-30mm
m3 577.719 205.527 118736.79

156 80213535 预拌非泵送普通混凝土
C30(42.5) 碎石25mm 塌

落度120-160mm
m3 4.646 379.440 1762.88

157 80213580 预拌非泵送普通混凝土
C25(42.5) 碎石31.5mm 

塌落度120-160mm
m3 1.899 366.260 695.45

158 80213585 预拌非泵送普通混凝土
C30(42.5) 碎石31.5mm 

塌落度120-160mm
m3 1.414 377.440 533.70

159 80213685 预拌泵送普通混凝土

泵送100m以下 C30(42.5) 

碎石25mm 塌落度160-
200mm

m3 89.633 409.100 36669.02

三 设备

1 79011002 潜水泵安装 潜污泵65Q 台 24.000 3988.000 95712.00

四 施工机具

1 98050110 万用表 手持式 台班 1.682 6.830 11.49

2 98050200 相位表 台班 0.789 10.330 8.15

3 98110100 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.725 39.840 28.86

4 98350020 电缆测试仪 台班 0.841 17.080 14.36

5 98470740 振荡器 台班 0.789 18.200 14.36

6 99010030 履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1.25m3 台班 0.077 1429.840 110.10

7 99010130 轮胎式单斗挖掘机 液压 斗容量0.6m3 台班 0.624 735.530 458.97

8 99010140
履带式液压挖掘机(带液压
锤)

HM960 台班 11.975 1711.200 20491.91

9 99050070 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量200L 台班 25.997 292.700 7609.43

10 99050210 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 7.436 148.203 1102.06

11 99070030 履带式推土机 功率75kW 台班 0.162 862.691 139.76

12 99070510 载货汽车 装载质量4t 台班 1.128 515.726 581.74
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序号 工料机编码 工料机名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价 合价

13 99070520 载货汽车 装载质量5t 台班 22.423 531.003 11906.62

14 99070530 载货汽车 装载质量6t 台班 1.728 550.954 952.16

15 99070610 自卸汽车 装载质量4t 台班 1.694 602.393 1020.45

16 99090300 汽车式起重机 提升质量5t 台班 1.956 483.957 946.54

17 99090310 汽车式起重机 提升质量8t 台班 3.673 807.352 2965.48

18 99090340 汽车式起重机 提升质量16t 台班 2.454 1014.345 2488.73

19 99090350 汽车式起重机 提升质量20t 台班 2.247 1091.440 2452.14

20 99090710 塔式起重机 起重量6t 台班 0.278 403.670 112.14

21 99091600 吊装机械 综合 台班 61.305 541.520 33197.88

22 99130280 电动夯实机 夯击能力20～62N.m 台班 19.215 27.160 521.89

23 99170020 钢筋切断机 直径40mm 台班 1.102 37.412 41.23

24 99170040 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 2.581 23.266 60.05

25 99190190 立式钻床 钻孔直径25mm 台班 64.610 6.191 400.00

26 99190220 台式钻床 钻孔直径16mm 台班 25.353 3.744 94.92

27 99191640 液压断管机 直径500mm 台班 24.294 110.400 2682.06

28 99210001 木工圆锯机 直径500mm 台班 12.924 22.908 296.07

29 99210060 木工单面压刨床 刨削宽度 600mm 台班 0.165 28.813 4.75

30 99230050 砂轮切割机 Φ400 台班 62.974 5.460 343.84

31 99250001 交流弧焊机 容量21kVA 台班 1.128 51.747 58.37

32 99250110 直流弧焊机 容量 32kV·A 台班 4.920 79.535 391.34

33 99250150 对焊机 容量75kVA 台班 1.095 97.012 106.21

34 99250230 二氧化碳气体保护焊机 电流450A 台班 2.307 131.330 302.93

35 99250560 电焊机 台班 227.361 60.840 13832.64

36 99330060 风动凿岩机 手持式 台班 1.548 11.151 17.26

37 99430260 内燃空气压缩机 排气量3m3/min 台班 0.866 257.132 222.58

38 99440010 电动单级离心清水泵 出口直径Φ100 台班 3.854 30.148 116.20

39 99450550 其他机械费 元 48.134 1.000 48.13
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