
市政工程招标控制价编制说明

工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目

	工程概况

1.建设地点：三明市将乐县。
2.工程专业：市政工程。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：/。 

2）道路工程：

道路长度：303m，道路修建宽度：4m，车道数：2；车行道路面类型：混凝土路面。

3）桥梁工程：

①/桥，最大跨径/米，总长：/米。

4）涵洞工程：

①/涵洞，是否顶进箱涵：/。
5）排水工程：

管道材质：/；
施工方法：/。

6）隧道工程：

单线隧道长度/m，隧道净空面积/m2，净宽：/m。
7)给水工程：

管道材质：/；
施工方法：/。
8）路灯工程：

路灯类型：/。
9)其他工程：

本项目主要建设内容包括新建混凝沉淀系统(含混凝沉淀池及排泥井1座和辐流沉淀池1座)、污泥泵房1座、二沉池1座、臭氧氧化塔6座、臭氧制备间1座、冷却塔1座、液氧站1座、配电间1座,改造粗格栅及进水泵房1座(现有一期改造)、调节池1座(现有三期改造)、超细格栅间1座(现有三期膜格栅池改造)、水解酸化池1座(现有三期改造)、改造高效生化池1座(现有三期五段AO池改造)、改造混凝沉淀滤池1座(现有三期膜处理车间改造)、改造加药间1座(现有一期污泥脱水车间改造)。
编制范围

按照福建省环境保护设计有限公司设计的福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目图纸，专业范围包括 土方、地基处理、房屋建筑与装饰、室外总体、市政工程，具体如下：

1.不含三通一平。
2./。
编制依据

1. 图纸：福建省环境保护设计有限公司设计的福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目图纸及有关设计文件。
2.招标文件：   /   编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：/。

3.地质勘察报告：/。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程计量规范（GB50854-2013～50862-2013）福建省实施细则（截止2024年09月10日之前）。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省房屋建筑加固工程预算定额》（FJYD-202-2020）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及现行补充或调整文件（截止2024年09月10日之前）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及现行补充或调整文件（截止2024年09月10日之前）。其中，暂列金额：500000元；专业工程暂估价： 应甲方要求电源外线费暂按1720000元、可提升微孔曝气软管安装附辅件（挂钩、专用连接件、导向滑轨、导向滑轨支撑、化学锚栓、螺栓等由微孔曝气软管厂家配套，具体详见图纸（24B-024S-Y6-06））两套共计3740000元，溶解氧控制系统三套共计1500000元，具体详预算书 ；甲供材料费： / 。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：1.0587（《关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知 》明建〔2020〕9号）。
（2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。

（3）材料设备价格：《三明市建设工程造价信息网》发布的三明市将乐县2024年7月份材料综合价、定额基价及市场询价。 

8.其他：本工程工期在合理范围内，不计取缩短定额工期增加费。

取费标准

1.专业类别：市政工程。 

2.总承包服务费费率： 无 。 

3.税率： 9% 。

施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：挖土方按人机配合（其中人工占5%），基坑开挖土方不外运，用于厂区回填；土方场内平衡，余方弃置按自卸汽车运土载重10t以外运距3km以内未考虑土方收纳费。
2.石方工程：/。

3.脚手架：外墙扣件式钢管脚手架、租赁时间按3个月计算，内池壁双排脚手架，砌筑脚手架。

4.混凝土模板及支架：胶合模板、钢模板、高大模板。
5.围堰：/。

6.便道及便桥：/。

7.洞内临时设施：/。

8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机(1m3以外)3台、履带式推土机(90kW以内)1台、压路机1台；大型机械设备基础、轨道：/；大型机械设备检测：/。

9.施工排水降水：/。

10.处理、监测、监控：/。

11.材料二次搬运：/。

12.行人、行车干扰：/。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：/。

14.爆破安全措施：/。

15.试验爆破措施：/。

16.爆破现场警戒与实验措施：/。

17.水上支架平台：/。

18.施工围挡：按定额40107039 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 混凝土基础 高2.5m)默认做法计入，结算按实。

19.工程排污费：/。

材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格

型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

配电箱
按图纸
福建飞鸣尔
福州天宇
福州亿力
福建飞鸣尔
/
配电箱    元器件

按图纸

江苏常熟

无锡罗格朗

上海常园

上海常园

/

自控及监控设备

按图纸

大华

海康威视

宇视

海康威视

/

电线电缆

按图纸

辉阳

礼恩

上上

远东

上上

/
灯具

按图纸

永利达

辉盾

利惠

永利达

/
普通阀门

按图纸

福斯特

冠龙

泉瓦特

彬特尔

福斯特

/
塑料管

按图纸

澳工

华星

齐跃

澳工

/
不锈钢管

按图纸

天津友发

江苏武进

浙江久立

浙江华迪

天津友发

/
非标设备

按图纸

兆盛环保

江苏一环

喜赞达

中建环能

江苏碧清环保

/
江苏碧清环保

江苏融汇环境

泵

按图纸

上海凯泉

上海东方

南方泵业

上海连成

上海东方

/
电动阀

按图纸

厦门海林

北泽阀门

四川启冠

上海源越流体

厦门海林

/
风机

按图纸

百事德机械

山东章鼓

石家庄金士顿

章丘丰源机械

山东章鼓

/
仪器仪表

按图纸

北京迈准仪表

武汉中核

西格玛

武汉恒思诚设备

北京迈准仪表

/
起重设备

按图纸

森奥起重

河南新科起重

山东兴源机械

河南新科起重

/
加药设备

按图纸

浙江力高泵业

杭州南方赛珀

中建环能

兆盛环保

浙江力高泵业

/
高效低氧生化系统工艺包

按图纸

迈邦（北京）环保

北京博汇特

中夏旭杰建设

山西清泽源

迈邦（北京）环保

/
臭氧发生器工艺

按图纸

青岛国林

龙净新陆

天津绿诺

福夏科技

福夏科技

/
山东志伟

催化氧化塔-尾气破坏器工艺

按图纸

青岛国林

龙净新陆

天津绿诺

福夏科技

龙净新陆
/

/

山东志伟

臭氧氧化塔工艺

按图纸

青岛国林

龙净新陆

天津绿诺

福夏科技

福建东亚

/

山东志伟

福建东亚

液氧罐

按图纸

青岛国林

龙净新陆

天津绿诺

山东志伟

青岛国林

/

福夏科技

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

3.经市场询价的材料设备：
   /。

七、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

03B001
可提升微孔曝气软管
/
m
/
/
03B002
斜管填料
/
m2
/
/
03B003

一体化V型滤池

/
套

/
/
03B004

浮渣桶1
/
个

/
/
03B005

浮渣桶2
/
个
/
/
03B006

高效溶气装置

/
套

/
/
03B007

尾气破坏器

/
套

/
/
03B008

室外防护工具箱

/
套

/
/
其他需要的说明

白色无机涂料按设计回复刮腻子两遍、涂料二遍计入；

外墙面砖规格按设计回复100*200计入；

池壁施工缝按大样B3mm厚钢板止水片考虑计入；
二沉池、混凝沉淀系统集水槽按设计回复20厚1：2防水水泥砂浆计入；
混凝沉淀滤池成品钢结构爬梯按设计回复做法详图集05S804-179；
混凝沉淀滤池素土回填砼强度平面图C20与说明C15不一致，按设计回复C20计入；
厂区内围墙按设计回复采用钢筋混凝土围墙，做法参12J003-F2，围墙高度2米，柱基础埋深1米，铁艺栏杆参15J001-98页做法计入。
树木迁移设计回复暂按照50棵乔木计算，参考规格地径13~15cm，高度3~4m，冠幅2.5~3.5m。
厂区道路按设计回复为混凝土路面，厂区车行道做法详12J003-C1/4，混凝土厚度为220mm。破路恢复修正为混凝土路面，按原状恢复，在24B-024S-Y0-02原有做法上删除土工格栅及以上沥青面层做法；

室内排水沟面层按建筑设计总说明10厚聚合物水泥防水砂浆抹面计入；

天棚抹灰厚度图集做法为5-8厚，预算按8厚考虑计算；

不锈钢栏杆材质按304考虑计算，不锈钢栏杆图集做法中φ28立杆壁厚按1mm考虑计算，实际不同按实结算；

热寖锌复合钢盖板暂按综合单价465元/m2计入；

工艺专业材料一览表中的栏杆、盖板在土建部分计算；

经设计明确，埋地钢管、不锈钢管内防腐为内壁刷IPN高分子防腐材料防腐；外防腐为外壁刷酚醛铁红两度,环氧煤沥青两度防腐。所有与水或空气接触的钢管、不锈钢管及管件均需防腐,采用聚氨酯聚乙烯互穿网络防腐涂料,普通级防腐,IPN8710-1聚氨酯底漆二道,厚2x35um，IPN8710-2聚氨酯面漆二道,厚2x40um,总干膜厚度150um；

经设计明确，管道刷漆按调和漆两道计算；

经设计明确，φ1400阀门井参照20S515-31中φ1500雨水检查井的做法；

经设计明确，室外部分臭氧工艺管线的管道支架做法参照管架标准图（HG/T54959-2021）89页T型梁做法；

雨水口做法编制说明和工艺总图不一致，预算按照编制说明16S518-11计算；

自控设备1PLC、2PLC按成套设备计入，具体详《1PLC、2PLC柜材料表》

经业主明确，本次预算包含该项目电源外线费，按暂估价172万元/项计入本次预算。
招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

经答疑回复，盖板尺寸应伸入侧边50mm，故工程量增加，各楼栋均同。

经答疑回复，二沉池池壁尺寸大样修改，故混凝土及20厚水泥砂浆减少。
经答疑回复，二沉池中心筒圆池壁应做10厚聚合物水泥防水砂浆，模型漏算，故工程量增加。
二沉池走道板模型漏布，工程量增加。
经答疑回复，二沉池工艺图中设备支墩应计取，故混凝土工程量增加。
经答疑回复，二沉池7.5m高天棚应按12厚水泥砂浆计取，模型漏布，故工程量增加。
二沉池清单天棚喷刷涂料定额多了一道格栅做法，做法表中未找到，故工程量删除，金额减少。
经答疑回复，污泥浓缩系统3-3剖面应按工艺图计取，故底板，直形墙，垫层及相应工程量增加。
污泥沉淀系统中心筒位置异形柱及矩形梁原模型按墙体布置，修改后墙体减少异形柱及矩形梁增加。
经答疑回复，污泥沉淀系统素砼回填及设备基础均为C15素砼垫层计取，工程量增加。
经答疑回复，污泥泵房设备基础为C15素砼垫层计取，清单未算，工程量增加。
混凝沉淀滤池漏斗回填模型布置错误，故工程量增加。
新旧交接凿毛清单未计取，各楼栋均同。
经答疑回复，液氧站基础工艺图中集水坑未计取，故工程量增加。
经答疑回复，液氧站基础工艺图中集水坑盖板未计取，故清单工程量增加。
经答疑回复，液氧站基础栏杆应为1.8m高，清单中按1.1m计取。
臭氧氧化塔栏杆长度计算错误，工程量增加。
经答疑回复，栏杆不需要预埋件，故工程量扣除，其余楼栋均同。
经答疑回复，臭氧设备间、新增配电室：水泥搅拌桩平面布置图中，第五条褥垫层计入该项目。
经答疑回复，臭氧设备间、新增配电室：屋面檐沟装修做法按檐沟做法详见图集12J201第A12页，大样1计入。
经答疑回复，臭氧设备间工艺图：管沟详图内壁预埋钢板按预埋钢板38块，尺寸为850×100 mm，δ=3 mm计入，工程量增加。
经答疑回复，新增配电室挡鼠板高度不低于400mm。
经答疑回复，臭氧设备间：室内水沟做法参图集07J306-P7-4，沟内壁采用20厚1:2.5防水砂浆抹面。
经答疑回复，新增配电室：电缆沟大样图详见电气施工图纸24B-024S-D14-11及24B-024S-D14-12。
臭氧设备间、新增配电室原模型褥垫层未布置，故相应工程量增加。
水泥搅拌桩桩长按定额说明设计桩长+0.5m计取，故工程量增加（其余楼栋均同）。
臭氧设备间、新增配电室：砌块墙钢丝网加固（外墙面满铺细目钢丝网防裂）按模型外墙外侧满挂钢丝网面积出量，故工程量减少。
臭氧设备间、新增配电室：轴流风机墙外装设45°玻璃钢弯头,两侧均装设10cmX10cm不锈钢钢丝网，故工程量增加。
臭氧设备间、新增配电室：电缆沟、地沟、明暗沟按模型出量，故相应工程量扣减或增加。
臭氧设备间、新增配电室：屋面防水上返高度按完成面250mm计入，故工程量增加。
臭氧设备间：薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层（平均厚度按98mm）计入，故工程量增加。
臭氧设备间：细石混凝土楼地面含设备基础，故相应工程量增加。
臭氧设备间、新增配电室：原模型屋面檐沟墙面位置修改，故相应工程量变化（屋面及外墙面）。
臭氧设备间、新增配电室：压顶模板含排水沟的位置，故工程量增加。
新增配电室：变压器安装基础按满堂基础计取，故工程量增加。
臭氧设备间、新增配电室：增加雨棚板处圈梁，故工程量增加。
新增配电室：水泥砂浆楼地面扣减变压器安装的位置，故相应工程量减少。
新增配电室：防虫纱窗及挡鼠板工程量增加。
室外总体工程：厂区道路破除及恢复内的路沿石按50%利旧计入。
室外总体工程：增加大型机械设备进出场(沥青混凝土摊铺机)。
室外总体工程：乔木支撑架按杉木桩 三脚桩计入。
42、应甲方要求，本次预算包含该项目电源外线费，按暂估价172万元/项计入本次预算。

43、前期中试试验费及技术咨询费本次预算不计入。

44、扬尘防治措施费本次预算不计入。
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