

开标记录表

标段(包)编号:E3504810401100134002001

标段(包)名称:永安市永浆至上坪公路工程涉铁项目上跨鹰厦铁路立交桥、下穿南龙铁路立交桥工程监控量测

序号	投标单位名称	工期	投标报价(元)	递交投标文件电脑的Mac地址	开标备注
1	中铁一局集团有限公司	总工期为343日历天（具体以所监控量测项目施工进度而定），周期为从施工开工前一周至工程竣工后一个月，开（竣）工日期以永安工务段批准为准（若因实际工期超出计划工期导致的费用增加，由承包人自行承担，招标人不另行计取）	923800.00	48-E2-44-64-2B-2D, 48-E2-44-64-2B-2E, 50-7B-9D-5B-4D-1F, 48-E2-44-64-2B-2D, 00-00-00-00-00-00-00-E0, 00-00-00-00-00-00-E0, 00-00-00-00-00-E0, 00-00-00-00-00-E0, 00-00-00-00-00-E0	
2	中交长大桥隧技术有限公司	总工期为 343 日历天(具体以所监控量测项目施工进度而定)，周期为从施工开工前一周至工程竣工后一个月，开(竣)工日期以永安工务段批准为 准（若因实际工期超出计划工期导致的费用增加，由承包人自行承担，招标人不另行计取）。	1102560	C0-3C-59-84-C9-AB, C0-3C-59-84-C9-A7, C0-3C-59-84-C9-A8, C2-3C-59-84-C9-A7	
3	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	总工期为343日历天（具体以所监控量测项目施工进度而定），周期为从施工开工前一周至工程竣工后一个月，开（竣）工日期以永安工务段批准为准（若因实际工期超出计划工期导致的费用增加，由承包人自行承担，招标人不另行计取）。	1110000	00-FF-73-3C-7A-C5, 58-CE-2A-36-0F-75, 5A-CE-2A-36-0F-74, 58-CE-2A-36-0F-74, 58-CE-2A-36-0F-78	
4	中铁第六勘察设计院集团有限公司	总工期为343日历天（具体以所监控量测项目施工进度而定），周期为从施工开工前一周至工程竣工后一个月，开（竣）工日期以永安工务段批准为准。	1050000	00-FF-B3-69-C9-6C, CE-3D-82-7A-99-A5, CC-3D-82-7A-99-A9, CC-3D-82-7A-99-A5, 68-F7-28-C7-1B-4C	

开标时间：2023-04-20 09:30:00