
 
开标记录表

开标时间：2024年04月25日 09时00分

序号 投标人 解密情况 投标保证金
投标报价（元

）
信用分

投标文件是否
雷同

工期 备注

1 福建亿水建设工程有限公司 已解密 已递交 9500887.0 77.10 否 180
2 福建省水利水电建设有限公司 已解密 已递交 9486700.0 90.0 否 180

3
福建省新茂泰工程项目管理有

限公司
已解密

已递交（电子
保函）

9513744.0 72.0 否 180

4
莆田市水利水电勘测设计院有

限公司
已解密 已递交 9613990.0 82.0 否 180

5
中建广厦（福建）建设有限公

司
已解密

电子保函已递
交

9501894.0 75.0 否 180

6 福建兴峰铭建设工程有限公司 已解密 已递交 9681708.0 73.0 否 180
7 福建振业建设发展有限公司 已解密 已递交 9512813.0 78.50 否 180

8 福建省典鑫建设工程有限公司 已解密
以电子保函形

式递交
9624655.0 76.0 否 180

9 福建省岚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 9543149.0 78.10 否 180
10 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 9378529.0 75.50 否 180
11 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 9595474.0 74.30 否 180
12 福建省巨腾建设发展有限公司 已解密 已递交 9705556.0 76.0 否 180
13 福建衡泰建筑工程有限公司 已解密 已递交 9515981.0 70.0 否 180
14 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 9604932.0 87.0 否 180
15 福建省亿豪建设工程有限公司 已解密 已递交 9641962.0 72.0 否 180
16 福建省君龙建设发展有限公司 已解密 已递交成功 9597687.0 75.0 否 180
17 福建省城川建设工程有限公司 已解密 已递交 9514975.0 70.0 否 180

18
福建鸿鑫水电建筑工程有限公

司
已解密 已递交 9732020.0 74.50 否 180

19 福建省瑞舜建设发展有限公司 已解密 递交成功 9393321.0 76.0 否 180
20 湖南中禹建设工程有限公司 已解密 已递交 9415860.0 77.0 否 180
21 福建前程建设有限公司 已解密 已递交 9417266.0 76.50 否 180
22 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密 已递交 9590845.0 81.10 否 180



23 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 9480835.0 75.50 否 180
24 福建景盈建设有限公司 已解密 已递交 9443633.0 78.50 否 180
25 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 9653835.0 79.0 否 180
26 福建合广建设集团有限公司 已解密 已递交 9522421.0 78.0 否 180
27 三明市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 9524031.0 89.0 否 180
28 福建士维建设有限公司 已解密 已递交 9454802.0 85.0 否 180

29 福建省鹏洲建设发展有限公司 已解密
电子保函已递

交
9398754.0 72.0 否 180

30 山东安澜工程建设有限公司 已解密 已递交 9635723.0 75.0 否 180
31 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 9424816.0 76.50 否 180
32 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 9591469.0 76.50 否 180
33 中建力天集团有限公司 已解密 已递交 9413445.0 77.0 否 180
34 福建省泉田建设工程有限公司 已解密 已递交 9587424.0 71.0 否 180
35 福建省福源建设工程有限公司 已解密 已递交 9625672.0 70.0 否 180

36
中立冠建设集团（福建）有限

公司
已解密 已递交 9603597.0 75.0 否 180

37 福建龙泰建设工程有限公司 已解密 已递交 9559249.0 82.50 否 180

38
三明市联盛工程咨询监理有限

公司
已解密 已递交 9646792.0 75.0 否 180

39
龙岩华禹水利水电建筑工程有

限公司
已解密 已递交 9572330.0 77.0 否 180

40 福建龙健建设发展有限公司 已解密 已递交 9552206.0 75.0 否 180
41 福建省中达扬建设有限公司 已解密 已递交 9523091.0 75.0 否 180
42 湖北驭水工程建设有限公司 已解密 已递交 9615095.0 74.0 否 180
43 福建省汇业建设工程有限公司 已解密 已经递交 9668929.0 76.50 否 180
44 福建省南平市水利电力工程处 已解密 已递交 9527050.0 85.60 否 180

45
卓辉（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 9525742.0 75.0 否 180

46 福建省群溢建筑工程有限公司 已解密 已递交 9613988.0 76.0 否 180
47 福建省顺鹏建设工程有限公司 已解密 已提交 9502899.0 74.50 否 180
48 泉州市协胜工程建设有限公司 已解密 已递交 9701531.0 76.50 否 180
49 福建省毅远建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 9521716.0 78.50 否 180
50 河南基安建设集团有限公司 已解密 已递交 9678287.0 76.0 否 180

51
福建省昌宏工程建设发展有限

公司
已解密 已递交 9536106.0 78.50 否 180

52 福建省鑫源建筑工程有限公司 已解密 已递交 9714431.0 77.0 否 180



53 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 9644779.0 76.50 否 180
54 福建宝夷建设有限公司 已解密 已递交 9364039.0 72.50 否 180

55
驻马店市黄淮建设工程有限公

司
已解密 已递交 9460739.0 77.0 否 180

56 福建全立建设发展有限公司 已解密 已递交 9552206.0 79.20 否 180

57
福建省佳志成建设工程有限公

司
已解密 已递交 9415760.0 76.0 否 180

58 福建北极星建设有限公司 已解密 已递交 9540433.0 77.50 否 180
59 福建楚溪建设工程有限公司 已解密 已递交 9365045.0 70.0 否 180
60 华源伟业建设集团有限公司 已解密 已递交 9728699.0 76.0 否 180
61 华城建设集团有限公司 已解密 已递交 9694186.0 77.50 否 180
62 福建云荣建筑有限公司 已解密 已递交 9560457.0 76.0 否 180
63 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 9726687.0 75.0 否 180

64
湖南省鸿洋水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 9387283.0 76.50 否 180

65 福建鼎勋建设有限公司 已解密 已经递交 9637736.0 70.0 否 180
66 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 9496863.0 80.0 否 180
67 福建嘉康建设工程有限公司 已解密 已递交 9573337.0 79.10 否 180

68
福建芗江工程项目管理有限公

司
已解密 已递交 9538118.0 80.90 否 180

69 福建津远建设工程有限公司 已解密 已递交 9666313.0 76.50 否 180
70 河南盛鼎建设集团有限公司 已解密 已递交 9726385.0 76.0 否 180
71 福建省五洲建设集团有限公司 已解密 已递交 9692454.0 77.20 否 180
72 深圳市金河建设集团有限公司 已解密 已递交 9541036.0 77.0 否 180

73
福建江隆水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 9548181.0 81.60 否 180

74 福建联坤建设工程有限公司 已解密 200000元 9408414.0 77.0 否 180

75
福建省龙岩市水利电力工程有

限公司
已解密 已递交 9501894.0 76.0 否 180

76 大上建设集团有限公司 已解密 已递交 9645994.0 74.0 否 180
77 福建鸿光建设发展有限公司 已解密 已递交 9620630.0 70.0 否 180
78 福建金田建设工程有限公司 已解密 已递交 9737353.0 76.50 否 180
79 安徽徽嘉生态建设有限公司 已解密 200000 9646790.0 70.00 否 180

80
福建省崇禹水利水电建设工程

有限公司
已解密 已递交 9563274.0 77.50 否 180



81 福建省广泽建设工程有限公司 已解密
已提交电子保

函
9527050.0 72.0 否 180

82 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 9406603.0 76.0 否 180

83
福建宏川水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 9394327.0 75.50 否 180

84 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已递交 9475027.0 79.50 否 180

85
福建省红日水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 9652326.0 76.80 否 180

86 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 9714211.0 77.0 否 180
87 福建省华水水利工程有限公司 已解密 已递交 9683218.0 75.50 否 180
88 安徽宸功环境工程有限公司 已解密 200000 9646789.0 70.00 否 180

89 锦曦控股集团有限公司 已解密
已按招标文件
要求递交

9606542.0 87.0 否 180

90 福建省禹天建设有限公司 已解密 已递交 9510648.0 76.50 否 180
91 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 9569303.0 75.0 否 180

92
福建省鼎盛旺建设工程有限公

司
已解密 已递交 9528057.0 76.0 否 180

93 福建省曹邦建筑有限公司 已解密 已递交 9698110.0 74.0 否 180
94 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 9705254.0 77.0 否 180
95 中交建宏峰集团有限公司 已解密 已递交 9604530.0 76.0 否 180
96 漳州南跃建筑工程有限公司 已解密 已递交 9687041.0 74.50 否 180
97 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 9408515.0 74.60 否 180
98 福建汇达建筑工程有限公司 已解密 已递交 9463687.0 76.10 否 180
99 福建中闽沈通建设有限公司 已解密 已递交 9574347.0 72.0 否 180
100 湖南德禹建设有限公司 已解密 已递交 9399358.0 76.50 否 180

101
南平市乾源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 9456613.0 75.0 否 180

102 福建省擎冠建设工程有限公司 已解密 已递交 9718536.0 76.0 否 180

103 福建省华实建工集团有限公司 已解密

以电子保函形
式递交投标保
证金200000元

人民币

9708967.0 74.50 否 180

104 福建正爵海建设发展有限公司 已解密 已递交 9502900.0 77.50 否 180
105 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 9715216.0 76.0 否 180

106
福清市融禹水利水电建设工程

有限公司
已解密 已递交 9390101.0 77.0 否 180

107 福建致远工程管理有限公司 已解密 已递交 9403383.0 76.50 否 180



108 河南鲁禹水利工程有限公司 已解密 已递交 9685331.0 77.0 否 180
109 福州市聪铭实业有限公司 已解密 已递交 9390103.0 73.0 否 180
110 福建冠达建设工程有限公司 已解密 已递交 9372298.0 75.50 否 180
111 福建正当建设有限公司 已解密 已递交 9695091.0 75.0 否 180
112 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 9481165.0 81.50 否 180
113 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 9606542.0 81.0 否 180
114 福建省南禹工程建设有限公司 已解密 保证金已递交 9614995.0 77.0 否 180
115 福建省群威建设集团有限公司 已解密 已递交 9653835.0 76.0 否 180
116 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 9486096.0 77.50 否 180
117 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 9462248.0 79.0 否 180

118
湖北路源水利水电建筑工程有

限公司
已解密 已递交 9403383.0 76.50 否 180

119 苹簇梦（福建）建设有限公司 已解密 已递交 9538118.0 70.0 否 180
120 华煜建设集团有限公司 已解密 已递交 9455003.0 76.0 否 180
121 福建荣悦建设工程有限公司 已解密 已递交 9688048.0 75.0 否 180

122
福建鑫茂腾建设发展有限责任

公司
已解密

以电子保函形
式递交

9540835.0 70.0 否 180

123 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 9545162.0 85.90 否 180
124 福建省泰宏建设工程有限公司 已解密 已递交 9486800.0 74 否 180
125 福建省越涛建设工程有限公司 已解密 已递交 9584405.0 70.0 否 180
126 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 9741781.0 75.0 否 180
127 福建省中建兴莆建设有限公司 已解密 已递交 9617703.0 76.0 否 180

128 福建省延明建设工程有限公司 已解密
电子保函已出

函
9604530.0 75.0 否 180

129 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 9575651.0 82.0 否 180
130 福建鸿翔建设工程有限公司 已解密 已递交 9487203.0 78.90 否 180

131
中际远宏（福建）建设发展有

限公司
已解密 已递交 9624655.0 83.40 否 180

132
湖北中业天成水利水电工程有

限公司
已解密 已递交 9631698.0 76.0 否 180

133 湖南欣盛建设有限公司 已解密 已递交 9546772.0 76.0 否 180
134 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 9743793.0 75.0 否 180
135 福建川云里水利建设有限公司 已解密 已递交 9718335.0 76.50 否 180
136 安徽浩源建设工程有限公司 已解密 已递交 9646790.0 70.00 否 180
137 福建权旺建设工程有限公司 已解密 已递交 9625665.0 73.0 否 180
138 江西赣禹工程建设有限公司 已解密 已递交 9397648.0 76.50 否 180



139 河南中原黄河工程有限公司 已解密 已递交 9736146.0 76.0 否 180
140 杰垲（福州）建设有限公司 已解密 已递交 9647798.0 74.0 否 180

141 福建荣科建设有限公司 已解密
电子保函已递

交
9448966.0 78.20 否 180

142 济宁河海水利工程有限公司 已解密 已递交 9638641.0 76.0 否 180
143 安徽圣跃建设工程有限公司 已解密 已递交 9646787.0 70.00 否 180
144 亿晟建设有限公司 已解密 已经递交 9654842.0 70.0 否 180
145 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 9734536.0 74.0 否 180
146 河南兴河水电工程有限公司 已解密 已递交 9655858.0 79.0 否 180
147 福建省志远建设工程有限公司 已解密 已递交 9668929.0 76.0 否 180
148 福建才鼎建设有限公司 已解密 已递交 9723366.0 75.0 否 180

149
福建华盛闽安建筑工程有限公

司
已解密 已递交 9587424.0 70.0 否 180

150 湖北祖德建工集团有限公司 已解密 已递交 9621435.0 77.0 否 180

151 福建省居建建设工程有限公司 已解密
已递交投标保

证金
9661785.0 75.0 否 180

152
福建南平新华阳建设发展有限

公司
已解密 已递交 9699337.0 77.0 否 180

153 盛豪建设集团有限公司 已解密
已递交电子保

函
9495856.0 76.0 否 180

154 河南东恒市政工程有限公司 已解密 已递交 9689255.0 76.0 否 180
155 福建省坤隆建设工程有限公司 已解密 已递交 9388290.0 75.0 否 180
156 福建亚九山建设工程有限公司 已解密 已递交 9381950.0 74.0 否 180
157 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 9511855.0 70.0 否 180

158 福建省昊立建设工程有限公司 已解密

已递交，投标
保证金人民币
200000元以电
子保函的形式

递交。

9452085.0 78.40 否 180

159
湖北浩川水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 9700324.0 76.0 否 180

160 福建联禹工程有限公司 已解密 已递交 9534093.0 75.50 否 180
161 福建省源通工程管理有限公司 已解密 电子保函 9574343.0 72.0 否 180
162 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 9380159.0 76.0 否 180

163
湖北丰弘聚水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 9695997.0 76.50 否 180

164 福建宏涛工程咨询有限公司 已解密 已递交 9414552.0 77.0 否 180



165
浦城县泓兴水利水电建筑工程

有限公司
已解密 已递交 9666211.0 79.0 否 180

166 福建省冠睿建设工程有限公司 已解密 已递交 9360115.0 70.0 否 180
167 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 9671243.0 78.50 否 180
168 中水京林建设有限公司 已解密 已递交 9547164.0 78.50 否 180
169 福建新广盛建设工程有限公司 已解密 已递交 9570620.0 82.50 否 180

170
亿曼德（福建）建设集团有限

公司
已解密

保证金20万用
电子保函递交

9571353.0 75.0 否 180

171 福建畅发建设工程有限公司 已解密 已递交 9455607.0 73.50 否 180
172 河南水润建设工程有限公司 已解密 已递交 9581578.0 73.0 否 180
173 河南大河水利工程有限公司 已解密 已递交 9699317.0 76.0 否 180
174 福建亿联升集团有限公司 已解密 已递交 9532081.0 70.0 否 180
175 福建天路建设工程有限公司 已解密 已递交 9421395.0 74.0 否 180
176 上杭俊泉建设工程有限公司 已解密 已递交 9588430.0 74.50 否 180
177 福建八方缘建设有限公司 已解密 已递交 9502690.0 75.50 否 180
178 福建博俊建设发展有限公司 已解密 已递交 9510950.0 70.0 否 180
179 福建威恒建设工程有限公司 已解密 已递交 9574360.0 70.0 否 180
180 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 9605838.0 80.0 否 180

181
福建省东升鸿工程建设有限公

司
已解密 已递交 9601310.0 87.0 否 180

182 福建千璟元建设工程有限公司 已解密
电子保函已递

交
9359109.0 75.0 否 180

183
福建省裕隆达建筑工程有限公

司
已解密 已递交 9395233.0 76.50 否 180

184 福建省闽联工程建设有限公司 已解密 已递交 9703141.0 78.0 否 180
185 厦门市国水水务咨询有限公司 已解密 已递交 9604530.0 73.6 否 180

186
淮安市淮河水利建设工程有限

公司
已解密 已递交 9719140.0 76.0 否 180

187 福建亿申工程建设有限公司 已解密 已递交 9635723.0 74.0 否 180
188 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 9715618.0 77.50 否 180
189 沈阳鑫通建设工程有限公司 已解密 已递交 9575550.0 76.0 否 180
190 福建中旭建设有限公司 已解密 电子保函 9644377.0 76.0 否 180
191 福建润闽工程顾问有限公司 已解密 已递交 9483278.0 81.20 否 180
192 福建省昱宇建设工程有限公司 已解密 已递交 9484788.0 70.0 否 180
193 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 9363536.0 74.0 否 180
194 福建五象建设工程有限公司 已解密 已递交 9392516.0 75.0 否 180



195 华宇(福建)置业集团有限公司 已解密 已递交 9593461.0 75.0 否 180
196 江苏水工建设集团有限公司 已解密 已递交 9533490.0 77.0 否 180
197 青州水建工程建设有限公司 已解密 已递交 9655144.0 76.50 否 180
198 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 9400264.0 76.50 否 180
199 厦门仁铭工程顾问有限公司 已解密 已递交 9502908.0 74.50 否 180
200 福建省宸福建设有限公司 已解密 现金已递交 9390099.0 72.50 否 180
201 福建省金盾建设工程有限公司 已解密 已递交 9483681.0 76.0 否 180

202 福建省延隆建设有限公司 已解密
已递交，电子
保函形式递交

9699116.0 72 否 180

203 福建建庭建设工程有限公司 已解密 已递交 9723266.0 70.0 否 180
204 福建昱瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 9643688.0 70.0 否 180
205 云南康鑫建筑有限公司 已解密 已递交 9718436.0 76.0 否 180

206
福建星洲水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 9580682.0 81.80 否 180

207 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 9628681.0 84.50 否 180
208 山东弘润建设集团有限公司 已解密 已递交 9598492.0 76.0 否 180
209 福建省欣鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 9630994.0 77.0 否 180

210
江西省华隆水利水电工程有限

责任公司
已解密 已递交 9571515.0 76.50 否 180

211 山东淮海水利工程有限公司 已解密 已缴纳 9535301.0 76.0 否 180
212 福建红昌水利发展有限公司 已解密 已递交 9625661.0 74.0 否 180
213 福建御润城建设有限公司 已解密 已递交 9665910.0 73.0 否 180
214 福建祺申建设工程有限公司 已解密 已递交20万元 9602517.0 70.0 否 180
215 福建朗澈建筑工程有限公司 已解密 200000 9559752.0 74.0 否 180
216 福建环闽建设发展有限公司 已解密 已递交 9574352.0 71.0 否 180
217 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 9602739.0 79.0 否 180
218 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密 已递交 9382152.0 76.0 否 180
219 福建万发建设发展有限公司 已解密 已递交 9422401.0 75.0 否 180
220 福建闽东城建投资有限公司 已解密 已递交 9359109.0 70.0 否 180

221
内蒙古卓泰水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 9380431.0 76.0 否 180

222
福建南平博业建设发展有限公

司
已解密 已递交 9726285.0 77.0 否 180

223 福建一善建设工程有限公司 已解密 已递交 9700223.0 77.0 否 180

224
福建省祥源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 9366052.0 75.0 否 180



225 福建省盛威建设发展有限公司 已解密 已递交 9544156.0 72.0 否 180
226 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 9435885.0 75.0 否 180
227 福建新禹达建设工程有限公司 已解密 已递交 9454902.0 79.0 否 180
228 山东半岛水务发展有限公司 已解密 已递交 9409521.0 77.0 否 180

229
嘉汇聚（福建）建筑装饰工程

有限公司
已解密 已递交 9707166.0 75.50 否 180

230 中水兴锋盈控股有限公司 已解密 已递交 9672954.0 76.0 否 180
231 福建鑫联众建设发展有限公司 已解密 已递交 9392415.0 77.70 否 180
232 陕西远景工程有限公司 已解密 已递交 9433470.0 77.0 否 180
233 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 9569310.0 74.0 否 180
234 乐嘉建设工程有限公司 已解密 已递交 9602517.0 77.0 否 180
235 福建五江水电建设有限公司 已解密 已递交 9371989.0 75.50 否 180
236 开封黄河工程开发有限公司 已解密 已递交 9684526.0 77.0 否 180
237 福建步升建设发展有限公司 已解密 已递交 9504309.0 78.0 否 180

238
内蒙古天禹水利水电有限责任

公司
已解密 已递交 9556230.0 77.50 否 180

239 福建联泽建设工程有限公司 已解密 已提交 9376215.0 76.0 否 180

240
襄阳市水利水电工程团有限责

任公司
已解密 已递交 9466474.0 76.0 否 180

241 中建长远建设有限公司 已解密 已递交 9478164.0 77.50 否 180
242 福建神通建设工程有限公司 已解密 已递交 9445544.0 76.50 否 180

243 广西水建投资有限公司 已解密
已递交电子保

函
9716423.0 76.0 否 180

244 福建山峰建筑工程有限公司 已解密
电子保函方式

递交
9648804.0 75.0 否 180

245
湖北盛达泰水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 9707468.0 76.50 否 180

246 福建华业工程建设有限公司 已解密 已递交 9566308.0 76.50 否 180

247
福建世纪正工建设工程有限公

司
已解密 已递交 9612580.0 73.0 否 180

248 福建红珊瑚建设有限公司 已解密 已递交 9571324.0 76.0 否 180
249 福建省展志建设发展有限公司 已解密 已递交 9612580.0 76.0 否 180
250 山东大禹建设集团有限公司 已解密 已递交 9414854.0 76.50 否 180
251 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 9410527.0 76.0 否 180
252 中科信德建设有限公司 已解密 已递交 9586719.0 76.0 否 180
253 山东齐鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 9472210.0 76.0 否 180



254 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 9676275.0 78.0 否 180
255 联鑫建工集团有限公司 已解密 已递交 9628680.0 74.0 否 180
256 临沂市罗水建筑安装有限公司 已解密 已递交 9702336.0 77.0 否 180
257 福建省日誉建设集团有限公司 已解密 已递交 9636428.0 74.0 否 180
258 焦作市黄河华龙工程有限公司 已解密 已递交 9609964.0 76.50 否 180
259 福建博裕建设发展有限公司 已解密 已递交 9419382.0 70.0 否 180

260 福建省华远建工集团有限公司 已解密
已递交电子保

函
9433671.0 77.0 否 180

261 福建百润建设工程有限公司 已解密 已递交 9458626.0 82.50 否 180
262 福建省班固建筑工程有限公司 已解密 已递交 9581286.0 76.0 否 180
263 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 9445544.0 74.0 否 180

264 福建六松建设有限公司 已解密
保证金贰拾万
元以电子保函
的形式递交

9527553.0 76.0 否 180

265
内蒙古圣龙水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 9567279.0 76.0 否 180

266 福建正容达建设有限公司 已解密
电子保函已递

交
9429646.0 77.50 否 180

267 福建省伊家建设有限公司 已解密 已递交 9606542.0 70.0 否 180
268 福建华智昇建设工程有限公司 已解密 已递交 9555224.0 70.0 否 180

269 福建宏地建筑工程有限公司 已解密

已递交；电子
保函、

200000元人民
币

9569312.0 74.0 否 180

270 天安水利集团有限公司 已解密 已递交 9391610.0 76.0 否 180
271 福建省南湖建筑工程有限公司 已解密 电子保函 9421195.0 72.0 否 180

272
星岚海（福建）建筑工程有限

公司
已解密 已递交 9472713.0 70.0 否 180

273 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 9588229.0 77.0 否 180

274
福建杭川水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 9444840.0 78.30 否 180

275 亿耀（福建）建设有限公司 已解密
200000元（以
投标保证保险
形式已递交）

9360517.0 76.0 否 180

276 福建省尧舜发展有限公司 已解密
电子保函已递

交
9590443.0 77.0 否 180

277 河南文水水电工程有限公司 已解密 已递交 9418477.0 77.0 否 180



278 福建众悦泰建设工程有限公司 已解密 已递交 9509440.0 74.0 否 180
279 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 9428539.0 77.50 否 180
280 福建南鲁建设工程有限公司 已解密 电子保函 9611374.0 72.0 否 180
281 福建省江海工程咨询有限公司 已解密 已递交 9383258.0 76.0 否 180

282
山东郓城天元建筑工程有限公

司
已解密 已递交 9571827.0 76.50 否 180

283
武平县梁川水利水电勘测设计

有限公司
已解密 已递交 9625678.0 70.0 否 180

284 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 9507026.0 76.0 否 180
285 福建鑫远建工有限公司 已解密 已递交 9634502.0 77.50 否 180

286
河南舜禹水利建筑工程有限公

司
已解密 已递交 9433570.0 78.0 否 180

287 福建健水工程有限公司 已解密 已递交 9661583.0 77.60 否 180

288
兴江水利工程（福建）有限公

司
已解密 已递交 9372492.0 75.0 否 180

289
山东锦绣川水利建设工程有限

公司
已解密 已递交 9650112.0 76.50 否 180

290 福建省禹山建设工程有限公司 已解密 已递交 9744397.0 75.0 否 180

291
广东华茂水电生态集团有限公

司
已解密 已递交 9638138.0 76.0 否 180

292 福建省闽建建设工程有限公司 已解密
工程担保电子
保函形式递交

9574354.0 71.0 否 180

293 福建南水建设工程有限公司 已解密 已递交 9369272.0 76.0 否 180
294 湖南省亿辉建筑有限公司 已解密 已递交 9698311.0 77.50 否 180
295 福建路港（集团）有限公司 已解密 已提交 9641761.0 95.20 否 180
296 河南长锦建设工程有限公司 已解密 已递交 9736749.0 76.0 否 180

297
福建省霞浦县江海水电工程建

设有限公司
已解密 已递交 9686236.0 77.50 否 180

298 福建汇清建设工程有限公司 已解密 已递交 9672250.0 78.50 否 180
299 福建省福润建设工程有限公司 已解密 已递交 9518094.0 73.50 否 180

300
福建金泰泷水利电力建设有限

公司
已解密 已递交 9585713.0 81.50 否 180

301
龙岩市鑫广涵建筑工程有限公

司
已解密 已递交 9426225.0 77.0 否 180

302 江苏晓宇水利建设有限公司 已解密 已递交 9361121.0 73.0 否 180
303 宁德市建信建设工程有限公司 已解密 已递交 9728196.0 75.50 否 180
304 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 9560557.0 79.50 否 180



305 福建南剑发展有限公司 已解密 已递交 9447658.0 78.0 否 180
306 福建省东珊建设发展有限公司 已解密 已递交 9479754.0 70.0 否 180
307 鼎展（福建）投资有限公司 已解密 已递交 9640553.0 89.70 否 180

308 福建百昌建设有限公司 已解密
已提交电子保

函
9724473.0 75.50 否 180

309 郑州黄河工程有限公司 已解密 已递交 9673055.0 77.0 否 180

310
河南省邦鹏建筑工程技术有限

公司
已解密 已递交 9722561.0 76.0 否 180

311
福建省腾禹水利水电工程有限

公司
已解密

现金形式  金
额200000元整

9719341.0 74.0 否 180

312 福建省良源建设工程有限公司 已解密 已递交 9536108.0 85.50 否 180
313 湖南鸿泉建设工程有限公司 已解密 已递交 9391409.0 76.0 否 180

314
荆州市长江水利水电建设工程

公司
已解密 已递交 9389095.0 76.0 否 180

315 福建众悦鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 9523830.0 73.0 否 180

316 福建省建漳建设工程有限公司 已解密
投标保证金已

递交
9681306.0 78.0 否 180

317
瀚海水工（河南）水电工程有

限公司
已解密 已递交 9362127.0 73.0 否 180

318 中建富林集团有限公司 已解密 已递交 9642767.0 74.50 否 180
319 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 9449871.0 78.50 否 180

320 福建浩泰建设发展有限公司 已解密
已递交投标保

证金
9714310.0 76.50 否 180

321
福建武夷剑津建设发展有限公

司
已解密 已递交 9430552.0 76.0 否 180

322 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交。 9434677.0 78.0 否 180

323
湖北中金兴水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 9690261.0 76.0 否 180

324
福建大成水利工程建设有限公

司
已解密 已递交 9380239.0 76.0 否 180

325 福建省百川建设发展有限公司 已解密 已递交 9362936.0 76.10 否 180
326 福建省禹江建设工程有限公司 已解密 已递交 9647798.0 85.80 否 180
327 福建省闽祥建设工程有限公司 已解密 已递交 9417470.0 74.0 否 180
328 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已上传 9596591.0 76.0 否 180
329 福建国禹建设有限公司 已解密 已递交 9578680.0 72.0 否 180
330 湖南宏禹工程集团有限公司 已解密 已递交. 9387183.0 76.0 否 180
331 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交 9569308.0 71.50 否 180



332 福建畅跃建筑工程有限公司 已解密 已递交 9648804.0 74.50 否 180

333
福建南平市鑫源工程管理有限

公司
已解密 已递交 9687444.0 78.10 否 180

334 福建厚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 9721756.0 76.0 否 180
335 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 9507730.0 78.0 否 180
336 临沂锦华建设有限公司 已解密 已递交 9512359.0 76.0 否 180
337 福建省丰翌建设工程有限公司 已解密 已递交 9417470.0 76.60 否 180
338 福建省万屹建设工程有限公司 已解密 已递交 9364241.0 76.0 否 180

339
湖北胜宇泽成建设工程有限公

司
已解密 已递交 9736548.0 76.0 否 180

340 福建东水建设工程有限公司 已解密 已递交 9595776.0 82.0 否 180
341 中耀建设（福建）有限公司 已解密 已递交 9620740.0 75.0 否 180
342 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 9739768.0 75.50 否 180
343 福建恒禹建设有限公司 已解密 已递交 9586820.0 88.50 否 180

344
福建永建水利水电工程有限公

司
已解密

已递交电子保
函

9686405.0 75.0 否 180

345 厦门安能建设有限公司 已解密 已递交 9490825.0 100.0 否 180

346
湖南水总水电建设集团有限公

司
已解密 已递交 9627170.0 76.0 否 180

347 福建省祥润建设工程有限公司 已解密 已递交 9414653.0 74.0 否 180

348
福建省东源水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 9667319.0 75.50 否 180

349
萍乡市水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 9439809.0 78.0 否 180

350 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 9590744.0 82.0 否 180

351
福建省华舜水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 9513969.0 94.10 否 180

352 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 9661181.0 79.0 否 180
353 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 9423508.0 77.10 否 180
354 福建楚健建设工程有限公司 已解密 已递交 9376114.0 70.0 否 180
355 福建中永建设工程有限公司 已解密 已递交 9622642.0 85.10 否 180
356 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 9612580.0 85.70 否 180
357 福建圣坤建设有限公司 已解密 已交 9484788.0 70.0 否 180
358 福建万昌建设工程有限公司 已解密 已递交 9694286.0 77.50 否 180
359 山和工程集团有限公司 已解密 已递交 9592757.0 76.0 否 180



360
资创（福建）生态环境建设有

限公司
已解密 已递交 9501089.0 70.0 否 180

361
长禾建设集团（福建）有限公

司
已解密 已递交 9522018.0 79.0 否 180

362
湖北山江伟业建设工程有限公

司
已解密 已递交 9426325.0 76.0 否 180

363 福建省凡澈建设发展有限公司 已解密 已递交 9524032.0 76.60 否 180

364
福建省鸿联万兴建设工程有限

公司
已解密 已递交 9714612.0 76.0 否 180

365 福建兴港建工有限公司 已解密 已递交 9671949.0 76.50 否 180

366
河南华禹水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 9438501.0 87.0 否 180

367
华闽洪鑫（福建）集团有限公

司
已解密 已递交 9674966.0 72.0 否 180

368 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 9663395.0 79.70 否 180
369 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 9412339.0 76.0 否 180
370 闽晟集团城建发展有限公司 已解密 已递交 9533181.0 72.0 否 180
371 福建誉洲建设有限公司 已解密 已递交 9726586.0 75.0 否 180

372 福建省华荣建设集团有限公司 已解密
已递交电子保

函
9692274.0 74.50 否 180

373 福建省沃源水利工程有限公司 已解密 已递交 9568305.0 76.50 否 180
374 福建泛易园林建设有限公司 已解密 已递交 9479764.0 72.0 否 180
375 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 9722360.0 76.50 否 180

376
福建方正立天建设工程有限公

司
已解密 已递交 9423105.0 74.0 否 180

377 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 9469090.0 75.0 否 180

378
福建恒源水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 9385170.0 75.50 否 180

379 福建群达工程建设有限公司 已解密 已递交 9648804.0 77 否 180
380 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 9552206.0 78.50 否 180

381
江山（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 9514170.0 75.50 否 180

382
莒南县兴禹水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 9707971.0 76.0 否 180

383
水玲龙（福建）建设工程有限

公司
已解密 已递交 9514975.0 77.0 否 180

384 日昌（福建）集团有限公司 已解密 已递交 9690261.0 77.50 否 180



385 河南正海实业有限公司 已解密 已递交 9495152.0 76.50 否 180
386 陕西禹辉建设工程有限公司 已解密 已递交 9698110.0 73.0 否 180
387 福建众禹建设工程有限公司 已解密 已递交 9626466.0 76.0 否 180
388 海峡建工集团有限公司 已解密 已递交 9535200.0 77.0 否 180
389 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 9595474.0 74.0 否 180
390 浙江鸿翔水利建设有限公司 已解密 已递交 9710285.0 76.50 否 180

391
福建省中禹水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 9616101.0 85.0 否 180

392 山东郓城诚源工程有限公司 已解密 已递交 9730410.0 76.0 否 180
393 河南新黄水电工程有限公司 已解密 已递交 9684526.0 77.0 否 180
394 中地寅岗建设集团有限公司 已解密 已递交 9366857.0 73.0 否 180
395 福建佰胜达建设有限公司 已解密 已递交 9632704.0 75.0 否 180
396 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 9628680.0 83.30 否 180
397 福建中盛佳建设工程有限公司 已解密 已递交 9681091.0 74.0 否 180
398 浙江万里建设工程有限公司 已解密 已递交 9422803.0 76.0 否 180
399 福建景方建设有限公司 已解密 已递交 9438601.0 78.0 否 180
400 福建鑫弘康建设工程有限公司 已解密 已递交 9568300.0 75.0 否 180
401 福建省熹旺建筑工程有限公司 已解密 已递交 9702537.0 77.0 否 180
402 福建省茂宏建设工程有限公司 已解密 已递交 9602517.0 75.0 否 180
403 金中天水利建设有限公司 已解密 已递交 9618517.0 79.10 否 180
404 山东新汇建设集团有限公司 已解密 已递交 9419584.0 77.50 否 180
405 福建省中睿嘉建设有限公司 已解密 已递交 9485846.0 76.0 否 180
406 福建省凌秀建设工程有限公司 已解密 已递交 9552206.0 76.0 否 180

407
中达（福建）建设服务有限公

司
已解密 已递交 9623950.0 81.10 否 180

408 福建省绿林市政园林有限公司 已解密 已递交 9640754.0 74.0 否 180
409 山东仁晟建设集团有限公司 已解密 已递交 9615699.0 76.0 否 180
410 福建省正和建设工程有限公司 已解密 已递交 9530063.0 76.0 否 180
411 九州水文建设集团有限公司 已解密 已递交保函 9578559.0 73.0 否 180
412 福建运禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 9577683.0 74.50 否 180

413
福建融茂水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 9424615.0 77.50 否 180

414 福建鑫舜建设有限公司 已解密 已递交 9738661.0 74.50 否 180
415 陕西省渭河工程集团有限公司 已解密 已递交 9409119.0 76.50 否 180
416 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 9646389.0 80.0 否 180



417
湖北禹龙水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 9499680.0 76.0 否 180

418 青岛瑞源工程集团有限公司 已解密 已递交 9693179.0 74.0 否 180

419
中正锦鑫（福建）建设有限公

司
已解密 已递交 9571324.0 72.0 否 180

420 三明鑫龙建设工程有限公司 已解密 已递交 9511554.0 94.20 否 180
421 福建海特建设有限公司 已解密 已递交 9645972.0 75.0 否 180
422 陕西省泾河工程局 已解密 已递交 9477945.0 76.0 否 180
423 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 9554218.0 72.0 否 180

424
濮阳黄龙工程建设养护有限公

司
已解密 已递交 9666715.0 77.50 否 180

425 福建大佳建设工程有限公司 已解密 已递交 9625661.0 72.0 否 180
426 河南省广宇建设集团有限公司 已解密 已递交 9386981.0 76.0 否 180
427 福建省中岳建设工程有限公司 已解密 已递交 9645182.0 80.50 否 180
428 福建省虹亿建设工程有限公司 已解密 已递交 9684023.0 72.0 否 180
429 河南金鹰建设集团有限公司 已解密 已递交 9721455.0 75.0 否 180
430 福建省古兴建设集团有限公司 已解密 已递交 9364744.0 75.50 否 180

431
宁夏新建设水利电力工程有限

公司
已解密 已递交 9374303.0 76.0 否 180

432 湖北锦天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 9449268.0 77.0 否 180
433 正航水利集团有限公司 已解密 已递交 9443532.0 77.50 否 180

434
湖北郢都水利水电建设有限公

司
已解密 已递交 9420590.0 79.50 否 180

435 湖北凯耀宏建设工程有限公司 已解密 已递交 9365951.0 76.0 否 180

436
福建中建天源建设发展有限公

司
已解密 已递交 9439809.0 78.50 否 180

437 湖南泰华建设工程有限公司 已解密 已递交 9529565.0 77.0 否 180
438 福建省富舜建设工程有限公司 已解密 已递交 9479751.0 73.50 否 180
439 福建豪科建设发展有限公司 已解密 已递交 9479770.0 73.0 否 180
440 安丘市水利建筑安装公司 已解密 已递交 9713203.0 76.0 否 180
441 福建省泰成建设工程有限公司 已解密 已递交 9736279.0 79.10 否 180
442 洪城控股集团有限公司 已解密 已缴纳 9437796.0 77.0 否 180
443 福建鸿禹建设发展有限公司 已解密 已递交 9479745.0 70.0 否 180
444 福建省禹川工程管理有限公司 已解密 已递交 9703745.0 78.0 否 180
445 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 9379837.0 76.0 否 180
446 福建宏塔建设工程有限公司 已解密 已递交 9523025.0 73.0 否 180



447 福建省汀江水电工程有限公司 已解密 已递交 9565588.0 80.0 否 180

448 中水建管国际工程有限公司 已解密
电子保函已递

交
9676677.0 77.0 否 180

449 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 9495957.0 79.10 否 180
450 湖北大禹建设股份有限公司 已解密 已递交 9566595.0 81.30 否 180

451
湖北华夏水利水电股份有限公

司
已解密 已递交 9432765.0 76.50 否 180

452 福建源禹建设工程有限公司 已解密 已递交 9459028.0 75.50 否 180
453 福建省京舜建设工程有限公司 已解密 已递交 9634113.0 79.60 否 180
454 浩天建工集团有限公司 已解密 已递交 9552507.0 77.0 否 180
455 河南瑞东建筑工程有限公司 已解密 已递交 9648603.0 77.0 否 180
456 湖北楚峰水电工程有限公司 已解密 已递交 9633409.0 77.0 否 180
457 湖南万昌建设有限公司 已解密 已递交 9724675.0 76.0 否 180
458 福建兴发建设工程有限公司 已解密 已递交 9703463.0 74.0 否 180
459 平湖市水利工程有限公司 已解密 已递交 9681104.0 76.0 否 180
460 广东祥实建设有限公司 已解密 已递交 9638923.0 76.50 否 180

461
湖南中泰水电建设工程有限公

司
已解密 已递交 9670539.0 74.0 否 180

462
娄底市娄星水利水电建设有限

责任公司
已解密 已递交 9645182.0 78.50 否 180

463 福建江辉建设发展有限公司 已解密 已递交 9502598.0 73.0 否 180
464 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 9496963.0 76.0 否 180
465 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 9543149.0 75.0 否 180

466 福建省雨鸿工程管理有限公司 已解密
已递交，电子

保函
9376114.0 76.0 否 180

467 福建省恩禹建设工程有限公司 已解密 已递交 9531085.0 73.50 否 180
468 内蒙古亿德水务有限责任公司 已解密 已递交 9700927.0 76.0 否 180

469
长江水利水电工程建设（武汉

）有限责任公司
已解密 已递交 9666212.0 76.0 否 180

470 中汇润鸿源集团有限公司 已解密 已递交 9391308.0 76.50 否 180
471 福建公众建设工程有限公司 已解密 已递交 9468084.0 75.50 否 180

472
青岛鑫泽地质基础工程有限公

司
已解密 已递交 9447758.0 76.0 否 180

473
鄂尔多斯市浩源水务有限责任

公司
已解密 已递交 9706361.0 77.0 否 180

474 宁夏浩泞建筑工程有限公司 已解密 已递交 9654137.0 79.50 否 180



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

2024年04月25日

475 四川衡信建设工程有限公司 已解密 已递交 9489416.0 76.0 否 180
476 福建聚汤建设有限公司 已解密 已递交 9569302.0 74.0 否 180

477
福建中恒远昇建设工程有限公

司
已解密 已递交 9390105.0 71.0 否 180

478 福建省春源水电工程有限公司 已解密 已递交 9558444.0 74.50 否 180

479 福建德润建设发展有限公司 已解密
已递交电子保

函
9622988.0 72.0 否 180

480
福建艺景生态建设集团有限公

司
已解密 已递交 9526345.0 75.0 否 180

481 青岛水建集团有限公司 已解密 已递交 9645987.0 76.0 否 180
482 湖南楚禹建设工程有限公司 已解密 已交 9462147.0 77.50 否 180
483 四川仁厚建设集团有限公司 已解密 已递交 9395333.0 76.50 否 180
484 福建省天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 9656351.0 78.50 否 180
485 中京銮泰集团有限公司 已解密 已递交 9481769.0 74.0 否 180
486 河南省兴海建筑工程有限公司 已解密 电子保函 9604228.0 76.0 否 180

487 中建凯源集团有限公司 已解密
已递交投标保
证金人民币
200000元

9423407.0 70.0 否 180

488 福建韩江工程咨询有限公司 已解密 已递交 9740472.0 75.0 否 180
489 坤鑫建设集团有限公司 已解密 已递交 9708474.0 77.0 否 180

最高投标限价(元) 10565486


