
 
开标记录表

开标时间：2024年03月26日 08时30分

序号 投标人 解密情况 投标保证金
投标报价（元

）
信用分

投标文件是否
雷同

工期 备注

1
福建省新茂泰工程项目管理有

限公司
已解密

已递交（电子
保函）

10078799 72.0 否 240

2 福建省昌禾建设发展有限公司 已解密 已提交 10251200 75.0 否 240
3 福建省宏超建设工程有限公司 已解密 已递交 9968432.0 77.50 否 240

4
中建广厦（福建）建设有限公

司
已解密

电子保函已递
交

10303485 75.0 否 240

5 福建前程建设有限公司 已解密 已递交 9978307.0 76.50 否 240
6 福建振业建设发展有限公司 已解密 已递交 10292064 78.50 否 240
7 福建华智昇建设工程有限公司 已解密 已递交 10267205 70.0 否 240
8 南平市中润建设工程有限公司 已解密 已递交 10312235 75.0 否 240
9 福建省毅远建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 10201795 78.50 否 240
10 福建省江海工程咨询有限公司 已解密 已递交 9970671.0 77.50 否 240
11 福建省水利水电建设有限公司 已解密 已递交 10069587 90.0 否 240

12
福建省龙岩市水利电力工程有

限公司
已解密 已递交 10052722 74.0 否 240

13 福建省南平市水利电力工程处 已解密 已递交 10176506 85.60 否 240
14 福建龙健建设发展有限公司 已解密 已递交 10118885 75.0 否 240
15 福建省悦源建设工程有限公司 已解密 已递交 10203207 75.0 否 240
16 福建省巨腾建设发展有限公司 已解密 已递交 10324186 76.0 否 240

17
福建省天佳泓建设工程有限公

司
已解密 已递交 9967897.0 72.0 否 240

18 福建士维建设有限公司 已解密 已递交 10234340 85.0 否 240
19 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 10313516 75.0 否 240
20 福建云荣建筑有限公司 已解密 已递交 10137132 76.0 否 240
21 福建硕往建设有限公司 已解密 已递交 10176506 71.0 否 240

22
瀚海水工（河南）水电工程有

限公司
已解密 已递交 9927989.0 73.0 否 240



23 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 10063398 78.50 否 240
24 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 10063505 82.50 否 240

25 福建省鹏洲建设发展有限公司 已解密
电子保函已递

交
10129449 74.0 否 240

26 江苏晓宇水利建设有限公司 已解密 已递交 9926922.0 73.0 否 240

27
莆田市水利水电勘测设计院有

限公司
已解密 已递交 10057105 81.50 否 240

28 福建尚润建设有限公司 已解密 已递交 10320558 74.0 否 240

29
福建省东升鸿工程建设有限公

司
已解密 已递交 10112589 87.0 否 240

30 福建省良源建设工程有限公司 已解密 已递交 10112485 86.0 否 240

31
龙岩华禹水利水电建筑工程有

限公司
已解密 已递交 10150897 77.0 否 240

32 福建一善建设工程有限公司 已解密 已递交 10247038 77.0 否 240
33 福建省盛威建设发展有限公司 已解密 已递交 9982302.0 72.0 否 240
34 福建浩泰建设发展有限公司 已解密 已递交 10271580 76.50 否 240
35 福建景方建设有限公司 已解密 已递交 9988811.0 78.50 否 240
36 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密 已递交 10050700 81.10 否 240
37 中建长远建设有限公司 已解密 已递交 9957254.0 78.0 否 240
38 福建朗澈建筑工程有限公司 已解密 22万 10150363 74.0 否 240
39 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 10106186 87.0 否 240
40 福建省正安建设工程有限公司 已解密 已经递交 10015393 75.50 否 240

41
泰宁县鑫辉水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 10112375 83.0 否 240

42 福建省虹亿建设工程有限公司 已解密 已递交 10198914 72.0 否 240

43 锦曦控股集团有限公司 已解密
已按招标文件
要求递交

10171171 87.0 否 240

44 福建省飞翔建设工程有限公司 已解密 已递交 10280012 78.50 否 240

45
青岛海誉水利水电工程开发有

限公司
已解密 已递交 10304766 77.0 否 240

46 鑫中坤建设工程有限公司 已解密 已递交 10205316 78.10 否 240
47 福建嘉康建设工程有限公司 已解密 已递交 10069800 80.60 否 240
48 福建省顺鹏建设工程有限公司 已解密 已提交 10042058 74.50 否 240

49 福建六松建设有限公司 已解密
保证金贰拾贰
万元以电子保
函的形式递交

9935778.0 74.0 否 240

50 福建景盈建设有限公司 已解密 已递交 9994146.0 78.50 否 240



51 湖北驭水工程建设有限公司 已解密 已递交 10196246 74.0 否 240
52 中建力天集团有限公司 已解密 已递交 10000548 79.0 否 240

53
青岛鑫泽地质基础工程有限公

司
已解密 已递交 10174692 76.0 否 240

54 福建省凡澈建设发展有限公司 已解密 已递交 10220250 75.60 否 240
55 福建龙泰建设工程有限公司 已解密 已递交 10175439 83.50 否 240

56
中立冠建设集团（福建）有限

公司
已解密 已递交 10195770 73.50 否 240

57 福建省同舟建设有限公司 已解密 已递交 9996718.0 76.0 否 240
58 厦门市国水水务咨询有限公司 已解密 已递交 10290681 73.60 否 240
59 海环科技集团股份有限公司 已解密 电子保函 10249066 74.0 否 240
60 福建全立建设发展有限公司 已解密 已递交 10129555 79.70 否 240
61 福建聚汤建设有限公司 已解密 已递交 10153025 74.0 否 240
62 福建才鼎建设有限公司 已解密 已递交 10033734 75.0 否 240
63 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 9978140.0 74.60 否 240

64 福建源梁建设工程有限公司 已解密
人民币

￥220000元已
递交

10261977 76.0 否 240

65 福建福源顺建筑工程有限公司 已解密 已递交 10138892 75.0 否 240
66 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 10026371 78.60 否 240
67 坤鑫建设集团有限公司 已解密 已递交 10292388 77.0 否 240
68 福建省汇业建设工程有限公司 已解密 已递交 10254401 76.50 否 240
69 福建润闽工程顾问有限公司 已解密 已递交 10077590 81.70 否 240

70
福建江隆水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 10231993 80.60 否 240

71 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 10150897 74.0 否 240
72 江苏水工建设集团有限公司 已解密 已递交 10220469 77.50 否 240
73 福建圣坤建设有限公司 已解密 已交 10162634 70.0 否 240

74 福建联坤建设工程有限公司 已解密
人民币

￥220000元
10257709 77.0 否 240

75 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 10276062 77.50 否 240

76
福建中建天源建设发展有限公

司
已解密 已递交 10067335 78.0 否 240

77 中水兴锋盈控股有限公司 已解密 已递交 10261870 76.0 否 240
78 福建省福润建设工程有限公司 已解密 已递交 9971311.0 73.50 否 240
79 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 10280437 76.50 否 240



80
福建鸿鑫水电建筑工程有限公

司
已解密 已递交 10312118 76.0 否 240

81 福建省闽祥建设工程有限公司 已解密 已递交 10078017 74.0 否 240
82 华源伟业建设集团有限公司 已解密 已递交 10323119 76.0 否 240

83
福建省腾禹水利水电工程有限

公司
已解密

电子保函形式
金额220000元

整
10291428 79.0 否 240

84 福建省禹江建设工程有限公司 已解密 已递交 10101812 86.30 否 240
85 华宇(福建)置业集团有限公司 已解密 已递交 10176506 75.0 否 240
86 福建省福源建设工程有限公司 已解密 已递交 10145561 70.0 否 240
87 福建省华水水利工程有限公司 已解密 已递交 9983796.0 77.50 否 240
88 福州市聪铭实业有限公司 已解密 已递交 9957760.0 75.0 否 240
89 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 10168823 79.10 否 240
90 福建北极星建设有限公司 已解密 已递交 10289827 77.50 否 240
91 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 10127741 79.50 否 240
92 福建宏宇工程管理有限公司 已解密 已递交 10071935 73.0 否 240

93
湖南省鸿洋水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 9949330.0 76.50 否 240

94 福建南剑发展有限公司 已解密 已递交 10018688 77.50 否 240
95 杰垲（福州）建设有限公司 已解密 已递交 10302845 74.0 否 240
96 河南文水水电工程有限公司 已解密 已递交 10047712 77.0 否 240
97 福建亿联升集团有限公司 已解密 已递交 9964162.0 70.0 否 240

98
福建省崇禹水利水电建设工程

有限公司
已解密 已递交 10014313 77.50 否 240

99 福建源禹建设工程有限公司 已解密 已递交 10049953 77.50 否 240

100 福建省昊立建设工程有限公司 已解密

已递交，投标
保证金人民币
220000元以电
子保函的形式

递交。

10154343 78.40 否 240

101 大上建设集团有限公司 已解密 已递交 10143963 74.0 否 240

102
福清市融禹水利水电建设工程

有限公司
已解密 已递交 9979527.0 77.50 否 240

103 福建闽泰交通工程有限公司 已解密
已递交（电子

保函）
10195499 77.50 否 240

104 福建省越涛建设工程有限公司 已解密 已递交 10163701 70.0 否 240



105 福建宏地建筑工程有限公司 已解密
已递交；电子
保函、人民币
220000元

10153023 74.0 否 240

106 福建八方缘建设有限公司 已解密 已递交 10050380 75.50 否 240
107 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 10026691 76.50 否 240

108
宜昌市方源水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 9982515.0 77.0 否 240

109 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 10239782 79.50 否 240

110
鄂尔多斯市浩源水务有限责任

公司
已解密 已递交 9978247.0 77.0 否 240

111 临沂市罗水建筑安装有限公司 已解密 已递交 10317784 76.50 否 240
112 福建汇达建筑工程有限公司 已解密 已递交 10227754 78.10 否 240
113 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 10059557 75.0 否 240
114 河南盛鼎建设集团有限公司 已解密 已递交 9945062.0 76.0 否 240
115 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 10330589 75.0 否 240
116 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 10322906 74.50 否 240
117 湖南省亿辉建筑有限公司 已解密 已递交 10261123 78.0 否 240
118 福建金田建设工程有限公司 已解密 已递交 10225590 75.50 否 240
119 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 10159434 84.0 否 240
120 福建省古兴建设集团有限公司 已解密 �已递交 9978247.0 75.50 否 240
121 福建川云里水利建设有限公司 已解密 已递交 10267312 76.50 否 240
122 福建省铭越建设发展有限公司 已解密 已递交 9985579.0 70.0 否 240

123
福建鑫伟公路建筑工程有限公

司
已解密

已递交电子保
函

10288547 75.0 否 240

124 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 10185042 81.50 否 240
125 福建新广盛建设工程有限公司 已解密 已递交 10207771 82.0 否 240
126 福建荣科建设有限公司 已解密 已递交 10020076 77.20 否 240
127 福建新禹达建设工程有限公司 已解密 已递交 10122406 79.0 否 240
128 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 10319171 76.0 否 240

129
福建金泰泷水利电力建设有限

公司
已解密 已递交 10223776 80.50 否 240

130 湖南泰华建设工程有限公司 已解密 已递交 10204463 77.0 否 240
131 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 10312449 77.0 否 240
132 山东半岛水务发展有限公司 已解密 已递交 10040243 77.0 否 240

133
福建省红日水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 10107467 78.30 否 240



134 河南兴河水电工程有限公司 已解密 已递交 10144488 79.0 否 240
135 湖南欣盛建设有限公司 已解密 已递交 10175332 76.50 否 240
136 福建群达工程建设有限公司 已解密 已递交 10008978 77.00 否 240
137 福建省天都建筑工程有限公司 已解密 已递交 9972271.0 76.0 否 240

138
中际远宏（福建）建设发展有

限公司
已解密 已递交 10197100 83.90 否 240

139
浙江布拉雷水利水电建筑有限

公司
已解密 已提交 10181628 70.0 否 240

140
湖北中业天成水利水电工程有

限公司
已解密 已递交 10299537 76.0 否 240

141 山东大禹建设集团有限公司 已解密 已递交 9978140.0 76.50 否 240
142 福建省宏汇项目管理有限公司 已解密 已递交 9940260.0 74.0 否 240

143
荆州市长江水利水电建设工程

公司
已解密 已递交 10307007 76.0 否 240

144
福建省博远升建设工程有限公

司
已解密 已递交 10237648 76.0 否 240

145 亿耀（福建）建设有限公司 已解密
220000元（以
投标保证保险
形式已递交）

10251947 76.0 否 240

146 福州市恒辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 9952531.0 74.50 否 240
147 山东仁晟建设集团有限公司 已解密 已递交 10075242 76.0 否 240

148
襄阳市水利水电工程团有限责

任公司
已解密 已递交 10143534 76.0 否 240

149
湖北胜宇泽成建设工程有限公

司
已解密 已递交 10296336 76.0 否 240

150 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 10163701 76.0 否 240
151 福建省恩禹建设工程有限公司 已解密 已递交 10091152 73.50 否 240

152 盛豪建设集团有限公司 已解密
已递交电子保

函
10313409 76.0 否 240

153
福建省裕隆达建筑工程有限公

司
已解密 已递交 10276169 76.50 否 240

154 安丘市水利建筑安装公司 已解密 已递交 9963842.0 76.0 否 240
155 河南鲁禹水利工程有限公司 已解密 已递交 9954878.0 77.0 否 240
156 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 10097544 75.0 否 240

157
福建艺景生态建设集团有限公

司
已解密 已递交 10153031 74.0 否 240

158 福建鑫远建工有限公司 已解密 已递交 10217006 77.50 否 240



159 苹簇梦（福建）建设有限公司 已解密 已递交 10055929 70.0 否 240

160 福建省居建建设工程有限公司 已解密
已递交投标保

证金
10245758 74.0 否 240

161 中汇润鸿源集团有限公司 已解密 已递交 9962134.0 76.50 否 240

162
中达（福建）建设服务有限公

司
已解密 已递交 10230926 80.60 否 240

163 福建誉洲建设有限公司 已解密 已递交 10280971 77.0 否 240
164 河南基安建设集团有限公司 已解密 已递交 10262190 76.0 否 240

165
福建省华舜水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 10207450 94.10 否 240

166 福建汇清建设工程有限公司 已解密 已递交 9983049.0 77.0 否 240
167 福建省岚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 10043871 78.10 否 240
168 福建省曹邦建筑有限公司 已解密 已递交 10280224 74.0 否 240
169 福建泛易园林建设有限公司 已解密 已递交 10052728 72.0 否 240
170 福建省天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 10071390 78.0 否 240
171 乐嘉建设工程有限公司 已解密 已递交 10165195 77.0 否 240

172 福建省南禹工程建设有限公司 已解密
保证金已递交

上传
10103308 77.0 否 240

173 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 已解密 已递交 9989769.0 74.0 否 240
174 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 9962241.0 77.0 否 240

175
山东郓城天元建筑工程有限公

司
已解密 已递交 10218366 76.0 否 240

176 福建省京舜建设工程有限公司 已解密 已递交 10138092 79.10 否 240

177 福建百昌建设有限公司 已解密
已提交电子保

函
10316610 75.50 否 240

178 福建省君龙建设发展有限公司 已解密 已递交成功 10033841 77.0 否 240
179 福建中盛腾建设工程有限公司 已解密 已递交 10268271 74.0 否 240

180
福建武夷剑津建设发展有限公

司
已解密 已递交 10330695 76.0 否 240

181 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 9986783.0 77.0 否 240
182 福建运禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 10238608 74.50 否 240
183 福建闽东城建投资有限公司 已解密 已递交 9924788.0 70.0 否 240

184 广西水建投资有限公司 已解密
已递交电子保

函
10235407 76.0 否 240

185 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交。 10037042 77.0 否 240

186
江西省华隆水利水电工程有限

责任公司
已解密 已递交 10241810 76.50 否 240



187
中盛发（福建）建设发展有限

公司
已解密

已递交保证金
22万元整

10268272 73.0 否 240

188
湖南望新建设集团股份有限公

司
已解密 已递交 10029253 76.0 否 240

189 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 10146522 75.50 否 240
190 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 10117071 80.50 否 240
191 福建省汇吉建设发展有限公司 已解密 已递交 10268270 74.0 否 240

192
浙江省第一水电建设集团股份

有限公司
已解密 已递交 10096797 81.90 否 240

193 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 10068733 74.30 否 240
194 济宁河海水利工程有限公司 已解密 已递交 10131369 76.0 否 240
195 临沂锦华建设有限公司 已解密 已递交 10254294 76.0 否 240
196 福建省瑞舜建设发展有限公司 已解密 递交成功 10137132 76.0 否 240
197 湖南宏禹工程集团有限公司 已解密 已递交. 9949223.0 76.0 否 240
198 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 10266459 78.0 否 240
199 九州水文建设集团有限公司 已解密 已递交保函 10220469 76.0 否 240
200 福建宏涛工程咨询有限公司 已解密 已递交 10030639 77.0 否 240

201
湖北山江伟业建设工程有限公

司
已解密 已递交 10068200 76.0 否 240

202
浦城县泓兴水利水电建筑工程

有限公司
已解密 已递交 10312021 79.0 否 240

203 福建荣悦建设工程有限公司 已解密 已递交 10329415 75.0 否 240
204 福建省闽联工程建设有限公司 已解密 已递交 10096370 79.50 否 240
205 河南东恒市政工程有限公司 已解密 已递交 10228471 76.0 否 240

206
南平市乾源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 10323013 75.0 否 240

207 福建省广泽建设工程有限公司 已解密
已提交电子保

函
10139159 72.0 否 240

208 福建省金盾建设工程有限公司 已解密 已递交 10233487 76.0 否 240
209 河南正海实业有限公司 已解密 已递交 10190484 76.50 否 240
210 陕西远景工程有限公司 已解密 已递交 10310208 77.0 否 240
211 福建联禹工程有限公司 已解密 已递交 10063718 75.50 否 240
212 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 10153027 74.0 否 240
213 山东弘润建设集团有限公司 已解密 已递交 10103413 76.0 否 240
214 福建健水工程有限公司 已解密 已递交 10054115 77.60 否 240



215
云南建投第二水利水电建设有

限公司
已解密 已递交 10329308 76.0 否 240

216 郴州市水电建设公司 已解密 已递交 10089327 76.0 否 240
217 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 10007271 75.0 否 240
218 福建齐庆建设工程有限公司 已解密 已递交 10099678 70.0 否 240

219
福建芗江工程项目管理有限公

司
已解密 已递交 10218121 80.90 否 240

220
杭州萧山凌飞环境绿化有限公

司
已解密

投标保证金
220000元以电
子保函形式提

交

10235514 70.0 否 240

221 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 10140013 80.50 否 240
222 湖南省瑞大工程建设有限公司 已解密 已递交 10198060 76.0 否 240
223 福建省冠睿建设工程有限公司 已解密 已递交 9925855.0 70.0 否 240
224 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 10153029 75.0 否 240

225
湖南水总水电建设集团有限公

司
已解密 已递交 10124327 76.0 否 240

226 湖北祖德建工集团有限公司 已解密 已递交 10042164 77.0 否 240
227 青州水建工程建设有限公司 已解密 已递交 10009512 76.50 否 240
228 福建恒禹建设有限公司 已解密 已递交 10062118 88.50 否 240
229 中交建宏峰集团有限公司 已解密 已递交 10171171 76.0 否 240
230 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 9956906.0 76.50 否 240
231 福建鼎勋建设有限公司 已解密 已递交 10047392 70.0 否 240
232 山和工程集团有限公司 已解密 已递交 9970671.0 76.0 否 240
233 日昌（福建）集团有限公司 已解密 已递交 10101065 80.0 否 240
234 福建省尧舜发展有限公司 已解密 已递交 10067666 76.0 否 240

235
湖北丰弘聚水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 10151643 76.50 否 240

236
内蒙古卓泰水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 10210865 76.0 否 240

237 福建万昌建设工程有限公司 已解密 已递交 9951571.0 76.50 否 240
238 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 9962348.0 77.0 否 240
239 山东齐鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 9944101.0 76.0 否 240
240 黄河养护集团有限公司 已解密 已递交 10230606 76.0 否 240

241 福建弘源工程管理有限公司 已解密
已递交投标保
证金220000元
（电子保函）

9936418.0 75.50 否 240



242 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 10218441 81.50 否 240
243 亿晟建设有限公司 已解密 已递交 9995106.0 70.0 否 240
244 四川衡信建设工程有限公司 已解密 已递交 10285025 76.0 否 240
245 福建豪科建设发展有限公司 已解密 已递交 10052725 73.0 否 240
246 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 10021036 78.50 否 240
247 福建省坤隆建设工程有限公司 已解密 已递交 9936952.0 75.0 否 240
248 福建东水建设工程有限公司 已解密 已递交 10282244 82.0 否 240
249 福建海川建设工程有限公司 已解密 已递交 10004070 75.0 否 240
250 湖南中禹建设工程有限公司 已解密 已递交 9955412.0 77.0 否 240
251 福建思颖建设工程有限公司 已解密 已递交 9989768.0 74.0 否 240

252
福建宏川水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 10106611 75.50 否 240

253
福建省鸿联万兴建设工程有限

公司
已解密 已递交 10030213 76.0 否 240

254 福建省禹川工程管理有限公司 已解密 已递交 10313622 77.0 否 240
255 福建东煌建设工程有限公司 已解密 已递交 10124113 75.50 否 240
256 福建正容达建设有限公司 已解密 已递交 9999695.0 77.50 否 240
257 福建省永舜建设发展有限公司 已解密 已递交 9968974.0 70.0 否 240
258 福建众悦泰建设工程有限公司 已解密 已递交 10031834 74.0 否 240
259 福建旺森建设工程有限公司 已解密 已递交 10146522 75.0 否 240

260
星辰利源水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 10110455 76.0 否 240

261 福建正当建设有限公司 已解密 已递交 10045258 75.0 否 240
262 昌建建设集团有限公司 已解密 已递交 10277876 73.0 否 240

263
福建省祥源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 10319811 75.0 否 240

264 福建省欣鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 10213106 77.0 否 240

265
内蒙古圣龙水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 10200728 76.0 否 240

266 福建省中岳建设工程有限公司 已解密 已递交 10289934 79.0 否 240

267
福建省昌宏工程建设发展有限

公司
已解密 已递交 10247999 78.0 否 240

268
福建省东源水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 10280330 77.50 否 240

269 福建南水建设工程有限公司 已解密 已递交 10029029 76.0 否 240
270 三明市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 10108214 87.0 否 240



271 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 10036081 77.50 否 240

272
福建省霞浦县江海水电工程建

设有限公司
已解密 已递交 10111736 79.50 否 240

273
福建杭川水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 10271794 77.80 否 240

274 福建岩创建设工程有限公司 已解密
已递交电子保

函
10268269 74.0 否 240

275 郑州黄河工程有限公司 已解密 已递交 10043444 77.0 否 240
276 福建华业工程建设有限公司 已解密 已递交 10293073 76.50 否 240
277 河南大河水利工程有限公司 已解密 已递交 10263151 76.0 否 240
278 福建六鑫建设有限公司 已解密 已递交 10039923 75.0 否 240
279 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 10210438 77.0 否 240
280 华煜建设集团有限公司 已解密 已递交 10082285 76.0 否 240

281
福建世纪正工建设工程有限公

司
已解密 已递交 10342966 73.0 否 240

282 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 10215667 70.0 否 240

283
福建南平市鑫源工程管理有限

公司
已解密 已递交 10275529 78.10 否 240

284 鑫海建工集团有限公司 已解密 已递交 9931083.0 75.0 否 240
285 深圳市金河建设集团有限公司 已解密 已递交 10025304 77.0 否 240

286
水玲龙（福建）建设工程有限

公司
已解密 已递交 10076203 77.0 否 240

287 福建省鑫源建筑工程有限公司 已解密 已递交 10271495 76.50 否 240
288 陕西省渭河工程集团有限公司 已解密 已递交 9985076.0 76.50 否 240
289 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 9930230.0 76.0 否 240
290 福建省中达扬建设有限公司 已解密 已递交 10148764 75.0 否 240
291 华城建设集团有限公司 已解密 已递交 10056249 77.50 否 240
292 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 10062256 75.0 否 240
293 福建省南湖建筑工程有限公司 已解密 电子保函 10131445 72.0 否 240

294
内蒙古天禹水利水电有限责任

公司
已解密 已递交 10248212 78.0 否 240

295
长禾建设集团（福建）有限公

司
已解密 已递交 10084739 81.0 否 240

296 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已递交 10234447 79.50 否 240
297 陕西省泾河工程局 已解密 已递交 10036828 76.0 否 240
298 福建省班固建筑工程有限公司 已解密 已递交 10222496 76.0 否 240



299
河南省邦鹏建筑工程技术有限

公司
已解密 已递交 10245544 76.50 否 240

300 福建省闽帆建设工程有限公司 已解密 已递交 9955092.0 72.0 否 240
301 广东祥实建设有限公司 已解密 已递交 10253547 76.50 否 240
302 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 9931190.0 74.0 否 240

303
福建省佳志成建设工程有限公

司
已解密 已递交 10026478 76.0 否 240

304 中地寅岗建设集团有限公司 已解密 已递交 9932257.0 73.0 否 240
305 福建省岩成工程建设有限公司 已解密 已递交 10314263 75.50 否 240
306 焦作市黄河华龙工程有限公司 已解密 已递交 10246398 76.50 否 240
307 福建海特建设有限公司 已解密 已递交 10204465 75.0 否 240
308 福建步升建设发展有限公司 已解密 已递交 10219188 78.0 否 240
309 福建佰胜达建设有限公司 已解密 已递交 10022850 75.0 否 240
310 沈阳鑫通建设工程有限公司 已解密 已递交 10231160 76.0 否 240

311
湖北郢都水利水电建设有限公

司
已解密 已递交 10183228 79.0 否 240

312 福建中盛佳建设工程有限公司 已解密 已递交 10106616 74.0 否 240
313 福建贵湖建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 10009725 74.0 否 240

314
莒南县兴禹水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 10207664 76.0 否 240

315 福建冠达建设工程有限公司 已解密 已递交 10326116 76.0 否 240
316 福建中永建设工程有限公司 已解密 已递交 10191445 87.60 否 240
317 河南中原黄河工程有限公司 已解密 已递交 10277983 76.0 否 240
318 福建省熹旺建筑工程有限公司 已解密 已递交 10128168 76.0 否 240
319 厦门安能建设有限公司 已解密 已递交 10124200 100.0 否 240
320 河南长锦建设工程有限公司 已解密 已递交 10326320 76.0 否 240
321 核工业井巷建设集团有限公司 已解密 已递交 10111415 81.90 否 240

322
嘉汇聚（福建）建筑装饰工程

有限公司
已解密 已递交 10317357 75.50 否 240

323
福建融茂水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 10015701 78.0 否 240

324 福建省中建兴莆建设有限公司 已解密
以电子保函形
式已递交

10034675 76.0 否 240

325 福建省石嵩建筑工程有限公司 已解密 已递交 9989771.0 74.0 否 240

326
中原大河水利水电工程有限公

司
已解密

已递交、电子
保函

10097757 70.0 否 240



327 山东安澜工程建设有限公司 已解密 已递交 10074069 79.0 否 240
328 福建省百川建设发展有限公司 已解密 已递交 9927773.0 76.10 否 240

329
山东锦绣川水利建设工程有限

公司
已解密 已递交 10306153 76.50 否 240

330 福建鹏煌建筑工程有限公司 已解密 已递交 10064935 70.0 否 240
331 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 10224523 86.40 否 240
332 福建五江水电建设有限公司 已解密 已递交 9991052.0 77.50 否 240
333 洪城控股集团有限公司 已解密 已缴纳 10047072 77.0 否 240
334 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 9944848.0 75.0 否 240
335 福建沈辉建设工程有限公司 已解密 已递交 10033520 72.0 否 240
336 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 10151804 76.0 否 240
337 福建省泉田建设工程有限公司 已解密 已递交 10090074 72.0 否 240

338
湖北浩川水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 10213959 76.0 否 240

339 福建宏塔建设工程有限公司 已解密 已递交 9937485.0 73.0 否 240
340 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 10328455 75.0 否 240
341 福建省昱宇建设工程有限公司 已解密 现金 10150897 70.0 否 240
342 河南瑞东建筑工程有限公司 已解密 已递交 10260483 77.0 否 240
343 福建省群溢建筑工程有限公司 已解密 已递交 10195073 76.0 否 240
344 宁德市建信建设工程有限公司 已解密 已递交 9929056.0 75.50 否 240

345
湖北盛达泰水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 10000548 76.50 否 240

346 平湖市水利工程有限公司 已解密 已递交 10106614 76.0 否 240
347 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 10050380 78.0 否 240

348
濮阳黄龙工程建设养护有限公

司
已解密 已递交 10147589 77.50 否 240

349 福建众悦鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 10009490 73.0 否 240

350
福建南平新华阳建设发展有限

公司
已解密

电子保函
；220000元

10008882 76.50 否 240

351 福建大佳建设工程有限公司 已解密 已递交 10180774 72.0 否 240

352
湖北华夏水利水电股份有限公

司
已解密 已递交 10206917 76.50 否 240

353 北京通成达水务建设有限公司 已解密 已递交 10250880 76.0 否 240
354 云南康鑫建筑有限公司 已解密 已递交 10295611 76.0 否 240

355
福建永建水利水电工程有限公

司
已解密

已递交电子保
函

10234106 75.0 否 240



356 河南新黄水电工程有限公司 已解密 已递交 10352619 77.0 否 240
357 福建昱瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 10229930 70.0 否 240
358 福建南鲁建设工程有限公司 已解密 电子保函 10224303 72.0 否 240

359 福建省金庚建设工程有限公司 已解密
已按电子保函
形式提交

10179707 70.0 否 240

360 福建省擎冠建设工程有限公司 已解密 已递交 9952211.0 76.0 否 240

361
福建万豪骏汇建设工程有限公

司
已解密 已递交 10024984 74.50 否 240

362 中科信德建设有限公司 已解密 已递交 10199021 76.0 否 240
363 福建省百城建设工程有限公司 已解密 已递交 10166902 75.0 否 240
364 正航水利集团有限公司 已解密 已递交 10292068 77.50 否 240
365 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 10089872 78.50 否 240

366
泉州水务工程建设集团有限公

司
已解密

以电子保函形
式递交

10270087 77.50 否 240

367 福建红珊瑚建设有限公司 已解密 已递交 10187176 78.0 否 240
368 福建省汀江水电工程有限公司 已解密 已递交 10229112 80.0 否 240
369 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交 10153031 74.0 否 240
370 湖北锦天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 10116857 77.0 否 240
371 浙江省隧道工程集团有限公司 已解密 已递交 10145374 78.90 否 240
372 福建兴港建工有限公司 已解密 已递交 10267232 78.50 否 240
373 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 10011219 78.50 否 240

374
三明市联盛工程咨询监理有限

公司
已解密 已递交 10335817 75.0 否 240

375 上杭俊泉建设工程有限公司 已解密 已递交 10167969 73.50 否 240
376 中耀建设（福建）有限公司 已解密 已递交 10202119 76.0 否 240
377 福建旺鑫水电工程有限公司 已解密 已递交 10024066 76.0 否 240
378 福建兆鼎建设发展有限公司 已解密 已递交 10236261 75.50 否 240
379 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 9974939.0 77.0 否 240

380
卓辉（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 10313195 75.0 否 240

381
中建六局水利水电建设集团有

限公司
已解密 已递交 10320238 76.0 否 240

382 联鑫建工集团有限公司 已解密
以电子保函的
形式已递交

10268273 74.0 否 240

383 福建万发建设发展有限公司 已解密 已递交 10095410 75.0 否 240
384 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 10274995 79.0 否 240



385 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 10309248 76.50 否 240
386 开封黄河工程开发有限公司 已解密 已递交 10356589 77.0 否 240

387
福建省南平闽源建设工程有限

公司
已解密 已递交 10326214 76.0 否 240

388
亿曼德（福建）建设集团有限

公司
已解密

保证金22万用
电子保函递交

10118978 75.0 否 240

389
福建中侨水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 9978034.0 73.0 否 240

390 福建鑫联众建设发展有限公司 已解密 已递交 9971311.0 77.70 否 240

391
福建省中禹水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 10180443 84.0 否 240

392 福建鑫弘康建设工程有限公司 已解密 已递交 10240743 75.0 否 240
393 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 10062246 75.0 否 240

394 方圆建设集团有限公司 已解密
已递交 电子保

函
10170104 70.0 否 240

395 浩天建工集团有限公司 已解密 已递交 9949330.0 77.0 否 240

396
福建南平博业建设发展有限公

司
已解密 已递交 10196588 76.0 否 240

397 福建百润建设工程有限公司 已解密 已递交 10147695 82.0 否 240
398 福建省群威建设集团有限公司 已解密 已递交 10124220 76.0 否 240
399 浙江鸿翔水利建设有限公司 已解密 已递交 10061157 76.50 否 240
400 福建众禹建设工程有限公司 已解密 已递交 10221322 75.0 否 240
401 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 10090394 83.20 否 240

402
兴江水利工程（福建）有限公

司
已解密 已递交 9930443.0 75.0 否 240

403
江山（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 10075242 77.0 否 240

404
湖南中泰水电建设工程有限公

司
已解密 已递交 10017408 76.50 否 240

405 福建博俊建设发展有限公司 已解密 已递交 10053794 70.0 否 240
406 福建厚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 10334323 76.0 否 240

407
湖北中金兴水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 9992652.0 76.0 否 240

408 东营市垦利区水利工程公司 已解密 已缴纳 10028612 77.0 否 240
409 福建路港（集团）有限公司 已解密 已递交 10117551 94.70 否 240
410 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 10195713 83.80 否 240



411 福建省闽建建设工程有限公司 已解密
银行转账方式

递交
10315650 71.0 否 240

412 福建省丰翌建设工程有限公司 已解密 已递交 9935213.0 75.60 否 240
413 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 10223136 78.50 否 240

414 福建省建漳建设工程有限公司 已解密
投标保证金已

递交
10348649 77.50 否 240

415 福建省泰成建设工程有限公司 已解密 已递交 10152971 79.10 否 240
416 福建省茂宏建设工程有限公司 已解密 已递交 10182908 75.0 否 240

417
湖北路源水利水电建筑工程有

限公司
已解密 已递交 10313196 76.0 否 240

418
浙江金华市顺泰水电建设有限

公司
已解密 已递交 10247358 79.0 否 240

419 福建省禹天建设有限公司 已解密 已递交 10290681 76.50 否 240
420 福建韩江工程咨询有限公司 已解密 已递交 10332616 75.0 否 240
421 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 10205379 76.50 否 240
422 南京明辉建设有限公司 已解密 已递交 10331442 74.50 否 240

423
娄底市娄星水利水电建设有限

责任公司
已解密 已递交 10025091 79.0 否 240

424 福建省日誉建设集团有限公司 已解密 已递交 10180241 74.0 否 240
425 福建综康建设有限公司 已解密 已递交 10315223 74.0 否 240
426 福建中旭建设有限公司 已解密 电子保函 10254623 76.0 否 240
427 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 10078337 79.20 否 240
428 山东新汇建设集团有限公司 已解密 已递交 10255788 78.0 否 240
429 福建鸿翔建设工程有限公司 已解密 已递交 10124967 78.40 否 240
430 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 10116644 78.50 否 240
431 山东郓城诚源工程有限公司 已解密 已递交 10159540 76.0 否 240
432 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 10150790 79.0 否 240
433 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 9930123.0 75.0 否 240
434 福建神通建设工程有限公司 已解密 已递交 10251200 76.0 否 240
435 金光道环境建设集团有限公司 已解密 已递交 10214066 77.0 否 240
436 福建省富舜建设工程有限公司 已解密 已递交 10052717 73.50 否 240
437 湖北凯耀宏建设工程有限公司 已解密 已递交 9956586.0 76.0 否 240
438 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 10134891 72.0 否 240

439
湖北禹龙水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 10032560 76.0 否 240

440 浙江万里建设工程有限公司 已解密 已递交 10303165 76.0 否 240



441
福建星洲水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 10202435 82.30 否 240

442 闽晟集团城建发展有限公司 已解密
以电子保险保

函递交
10212894 72.0 否 240

443 福建兴发建设工程有限公司 已解密 已递交 10308970 74.0 否 240
444 泉州市华泰建设工程有限公司 已解密 已递交 10183354 74.0 否 240
445 湖北楚峰水电工程有限公司 已解密 已递交 10238502 77.50 否 240
446 金中天水利建设有限公司 已解密 已递交 10261443 78.60 否 240

447
萍乡市水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 10010365 78.0 否 240

448
河南华禹水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 10217801 87.0 否 240

449 湖北大禹建设股份有限公司 已解密 已递交 10167436 81.30 否 240

450 中水建管国际工程有限公司 已解密
电子保函已递

交
10240209 77.0 否 240

451
宁夏新建设水利电力工程有限

公司
已解密 已递交 9946235.0 76.0 否 240

452 福建省中睿嘉建设有限公司 已解密 已递交 10075157 76.0 否 240
453 福建省华远建工集团有限公司 已解密 已递交 10125180 76.0 否 240
454 福建省凌秀建设工程有限公司 已解密 已递交 9951677.0 76.0 否 240
455 福建御润城建设有限公司 已解密 已递交 10069799 73.0 否 240

456
长江水利水电工程建设（武汉

）有限责任公司
已解密 已递交 10311062 76.0 否 240

457 福建省春源水电工程有限公司 已解密 已递交 10224737 76.50 否 240
458 天安水利集团有限公司 已解密 已递交 10250453 78.50 否 240
459 海峡建工集团有限公司 已解密 已递交 10213960 77.0 否 240
460 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 9996600.0 76.50 否 240

461 福建山峰建筑工程有限公司 已解密
电子保函方式

递交
10224523 75.0 否 240

462 湖南楚禹建设工程有限公司 已解密 已交 10143961 77.50 否 240

463
淮安市淮河水利建设工程有限

公司
已解密 已递交 10306580 76.0 否 240

464
福建泉福水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 10005030 78.0 否 240

465
福建省鼎盛旺建设工程有限公

司
已解密 已递交 10303806 76.0 否 240

466 中水京林建设有限公司 已解密 已递交 10204996 79.0 否 240
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467
广东华茂水电生态集团有限公

司
已解密 已递交 10311168 76.0 否 240

468 安徽兴浩建设有限公司 已解密 已递交 10013033 73.50 否 240

469
湖南省开源水电建筑工程有限

公司
已解密 已递交 10123366 76.0 否 240

470 青岛水建集团有限公司 已解密 已递交 10082178 76.0 否 240
471 四川仁厚建设集团有限公司 已解密 已递交 9953598.0 76.50 否 240

472
河南舜禹水利建筑工程有限公

司
已解密 已递交 10079511 77.50 否 240

473 深圳市东深工程有限公司 已解密 已递交 10256748 76.50 否 240
474 宁夏浩泞建筑工程有限公司 已解密 已递交 10271260 79.0 否 240
475 福建津远建设工程有限公司 已解密 已递交 10250559 76.50 否 240
476 远海建工（集团）有限公司 已解密 已递交 10287906 76.0 否 240
477 三明春城建设工程有限公司 已解密 已递交 10057743 70.0 否 240
478 湖南德禹建设有限公司 已解密 已递交 9957866.0 76.50 否 240
479 湖南万昌建设有限公司 已解密 已缴纳 10000975 76.0 否 240
480 福建省善得建设工程有限公司 已解密 已递交 9927813.0 71.0 否 240
481 江西赣禹工程建设有限公司 已解密 已递交 10299324 76.0 否 240
482 福建五象建设工程有限公司 已解密 已递交 9960214.0 75.0 否 240
483 福建鸿禹建设发展有限公司 已解密 已递交 10052734 70.0 否 240
484 福建鑫舜建设有限公司 已解密 已递交 9995427.0 77.50 否 240

485
福建大成水利工程建设有限公

司
已解密 已递交 10306793 76.0 否 240

486 福建江辉建设发展有限公司 已解密 已递交 10101492 73.0 否 240
最高投标限价(元) 11204080


