

**明溪县王桥生态观鸟景区旅游基础设施建设项目（配套服务
设施提升工程）
补充通知（一）**

各潜在投标人：

现就明溪县王桥生态观鸟景区旅游基础设施建设项目（配套服务设施提升工程）（招标编号：E3504217202000008001）作补充通知（一）说明内容如下：

一、原招标文件招标公告/投标邀请书

致：福建辉凌建工发展有限公司、福建龙舜建设工程有限公司、福建省崇禹水利水电建设工程有限公司、福建华盛闽安建筑工程有限公司、福建秉均建筑工程有限公司、福建兴腾建设工程有限公司、福建宁禹建设工程有限公司、福建省岚禹建设工程有限公司、福建省友诚建设有限公司、福建嘉源建设工程有限公司、中际远宏（福建）建设发展有限公司、福建和鑫建设工程有限公司、福建省山源建设工程有限公司、福建怡景市政园林工程有限公司、福建省红日水利水电工程有限公司、福建省敢创建设工程有限公司、福建红森建设工程有限公司、福建省永一建设发展有限公司、福建省神鹏建筑工程有限公司、福建金木建筑工程有限公司、福建新镛城建设工程有限公司、福建旭隆建设工程有限公司、福建金合宸建设有限公司、福建省禹川工程管理有限公司、福建闻煌建设工程有限公司、福建谦一建设发展有限公司、福建丁亚建设工程有限公司、福建群利建筑工程有限公司、福建

耀聚建筑工程有限公司、福建三明似锦建设有限公司、福建海诚建设工程有限公司、福建省超祺建筑工程有限公司、福建汇红建设工程有限公司、福建省诺泰建设有限公司、福建省开春建筑工程有限公司、福建盛宝楼建筑工程有限公司、福建省泰律榕建设工程有限公司、福建省博采建筑工程有限公司、福建宏涛工程咨询有限公司、福建日电建设有限公司、福建华智昇建设工程有限公司、福建滨臣建筑工程有限公司、福建吉聚建设工程有限公司、福建弘协建设工程有限公司、福建卓著建设工程有限公司、福建筑天城建设工程有限公司、福建国闽建设有限公司、福建贵樟建设发展有限公司、福建大七建设发展有限公司、福建翔飞骏业建设工程有限公司、福建省和古坊环境工程有限公司、中闽众建（福建）建设有限公司、福建纵诚建设工程有限公司、福建省创信建设有限公司、福建中闽沈通建设有限公司、福建省诺铭建筑工程有限公司、（被邀请公司名单）

现在修改为：

致：福建辉凌建工发展有限公司、福建龙舜建设工程有限公司、福建省崇禹水利水电建设工程有限公司、福建华盛闽安建筑工程有限公司、福建秉均建筑工程有限公司、福建兴腾建设工程有限公司、福建宁禹建设工程有限公司、福建省岚禹建设工程有限公司、福建省友诚建设有限公司、福建嘉源建设工程有限公司、中际远宏（福建）建设发展有限公司、福建和鑫建设工程有限公司、福建省山源建设工程有限公司、福建怡景市政园林工程有限公司、福建省红日水利水电工程有限公司、福建省敢创建设工程有限公司、福建红森建设工程有限公司

司、福建省永一建设发展有限公司、福建省神鹏建筑工程有限公司、福建金木建筑工程有限公司、福建新镛城建设工程有限公司、福建旭隆建设工程有限公司、福建金合宸建设有限公司、福建省禹川工程管理有限公司、福建闻煌建设工程有限公司、福建谦一建设发展有限公司、福建丁亚建设工程有限公司、福建群利建筑工程有限公司、福建耀聚建筑工程有限公司、福建三明似锦建设有限公司、福建海诚建设工程有限公司、福建省超祺建筑工程有限公司、福建汇红建设工程有限公司、福建省诺泰建设有限公司、福建省开春建筑工程有限公司、福建盛宝楼建筑工程有限公司、福建省泰律榕建设工程有限公司、福建省博采建筑工程有限公司、福建宏涛工程咨询有限公司、福建日电建设有限公司、福建华智昇建设工程有限公司、福建滨臣建筑工程有限公司、福建吉聚建设工程有限公司、福建弘协建设工程有限公司、福建卓著建设工程有限公司、福建筑天城建设工程有限公司、福建国闽建设有限公司、福建贵樟建设发展有限公司、福建大七建设发展有限公司、福建翔飞骏业建设工程有限公司、福建省和古坊环境工程有限公司、中闽众建（福建）建设有限公司、福建纵诚建设工程有限公司、福建省创信建设有限公司、福建中闽沈通建设有限公司、福建省诺铭建筑工程有限公司、福建浩淼建筑工程有限公司、福建开业兴建设工程有限公司（被邀请公司名单）

二、本补充通知（一）作为招标文件及相关事项的澄清、补充和修改，是招标文件的组成部分。本补充通知（一）内容与原招标文件相关信息不一致的，以本补充通知（一）为准。各投标人自行查阅，

否则后果自负。

招标人：明溪县君峰城市建设投资有限责任公司

代理机构：福建中晖立建设工程管理有限公司

日期：2025 年 06 月 23 日

