

建宁县 2024 年高标准农田建设增加投资项目 2024 年建宁县里心镇等 4 个乡（镇）高标准农田建设项目（改造提升续建）建宁县 2024 年高标准农田建设增加投资项目 2024 年建宁县里心镇等 4 个乡（镇）高标准农田建设项目（改造提升续建）【C 标段（里心镇）】

中标候选人公示

招标编号: E3504300401100211002

本招标项目于 2025 年 8 月 6 日上午 08 时 30 分在建宁县公共资源交易中心开标，已由评标委员会评审完毕，现将中标候选人结果公示如下：

1、招标工程项目概况

招标项目名称：建宁县 2024 年高标准农田建设增加投资项目 2024 年建宁县里心镇等 4 个乡（镇）高标准农田建设项目（改造提升续建）
标段名称：建宁县 2024 年高标准农田建设增加投资项目 2024 年建宁县里心镇等 4 个乡（镇）高标准农田建设项目（改造提升续建）【C 标段（里心镇）】

招标人：建宁县农业农村局

工程规模：项目建安总投资约 942.0572 万元；

招标方式：公开招标

开标情况、雷同情况：开标情况：海创建设（福建）有限公司，该企业未按照招标文件第二章投标人须知第 8 条款需要补充的其他内容编列内容中第（4）投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，因投标人原因未在规定时间内解密的，视为撤销其投标文件。雷同情况：无。

评标委员会成员名单及评标办法

评标委员会成员：陈芳洪、陈明贵、廖荣生、吴光为、肖晓荣

评标办法：经评审的最低投标价法

评标基准价（B）= 4813530 元 K=8.76%

4、被否决投标的进入评审的投标人名称、原因及依据：浙江展华建设有限公司、温州三瑞建设有限公司，以上两家单位不符合招标文件第三章评标办法前附表第 2.1.3 条款响应性评审标准投标保证金（不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定），被否决投标。

5、中标候选人及其投标文件相关内容

第一中标候选人：赣州潜之建设工程有限公司

项目负责人：叶联龙、赣 2362014201541559；投标总价：4813265 元；工期：总工期 300 日历天，其中各关键节点的工期要求：/。质量要求：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637—2012）及其它相关规范合格标准合格标准、达到《福建省农业农村厅关于印发高标准农田建设项目竣工验收实施细则的通知》（闽农建函〔2021〕735 号）；

第二中标候选人：岳西县奥翔路桥工程有限公司

项目负责人：朱云松、皖 234212113938；投标总价：4813266 元；工期：总工期 300 日历天，其中各关键节点的工期要求：/。质量要求：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637—2012）及其它相关规范合格标准合格标准、达到《福建省农业农村厅关于印发高标准农田建设项目竣工验收实施细则的通知》（闽农建函〔2021〕735 号）；

第三中标候选人：福建兴砼筑建设有限公司

项目负责人：陈丽英、闽 2352020202104932；投标总价：4813267 元；工期：总工期 300 日历天，其中各关键节点的工期要求：/。质量要求：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637—2012）及其它相关规范合格标准合格标准、达到《福建省农业农村厅关于印发高标准农田建设项目竣工验收实施细则的通知》（闽农建函〔2021〕735 号）；

6、以上结果现予以公示，公示期：2025 年 8 月 7 日至 2025 年 8 月 10 日。

7、招标人及招标代理联系方式

招标人：建宁县农业农村局

地 址：建宁县濉溪镇水南金钩山 10 号，邮 编：354500

联系人：廖先生，电子邮箱：/

电 话：18065881273，传 真：/

招标代理机构：闽华晟建设发展有限公司

地 址：福建省三明市沙县华山小区赵一鸣楼上，邮 编：365599

联系人：陈工，电子邮箱：648460018@qq.com

电 话：13616933093，传 真：/

招标投标监督机构名称：建宁县农业农村局

地 址：建宁县濉溪镇水南金钩山 10 号

联系电话：0598-3982351

投标人对中标候选人或拟定结果有异议或认为评标活动存在违法违规行为或不公正、不公平行为的，可在公示期内向招标人提出或向监督部门反应。

日 期：2025年8月7日