

开标记录表

标段(包)编号:E3504280401100165001001

标段(包)名称:将乐县中小学校危旧综合教学用房灾后重建项目全过程工程咨询

序号	投标单位名称	工期	投标报价(元)	项目负责人及证书编号	联合体成员方(如有)	递交投标文件电脑的Mac地址	开标备注
1	福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司	工程建设工期24个月。全过程工程咨询服务周期:从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工验收、竣工结(决)算、移交和缺陷责任期结束之日止的全过程工程咨询服务	5007475	陈宏图35002420	翰林(福建)勘察设计有限公司	A0-D3-C1-1F-2B-46	
2	福州市建筑设计院有限责任公司	工程建设工期24个月。全过程工程咨询服务周期:从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工验收、竣工结(决)算、移交和缺陷责任期结束之日止的全过程工程咨询服务	4997836	杨大东、19963500017	/	DC-21-48-4E-B1-BA, DE-21-48-4E-B1-B9, DC-21-48-4E-B1-B9, DC-21-48-4E-B1-BD	
3	福州城建设计研究院有限公司	工程建设工期24个月。全过程工程咨询服务周期:从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工验收、竣工结(决)算、移交和缺陷责任期结束之日止的全过程工程咨询服务	5036392	陈宇翔、20203501175	福建省闽招咨询管理有限公司	00-D8-61-24-80-BD	

4	福建省建筑设计研究院有限公司	<p>工程建工期24个月。全过程工程咨询服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工验收、竣工结（决）算、移交和缺陷责任期结束之日止的全过程工程咨询服务。</p>	5050851	陈勋、一级注册建筑师、20143500882	福建闽设工程管理咨询有限公司	48-9E-BD-9D-18-E5, 30-03-C8-0F-C2-B3, 32-03-C8-0F-C2-B3, B2-03-C8-0F-C2-B3	
---	----------------	---	---------	------------------------	----------------	--	--

开标时间：2024-03-05 08:30:00