
三明东互通加油站
标段施工开标记录表(1)

 

开标时间：2024-02-28 09:00:00

 

投标人代
表号

投标单位名称
组织机构
代码

社会统一
信用代码

项目负责
人及其建
造师注册
证书号

投标保证
金(元)

投标报价
(元)

质量目标 工期

应用于本招标项目的企
业季度信用得分

解密情况 备注
信用得分

本招标项
目中的信
用排序

1 福建晋旗建设有限公司
91350100M
A2Y7R7U36

91350100M
A2Y7R7U36

朱英杰、
闽

235201720
1892995

150000 8612802

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.0 166 已解密



2
福建鑫东鹏建设集团有
限公司

91350121M
0001ARW7X

91350121M
0001ARW7X

林丽珍，
闽

135201920
2001675

150000 8470066

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 84.91 29 已解密

3
福建云泉建设工程有限
公司

91350128M
A33XRG947

91350128M
A33XRG947

刘霖、闽
235202120
2202247

150000 8426654

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 76.57 89 已解密



4
福建省泷澄建设集团有
限公司

913506811
56620548Q

913506811
56620548Q

肖旺然 闽
135201920
2001888

150000 8595338

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 95.30 2 已解密

5
福建嘉典建筑工程有限
公司

91350128M
A3437DT1M

91350128M
A3437DT1M

吴耀光、
闽

235202220
2302098

150000 8444483

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密



6
三明恒建建设工程有限
公司

91350424M
A2Y17M498

91350424M
A2Y17M498

张勇彬
闽

235202220
2302978

150000 8533584

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

总工期为
180个日历
天，定额
工期222个
日历天

76.57 89 已解密

7
福建中宅建设有限责任
公司

913504290
87407208Y

913504290
87407208Y

张进林、
闽

235200820
0815804

150000 8560815

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 85.47 21 已解密



8
福建省永恒达建设有限
公司

913501223
15775206T

913501223
15775206T

官妙莲、
闽

235202120
2114065

150000 8382729

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密

9
福建立淦建设发展有限
公司

91350427M
A344A9F5E

91350427M
A344A9F5E

项目负责
人：曾学
懂  建造
师注册编
号：闽

133201920
2100011

150000 8378936

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.76 144 已解密



10
福建亚帆建设发展有限
公司

91350105M
A34215010

91350105M
A34215010

陈宏泽 闽
235200820
0817039

150000 8469360

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密

11
福建兴腾建设工程有限
公司

913504000
665982953

913504000
665982953

应欣哲、
闽

235201120
1140391

150000 8472713

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180日历天
，定额工
期222个

76.57 89 已解密



12 天孚城建集团有限公司
913504257
336261669

913504257
336261669

郭景致、
闽

135201320
1309133

150000 8442276

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 84.35 35 已解密

13
邵武市第二建筑工程公
司

913507811
57060992W

913507811
57060992W

汤其理、
闽

235201120
1139289

150000 8563579

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 81.92 50 已解密



14
福建三明市第一建设工
程有限公司

913504001
55583183D

913504001
55583183D

周正，闽
135201420
1411419

150000 8672971

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

总工期为
180日历天
，定额工
期222个日
历天（适
用于国家
或我省对
工期有规
定的项目

）

82.31 47 已解密

15 福建冉天建设有限公司
91350428M
A2Y4J9A4B

91350428M
A2Y4J9A4B

李金涛 、
闽

235201920
2100067

150000 8624450

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.77 84 已解密



16
福建鑫楷鼎建设工程有
限公司

913501243
45157070N

913501243
45157070N

陈滨、闽
235201120
1251703

150000 8494740

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 84.05 38 已解密

17
福建省东岱建工集团有
限公司

91350100M
A33E9UD3C

91350100M
A33E9UD3C

黄巧林、
闽

235200720
0816631

150000 8515849

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 82.23 48 已解密



18
福建三明宗融建设工程
有限公司

913504000
58428691Y

913504000
58428691Y

黄丽明、
闽

235201320
1369254

150000 8579458

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.97 126 已解密

19 福建千科建设有限公司
91350400M
A8RC1CK4E

91350400M
A8RC1CK4E

林功耀
闽

235202220
2303800

150000 8602395

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

总工期为
180个日历
天，定额
工期222个
日历天
（适用于
国家或我
省对工期
有规定的
项目）

75.17 149 已解密



20
福建永三建设发展有限
公司

91350105M
A33KA9GX0

91350105M
A33KA9GX0

林玉康、
闽

235201120
1133594

150000 8580856

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密

21
福建融立建设工程有限
公司

913504005
81113790H

913504005
81113790H

吴伟林、
闽

135201520
1513997

150000
8560932.0

0

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 83.90 40 已解密



22 福建光磊建设有限公司
91350400M
A2Y62XBXL

91350400M
A2Y62XBXL

曾夏莲
，闽

235201520
1685444

150000 8519469

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标
准。

180日历天
，定额工
期222个

76.57 89 已解密

23
福建省樟榕建设工程有
限公司

913504275
65393921L

913504275
65393921L

刘伟（闽
235200820
1135361）

150000 8430917

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 77.28 74 已解密



24 福建博挚建设有限公司
91350100M
A333NKX12

91350100M
A333NKX12

周夏洁、
闽

235201920
2001706

150000 8655327

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.97 126 已解密

25
福建鸿乾建筑工程有限
公司

91350400M
A31PQCQXF

91350400M
A31PQCQXF

柯泳佳
闽

235201920
2008396

150000 8485407

需符合招
标文件第
7章"技术
标准和要
求"的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密



26
福建泽巍建设工程有限
公司

91350104M
A33WG6X18

91350104M
A33WG6X18

谢东文 闽
235202020
2106602

150000 8515940

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.17 149 已解密

27
福建创博建设发展有限
公司

91350427M
A2YEQ64XU

91350427M
A2YEQ64XU

张秀珍、
闽

135201620
2003179

150000 8476242

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180个日历
天，定额
工期222个

80.02 56 已解密



28
福建省山源建设工程有
限公司

913504215
72979031N

913504215
72979031N

林荣杰、
闽

135202220
2302352

150000 8552110

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 77.04 76 已解密

29
福建佐寅建设发展有限
公司

91350400M
A33P1389W

91350400M
A33P1389W

姚志豪、
闽

235201920
2100017

150000 8489474

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

150 75.97 126 已解密



30
福建鸿源辉建设工程有
限公司

913504305
65383432Y

913504305
65383432Y

姜卫明,闽
135200720
0802221

150000 8604232

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 87.20 10 已解密

31
福建山峰建筑工程有限
公司

913504816
85058810X

913504816
85058810X

姓名: 王
庆炜

注册编号:
闽

235200620
0816261

150000 8615618

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 77.77 65 已解密



32 福建华联建设有限公司
913504001
555893153

913504001
555893153

鄢行根、
闽

235200820
0811861

150000 8444483

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 75.88 137 已解密

33
福建禾乔建设发展有限
公司

913501003
10720679C

913501003
10720679C

张邵英 闽
135201920
2002665

150000 8559168

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 77.41 69 已解密



34 中建力天集团有限公司
913505007
66175365T

913505007
66175365T

杜境飞
，闽

235200820
0811956

150000 8501560

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 85.33 27 已解密

35 福建鑫舜建设有限公司
913504000
62295393C

913504000
62295393C

邓家钦、
闽

235200820
0921533

150000 8684439

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 76.18 122 已解密



36
福建省建昌建设有限公
司

913507217
05278387G

913507217
05278387G

黄小荣
建造师执
业证书注
册编号
闽

235200720
0811470

150000 8427721

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 85.43 23 已解密

37
福建省泰宁县金湖建设
有限责任公司

913504291
56022273N

913504291
56022273N

杨彦青
闽

235202020
2104403

150000 8471753

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 85.40 24 已解密



38
福建昱瑞建设工程有限
公司

913508245
50959750D

913508245
50959750D

钟仁峰
，闽

235201920
2100301

150000 8528323

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 84.90 30 已解密

39
福建北极洋建设有限公
司

91350723M
A2XT3TD8X

91350723M
A2XT3TD8X

陈文华、
闽

235201320
1471211

150000 8505354

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.83 83 已解密



40
福建榕景域建设发展有
限公司

91350105M
A34U77C1L

91350105M
A34U77C1L

何忠文/
闽

235201920
2009272

150000 8517719

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.17 149 已解密

41
福建源利兴建筑工程有
限公司

91350427M
A2Y8GNY3Q

91350427M
A2Y8GNY3Q

黄易锦、
闽

235201120
1131037

150000 8541083

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.17 123 已解密



42
华创邦合（福建）建设
工程有限公司

91350105M
A34CKET2G

91350105M
A34CKET2G

黄康忠、
闽

235201420
1475055

150000 8497414

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.17 149 已解密

43
福建龙舜建设工程有限
公司

913504217
86911040X

913504217
86911040X

郑德鋆 闽
235200820
0815695

150000 8387127

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 87.0 14 已解密



44
三明嘉和园林绿化工程
有限公司

913504815
917093607

913504815
917093607

钱君  闽
235201120
1138241

150000 8545935

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标
准。

180    日
历天，定
额工期

222个日历
天（适用
于国家或
我省对工
期有规定
的项目
）；

76.57 89 已解密

45 福建盈泰建设有限公司
913504265
83135133J

913504265
83135133J

刘土城、
闽

135201720
1720412

150000 8625361

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 85.95 19 已解密



46 福建香江建工有限公司
91350427M
A2YC04D9Y

91350427M
A2YC04D9Y

叶聿斟,闽
235201920
2100071

150000 8474649

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.97 126 已解密

47
福建全顺建设工程有限
公司

913501240
503462028

913501240
503462028

蔡锦毅、
闽

235200620
0809423

150000 8588291

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 77.50 68 已解密



48
福建新晟达建设工程有
限公司

913504245
934867897

913504245
934867897

朱伟青、
闽

135201820
2000369

150000 8579458

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.77 84 已解密

49
福建鑫卓沅建设有限公
司

913504280
9844213X2

913504280
9844213X2

鲍家林
闽

235202020
2112119

150000 8663266

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180个日历
天，定额
工期222个

75.97 126 已解密



50 福建方洋建设有限公司
91350400M
A2YDFYQ28

91350400M
A2YDFYQ28

黄小华
闽

235201920
2005598

150000 8445365

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.63 145 已解密

51
福建阳永建设工程有限
公司

91350128M
A339HN4XW

91350128M
A339HN4XW

魏蓉妹、
闽

235202120
2112984

150000 8455384

招标文件
第7章“技
术标准和
要求”的
规定、《
工程施工
质量验收
规范》合
格标准、
《汽车加
油加气站
设计与施
工规范》
GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.97 78 已解密



52
福建权旺建设工程有限
公司

91350425M
A33F22W76

91350425M
A33F22W76

林先荣 、
闽

135201620
1718530

150000 8499179

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

：总工期
为180日历
天，定额
工期222个

83.31 44 已解密

53
福建俊旭建设工程有限
公司

91350901M
A31R4044G

91350901M
A31R4044G

雷妹珠
；闽

235202320
2306785

150000 8444218

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.97 126 已解密



54
福建阳凯建筑工程有限
公司

91350128M
A342Q980C

91350128M
A342Q980C

刘春燕 、
闽

235201920
2003911

150000 8478712

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.17 149 已解密

55
福建润宁建设工程有限
公司

91350100M
A333BG03R

91350100M
A333BG03R

曹熙、闽
235201320
1365957

150000 8440859

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.82 138 已解密



56
中盛旭峰（福建）建设
有限公司

91350427M
A348YTJ28

91350427M
A348YTJ28

林立欢、
闽

235202020
2107009

150000 8616510

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密

57
福建省福清市鑫辉建筑
工程有限公司

913501817
82163161X

913501817
82163161X

陈新
闽

235200620
0810228

150000 8584751

符合招标
文件第 7
章“技术
标准和要
求”的规
定、《工
程施工质
量验收规
范》合格
标准、《
汽车加油
加气站设
计与施工
规范》
GB50156-
2021 合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.97 78 已解密



58
福建火阳建筑工程有限
公司

91350128M
A342PUN46

91350128M
A342PUN46

林联招、
闽

135202120
2204976

150000 8377436

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.77 139 已解密

59 福建南剑发展有限公司
913507025
6732601XB

913507025
6732601XB

蒋勇，闽
235200820
1024016

150000 8441836

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 80.67 54 已解密



60
福建宝来建筑工程有限
公司

913508227
98362747B

913508227
98362747B

林枚香、
闽

235200820
0920477

150000 8590044

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 83.46 43 已解密

61 中建厚德建设有限公司
91350400M
A2Y7AA005

91350400M
A2Y7AA005

陈祖楠
，闽

135202120
2204830

150000 8615716

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 77.57 67 已解密



62
福建沙阳建设工程有限
公司

91350427M
A2YFM6J78

91350427M
A2YFM6J78

郑德华、
闽

235201320
1366530

150000 8383611

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密

63
中建骏业（福建）集团
有限公司

91350427M
A31G4765K

91350427M
A31G4765K

陈赐煜、
闽

135201720
1821541

150000 8379288

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180个日历
天，定额
工期222

77.37 70 已解密



64
江夏（福建）建设工程
有限公司

913504005
74737394K

913504005
74737394K

黄发步
、闽

235200820
0919960

150000 8661502

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.97 78 已解密

65
福建省旺合盛建设工程
有限公司

913504003
10715503Q

913504003
10715503Q

陈友梦、
闽

235200820
0813662

150000 8519469

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 75.77 139 已解密



66
福建省长汀县第一建筑
工程有限公司

913508211
57910299K

913508211
57910299K

张炎鸿、
闽

235201920
2002259

150000 8471919

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 83.49 42 已解密

67
福建省百里望建筑工程
有限公司

91350128M
A3315K952

91350128M
A3315K952

张炜珍、
闽

235201120
1140380

150000 8695025

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密



68 福建筑蓬建设有限公司
91350427M
A31X7J89T

91350427M
A31X7J89T

林畅、闽
235201220
1256161

150000 8637683

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密

69
福建中冶永行集团有限
公司

913501240
603986127

913501240
603986127

鲍剑锋
，闽

235201120
1132700

150000 8484181

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 85.47 21 已解密



70
福建省晟邦建筑工程有
限公司

91350781M
A31PCJJ9G

91350781M
A31PCJJ9G

陈玲，闽
235201220
1362786

150000 8473595

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 79.59 58 已解密

71
福建丰秦园建筑工程有
限公司

91350822M
A2Y3JND28

91350822M
A2Y3JND28

赖燕华、
闽

235202120
2113335

150000 8406571

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 84.30 37 已解密



72
闽晟集团城建发展有限
公司

913504006
62826653X

913504006
62826653X

陈峻，闽
235201220
1358654

150000 8578661

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 85.72 20 已解密

73
福建金鼎建筑发展有限
公司

913504237
753705254

913504237
753705254

李观求 闽
235201120
1130355

150000 8623739

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 94.82 3 已解密



74
福建天微建设集团有限
公司

913509025
83114199M

913509025
83114199M

陈敏岷、
闽

235201420
1474163

150000 8561814

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 76.98 77 已解密

75
水玲龙（福建）建设工
程有限公司

91350428M
A31MGCW5J

91350428M
A31MGCW5J

詹万源 闽
235202020
2106826

150000 8637683

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 84.94 28 已解密



76
海峡众源（福建）建设
发展有限公司

91350100M
A32B9UJ5X

91350100M
A32B9UJ5X

张祖迁、
闽

235202020
2101525

150000 8410466

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 77.37 70 已解密

77 福建祥一建设有限公司
91350427M
A2YBLA61R

91350427M
A2YBLA61R

郭新辉、
闽

235201920
2002631

150000 8608571

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.77 139 已解密



78
福建省翠城建设工程有
限公司

913504246
80878107E

913504246
80878107E

田延芳、
闽

235201920
2004759

150000 8476242

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

为180日历
天，定额
工期222个

81.46 51 已解密

79
福建屹凌建筑工程有限
公司

91350128M
A34FGCJ3U

91350128M
A34FGCJ3U

林益军、
闽

235202020
2108948

15000 8587398

符合招标
文件第 7
章“技术
标准和要
求”的规
定、《工
程施工质
量验收规
范》合格
标准、《
汽车加油
加气站设
计与施工
规范》
GB50156-
2021 合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.57 146 已解密



80 福建锦源建设有限公司
913504005
93461346N

913504005
93461346N

黄廷彬(闽
235201920
2008889)

150000 8479770

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.17 149 已解密

81 华辉建工集团有限公司
913504237
54966469P

913504237
54966469P

苏桂梅、
闽

235202020
2104092

150000 8448011

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 82.37 46 已解密



82
福建嘉木春方建设有限
公司

91350100M
A3346BK71

91350100M
A3346BK71

饶德玲、
闽

235202220
2300220

150000 8585016

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 75.97 126 已解密

83
福建京源建设工程有限
公司

913504246
85089895J

913504246
85089895J

姓名：廖
仕辉  注
册编号
：闽

235202020
2101594

150000 8600436

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 80.36 55 已解密



84
福建嘉泓建设工程有限
公司

913501225
95977098R

913501225
95977098R

李庆锋、
闽

235201420
1475594

150000 8528301

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 76.77 84 已解密

85 福建厚华建设有限公司
91350400M
A31RDGB8P

91350400M
A31RDGB8P

王晓斌、
闽

235201120
1131028

150000 8470948

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密



86
福建辉凌建工发展有限
公司

91350200M
A3595K66P

91350200M
A3595K66P

胡凌洲、
闽

135201920
2000510

150000 8384493

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 86.80 15 已解密

87
福建云坤建筑工程有限
公司

91350128M
A8RX8F46F

91350128M
A8RX8F46F

占盼婷
，闽

235202020
2101179

150000 8402137

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 75.17 149 已解密



88
天诚建业（福建）建设
有限公司

91350400M
A31XU3JXA

91350400M
A31XU3JXA

罗秀珠、
闽

235202020
2109273

150000 8449466

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密

89
福建龙岩融冠建设有限
公司

91350104M
A33F9MU7N

91350104M
A33F9MU7N

陈宁、闽
133201120
1125085

150000 8637683

见第1章
“招标公
告”中的
第2.7款

180 75.17 149 已解密

90
福建省宇煌建设工程有
限公司

91350400M
A32HQ198L

91350400M
A32HQ198L

杨飞山、
闽

135202120
2303734

150000 8499179

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

总工期为
180日历天
，定额工
期222个

77.66 66 已解密



91
勤恒（福建）石油设备
安装工程有限公司

913502113
029457987

913502113
029457987

何绍华
，闽

135202020
2102098

150000 8619056

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 76.17 123 已解密

92 福建万振建筑有限公司
91350784M
A32KB1H9N

91350784M
A32KB1H9N

何杨龙
闽

235201220
1359921

150000 8582105

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180个日历
天，定额
工期222个

76.57 89 已解密



93
福建鑫友建设工程有限
公司

91350427M
A2YP96A2P

91350427M
A2YP96A2P

张岩、闽
235202020
2106663

150000 8483299

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密

94
福建怡景市政园林工程
有限公司

913504003
97241266G

913504003
97241266G

原顺平,闽
135201820
1900663

150000 8525644

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 78.95 61 已解密



95 兴润建设集团有限公司
913709831
66601033A

913709831
66601033A

杨永峰 鲁
237201820
2116495

150000 8509765

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 77.96 64 已解密

96
中恒宏瑞建设集团有限
公司

913501000
54305360P

913501000
54305360P

王福鑫、
闽

235201120
1140179

150000 8449776

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 87.16 12 已解密



97
福建恒宏达建设发展有
限公司

91350423M
A2YG7R85C

91350423M
A2YG7R85C

郑鸿盛、
闽

235202220
2300267

150000 8696790

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 76.17 123 已解密

98
福建省东联建筑工程有
限公司

913504243
15537857U

913504243
15537857U

颜呈忍
闽

235201120
1134055

150000 8638565

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

总工期为
180个日历
天，定额
工期222

77.37 70 已解密



99
三明市路桥集团昌盛公
路工程有限公司

913504001
555974468

913504001
555974468

李明、闽
235200820
1131041

150000 8534382

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.17 149 已解密

100
宁化恒生建设工程有限
公司

913504240
543349035

913504240
543349035

张河良 闽
235201620
1786778

150000 8504825

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

总工期为
180个日历
天，定额
工期222个
日历天

85.34 26 已解密



101
福建三总建设工程有限
公司

91350400M
A2Y209J5J

91350400M
A2Y209J5J

林晓娟、
闽

135202020
2100912

150000 8437425

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 77.34 73 已解密

102
福建闽筑建设工程有限
公司

91350182M
AC4WWF777

91350182M
AC4WWF777

陈广兰、
闽

235202320
2304742

150000 8645711

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.17 149 已解密



103 福建鑫凯建设有限公司
913504267
82198479Y

913504267
82198479Y

肖振炫、
闽

235201120
1133566

150000 8458014

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 83.05 45 已解密

104 海颐建工集团有限公司
91350206M
A349XER5D

91350206M
A349XER5D

谢朝阳
闽

135201520
1514434

150000 8556602

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标
准。

180 83.86 41 已解密



105 福建创世建设有限公司
91350400M
A2Y7AB311

91350400M
A2Y7AB311

姓名: 肖
先优 ，证
书编号
：闽

235201020
1362258

150000 8587398

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.17 149 已解密

106
福建樟盛建设工程有限
公司

91350125M
A32TGRX85

91350125M
A32TGRX85

李凤珠、
闽

235202120
2202829

150000 8463009

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密



107
三明客家源建设集团有
限公司

913504246
719308667

913504246
719308667

邓衍长
闽

235200820
0815712

150000 8657091

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 87.18 11 已解密

108
福建省强安建设集团有
限公司

91350128M
A31GCBU95

91350128M
A31GCBU95

陈伟、闽
153201620
1674255

150000 8373025

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 84.35 35 已解密



109
福建岚彩建筑工程有限
公司

91350104M
A33NK531Y

91350104M
A33NK531Y

郑丽诗、
闽

235201920
2002340

150000 8604995

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

总工期为
180个日历
天，定额
工期222个
日历天

76.57 89 已解密

110
福建省天柱建设工程有
限公司

913501247
983543764

913501247
983543764

刘政协
，闽

235200820
0813217

150000 8533548

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 86.09 18 已解密



111
福建中崛建设有限责任
公司

91350429M
A2XXQQ90U

91350429M
A2XXQQ90U

陈素华、
闽

235202220
2303158

150000 8433047

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 84.05 38 已解密

112
福建鑫洲建设发展有限
公司

91350400M
A31MUP04X

91350400M
A31MUP04X

罗丽华
（闽

235202020
2105826）

150000 8415370

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密



113
福建省枞煊建设工程有
限公司

913504276
8509685X6

913504276
8509685X6

邓永红
闽

235200720
0816482

150000 8579458

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.37 121 已解密

114 福建荣建集团有限公司
913508007
84548188T

913508007
84548188T

张琴、闽
235201120
1142699

150000 8637849

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标
准。

180 98.39 1 已解密



115
福建省实华石油物资装
备有限公司

913500007
59372520Q

913500007
59372520Q

杨旭、闽
235201920
2003599

150000 8679769

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 75.57 146 已解密

116 平水行建设有限公司
91350128M
A32522P4K

91350128M
A32522P4K

汪哲凯
，闽

235201420
1576851

150000 8508977

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 75.77 139 已解密



117
福建省三明磐基建设工
程有限公司

91350400M
A31N1KE3E

91350400M
A31N1KE3E

陈武煌、
闽

135201920
2003950

150000 8410959

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 85.37 25 已解密

118
福建省磐鼎建设发展有
限公司

913504001
55617443K

913504001
55617443K

刘建宇
闽

235201920
2007021

150000 8643858

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

总工期为
180个日历
天，定额
工期222个
日历天

78.50 63 已解密



119 福建士维建设有限公司
913504236
80870527Y

913504236
80870527Y

朱榕晖
，闽

135201920
2001890

150000 8646682

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 79.39 59 已解密

120 恒超建工集团有限公司
91350124M
A32AJNR84

91350124M
A32AJNR84

黄乃斌 闽
135201320
1307950

150000 8471831

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 88.29 7 已解密



121 中龚建设工程有限公司
91350200M
A2XQ0F83H

91350200M
A2XQ0F83H

庄国江
闽

235202220
2300510

150000 8595338

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

为180日历
天，定额
工期222个

75.17 149 已解密

122
福建省榕信建设工程有
限公司

913504270
56102938L

913504270
56102938L

林先杰、
闽

235201320
1366291

150000 8406548

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密



123
福建三明市政工程有限
公司

913504004
88780839W

913504004
88780839W

肖文杰
，闽

235201120
1132276

150000 8635918

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180个日历
天，定额
工期222个

76.87 82 已解密

124
福建省民益建设工程有
限公司

913501245
729678154

913501245
729678154

王忠,闽
135201620
1616551

150000 8409458

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 84.54 33 已解密



125
福建明治建设工程有限
公司

91350105M
A34TPG986

91350105M
A34TPG986

詹晓烨
，闽

235202120
2203118

150000 8472713

符合招标
文件第 7
章“技术
标准和要
求”的规
定、《工
程施工质
量验收规
范》合格
标准、《
汽车加油
加气站设
计与施工
规范》
GB50156-
2021 合
格标准及
国家、行
业及地方
相关验收
规范合格

180 75.17 149 已解密

126
融一建工（福建）有限
公司

91350428M
A338E7D82

91350428M
A338E7D82

陈兴炎、
闽

235201420
1474721

150000 8376554

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 86.25 16 已解密



127 闽鑫建工集团有限公司
913504007
77521892T

913504007
77521892T

周玉兰 闽
135200520
0803150

150000 8561814

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 81.94 49 已解密

128 鑫泰建设集团有限公司
913502001
56586415Y

913502001
56586415Y

安冬梅 闽
135202020
2101318

150000 8595338

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 100.0 168 已解密



129
中闽瀚博（福建）建设
有限公司

91350400M
A31EUW21W

91350400M
A31EUW21W

郑春杉
；闽

235201920
2003788

150000 8537958

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密

130
福建省禹天建设有限公
司

913504005
917078168

913504005
917078168

陈建锋
闽

135201520
1615892

150000 8439454

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

总工期为
180个日历
天，定额
工期222个
日历天
（适用于
国家或我
省对工期
有规定的
项目）

76.57 89 已解密



131
福建步升建设发展有限
公司

91350627M
A2XX4KJ42

91350627M
A2XX4KJ42

陈俊龙
闽

235201320
1368346

150000 8615363

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180个 68.83 167 已解密

132
福建乘峰建设发展有限
公司

91350901M
A34MHDH4E

91350901M
A34MHDH4E

林荣、闽
235201420
1577204

150000 8590927

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.17 149 已解密



133
福建中联鸿盛建筑工程
有限公司

913504003
15564791G

913504003
15564791G

邓远斌
闽

235201120
1251604

150000 8666795

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密

134
天乙泰和（福建）建设
有限公司

91350427M
A344A9R3J

91350427M
A344A9R3J

项目负责
人：施霖
潇  建造
师执业证
书注册编
号：闽

135202020
2102719

150000 8408313

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密



135 福建森焱建设有限公司
91350104M
A33LUHP4B

91350104M
A33LUHP4B

游惠芳、
闽

235201320
1470238

150000 8455951

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.17 149 已解密

136
四川蓉达建筑工程有限
公司

915100005
864676860

915100005
864676860

李恒、川
151201120
1109709

150000 8435660

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 75.20 148 已解密



137
福建凯庆建设工程有限
公司

91350128M
A33MUCDXJ

91350128M
A33MUCDXJ

姓名：郑
荣包：注
册证号
：闽

235201020
1028240

150000 8425781

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密

138
福建盛林建设工程有限
公司

913504270
641401846

913504270
641401846

柯胜春 、
闽

135201920
2103797

150000 8576811

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 79.96 57 已解密



139
福建喜庆建设工程有限
公司

91350426M
A8RE1Y95J

91350426M
A8RE1Y95J

郭齐科
；闽

235200520
0807665

150000 8629743

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.97 126 已解密

140
皓耀时代（福建）集团
有限公司

913501216
78455631G

913501216
78455631G

朱毅  闽
135201920
2003250

150000 8402959

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 87.06 13 已解密



141
福建松美建设工程有限
公司

913504006
89359696T

913504006
89359696T

翁开林、
闽

235201120
1915122

150000 8558285

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 75.97 126 已解密

142 天铭建设集团有限公司
913504000
95514599M

913504000
95514599M

陈静，闽
135202220
2300408

150000 8510734

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 80.75 53 已解密



143
福建康嘉达建设工程有
限公司

91350100M
A33L2F78D

91350100M
A33L2F78D

张发斌
，闽

135201920
2003126

150000 8666795

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 78.65 62 已解密

144
福建承昌建设工程有限
公司

91350823M
A347BD82X

91350823M
A347BD82X

江宜锦、
闽

235201120
1137545

150000 8489484

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 86.15 17 已解密



145
福建省星桥建筑工程有
限公司

913504305
53209277K

913504305
53209277K

罗秀芳、
闽

235201320
1367554

150000 8623568

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.97 126 已解密

146
福建巧匠建筑工程有限
公司

913504233
15729357W

913504233
15729357W

黄忠满 闽
135202120
2300177

150000 8638644

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 84.71 31 已解密



147
福建启喆建设工程有限
公司

91350100M
A32CHT00P

91350100M
A32CHT00P

戴锦凤
，闽

235200820
0919799

150000 8546851

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 84.55 32 已解密

148
福建省曹邦建筑有限公
司

91350427M
A3295WA29

91350427M
A3295WA29

吴本城、
闽

135201620
1617090

150000 8511530

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180个日历
天，定额
工期222个

76.57 89 已解密



149
华宇(福建)置业集团有
限公司

913504001
557002392

913504001
557002392

周琴、闽
235201120
1132297

150000 8463009

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 87.63 9 已解密

150
中闽众建（福建）建设
有限公司

91350400M
A31K5UL9A

91350400M
A31K5UL9A

应强、闽
235202120
2204047

150000 8497591

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.97 78 已解密



151
福建省中木建设集团有
限公司

913504307
35669303D

913504307
35669303D

肖俊、闽
135201720
1720127

150000 8622779

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180日历天
，定额工
期222个

88.64 6 已解密

152
福建东南设计集团有限
公司

913504004
887808125

913504004
887808125

陈家锐、
闽

235201920
2002973

150000 8479852

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 89.34 5 已解密



153 福建汇航建设有限公司
91350700M
A31TJR217

91350700M
A31TJR217

林哲民、
闽

235201920
1906462

150000 8620921

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 75.17 149 已解密

154 福建鑫盛建设有限公司
913504006
85057578A

913504006
85057578A

戴剑龙、
闽

235200720
0701178

150000 8652680

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

总工期为
180日历天
，定额工
期222个日

历天

75.77 139 已解密



155
福建省易中成建设发展
有限公司

913501280
96416472D

913501280
96416472D

林华洋、
闽

135201720
1821423

150000 8499180

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 84.46 34 已解密

156
福建森正建设集团有限
公司

913501240
687903607

913501240
687903607

杨开龙
，闽

135201720
1822410

150000 8577694

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 92.42 4 已解密



157
中建华林（福建）建设
有限公司

91350400M
A2YLLPQ54

91350400M
A2YLLPQ54

邓时昌、
闽

235201020
1029537

150000 8519469

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密

158 福建永年建设有限公司
913504810
708868987

913504810
708868987

姓名：罗
志全 编号

：闽
235201920
2006569

150000 8395962

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.77 84 已解密



159
福建明沈建设工程有限
公司

913504266
69289117F

913504266
69289117F

陈明珠
闽

235201120
1130337

150000 8524762

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标
准。

180 79.11 60 已解密

160
福建雄鑫建筑工程有限
公司

91350403M
A33NMBY95

91350403M
A33NMBY95

张建平，
闽

135201520
1513985

150000 8466537

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

总工期为
180个日历
天，定额
工期222个
日历天

75.97 126 已解密



161 福建星东建筑有限公司
91350100M
A2XN27C45

91350100M
A2XN27C45

蔡玉婷 闽
235201120
1245719

150000 8498640

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.77 84 已解密

162
福建华冠达建筑有限公
司

91350427M
A2Y5LK899

91350427M
A2Y5LK899

余建华 闽
235200820
1023888

150000 8700319

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180个日历
天，定额
工期222个

75.17 149 已解密



163 福建东来建设有限公司
91350427M
A2Y857C1B

91350427M
A2Y857C1B

刘小勇 闽
235202120
2113484

150000 8428603

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密

164
福建中辽建设集团有限
公司

91350400M
A31GB14X8

91350400M
A31GB14X8

陈晓文、
闽

235202220
2301310

150000 8396844

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密



165
福建省百川建设发展有
限公司

913502005
628047051

913502005
628047051

巫瑞鹏、
闽

135200820
0903885

150000 8455952

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 81.10 52 已解密

166
创晟（福建省）项目管
理有限公司

91350105M
A2Y54PRXG

91350105M
A2Y54PRXG

陈艳华 ，
闽

135201820
1901230

150000 8424871

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格标

准

180 77.17 75 已解密



167 恒晟集团有限公司
913502001
56580507E

913502001
56580507E

郭智勇 闽
135201920
2001162

150000 8551228

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 88.08 8 已解密

福建润格建设有限公司
91350100M
A328JPB96

91350100M
A328JPB96

张扬照
闽

235200820
0919923

8427721 150000

符合招标
文件第7章
“技术标
准和要求
”的规定
、《工程
施工质量
验收规范
》合格标
准、《汽
车加油加
气站设计
与施工规
范》

GB50156-
2021合格
标准及国
家、行业
及地方相
关验收规
范合格

180 76.57 89 已解密

招标控制价或发包价（元） 9254336.0
应用于本招标项目的企业季度信用情况：2023年份，第四季度，分值类别为房建

。


