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总 体 设 计 说 明

一、 工程概况

本项目是将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程，位于将乐县县道 X755 上，路线起

点 K0+000 位于金华大桥桥头,K0+280 为沥青路面与水泥路面交界处，路线沿现状县道 X755

延伸，路线终点 K7+467.464 位于洋布桥桥头，路线全长约 7.467 公里。本次实施起点为

K0+280 现状已白改黑处，终点至 K7+467.464 位于洋布桥桥头，实施段落全长 7.187 公里，

道路等级采用二级公路，设计时速 40Km/h，路基宽度 8.5~12m。其中城积段为

K0+280~K5+000，全长 4.72 公里，洋布段为 K5+000~K7+467.464,全长 2.467 公里。

本项目提升改造分为有两部分，第一部分是道路工程，主要是对道路路面白改黑提升

改造，第二部分是景观工程，主要是对道路沿线景观提升改造。本册主要是道路工程，景

观工程设计由业主另行确定出图。

道路工程本次提升改造仅进行路面加铺，现状道路的平面、纵断面及横断面均不调整。

道路技术标准采用原标准。本次设计主要对现有道路的路面进行升级改造，包括局部路基

加固、路面病害整治、加铺沥青罩面层、沿线交通安全设施修复与完善、路基路面排水修

复、雨水检查井、雨水箅更换、加固、加高，沿线治超点改造等。

二、 任务依据及测设经过

1、任务依据及技术规范

1、建设单位与我公司签订的《建设工程设计合同》；

2、现场外业调查数据；

3、交通部现行有关标准、规范

1）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

2）《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358 号）；

3）《福建省普通国省道养护工程施工图设计文件标准化指南》(闽路办养函[2022]

40 号)

4）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

5）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；

6）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

7）《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）；

8）《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）；

9)《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

10)《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）

11)《公路路面基层施工技术细则》(JTG/TF20-2015)

12)《公路路面干法 SBS 改性沥青路面技术指南》（T/CHTS 20003-2018）

13)《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

14)《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）

15) 建设部、交通部颁发的其它有关标准与规范；

16）由建设单位提供的 1:1000 地形图

17）《公路技术检测调查报告》福建省永正工程质量检测有限公司 2025 年 3 月 26 日；

18）由建设单位提供的积善栈桥施工图，积善大桥及洋布中桥竣工图。

2、 测设经过

我司于 2025 年 3 月 3 日接到任务后，指定项目负责人调配各专业人员，组建设计团队。

2025 年 3 月 3 日各专业人员到项目现场踏勘，初步统计工程量，并形成初步改造方案。

2025 年 3 月 13 日到将乐与业主沟通初步改造方案，并根据业主要求增加景观设计，

并再次现场踏勘，确定景观设计方向。

2025 年 4 月 25 日，与将乐公路局及交通局到现场踏勘，查看 K3+650 处的路基沉降问

题，并收集了相关图纸等资料。

2025 年 5 月 12 日完成本项目送审稿图纸。

2025 年 5 月 22 日在将乐县公路局召开施工图专家评审会，并形成专家组意见。

2025 年 5 月 26 日根据专家组意见完成本项目修编稿图纸。

三、 旧路技术标准

本项目按执行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014），其主要技术指标如下：

1、公路等级：二级公路；

2、设计速度：40km/h；

3、路基宽度：8.5~12 米；其中城积段 8.5~12 米（不含人行道）/洋布段 10 米；

城积段 K0+280~K4+730 段路宽为 12 米，K4+730~K5+040 段路宽为 8.5 米。
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4、加铺沥青路面宽度：8.5~12 米；

5、桥涵设计汽车荷载：公路-I 级；

6、交通等级：城积段为轻交通、洋布段为重交通；

6、设计洪水频率：路基：1/50，大中桥梁：1/100；

7、路面结构：沥青混凝土，设计年限 12 年；

四、 自然地理条件

1、项目区域位置

将乐县，隶属福建省三明市，位于福建省西北部，地处武夷山脉东南麓，位于北纬

26°25′25″～27°04′06″，东经 117°05′03″～117°39′59″之间，属亚热带气候，

既有大陆气候特征，又兼有海洋气候特色，总面积 2241 平方千米。截至 2023 年 6 月，将

乐县辖 8个镇、5个乡。将乐县因“东越王乐野宫在是”，又“邑在将溪之阳，土沃民乐”，

故取名将乐。三国吴永安三年（260 年），置县。五代十国闽天德三年（945 年），升县为

州。是福建省最早建县的古县之一，是“程门立雪”典故的主人翁杨时故里。老一辈无产

阶级革命家朱德、彭德怀、肖劲光等先后在这里领导过革命斗争。将乐是老区苏区县，是

习近平生态文明思想的孕育地实践地。

2、地形地貌

将乐县地处武夷山脉东南坡。富屯溪最大支流金溪将全县分为南、北面积大致相等的

两部分。境内山岭耸峙，丘陵起伏，河谷和盆地错落其间。山体多呈南西—北东走向，与

金溪流向一致，构成西北、东南高，中间低，大致呈西南向东北延伸的山间盆谷。将乐县

总面积 2241 平方千米。

3、气候、水文

将乐县地处中亚热带地区，大陆度 54，具有大陆性气候特征，兼受海洋性气候的影响，

属中亚热带季风气候区。气候特点：四季分明，夏无酷暑，冬少严寒，雨热同期，干湿明

显，受季风及地形影响，常有灾害性天气。县内各地四季起止日期及持续天数差异明显。

在低海拔河谷平原地区，夏长冬短，春秋对峙，热量丰富，气候温暖。随着海拔增高，冬

季延长，夏季缩短，气温逐渐降低，气候以温凉为主。

将乐境内有大小河流 47 条。金溪为县内主干流，境内集水面积 2246 平方千米。汇入

金溪的各级支流流域面积大于 10 平方千米有 23 条，其中 10～50 平方千米 14 条，55～70

平方千米 3条，100～160 平方千米 4条，370 平方千米以上 2条。

1、据县水文站统计，全县多年平均年降水深 1703.7 毫米，降水总量 38.27 亿立方米；

陆地蒸发量 750 毫米，水面蒸发量 935.1 毫米；年径流深 1017.4 毫米，径流总量 22.85 亿

立方米，多年平均年径流系数 0.59。全县平均每平方千米年产水量 101.74 万立方米。按

1990 年全县总人口计算，人均拥有地表径流 1.45 万立方米。

五、 路线起终点、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流及公路

本项目位于将乐县县道X755上，本次设计路线起点K0+280位于县道X755已白改黑处，

路线沿现状县道 X755 延伸，在 K5+000 处经过积善大桥，路线沿现状道路继续延伸，路线

终点 K7+467.464 位于洋布桥桥头，路线全长 7.187 公里。

六、 新技术、新材料、新设备、新工艺等的采用情况

本段工程测设外业采用南方-银河系列 RTK 仪器、配合 CASS 软件进行内侧数据处理。

路线采用纬地道路 8.0 辅助软件进行计算绘图；应用路面计算程序进行路面设计；全套设

计文件运用计算机绘图、制表。结合考虑材料、机具、工期、造价等因素进行方案优化，

所有的图表设计均通过计算机完成，在设计中积极推广新技术、新材料、新设备、新工艺。

七、 沿线筑路材料、水、电、交通等建设条件

筑路材料主要包括路面、其它结构物材料。路面及其它结构物材料主要有钢材、水泥、

沥青、砂石料等，均可外购。沥青砼为商品砼，运距按 10Km 计。考虑到道路沿线未有合

适的水泥混凝土拌合站场地，故本项目路面换板的水泥砼采用商品砼，运距按 10Km 计。

路面挖除存在部分弃方，弃方运距按 10Km 包干计取，具体位置由施工单位自行确定，弃

土场需满足安全、环保、用地等相关规范要求。

沿线有金溪，水质较好，可作为工程用水。

本项目沿线附近有城市路网，国道 G528 及县乡公路，路网发达，运输条件很好。

八、 对专家意见的执行情况

（一）总体设计

1、进一步图示和说明技术标准、道路宽度和横断面布设以及路面结构不同路段的桩号、

长度等情况。

执行情况：按专家意见已补充说明。

https://baike.baidu.com/item/%E7%A6%8F%E5%BB%BA%E7%9C%81/122534?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E6%AD%A6%E5%A4%B7%E5%B1%B1%E8%84%89/9945628?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%AF%8C%E5%B1%AF%E6%BA%AA/5180828?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E9%87%91%E6%BA%AA/4298210?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E9%87%91%E6%BA%AA/4298210?fromModule=lemma_inlink
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2.城积段起点处 280m 已经加铺沥青路段，建议说明其沥青加铺结构设计和病害情况，

必要时建议列入路面病害修补工程量。

执行情况：该段不列入本项目设计范围，另外由市政部门根据需要进行修补。

（二）调查、检测与评定

1.建议补充完善现状桥梁、涵洞结构情况及病害分析说明。

执行情况：按专家意见已补充。

2. 补充完善旧路病害调查情况，对水泥混凝土路面损坏状况检测结果情况较差路段建

议补充专项设计说明；补充说明现状路基不均匀沉降情况和横坡检测尤其是超高段横坡情

况等，为调平层数量等提供依据。

执行情况：按专家意见已补充。

3. 补充交通量调查及路面结构中的轻、重型交通量换算成设计年限内的轴载交通量数

据，完善交通等级判断依据。

执行情况：按专家意见已补充。

4. 补充沿线设施交通安全设施情况调查及需要增设的安全设施调查。

执行情况：按专家意见已补充。

5、弯沉测设频率不足，补充逐板弯沉测设和相邻板块弯沉差测设。

执行情况：按专家意见，将要求在施工前重新对水泥板再逐板检测。

（三）路线及交叉

1. 结合现状调查及拟合情况，优化路线纵断面图设计。

执行情况：按专家意见已优化。

2. 补充完善沿线各交叉道口设计图及必要的说明内容。

执行情况：按专家意见已优化。

（四）路基、路面

1. 完善并优化图示及说明起终点路面衔接及加铺厚度变化的路面结构厚度过渡段设

计。

执行情况：按专家意见已优化。

3. 城积段加铺沥青结构层设计,建议补充说明该结构形式已实施路段的使用情况，并

根据已实施路段的经验和效果，优化沥青路面结构设计。

执行情况：按专家意见已优化。

4. 旧水泥砼路面铣刨 2CM 建议改成 1CM。建议说明调平层与应力吸收层和面层设计和

施工的具体要求。

执行情况：按专家意见已补充。

5. 补充完善路面纵向排水和横向排水设计。

执行情况：按专家意见已补充。

6. 考虑盖板边沟实施破坏，增加边沟盖板修复工程量。

执行情况：按专家意见已补充。

7. 病害图对应的病害建议准确标示。

执行情况：按专家意见已补充。

（五）桥梁涵洞

1.复核积善大桥搭板结构，复核说明 12cm 桥面铺装挖除后的接线段加铺后其纵坡和

排水方向变化等影响。

执行情况：按专家意见已复核，现状在积善大桥上设置了人字坡，该处与沥青砼路面

衔接应结合现状纵坡方向，以及搭板前旧路面病害处理等做纵坡平整顺接，纵坡及排水方

向不变。

2. 积善栈桥挖除 10cm 厚原钢筋混凝土桥面铺装层加铺沥青面层，建议与铣刨后加铺

2cm 厚超薄罩面方案比选。

执行情况：该处根据原设计图进行验算，挖除 10cm 厚原钢筋混凝土桥面铺装层加铺沥

青面层满足结构安全。2cm 厚超薄罩面在方案阶段已从造价、耐久性、施工质量等进行比

选，最终采用本设计方案。

3. 补充积善栈桥与相邻路面的纵向断缝的沥青加铺衔接设计图。

执行情况：按专家意见已补充。

4. 复核完善桥梁伸缩缝、桥头沥青加铺厚度过渡段设计。

执行情况：按专家意见已完善。

（六）交通工程及沿线设施

1.调查说明加铺后现状标志及管线等是否满足净空要求，建议交通平面图中补充现状

交通标志利用和新建情况，完善交通标线平面图。

执行情况：按专家意见已完善。

2. 进一步复核加铺后波形护栏及混凝土护栏加高设计是是否满足现行规范要求。
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执行情况：按专家意见复核护栏高度不满足规范要求，本次设计采用加高处理。

3. 进一步复核完善护栏和护栏端头设计。

执行情况：按专家意见已复核完善。

（七）预算

1.所有改性沥青混凝土路面均套用“机械摊铺沥青碎石混合料”定额有误，应套用”

机械摊铺沥青混凝土混合料”相关定额。

执行情况：按专家意见已修改。

2. 2CM 应力吸收层单价偏高、高分子抗裂贴均建议参考福建省 2022 年预算补充定额

或养护定额。

执行情况：按专家意见已修改。

3. 路面水泥路面铣刨未按不同的厚度进行换算。

执行情况：按专家意见已修改。

4. 挖除旧路面单价偏高，挖除 64cm、66cm 路段全部挖除水泥混凝土面层计价不合理，

面层以下应按挖除整体路面计价。挖除旧桥面铺装建议套用相应定额单独计价。并建议考

虑部分挖除利用以降低工程造价。

执行情况：按专家意见已修改。

5. 建议考虑标志牌费用。

执行情况：按专家意见已修改。

6. 突起路标设计为钢化玻璃猫眼道钉套用反光路纽单价偏低，建议复核。

执行情况：按专家意见已修改。

7. 材料价建议参考交通运输局网站发布的公路信息价，复核沥青商混价格，增加商砼

购买来源及运距说明。

执行情况：按专家意见已修改。

8. 取费中雨季施工将乐县属 II-7 区。建议增加冬季施工增加费、职工探亲费、工程

保通费。

执行情况：按专家意见已修改。

9. 竣（交）工验收试验检测费计算有误。

执行情况：按专家意见已修改。
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附件一 专家组意见
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调查、检测与评定设计说明

一、 路面病害调查

2025 年 3 月 19 日，建设单位委托福建省永正工程质量检测有限公司进行路面病害

及弯沉检测，旧路面为水泥混凝土路面，部分板块出现断板、裂缝、板角断裂等病害。

按现有路面损坏情况分为 4 类：1 表示需挖除新做板块（包括断裂、唧泥）；2 表示

变形或沉降；3 表示裂缝；4 表示缺边掉角或局部破坏。

纵向裂缝 板角破碎

横向裂缝 破碎板

依据现场调查得到的水泥混凝土路面病害类型、轻重程度和密度数据，结合《公路技

术状况评定标准》对该路段路面调查结果总体评价如下：

路面状况调查总体评价详见下表。

水泥混凝土路面损坏状况检测结果汇总表

路段 车道 路面破损率 DR%
路面损坏状况指数

PCI
评价等级

主线

K0+280~K1+000
右幅一车道 4.13 79.49 中

左幅一车道 4.53 78.62 中

主线

K1+000~K2+000
右幅一车道 3.08 82.10 良

左幅一车道 2.57 83.54 良

主线

K2+000~K3+000
右幅一车道 2.02 85.27 良

左幅一车道 4.23 79.27 中

主线

K3+000~K4+000
右幅一车道 1.20 88.41 良

左幅一车道 6.79 74.23 中

主线

K4+000~K5+000
右幅一车道 3.52 80.95 良

左幅一车道 4.66 78.33 中

主线

K5+000~K6+000
右幅一车道 0.85 90.09 优

左幅一车道 3.93 79.98 中

主线

K6+000~K7+000
右幅一车道 0.16 95.48 优

左幅一车道 0.40 93.01 优

主线

K7+000~K7+517
右幅一车道 0.19 95.05 优

左幅一车道 0.44 92.72 优

积善大桥平交口

支线

右幅一车道 0.47 92.48 优

左幅一车道 12.02 66.46 次

水泥混凝土路面断板率检测结果表

检测位置 板块数量
右幅一车道 左幅一车道

备注
断板率（%） 等级 断板率（%） 等级

主线 K0+280~K1+000 129 20.2 差 20.9 差

/

主线 K1+000~K2+000 169 16.6 次 12.4 次

主线 K2+000~K3+000 175 8.0 中 17.1 次

主线 K3+000~K4+000 181 4.4 优良 29.3 差

主线 K4+000~K5+000 190 15.3 次 17.9 次

主线 K5+000~K6+000 201 4.5 优良 10.4 次

主线 K6+000~K7+000 196 1.0 优良 3.1 优良

主线 K7+000~K7+517 90 2.2 优良 3.3 优良

积善大桥平交口支线 19 5.3 优良 47.4 差
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二、 弯沉检测

根据弯沉检测报告，本次共检测 366 点，其中弯沉值大于 20（0.01mm）小于 60（0.01mm）

为 14 点，弯沉值大于 60（0.01mm）为 0点。

水泥路面弯沉检测结果汇总表

检测部位 检测桩号
回弹弯沉平均
值(0.01mm)

回弹弯沉标准差
(0.01mm)

检测

点数

主线

右幅一车道
K0+280~K7+517 8.37 3.56 181

主线

左幅一车道
K0+280~K7+517 9.06 6.64 181

积善大桥平交口支线

右幅一车道
K5+000~K5+080 15.40 16.27 2

积善大桥平交口支线

左幅一车道
K5+000~K5+080 14.99 5.18 2

弯沉检测分布情况表

弯沉值（0.01mm） 测点数量（点） 所占比例（%）

≥60 0 0

20＜I＜60 14 3.82

I≤20 352 96.18

本项目由于时间紧，前期弯沉测设频率不足，在施工进场施工前，应针对水泥板再进

行逐板弯沉测设和相邻板块弯沉差检测。

三、 交通量调查及路面结构

根据现场调查，路面设计交通荷载城积段主要以通行小型车辆为主，平均日交通量为

1250 辆，设计年限内累计轴载作用次数为 1.3×104，属于轻型交通 。洋布段主要以通行

大型货车、拖挂车辆为主，平均日交通量为 2130辆，设计年限内累计轴载作用次数为 5.5

×106，属于重交通。

本项目无钻孔取芯相关资料，根据旧路设计文件内容，本项目城积段旧路设计路面结

构为：24cm 水泥混凝土面层+20cm5%水泥稳定碎石+20cm 填隙碎石。洋布段旧路设计路

面结构为：26cm 水泥混凝土面层+20cm5%水泥稳定碎石+20cm 填隙碎石。

四、 现状桥梁、涵洞

根据现场调查，道路沿线有 3座桥梁和 27道涵洞。

3座桥梁分别为：

1、城积段中心桩号 K4+577积善栈桥，该桥为上部采用 4×20+4×20+3×20+3×20米

预应力混凝土连续空心板，下部采用柱式墩灌注桩基础，U型桥台扩大基础。桥面采用 10cm

厚 C50防水混凝土桥面铺装+10cm厚 C50防水混凝土现浇层。桥面情况良好，无病害。

2、洋布段积善大桥，本次设计与积善大桥交叉。该桥搭板铺装采用 12cm厚 C50防水

混凝土桥面铺装。

3、洋布段 K7+427洋布中桥，该桥为上部采用 3×20m预应力混凝土空心板梁，下部

采用柱式墩灌注桩基础，U型桥台扩大基础。桥面采用均厚 12cm厚 C50防水混凝土桥面

铺装。桥面情况良好，仅有微小裂缝。

4、道路沿线 27座涵洞结构主要为盖板涵及圆管涵。涵洞结构完整，无病害。

五、 交通安全设施

根据现场调查，道路沿线交通安全设施较为完善，由于路面白改黑后，标线需重新设

置，标志净空将不满足规范要求，需重新拆除新建。洋布段路侧波形护栏及混凝土护栏也

需根据白改黑加铺厚度进行加高。

六、 病害产生的主要原因

水泥混凝土路面的病害可以归纳为四大类：面板破碎、裂缝类——贯通面层厚度的断

裂裂缝，把板分为数块，破坏了面层结构的完整性。裂缝类的损坏形式有：横向裂缝、纵

向裂缝、交叉裂缝和板角断裂等；变形类——面层板的整体性未破坏，但出现较大的竖向

位移，影响行车舒适性。变形类形式有；错台、层陷和拱起等；接缝损坏类——横缝和纵

缝填缝料的丧失或失效。如板缝处填缝料剥落；表面损坏类——非结构性损害，发生在面

层的局部损坏。如露骨、坑洞等。

（1）严重破碎板及裂缝

裂缝将整块面板分割成三块以上，并有严重剥落或沉陷的严重破碎面板及混凝土面板

内长度 1m以上的各种开裂，按其行车的影响程度分为轻微、中等、严重裂缝三种。由于

板内应力超过了混凝土的强度而出现横向、纵向、斜向或交叉断裂裂缝，或者角隅处的折

断裂缝。发生严重破碎板及裂缝的原因是多方面的：板太薄或轮载过重，板的平面尺寸太

大（使温度翘曲应力过大），地基稳定性差产生过量塑性变形使板底脱空失去支撑，养生

期内收缩应力过大及荷载和温度应力作用下的疲劳等。断裂的出现，破坏了板的结构整体
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性，使混凝土面板丧失部分以至大部分承载能力。

（2）唧泥

基层材料形成泥浆从接缝处或板边缘挤出，板底出现脱空。唧泥是汽车行经接缝时，

由缝内喷贱出稀浆的现象。在轮载的频繁作用下，板边缘和角隅下的路基和路基由于塑性

变形累积而同面层脱离接触；由于接缝填缝料的失效，下渗的水积聚在面层下的脱空区内；

在轮载作用下的弯沉变形使空隙内的积水变成有压水，侵蚀基层并同基层内冲刷出的细料

搅混成悬液，并沿接缝缝隙喷贱出。唧泥的出现，使面层板边缘部分失去支撑，久之，引

起错台并导致板出现裂缝。

（3）错台

接缝处相邻两块板垂直高差在 8mm 以上出现的竖向相对位移。接缝处仅有部分传荷

能力时，轮载作用下相邻板端出现挠度差；沿接缝渗入面空隙内的水分冲蚀基层和路肩；

车轮驶经时，带有被冲蚀材料的有压水把这些材料冲积在驶近板板底脱空区域内，使之升

高，而驶离板后由于板下基层材料被冲蚀而下沉。因此，错台现象取决于接缝的传荷能力、

基层材料的耐冲蚀性和水分三方面因素。错台的出现，降低了行车的平稳性和舒适性。

（4）沉陷

路面连续数块板下沉，低于相邻路面板平面的，深度在 3cm 以上的下沉。通常是由

于路基土沉陷或固结所引起，特别是接近桥涵构造物处，会由于压实不足而产生沉陷。沉

陷使路面平整度变差并会导致板的开裂。

根据现场调查及测量数据，本项目的沉降主要体现在横向横坡和纵向纵坡。通过测量

数据，本项目道路标准横坡为 1.5%，排除测量误差，超高段横坡几乎有达到设计标准。

纵向局部出现沉降，沉降量在 1~2cm，不要通过局部调整纵坡和调平层进行平整。

（5）拱起

纵向相邻两块板或多块板相对其邻近面板向上突起在 3cm 以上的现象。其成因在春

季和炎热夏季时，混凝土面层板在热膨胀受到约束时，某一接缝两侧的数块板突然出现的

向上拱起的屈曲失稳。板收缩时接缝缝隙张开，填封料失效，坚硬的碎屑落入缝内，致使

板在收热膨胀时产生较大的热压应力，板发生纵向失稳而出现拱起。轻度拱起使路面平整

度变差，而严重拱起则会导致前后板块断裂。

（6）接缝养护差

接缝内无填缝料，或出现填缝料与板边脱离、凹陷（突出）在 1cm 以上的接缝。纵

向由于未设拉杆而缝隙张开或由于填封料损坏和缝隙张开，水分易渗入而导致唧泥、错台、

接缝碎裂等病害出现。

（7）露骨、坑洞等病害

均为路面板表面粗（细）集料散失、脱落或暴露的现象。系由于水泥质量差（如安定

性不合格）或使用矿渣水泥、赃集料、水灰比偏大、高温下施工、水分蒸发快、施工过度

抹面或施工结束遇雨、养生不及时等引起板表层内出现的病害。通过路面现场调查和检测

报告,本路段主要病害为严重破碎板、裂缝、局部拱起等，而产生这些病害的主要原因是：

①早期道路建设未进行路基处理且路基填筑较低。

②本路段旧水泥路面使用年限较长。

③路线区域内降雨量大，路面结构层内部排水不畅，导致雨水长期积在基层内，造成

基层承载力下降。
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路 线 说 明

一、 路线平面、纵断面设计

1、平面线形设计

本项目位于将乐县县道X755上，本次设计路线起点K0+280位于县道X755已白改黑处，

路线沿现状县道 X755 延伸，在 K5+000 处经过积善大桥，路线沿现状道路继续延伸，路线

终点 K7+467.464 位于洋布桥桥头，路线全长 7.187 公里。

本次道路平面设计根据现状道路进行拟合，不拓宽，不改线，设计路中线按现有路中

线，弯道加宽按现有旧路宽度。

2、道路纵断面设计

本次设计为路面白改黑，本着节约造价原则，本次道路纵断面设计从实际出发，本项

目采用旧水泥路面病害处治后直接进行加铺，局部沉陷不平整处利用调平层进行调平。

3、施工注意事项

（1）本项目采用 GPS 布设 12 个控制点。

（2）本项目平面坐标系统采用 2000 国家大地坐标系；控制点高程系统采用 1985 年国

家高程基准。

（3）施工放样前应对导线点及水准点进行复测。

（4）施工时应注意起终点处线位、标高的衔接。

二、 路线交叉

1、设计原则

路线交叉是公路的重要组成部分，它关系到公路的使用效率、安全情况、行车速度、

运营费用及通行能力。路线交叉主要根据相交公路的等级、交通量大小、交通组成及其在

公路网中的作用并结合交叉口的地形、用地条件及投资等因素进行设计；在优先保证交通

流量大的方向车辆通畅的前提下，采取有效的措施,合理组织交通流；平面交叉的型式应选

用主要交通流畅通、冲突点少、冲突区小且分散的型式；平面交叉的路线尽量为直线且正

交，如必须斜交则保证停车视距长度所构成的三角形范围内的通视条件；公路与其它乡村

道路的交叉，在设计时尽量合并且在数量上严格控制。

2、路线岔口设计情况

由于主线路面抬高，相应交叉口路面采取顺接处理。各交叉口均采用沥青顺接，顺接

长度及路面结构详见第四篇。

3、施工注意事项

平面交叉施工时应保证与原旧路良好顺接。
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第四篇 路基、路面
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路 基 路 面 设 计 说 明

1、路基横断面布置及加宽、超高方案

（1）城积段道路横断面设计

现状横断面宽度为 8.5~12 米（不含人行道），具体详见下图：

K0+000~K0+760 段：12 米=2.5 米（硬路肩）+2×3.5（行车道）+2.5 米（硬路肩）

K0+760~K2+013 段：12 米=2.5 米（硬路肩）+2×3.5（行车道）+2.0 米（硬路肩）+0.5

（土路肩）

K2+013~K4+730 段：12 米=0.5（土路肩硬化）+2.0 米（硬路肩）+2×3.5（行车道）

+2.0 米（硬路肩）+0.5（土路肩硬化）

K4+730~K5+040 段：8.5 米=0.75 米（硬路肩）+2×3.5（行车道）+0.75 米（硬路肩）

（2）洋布段道路横断面设计

K5+040~K7+467.464 段：10 米=1.5 米（硬路肩）+2×3.5（行车道）+1.5 米（硬路肩）
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（3）路面类型：水泥砼路面加铺沥青混凝土。

（4）路基设计标高：路基设计标高为道路中线的高程。

（5）路基超高方式：路基超高以路中线为旋转轴，两侧行车道分别绕路中线旋转，

按旧路超高执行。

（6）路基加宽方式：按旧路加宽。

根据现场调查情况，K0+280-K2+013 段人行道路缘石高度为 20cm，人行道大部分铺装

较好，部分铺装损坏及路缘石倾斜。本次设计对破损铺装重新进行铺装，路缘石倾斜的重

新安放铺砌平整。

2、路面结构设计

行车道路面采用沥青混凝土路面结构罩面，以双轮组单轴 100kN 轴载（BZZ-100）作

为标准轴载，设计使用年限为 12 年，根据沿线交通量情况不同，本次设计分别采用两种加

铺方式。

（1）K0+000~K4+990 段加铺沥青结构如下：

面层：4cm 高粘改性沥青混凝土(AC－13C)（掺纤维）

调平层：平均 1cm 高粘改性沥青混凝土(AC－13C)（掺纤维）

应力吸收层：2cm 厚富油沥青应力吸收层（AC-5）

（2）K4+990~K7+467.464 段加铺沥青结构如下：

上面层：4cm 细粒式 SBS 改性沥青混凝土(AC－13C)

中面层：5cm 中粒式沥青混凝土(AC－20C)

下面层：7cm 粗粒式沥青混凝土(AC－25C)

调平层：平均 1cm 粗粒式沥青混凝土(AC－25C)

病害处理后旧水泥砼路面并铣刨 1cm 清除表面浮浆，使之成为清洁、干燥、平整的粗

糙界面，然后采用聚氨酯类填缝，并用 50cm 宽高分子抗裂贴对纵横缝及路面裂缝进行贴缝。

城积段正常路段上面层为4cm厚,图中1cm厚调平层仅用于局部路面不均匀沉降等导致

路面不平整的调平，在应力吸收层施工完后，再通过调平层进行调平。

洋布段正常路段下面层为7cm厚,图中1cm厚调平层仅用于局部路面不均匀沉降等导致

路面不平整的调平。

（3）城积段路面结构设计案例

1、《S308 线 K215+700~K236+423 水泥混凝土路面修复工程》福州路信公路设计有

限公司 2024 年 3 月。

S308 线 K233+500-K234+243 高粘改性沥青薄层罩面项目路段长度 0.743km，公路等级

为三级公路，设计时速 30KM/小时，路面类型为 20cm 水泥砼面层，上次路面改造时间为 2012

年，经过多年交通行驶，路面出现较多破板、边角剥落、沉陷、脱空、裂缝等病害。经现

场调查及往年数据，该路段路面设计交通荷载主要以小型车辆为主，属于轻交通。

该项目于 2024 年 8 月实施完成，通过近期跟踪观测，效果良好，外观质量并未发现明

显的变化，颜色深黑、平整度明显得到改善，对现场实地测试，该技术在提升路面防水性、

减少裂缝形成等方面的成效显著。同时，随机收集驾驶员对于改造后路面驾驶体验均反映

效果很好。
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施工前 施工后

施工前 施工后

（4）路面彩化

结合国家生态文明试验区闽江源（金溪流域）生态价值提升项目的实施方案，拟在本

项目局部路段中进行路面彩化。

其中路面彩化范围为 K2+013～K4+730 段沿金溪一侧，实施宽度为硬路肩+土路肩（硬

化）的 2.5m 范围，在路面白改黑后进行路面彩化，彩化结构厚度为 3mm。彩化颜色暂定为

红色，建设单位可结合国家生态文明试验区闽江源（金溪流域）生态价值提升项目的方案

整体性需求进行调整。

（5）桥梁段加铺

1、积善栈桥段

根据积善栈桥施工图显示，该桥桥面结构为 10cm 厚 C50 防水混凝土桥面铺装+防水层

+10cm 厚 C50 防水混凝土现浇层。本次设计加铺方案结合该桥的上、下部结构的施工图数

据进行相关荷载等结构安全验算，验算结果满足设计要求。具体的改造方案如下：

采用挖除 10cm 厚原 C50 防水混凝土桥面铺装，再铺设 4cm 高粘改性沥青混凝土(AC－

13C)（掺纤维）+6cm 中粒式 SBS 改性沥青混凝土(AC－20C)+防水层。

在施工过程中，应严格按设计挖除桥面铺装厚度，不得超挖。

2、积善大桥段

本次设计范围仅对积善大桥桥头搭板进行改造，本次设计将原 12cm 桥面铺装挖除后重

铺 4cm 厚细粒式 SBS 改性沥青砼（AC-13C）+8cm 厚中粒式改性沥青混凝土（AC-20C）。该

处与沥青砼路面衔接应结合现状纵坡方向，以及搭板前旧路面病害处理等做纵坡平整顺接，

纵坡及排水方向不变。

3、洋布桥段

根据洋布桥竣工图显示，该桥桥面结构为均厚 12cmC50 水泥混凝土桥面铺装。本次设

计加铺方案结合该桥的上、下部结构的竣工图数据进行相关荷载等结构安全验算，验算结

果满足设计要求。具体的改造方案如下：

本次设计洋布桥采用将原桥面铣刨 1cm 后再加铺 4cm 细粒式 SBS 改性沥青混凝土(AC

－13C)。

（6）硬路肩

城积段 K0+000~K4+990 段两侧有硬路肩时，硬路肩采用浇筑 5cm 厚 C20 细石混凝土后

与加铺后沥青路面持平。

洋布段 K4+990~K7+467.464 为全幅式水泥路面，在硬路肩上沿纵向钻孔并植入∅ 12 钢

筋，再现浇 25cm×15cm 的路平石用于沥青混凝土罩面施工封边。

（7）旧水泥混凝土综合处治

旧水泥混凝土板块的处理按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》、《公路水泥混凝

土路面养护技术规范》执行。

1、接缝（构造缝）处理

常规横缝、纵缝等接缝的处置方法为：

1）清缝机按照原有缝宽和缝深进行清缝，不得扩大缝的宽度和深度。

2）清理出接缝中破损接缝材料及砂石等杂物，用风泵吹净灰尘。
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3）本次接缝采用常温施工的聚氨酯填缝料灌缝。

2、裂缝（病害）处理

水泥砼路面裂缝病害是从发状短裂缝→扩展至全板长裂缝→裂缝张开→碎裂、传荷能

力降低的发展过程。故本次根据裂缝损坏轻重程度分别不同的处治方案：

对于非贯穿缝的裂缝，裂缝宽小于 1.0cm，先用清缝机进行清缝，然后用聚氨酯填缝

料进行灌缝。清缝时，缝壁应垂直，如缝宽小于 0.5cm，则扩缝宽度为 0.6～1.0cm，深度

2.5～3.0cm，如缝宽大于 0.5cm，清缝后采用聚氨酯填缝料直接进行灌缝处理。当缝宽大于

1.0cm 时，若裂缝处无翻浆，说明基层未受影响，在不影响行车安全及舒适性的前提下可

在清缝后采用聚氨酯填缝料灌缝，再铺设 50cm抗裂贴。若裂缝处存在翻浆则拆除水泥面

板及基层，重建路面。处理后的混凝土板应满足弯沉(BZZ-100)不大于 20(0.01mm)，弯沉差

(BZZ-100)不大于 6(0.01mm)的技术要求。

严重-缝隙边缘严重碎裂或板内错台大于 10mm，且缝隙宽度大于 15mm，采用换板处

理。

裂缝已为贯穿缝时，且缝宽大于 0.3cm时，采用换板处理。

3、脱空或板间传荷不足

脱空指无其他病害的板块，根据路面弯沉检测报告，板块单点弯沉控制指标处治方案

为：

1）单点实测弯沉值 Lr≤20,不处理。

2）单点实测弯沉值 50≥Lr＞20,板块断板、破碎处采取换板处理，其余病害板块采用

注浆处理。

3）单点实测弯沉值 Lr＞50且板块存在裂缝、变形、断板、破碎板等病害时采取换板

处理。

经处治后，板块应满足弯沉(BZZ-100)不大于 20(0.01mm)，板间弯沉差(BZZ-100)不大

于 6(0.01mm)的技术要求。

4、磨损、露骨和起皮

本次加铺改造已对原水泥路面铣刨 1cm，故对该类病害原则上不作处理。

5、坑洞

本次对坑洞类病害在路面摊铺时采用沥青下面层进行填补。

6、破碎及强度不足的路面、断角

本次对破碎及强度不足的板块采用换板处理，对断角的板块采用局部换板处理。换板

后水泥路面应与其它水泥路面同时进行铣刨处理。

1）混凝土换板

a、整块换板（一块或连续多块），基层及底基层需做处理。适合于基层及底基层受到

损坏的路段。

混凝土面板需要整块的置换，整块置换的原则是：当板块内有 2条以上的裂缝或该板

块有两个以上的角损坏，或者一个角的损坏面积大于四分之一板块，同时出现了错台或沉

陷，或路面存在沥青补丁，针对这几种情况，先将混凝土板破除后，清扫基层表面松散部

分，露出坚实基层表面，然后采用水泥混凝土进行换板处理，与周边板块需要进行植筋。

当经过清扫后的基层抗压强度<3Mpa时，应先清除原基层，然后用 C20水泥混凝土恢复基

层标高，再进行换板处理。当挖除原基层并经过清扫后，底基层已松散，压实度＜96%时，

应先清除原底基层，然后用级配碎石恢复底基层，再进行基层及面层施工。

b、整块换板（一块或连续多块），基层不需处理

混凝土面板需要整块的置换，整块置换的原则是：当板块内有 2条以上的裂缝或该板

块有两个以上的角损坏，或者一个角的损坏面积大于四分之一板块，或有重度裂缝贯穿全

厚水泥板，或路面存在沥青补丁，但基层完好。或者是当一块板具有两种或两种以上的路

面病害时。针对这几种情况，先将混凝土板破除后，清扫基层表面松散部分，露出坚实基

层表面，然后采用水泥混凝土进行换板处理，与周边板块需要进行植筋。

c、板块局部维修（含角隅修补和板边修补）

当混凝土面板内仅有一条贯穿裂缝，或一个角破损，且破损板角的面积小于 1/4块板

的面积时，只进行板块的局部更换，与周边板块需要进行植筋。

混凝土板块的局部维修应注重两个问题，其一是平面切割的几何尺寸；其二是与旧板

块的连接。在同一块板内不能有两块修补块。
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经过以上技术处理措施的混凝土板应达到以下技术要求：混凝土板弯沉(BZZ-100)应小

于 20(0.01mm)，相邻混凝土板间的弯沉(BZZ-100)差应小于 6(0.01mm)，板块之间错台位移

在 5mm以下。

（8）注浆处治措施

1）注（灌）浆材料

本次注浆材料采用水泥浆，水泥选用 42.5 级普通硅酸盐水泥，水灰比暂定为 0.4～

0.8。大规模注浆施工前应先做试验段，根据试验情况调整最佳的注浆水灰比。施工时，按

试验配合比进行施工，工程量按实际计量。

2）注（灌）浆施工工艺

1、施工时，施工单位应进一步排查现状水泥板的脱空情况。根据外观及脱空检测结

果确定脱空板，标画灌浆孔位置。灌浆孔与面板边的距离不小于 0.5m，在一块板上，灌

浆孔的数量一般为 5 个（边缘 4 个，中间一个）。

2、使用钻孔取芯机等设备按标定的位置钻孔，钻孔直径为 5cm(钻穿混凝土面层)，钻

孔深度 60cm 计。

3、灌浆机械可采用压力灌浆机或压力泵，灌浆时压力为 1.5Mpa左右，浆液固结体强

度应在 3～7Mpa。

4、灌浆作业应先从周边的四个孔开始，当相邻孔或接缝中溢浆，停止灌浆；间隔 45～

60 分钟后，再灌注中间孔。注浆需采用跳孔施工。每孔灌浆完成条件为出现以下三种情况

之一：注浆压力超过灌浆试验确定的压力上限值；稳定注浆压力超过起始稳定注浆压力

0.2～0.3MPa；砼板纵、横缝隙冒浆 5～10 秒。单孔单次灌浆结束条件为最后一孔灌浆达

到每孔灌浆完成条件或比孔口面板抬高 1～2mm,以保证灌注效果。每孔灌浆完成达到设计

规定条件后方可上拔注浆芯管。

5、每灌注完 1 孔应及时用止浆塞或木楔堵孔，防止浆液反流，止浆塞在灌浆结束后

8～10分钟，并确认无浆液反流情况后方可拔除。

6、注浆后及时对残留在路面的浆液进行清扫，并用水冲刷，避免浆液流入路面缝隙

污染路面，影响今后沥青罩面的粘结。

7、注浆结束后应控制交通，禁止车辆通行，三天后进行注浆效果评定,要求其板边弯

沉不大于 0.2mm，相邻板块弯沉差不大于 0.06mm，否则应重新注浆。

检测结果满足设计要求，板块脱空部分被完全充填，基层胶结密实，方可进行下一步

施工， 否则必须进行补灌浆，补灌浆孔位根据检测情况确定，施工工艺与前灌浆施工施

工基本相同，施工参数可根据实际情况做相应调整。

8）每孔注浆结束 24 小时后，采用专用封孔材料，严格按照操作技术要求进行封孔。

封孔材料采用无收缩水泥灌浆料、中粗砂、减水剂和适量水拌和而成，每次拌料时应一

次性加入所需水量，不得在中途加水。

封孔孔深需到达 10cm 以上（孔内残浆可在浆液未初凝时及时清除），达不到深度

的孔应凿除孔内残存物以保证深度要求。孔壁必须洁净，并进行预湿润增加封孔材料与

孔壁的粘结度。封孔时封孔材料应与面板平齐或略低于面板 2～3mm。

封孔完毕后，三天内用吸水性较好的草包、麻袋之类浇水覆盖养护，并经常淋水保持

湿度。

3、路基防护设计

K3+642~K3+690段自项目 2012年竣工以来出现不同程度的边坡侧向滑移及下沉，其

中在 2020年因路基沉降造成路面悬空约 30cm，故业主对该段路基进行了专项整治，对该

段沉降路基进行地勘，并在路基左侧边缘打入三排高压旋喷桩，桩深 5~6米，并对断裂板

块重新置换。到 2024年时，路基又出现不同程度的沉降，路面悬空约 30cm，面板断裂，

该次对路基沉降部分采用碎石回填，置换破碎面板。现通过现场调查，置换板块完好，路

基暂未出现以上沉降问题。为彻底解决路基沉降问题，根据业主要求，本次对路基沉降再

次进行处理。

根据 2020年地勘报告显示，该段无全新活动性断裂通过，不考虑活动断裂的影响，且

该段未发现滑坡、泥石流、岩溶、无洞穴、没有破碎岩体或软弱岩层。路基病害主要是路

基边缘在流水作用下坍塌，路基局部架空支撑，从路基变形特征看，路基有牵引式向下滑

动趋势。

基于上述报告，本次设计采用对路基边坡防护形式进行加固路基，防止流水对路基进

行侵蚀。现状边坡清表后，铺设无纺土工布及砂砾垫层，再在坡脚河床上设置护脚，并在

护脚以外 1米往边坡方向进行抛填片块石，抛填高度为 4米。坡面采用 40cm厚M7.5浆砌

片石进行护坡，护脚采用 C20片石砼。具体详见《沿河路段防护设计图》S4-04。

4、路基路面排水设计

1、路基、路面排水系统设计
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本工程在路面上均采用分散排水方式，路面水沿路线纵坡和路面横坡进入路基边沟，

收集后排至附近过路涵洞或排至路基之外。

根据现场调查，全线大部分段落已有边沟，本次设计仅对缺失不足及损坏处进行完善。

通过现场测量，现状道路边沟尺寸为 0.6m×0.6m 矩形水沟，壁厚 30cm。本次设计尺寸参

照现状尺寸设计，结构采用 C20 水泥混凝土。

在 K5+960 及 K6+860 右侧分别有一道纵向盖板边沟，因路面加铺沥青，原有盖板高度

不足，本次设计将盖板沟进行加高。原盖板沟结构不变，盖板利旧，暂考虑 10%的破损率

进行更换。采用沟壁进行加高 15cm 后与加铺后路面持平，结构采用 C20 水泥砼。

2、雨水检查井、雨水箅

针对道路白改黑路段，由于在 K0+280~K2+013 现状有设置地下雨水管道，本次设计在

该段原有混凝土路面上加铺 6cm 沥青混凝土，导致现状检查井及雨水口与加铺后路面存在

高差，本次设计需根据加铺厚度，提高检查井及雨水箅。同时为了检查井与雨水箅与路面

结合更加紧密，减少车辆在经过检查井及雨水箅时的震动，提高行车舒适性，将现有检查

井盖及雨水箅跟换为可调式防沉降井盖。

局部旧路面因病害挖除重铺后，应对井周进行钢筋加固处理。

5、施工注意事项及技术要求

路面改造施工要求，除满足设计要求外，还必须按相关施工技术规范要求执行。本施

工图设计说明未尽事宜参照相关施工及验收规范。

（1）工程质量要求及验收标准

工程质量要求及验收标准参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1－2008）、

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）和《沥青路面施工及验收规范》

（GB50092-96）等验收规范执行。

（2）测量放样

对于平面坐标、设计高程的测量放样，必须注意以下几点：

1）施工前应根据设计图纸和指定的水准点，设置临时水准点，临时水准点应设置在不

受施工影响的固定物上，临时水准点设置的要求如下：

2）应根据设计图纸提供的曲线要素放设曲线。必须与邻接工程核对衔接无误后，方可

进行施工。

3）放样过程中，若发现实际情况与设计图纸不符，应向监理和设计部门提出，不得擅

自更改。施工放样及复核工作应分别由专人负责。对仪器和记录应作检查和核对，原始资

料应妥善保管并提交监理。

（3）铣刨处理施工

施工时首先对水泥混凝土面板表面进行处理，清除表面浮浆，使之成为清洁、干燥、

平整的粗糙界面。铣刨处理采用路面铣刨机。在进行铣刨前，应彻底清除水泥混凝土表面

灰尘和油污的杂质，对水泥混凝土表面局部浮浆较厚的地方，应先用人工清除。水泥混凝

土表面铣刨完后，应注意对水泥混凝土表面进行保护，防止二次污染。

（4）聚氨酯类填缝料指标要求

聚氨酯填缝料性能指标（高模量型）

项目 要求

表干时间（h），≤ 4

失粘-固话时间（h），≤ 10

拉伸模量

（MPa）

23℃，大于 0.4

-20℃，大于 0.6

定伸粘结性，23℃，干态
定伸60%粘结面无裂

缝

耐水性，水泡 4d 粘结性 定伸60%无破坏

弹性回复率（%），不小于 90

（-10℃）拉伸量 1（mm），不小于 15

固化后针入度（0.1mm） 20～40

耐高温性
（80±2）℃168h 倾斜 45°，表面不流淌、开裂、发

粘。

负温抗裂性 （-20±2）℃168h 弯曲90°不开裂。

耐油性
93 号汽油浸泡48h 后，在温度（23±3）℃；湿度

（50±5）%下静置 72h，拉伸模量下降不大于 20%。

抗光、养、热加速老化（采用

氙弧光灯照射法）

180h 照射后，外观：无流淌、变色、脱落、开裂，

-10℃拉伸量不小于未老化前的 80%，与混凝土的

定伸粘结试验无裂缝。

注1：根据自然气候区可选择在-20℃或-30℃下试验实测拉伸模

量。
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（5）高分子抗裂贴

高分子抗裂贴性能指标表

项目 技术要求

规格（公称厚度）（mm） 2
规格（公称宽度）（cm） ≥32

宽度偏差（cm） ±1.0

厚度
平均值（mm） ≥2.0
最小单值（mm） 1.7

单位面积质量（kg/m2） ≥2.00

拉抻性能
最大拉力（N/mm） ≥1400

最大拉力时延伸率（%） 1.0-10.0

热老化

最大拉力保持率（%） ≥70
最大拉力时延伸率保持率（%） ≥75

质量损失率（%） ±2.0
尺寸变化率（%） ±2.0

低温柔性 -10℃ 无裂纹

不透水性 30min,0.3Mpa 不透水

（6）沥青

沥青混凝土面层施工及技术要求参见现行《公路沥青路面施工技术规范》、《沥青路

面施工及验收规范》、《公路沥青路面设计规范》等技术规范执行。

沥青采用 A 级道路石油沥青，沥青标号为 70 号[3]，其各项指标应符合《公路沥青路

面施工技术规范》（JTG F40-2004）表 4.2.1-2 中 1-4 气候区的规定：

A级-70 号道路石油沥青技术要求

检 验 项 目 技术要求

针入度（25℃，100g，5s） （0.1mm） 60～80

针入度指数 PI 不小于 -1.5～+1.0

软化点 R&B 不小于（℃） 46

60℃动力粘度 不小于（Pa.s） 180

10℃延度 不小于（cm） 15

15℃延度 不小于（cm） 100

蜡含量（蒸馏法） 不大于（%） 2.2

闪点 （℃） 不小于 260

溶解度 不小于（%） 99.5

密度（15℃） 不小于（g/cm3） 实测记录

TFOT（或 RTFOT） 质量变化 不大于（%） ±0.8

检 验 项 目 技术要求

后［5］ 针入度比 25℃ 不小于（%） 61

残留延度 10℃ 不小于（cm） 6

残留延度 15℃ 不小于（cm） 15

4cmAC-13C SBS 高粘改性沥青薄层加铺采用高粘改性沥青，其技术指标要满足下表的

要求，高粘改性沥青由 SBS 改性沥青与 RCM-H3 高粘改性沥青添加剂按一定比例试验配制

而成，生产 SBS 改性沥青的基质沥青和改性剂应有良好的配伍性。

高粘改性沥青技术要求

试 验 项 目 单位 技术要求

针入度(25℃,5s,100g) 0.1mm 40-60

延度（5℃ 5cm/min）），不小于 cm 20

软化点（环球法），不小于 ℃ 80

动力粘度（60℃），不小于 Pa.s 100000

闪点，不小于 ℃ 230

溶解度，不小于 % 99

弹性恢复（25℃），不小于 % 85

贮存稳定性（48h软化点差），不大于 ℃ 2.5

TFOT (或RTFOT)后

质量变化，不大于 % 0.6

残留针入度比(25℃,5s,100g)，不小于 % 65

残留延度（5℃），不小于 cm 15

AC-13C 目标冷料仓比例

集料规格 10~15mm 5~10mm 3~5mm 0~3mm 矿粉

比例（%） 28.0 29.0 8.0 30.0 5.0

AC-13C 高粘改性沥青混凝土（掺纤维）预估最佳油石比 5.0%，使用 RCM-H3 高粘改

性剂:SBS 改性沥青=5%:95%，掺配 RCBF-1 玄武纤维占沥青混合料质量的 0.32%。

4cm 高粘改性沥青薄层加铺采用集料和矿粉技术要求应符合《公路沥青路面施工技术

规范》（JTG F40）有关规定，掺配的 RCBF-1 玄武岩纤维应符合纤维产品相关标准。
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（7）AC-5 富油改性沥青应力吸收层

1、应力吸收层原材料要求

2cmAC-5 富油改性沥青应力吸收层采用 SBS 改性沥青，其指标技术要求应符合下表的

规定，生产 SBS 改性沥青的基质沥青和改性剂应有良好的配伍性。

SBS 改性沥青技术要求

试 验 项 目 单位 技术要求

针入度(25℃,5s,100g) 0.1mm 40-60

针入度指数PI，不小于 － 0

延度（5℃ 5cm/min）），不小于 cm 20

软化点（R&B），不小于 ℃ 75

运动粘度（135℃），不大于 Pa.s 3

闪点，不小于 ℃ 230

溶解度，不小于 % 99

弹性恢复（25℃），不小于 % 85

贮存稳定性（48h软化点差），不大于 ℃ 2.5

密度(15℃) g/cm3 实测记录

TFOT (或RTFOT)后

质量变化，不大于 % 1.0

残留针入度比(25℃,5s,100g)，不小于 % 65

残留延度（5℃），不小于 cm 15

2cmAC-5富油改性沥青应力吸收层用集料和矿粉技术要求应符合下表的规定。

2cmAC-5 富油改性沥青应力吸收层用集料技术要求

指标 单位 技术要求

视密度，不小于 g/cm
3

2.50

坚固性（>0.3mm部分），不大于 % 12

砂当量，不小于 % 65

棱角性（流动时间），不小于 s 30

吸水率，不大于 % 3

含泥量（<0.075mm的含量），不大于 % 3

亚甲蓝值，不大于 g/kg 2.5

2cmAC-5 富油改性沥青应力吸收层用矿粉技术要求

测试指标 单位 技术要求

视密度，不小于 g/cm
3

2.50

含水量，不大于 % 1.0

粒度范围

<0.6mm % 100

<0.15mm % 90-100

<0.075 % 80-100

外观 - 无团粒结块

亲水系数，不大于 - 1.0

塑性指数，不大于 - 4

2、应力吸收层混合料设计及技术要求

2cm AC-5 富油改性沥青应力吸收层混合料配合比设计按《公路沥青路面施工技术规范》

（JTG F40）有关规定，其级配范围和性能指标应符合下表的要求。

富油改性沥青应力吸收层混合料级配范围

级配类型

通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%)

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

AC-5 100 90-100 55-75 35-55 20-40 12-28 7-18 5-10

富油改性沥青应力吸收层混合料性能指标

项目 单位 指标要求

沥青含量 % 6.5-8.5

空隙率 % 1-3

矿料间隙率，不小于 % 17

马歇尔稳定度，不小于 KN 5

残留稳定度，不小于 % 90

冻融劈裂强度比 TSR，不小于 % 85

（8）粘层油

a、施工过程中必须强化喷洒粘层油。

1）沥青混凝土上面层与下面层间、下面层与水泥混凝土路面间均应洒改性乳化沥青粘
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层油；

2）粘层的作用在于使各层面之间、面层与构造物之间粘结成一个整体。

3）加铺层与路缘石、检查井等构造物接触面之间，必须喷洒粘层油。

4）改性乳化沥青粘层油用量需满足下表的要求。

PC-3 型乳化沥青粘层油,其质量技术要求见下表。

粘层用 PC-3 型乳化沥青技术要求

试验项目 单位 技术要求

破乳速度 - 快裂或中裂

粒子电荷 - 阳离子（＋）

1.18mm 筛上剩余率，不大于 ％ 0.1

粘度
恩格拉粘度 E25 - 1～6

道路标准粘度 C25,3 s 8～20

蒸发残留物

残留分含量，不小于 ％ 50

针入度（25℃,5s,100g），不小于 0.1mm 45～150

软化点，不小于 ℃ 55

延度（5℃），不小于 cm 40

弹性恢复（25℃），不小于 ％ 60

60℃动力粘度,不小于 Pa
.
S 800

溶解度（三氯乙烯），不小于 ％ 97.5

与粗集料的粘附性、裹附面积;大于 - 2/3

常温储存

稳定性

1天，不大于 ％ 1

5天，不大于 ％ 5

注：[1]储存稳定性根据施工实际情况选择试验时间，通常采用 5d，乳液生产后能在当天使用时也

可用 1d的稳定性。

沥青面层分层进行施工，在施工上面层之前，应在下面层表面浇洒粘层沥青再施工。

对于沥青面层各层如果施工时间间隔较长，下层受到污染时，摊铺上一层前应清洁表面后

浇洒粘层沥青后再铺筑。对于搭板上的水泥砼应凿毛并清洁后浇洒粘层沥青，再铺筑沥青

混凝土桥面铺装层。

城积段上面层与下面层间乳化沥青粘层，用量 0.5kg/m2 控制，下面层与旧水泥砼路面

间乳化沥青粘层，用量 1.1kg/m2 控制；洋布段各层之间的乳化沥青粘层用量均按 0.5kg/m2

控制。

b、材料要求

粘层材料采用 PC-3 乳化沥青，其沥青的各项技术指标均应符合《公路沥青路面施工技

术规范》(JTG F40-2004)表 4.3.2 的要求。

c、施工工艺及注意事项

①喷洒粘层沥青前，应将沥青面层表面清扫干净，用森林灭火器吹净浮灰，雨后或用

水清洗的面层，水分必须蒸发干净、晒干。

②用沥青洒布车喷洒乳化沥青，也可用小型沥青洒布车人工喷洒。

③气温低于 10℃不得喷洒粘层油.

④为防止粘层沥青发生粘轮现象,沥青面层上的粘层沥青应在面层施工 2～3 天前洒

布，桥面上的粘层沥青应该在面层施工前 4～5天洒布，在此之前做好交通管制，禁止任何

车辆通行。

⑤粘层沥青洒布后，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成，紧接着铺筑沥青层，确保粘层

不受污染。

(7）集料

1.粗集料

沥青混合料所用粗集料采用辉绿岩碎石，粗集料的生产必须由具有生产许可证的采石

场生产，粗集料的粒径必须符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中要求

的沥青混合料用的粗集料规格。必须选用合适的破碎机加工成具有良好的颗粒形状，尽量

减少针片状颗粒的含量。石质应洁净、干燥、表面粗糙，质量应符合下表要求：

沥青混合料用粗集料质量技术指标

指 标 技术要求

石料压碎值不大于 （%） 20

洛杉机磨耗损失不大于 （%） 28

表观相对密度不小于（t/m3） 2.60

吸水率 不大于（%） 2.0

对沥青的粘附性不小于
表面层不小于 5级，其它层不小于

4级

坚固性不大于（%） 12

水洗法<0.075mm 颗粒含量 不大于 （%） 1

软石含量 不大于（%） 3



将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程 施工图设计说明

S4-01- 10 -

指 标 技术要求

石料磨光值（上面层）不小于（PSV） 42

注：[1]坚固性试验可根据需要进行。

[2]对于3～5mm规格的粗集料，针片状颗粒含量可不予要求，对应的0.075mm通过率（水洗法）含量可

放宽到3％。

[3] 福建省地处多雨潮湿地区，当地粗集料和沥青的粘附性不是很理想，粗集料与沥青粘附性达不

到要求时，宜掺加消石灰，提高沥青混合料的水稳定性。必要时可同时在沥青中掺加耐热、耐水、长期

性能好的抗剥落剂，掺加抗剥落剂的剂量由沥青混合料水稳定性检验确定。

在集料指标中，视密度和吸水率是集料的综合指标，石质坚硬致密，吸水率小的集料

比较耐磨、耐久性好。试验表明，集料密度与许多性质都有一定的相关关系。但是，这并

不是说集料密度越大越好，集料表面必须粗糙，而过分致密的集料破碎面可能比较光滑，

缺乏粗糙的凹凸表面，不能吸附较多的沥青结合料，使沥青膜的厚度变薄，影响混合料的

耐久性，配合比设计不能到达满意的效果，所以对集料的多种性质都需要综合平衡考虑。

集料和沥青的粘附性指标反映了沥青的水稳性能，由于我省地处多雨潮湿地带，水稳

性显得尤为重要。我省盛产花岗岩等偏酸性石料，虽然只要掺加抗剥落剂就能使粘附性提

高到 5 级，但并不能说明沥青混合料在使用过程中的水稳性好、长期使用性能高。因此在

集料选择上，更应注重石料在未添加抗剥落剂情况下的集料与沥青粘附性。本设计选择集

料的粘附性均大于或等于 3 级，本次设计粗集料推荐采用辉绿岩，施工时在业主认可条件

下可根据实际情况调整。

2.细集料

细集料包括天然砂、机制砂和石屑，细集料必须具有一定的级配，符合《公路沥青路

面施工技术规范》（JTG F40-2004）中要求的沥青混合料用的细集料规格。细集料应洁净、

干燥、无风化、无杂质，质量应符合下表要求：

沥青混合料用细集料质量技术指标

指 标 技术要求

表观相对密度不小于（g/cm3） 2.50

坚固性（＞0.3mm）不小于（%） 12

含泥量（＜0.075mm 的含量）不小于（%） 3

砂当量 不小于（%） 60（宜控制在 70%以上）

亚甲蓝值，不大于（g/kg） 25

棱角性(流动时间)，不小于（s） 30

3.填料

沥青混合料用的矿粉必须采用碱性石料磨制而成的矿粉，要求矿粉始终保持干燥不起

团，能自由从矿粉仓流动，拌合机的回收粉尘不得作为填料使用，为改善集料和沥青的粘

附性，要求采用干燥的磨细一级消石灰粉作为填料的一部分，其掺量由试验确定。面层用

矿粉质量应符合下表的要求：

沥青面层用矿粉技术要求

指 标 技术要求

表观相对密度 不小于（t/m
3
） 2.50

含水量 不大于（%） 1

级配范围

＜0.6mm 100

＜0.15mm 90～100

＜0.075mm 75～100

外观 无团粒结块

亲水系数 ＜1

塑性指数（%） ＜4

加热安定性 实测记录

4.沥青路面路用性能技术指标

沥青路面应具有平整、密实、抗滑、耐久的品质，并具有高温抗车辙、低温抗开裂，

以及良好的抗水损害能力。沥青路面的路用性能应符合下表要求：

沥青路面路用性能技术指标

项目 目标值 测试方法

平整度 国际平整度指数 IBI＜1.5m/hm、б＜1.0mm T0933、T0932

抗滑性能

横向力系数 SFC60≥54

T0965, T0961、T0963
构造深度 TD(mm)≥0.55

高温稳定性
改性沥青混合料，动稳定度不小于 3500 次/mm

T0719
普通沥青混合料，动稳定度不小于 1800 次/mm
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水稳性
冰融劈裂试验劈裂强度比(%)≥80

T0709、T0729

浸水马歇尔试验残留稳定度(%)≥80

抗裂性能
极限破坏应变(με) ≥2000

T0728
改性沥青(με) ≥2500

5.沥青混合料配合比设计

沥青混合料的配合比设计应遵循《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的

有关规定执行，必须进行热拌沥青混合料的目标配合比、生产配合比及生产配合比验证三

个阶段，确定矿料级配及最佳沥青用量。各层沥青混合料的配合比设计采用马歇尔设计方

法进行，各层沥青混合料的设计矿料级配参考下表：

沥青混合料矿料级配参考范围

混合料

类型

通过以下筛孔（mm）的质量百分率（％）

31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

AC-13C 100 90-10 68-85 38-68 24-50 15-38 10-28 7-20 5-15 4-8

AC-20C 100 90-100 76-92 64-80 54-70 32-46 22-36 14-28 9-20 6-15 5-10 3-7

注：本表沥青混合料的矿料级配范围供施工单位生产时参考，实际工程施工时采用的矿料级配曲线应该

根据工程所采用的具体材料及达到规范的指标要求进行调整。这里需要注意的是按照矿料级配范围的中

值进行配合比设计的结果并不一定是最合理的级配，根据以往成功的经验，按照工程所在地的气候及交

通条件进行配合比设计，确定一个最佳的矿料级配是最重要的。

沥青混合料马歇尔试验各项技术指标见表 3-11。

沥青混合料马歇尔试验技术标准

试 验 项 目 单位 AC-13C AC-20C AC-25C

试件尺寸 mm φ101.6×63.5 φ101.6×63.5 φ101.6×63.5

击实次数（双面） 次 75 75 75

空隙率 VV ％ 3～5 3～5 3～5

沥青饱和度 VFA ％ 65～75 65～75 65～75

稳定度，不小于 kN 8.0 8.0 8.0

流值 mm 2～4.0 2～4.0 2～4.0

VMA(％),不小于 设计空隙率％ AC-13C AC-20C AC-20C

3 13.0 12.0 11.0

4 14.0 13.0 12.0

5 15.0 14.0 13.0

6 16.0 15.0 14.0

注:当设计的空隙率不是整数时，由内插确定对应设计空隙率的要求。

AC-13C 改性沥青混合料马歇尔试验配合比设计技术要求

试验项目 单位
技术要求

试验方法
使用改性沥青

马歇尔试件尺寸 mm φ101.6mm×63.5mm T 0702

马歇尔试件击实次数[1] 两面击实 75 次 T 0702

空隙率 VV[2] ％ 3～5 T 0705

矿料间隙率 VMA[3]，不小于 ％ 13.0 T 0705

沥青饱和度 VFA ％ 65～75 T 0705

稳定度[4]，不小于 kN 8.0 T 0709

流值 mm 2～4 T 0709

沥青混合料在配合比设计的基础上还须进行必要的性能试验验证，混合料的性能检验

技术指标见表 3-13。需要特别提出的是，按照规范混合料性能的检验指标渗水系数要求不

大于 120 mL/min，由于本项目地处多雨潮湿地区，考虑到水损害的问题，将渗水系数提高

到 100 mL/min。

沥青混合料在配合比设计的基础上还须进行必要的性能试验验证，混合料的性能检验

技术指标见下表：

沥青混合料性能试验技术要求

项目 AC-13C AC-20C

1、高温抗车辙试验(60℃) 动稳定度，大于(次/mm) 3000 2800

2、水稳定性检验

浸水马歇尔试验残留稳定度 85 85

冰融劈裂试验的残留强度比(%)，

不小于
80 80

3、低温弯曲试验(-10℃，50mm/min) 破坏应变，不小于(με) 2500 2500
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项目 AC-13C AC-20C

4、渗水试验

室内渗水系数，不大于(ml/min) 80 120

施工中沥青层层面上控制的渗水

系数，不大于(ml/min)
300 300

(8)水泥混凝土

水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和道路硅酸盐水泥，水泥标号不宜低于 42.5。

碎石应质地坚硬，洁净，符合规定级配，最大粒径不超过 31.5mm。砂应质地坚硬、洁净、

符合规定级配，细度模数宜在 2.5 以上。砂中不得含有土块、草根、石灰和其它杂物，含

泥量小于 2%，其技术要求应符合有关规定。

主线路面抗弯拉强度不小于 5.0MPa，沿线交叉口路面抗弯拉强度不小于 4.5MPa。

路面用水泥的化学成分和物理指标

水泥性能 重交通荷载

铝酸三钙（%） ≤7.0

铁铝酸四钙（%） 15～20

熟料游离氧化钙含量（%） ≤1.0

氧化镁（%） ≤5.0

三氧化硫（%） ≤3.5

碱含量（%） ≤0.6

氯离子含量（%） ≤0.06

混合材种类 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、烧黏土、煤渣。

出磨时安定性 雷氏夹或蒸煮法检验必须合格

标准稠度需水量（%） ≤28

比表面积 300～450m
2
/kg

细度(80μm) 筛余量≤10%

初凝时间（h） ≥1.5

终凝时间（h） ≤10

28d 干缩率（%） ≤0.09

耐磨性 ≤2.5kg/ m2

1）细集料

细集料应采质地坚硬、耐久、洁净的天然砂或机制砂，不得使用海砂，细集料的技术

指标应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）3.4 中的相关规定。

细集料的级配要求应符合下表的规定：

细集料技术指标

项目 技术要求

坚固性（按质量损失计）（%） ≤8

含泥量（按质量计）（%） ≤2.0

泥块含量（按质量计）（%） ≤0.5

氯离子含量（按质量计）（%） ≤0.03

云母（按质量计）（%） ≤1.0

硫化物及硫酸盐（按 SO3 质量计）（%） ≤0.5

轻物质（按质量计）（%） ≤1.0

吸水率（%） ≤2.0

表观密度 ≥2500kg/m3

松散堆积程密度 ≥1400kg/m3

空隙率 ≤45%

有机物含量（比色法） 合格

碱活性反应 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应

结晶态二氧化硅含量（%） ≥25

中粗砂级配组成

筛孔(mm) 细度模数 9.5 4.75 2.36 1.18 0.60 0.30 0.15 0.75

中砂 2.3～3.0 100 90～100 75～100 50～90 30～60 8～30 0～10 0～5

粗砂 3.1～3.7 100 90～100 65～95 35～65 15～30 5～20 0～10 0～5

2）粗集料

（1）粗集料应采用质地坚硬、强度高、耐磨耗、洁净的轧制碎石。

（2）碎石的最大公称粒径不应大于 26.5mm，分三个粒级，4.75～9.5mm、9.5～16mm、

16～31.5mm 的比例应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）中表 3.3

节的要求，粗集料应按下表控制级配。

粗集料的级配要求

方孔筛尺寸（mm） 2.36 4.75 9.50 16.0 19 26.5 31.5 37.5

级配类型 通过百分率(%)

合

成

4.75～16.0 95～100 85～100 40～60 0～10 — — — —
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4.75～19.0 95～100 85～95 60～75 30～45 0～5 0 — —

4.75～26.5 95～100 90～100 70～90 50～70 25～40 0～5 0

4.75～31.5 95～100 90～100 75～90 60～75 40～60 20～35 0～5 0

单

粒

级

配

4.75～9.5 95～100 80～100 0～15 0 — — — —

9.5～16.0 — 95～100 80～100 0～15 0 — — —

9.5～19.0 — 95～100 85～100 40～60 0～15 0 — —

16.0～26.5 — — 95～100 55～70 25～40 0～10 0 —

16.0～31.5 — — 95～100 85～100 55～70 25～40 0～10 0

（3）碎石质量应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）及下表

要求。

碎石质量标准

项 目 技术要求

碎石压碎（%）≤ 25

坚固性（按质量损失计）（%）≤ 8

针片状颗粒含量（按质量计）（%）≤ 15

含泥量（按质量计）（%）≤ 1.0

泥块含量（按质量计）（%）≤ 0.5

吸水率（按质量计）（%）≤ 2.0

硫化物及硫酸盐（按 SO3 质量计）（%）≤ 1.0

洛杉机磨耗损失 c（%）≤ 32

有机物含量(比色法) 合格

岩石抗压强度（Mpa）b≥ 岩浆岩≥100

表观密度（%）≥ 2500

松散堆积密度（%）≥ 1350

空隙率（%）≥ 47

磨光值（%）≥ 35

碱集料反应 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应

3）钢筋

（1）混凝土面层所用钢筋、钢筋网、传力杆、拉杆等应符合国家和行业现行相关标准

的规定。

（2）钢筋不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。配筋混凝土路面用钢筋宜采用

环氧树脂涂层或防锈漆涂层等保护措施。

传力杆应无毛刺，两端应加工成圆锥形或半径为 2-3mm 的圆倒角。

胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套帽，套帽厚度不应小于 2.0mm，并应密

封不透水，套帽长度宜为 100mm，套帽内活动空隙长度宜为 30mm。

传力杆钢筋应采取喷塑、镀锌、电镀或涂防锈漆等防锈措施，防锈层不得局部缺失。

拉杆钢筋应在中部不小于 100mm 范围内采取涂防锈漆等防锈措施。

4）路面施工技术要求

水泥混凝土应满足其弯拉强度、工作性、耐久性的要求。

水泥混凝土对不同的原材料组合应采用正交实验法或经验公式法进行不同的配合比设

计，水泥混凝土配合比设计应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）

的规定进行目标配合比设计和施工配合比设计两个阶段，经批准的配合比在施工中不得擅

自调整。不同施工工艺混凝土拌合物，应根据所选施工工艺相对应的塌落度要求进行。

(9)沥青路面薄层彩化

1）改性环氧树脂聚合料

技术指标

序号 检测项目 技术指标

1 抗压强度（MPa）） ≥16

2 抗拉强度（MPa） ≥3

3 吸水性 ＜1%

4 防滑系数 ＞65

2）材料组成及技术指标

材料组成部分

序号 组成成分 组合料名称 产品规格

1 胶黏剂 双组份 A胶+B胶

2

集合料

陶瓷颗粒 0.5mm-2mm

3 石英砂 30目-60目

4 碳纤维 3mm

5 工业钙粉 320目

6 工业色浆 按需调色
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3）改性环氧胶黏剂

技术指标

技术指标 单位 技术要求

混合比例 -- 1:1体积比

粘度(混合后 25℃,3min) Pa.s 1.0～3.0

凝胶时间 Min ≥10

固化物(无挥发) % ≥98

抗拉强度 MPa ≥10

断裂伸长率 % ≥35

粘结强度 MPa ≥3

4）施工工艺

项目

名称
序号 工序流程

水泥沥青

路面防滑

彩化 3mm

1 原路面处理
对原路面损坏修补，清除路面污染物、用强力吹风枪把

沥青路面粉尘吹干净

2 喷涂彩化聚合物
调色改性环氧胶（双组份 A-B)

彩色陶瓷颗粒，石英砂聚合物（0.5mm-1mm）

3 撒 布 彩色陶瓷颗粒，石英砂

4 浮尘清理 强力吹风枪将多余的彩色陶瓷颗粒或石英砂吹除干净

5 喷涂罩面 调色改性环氧面漆（抗氧化）

（1）施工前对道路施工现场环境摸排保护、做安全引导布控工作。

（2）路面损坏处用同类型快干材料修补修复。

（3）清除路面污染物、用强力吹风枪把沥青路面粉尘吹干净。

（4）人工配合机械搅拌改性环氧胶黏剂，将高分子改性环氧胶黏剂 A、B双组份按体

积比 1:1 的比例放入同一容器中，使用专用搅拌设备以每分钟 300 转的速度搅拌双组分环

氧胶粘剂，搅拌时间约 3分钟，直至均匀。搅拌速度不得过快，避免胶黏剂出现大量气泡，

影响胶粘剂性能。搅拌完成后，将搅拌均匀的胶黏剂倾倒于专用搅拌机内与多集配骨料进

行混合搅拌均匀，使用喷枪喷涂彩色环氧聚合料于沥青路面。

（5）待彩色环氧聚合料初凝前，撒布彩色陶瓷颗粒或石英砂。撒布陶瓷颗粒或石英砂

时，让集料尽量垂直，均匀的落入摊铺于路面的彩色环氧聚合料上，不得有漏撒、撒布不

均匀等现象。

（6）用强力吹风机将喷涂改性环氧聚合料路面上多余的彩色陶瓷颗粒或石英砂清理干

净，对喷涂的路面进行 2小时不干预保护。

（7）待改性环氧聚合料 24 小时完全固化后，喷涂抗氧化调色改性环氧胶（双组份

A-B)色漆罩面。

（10）其他注意事项

设计说明中未详尽之处，参照现行相关规范执行。
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交通工程及沿线设施
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交通安全设施设计说明

1、概 述

该道路等级为二级公路，双向 2车道，设计车速为 40 公里/小时，共设计安保设施约

7.187 公里。

为了有效的管理道路交通，达到安全、经济、合理、美观的目的，创造安全有序的行

车环境，沿线应严格按照国家有关规定设置标志、标线等交通设施。本设计依据有关规范

和要求，对本项目进行交通设计。

2、交通安全设施设计的依据、原则

设计依据：

（1）闽交政法[2019]14 号《福建省交通运输厅 福建省公安厅 福建省工业和信息

化厅 福建省司法厅 福建省财政厅 福建省自然资源厅 福建省住房和城乡建设厅 福

建省水利厅 福建省应急管理厅 福建省市场监督管理局关于进一步加强车辆超限超载

治理工作的意见》；

（2）交办公路函[2019]1182 号《交通运输部办公厅关于印发高速公路称重检测业

务规范和技术要求的通知》；

（3）交办公路[2018]77 号《交通运输部办公厅关于印发全国治超联网管理信息系

统省级工程建设指南的通知》；

（4）交办法[2017]82 号《交通运输部办公厅关于印发交通运输行政执法综合管理

信息系统工程建设指南的通知》；

（5）交公路发[2005]613 号《交通运输部关于印发全国治超检测站点规范化建设

试点工程实施方案的通知》；

（6）闽市监计量[2019]8 号《福建省市场监督管理局关于加强电子汽车衡检定工

作的通知》；

（7）《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）；

（8）《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）；

（9）《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）；

（10）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

（11）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

（12）《道路交通标志和标线》（GB5768.3-2009）；

（13）《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）；

（14）《公路水泥混凝土路面施工技术规范 》(JTGD40-2011)；

（15）《机动车号牌自动识别系统》(GB//T28649-2012)；

（16）《汽车号牌视频自动识别系统》(JT/T 604-2011) ；

（17）《动态公路车辆自动衡器》(GB/T 21296-2020) ；

（18）《动态公路车辆自动衡器检定规程》(JJG 907-2006)；

（19）《电子汽车衡（衡器载荷测量仪法）检定规程》(JJG1118-2015)；

（20）《称重传感器》(GB/T7 551-2008)；

（21）《车辆分离光栅》(GB/T 24966-2010)；

（22）《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB 1589-2016)；

（23）《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》(GA/T 832-2014)；

（24）《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》(GA/T 995-2012)；

（25）《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T 497-2016)；

（26）《公路机电系统设备通用技术要求及检测方法》(JTIT 817-2011)；

（27）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》(GB/T 28448-2019)；

（28）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)；

（29）《信息安全技 术物联网安全参考模型及通用要求》(GB/T 37044-2018) ；

（30）《信息安全技术大数据服务安全能力要求》(GB/T 35274-2017)；

（31）《福建省车辆路面 动态检测技术监控应用管理办法（试行）》；

（32）《福建省车辆超限超载治理项目建设与验收规定》（闽交[2022]3 号）；

（33）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（34）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）；

（35）其他国家规范及标准。

（36）1：1000 数字地形图和外业测量数据；

设计原则：

交通安全设施的设计以“保障道路畅通、行车安全、技术先进、经济合理”为原则。

交通安全设施是公路最基本、必要的交通安全保障系统，它集交通管理、安全防护、视线

诱导等多功能于一体，由交通标线、沿线安全设施等组成。在本项目道路交通标线的设计
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中，我们遵行《道路交通标志和标线》GB5768.3-2009 规定，结合该路段的具体情况进行

了分别设计。

3、沿线安保措施

（1）交通标线：

道路交通标线的画法、路面文字的字体应符合《道路交通标志和标线》的有关规定。

所有标线和标记均采用白色（或黄色）热熔反光材料，涂料中应混合占总重 15~25%的

玻璃微珠，在喷涂时标线表面还应均布 170g/m2 的玻璃微珠。采用 2 号玻璃珠作为路面标

线涂料的预混玻璃珠。初始逆反射系数:白色≥150mcd.m-2.lx-1、黄色≥100mcd.m-2.lx-1；

标线使用年限在质量缺陷责任期为 12 个月；交通标线涂料技术要求应符合《路面标线涂料》

（JT/T280-2022）和《道路标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）的要求，设置

于路面的道路交通标线应使用抗滑材料，标线表面的抗滑性能不小于 45BPN。连续设置的

交通标线，应根据需要每隔 15m 设置排水缝，排水缝宽度为 5cm。路面标线涂料和路面标

线使用玻璃珠进场时要提供《交通工程产品工厂检验合格证书》和产品型式检测检验报告。

产品型式检测检验报告一般有效期为二年。热熔反光涂料检测报告的检测项目包含 17 项：

原材料、容器中状态、预混玻璃珠，有害物质含量、施划性能、涂层性能、密度、软化点、

不粘胎干燥时间、抗压强度、涂层低温抗裂性、加热稳定性、流动度、耐热变形性、总有

机物含量、包装，具体如下表所示：

项 目 热熔型（反光型）

原

材料

预混玻璃珠 按 GB/T 24722 中有关预混玻璃珠的规定

树脂 按《路面标线涂料》中附录 A的规定

聚乙烯蜡 按《路面标线涂料》中附录 B的规定

容器中状态
打开包装容器，热熔型涂料应干燥、无结块、无杂质，

搅拌后呈均匀松散状态。

预混

玻璃珠

预混玻璃

珠含量
反光型涂料中预混玻璃珠含量应不低于 30%

预混玻璃

珠成圆率
反光型涂料中预混玻璃珠成圆率不应小于 80%

项 目 热熔型（反光型）

有害物质含量
应符合《路面标线材料有害物质限量》JT/T 1326-2020

中第 4章的规定。

施划性能 热熔型涂料在喷涂、刮涂、甩涂、成型时，施划性能应良好

涂 层 性

能

涂层外观
干燥后，应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎等

现象，颜色均匀一致。

色 度 性

能

白色 应符合 GB 2893 和 GB/T 8416 的要求，气色品坐标和亮

度因数应符合《路面标线涂料》中表 2和图 1的规定。黄色

耐水性 在水中浸泡 24h 应无变色、起皱、起泡、开裂等现象。

耐碱性
在氢氧化钙饱和溶液中浸泡 24h 应无变色、起皱、起泡、

开裂等现象。

人 工 加 速

耐候性

试验前样品的色品坐标和亮度因数应符合《路面标线涂

料》中表 2 和图 1 的规定。经人工加速耐候性试验后,试板

涂层不产生龟裂、剥落；允许轻微粉化和变色，色品坐标应

符合表 2和图 1的规定，涂层亮度数变化范围不应大于表 2

中规定的亮度因数的 20%。

密度 D,g/cm3 1.8～2.3

软化点 ST，℃ 100～140

不粘胎干燥时间，min ≤5

抗压强度，

MPa

（23±1）℃ ≥12.0

（60±2）℃ ≥2.0

涂层低温抗裂性
-10℃保持 4h，室温放置 4h 为一个循环周期，连续做 3

个循环后应无裂纹。
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项 目 热熔型（反光型）

加热稳定性

（a）在（200±10）℃条件下持续保温 4h，无明显泛黄、

焦化、结块等现象；

（b）加热 4h 后，涂层色品坐标应符合《路面标线涂料》

中表 2和图 1规定的范围，涂层亮度因数变化范围应不大于

表 2规定的亮度因数的 6.25%。

流动度，mm2/g 90±5

耐热变形性（%）〖（60

±2）℃，50kPa，1h
≥90

总有机物含量，% ≥19.0

包装 按《路面标线涂料》中附录 C的规定

玻璃珠技术指标

项目 2号玻璃珠

1. 外 观 要

求

玻璃珠应为无色松散球形，清洁无杂物，在显微镜或投影仪下，

玻璃珠应为无色透明球体，光洁圆整，玻璃珠内无明显气泡或杂质。

2. 粒 径 分

布（%）

粒径（S）范围（μm） 质量百分比（%）

S＞600 0

300＜S≤600 50～90

150＜S≤300 5～50

S≤150 0～5

3.成圆率（%） 对于低折射率玻璃珠， 2号玻璃珠成圆率不应小于 80%。

4.密度（g/cm3） 2.4～4.6

5.折射率 RI 1.5≤RI＜1.7

6.耐水性

在沸腾的水溶中加热后，玻璃珠表面不应呈现发雾现象。

对 1 号和 2号玻璃珠，中和所用 0.01mol/L 盐酸溶液的最终用量

应不大于 10mL。

项目 2号玻璃珠

7. 磁 性 颗

粒含量（%）
玻璃珠中磁性颗粒的含量不应大于 0.1%。

8.防湿层性能
对于具有防湿涂层性能的镀膜玻璃珠，玻璃珠通过漏斗时应无停

滞现象。

交通标线的耐磨性：在 2年内直线段标线的磨耗不应大于 50%；8 个月内弯道、让行线、

人行横道线的磨耗不应大于 50%。

本项目路面标线涂料采用热熔反光型。具体分类为：

1)、可跨越对向车行道分界线（热熔反光型）

划于路段中心，用以分隔对向行驶的交通流，标划可跨越异向车行道分界线，该线采

用虚线，即每隔 6 米划一条宽 0.15 米、长 4 米的黄色虚线，材料为热熔反光型，厚度为

1.8±0.2 毫米。

2）、禁止跨越对向车行道分界线

用于分隔对向行驶的交通流，并禁止双方向或一方向车辆跨线或压线行驶。本项目主

要是在弯道或其他禁止车辆跨线或超车路段，划于在道路中心线上。该线采用单黄实线，

线宽 15cm。

3）、横向振动减速标线（黄色振荡标线）

在学校、村庄、交叉口等重要路段前适当位置应设置横向减速标线，用于警告车辆驾

驶员前方应减速慢行。横向减速标线为热熔突起型振荡标线，垂直于行车方向设置。

每组设置五道，每道重复五次，第五道设置于减速车道终点前 50m，每道减速标线间

距为 20m。

4）、减速让行标线

在交叉口次路入口出设置减速让行标线，提醒驾驶员注意减速让行。

5）、纵向减速标线

车行道纵向减速标线为一组平行于车行道分界线的菱形块虚线，在车行道纵向减速标

线的起始位置，设置 30 米的渐变段，另行块虚线由窄变宽。
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（2）交通标志

根据现场调查，现状已有交通标志，由于道路运营时间较久，部分标志出现缺失或损

毁等情况，且路面白改黑后净高不满足规范要求，本次设计将对沿线交通标志进行重新设

计并施工。

本路线交通标志板均应采用符合现行《公路交通标志反光膜（GB/T18833）要求的反光

膜或其他逆反射材料制作，且应采用三级反光膜。

交通标志板可采用铝合金板、挤压成型的铝合金型材、薄钢板、合成树脂类板材等制

造所用材料应符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827）的规定。

交通标志立柱、横梁等可采用钢管、H 型钢、槽钢及钢筋混凝土等材料制作，钢管顶

端应设置柱帽，钢构件应进行防腐处理。

本项目主要设置交通标志有限速标志、解除限速标志、交叉口标志、桥梁限载限重及

信息标志、减速让行标志、减速慢行、禁止停车标志等。

其中警告标志采用三角形版面，边长 90cm，禁令标志采用圆形版面，直径 80cm，悬臂

式交叉口采用方形版面，尺寸为 360cm×220cm，凸透镜直径采用 80cm。具体设计详见相关

图纸。

（3）道口标柱

采用φ120×4×800mm 的钢管立柱，柱身贴红白相间的Ⅲ类反光膜。

设置在公路沿线中未设置指路标志或平面交叉标志的较小平面交叉路口两侧，用来提

醒主线车辆提高警觉，防范支线车辆突然出现而造成意外。道口标柱沿主线方向设置，当

直线宽度 L＜5m 时，在路口两侧各设置一根道口标柱，当 5m≤L＜7m 时，在路口两侧各设

置二根道口标柱。

本项目道口标柱部分路口已有，部分路口缺失，本次设计利用现有设施，不足或缺失

的补足。

（4）城积段钢筋砼护栏及波形护栏

本次设计将城积段沿线钢筋砼护栏拆除，改为波形护栏，现有的波形护栏根据路面加

铺厚度进行加高。

根据规范要求，该段新建波形护栏防护等级采用 B级。具体设计详见相关图纸。

（5）洋布段波形护栏及钢筋砼护栏加高

本次设计洋布段路面沥青罩面 16cm，则加铺后道路沿线现状波形护栏及混凝土护栏高

度不满足相关规范要求，需要进行加高处理以达到满足规范要求的高度。

根据现状调查，局部危险段落增设波形护栏，该段新建波形护栏防护等级采用 A级。

具体设计详见相关图纸。

（6）附着式轮廓标

轮廓标截面为等边三角形，其反射体为白色；设置间距符合《公路交通安全设施设计

规范》JTG D81-2017 中的相关规定，其技术指标应符合《轮廓标》 GB/T24970-2020的要

求。

（7）突起路标

路肩突起路标，设置间距 5米，其技术指标应符合《突起路标（GB/T 24725-2009）的

要求。

4、普通公路车辆路面动态检测技术监控

因路面提升改造，路面白改黑后，在洋布治超点路面提升 15cm，为使道路纵坡平顺，

本次设计将治超点一并提升。

4.1 总体要求

普通公路车辆路面动态检测技术监控是在不影响车辆正常行驶的情况下，完成对货运

车辆的称重检测、实时采集和上传数据，为公路治超非现场执法提供证据。

4.2 路面动态自动称重设施

路面动态自动称重设施包括称重传感器、车辆分离器、轮轴识别器、车辆检速器等部

件，交通运输综合执法机构使用称重数据对货运车辆超限超载行为进行处理，称重数据同

步传输至市级治超数据中心。

路面动态自动称重设施检测设备准确度需达到国家动态汽车衡器 5 级标准，并取得衡

器《型式批准证书》。动态自动称重设施在允许运行速度范围内，整车（车货）总重量的

称重最大允许误差在首次检定和后续检定以及在使用中检验的要求应不低于准确度等级 5

的规定和要求。路面动态自动称重设施使用寿命应不低于 6年、检定周期应不低于 6 个月。

表二 整车总重量动态称量最大允许误差

整车总重量 运行速度要求

准确度等级
车辆整车总重量预定真值的值的百分比 ≤80km/h 以

及 断 速 行 驶 状首次检验和后续检验 使用中检验
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态。5 ±2.50% ±5.00%

称台基坑施工时需破除相应路面板块，破除部分由本项目负责恢复。称台安装时，基

础与路面应根据原有路面板块平纵一并浇筑。称台排水引至路侧水沟或边坡，可根据现场

实际情况确定。

4.3 数据处理单元

对路面动态自动称重设备所采集数据进行处理，现场工控机负责将图片数据与重量数

据进行匹配关联，对车辆超限超载进行研判，预警信息发布到信息发布子系统与后端管理

系统，并将电子数据同步传输至市级治超数据中心。

功能要求：

（1）应具备用户权限管理功能。

（2）应具备超限超载车辆信息处理、统计、筛选、导出、审核、打印、存储等功能。

（3）应具备日志信息管理功能。

（4）应具备超限超载车辆黑名单管理功能。

（5）应具备调用视频历史数据功能。

（6）应具备 LED 显示参数配置管理功能。

（7）应具备车辆超限超载预警功能。

（8）应具备识别大件运输、鲜活农产品运输、危险品运输等功能（涉及到调用部接口）。

技术要求：

（1）超限超载取证信息与超限超载车辆匹配率应不低于 95%。

（2）应具备将货运车辆的称重检测数据、违法数据实时上传至交通运输综合执法机

构、公安机关交通管理部门。

（3）数据处理器一般和网络交换机等设备一同存放在现场控制机柜内。

（4）现场控制机柜应采用双层机箱密封设计，可有效防尘、防雨、散热。

（5）现场控制机柜应集中安装，并设置防撞隔离设施，防撞隔离设施应喷涂黄黑警 示

色。

5. 主要监控设备技术指标

5.1 称重设备

--车辆称重车速速度 0~80km/h；

--首次检定、后续检定的最大允许误差均为±2.50%，使用中检验的最大允许误差为

±5.00%；

--台板工作温度-30℃~+65℃；

--工作环境湿度小于 95%；

--通过车辆的单轴轴重 40t；

--在允许轴重下车辆总重量不限；

5.2 车检器

--电感量自调谐范围 20-1000uH,Q 值≥5；

--灵敏度 4级可调；

--频率范围 30kHz-110kHz，4 级可调；

--车检器根据不同称台型号配置。

5.3 地感线圈

--专用地感线圈电缆，具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物，不易燃烧，不易

老化，环保等特点；

--使用温度：-60～+105℃；

--导体：绞合镀锡铜线；

--绝缘：聚氯乙烯（PVC）；

--护套：玻璃纤维编织+腊克涂覆；

--颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等；

--每车道 4个，电感量 100mH~200mH；

--含施工、线圈槽切割敷设、回补。

5.4 称重传感器

--防护等级 IP68；

--绝缘等级＞5000MΩ（50 VDC）；

--准确度不应低于 C3 等级；

--工作温度范围-35℃～65℃。

5.5 称重数据处理单元

--跨道检测型，数据采集，轴数识别；

--24 位分辨率，ADC 具有 114 dB 动态范围；
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--高可靠性；

--集成动态车辆运行判别数据模型。

5.6 工控机

--特殊定制称重仪表；

--硬件部分：

19”标准机架，4U；

处理器：IntelI7；双硬盘：500G/7200 转+120G 固态硬盘；

内存：8G；网络：10/100M/1000M 自适应网卡×2；

--软件部分：

操作系统：Win7/Win10/国产操作系统；

全天候连续工作；

断电后来电自动开机并自动加载监控系统；

远程维护模块及远程管理系统；

--LED 屏通信接口；

--识别系统触发接口；

--断网数据缓存；

--称重系统封印装置；

--预装称重软件、复杂行驶行为判别软件、LED 屏控制软件及数据上传接口软件；

--车辆经过台面后，自动计算称重结构后，匹配号牌识别结果，获得结果时间不超过

1秒；

--自动分析检测结果，并向 LED 屏发送超限车辆数据，从车辆经过后到 LED 显示结果

时间不超过 2秒；

--自动向数据平台传输检测结果和车辆抓拍图片，在光纤专线条件下，数据进入数据

平台时间不超过 10 秒。

5.7 车辆外廓尺寸自动检测设施

--测量速度：0~100km/h

--测量时间：<0.2s

--测量长度误差：长度≤±300mm，宽度≤±100mm，高度≤±50mm

--测量车身尺寸范围：车长 1~50m（根据需求可调），车宽 1~5m，车高 1m~6m

5.8 室外机柜（工控机机柜）

--控制柜箱体厚度为 2mm 的冷轧板，使用防盗锁；

--机柜规格 600*700*1900，带制冷设备；

--控制柜采用挂杆或落地安装，落地时基础墩台高度不小于 30cm；

--防护等级：IP65；

--使用寿命大于 l0 年；

--相对湿度：0～95％R.H；

--工作温度：-30℃～+60℃。

5.9 三层千兆以太网交换机

--防雷：共模防护 7KV，防雷等级 4级；

--工作湿度：5%～95%，无冷凝；

--背板带宽：48Gbps；

--包转发率：35.7Mbps；

--传输方式：存储转发方式；

--接口类型：≥20 个千兆电口，≥4 个千兆/万兆光口，10/100/1000M 自适应以太网

端口：IEEE802.3 10BASE-T 以太网，IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网；IEEE802.3ab

1000Base-T 千兆以太网，ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商；--IEEE802.3x 流控；

--MAC 地址表 8K。

5.10 交警卡口枪机

--900 万像素全局曝光 CMOS 图像传感器，支持采用不可见光或不可见光与可见光联合

方式进行补光，内置 30mm 镜头;

--支持三码流视频输出，视频分辨率支持 4096×2160、1920×1080、1600×1200、

1280×720 等，1~25 帧可调;

--图片分辨率 4096×2160;

--智能识别车牌、车身颜色、车型等信息;

--支持多种内容叠加视频 OSD、照片 OSD 叠加;

--包含 SFP 光口，支持光电级联，自适应以太网电口、I/O 接口、RS485 等多种接口;

--32G 前端 EMMC 存储;

--摄像单元电源:AC220V±25%;
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--工作温度：-40-70℃;

--防护等级：IP66;设备护罩支持侧开方式

5.11 光电缆

1. 线缆

(1) 电缆要由批准的制造商制造并带有制造厂家的完整的封签和保证书。应保持封签

的完整以便日后出故障时用以检验和记录，全部电缆要提供产品测试的合格证。

(2) 电缆要安装在电缆盘上运输且电缆端要有效密封。当电缆盘上的一截电缆被剪断

后剩下的端头要立即密封以防止湿气浸入。

(3) 电缆要适应周围的环境条件和安装条件指标。

(4) 电缆的技术规范应符合国家标准。

(5) 所有电缆接头及附件均应采用辐射交联热缩材料，其绝缘强度均不应底于各电缆

的原水平。

(6) 电缆接头的绝缘材料颜色与电缆外壳颜色相同或相近。

(7) 电缆的敷设应满足《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006

的要求。电缆布设方式按施工图要求执行，不详之处按《电力工程电缆设计规范》 GB

50217-2018 相关章节执行。

(8) 布放电缆时，电缆必须从盘上的上方放出，使其线弧要均匀。井口要垫麻包，管

口装铜瓦等，以免磨损刮伤电缆护套，并随放随检查确保无伤痕或加以替换。

(9) 电缆敷设时，不应超过电缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。

6. 治超点施工期间交通组织

6.1 设置原则

（1）施工作业控制区交通组织设计应以工程施工组织、交通组织设计为基础，服务于

施工组织、交通组织。

（2）施工作业控制区布置与作业管理应遵循布置合理、管控有效、安全可靠、便于实

施的原则。

（3）施工作业控制区布置以保障施工安全、提高管控区域通行效率为目的。

6.2 主要设计内容

施工作业控制区交通组织设计以工程施工组织、交通组织设计为基础，根据施工计划、

施工点位、施工工序的不同，主要采取封闭一车道施工作业控制区交通组织设计。

6.3 施工要求

（1）在公路内进行施工作业，必须按有关规定办理审批手续。

（2）施工时应在保障施工作业人员、设备和车辆运行安全的前提下，充分考虑施工作

业对交通安全保通状况的影响，保障交通通行。

（3）施工作业应利用可变信息标志、交通广播、网络媒体等沿线设施、信息服务平台，

及时发布前方公路或区域路网内的施工作业信息。

（4）施工作业应组织制订改扩建工程施工作业应急预案。当发生突发事件时，应及时

启动应急预案。

（5）为公路施工安全作业所设置的施工作业控制区，分为警告区、上游过渡区、纵向

缓冲区、工作区、下游过渡区、终止区。

（6）施工作业人员应按有关规定穿着反光服，佩戴安全帽。交通引导人员应面向来车

方向，站在可视性良好的非行车区域内。

（7）施工作业车辆应符合国家有关安全技术标准，牌证齐全，悬挂统一标志，在行驶

和作业时应开启黄色补光灯。

（8）施工作业人员必须在作业控制区内进行施工作业。人员上下作业车辆或装卸物资

必须在工作区内进行。

（9）过渡区内不得堆放材料、设备或停放车辆。摆放的作业机械、车辆和堆放的施工

材料不得侵占作业控制区外的空间，也不得危及桥梁、隧道等结构物的安全。

（10）施工作业控制用的安全设施在使用期间应定期检查维护，保持设施完好并能正

常使用。用于夜间施工作业的安全设施必须具有反光性或发光性。

（11）夜间进行施工作业时应布设照明设施和警示灯，灯光照明方向不得妨碍驾驶员

安全驾驶，并应加强施工作业的现场管理。

（12）施工作业控制区应按警告区、上游过渡区、纵向缓冲区、工作区、下游过渡区

和终止区的顺序依次布置。

（13）施工作业控制区安全设施的布设与移除，应按移动作业要求进行。安全设施布

设顺序应从警告区开始，向终止区推进，确保巳摆放的安全设施清晰可见；移除顺序应与

布设顺序相反。
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（14）缓冲区可分为纵向缓冲区和横向缓冲区。当工作区位于下坡路段时，纵向缓冲

区的最小长度应适当延长。在保障行车道宽度的前提下，工作区和纵向缓冲区与非封闭车

道之间宜布置横向缓冲区，其宽度不宜大于 0.5m。

（15）施工作业控制区上游因道路线形造成视距不良时，应在控制区上游的适当位置

增设施工标志。

（16）施工作业控制区应设置工程车辆专门的出、入口，并宜设在顺行车方向的下游

过渡区内。当工程车辆需经上游过渡区或工作区进入时，应布设警告标志并配备交通引导

人员。

（17）暴雨台风天、雾天、大风天气除应急抢险、抢修作业外，严禁进行施工作业。

应急抢险、抢修作业时，应会同有关部门封闭交通，安全设施上应间隔布设黄色警示灯，

相邻警示灯间距不应超过相邻交通锥间距的 3倍。

（18）交通锥布设在上游过渡区、缓冲区、工作区和下游过渡区，布设间距不宜大于

lOm,其中上游过渡区和工作区布设间距不宜大于 4m。

（19）防撞桶宜布设在工作区或上游过渡区与缓冲区之间。使用前应灌水或灌砂，灌

水（砂）量不应小于其内部容积的 90%。

（20）水马宜布设在工作区或上游过渡区与缓冲区之间。使用前应灌水或灌砂，灌水

（砂）量不应小于其内部容积的 90%。

（21）附设警示灯的路栏宜布设在工作区或上游过渡区与缓冲区之间。

（22）照明设施可用于夜间施工作业，应布设在工作区侧面，照明方向应背对非封闭

车道。

（23）警示灯宜布设在需加强警示的区域，宜为黄蓝相间的警示灯。

（24）施工作业未完成前，不得擅自改变施工作业控制区的范围和安全设施的布设位

置。

（25）施工作业结束前应将施工现场所有标志和作业设施、材料清理出场，恢复正常

交通秩序。

（26）施工作业时还应按《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《道路交通

标志和标线 第 4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）相关规定执行。

（27）为保障施工安全、提高管控区域通行效率，根据不同施工作业控制区交通组织

的需要，在施工作业控制区内设置一定数量的交通引导人员，负责预警、指挥交通和维护

施工标志。

6.4 材料要求

（1）交通锥形状、颜色和尺寸应符合《交通锥》（GB/T 24720-2009）、《道路交通

标志和标线》（GB 5768-2009）的有关规定。

（2）防撞桶颜色应为黄、黑相间，顶部可附设警示灯，其形状、颜色和尺寸应符合《公

路防撞桶》（GB/T 28650-2012）的有关规定。

（3）水马颜色应为橙色或红色，高度不得小于 40cm，其形状、颜色和尺寸应符合《塑

料隔离墩》（JT/T 847-2013）的有关规定。

（4）路栏颜色应为黄、黑相间，反光膜采用 IV 类反光膜。

（5）施工标志（布控牌）版面字体采用交通标志专用字体，反光膜采用 IV 类反光膜。

（6）反光膜应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定。

（7）施工标志（布控牌）、路栏还应符合《公路临时性交通标志》（GB/T 28651-2012）、

《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）的有关规定。

（8）反光服应符合《公路作业人员标志服》（JT/T 492-2003）要求。

（9）弹性交通柱应符合《弹性交通柱》（GB/T 24972-2010）的有关规定。

（10）警示灯应符合《交通警示灯》（GB/T 24965-2010）的有关规定。

（11）LED 导向牌应符合国家相关产品技术规范要求。

7、施工注意事项

（1）交通标线

1）交通标线与标记的漆划应符合国家有关规定，并做到整齐清晰醒目，色泽与漆膜

厚薄均匀，漆划时线条流畅、线型规则。

2）交通标线与标记材料选择应符合国家、部、地方制定的标准。具体从使用效果角

度要求鲜明的确认性、夜间良好的反光性能、附着力强、防滑、经久耐磨、耐候性、抗污

染、抗变色、使用寿命长。从施工角度要求施工简便、安全性好、施工时涂料干燥迅速。

3）交通标志与标记施工前要清扫地面，除净灰尘杂物和泥土，然后按设计或原有的

线形要求放样漆划。标线或底漆涂划后，应放置锥形反光橡胶体或其它护线物体，须待标

线干燥后才能撤走。
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4）交通标线与标记施工应禁止在雨天和潮湿冰冻的路面上进行。对常温型涂料施工

时气温不得低于 5℃，热熔型涂料施工时不低于 10℃。

5）交通标线涂料其他技术要求等详见《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）中的有关

标准。

（2）硬路肩突起路标

沥青路面安装突起路标时，要先钻孔，再用环氧树脂系列反应硬化型万能 AB 胶涂在背

面，安装前应把硬路肩刷扫干净，同时反光板的钉孔后面要涂满 AB 胶再钢钉加牢；硬路肩

安装突起路标时，要先钻孔，再加塞两个膨胀塑料。安装时应认真，确保路面轮廓标牢固，

顺直且美观。

（3）交通标志

本次设计交通标志需经当地交警部门确认后方可实施。

8. 施工安全

本工程施工时行驶车辆多，为确保人、车的安全，控制人的不安全行为和物的不安全

状态，预防与避免伤害事故，保证施工安全。

（1）开工前，施工单位对该现场人员进行安全教育、安全交底和技术培训。

（2）施工进出场，必须由现场负责人指挥，操作人员再封道和撤除过程中应保持高度

警惕，特别要加强自我保护意识。

（3）封道完毕后，作业人员方可进入施工作业区作业，施工结束时，作业人员撤退后

才能撤除封道设施。

（4）施工期间，作业人员不得随意变更和扩大控制区，不得走出安全保护区，不得就

任何施工机具和材料放置于安全保护区外。

（5）现场施工人员必须穿着带有反光标志功能的工作套装，佩戴安全帽。

（6）遇到暴雨等特殊气候，停止常规作业，做好人料机及安全设施的保护工作。

（7）积极与业主、交警加强联系，取得支持和帮助；服从交通管理部门的指令和管理。

交通管理部门有特殊要求的，则按交通管理部门要求执行。

（8）为确保施工安全，减少行车干扰，主线加宽段路面工程施工现场严格按照经批准

的施工方案进行封道施工，并在道路封闭路段及封道期间完成所有工程项目。

（9）施工场地道路平整、整洁，交通导向、管制标志、防撞设施及隔离器材设置齐全。

（10）封闭道路施工段落安全员必须配备交通指挥器具、服装。

（11）所有施工人员必须在封闭的路段从事施工作业，严禁施工人员跨越线路进入车

辆通行车道。

（12）施工材料必须按照指定位置存放，堆码整齐，不得侵入通行车道。

（13）施工机械严禁驶入通行车道，必须摆放有序，所有机械、设备均不得侵占通行

车道。

（14）施工现场的临时用电，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ6-88

的规定执行。

9. 环境保护

（1）对施工现场附件可能受到影响和破坏的林木，进行登记，必要时对树杆用麻绳包

裹，并设置围栏。

（2）所有车辆严格在规定的线路上行驶，不随意驶入施工场地以外或便道行驶。

（3）各类生产生活场地集中设置，施工便道尽量利用原有道路，尽量不占或少占临时

用地。

（4）严格在设计指定的取弃土场取弃土，不乱挖、乱掘、乱弃。

（5）取弃土场及各类生产生活用场地使用完毕后及时推平恢复，并与周边自然景观相

谐调。

（6）施工时产生的污水及含油废水在经设置的污水处理池处理后，运至指定位置排放，

以防止污染水源。

（7）工程完工后，按要求及时拆除所有工地围蔽、安全防护设施和其它临时设施，并

将工地及周围环境清理整洁，做到工完、场清、料净。
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施工组织设计
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施工组织设计说明

1、施工组织、施工期限、主要工程的施工方法、工期、进度及措施

根据本项目的规模及业主要求，本项目施工期限 4个月。本工程控制工期的主要工程

有：路面工程及交通安全设施。要求施工单位认真组织设计，合理安排工期计划，在保证

控制工程的前提下，兼顾其他工程，以保证整个项目的建设能保质保量按期完成。在条件

允许的情况下，尽可能采用先进的施工技术，不断提高施工机械化、预制装配化程度，减

轻劳动强度，提高劳动生产率。

2、主要材料供应、运输方案及临时工程的安排

主要材料的供应，设计预算按市场价格进行编制，水泥、钢材、木材、沥青拌合料等

可在顺昌、将乐等地采购，利用现有国道、省道及县、乡道路可以运到施工现场。砂料、

砾石、碎石及石料可可从将乐县城采购，利用现有国道、省道及县乡道路可以运到施工现

场。

3、对冬季、雨季施工所采取的措施

应恰当地安排冬、雨季施工项目，增加全年连续施工日数，全面平衡人工、材料的需

用量，提高施工的均衡性。成立雨季防洪防汛领导小组，设立专职值班人员，并随时与当

地水文气象部门取得联系，预知预防；备齐各种防雨、防洪、防汛设施，加强对便道的检

查和养护，保证雨季道路畅通；增加材料的储备数量，防止发生因雨水过大而停工待料的

情况发生；雨季来临之前，完善排水设施，做好排水、防洪工作；随时检查材料库、水泥

库的封闭状态，对漏雨破损之处及时修补；对已绑扎的钢筋应及时灌筑砼，防止锈蚀；经

常对用电设备及线路进行检查，并做好防雨护罩，防止漏电事故发生。

4、施工准备工作的意见

施工前应先进行测量放样；搭设临时房屋或租用民房，确保人员住宿和工地实验室的

正常运转；临时电力的架设可在村庄附近接用农电或者用自备电源解决。

5、施工期间的交通组织方案

（1）交通组织方式

1）施工期间，途径该路段的车辆尽可能绕行其他周边路线，于周边路线交叉口设置绕

行标志，并做好施工期间交通组织。

2）为保障施工安全，加快施工进度，本项目在施工期间将采用一车道路面局部封闭施

工，另外一车道保持通行。

（2）交通组织宣传工作

为能更好的得到群众的谅解与支持，施工前做好宣传工作，即以发传单、悬挂横幅等

方式告知当地居民，使他们能提前做好相应准备，取得当地居民的谅解，并减少施工对群

众造成的不便。

（3）围挡封闭工作

1）工程施工的原因阻断交通，影响出行的，施工期间根据实际情况，设置满足影响范

围内居民和单位出行需要的安全便道(桥)，以确保车辆、行人方便、安全出行。如遇恶劣

天气应设专人值班，确保行人及车辆安全。

2）选派多名专职的交通协管员，昼夜对施工区沿线的标识牌、导向墩进行检查维护，

遇有破损的及时更换，掌握沿线安全情况，对非正常的情况及时上报项目部专职安全员和

相关人员。

3）施工单位应与当交通部门联系，现场设规范的施工预告牌，交通导向指示牌，减速

指示牌，地面交通走向指示线等，夜间悬挂交通指示灯。

4）配合交警及当地政府，组织力量看护交通标志，标线及时安装到位、投入使用，并

设专人负责检查，维护交通设施，及时维修、更换、补充各种设施和标志，确保有效的实

施交通安全管理。

5）锥形交通标设置不得超出行车道标线，间距准确，安装顺直，锥形交通标志使用带

有夜间反光膜的锥形标，以保证夜间行车的安全。

（4）交通设施的布置

根据规范要求在施工工点前对应位置设置“前方 500 米施工”、“向左封闭”、“前

方施工”、“道路施工”、“车辆慢行”、锥型交通标及夜间施工警告灯等施工警示标志。

应严格按照《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的标准设定交通安全标志，在施

工车辆通行各主要通道口、交叉口、人口密集地段设置交通安全警示标志牌，必要时在施

工期每天安排专人员在主要通道口、交叉口、人口密集地段进行车辆的通行指挥，以确保

行车及人员安全。

6、安全生产

1）水泥砼路面的改建必须贯彻安全生产的方针，其安全生产、劳动保护等必须符合有
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关规定。做到安全生产、文明施工、保护环境。

2）在进行改建作业前，应结合施工组织设计，制定安全方案，并报有关部门批准。

3）改建作业单位均按国家规定建立安全管理部门，配备专职或兼职安全管理人员，实

施对作业人员培训和教育。

4）改建作业人员必须接受安全技术教育，遵守各项安全技术操作规程。

5）公路管理单位或经营单位应加强改建安全作业的管理，公路管理机构应对改建安全

作业进行监督和检查。

6）公路路面改建作业必须按作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和标志，并

指派专人负责维持交通。

7）改建作业的安全设施应始终处于良好的工作状态，在未完成作业之前，任何人不得

随意撤出或改变安全设施的位置、扩大或缩小控制区范围，以保证作业控制区安全控制的

有效性。

8）凡在公路上进行改建作业的人员必须穿着带有反光标志的桔红色工作装（套装），

管理人员必须穿着带有反光标志的桔红色背心。
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表A.0.2-5 总预算表
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 7.467 25059164.08 3355988.23 89.25 建设项目路线总长度（主线长
度） 

102 路基工程 km 7.467 1235331.91 165438.85 4.40  

LJ07 路基防护与加固工程 km 7.467 1235331.91 165438.85 4.40  

LJ0701 一般边坡防护与加固 km 7.467 1235331.91 165438.85 4.40  

LJ070101 C20片石混凝土 护脚(含围堰) m3 137.8 187766.4 1362.6 0.67  

LJ070102 M7.5浆砌片石护坡 m3 546.63 188189.48 344.27 0.67  

LJ070103 砂垫层 m3 218.2 38921.88 178.38 0.14  

LJ070104 250g/m2无纺土工布 m2 1459.8 16434.37 11.26 0.06  

LJ070105 抛填片块石 m3 1284.8 225838.35 175.78 0.80  

LJ070106 C20水沟修复 m3 30.06 24740.5 823.04 0.09  

LJ070107 拆除钢筋砼护栏 m3 990.36 553440.94 558.83 1.97  

103 路面工程 km 7.467 19154014.55 2565155.29 68.22  

LM01 沥青混凝土路面 14541963.14 51.79  

LM0104 透层、黏层、封层 2880743.36 10.26  

LM010401 0.5kg/㎡乳化沥青粘层油 m2 139402 275082.72 1.97 0.98  

LM010402 1.1kg/㎡乳化沥青粘层油 m2 53431 230547.14 4.31 0.82  

LM010407 0.5m高分子抗裂贴 m2 11411 439784.03 38.54 1.57  

LM010409 AC-5富油沥青应力吸收层 m2 51581 1935329.46 37.52 6.89  

LM0105 沥青混凝土面层 11661219.79 41.53  

LM010501 7cmAC-25C粗粒式沥青混凝土 m2 27668 2138932.42 77.31 7.62  

LM010502 1cmAC-25C粗粒式沥青混凝土 m2 26211 289455.25 11.04 1.03  

LM010503 8cmAC-20C中粒式改性沥青混凝土 m2 106 11661.73 110.02 0.04  

LM010504 6cmAC-20C中粒式改性沥青混凝土 m2 1850 152312.37 82.33 0.54  

LM010505 5cmAC-20C中粒式改性沥青混凝土 m2 27940 1916940.39 68.61 6.83  

LM010506 4cmAC-13C高粘改性沥青混凝土(掺纤维) m2 53431 4372850.05 81.84 15.57  

LM010507 1cmAC-13C高粘改性沥青混凝土(掺纤维) m2 53431 1093212.51 20.46 3.89  

LM010506 4cmAC-13C中粒式改性沥青混凝土 m2 28748 1685855.07 58.64 6.00  

LM02 水泥混凝土路面 3008458.33 10.71  

LM0205 水泥混凝土面层 3008458.33 10.71  

LM020501 厚24cm 5.0Mpa水泥混凝土 m2 8283 1110766.03 134.1 3.96  

LM020502 厚26cm 5.0Mpa水泥混凝土 m2 2497 360859.86 144.52 1.29  

LM020503 厚26cm 4.5Mpa水泥混凝土 m2 796 111514.73 140.09 0.40  

LM020504 钢筋 t 21.694 107146.21 4938.98 0.38  

LM020505 厚20cm C20水泥砼基层 m2 7808 804882.9 103.08 2.87  

LM020506 40mm伸缩缝 m 48 171310.17 3568.96 0.61  

LM020507 厚20cm 级配碎石层 m2 7751 279988.79 36.12 1.00  

LM020508 厚15cm C20水泥砼基层 m2 637 61989.64 97.31 0.22  

LM06 旧路面处理及其他工程 km/m2 52079 1603593.08 30.79 5.71  

LM0601 桥面铣刨1cm m2 702 3535.66 5.04 0.01  

LM0602 水泥路面铣刨1cm m2 75960 248252.59 3.27 0.88  

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程 第 2 页 共 4 页 01表
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LM0603 水泥路面铣刨6cm m2 1628 11686.98 7.18 0.04  

LM0604 挖除旧路面 m3 6259.84 520736.26 83.19 1.85  

LM0605 厚4cmC25砼新建硬路肩 m2 2577 68284.32 26.5 0.24  

LM0606 路平石C30 m3 159 93379.25 587.29 0.33  

LM0607 混凝土路面板底脱空型钻孔压浆处理 m2 439.8 15752.36 35.82 0.06  

LM0608 清缝及灌缝（聚氨酯类） m 24198 462468.29 19.11 1.65  

LM0609 检查井盖更换 个 24 26834.66 1118.11 0.10  

LM0610 检查井加高 个 24 21433.81 893.08 0.08  

LM0611 检查井加固 个 4 1847.6 461.9 0.01  

LM0612 雨水口篦子更换 个 79 40424.03 511.7 0.14  

LM0613 雨水口加高 个 79 34052.22 431.04 0.12  

LM0614 雨水口加固 个 17 5234.88 307.93 0.02  

LM0615 人行道板 m2 20 1291.07 64.55 0.00  

LM0616 路缘石修复 m 30 4404.68 146.82 0.02  

LM0617 碎石盲沟 m3 17.34 2461.81 141.97 0.01  

LM0618 Φ50mmpvc管 m 62 987.08 15.92 0.00  

LM0619 桥面防水层 m2 1850 40525.53 21.91 0.14  

107 交通工程及沿线设施 公路公里 3525060.7 12.55  

10701 交通安全设施 公路公里 3525060.7 12.55  

JA03 标志牌 111030.86 0.40  

JA0301 单柱铝合金标志牌 块 34 111030.86 3265.61 0.40  

JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 34 35235.37 1036.33 0.13  

JA03010101 ▲900*1 个 20 22299.39 1114.97 0.08  

JA03010102 圆形800*1 个 4 4318.99 1079.75 0.02  

JA03010103 圆形800*2 个 4 5679.77 1419.94 0.02  

JA03010104 ▲900*1+圆形800*1 个 1 1461.82 1461.82 0.01  

JA03010105 凸面镜 个 2 1475.4 737.7 0.01  

JA030103 单悬臂铝合金标志牌 块 3 75795.48 25265.16 0.27  

JA03010301 矩形3600*2200 块 3 75795.48 25265.16 0.27  

JA04 标线 m2 3614 995081.11 275.34 3.54  

JA0401 路面标线 m2 3614 992624.82 274.66 3.54  

JA040101 热熔标线 m2/m 3142.01 130129.6 41.42 0.46  

JA040102 振动标线 m2/m 472.56 59453.57 125.81 0.21  

JA040103 路面彩化 m2 6800 803041.66 118.09 2.86  

JA0404 油漆 m2 81.6 2456.29 30.1 0.01  

JA0603 栏式轮廓标 个 248 1412.61 5.7 0.01  

JA605 波形护栏 m 1958 520354.76 265.76 1.85  

JA60501 波形护栏Gr-B-2E m 1658 426695.3 257.36 1.52  

JA60502 波形护栏Gr-A-4E m 300 93659.46 312.2 0.33  

JA606 波形护栏加高 m 440 36267.53 82.43 0.13  
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

JA607 钢筋混凝土护栏加高 m 572 160969.38 281.42 0.57  

JA608 突起路标 个 957 41485.26 43.35 0.15  

JA609 道口立柱 个 28 5600 200 0.02  

JA610 临时交通组织 35690 0.13  

JA60701 诱导标志 块 4 1800 450 0.01  

JA60702 施工标志 块 10 1350 135 0.00  

JA60703 施工标志 块 10 4860 486 0.02  

JA60704 警示频闪灯 盏 4 300 75 0.00  

JA60705 附设施工警示灯的路栏 个 2 1000 500 0.00  

JA60706 交通锥 个 620 3100 5 0.01  

JA60707 水马 个 1014 20280 20 0.07  

JA60708 夜间照明灯 个 6 3000 500 0.01  

JA611 洋布技术监控提升改造 988013.12 3.52  

JA61101 挖除旧路面 m3 15 1916.4 127.76 0.01  

JA61102 带肋钢筋（HRB335、HRB400） t 0.048 237.07 4939 0.00  

JA61103 Ф114示警桩 个 4 729.68 182.42 0.00  

JA61104 弹性交通柱 个 20 3827.14 191.36 0.01  

JA61105 5m称重主体 个 2 638694.68 319347.34 2.27  

JA61106 衡器载荷测量仪法检定条件基础 车道 2 54478 27239 0.19  

JA61107 车检器 套 1 3227.68 3227.68 0.01  

JA61108 工控机 套 1 12058.21 12058.21 0.04  

JA61109 称重数据处理单元 台 2 26548.15 13274.07 0.09  

JA61110 三层千兆以太网交换机 套 1 9246.93 9246.93 0.03  

JA61111 称重检测软件 套 1 101296.35 101296.35 0.36  

JA61112 室外机柜 套 1 13936.33 13936.33 0.05  

JA61113 交警卡口枪机（含三合一补光灯） 套 1 14025.42 14025.42 0.05  

JA61114 车辆外廓尺寸自动检测设施 套 2 36624 18312 0.13  

JA61115 φ50 PE管 m 150 4987.5 33.25 0.02  

JA61116 手孔 个 2 2229.58 1114.79 0.01  

JA61117 称台调试检定费用 车道 2 42000 21000 0.15  

JA61118 系统联调接入 项 1 5000 5000 0.02  

JA61119 称重主体拆除 车道 2 4600 2300 0.02  

JA61120 工控机拆除 套 1 300 300 0.00  

JA61121 称重数据处理单元拆除 套 1 350 350 0.00  

JA61122 三层千兆以太网交换机拆除 套 1 300 300 0.00  

JA61123 室外机柜拆除 套 1 600 600 0.00  

JA61124 高清违法抓拍枪机拆除 套 1 450 450 0.00  

JA61125 外轮廓设备管理主机拆除 套 1 400 400 0.00  

JA61126 硬盘录像机拆除 套 1 300 300 0.00  

JA61127 车检器设备拆除 套 1 100 100 0.00  
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

JA61128 称重主体安装 车道 2 6000 3000 0.02  

JA61129 工控机安装 套 1 350 350 0.00  

JA61130 称重数据处理单元安装 套 1 400 400 0.00  

JA61131 三层千兆以太网交换机安装 套 1 350 350 0.00  

JA61132 室外机柜安装 套 1 900 900 0.00  

JA61133 高清违法抓拍枪机安装 套 1 500 500 0.00  

JA61134 外轮廓设备管理主机安装 套 1 450 450 0.00  

JA61135 硬盘录像机安装 套 1 450 450 0.00  

JA61136 车检器设备安装 套 1 150 150 0.00  

JA612 机非隔离护栏 m 2720 629156.06 231.31 2.24  

110 专项费用 元 1144756.92 4.08  

11001 施工场地建设费 项 1 774424.45 774424.45 2.76  

11002 安全生产费 项 1 370332.47 370332.47 1.32  

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里  

3 第三部分 工程建设其他费 公路公里 7.467 2164442.04 289867.69 7.71  

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 7.467 807246.67 108108.57 2.88  

30102 建设项目信息化费 公路公里 7.467 96232.67 12887.73 0.34  

30103 工程监理费 公路公里 7.467 527383.74 70628.6 1.88  

30104 设计文件审查费 公路公里 7.467 17137.4 2295.09 0.06  

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 7.467 18667.5 2500 0.07  

303 建设项目前期工作费 公路公里 7.467 597537.4 80023.76 2.13  

308 工程保险费 公路公里 7.467 100236.66 13423.95 0.36  

4 第四部分 预备费 公路公里 7.467 816708.18 109375.68 2.91  

401 基本预备费 元 816708.18 2.91  

402 价差预备费 元  

5 第一至四部分合计 公路公里 7.467 28040314.31 3755231.59 99.87  

6 建设期贷款利息 公路公里  

8 工伤保险费 项 1 37588.75 37588.75 0.13  

7 公路基本造价 公路公里 7.467 28077903.05 3760265.58 100.00  
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代号 规格名称 单位 单价(元) 总数量

分项统计 场外运输损耗

路基工程 路面工程
交通工程
及沿线设
施

辅助生产 ％ 数量

00010040 定额人工费 元 1 277100.011 44902.36 232197.651
1001001 人工 工日 112 6950.86 3006.515 3274.727 669.618
1051001 机械工 工日 112 1799.301 463.152 1234.493 101.655
04B001 机非隔离护栏 m 180 2720 2720

01030140 镀锌铁丝（22#） kg 4.65 0.152 0.152
01090200 圆钢（φ10以内） kg 3.42 77.736 77.736
01090210-

1
圆钢（φ10以外） kg 3.42 2.719 2.719

01130130 扁钢（40*6） kg 3.72 96.72 96.72
01210010 角钢（综合） kg 2.44 19.886 19.886
1511007 普C20-32.5-2(商)（普C20-32.5-2(商) m3 366.77 1725.86 28.846 1690.293 6.722
1511008 普C25-32.5-2(商)（普C25-32.5-2(商) m3 382.72 180.112 105.142 74.97
1511010 普C30-42.5-2(商)（普C30-42.5-2(商) m3 395.82 407.612 1.515 380.929 25.167
1511019 普C50-52.5-2(商)（普C50-52.5-2(商) m3 458.79 9.792 9.792
1511032 普C20-32.5-4(商)（普C20-32.5-4(商) m3 366.77 119.473 119.473
1511037 普C35-42.5-4(商)（普C35-42.5-4(商) m3 412.22 2689.883 2689.883

1513005
粗粒式沥青混凝土(商)（粗粒式沥青混
凝土(商)

m3 822 2242.847 2242.847

1513008
砂粒式沥青混凝土(商)（砂粒式沥青混
凝土(商)

m3 1480.24 1052.252 1052.252

1513009
中粒式改性沥青混凝土(商)（中粒式改
性沥青混凝土(商)

m3 1046.13 1546.81 1546.81

1513010
细粒式改性沥青混凝土(商)（细粒式改
性沥青混凝土(商)

m3 1132 1172.918 1172.918

2001001 HPB300钢筋 t 3416 13.714 0.012 0.599 13.103
2001002 HRB400钢筋 t 3257 23.003 0.088 22.867 0.048

2001019
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；
股丝6×37，绳径14.1～15.5mm）

t 4673 0.518 0.096 0.422

2001020
钢纤维（扁丝切断型、钢丝切断型、高
强铣销型、剪切波纹型、剪切压痕型）

t 5128.21 0.051 0.051

2001022 20～22号铁丝（镀锌铁丝） kg 4.79 180.591 0.86 115.559 64.171
2003004 型钢（工字钢,角钢） t 3416 0.329 0.207 0.104 0.019
2003005 钢板（Q235，δ＝5～40mm） t 3354 0.811 0.811

2003012
镀锌钢板（δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝
3mm）

t 4549 0.02 0.02

2003015 钢管立柱 t 5496 36.744 36.744
2003017 波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架) t 5558 36.301 36.301
2003025 钢模板（各类定型大块钢模板） t 5384.62 0.859 0.117 0.742
2003026 组合钢模板 t 4700.85 0.391 0.358 0.032

2009011
电焊条（结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0）

kg 5.73 194.162 36.914 157.248

2009013 螺栓（混合规格） kg 7.35 2823.275 2823.275
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代号 规格名称 单位 单价(元) 总数量

分项统计 场外运输损耗

路基工程 路面工程
交通工程
及沿线设
施

辅助生产 ％ 数量

2009028 铁件（铁件） kg 4.5 288.601 175.006 0.574 113.021
2009029 镀锌铁件 kg 5.73 2657.336 2657.336
02090040 塑料薄膜 kg 4.87 319.8 319.8
02330001 草袋 m2 2.56 1496 1496
3001001 石油沥青 t 3850 2.992 2.992

3001005
乳化沥青（阳离子类乳化沥青、阳离子
类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥

t 3200 138.813 138.813

3001008 沥青基浓缩封面料 kg 23.93 9171.042 9171.042
3003001 重油 kg 4.1 17174.372 17174.372
3003002 汽油（92号） kg 8.74 11995.252 8177.799 1688.815 2128.638
3003003 柴油（0号,－10号,－20号） kg 7.35 31836.001 2008.644 29753.675 73.681
3005001 煤 t 938 2.29 2.29
3005002 电 kW·h 0.61 19474.492 1908.309 15902.315 1663.867
3005004 水 m3 2.82 2357.938 1088.064 1088.645 181.229
03010550 圆钉 kg 4.46 1.834 1.834
03012850 带帽带垫螺栓（M12*100） 套 0.65 15.607 15.607
03012870 带帽带垫螺栓（M16*150） 套 2.65 3.902 3.902
03130370 电焊条（结422φ3.2） kg 3.1 7.32 7.32
03131100 钢丝刷 把 1.64 9.84 9.84
4003001 原木（混合规格） m3 1064 0.316 0.316
4003002 锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规

格）
m3 1303 0.988 0.535 0.453

04010001 水泥（32.5） kg 0.29 3239.72 3239.72
04010010 水泥（42.5） kg 0.31 4695.602 4695.602
04030120 中(细)砂（损耗2%+膨胀1.18） m3 191.5 5.478 5.478
04030150 中(粗)砂（损耗2%+膨胀1.18） m3 191.5 18.211 18.211
04130720 水泥实心砖（240*115*53 MU10） 块 0.35 27176 27176
5001013 PVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm） m 6.41 65.72 65.72
5001052 塑料编织袋（袋装砂井用） 个 1.45 13079 13079
5007001 土工布（宽4～5m） m2 3 1649.574 1649.574

5009005
桥面防水涂料（聚合物渗透水性桥面防
水涂料）

kg 10.26 3078.4 3078.4

5009007 底油 kg 11.37 108.689 108.689
5009008 热熔涂料 kg 4.1 14736.027 14736.027
5009014 反光油漆 kg 34.19 40.8 40.8
5010001闽 普通式高分子抗裂贴 m2 25 12370.665 12370.665
05030210 杉木锯材 m3 1725.66 1.46 1.46
5501002 土（路面用堆方） m3 9.71 2.642 2.642
5503003 熟石灰 t 276.7 0.282 0.282
5503005 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） m3 120 550.227 491.845 35.714 22.667
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代号 规格名称 单位 单价(元) 总数量

分项统计 场外运输损耗

路基工程 路面工程
交通工程
及沿线设
施

辅助生产 ％ 数量

5503012 石渣（堆方） m3 38.83 90.514 90.514
5505005 片石（码方） m3 65.37 1082.787 1082.787
5505012 碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） m3 92.17 0.808 0.808
5505013 碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） m3 92.17 39.261 0.079 39.182
5505016 碎石（未筛分碎石统料堆方） m3 92.17 2398.941 2398.941
5505025 块石（码方） m3 130 989.296 989.296
5509001 32.5级水泥 t 292 71.059 54.827 0.425 15.807
5509002 42.5级水泥 t 310 15.49 15.49

6007002
铝合金标志（包括板面、垫板及其他金
属附件）

t 19558 0.514 0.514

6007003
反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号
(A类)

kg 3.33 1287.772 1287.772

6007004 反光膜 m2 170.94 75.796 75.796
6007010 震动标线涂料 kg 8.12 3709.123 3709.123
7801001 其他材料费 元 1 25364.812 4211.177 12962.356 8191.279
7901001 设备摊销费 元 1 3336.234 3336.234
13010390 煤焦沥青漆（L01-17） kg 7.04 45.818 45.818
13110040 彩色强化剂 m2 8.15 20400 20400
13350040 防水粉 kg 1.58 79.2 79.2
14030060 汽油（92#） kg 8.74 96.261 -229.475 325.736
14070310 脱模油 kg 7.31 2040 2040
14350570 脱模剂 kg 2.12 17.346 17.346
14350990 密封保护剂 kg 17 1360 1360
14390180 氧气 m3 4.01 2.64 2.64
14390190 乙炔气 kg 21.35 0.84 0.84
14410790 植筋胶 kg 19.38 108.672 108.672
33050060 铸铁爬梯 kg 5 786.682 786.682
34090200 铣刨鼓边刀刀头 把 29.91 1487.51 1487.51
34090210 铣刨鼓边刀刀座 副 256.41 782.9 782.9
34110030 电 kW·h 0.61 1349.281 104.081 1245.2
34110030-

3
电 KW·h 0.61 4.32 4.32

34110080 水 m3 2.82 115.033 -143.367 258.4
35070030 艺术地坪模具 m2 2.44 6868 6868
36010260 铸铁井盖井座 套 860 24.24 24.24
36010280 铸铁雨水井箅 套 350 79.79 79.79
49010030 其他材料费 % 1 263.2 263.2
80110110 素水泥浆 m3 496.53 6.8 6.8

80210840
现拌普通混凝土（C25(42.5) (碎石
31.5mm 塌落度30-50mm)

m3 192.02 172.04 172.04
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分项统计 场外运输损耗

路基工程 路面工程
交通工程
及沿线设
施

辅助生产 ％ 数量

80216150 预拌混凝土（C20） m3 296.12 4.669 4.669
80216155 预拌混凝土（C25） m3 315.53 8.04 8.04
151301000

1
高粘改性沥青混凝土(掺纤维)（高粘改
性沥青混凝土(掺纤维)

m3 1648.75 2724.981 2724.981

600300400
1

模数式伸缩装置40型 m 2393.16 48 48
600700500

1
猫眼道钉 个 35 966.57 966.57

800100010
00

水泥砂浆（1:1(32.5) m3 400.31 34.68 34.68

800100200
00 

水泥砂浆（1:2(32.5) m3 378.18 137.36 137.36

8001002 功率75kW以内履带式推土机（TY100） 台班 890.7 0.155 0.155

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液
压）

台班 840.52 3.089 3.089

8001030
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A
液压）

台班 1504.4 37.338 1.585 35.754

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 台班 587.71 8.971 5.466 3.505
8001047 斗容量2.0m3轮胎式装载机（ZL40） 台班 985.2 5.398 5.398
8001058 功率120kW以内平地机（F155） 台班 1195.25 3.876 3.876

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-
12/15）

台班 589.21 1.102 0.172 0.93

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-
18/21）

台班 753.32 5.271 5.271

8001089
机械自身质量15t以内振动压路机
（CA25PD）

台班 1083.09 0.772 0.128 0.643

8001102 手持式风动凿岩机 台班 17.24 5.278 5.278
8003038 容量4000L以内沥青洒布车（LS-3500） 台班 609.9 0.111 0.111
8003039 容量6000L以内沥青洒布车（LS-6000） 台班 696.84 0.799 0.799
8003040 容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500） 台班 837.08 3.857 3.857

8003052
生产能力240t/h以内沥青混合料拌和设
备（LB3000）

台班 51119.83 1.661 1.661

8003060
最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺
机(带自动找平)（S2000）

台班 3805.32 14.487 14.487

8003065
机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机
（YZC-15）

台班 1644.11 40.537 40.537

8003067
机械自身质量16～20t轮胎式压路机
（YL20）

台班 767.42 20.846 20.846

8003068
机械自身质量20～25t轮胎式压路机
（YL27）

台班 954.92 19.477 19.477

8003070
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、
油涂抹器动力等)

台班 825.4 14.767 14.767

8003075 凸起振动标线机 台班 614.8 6.332 6.332

8003076
摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊
铺机（SF30）

台班 2642.21 7.455 7.455

8003083 混凝土电动刻纹机（RQF180） 台班 261.42 139.952 139.952
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代号 规格名称 单位 单价(元) 总数量

分项统计 场外运输损耗

路基工程 路面工程
交通工程
及沿线设
施

辅助生产 ％ 数量

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)
（SLF）

台班 211.45 54.799 54.799

8003090 混凝土路缘石机动铺筑机（机动） 台班 235.84 6.494 6.494
8003101 机动破路机（LPR300） 台班 216.94 453.377 453.377

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250）

台班 170.57 6.838 4.67 0.037 2.132

8005009 出料容量200L以内灰浆搅拌机（UJ200） 台班 131.46 2.639 2.639
8005010 出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325） 台班 138.35 8.199 8.199
8005028 容量3m3以内混凝土搅拌运输车（JCQ3） 台班 823.17 6.47 6.47
8005056 生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站

（HZ15）
台班 760.68 3.505 3.505

8005083
生产率50L/min压浆机(含拌浆机)
（HB50/15）

台班 144.72 1.583 1.583

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 357.22 417.607 406.048 11.56
8007002 装载质量3t以内载货汽车 台班 418.52 60.714 60.714
8007003 装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 台班 491.9 28.774 28.774

8007005
装载质量6t以内载货汽车
（CA141K,CA1091K）

台班 495.61 0.796 0.796

8007007 装载质量10t以内载货汽车
（JN161,JN162）

台班 670.58 0.285 0.285
8007012 装载质量5t以内自卸汽车（CA340） 台班 599.68 1.712 1.712
8007017 装载质量15t以内自卸汽车

（SH361,T815）
台班 928.64 158.233 19.312 138.921

8007019 装载质量20t以内自卸汽车（BJ374） 台班 1122 13.174 13.174
8007041 容量6000L以内洒水汽车

（YGJ5102GSSEQ）
台班 720.14 0.799 0.799

8007043 容量10000L以内洒水汽车
（YGJ5170GSSJN）

台班 1107.55 34.007 34.007
8007046 装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A） 台班 217.79 6.358 4.3 2.058
8009025 提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 台班 661.67 0.704 0.704
8009026 提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 台班 723.9 0.308 0.308
8009027 提升质量12t以内汽车式起重机（QY12） 台班 859.77 7.008 4.685 2.323

8009046
最大作业高度10m以内高空作业车
（QYJ5040JGKZ10）

台班 525.53 0.038 0.038

8013022 出水口直径150mm以内污水泵 台班 173.77 5.798 5.798
8015028 容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-

330）
台班 169.4 25.823 7.739 18.084

8017039
排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机
（Z-0.3/7）

台班 25.66 99.212 99.212

8017047
排气量3m3/min以内机动空气压缩机
（CV-3/8-1）

台班 295.34 3.694 3.694

8099001 小型机具使用费 元 1 6277.945 577.602 3935.72 1764.623
99050010 电动滚筒式混凝土搅拌机（出料容量

400L）
台班 227.89 14.28 14.28

99050210 灰浆搅拌机（拌筒容量200L） 台班 143.94 4.76 4.76
99050210-

1
灰浆搅拌机（拌筒容量200L） 台班 166.34 2.64 2.64

99050740 平板式混凝土振捣器 台班 8.97 13.6 13.6
99130550 路面铣刨机（W2000(租赁价) 台班 15480 -17.471 -17.471
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代号 规格名称 单位 单价(元) 总数量

分项统计 场外运输损耗

路基工程 路面工程
交通工程
及沿线设
施

辅助生产 ％ 数量

99210001-
1

木工圆锯机（直径500mm） 台班 22.76 0.157 0.157
99210060-

1
木工单面压刨床（刨削宽度600mm） 台班 28.64 0.157 0.157

99250100-
1

直流弧焊机（容量20kV·A） 台班 64.29 0.96 0.96
99310010 清扫机（S160(租赁价) 台班 2580 -17.471 -17.471
99310030-

1
洒水车（罐容量4000L） 台班 597.1 -7.596 -7.596

99450540 其他机械费 % 1 -75960 -75960
99450810-

1
电焊条烘干箱（容量60×50×75cm3） 台班 24.2 0.12 0.12

610700100
103000-

载货汽车（装载质量4t） 台班 529.76 12.784 12.784

ACF 安拆费及场外运费 元 0.89 42.004 42.004
JXF 检修费 元 0.89 18.516 -72.762 91.278
QTFY 其他费用 元 0.94 88.054 -88.493 176.547
WHF 维护费 元 0.89 198.284 -313.843 512.127
ZJF 折旧费 元 0.89 -5.823 -452.113 446.289
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序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接
费(元）

定额设备
购置费
（元）

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械
使用费

合计 费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 102 路基工程 km 7.467 798461.63 336730.76 368263.29 179098.87 884092.92 25242.42 30437.11 130182.3 63377.27 101999.89 1235331.91 165438.85

2 LJ07 路基防护与加固
工程

km 7.467 798461.63 336730.76 368263.29 179098.87 884092.92 25242.42 30437.11 130182.3 63377.27 101999.89 1235331.91 165438.85

3 LJ0701 一般边坡防护与
加固

km 7.467 798461.63 336730.76 368263.29 179098.87 884092.92 25242.42 30437.11 130182.3 63377.27 101999.89 1235331.91 165438.85

4 LJ070101 C20片石混凝土 
护脚(含围堰)

m3 137.8 121731.46 56520.3 68828.97 8414.25 133763.52 4062.39 5064.69 19662.44 9709.7 15503.65 187766.4 1362.6

5 LJ070102 M7.5浆砌片石护
坡

m3 546.63 127567.45 47141.37 86392.19 4346.99 137880.56 3062.35 5315.74 16305.1 10087.16 15538.58 188189.48 344.27
6 LJ070103 砂垫层 m3 218.2 24034.25 222.39 32389.61 239.56 32851.55 216.65 696.27 92.59 1851.08 3213.73 38921.88 178.38
7 LJ070104 250g/m2无纺土工

布
m2 1459.8 13597.95 4577.93 6720.92 437.94 11736.79 174.79 568.12 1533.61 1064.09 1356.97 16434.37 11.26

8 LJ070105 抛填片块石 m3 1284.8 143778.24 22304.13 159838.98 139.16 182282.26 2126.88 4165.26 7481.52 11135.22 18647.2 225838.35 175.78
9 LJ070106 C20水沟修复 m3 30.06 17010.86 5930.92 12359.49 154.08 18444.49 435.68 470.76 2017.31 1329.47 2042.79 24740.5 823.04
10 LJ070107 拆除钢筋砼护栏 m3 990.36 350741.41 200033.72 1733.13 165366.9 367133.75 15163.68 14156.27 83089.73 28200.55 45696.96 553440.94 558.83
11 103 路面工程 km 7.467 12950654.

59
412954.41 14550116.41 637395.88 15600466.7 76190.9 102244.12 184657.88 974178.45 1524396.43 19154014.55 2565155.29

12 LM01 沥青混凝土路面 9621064.5
9

30300.3 11597247.91 271568.45 11899116.66 27786.71 42843.07 17628.06 719123.72 1143584.84 14541963.14
13 LM0104 透层、黏层、封

层

1991225.1
1

14600.16 2314968.05 111462.32 2441030.53 14623.61 30099.23 6063.11 151067.34 237859.54 2880743.36

14 LM010401 0.5kg/㎡乳化沥
青粘层油

m2 139402 234661.33 223043.2 2333.81 225377.01 2023.29 6798.14 104.61 18066.42 22713.25 275082.72 1.97

15 LM010402 1.1kg/㎡乳化沥
青粘层油

m2 53431 196804.57 188077.12 894.52 188971.64 1649.63 5701.43 40.09 15148.35 19036 230547.14 4.31

16 LM010407 0.5m高分子抗裂
贴

m2 11411 370852.15 11757.89 342478.12 2256.64 356492.64 3631.28 10743.59 4020.24 28583.84 36312.44 439784.03 38.54

17 LM010409 AC-5富油沥青应
力吸收层

m2 51581 1188907.0
7

2842.26 1561369.62 105977.35 1670189.23 7319.41 6856.08 1898.17 89268.73 159797.85 1935329.46 37.52

18 LM0105 沥青混凝土面层 7629839.4
8

15700.14 9282279.86 160106.14 9458086.14 13163.11 12743.84 11564.95 568056.39 905725.3 11661219.79

19 LM010501 7cmAC-25C粗粒式
沥青混凝土

m2 27668 1624905.6
6

3882.9 1623890.59 40871.83 1668645.32 3351.33 3244.59 2910.38 121057.42 161928.81 2138932.42 77.31

20 LM010502 1cmAC-25C粗粒式
沥青混凝土

m2 26211 219892.49 525.46 219755.12 5531.04 225811.62 453.52 439.08 393.85 16382.25 21913.23 289455.25 11.04

21 LM010503 8cmAC-20C中粒式
改性沥青混凝土

m2 106 9068.43 17.23 9069.95 180.42 9267.6 14.8 14.33 12.88 675.04 898.62 11661.73 110.02

22 LM010504 6cmAC-20C中粒式
改性沥青混凝土

m2 1850 118423.02 225.02 118442.84 2356.05 121023.91 193.27 187.12 168.17 8815.21 11734.89 152312.37 82.33

23 LM010505 5cmAC-20C中粒式
改性沥青混凝土

m2 27940 1490423.0
2

2832 1490672.48 29652.28 1523156.76 2432.44 2354.97 2116.54 110944.61 147690.48 1916940.39 68.61

24 LM010506
4cmAC-13C高粘改
性沥青混凝土(掺
纤维)

m2 53431 2373921.2
4 4595.84 3594182.67 45588.75 3644367.25 3757.04 3637.37 3335.01 176693.62 344861.13 4372850.05 81.84

25 LM010507
1cmAC-13C高粘改
性沥青混凝土(掺
纤维)

m2 53431 593480.31 1148.96 898545.67 11397.19 911091.81 939.26 909.34 833.75 44173.41 86215.28 1093212.51 20.46

26 LM010506 4cmAC-13C中粒式
改性沥青混凝土

m2 28748 1199725.3
1

2472.75 1327720.54 24528.59 1354721.87 2021.44 1957.05 1794.37 89314.82 130482.86 1685855.07 58.64

27 LM02 水泥混凝土路面 2171081.3
6

127818.6 2250716 115709.23 2494243.83 19395.2 28516.21 53249.01 164649.26 248404.82 3008458.33
28 LM0205 水泥混凝土面层 2171081.3

6
127818.6 2250716 115709.23 2494243.83 19395.2 28516.21 53249.01 164649.26 248404.82 3008458.33

29 LM020501 厚24cm 5.0Mpa水
泥混凝土

m2 8283 772211.46 41653.55 844811.07 43135.39 929600.01 6502.66 6748.85 17918.54 58281.35 91714.63 1110766.03 134.1

30 LM020502 厚26cm 5.0Mpa水
泥混凝土

m2 2497 250961.91 13228.11 275853.64 13267.54 302349.28 2033.43 2114.41 5637.83 18929.14 29795.77 360859.86 144.52
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序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接
费(元）

定额设备
购置费
（元）

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械
使用费

合计 费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

31 LM020503 厚26cm 4.5Mpa水
泥混凝土

m2 796 83124.43 4216.89 84475.3 4229.46 92921.64 648.22 674.04 1797.24 6265.95 9207.64 111514.73 140.09

32 LM020504 钢筋 t 21.694 84065.41 11662.69 73019.29 212.6 84894.59 513.72 2521.12 3907 6462.84 8846.93 107146.21 4938.98

33 LM020505 厚20cm C20水泥
砼基层

m2 7808 606025.66 35067.29 591570.62 39011.3 665649.22 5673.25 5864.53 15414.47 45823.21 66458.22 804882.9 103.08

34 LM020506 40mm伸缩缝 m 48 137377.55 8770.94 125410.07 3880.67 138061.68 991.89 4135.32 3402.55 10573.85 14144.88 171310.17 3568.96
35 LM020507 厚20cm 级配碎石

层
m2 7751 193450.53 2517.53 219352.35 10867.66 232737.53 2172.58 5604.26 1425.01 14931.07 23118.34 279988.79 36.12

36 LM020508 厚15cm C20水泥
砼基层

m2 637 43864.41 10701.6 36223.67 1104.61 48029.89 859.45 853.68 3746.36 3381.85 5118.41 61989.64 97.31

37 LM06 旧路面处理及其
他工程

km/m2 52079 1158508.6
5

254835.51 702152.5 250118.2 1207106.21 29008.99 30884.84 113780.82 90405.46 132406.77 1603593.08 30.79

38 LM0601 桥面铣刨1cm m2 702 2758.97 416.85 2198.94 143.61 2759.39 39.88 84.88 145.61 213.97 291.94 3535.66 5.04
39 LM0602 水泥路面铣刨1cm m2 75960 199276.91 22165.74 237507.93 -60376.41 199297.26 -855.83 6067.7 8072.48 15173.07 20497.92 248252.59 3.27
40 LM0603 水泥路面铣刨6cm m2 1628 8877.12 1779.16 5099.53 2004.37 8883.06 212.06 254.36 679.23 693.29 964.98 11686.98 7.18
41 LM0604 挖除旧路面 m3 6259.84 356982.93 99427.07 265176.25 364603.32 18014.17 9096.32 57526.14 28499.73 42996.57 520736.26 83.19

42 LM0605 厚4cmC25砼新建
硬路肩

m2 2577 49684.64 9005.07 41550.99 3936.13 54492.19 673.1 403.74 3310.63 3766.5 5638.16 68284.32 26.5

43 LM0606 路平石C30 m3 159 69410.03 4986.24 64259.28 7808.95 77054.47 664.98 366.39 2356.44 5226.75 7710.21 93379.25 587.29

44 LM0607 混凝土路面板底
脱空型钻孔压浆

m2 439.8 12176.03 1182.18 8175.27 2862.49 12219.93 275.51 352.74 653.45 950.08 1300.65 15752.36 35.82

45 LM0608 清缝及灌缝（聚
氨酯类）

m 24198 340542.19 92145.98 227198.17 27553.15 346897.3 7886.7 9865.51 33047.89 26585.44 38185.46 462468.29 19.11

46 LM0609 检查井盖更换 个 24 14525.91 1272.79 21206.35 22479.14 135.59 456.11 426.39 1121.73 2215.71 26834.66 1118.11
47 LM0610 检查井加高 个 24 15094.8 7298.04 7305.12 507.46 15110.63 446.28 473.98 2444.84 1188.32 1769.76 21433.81 893.08
48 LM0611 检查井加固 个 4 1308.98 615.09 692.91 1.23 1309.23 35.83 41.1 206.05 102.84 152.55 1847.6 461.9
49 LM0612 雨水口篦子更换 个 79 21485.12 4019.84 29077.41 33097.24 301.15 674.63 1346.65 1666.6 3337.76 40424.03 511.7
50 LM0613 雨水口加高 个 79 23986.36 7204.01 18535.88 25739.89 464.06 753.17 2413.34 1870.11 2811.65 34052.22 431.04
51 LM0614 雨水口加固 个 17 3708.77 1742.75 1963.23 3.5 3709.47 101.53 116.46 583.82 291.37 432.24 5234.88 307.93
52 LM0615 人行道板 m2 20 857.23 482.94 409.26 8.48 900.69 27.86 24.83 163.57 67.52 106.6 1291.07 64.55
53 LM0616 路缘石修复 m 30 3274.06 235.2 3031.1 368.35 3634.65 31.37 17.28 111.15 246.55 363.69 4404.68 146.82
54 LM0617 碎石盲沟 m3 17.34 1654.1 165.08 1758.05 52.96 1976.09 26.4 68.93 57.32 129.81 203.27 2461.81 141.97
55 LM0618 Φ50mmpvc管 m 62 743.68 152.77 598.71 751.48 13.45 30.99 51.18 58.48 81.5 987.08 15.92
56 LM0619 桥面防水层 m2 1850 32160.84 538.72 31584.38 67.7 32190.8 514.9 1735.72 184.64 2553.33 3346.15 40525.53 21.91

57 107 交通工程及沿线
设施

公路公里 2826064.1
4

351888.54 2480513.51 52704.32 2893416.36 27686.76 59829.09 121696.74 145689.82 276741.94 3525060.7

58 10701 交通安全设施 公路公里 2826064.1
4

351888.54 2480513.51 52704.32 2893416.36 27686.76 59829.09 121696.74 145689.82 276741.94 3525060.7
59 JA03 标志牌 84460.5 7844.31 79886.77 1322.52 89053.59 795.88 2734.88 2749.87 6528.95 9167.69 111030.86
60 JA0301 单柱铝合金标志

牌
块 34 84460.5 7844.31 79886.77 1322.52 89053.59 795.88 2734.88 2749.87 6528.95 9167.69 111030.86 3265.61

61 JA030101 单柱式铝合金标
志牌

块 34 26678.34 2782.65 24474.87 869.37 28126.9 255.63 865.03 1015.8 2062.69 2909.34 35235.37 1036.33

62 JA030101
01

▲900*1 个 20 16876.38 1792.33 15444.81 551.55 17788.69 162.99 548.02 653.48 1304.99 1841.23 22299.39 1114.97

63 JA030101
02

圆形800*1 个 4 3266.21 357.6 2976.36 107.38 3441.34 31.97 106.33 130.12 252.61 356.61 4318.99 1079.75
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序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接
费(元）

定额设备
购置费
（元）

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械
使用费

合计 费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

64 JA030101
03

圆形800*2 个 4 4320.01 366.51 4062.42 136.39 4565.33 38.04 137.94 135.9 333.6 468.97 5679.77 1419.94

65 JA030101
04

▲900*1+圆形
800*1

个 1 1112.45 91.92 1048.95 35.04 1175.91 9.7 35.46 34.16 85.9 120.7 1461.82 1461.82

66 JA030101
05

凸面镜 个 2 1103.29 174.29 942.34 39.01 1155.64 12.93 37.28 62.14 85.59 121.82 1475.4 737.7

67 JA030103 单悬臂铝合金标
志牌

块 3 57782.17 5061.66 55411.89 453.15 60926.7 540.26 1869.85 1734.07 4466.27 6258.34 75795.48 25265.16

68 JA030103
01

矩形3600*2200 块 3 57782.17 5061.66 55411.89 453.15 60926.7 540.26 1869.85 1734.07 4466.27 6258.34 75795.48 25265.16

69 JA04 标线 m2 3614 722662.79 260548.66 431151.62 32878.9 724579.18 17816.8 24193.37 89590.36 56738.74 82162.66 995081.11 275.34
70 JA0401 路面标线 m2 3614 720837.18 260100.84 429750.95 32878.9 722730.7 17781.62 24117.3 89440.34 56595.02 81959.85 992624.82 274.66
71 JA040101 热熔标线 m2/m 3142.01 98804.18 10909.06 70390.76 18834.94 100134.76 2072.85 4117.17 5269.6 7790.57 10744.65 130129.6 41.42
72 JA040102 振动标线 m2/m 472.56 45598.23 3651.94 32688.6 9843.88 46184.42 950.29 1900.08 1914.89 3594.89 4909.01 59453.57 125.81
73 JA040103 路面彩化 m2 6800 576434.78 245539.84 326671.59 4200.09 576411.52 14758.48 18100.05 82255.85 45209.56 66306.19 803041.66 118.09
74 JA0404 油漆 m2 81.6 1825.61 447.82 1400.66 1848.49 35.18 76.07 150.02 143.72 202.81 2456.29 30.1
75 JA0603 栏式轮廓标 个 248 1073.02 194.43 888.73 1083.16 18.64 44.71 65.14 84.32 116.64 1412.61 5.7
76 JA605 波形护栏 m 1958 401758.64 21602.91 392889.23 9143.86 423636.01 2577.48 11953.91 8333.57 30888.72 42965.07 520354.76 265.76
77 JA60501 波形护栏Gr-B-2E m 1658 329288.86 17916.14 321649.12 7743.1 347308.36 2103.69 9802.43 6932.44 25316.67 35231.72 426695.3 257.36
78 JA60502 波形护栏Gr-A-4E m 300 72469.78 3686.77 71240.11 1400.77 76327.65 473.8 2151.49 1401.13 5572.05 7733.35 93659.46 312.2
79 JA606 波形护栏加高 m 440 27426.8 4213.28 23192.18 1182.62 28588.08 228.98 801.23 1543.16 2111.51 2994.57 36267.53 82.43

80 JA607 钢筋混凝土护栏
加高

m 572 114114.02 40160.8 78204.2 971.21 119336.21 2320.7 3510.43 13611.06 8899.93 13291.05 160969.38 281.42

81 JA608 突起路标 个 957 11944.82 1500.58 34433.82 35934.39 187.87 497.74 502.69 937.18 3425.39 41485.26 43.35
82 JA609 道口立柱 个 28 5600 5600 5600 5600 200
83 JA610 临时交通组织 27380 27380 35690 35690
84 JA60701 诱导标志 块 4 1800 1800 450
85 JA60702 施工标志 块 10 1350 1350 135
86 JA60703 施工标志 块 10 4860 4860 486
87 JA60704 警示频闪灯 盏 4 300 300 75

88 JA60705 附设施工警示灯
的路栏

个 2 1000 1000 1000 1000 500

89 JA60706 交通锥 个 620 3100 3100 3100 3100 5
90 JA60707 水马 个 1014 20280 20280 20280 20280 20
91 JA60708 夜间照明灯 个 6 3000 3000 3000 3000 500

92 JA611 洋布技术监控提
升改造

917311.41 25.81 917286.97 0.47 917313.25 1.14 5.58 8.65 14.3 70670.22 988013.12

93 JA61101 挖除旧路面 m3 15 1916.4 1916.4 1916.4 1916.4 127.76

94 JA61102
带肋钢筋
（HRB335、
HRB400）

t 0.048 186 25.81 161.56 0.47 187.84 1.14 5.58 8.65 14.3 19.58 237.07 4939

95 JA61103 Ф114示警桩 个 4 729.68 729.68 729.68 729.68 182.42
96 JA61104 弹性交通柱 个 20 3827.14 3827.14 3827.14 3827.14 191.36
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序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接
费(元）

定额设备
购置费
（元）

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械
使用费

合计 费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

97 JA61105 5m称重主体 个 2 585958.42 585958.42 585958.42 52736.26 638694.68 319347.34

98 JA61106 衡器载荷测量仪
法检定条件基础

车道 2 54478 54478 54478 54478 27239

99 JA61107 车检器 套 1 2961.18 2961.18 2961.18 266.51 3227.68 3227.68
100 JA61108 工控机 套 1 11062.58 11062.58 11062.58 995.63 12058.21 12058.21
101 JA61109 称重数据处理单

元
台 2 24356.1 24356.1 24356.1 2192.05 26548.15 13274.07

102 JA61110 三层千兆以太网
交换机

套 1 8483.42 8483.42 8483.42 763.51 9246.93 9246.93

103 JA61111 称重检测软件 套 1 92932.43 92932.43 92932.43 8363.92 101296.35 101296.35
104 JA61112 室外机柜 套 1 12785.62 12785.62 12785.62 1150.71 13936.33 13936.33

105 JA61113 交警卡口枪机
（含三合一补光

套 1 12867.36 12867.36 12867.36 1158.06 14025.42 14025.42

106 JA61114 车辆外廓尺寸自
动检测设施

套 2 33600 33600 33600 3024 36624 18312

107 JA61115 φ50 PE管 m 150 4987.5 4987.5 4987.5 4987.5 33.25
108 JA61116 手孔 个 2 2229.58 2229.58 2229.58 2229.58 1114.79
109 JA61117 称台调试检定费

用
车道 2 42000 42000 42000 42000 21000

110 JA61118 系统联调接入 项 1 5000 5000 5000 5000 5000
111 JA61119 称重主体拆除 车道 2 4600 4600 4600 4600 2300
112 JA61120 工控机拆除 套 1 300 300 300 300 300

113 JA61121 称重数据处理单
元拆除

套 1 350 350 350 350 350

114 JA61122 三层千兆以太网
交换机拆除

套 1 300 300 300 300 300

115 JA61123 室外机柜拆除 套 1 600 600 600 600 600

116 JA61124 高清违法抓拍枪
机拆除

套 1 450 450 450 450 450

117 JA61125 外轮廓设备管理
主机拆除

套 1 400 400 400 400 400

118 JA61126 硬盘录像机拆除 套 1 300 300 300 300 300
119 JA61127 车检器设备拆除 套 1 100 100 100 100 100
120 JA61128 称重主体安装 车道 2 6000 6000 6000 6000 3000
121 JA61129 工控机安装 套 1 350 350 350 350 350

122 JA61130 称重数据处理单
元安装

套 1 400 400 400 400 400

123 JA61131 三层千兆以太网
交换机安装

套 1 350 350 350 350 350

124 JA61132 室外机柜安装 套 1 900 900 900 900 900

125 JA61133 高清违法抓拍枪
机安装

套 1 500 500 500 500 500

126 JA61134 外轮廓设备管理
主机安装

套 1 450 450 450 450 450

127 JA61135 硬盘录像机安装 套 1 450 450 450 450 450
128 JA61136 车检器设备安装 套 1 150 150 150 150 150
129 JA612 机非隔离护栏 m 2720 512332.13 15797.76 489600 7204.74 512602.5 3739.25 16087.23 5292.25 39486.17 51948.67 629156.06 231.31
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序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接
费(元）

定额设备
购置费
（元）

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械
使用费

合计 费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

130 110 专项费用 元 1144756.92 1144756.92
131 11001 施工场地建设费 项 1 774424.45 774424.45 774424.45
132 11002 安全生产费 项 1 370332.47 370332.47 370332.47

合计
16575180.

36 1101573.71 17398893.2 869199.07 20522732.9 129120.08 192510.32 436536.92 1183245.54 1903138.25 25059164.08
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序号 工程类别

措施费（%） 企业管理费（%） 规费（%）

冬季
施工
增加
费

雨季
施工
增加
费

夜间
施工
增加
费

高原
地区
施工
增加
费

风沙
地区
施工
增加
费

沿海
地区
施工
增加
费

行车
干扰
施工
增加
费

施工
辅助
费

工地
转移
费

综合费率

基本
费用

主副
食运
费补
贴

职工
探亲
路费

职工
取暖
补贴

财务
费用

综合
费率

养老
保险
费

失业
保险
费

医疗
保险
费

工伤
保险
费

住房
公积
金

综合
费率Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 土方 1.289 3.194 0.521 0.224 4.707 0.521 2.747 0.122 0.271 3.14 16 0.5 8.5 8.5 33.5
02 石方 1.194 2.618 0.47 0.176 3.988 0.47 2.792 0.108 0.259 3.159 16 0.5 8.5 8.5 33.5
03 运输 1.314 3.041 0.154 0.157 4.512 0.154 1.374 0.118 0.264 1.756 16 0.5 8.5 8.5 33.5
04 路面 0.073 1.267 2.802 0.818 0.321 4.463 0.818 2.427 0.066 0.404 2.897 16 0.5 8.5 8.5 33.5
05 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.096 0.513 4.178 16 0.5 8.5 8.5 33.5
06 构造物Ⅰ 0.115 0.884 1.858 1.201 0.262 3.119 1.201 3.587 0.114 0.466 4.167 16 0.5 8.5 8.5 33.5

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.884 1.858 1.201 0.262 3.004 1.201 3.587 0.114 0.466 4.167 16 0.5 8.5 8.5 33.5
07 构造物Ⅱ 0.165 1.059 2.014 1.537 0.333 3.571 1.537 4.726 0.126 0.545 5.397 16 0.5 8.5 8.5 33.5
08 构造物Ⅲ(一般) 0.292 1.996 1.896 2.729 0.622 4.806 2.729 5.976 0.225 1.094 7.295 16 0.5 8.5 8.5 33.5

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.292 1.896 2.729 0.622 2.81 2.729 5.976 0.225 1.094 7.295 16 0.5 8.5 8.5 33.5
08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.292 1.996 1.896 2.729 0.622 4.806 2.729 5.976 0.225 1.094 7.295 16 0.5 8.5 8.5 33.5
08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.292 1.896 2.729 0.622 2.81 2.729 5.976 0.225 1.094 7.295 16 0.5 8.5 8.5 33.5
09 技术复杂大桥 0.17 1.233 1.677 0.389 1.792 1.677 4.143 0.101 0.637 4.881 16 0.5 8.5 8.5 33.5
10 钢材及钢结构(一般) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.653 2.999 16 0.5 8.5 8.5 33.5

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.653 2.999 16 0.5 8.5 8.5 33.5
10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.653 2.999 16 0.5 8.5 8.5 33.5
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序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 774424.45 774424

11002 安全生产费 {A}*1.5% 370332.47 370332
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序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 2164442.04

30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 807246.67 433550+(22256368.46-10000000)*0.03049*1.0

30102 建设项目信息化费 {部颁2018建设项目信息化费} 96232.67 52600+(22256368.46-10000000)*0.00356*1.0

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 527383.74 270000+(22256368.46-10000000)*0.021*1.0

30104 设计文件审查费 {部颁2018设计文件审查费} 17137.4 0+(22256368.46-0)*0.00077*1.0

30105 竣（交）工验收试验检测费 7.467*2500 18667.5

303 建设项目前期工作费 {部颁2018建设项目前期工作费} 597537.4 285000+(22256368.46-10000000)*0.0255*1.0

308 工程保险费 (第一部分 建筑安装工程费-设备费)*0.4% 100236.66 (25059164.08-0)*0.4%

4 第四部分 预备费 816708.18

401 基本预备费 (第一部分 建筑安装工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费
+第三部分 工程建设其他费)*3%

816708.18 (25059164.08+0+2164442.04)*3%
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价
(元)

备注

1 定额人工费 元 00010040 1 30 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 5558

2 定额人工费 元 00010040 1.24 31 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5384.62

3 人工 工日 1001001 112 32 组合钢模板 t 2003026 4700.85

4 机械工 工日 1051001 112 33 电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 2009011 5.73

5 机非隔离护栏 m 04B001 180 34 螺栓混合规格 kg 2009013 7.35

6 镀锌铁丝22# kg 01030140 4.65 35 铁件铁件 kg 2009028 4.5

7 圆钢φ10以内 kg 01090200 3.42 36 镀锌铁件 kg 2009029 5.73

8 圆钢φ10以外 kg 01090210-
1

3.42 37 塑料薄膜 kg 02090040 4.87

9 扁钢40*6 kg 01130130 3.72 38 草袋 m2 02330001 2.56

10 角钢综合 kg 01210010 2.44 39 石油沥青 t 3001001 3850

11 普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商) m3 1511007 366.77 40
乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类
乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青

t 3001005 3200

12 普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商) m3 1511008 382.72 41 沥青基浓缩封面料 kg 3001008 23.93
13 普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商) m3 1511010 395.82 42 重油 kg 3003001 4.1
14 普C50-52.5-2(商)普C50-52.5-2(商) m3 1511019 458.79 43 汽油92号 kg 3003002 8.74
15 普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商) m3 1511032 366.77 44 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.35
16 普C35-42.5-4(商)普C35-42.5-4(商) m3 1511037 412.22 45 煤 t 3005001 938

17
粗粒式沥青混凝土(商)粗粒式沥青混凝
土(商)

m3 1513005 822 46 电 kW·h 3005002 0.61

18
砂粒式沥青混凝土(商)砂粒式沥青混凝
土(商)

m3 1513008 1480.24 47 水 m3 3005004 2.82

48 圆钉 kg 03010550 4.46
19

中粒式改性沥青混凝土(商)中粒式改性
沥青混凝土(商)

m3 1513009 1046.13
49 带帽带垫螺栓M12*100 套 03012850 0.65

20
细粒式改性沥青混凝土(商)细粒式改性
沥青混凝土(商)

m3 1513010 1132
50 带帽带垫螺栓M16*150 套 03012870 2.65

21 HPB300钢筋 t 2001001 3416
51 电焊条结422φ3.2 kg 03130370 3.1

22 HRB400钢筋 t 2001002 3257
52 钢丝刷 把 03131100 1.64

23
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股
丝6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 4673
53 原木混合规格 m3 4003001 1064

24
钢纤维扁丝切断型、钢丝切断型、高强
铣销型、剪切波纹型、剪切压痕型

t 2001020 5128.21 54 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1303

25 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 4.79 55 水泥32.5 kg 04010001 0.29

26 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3416 56 水泥42.5 kg 04010010 0.31

27 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 3354 57 中(细)砂损耗2%+膨胀1.18 m3 04030120 191.5

28 镀锌钢板δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm t 2003012 4549 58 中(粗)砂损耗2%+膨胀1.18 m3 04030150 191.5

29 钢管立柱 t 2003015 5496 59 水泥实心砖240*115*53 MU10 块 04130720 0.35

编制：陈仕旺 复核：林晨晖
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备注

60 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 6.41 90 脱模油 kg 14070310 7.31

61 塑料编织袋袋装砂井用 个 5001052 1.45 91 脱模剂 kg 14350570 2.12

62 土工布宽4～5m m2 5007001 3 92 密封保护剂 kg 14350990 17

63 桥面防水涂料聚合物渗透水性桥面防水
涂料

kg 5009005 10.26 93 氧气 m3 14390180 4.01

64 底油 kg 5009007 11.37 94 乙炔气 kg 14390190 21.35

65 热熔涂料 kg 5009008 4.1 95 植筋胶 kg 14410790 19.38

66 反光油漆 kg 5009014 34.19 96 铸铁爬梯 kg 33050060 5

67 普通式高分子抗裂贴 m2 5010001闽 25 97 铣刨鼓边刀刀头 把 34090200 29.91

68 杉木锯材 m3 05030210 1725.66 98 铣刨鼓边刀刀座 副 34090210 256.41

69 土路面用堆方 m3 5501002 9.71 99 电 kW·h 34110030 0.61

70 熟石灰 t 5503003 276.7 100 电 KW·h 34110030-
3

0.61

71 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 120 101 水 m3 34110080 2.82

72 石渣堆方 m3 5503012 38.83 102 艺术地坪模具 m2 35070030 2.44

73 片石码方 m3 5505005 65.37 103 铸铁井盖井座 套 36010260 860

74 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 92.17 104 铸铁雨水井箅 套 36010280 350

75 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 92.17 105 其他材料费 % 49010030 1

76 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 92.17 106 素水泥浆 m3 80110110 496.53

77 块石码方 m3 5505025 130 107
现拌普通混凝土C25(42.5) (碎石31.5mm 
塌落度30-50mm)

m3 80210840 192.02

78 32.5级水泥 t 5509001 292 108 预拌混凝土C20 m3 80216150 296.12
79 42.5级水泥 t 5509002 310 109 预拌混凝土C25 m3 80216155 315.53
80 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属

附件
t 6007002 19558

110
高粘改性沥青混凝土(掺纤维)高粘改性
沥青混凝土(掺纤维)

m3
151301000

1
1648.75

81 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A
类)

kg 6007003 3.33
111 模数式伸缩装置40型 m 600300400

1
2393.16

82 反光膜 m2 6007004 170.94
112 猫眼道钉 个 600700500

1
35

83 震动标线涂料 kg 6007010 8.12
113 水泥砂浆1:1(32.5) m3 800100010

00
400.31

84 其他材料费 元 7801001 1
114 水泥砂浆1:2(32.5) m3 800100200

00 
378.18

85 设备摊销费 元 7901001 1
115 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 8001002 890.7

86 煤焦沥青漆L01-17 kg 13010390 7.04
116 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 台班 8001025 840.52

87 彩色强化剂 m2 13110040 8.15
117 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液

压
台班 8001030 1504.4

88 防水粉 kg 13350040 1.58
118 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 587.71

89 汽油92# kg 14030060 8.74
119 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40 台班 8001047 985.2

编制：陈仕旺 复核：林晨晖
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(元)

备注

120 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1195.25 149 装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 8007005 495.61

121 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-
12/15

台班 8001081 589.21 150 装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162 台班 8007007 670.58

122 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-
18/21

台班 8001083 753.32 151 装载质量5t以内自卸汽车CA340 台班 8007012 599.68

123 机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD 台班 8001089 1083.09 152 装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815 台班 8007017 928.64

124 手持式风动凿岩机 台班 8001102 17.24 153 装载质量20t以内自卸汽车BJ374 台班 8007019 1122

125 容量4000L以内沥青洒布车LS-3500 台班 8003038 609.9 154 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ 台班 8007041 720.14

126 容量6000L以内沥青洒布车LS-6000 台班 8003039 696.84 155 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1107.55

127 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 台班 8003040 837.08 156 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A 台班 8007046 217.79

128
生产能力240t/h以内沥青混合料拌和设
备LB3000

台班 8003052 51119.83 157 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 661.67

158 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 723.9
129

最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺
机(带自动找平)S2000

台班 8003060 3805.32
159 提升质量12t以内汽车式起重机QY12 台班 8009027 859.77

130
机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机
YZC-15

台班 8003065 1644.11
160

最大作业高度10m以内高空作业车
QYJ5040JGKZ10

台班 8009046 525.53
131 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 台班 8003067 767.42

161 出水口直径150mm以内污水泵 台班 8013022 173.77
132 机械自身质量20～25t轮胎式压路机YL27 台班 8003068 954.92

162 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 169.4
133

热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、
油涂抹器动力等)

台班 8003070 825.4
163

排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机Z-
0.3/7

台班 8017039 25.66
134 凸起振动标线机 台班 8003075 614.8

164
排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-
3/8-1

台班 8017047 295.34
135

摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊
铺机SF30

台班 8003076 2642.21
165 小型机具使用费 元 8099001 1

136 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 261.42
166 电动滚筒式混凝土搅拌机出料容量400L 台班 99050010 227.89

137 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 211.45
167 灰浆搅拌机拌筒容量200L 台班 99050210 143.94

138 混凝土路缘石机动铺筑机机动 台班 8003090 235.84
168 灰浆搅拌机拌筒容量200L 台班 99050210-

1
166.34

139 机动破路机LPR300 台班 8003101 216.94
169 平板式混凝土振捣器 台班 99050740 8.97

140
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 170.57
170 木工圆锯机直径500mm 台班 99210001-

1
22.76

141 出料容量200L以内灰浆搅拌机UJ200 台班 8005009 131.46
171 木工单面压刨床刨削宽度600mm 台班 99210060-

1
28.64

142 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 台班 8005010 138.35
172 直流弧焊机容量20kV·A 台班 99250100-

1
64.29

143 容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3 台班 8005028 823.17
173 其他机械费 % 99450540 1

144 生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15 台班 8005056 760.68
174 电焊条烘干箱容量60×50×75cm3 台班 99450810-

1
24.2

145 生产率50L/min压浆机(含拌浆
机)HB50/15

台班 8005083 144.72
175 载货汽车装载质量4t 台班

610700100
103000-

529.76
146 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 357.22

176 安拆费及场外运费 元 ACF 0.89
147 装载质量3t以内载货汽车 台班 8007002 418.52

177 检修费 元 JXF 0.89
148 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 491.9

编制：陈仕旺 复核：林晨晖
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178 其他费用 元 QTFY 0.94

179 维护费 元 WHF 0.89

180 折旧费 元 ZJF 0.89

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LJ070101 工程名称：C20片石混凝土 护脚(含围堰) 单位：m3 数量：137.8 单价： 1362.6 第 1 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 锚杆挡土墙 编织袋围堰 挖淤泥、湿土、流沙 开挖沟槽

合  计

工  程  细  目 现浇基础混凝土(锚杆挡土墙) 编织袋围堰高3.0m 抽水机抽水 机械开挖沟槽土方

定  额  单  位 10m3 10m围堰 1000m3 1000m3天然密实方

工  程  数  量 13.78 5.8 1.812 0.6774

定  额  表  号 1～4～24～1改 4～2～2～9 1～1～2～6改 1～3～1～3

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 10.2 140.56 15742.27 54 313.2 35078.4 3 5.44 608.83 67.1 45.45 5090.8 504.65 56520.3

1511032 普C20-32.5-4(商)普
C20-32.5-4(商)

m3 366.77 8.67 119.47 43818.97 119.47 43818.97

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3416 0.02 0.21 706.09 0.21 706.09
2003026 组合钢模板 t 4700.85 0.03 0.36 1684.22 0.36 1684.22
2009028 铁件铁件 kg 4.5 12.7 175.01 787.53 175.01 787.53
3005004 水 m3 2.82 12 165.36 466.32 165.36 466.32
5001052 塑料编织袋袋装砂井用 个 1.45 2255 13079 18964.55 13079 18964.55
5505005 片石码方 m3 65.37 2.19 30.18 1972.75 30.18 1972.75
7801001 其他材料费 元 1 31.1 428.56 428.56 428.56 428.56

8001025 斗容量0.6m3履带式单
斗挖掘机WY60液压

台班 840.52 4.56 3.09 2596.32 3.09 2596.32

8005002 出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 170.57 0.28 3.86 658.13 3.86 658.13

8009027 提升质量12t以内汽车
式起重机QY12

台班 859.77 0.34 4.69 4028.19 4.69 4028.19

8013022 出水口直径150mm以内
污水泵

台班 173.77 3.2 5.8 1007.59 5.8 1007.59

8099001 小型机具使用费 元 1 9 124.02 124.02 124.02 124.02
9999001 定额基价 元 1 4364 60138 60138 9009 52251 52251 1071 1940 1940 10927 7402 7402 121731 121731

直接费 元 70417.04 54042.95 1616.42 7687.12 133763.52
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 19722.55 4.806 % 947.87 33286.9 3.571 % 1188.68 1940.25 4.707 % 91.33 7402.19 3.119 % 230.87 2458.74
Ⅱ 元 25706.77 2.729 % 701.54 52251.45 1.537 % 803.1 1940.25 0.521 % 10.11 7402.19 1.201 % 88.9 1603.65

企业管理费 元 25706.77 7.295 % 1875.31 52251.45 5.397 % 2820.01 1940.25 3.14 % 60.92 7402.19 4.167 % 308.45 5064.69
规费 元 17223.9 33.5 % 5770.01 35078.4 33.5 % 11751.26 608.83 33.5 % 203.96 5782.72 33.5 % 1937.21 19662.44
利润 元 63662.29 7.42 % 4723.74 57063.23 7.42 % 4234.09 2102.6 7.42 % 156.01 8030.42 7.42 % 595.86 9709.7
税金 元 84435.5 9 % 7599.2 74840.1 9 % 6735.61 2138.76 9 % 192.49 10848.41 9 % 976.36 15503.65
金额合计 元 92034.69 81575.71 2331.24 11824.76 187766.4

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LJ070102 工程名称：M7.5浆砌片石护坡 单位：m3 数量：546.63 单价： 344.27 第 2 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 石砌护坡

合  计

工  程  细  目 浆砌片石护坡(坡高10m以内)

定  额  单  位 10m3实体

工  程  数  量 54.663

定  额  表  号 1～4～11～2

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 7.7 420.91 47141.37 420.91 47141.37
3005004 水 m3 2.82 16 874.61 2466.39 874.61 2466.39

5503005 中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 120 4.06 221.93 26631.81 221.93 26631.81

5505005 片石码方 m3 65.37 11.5 628.62 41093.18 628.62 41093.18
5509001 32.5级水泥 t 292 1 54.83 16009.48 54.83 16009.48
7801001 其他材料费 元 1 3.5 191.32 191.32 191.32 191.32

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装
载机ZL20

台班 587.71 0.1 5.47 3212.6 5.47 3212.6

8005010 出料容量400L以内灰浆
搅拌机UJ325

台班 138.35 0.15 8.2 1134.39 8.2 1134.39

9999001 定额基价 元 1 2334 127567 127567 127567 127567

直接费 元 137880.56 137880.56
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 49062.58 3.119 % 1530.26 1530.26
Ⅱ 元 127567.45 1.201 % 1532.09 1532.09

企业管理费 元 127567.45 4.167 % 5315.74 5315.74
规费 元 48671.93 33.5 % 16305.1 16305.1
利润 元 135945.53 7.42 % 10087.16 10087.16
税金 元 172650.9 9 % 15538.58 15538.58
金额合计 元 188189.48 188189.48

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LJ070103 工程名称：砂垫层 单位：m3 数量：218.2 单价： 178.38 第 3 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 地基垫层

合  计

工  程  细  目 砂砾地基垫层

定  额  单  位 1000m3

工  程  数  量 0.2182

定  额  表  号 1～2～12～2改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 9.1 1.99 222.39 1.99 222.39

5503005 中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 120 1237 269.91 32389.61 269.91 32389.61

8001002 功率75kW以内履带式推
土机TY100

台班 890.7 0.71 0.15 137.99 0.15 137.99

8001081 机械自身质量12～15t
光轮压路机3Y-12/15

台班 589.21 0.79 0.17 101.57 0.17 101.57

9999001 定额基价 元 1 110148 24034 24034 24034 24034

直接费 元 32851.55 32851.55
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 449.22 4.463 % 20.05 20.05
Ⅱ 元 24034.25 0.818 % 196.6 196.6

企业管理费 元 24034.25 2.897 % 696.27 696.27
规费 元 276.4 33.5 % 92.59 92.59
利润 元 24947.17 7.42 % 1851.08 1851.08
税金 元 35708.14 9 % 3213.73 3213.73
金额合计 元 38921.88 38921.88

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LJ070104 工程名称：250g/m2无纺土工布 单位：m2 数量：1459.8 单价： 11.26 第 4 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 防水板与止水带(条)

合  计

工  程  细  目 土工布

定  额  单  位 100m2

工  程  数  量 14.598

定  额  表  号 3～1～11～4

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 2.8 40.87 4577.93 40.87 4577.93
5007001 土工布宽4～5m m2 3 113 1649.57 4948.72 1649.57 4948.72
7801001 其他材料费 元 1 121.4 1772.2 1772.2 1772.2 1772.2
8099001 小型机具使用费 元 1 30 437.94 437.94 437.94 437.94
9999001 定额基价 元 1 931 13598 13598 13598 13598

直接费 元 11736.79 11736.79
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 4782.07 0.257 % 12.29 12.29
Ⅱ 元 13597.95 1.195 % 162.5 162.5

企业管理费 元 13597.95 4.178 % 568.12 568.12
规费 元 4577.93 33.5 % 1533.61 1533.61
利润 元 14340.86 7.42 % 1064.09 1064.09
税金 元 15077.4 9 % 1356.97 1356.97
金额合计 元 16434.37 16434.37

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LJ070105 工程名称：抛填片块石 单位：m3 数量：1284.8 单价： 175.78 第 5 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 抛石挤淤

合  计

工  程  细  目 人工抛填片石挤淤

定  额  单  位 1000m3设计抛石量

工  程  数  量 1.2848

定  额  表  号 1～2～11～1改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 155 199.14 22304.13 199.14 22304.13
5503012 石渣堆方 m3 38.83 70.45 90.51 3514.66 90.51 3514.66
5505005 片石码方 m3 65.37 330 423.98 27715.83 423.98 27715.83
5505025 块石码方 m3 130 770 989.3 128608.48 989.3 128608.48

8001089 机械自身质量15t以内
振动压路机CA25PD

台班 1083.09 0.1 0.13 139.16 0.13 139.16

9999001 定额基价 元 1 111907 143778 143778 143778 143778

直接费 元 182282.26 182282.26
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 21303.56 4.463 % 950.78 950.78
Ⅱ 元 143778.24 0.818 % 1176.11 1176.11

企业管理费 元 143778.24 2.897 % 4165.26 4165.26
规费 元 22332.91 33.5 % 7481.52 7481.52
利润 元 150070.38 7.42 % 11135.22 11135.22
税金 元 207191.14 9 % 18647.2 18647.2
金额合计 元 225838.35 225838.35

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LJ070106 工程名称：C20水沟修复 单位：m3 数量：30.06 单价： 823.04 第 6 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 混凝土边沟、排水沟、截水沟、急
流

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急
流

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急
流

开挖沟槽

合  计

工  程  细  目 混凝土预制块边沟、排水沟(矩形) 预制混凝土水沟盖板(矩形) 水沟盖板预制钢筋 人工开挖沟槽土方

定  额  单  位 10m3实体 10m3 1t 1000m3天然密实方

工  程  数  量 2.856 0.15 0.0972 0.0297

定  额  表  号 1～3～4～1改 1～3～4～9改 1～3～4～11 1～3～1～1

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 15.4 43.98 4926.03 15.4 2.31 258.72 7.4 0.72 80.56 200.1 5.93 664.49 52.94 5929.8

1511007 普C20-32.5-2(商)普
C20-32.5-2(商)

m3 366.77 10.1 28.85 10579.7 28.85 10579.7

1511010 普C30-42.5-2(商)普
C30-42.5-2(商)

m3 395.82 10.1 1.52 599.67 1.52 599.67

2001001 HPB300钢筋 t 3416 0.12 0.01 39.51 0.01 39.51
2001002 HRB400钢筋 t 3257 0.91 0.09 286.82 0.09 286.82
2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 3.4 0.51 2.44 3.6 0.35 1.68 0.86 4.12

2003025 钢模板各类定型大块钢
模板

t 5384.62 0.04 0.11 615.14 0.02 12.92 0.12 628.06

3005004 水 m3 2.82 16 45.7 128.86 16 2.4 6.77 48.1 135.63
7801001 其他材料费 元 1 28.6 81.68 81.68 28.6 4.29 4.29 85.97 85.97

8005002 出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 170.57 0.27 0.77 131.53 0.27 0.04 6.91 0.81 138.44

8099001 小型机具使用费 元 1 5 14.28 14.28 5 0.75 0.75 6.3 0.61 0.61 15.64 15.64
9999001 定额基价 元 1 5310 15166 15166 5399 810 810 4149 403 403 21267 631 631 17010 17010

直接费 元 16477.22 892.47 409.18 665.61 18444.49
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 4825.88 4.806 % 231.93 253.46 4.806 % 12.18 77.06 0.351 % 0.27 630.56 3.119 % 19.67 264.09
Ⅱ 元 5646.99 2.729 % 154.11 279.64 2.729 % 7.63 403.31 0.564 % 2.27 630.56 1.201 % 7.59 171.6

企业管理费 元 5647 7.295 % 411.95 279.64 7.295 % 20.4 403.31 2.999 % 12.1 631.62 4.167 % 26.32 470.76
规费 元 5012.39 33.5 % 1679.15 263.26 33.5 % 88.19 80.56 33.5 % 26.99 665.61 33.5 % 222.98 2017.31
利润 元 15964.03 7.42 % 1184.53 850.11 7.42 % 63.08 417.95 7.42 % 31.01 685.23 7.42 % 50.84 1329.47
税金 元 20138.89 9 % 1812.5 1083.96 9 % 97.56 481.82 9 % 43.36 993.04 9 % 89.37 2042.79
金额合计 元 21951.39 1181.51 525.18 1082.42 24740.5

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LJ070107 工程名称：拆除钢筋砼护栏 单位：m3 数量：990.36 单价： 558.83 第 7 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 安全设施拆除 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 拆除混凝土护栏 斗容量2.0m3以内挖掘机装软石
装载质量15t以内自卸汽车运石

10km
定  额  单  位 10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 99.036 0.9904 0.9904

定  额  表  号 5～1～10～3 1～1～9～13 1～1～11～23改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 18 1782.65 199656.58 3.4 3.37 377.13 1786.02 200033.71
7801001 其他材料费 元 1 17.5 1733.13 1733.13 1733.13 1733.13

8001030 斗容量2.0m3履带式单
斗挖掘机WY200A液压

台班 1504.4 1.6 1.58 2383.84 1.58 2383.84

8007001 装载质量2t以内载货汽
车

台班 357.22 4.1 406.05 145048.32 406.05 145048.32

8007017 装载质量15t以内自卸
汽车SH361,T815

台班 928.64 19.5 19.31 17933.91 19.31 17933.91

9999001 定额基价 元 1 3333 330106 330106 2763 2737 2737 18072 17898 17898 350741 350741

直接费 元 346438.03 2761.08 17934.64 367133.75
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 328372.77 3.119 % 10241.95 2736.68 3.988 % 109.14 17897.99 4.512 % 807.56 11158.68
Ⅱ 元 330105.9 1.201 % 3964.57 2736.68 0.47 % 12.86 17897.99 0.154 % 27.56 4005

企业管理费 元 330105.9 4.167 % 13755.51 2736.79 3.159 % 86.46 17898.72 1.756 % 314.3 14156.27
规费 元 245133.91 33.5 % 82119.86 732.1 33.5 % 245.26 2163.03 33.5 % 724.62 83089.73
利润 元 358067.94 7.42 % 26568.64 2945.26 7.42 % 218.54 19048.17 7.42 % 1413.37 28200.55
税金 元 483088.57 9 % 43477.97 3433.33 9 % 309 21222.09 9 % 1909.99 45696.96
金额合计 元 526566.53 3742.33 23132.07 553440.94

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM010401 工程名称： 0.5kg/㎡乳化沥青粘层油 单位：m2 数量：139402.0 单价： 1.97 第 8 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 透层、黏层、封层

合  计

工  程  细  目 乳化沥青层黏层

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 139.402

定  额  表  号 2～2～16～6改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3001005

乳化沥青阳离子类乳化
沥青、阳离子类乳化改
性沥青、阴离子类乳化
改性沥青

t 3200 0.5 69.7 223043.2 69.7 223043.2

8003040 容量8000L以内沥青洒
布车LS-7500

台班 837.08 0.02 2.79 2333.81 2.79 2333.81

9999001 定额基价 元 1 1683 234661 234661 234661 234661

直接费 元 225377.01 225377.01
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 2324.89 4.463 % 103.76 103.76
Ⅱ 元 234661.32 0.818 % 1919.53 1919.53

企业管理费 元 234661.33 2.897 % 6798.14 6798.14
规费 元 312.26 33.5 % 104.61 104.61
利润 元 243482.75 7.42 % 18066.42 18066.42
税金 元 252369.47 9 % 22713.25 22713.25
金额合计 元 275082.72 275082.72

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM010402 工程名称：1.1kg/㎡乳化沥青粘层油 单位：m2 数量：53431.0 单价： 4.31 第 9 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 透层、黏层、封层

合  计

工  程  细  目 乳化沥青层黏层

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 53.431

定  额  表  号 2～2～16～6改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3001005

乳化沥青阳离子类乳化
沥青、阳离子类乳化改
性沥青、阴离子类乳化
改性沥青

t 3200 1.1 58.77 188077.12 58.77 188077.12

8003040 容量8000L以内沥青洒
布车LS-7500

台班 837.08 0.02 1.07 894.52 1.07 894.52

9999001 定额基价 元 1 3683 196805 196805 196805 196805

直接费 元 188971.64 188971.64
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 891.1 4.463 % 39.77 39.77
Ⅱ 元 196804.57 0.818 % 1609.86 1609.86

企业管理费 元 196804.57 2.897 % 5701.43 5701.43
规费 元 119.68 33.5 % 40.09 40.09
利润 元 204155.63 7.42 % 15148.35 15148.35
税金 元 211511.14 9 % 19036 19036
金额合计 元 230547.14 230547.14

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM010407 工程名称：0.5m高分子抗裂贴 单位：m2 数量：11411.0 单价： 38.54 第 10 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 高分子抗裂贴

合  计

工  程  细  目 高分子抗裂贴（满铺）普通式

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 11.411

定  额  表  号 借2～3～7闽～3

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 9.2 104.98 11757.89 104.98 11757.89

3001005

乳化沥青阳离子类乳化
沥青、阳离子类乳化改
性沥青、阴离子类乳化
改性沥青

t 3200 0.91 10.34 33082.77 10.34 33082.77

3005004 水 m3 2.82 4 45.64 128.72 45.64 128.72
5010001

闽
普通式高分子抗裂贴 m2 25 1084.1 12370.67 309266.63 12370.67 309266.63

8003039 容量6000L以内沥青洒
布车LS-6000

台班 696.84 0.07 0.8 556.61 0.8 556.61

8003067 机械自身质量16～20t
轮胎式压路机YL20

台班 767.42 0.05 0.57 437.85 0.57 437.85

8007041 容量6000L以内洒水汽
车YGJ5102GSSEQ

台班 720.14 0.07 0.8 575.23 0.8 575.23

8099001 小型机具使用费 元 1 60.2 686.94 686.94 686.94 686.94
9999001 定额基价 元 1 32500 370852 370852 370852 370852

直接费 元 356492.64 356492.64
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 13392.45 4.463 % 597.7 597.70
Ⅱ 元 370852.14 0.818 % 3033.57 3033.57

企业管理费 元 370852.15 2.897 % 10743.59 10743.59
规费 元 12000.72 33.5 % 4020.24 4020.24
利润 元 385227.01 7.42 % 28583.84 28583.84
税金 元 403471.59 9 % 36312.44 36312.44
金额合计 元 439784.03 439784.03

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM010409 工程名称：AC-5富油沥青应力吸收层 单位：m2 数量：51581.0 单价： 37.52 第 11 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 砂粒式 沥青混合料运输

合  计

工  程  细  目
生产能力240t/h以内设备拌和沥青

混凝土混合料(砂粒式)
装载质量20t以内自卸汽车运输沥

青混合料10km
定  额  单  位 1000m3路面实体 1000m3

工  程  数  量 1.0316 1.0523

定  额  表  号 2～2～11～26改 2～2～13～9改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 24.6 25.38 2842.32 25.38 2842.32

1513008 砂粒式沥青混凝土(商)
砂粒式沥青混凝土(商)

m3 1480.24 1020 1052.25 1557586.09 1052.25 1557586.09

7801001 其他材料费 元 1 744.4 767.94 767.94 767.94 767.94
7901001 设备摊销费 元 1 2952.5 3045.86 3045.86 3045.86 3045.86

8001047 斗容量2.0m3轮胎式装
载机ZL40

台班 985.2 5.18 5.34 5264.7 5.34 5264.7

8003052 生产能力240t/h以内沥
青混合料拌和设备

台班 51119.83 1.61 1.66 84905.34 1.66 84905.34

8007012 装载质量5t以内自卸汽
车CA340

台班 599.68 1.66 1.71 1026.95 1.71 1026.95

8007019 装载质量20t以内自卸
汽车BJ374

台班 1122 12.52 13.17 14781.45 13.17 14781.45

9999001 定额基价 元 1 1138178 1174167 1174167 14029 14762 14762 1188929 1188929

直接费 元 1655407.11 14782.12 1670189.23
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 86617.62 4.806 % 4162.84 14761.95 4.512 % 666.06 4828.85
Ⅱ 元 90431.34 2.729 % 2467.83 14761.95 0.154 % 22.73 2490.56

企业管理费 元 90429.66 7.295 % 6596.84 14762.62 1.756 % 259.23 6856.08
规费 元 4190.61 33.5 % 1403.85 1475.58 33.5 % 494.32 1898.17
利润 元 1187371.87 7.42 % 88102.99 15710.67 7.42 % 1165.73 89268.73
税金 元 1758141.39 9 % 158232.73 17390.22 9 % 1565.12 159797.85
金额合计 元 1916374.11 18955.35 1935329.46

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM010501 工程名称：7cmAC-25C粗粒式沥青混凝土 单位：m2 数量：27668.0 单价： 77.31 第 12 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 沥青混合料路面铺筑 运输沥青混合料

合  计

工  程  细  目
生产能力240t/h以内设备拌和，机
械摊铺沥青混凝土混合料(粗粒式)

运输沥青混合料

定  额  单  位 1000m3路面实体 m3

工  程  数  量 1.9368 98774.76

定  额  表  号 2～2～14～46改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 17.9 34.67 3882.82 34.67 3882.82

1513005 粗粒式沥青混凝土(商)
粗粒式沥青混凝土(商)

m3 822 1020 1975.5 1623857.05 1975.5 1623857.05

8003060
最大摊铺宽度12.5m以
内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)S2000

台班 3805.32 1.91 3.7 14076.68 3.7 14076.68

8003065 机械自身质量15t以内
双钢轮振动压路机YZC-

台班 1644.11 5.34 10.34 17003.88 10.34 17003.88

8003067 机械自身质量16～20t
轮胎式压路机YL20

台班 767.42 2.68 5.19 3983.31 5.19 3983.31

8003068 机械自身质量20～25t
轮胎式压路机YL27

台班 954.92 2.56 4.96 4734.59 4.96 4734.59

8007043 容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1107.55 0.5 0.97 1072.53 0.97 1072.53

9999001 定额基价 元 1 838964 1624872 1624872 1624872 1624872

直接费 元 1668645.32 1668645.32
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 44475.94 4.806 % 2137.51 2137.56
Ⅱ 元 44475.94 2.729 % 1213.77 1213.77

企业管理费 元 44476.86 7.295 % 3244.59 3244.59
规费 元 8687.71 33.5 % 2910.38 2910.38
利润 元 1631501.58 7.42 % 121057.42 121057.42
税金 元 1799209.04 9 % 161928.81 161928.81
金额合计 元 1961137.86 177794.57 2138932.42

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM010502 工程名称：1cmAC-25C粗粒式沥青混凝土 单位：m2 数量：26211.0 单价： 11.04 第 13 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 沥青混合料路面铺筑 运输沥青混合料

合  计

工  程  细  目
生产能力240t/h以内设备拌和，机
械摊铺沥青混凝土混合料(粗粒式)

运输沥青混合料

定  额  单  位 1000m3路面实体 m3

工  程  数  量 0.2621 13367.61

定  额  表  号 2～2～14～46改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 17.9 4.69 525.48 4.69 525.48

1513005 粗粒式沥青混凝土(商)
粗粒式沥青混凝土(商)

m3 822 1020 267.35 219763.51 267.35 219763.51

8003060
最大摊铺宽度12.5m以
内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)S2000

台班 3805.32 1.91 0.5 1905.06 0.5 1905.06

8003065 机械自身质量15t以内
双钢轮振动压路机YZC-

台班 1644.11 5.34 1.4 2301.21 1.4 2301.21

8003067 机械自身质量16～20t
轮胎式压路机YL20

台班 767.42 2.68 0.7 539.08 0.7 539.08

8003068 机械自身质量20～25t
轮胎式压路机YL27

台班 954.92 2.56 0.67 640.75 0.67 640.75

8007043 容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1107.55 0.5 0.13 145.15 0.13 145.15

9999001 定额基价 元 1 838964 219901 219901 219901 219901

直接费 元 225811.62 225811.62
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 6019.12 4.806 % 289.28 289.27
Ⅱ 元 6019.12 2.729 % 164.26 164.26

企业管理费 元 6018.89 7.295 % 439.08 439.08
规费 元 1175.67 33.5 % 393.85 393.85
利润 元 220785.09 7.42 % 16382.25 16382.25
税金 元 243480.32 9 % 21913.23 21913.23
金额合计 元 265393.55 24061.7 289455.25

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM010503 工程名称：8cmAC-20C中粒式改性沥青混凝土 单位：m2 数量：106.0 单价： 110.02 第 14 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 沥青混合料路面铺筑 运输沥青混合料

合  计

工  程  细  目
生产能力240t/h以内设备拌和，机
械摊铺沥青混凝土混合料(中粒式)

运输沥青混合料

定  额  单  位 1000m3路面实体 m3

工  程  数  量 0.0085 432.48

定  额  表  号 2～2～14～47改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 18.1 0.15 17.19 0.15 17.19

1513009
中粒式改性沥青混凝土
(商)中粒式改性沥青混
凝土(商)

m3 1046.13 1020 8.65 9048.61 8.65 9048.61

8003060
最大摊铺宽度12.5m以
内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)S2000

台班 3805.32 1.92 0.02 61.96 0.02 61.96

8003065 机械自身质量15t以内
双钢轮振动压路机YZC-

台班 1644.11 5.38 0.05 75.01 0.05 75.01

8003067 机械自身质量16～20t
轮胎式压路机YL20

台班 767.42 2.68 0.02 17.44 0.02 17.44

8003068 机械自身质量20～25t
轮胎式压路机YL27

台班 954.92 2.58 0.02 20.89 0.02 20.89

8007043 容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1107.55 0.5 4.7 4.7

9999001 定额基价 元 1 1066874 9047 9047 9047 9047

直接费 元 9267.6 9267.6
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 195.96 4.806 % 9.42 9.44
Ⅱ 元 195.96 2.729 % 5.36 5.36

企业管理费 元 196.42 7.295 % 14.33 14.33
规费 元 38.44 33.5 % 12.88 12.88
利润 元 9097.56 7.42 % 675.04 675.04
税金 元 9984.64 9 % 898.62 898.62
金额合计 元 10883.26 778.46 11661.73

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM010504 工程名称：6cmAC-20C中粒式改性沥青混凝土 单位：m2 数量：1850.0 单价： 82.33 第 15 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 沥青混合料路面铺筑 运输沥青混合料

合  计

工  程  细  目
生产能力240t/h以内设备拌和，机
械摊铺沥青混凝土混合料(中粒式)

运输沥青混合料

定  额  单  位 1000m3路面实体 m3

工  程  数  量 0.111 5661

定  额  表  号 2～2～14～47改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 18.1 2.01 225.02 2.01 225.02

1513009
中粒式改性沥青混凝土
(商)中粒式改性沥青混
凝土(商)

m3 1046.13 1020 113.22 118442.84 113.22 118442.84

8003060
最大摊铺宽度12.5m以
内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)S2000

台班 3805.32 1.92 0.21 810.99 0.21 810.99

8003065 机械自身质量15t以内
双钢轮振动压路机YZC-

台班 1644.11 5.38 0.6 981.83 0.6 981.83

8003067 机械自身质量16～20t
轮胎式压路机YL20

台班 767.42 2.68 0.3 228.29 0.3 228.29

8003068 机械自身质量20～25t
轮胎式压路机YL27

台班 954.92 2.58 0.29 273.47 0.29 273.47

8007043 容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1107.55 0.5 0.06 61.47 0.06 61.47

9999001 定额基价 元 1 1066874 118423 118423 118423 118423

直接费 元 121023.91 121023.91
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 2564.99 4.806 % 123.27 123.27
Ⅱ 元 2564.99 2.729 % 70 70

企业管理费 元 2564.99 7.295 % 187.12 187.12
规费 元 502 33.5 % 168.17 168.17
利润 元 118803.41 7.42 % 8815.21 8815.21
税金 元 130387.68 9 % 11734.89 11734.89
金额合计 元 142122.57 10189.8 152312.37

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM010505 工程名称：5cmAC-20C中粒式改性沥青混凝土 单位：m2 数量：27940.0 单价： 68.61 第 16 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 沥青混合料路面铺筑 运输沥青混合料

合  计

工  程  细  目
生产能力240t/h以内设备拌和，机
械摊铺沥青混凝土混合料(中粒式)

运输沥青混合料

定  额  单  位 1000m3路面实体 m3

工  程  数  量 1.397 71247

定  额  表  号 2～2～14～47改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 18.1 25.29 2832 25.29 2832

1513009
中粒式改性沥青混凝土
(商)中粒式改性沥青混
凝土(商)

m3 1046.13 1020 1424.94 1490672.48 1424.94 1490672.48

8003060
最大摊铺宽度12.5m以
内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)S2000

台班 3805.32 1.92 2.68 10206.78 2.68 10206.78

8003065 机械自身质量15t以内
双钢轮振动压路机YZC-

台班 1644.11 5.38 7.52 12356.9 7.52 12356.9

8003067 机械自身质量16～20t
轮胎式压路机YL20

台班 767.42 2.68 3.74 2873.19 3.74 2873.19

8003068 机械自身质量20～25t
轮胎式压路机YL27

台班 954.92 2.58 3.6 3441.78 3.6 3441.78

8007043 容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1107.55 0.5 0.7 773.62 0.7 773.62

9999001 定额基价 元 1 1066874 1490423 1490423 1490423 1490423

直接费 元 1523156.76 1523156.76
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 32281.92 4.806 % 1551.47 1551.47
Ⅱ 元 32281.92 2.729 % 880.97 880.97

企业管理费 元 32281.92 7.295 % 2354.97 2354.97
规费 元 6318.01 33.5 % 2116.54 2116.54
利润 元 1495210.43 7.42 % 110944.61 110944.61
税金 元 1641005.31 9 % 147690.48 147690.48
金额合计 元 1788695.79 128244.6 1916940.39

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM010506 工程名称：4cmAC-13C高粘改性沥青混凝土(掺纤
维)

单位：m2 数量：53431.0 单价： 81.84 第 17 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 沥青混合料路面铺筑 运输沥青混合料

合  计

工  程  细  目
生产能力240t/h以内设备拌和，机
械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)

运输沥青混合料

定  额  单  位 1000m3路面实体 m3

工  程  数  量 2.1372 108999.24

定  额  表  号 2～2～14～48改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 19.2 41.04 4595.92 41.04 4595.92

1513010
001

高粘改性沥青混凝土
(掺纤维)高粘改性沥青
混凝土(掺纤维)

m3 1648.75 1020 2179.98 3594249.94 2179.98 3594249.94

8003060
最大摊铺宽度12.5m以
内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)S2000

台班 3805.32 1.93 4.12 15696.46 4.12 15696.46

8003065 机械自身质量15t以内
双钢轮振动压路机YZC-

台班 1644.11 5.4 11.54 18974.83 11.54 18974.83

8003067 机械自身质量16～20t
轮胎式压路机YL20

台班 767.42 2.7 5.77 4428.43 5.77 4428.43

8003068 机械自身质量20～25t
轮胎式压路机YL27

台班 954.92 2.6 5.56 5306.32 5.56 5306.32

8007043 容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1107.55 0.5 1.07 1183.55 1.07 1183.55

9999001 定额基价 元 1 1110762 2373966 2373966 2373966 2373966

直接费 元 3644367.25 3644367.25
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 49862.08 4.806 % 2396.37 2396.33
Ⅱ 元 49862.08 2.729 % 1360.71 1360.71

企业管理费 元 49861.14 7.295 % 3637.37 3637.37
规费 元 9955.25 33.5 % 3335.01 3335.01
利润 元 2381315.65 7.42 % 176693.62 176693.62
税金 元 3831790.29 9 % 344861.13 344861.13
金额合计 元 4176651.41 196198.63 4372850.05

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM010507 工程名称：1cmAC-13C高粘改性沥青混凝土(掺纤
维)

单位：m2 数量：53431.0 单价： 20.46 第 18 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 沥青混合料路面铺筑 运输沥青混合料

合  计

工  程  细  目
生产能力240t/h以内设备拌和，机
械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)

运输沥青混合料

定  额  单  位 1000m3路面实体 m3

工  程  数  量 0.5343 27249.81

定  额  表  号 2～2～14～48改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 19.2 10.26 1148.98 10.26 1148.98

1513010
001

高粘改性沥青混凝土
(掺纤维)高粘改性沥青
混凝土(掺纤维)

m3 1648.75 1020 545 898562.48 545 898562.48

8003060
最大摊铺宽度12.5m以
内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)S2000

台班 3805.32 1.93 1.03 3924.12 1.03 3924.12

8003065 机械自身质量15t以内
双钢轮振动压路机YZC-

台班 1644.11 5.4 2.89 4743.71 2.89 4743.71

8003067 机械自身质量16～20t
轮胎式压路机YL20

台班 767.42 2.7 1.44 1107.11 1.44 1107.11

8003068 机械自身质量20～25t
轮胎式压路机YL27

台班 954.92 2.6 1.39 1326.58 1.39 1326.58

8007043 容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1107.55 0.5 0.27 295.89 0.27 295.89

9999001 定额基价 元 1 1110762 593491 593491 593491 593491

直接费 元 911091.81 911091.81
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 12465.52 4.806 % 599.09 599.08
Ⅱ 元 12465.52 2.729 % 340.18 340.18

企业管理费 元 12465.29 7.295 % 909.34 909.34
规费 元 2488.81 33.5 % 833.75 833.75
利润 元 595328.91 7.42 % 44173.41 44173.41
税金 元 957947.58 9 % 86215.28 86215.28
金额合计 元 1044162.86 49049.66 1093212.51

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM010506 工程名称：4cmAC-13C中粒式改性沥青混凝土 单位：m2 数量：28748.0 单价： 58.64 第 19 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 沥青混合料路面铺筑 运输沥青混合料

合  计

工  程  细  目
生产能力240t/h以内设备拌和，机
械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)

运输沥青混合料

定  额  单  位 1000m3路面实体 m3

工  程  数  量 1.1499 58645.92

定  额  表  号 2～2～14～48改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 19.2 22.08 2472.79 22.08 2472.79

1513010
细粒式改性沥青混凝土
(商)细粒式改性沥青混
凝土(商)

m3 1132 1020 1172.92 1327743.63 1172.92 1327743.63

8003060
最大摊铺宽度12.5m以
内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)S2000

台班 3805.32 1.93 2.22 8445.32 2.22 8445.32

8003065 机械自身质量15t以内
双钢轮振动压路机YZC-

台班 1644.11 5.4 6.21 10209.21 6.21 10209.21

8003067 机械自身质量16～20t
轮胎式压路机YL20

台班 767.42 2.7 3.1 2382.67 3.1 2382.67

8003068 机械自身质量20～25t
轮胎式压路机YL27

台班 954.92 2.6 2.99 2855.01 2.99 2855.01

8007043 容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1107.55 0.5 0.57 636.8 0.57 636.8

9999001 定额基价 元 1 1043330 1199746 1199746 1199746 1199746

直接费 元 1354721.87 1354721.87
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 26827.78 4.806 % 1289.34 1289.32
Ⅱ 元 26827.78 2.729 % 732.12 732.12

企业管理费 元 26827.31 7.295 % 1957.05 1957.05
规费 元 5356.33 33.5 % 1794.37 1794.37
利润 元 1203703.8 7.42 % 89314.82 89314.82
税金 元 1449809.56 9 % 130482.86 130482.86
金额合计 元 1580292.41 105562.66 1685855.07

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM020501 工程名称：厚24cm 5.0Mpa水泥混凝土 单位：m2 数量：8283.0 单价： 134.1 第 20 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

24cm(滑模式)
定  额  单  位 1000m2路面

工  程  数  量 8.283

定  额  表  号 2～2～17～5改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 44.9 371.91 41653.55 371.91 41653.55

1511037 普C35-42.5-4(商)普
C35-42.5-4(商)

m3 412.22 244.8 2027.68 835849.59 2027.68 835849.59

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3416 0.01 28.29 0.01 28.29
3001001 石油沥青 t 3850 0.16 1.34 5166.11 1.34 5166.11
3005001 煤 t 938 0.03 0.27 248.62 0.27 248.62
3005004 水 m3 2.82 39 323.04 910.96 323.04 910.96
7801001 其他材料费 元 1 314.8 2607.49 2607.49 2607.49 2607.49

8003076 摊铺宽度3.0～9.0m滑
模式水泥混凝土摊铺机

台班 2642.21 0.41 3.4 8973.02 3.4 8973.02

8003083 混凝土电动刻纹机
RQF180

台班 261.42 7.22 59.8 15633.77 59.8 15633.77

8003085 电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)SLF

台班 211.45 2.83 23.42 4951.32 23.42 4951.32

8007043 容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1107.55 1.48 12.26 13577.28 12.26 13577.28

9999001 定额基价 元 1 93228 772211 772211 772211 772211

直接费 元 929600.01 929600.01
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 82770.82 4.806 % 3977.97 3977.97
Ⅱ 元 92513.38 2.729 % 2524.69 2524.69

企业管理费 元 92513.38 7.295 % 6748.85 6748.85
规费 元 53488.17 33.5 % 17918.54 17918.54
利润 元 785462.96 7.42 % 58281.35 58281.35
税金 元 1019051.4 9 % 91714.63 91714.63
金额合计 元 1110766.03 1110766.03

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM020502 工程名称：厚26cm 5.0Mpa水泥混凝土 单位：m2 数量：2497.0 单价： 144.52 第 21 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

26cm(滑模式)
定  额  单  位 1000m2路面

工  程  数  量 2.497

定  额  表  号 2～2～17～5改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 47.3 118.11 13228.11 118.11 13228.11

1511037 普C35-42.5-4(商)普
C35-42.5-4(商)

m3 412.22 265.2 662.2 272973.9 662.2 272973.9

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3416 8.53 8.53
3001001 石油沥青 t 3850 0.17 0.43 1672.74 0.43 1672.74
3005001 煤 t 938 0.03 0.08 79.63 0.08 79.63
3005004 水 m3 2.82 43 107.37 302.79 107.37 302.79

5505013 碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 92.17 0.02 0.06 5.52 0.06 5.52

7801001 其他材料费 元 1 324.6 810.53 810.53 810.53 810.53

8003076 摊铺宽度3.0～9.0m滑
模式水泥混凝土摊铺机

台班 2642.21 0.45 1.12 2968.92 1.12 2968.92

8003083 混凝土电动刻纹机
RQF180

台班 261.42 7.22 18.03 4712.97 18.03 4712.97

8003085 电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)SLF

台班 211.45 2.83 7.06 1492.63 7.06 1492.63

8007043 容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1107.55 1.48 3.7 4093.02 3.7 4093.02

9999001 定额基价 元 1 100505 250962 250962 250962 250962

直接费 元 302349.28 302349.28
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 25852.02 4.806 % 1242.45 1242.45
Ⅱ 元 28984.37 2.729 % 790.98 790.98

企业管理费 元 28984.37 7.295 % 2114.41 2114.41
规费 元 16829.34 33.5 % 5637.83 5637.83
利润 元 255109.76 7.42 % 18929.14 18929.14
税金 元 331064.1 9 % 29795.77 29795.77
金额合计 元 360859.86 360859.86

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM020503 工程名称：厚26cm 4.5Mpa水泥混凝土 单位：m2 数量：796.0 单价： 140.09 第 22 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

26cm(滑模式)
定  额  单  位 1000m2路面

工  程  数  量 0.796

定  额  表  号 2～2～17～5改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 47.3 37.65 4216.89 37.65 4216.89

1511010 普C30-42.5-2(商)普
C30-42.5-2(商)

m3 395.82 265.2 211.1 83557.29 211.1 83557.29

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3416 2.72 2.72
3001001 石油沥青 t 3850 0.17 0.14 533.24 0.14 533.24
3005001 煤 t 938 0.03 0.03 25.39 0.03 25.39
3005004 水 m3 2.82 43 34.23 96.52 34.23 96.52

5505013 碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 92.17 0.02 0.02 1.76 0.02 1.76

7801001 其他材料费 元 1 324.6 258.38 258.38 258.38 258.38

8003076 摊铺宽度3.0～9.0m滑
模式水泥混凝土摊铺机

台班 2642.21 0.45 0.36 946.44 0.36 946.44

8003083 混凝土电动刻纹机
RQF180

台班 261.42 7.22 5.75 1502.41 5.75 1502.41

8003085 电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)SLF

台班 211.45 2.83 2.25 475.82 2.25 475.82

8007043 容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1107.55 1.48 1.18 1304.78 1.18 1304.78

9999001 定额基价 元 1 104428 83124 83124 83124 83124

直接费 元 92921.64 92921.64
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 8241.17 4.806 % 396.07 396.07
Ⅱ 元 9239.71 2.729 % 252.15 252.15

企业管理费 元 9239.71 7.295 % 674.04 674.04
规费 元 5364.9 33.5 % 1797.24 1797.24
利润 元 84446.7 7.42 % 6265.95 6265.95
税金 元 102307.09 9 % 9207.64 9207.64
金额合计 元 111514.73 111514.73

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM020504 工程名称：钢筋 单位：t 数量：21.694000000000003 单价： 4938.98 第 23 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 拉杆、传力杆及钢筋

合  计

工  程  细  目 水泥混凝土路面钢筋

定  额  单  位 1t

工  程  数  量 21.694

定  额  表  号 2～2～17～15

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 4.8 104.13 11662.69 104.13 11662.69
2001001 HPB300钢筋 t 3416 0.02 0.41 1408.03 0.41 1408.03
2001002 HRB400钢筋 t 3257 1.01 21.82 71081.3 21.82 71081.3
2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 5.1 110.64 529.96 110.64 529.96
8099001 小型机具使用费 元 1 9.8 212.6 212.6 212.6 212.6
9999001 定额基价 元 1 3875 84065 84065 84065 84065

直接费 元 84894.59 84894.59
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 11279.67 0.351 % 39.59 39.59
Ⅱ 元 84065.41 0.564 % 474.13 474.13

企业管理费 元 84065.41 2.999 % 2521.12 2521.12
规费 元 11662.69 33.5 % 3907 3907
利润 元 87100.26 7.42 % 6462.84 6462.84
税金 元 98299.27 9 % 8846.93 8846.93
金额合计 元 107146.21 107146.21

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM020505 工程名称：厚20cm C20水泥砼基层 单位：m2 数量：7808.0 单价： 103.08 第 24 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

20cm(滑模式)
定  额  单  位 1000m2路面

工  程  数  量 7.808

定  额  表  号 2～2～17～5改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 40.1 313.1 35067.29 313.1 35067.29

1511007 普C20-32.5-2(商)普
C20-32.5-2(商)

m3 366.77 204 1592.83 584202.99 1592.83 584202.99

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3416 0.01 26.67 0.01 26.67
3001001 石油沥青 t 3850 0.14 1.08 4148.39 1.08 4148.39
3005001 煤 t 938 0.03 0.22 205.07 0.22 205.07
3005004 水 m3 2.82 31 242.05 682.58 242.05 682.58
7801001 其他材料费 元 1 295.2 2304.92 2304.92 2304.92 2304.92

8003076 摊铺宽度3.0～9.0m滑
模式水泥混凝土摊铺机

台班 2642.21 0.33 2.58 6808.02 2.58 6808.02

8003083 混凝土电动刻纹机
RQF180

台班 261.42 7.22 56.37 14737.23 56.37 14737.23

8003085 电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)SLF

台班 211.45 2.83 22.07 4667.38 22.07 4667.38

8007043 容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1107.55 1.48 11.56 12798.67 11.56 12798.67

9999001 定额基价 元 1 77616 606026 606026 606026 606026

直接费 元 665649.22 665649.22
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 72396.59 4.806 % 3479.38 3479.38
Ⅱ 元 80391.1 2.729 % 2193.87 2193.87

企业管理费 元 80391.1 7.295 % 5864.53 5864.53
规费 元 46013.36 33.5 % 15414.47 15414.47
利润 元 617563.44 7.42 % 45823.21 45823.21
税金 元 738424.68 9 % 66458.22 66458.22
金额合计 元 804882.9 804882.9

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM020506 工程名称：40mm伸缩缝 单位：m 数量：48.0 单价： 3568.96 第 25 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 模数式伸缩缝 模数式伸缩缝 模数式伸缩缝

合  计

工  程  细  目 模数式伸缩缝(伸缩量480mm以内) 模数式伸缩缝预留槽混凝土 模数式伸缩缝预留槽钢筋

定  额  单  位 1m 10m3 1t

工  程  数  量 48 0.96 1.2

定  额  表  号 4～11～7～1改 4～11～7～5改 4～11～7～6

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 0.9 43.2 4838.4 24.7 23.71 2655.74 9.5 11.4 1276.8 78.31 8770.94

1511019 普C50-52.5-2(商)普
C50-52.5-2(商)

m3 458.79 10.2 9.79 4492.47 9.79 4492.47

2001001 HPB300钢筋 t 3416 0.16 0.19 639.48 0.19 639.48
2001002 HRB400钢筋 t 3257 0.87 1.04 3396.4 1.04 3396.4

2001019

钢丝绳股丝6-7×19，
绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～
15.5mm

t 4673 0.1 448.61 0.1 448.61

2001020
钢纤维扁丝切断型、钢
丝切断型、高强铣销型
、剪切波纹型、剪切压

t 5128.21 0.05 0.05 260.92 0.05 260.92

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 4.1 4.92 23.57 4.92 23.57

2009011 电焊条结422(502、506
、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 0.66 31.68 181.53 4.3 5.16 29.57 36.84 211.09

3005004 水 m3 2.82 15 14.4 40.61 14.4 40.61

4003002 锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1303 0.02 0.02 25.02 0.02 25.02

7801001 其他材料费 元 1 20.8 998.4 998.4 1.9 1.82 1.82 1000.22 1000.22
6003004

001
模数式伸缩装置40型 m 2393.16 1 48 114871.68 48 114871.68

8009027 提升质量12t以内汽车
式起重机QY12

台班 859.77 0.04 1.92 1650.76 0.42 0.4 346.66 2.32 1997.42

8015028 容量32kV·A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 169.4 0.14 6.72 1138.37 0.84 1.01 170.76 7.73 1309.12

8099001 小型机具使用费 元 1 11.4 547.2 547.2 3.8 3.65 3.65 19.4 23.28 23.28 574.13 574.13
9999001 定额基价 元 1 2596 124630 124630 7566 7263 7263 4570 5485 5485 137378 137378

直接费 元 124674.94 7826.9 5559.84 138061.68
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 8005.07 0.351 % 28.1 2865.75 4.806 % 137.73 1420.58 0.351 % 4.99 170.81
Ⅱ 元 124629.8 0.564 % 702.91 3196.55 2.729 % 87.23 5484.58 0.564 % 30.93 821.08

企业管理费 元 124629.8 2.999 % 3737.65 3196.55 7.295 % 233.19 5484.58 2.999 % 164.48 4135.32
规费 元 6021.12 33.5 % 2017.08 2746.06 33.5 % 919.93 1389.7 33.5 % 465.55 3402.55
利润 元 129098.46 7.42 % 9579.11 7721.32 7.42 % 572.92 5684.97 7.42 % 421.83 10573.85
税金 元 140739.78 9 % 12666.58 9777.9 9 % 880.01 6647.62 9 % 598.29 14144.88
金额合计 元 153406.36 10657.91 7245.9 171310.17

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM020507 工程名称：厚20cm 级配碎石层 单位：m2 数量：7751.0 单价： 36.12 第 26 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 级配碎石路面

合  计

工  程  细  目
机械摊铺级配碎石底基层(平地机

拌和，压实厚度20cm)
定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 7.751

定  额  表  号 2～2～2～15改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 2.9 22.48 2517.52 22.48 2517.52
5505016 碎石未筛分碎石统料堆

方
m3 92.17 307.04 2379.87 219352.35 2379.87 219352.35

8001058 功率120kW以内平地机
F155

台班 1195.25 0.5 3.88 4632.19 3.88 4632.19

8001081 机械自身质量12～15t
光轮压路机3Y-12/15

台班 589.21 0.12 0.93 548.04 0.93 548.04

8001083 机械自身质量18～21t
光轮压路机3Y-18/21

台班 753.32 0.68 5.27 3970.51 5.27 3970.51

8007043 容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1107.55 0.2 1.55 1716.92 1.55 1716.92

9999001 定额基价 元 1 24958 193451 193451 193451 193451

直接费 元 232737.53 232737.53
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 13223.2 4.463 % 590.15 590.15
Ⅱ 元 193450.53 0.818 % 1582.43 1582.43

企业管理费 元 193450.53 2.897 % 5604.26 5604.26
规费 元 4253.75 33.5 % 1425.01 1425.01
利润 元 201227.37 7.42 % 14931.07 14931.07
税金 元 256870.44 9 % 23118.34 23118.34
金额合计 元 279988.79 279988.79

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM020508 工程名称：厚15cm C20水泥砼基层 单位：m2 数量：637.0 单价： 97.31 第 27 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 行车道铺装混凝土

合  计

工  程  细  目 桥面行车道铺装水泥混凝土垫层

定  额  单  位 10m3

工  程  数  量 9.555

定  额  表  号 4～6～13～1改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 10 95.55 10701.6 95.55 10701.6

1511007 普C20-32.5-2(商)普
C20-32.5-2(商)

m3 366.77 10.2 97.46 35745.77 97.46 35745.77

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3416 0.01 32.64 0.01 32.64
3005004 水 m3 2.82 15 143.33 404.18 143.33 404.18
7801001 其他材料费 元 1 4.3 41.09 41.09 41.09 41.09

8007046 装载质量1.0t以内机动
翻斗车F10A

台班 217.79 0.45 4.3 936.44 4.3 936.44

8099001 小型机具使用费 元 1 17.6 168.17 168.17 168.17 168.17
9999001 定额基价 元 1 4591 43864 43864 43864 43864

直接费 元 48029.89 48029.89
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 11237.86 4.806 % 540.09 540.09
Ⅱ 元 11702.28 2.729 % 319.36 319.36

企业管理费 元 11702.28 7.295 % 853.68 853.68
规费 元 11183.17 33.5 % 3746.36 3746.36
利润 元 45577.53 7.42 % 3381.85 3381.85
税金 元 56871.23 9 % 5118.41 5118.41
金额合计 元 61989.64 61989.64

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0601 工程名称：桥面铣刨1cm 单位：m2 数量：702.0 单价： 5.04 第 28 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 小型机械拆除沥青类面层 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 水泥路面铣刨 (厚度2cm以内) 斗容量2.0m3以内挖掘机装软石
装载质量15t以内自卸汽车运石

10km
定  额  单  位 m2 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 702 0.007 0.007

定  额  表  号 借闽市1740104086 1～1～9～13 1～1～11～23改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0001004
0

定额人工费 元 1 0.59 414.18 414.18 414.18 414.18
1001001 人工 工日 112 3.4 0.02 2.67 0.02 2.67
3409020

0
铣刨鼓边刀刀头 把 29.91 0.02 13.34 398.94 13.34 398.94

3409021
0

铣刨鼓边刀刀座 副 256.41 0.01 7.02 1800 7.02 1800

8001030 斗容量2.0m3履带式单
斗挖掘机WY200A液压

台班 1504.4 1.6 0.01 16.9 0.01 16.9

8007017 装载质量15t以内自卸
汽车SH361,T815

台班 928.64 19.5 0.14 127.12 0.14 127.12

9999001 定额基价 元 1 4 2613 2613 2763 19 19 18072 127 127 2759 2759

直接费 元 2613.12 19.52 126.76 2759.39
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 414.18 4.707 % 19.5 19.4 3.988 % 0.77 126.87 4.512 % 5.72 25.98
Ⅱ 元 2613.12 0.521 % 13.61 19.4 0.47 % 0.09 126.87 0.154 % 0.19 13.9

企业管理费 元 2613.12 3.14 % 82.05 19.34 3.159 % 0.61 126.51 1.756 % 2.22 84.88
规费 元 414.18 33.5 % 138.75 5.18 33.5 % 1.73 15.29 33.5 % 5.12 145.61
利润 元 2728.27 7.42 % 202.44 20.82 7.42 % 1.55 134.62 7.42 % 9.99 213.97
税金 元 3069.47 9 % 276.25 24.27 9 % 2.18 149.99 9 % 13.5 291.94
金额合计 元 3345.72 26.45 163.49 3535.66

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0602 工程名称：水泥路面铣刨1cm 单位：m2 数量：75960.0 单价： 3.27 第 29 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 小型机械拆除沥青类面层 小型机械拆除沥青类面层 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 水泥路面铣刨 (厚度2cm以内) 水泥路面铣刨 (厚度每增加1cm) 斗容量2.0m3以内挖掘机装软石
装载质量15t以内自卸汽车运石

10km
定  额  单  位 m2 m2 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 75960 -75960 0.7596 0.7596

定  额  表  号 借闽市1740104086 借闽市1740104087 1～1～9～13 1～1～11～23改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0001004
0

定额人工费 元 1 0.59 44816.4 44816.4 0.3 -22939.92 -22939.92 21885.6 21885.6
1001001 人工 工日 112 3.4 2.58 289.26 2.58 289.26
3409020

0
铣刨鼓边刀刀头 把 29.91 0.02 1443.24 43167.31 1443.24 43167.31

3409021
0

铣刨鼓边刀刀座 副 256.41 0.01 759.6 194769.04 759.6 194769.04
3411008

0
水 m3 2.82 -151.92 -428.41 -174.71 -492.68

8001030 斗容量2.0m3履带式单
斗挖掘机WY200A液压

台班 1504.4 1.6 1.22 1828.39 1.22 1828.39

8007017 装载质量15t以内自卸
汽车SH361,T815

台班 928.64 19.5 14.81 13755.2 14.81 13755.2

9913055
0

路面铣刨机W2000(租赁
价)

台班 15480 -17.47 -270447.98

9931001
0

清扫机S160(租赁价) 台班 2580 -17.47 -45074.66
9931003

0-1
洒水车罐容量4000L 台班 597.1 -7.6 -4535.57

9945054
0

其他机械费 % 1 1 -75960 -75960 -75960 -75960
9999001 定额基价 元 1 4 282753 282753 6 -419233 -419233 2763 2099 2099 18072 13728 13728 -120654 -120654

直接费 元 282752.74 -99328.33 2117.64 13755.2 199297.26
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 44816.4 4.707 % 2109.51 -418769.99 4.707 % -19711.5 2099.02 3.988 % 83.71 13727.65 4.512 % 619.39 -1842.61
Ⅱ 元 282752.74 0.521 % 1473.14 -419172.57 0.521 % -517.37 2099.02 0.47 % 9.87 13727.65 0.154 % 21.14 986.78

企业管理费 元 282752.74 3.14 % 8878.44 -99302.51 3.14 % -3118.1 2099.02 3.159 % 66.31 13727.65 1.756 % 241.06 6067.7
规费 元 44816.4 33.5 % 15013.49 -22939.92 33.5 % -7684.87 561.5 33.5 % 188.1 1658.97 33.5 % 555.75 8072.48
利润 元 295213.83 7.42 % 21904.87 -107593.19 7.42 % -7983.41 2258.89 7.42 % 167.61 14609.25 7.42 % 1084.01 15173.07
税金 元 332132.19 9 % 29891.9 -123287.31 9 % -11095.86 2633.23 9 % 236.99 16276.56 9 % 1464.89 20497.92
金额合计 元 362024.09 -134383.16 2870.23 17741.44 248252.59

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0603 工程名称：水泥路面铣刨6cm 单位：m2 数量：1628.0 单价： 7.18 第 30 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 小型机械拆除沥青类面层 小型机械拆除沥青类面层 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 水泥路面铣刨 (厚度2cm以内) 水泥路面铣刨 (厚度每增加1cm) 斗容量2.0m3以内挖掘机装软石
装载质量15t以内自卸汽车运石

10km
定  额  单  位 m2 m2 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 1628 6512 0.0977 0.0977

定  额  表  号 借闽市1740104086 借闽市1740104087 1～1～9～13 1～1～11～23改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0001004
0

定额人工费 元 1 0.59 960.52 960.52 0.12 781.44 781.44 1741.96 1741.96
1001001 人工 工日 112 3.4 0.33 37.2 0.33 37.2
3409020

0
铣刨鼓边刀刀头 把 29.91 0.02 30.93 925.18 30.93 925.18

3409021
0

铣刨鼓边刀刀座 副 256.41 0.01 16.28 4174.35 16.28 4174.35

8001030 斗容量2.0m3履带式单
斗挖掘机WY200A液压

台班 1504.4 1.6 0.16 235.12 0.16 235.12

8007017 装载质量15t以内自卸
汽车SH361,T815

台班 928.64 19.5 1.9 1768.84 1.9 1768.84

9999001 定额基价 元 1 4 6060 6060 781 781 2763 270 270 18072 1765 1765 8877 8877

直接费 元 6060.05 781.44 272.37 1769.2 8883.06
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 960.52 4.707 % 45.21 781.44 4.707 % 36.78 269.92 3.988 % 10.76 1765.29 4.512 % 79.65 172.43
Ⅱ 元 6060.05 0.521 % 31.57 781.44 0.521 % 4.07 269.92 0.47 % 1.27 1765.29 0.154 % 2.72 39.63

企业管理费 元 6060.05 3.14 % 190.29 781.44 3.14 % 24.54 269.98 3.159 % 8.53 1765.66 1.756 % 31 254.36
规费 元 960.52 33.5 % 321.77 781.44 33.5 % 261.78 72.22 33.5 % 24.19 213.38 33.5 % 71.48 679.23
利润 元 6327.12 7.42 % 469.47 846.83 7.42 % 62.84 290.54 7.42 % 21.56 1879.04 7.42 % 139.43 693.29
税金 元 7118.37 9 % 640.65 1171.44 9 % 105.43 338.69 9 % 30.48 2093.5 9 % 188.42 964.98
金额合计 元 7759.02 1276.88 369.17 2281.91 11686.98

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0604 工程名称：挖除旧路面 单位：m3 数量：6259.84 单价： 83.19 第 31 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 全部挖除旧路面 全部挖除旧路面 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 破碎机挖清水泥混凝土面层 挖掘机整体挖除路面 斗容量2.0m3以内挖掘机装软石
装载质量15t以内自卸汽车运石

10km
定  额  单  位 10m3 10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 321.544 304.44 6.2598 6.2598

定  额  表  号 2～3～1～7改 2～3～1～4 1～1～9～13 1～1～11～23改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 2.6 836.01 93633.61 0.1 30.44 3409.73 3.4 21.28 2383.75 887.74 99427.09

8001030 斗容量2.0m3履带式单
斗挖掘机WY200A液压

台班 1504.4 0.08 24.36 36639.96 1.6 10.02 15067.69 34.37 51707.65

8001089 机械自身质量15t以内
振动压路机CA25PD

台班 1083.09 0.64 696.52 0.64 696.52

8003101 机动破路机LPR300 台班 216.94 1.41 453.38 98355.62 453.38 98355.62

8007017 装载质量15t以内自卸
汽车SH361,T815

台班 928.64 19.5 122.07 113356.19 122.07 113356.19

8099001 小型机具使用费 元 1 3.3 1061.1 1061.1 1061.1 1061.1
9999001 定额基价 元 1 581 186758 186758 131 39798 39798 2763 17298 17298 18072 113129 113129 356984 356984

直接费 元 193746.85 40049.69 17451.32 113355.46 364603.32
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 186758.33 4.463 % 8335.02 39798.35 4.463 % 1776.2 17297.94 3.988 % 689.84 113129.14 4.512 % 5104.39 15905.42
Ⅱ 元 186758.33 0.818 % 1527.68 39798.35 0.818 % 325.55 17297.94 0.47 % 81.3 113129.14 0.154 % 174.22 2108.75

企业管理费 元 186758.33 2.897 % 5410.39 39798.35 2.897 % 1152.96 17297.83 3.159 % 546.44 113128.42 1.756 % 1986.54 9096.32
规费 元 144555.89 33.5 % 48426.22 8865.29 33.5 % 2969.87 4627.24 33.5 % 1550.13 13671.4 33.5 % 4579.92 57526.14
利润 元 202031.43 7.42 % 14990.73 43053.06 7.42 % 3194.54 18615.4 7.42 % 1381.26 120393.53 7.42 % 8933.2 28499.73
税金 元 272436.9 9 % 24519.32 49468.81 9 % 4452.19 21700.29 9 % 1953.03 134133.69 9 % 12072.03 42996.57
金额合计 元 296956.22 53921 23653.31 146205.72 520736.26

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0605 工程名称：厚4cmC25砼新建硬路肩 单位：m2 数量：2577.0 单价： 26.5 第 32 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 土路肩加固

合  计

工  程  细  目 现浇混凝土加固土路肩

定  额  单  位 10m3

工  程  数  量 10.308

定  额  表  号 2～3～5～1改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 7.8 80.4 9005.07 80.4 9005.07

1511008 普C25-32.5-2(商)普
C25-32.5-2(商)

m3 382.72 10.2 105.14 40239.79 105.14 40239.79

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3416 0.01 0.07 246.48 0.07 246.48
3005004 水 m3 2.82 12 123.7 348.82 123.7 348.82

4003002 锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1303 0.05 0.52 671.57 0.52 671.57

7801001 其他材料费 元 1 4.3 44.32 44.32 44.32 44.32

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装
载机ZL20

台班 587.71 0.13 1.34 787.55 1.34 787.55

8005028 容量3m3以内混凝土搅
拌运输车JCQ3

台班 823.17 0.24 2.47 2036.46 2.47 2036.46

8005056 生产能力15m3/h以内混
凝土搅拌站HZ15

台班 760.68 0.13 1.34 1019.34 1.34 1019.34

8099001 小型机具使用费 元 1 9 92.77 92.77 92.77 92.77
9999001 定额基价 元 1 4820 49685 49685 49685 49685

直接费 元 54492.19 54492.19
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 12527.49 4.463 % 559.1 559.10
Ⅱ 元 13936.5 0.818 % 114 114

企业管理费 元 13936.5 2.897 % 403.74 403.74
规费 元 9882.49 33.5 % 3310.63 3310.63
利润 元 50761.48 7.42 % 3766.5 3766.5
税金 元 62646.17 9 % 5638.16 5638.16
金额合计 元 68284.32 68284.32

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0606 工程名称：路平石C30 单位：m3 数量：159.0 单价： 587.29 第 33 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 人行道及路缘石

合  计

工  程  细  目 现浇混凝土路缘石

定  额  单  位 10m3

工  程  数  量 15.9

定  额  表  号 2～3～3～5改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 2.8 44.52 4986.24 44.52 4986.24

1511010 普C30-42.5-2(商)普
C30-42.5-2(商)

m3 395.82 10.2 162.18 64194.09 162.18 64194.09

7801001 其他材料费 元 1 4.1 65.19 65.19 65.19 65.19

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装
载机ZL20

台班 587.71 0.13 2.07 1214.8 2.07 1214.8

8003090 混凝土路缘石机动铺筑
机机动

台班 235.84 0.39 6.2 1462.44 6.2 1462.44

8005028 容量3m3以内混凝土搅
拌运输车JCQ3

台班 823.17 0.24 3.82 3141.22 3.82 3141.22

8005056 生产能力15m3/h以内混
凝土搅拌站HZ15

台班 760.68 0.13 2.07 1572.33 2.07 1572.33

8099001 小型机具使用费 元 1 26.3 418.17 418.17 418.17 418.17
9999001 定额基价 元 1 4365 69410 69410 69410 69410

直接费 元 77054.47 77054.47
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 12581.84 4.463 % 561.53 561.53
Ⅱ 元 12647.03 0.818 % 103.45 103.45

企业管理费 元 12647.03 2.897 % 366.38 366.39
规费 元 7034.16 33.5 % 2356.44 2356.44
利润 元 70441.4 7.42 % 5226.75 5226.75
税金 元 85669.03 9 % 7710.21 7710.21
金额合计 元 93379.25 93379.25

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0607 工程名称：混凝土路面板底脱空型钻孔压浆处理 单位：m2 数量：439.8 单价： 35.82 第 34 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 混凝土路面压浆处理

合  计

工  程  细  目
混凝土路面板底脱空型钻孔压浆处

理
定  额  单  位 1m3实体

工  程  数  量 26.388

定  额  表  号 借闽2023普养预2～2～4～1

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 0.4 10.56 1182.18 10.56 1182.18
3005004 水 m3 2.82 2 52.78 148.83 52.78 148.83

5503005 中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 120 0.96 25.33 3039.9 25.33 3039.9

5509002 42.5级水泥 t 310 0.59 15.49 4801.82 15.49 4801.82
7801001 其他材料费 元 1 7 184.72 184.72 184.72 184.72
8001102 手持式风动凿岩机 台班 17.24 0.2 5.28 90.99 5.28 90.99

8005009 出料容量200L以内灰浆
搅拌机UJ200

台班 131.46 0.1 2.64 346.9 2.64 346.9

8005083 生产率50L/min压浆机
(含拌浆机)HB50/15

台班 144.72 0.06 1.58 229.13 1.58 229.13

8007002 装载质量3t以内载货汽
车

台班 418.52 0.1 2.64 1104.39 2.64 1104.39

8017047 排气量3m3/min以内机
动空气压缩机CV-3/8-1

台班 295.34 0.14 3.69 1091.08 3.69 1091.08

9999001 定额基价 元 1 461 12176 12176 12176 12176

直接费 元 12219.93 12219.93
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 3941.42 4.463 % 175.91 175.91
Ⅱ 元 12176.03 0.818 % 99.6 99.6

企业管理费 元 12176.03 2.897 % 352.74 352.74
规费 元 1950.6 33.5 % 653.45 653.45
利润 元 12804.27 7.42 % 950.08 950.08
税金 元 14451.71 9 % 1300.65 1300.65
金额合计 元 15752.36 15752.36

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0608 工程名称：清缝及灌缝（聚氨酯类） 单位：m 数量：24198.0 单价： 19.11 第 35 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 水泥混凝土路面修补

合  计

工  程  细  目
聚氨酯沥青裂缝灌缝修补水泥混凝

土路面
定  额  单  位 100m

工  程  数  量 241.98

定  额  表  号 借闽2023普养预2～2～2～3

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 3.4 822.73 92145.98 822.73 92145.98
3001008 沥青基浓缩封面料 kg 23.93 37.9 9171.04 219463.04 9171.04 219463.04
3005001 煤 t 938 0.01 1.69 1588.84 1.69 1588.84

5503005 中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 120 0.04 9.68 1161.5 9.68 1161.5

7801001 其他材料费 元 1 19.4 4694.41 4694.41 4694.41 4694.41
7901001 设备摊销费 元 1 1.2 290.38 290.38 290.38 290.38
8007002 装载质量3t以内载货汽

车
台班 418.52 0.24 58.08 24305.63 58.08 24305.63

8017039 排气量0.3m3/min以内
电动空气压缩机Z-

台班 25.66 0.41 99.21 2545.77 99.21 2545.77

8099001 小型机具使用费 元 1 2.9 701.74 701.74 701.74 701.74
9999001 定额基价 元 1 1407 340542 340542 340542 340542

直接费 元 346897.3 346897.3
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 114296.74 4.463 % 5101.06 5101.07
Ⅱ 元 340542.19 0.818 % 2785.64 2785.64

企业管理费 元 340542.19 2.897 % 9865.51 9865.51
规费 元 98650.41 33.5 % 33047.89 33047.89
利润 元 358294.39 7.42 % 26585.44 26585.44
税金 元 424282.83 9 % 38185.46 38185.46
金额合计 元 462468.29 462468.29

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0609 工程名称：检查井盖更换 单位：个 数量：24.0 单价： 1118.11 第 36 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 井盖、井箅安装

合  计

工  程  细  目
井盖、井箅安装(检查井井盖、座 

普通铸铁)
定  额  单  位 套

工  程  数  量 24

定  额  表  号 借闽市1740501039

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0001004
0

定额人工费 元 1 53.03 1272.79 1272.79 1272.8 1272.8
0401000

1
水泥32.5 kg 0.29 15.62 374.88 108.72 374.88 108.72

0403012
0

中(细)砂损耗2%+膨胀
1.18

m3 191.5 0.03 0.62 119.5 0.63 121.39

1301039
0

煤焦沥青漆L01-17 kg 7.04 0.49 11.81 83.13 11.81 83.13
3411008

0
水 m3 2.82 0.01 0.22 0.61 0.2 0.58

3601026
0

铸铁井盖井座 套 860 1.01 24.24 20846.4 24.24 20846.4
4901003

0
其他材料费 % 1 2 48 48 48 48

9999001 定额基价 元 1 605 14528 14528 14528 14528

直接费 元 22479.14 22479.14
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 1272.8 4.707 % 59.91 59.91
Ⅱ 元 14525.92 0.521 % 75.68 75.68

企业管理费 元 14525.91 3.14 % 456.11 456.11
规费 元 1272.79 33.5 % 426.39 426.39
利润 元 15117.61 7.42 % 1121.73 1121.73
税金 元 24618.96 9 % 2215.71 2215.71
金额合计 元 26834.66 26834.66

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0610 工程名称：检查井加高 单位：个 数量：24.0 单价： 893.08 第 37 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 井筒

合  计

工  程  细  目 预制混凝土井筒

定  额  单  位 m

工  程  数  量 24

定  额  表  号 借闽市1740501033

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0001004
0

定额人工费 元 1 304.09 7298.04 7298.04 7298.03 7298.03
0109020

0
圆钢φ10以内 kg 3.42 3.24 77.74 265.86 77.74 265.86

0109021
0-1

圆钢φ10以外 kg 3.42 0.11 2.71 9.28 2.72 9.3

0113013
0

扁钢40*6 kg 3.72 4.03 96.72 359.8 96.72 359.8
0121001

0
角钢综合 kg 2.44 0.83 19.9 48.55 19.89 48.52

0209004
0

塑料薄膜 kg 4.87 13.33 319.8 1557.43 319.8 1557.43
0301285

0
带帽带垫螺栓M12*100 套 0.65 0.65 15.6 10.14 15.61 10.14

0301287
0

带帽带垫螺栓M16*150 套 2.65 0.16 3.91 10.37 3.9 10.34
0313037

0
电焊条结422φ3.2 kg 3.1 0.31 7.32 22.69 7.32 22.69

0313110
0

钢丝刷 把 1.64 0.41 9.84 16.14 9.84 16.14
0401000

1
水泥32.5 kg 0.29 60.5 1452 421.08 1452 421.08

0403012
0

中(细)砂损耗2%+膨胀
1.18

m3 191.5 0.1 2.45 468.79 2.46 470.17

0503021
0

杉木锯材 m3 1725.66 0.03 0.77 1325.31 0.76 1312.88
1335004

0
防水粉 kg 1.58 3.3 79.2 125.14 79.2 125.14

1435057
0

脱模剂 kg 2.12 0.37 8.76 18.57 8.75 18.56
1439018

0
氧气 m3 4.01 0.11 2.64 10.59 2.64 10.59

1439019
0

乙炔气 kg 21.35 0.04 0.84 17.93 0.84 17.93
3411003

0-3
电 KW·h 0.61 0.18 4.32 2.64 4.32 2.64

3411008
0

水 m3 2.82 0.44 10.63 29.98 10.63 29.98
4901003

0
其他材料费 % 1 2 48 48 48 48

8021615
5

预拌混凝土C25 m3 315.53 0.34 8.04 2536.86 8.04 2536.86
9905021

0-1
灰浆搅拌机拌筒容量
200L

台班 166.34 0.11 2.64 439.14 2.64 439.14

9921000
1-1

木工圆锯机直径500mm 台班 22.76 0.07 1.64 0.07 1.53

9921006
0-1

木工单面压刨床刨削宽
度600mm

台班 28.64 0.07 2.06 0.07 1.92

9925010
0-1

直流弧焊机容量
20kV·A

台班 64.29 0.04 0.96 61.72 0.96 61.72

9945081
0-1

电焊条烘干箱容量
60×50×75cm3

台班 24.2 0.01 0.12 2.9 0.12 2.9

9999001 定额基价 元 1 628 15083 15083 15083 15083

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0610 工程名称：检查井加高 单位：个 数量：24.0 单价： 893.08 第 38 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 井筒

合  计

工  程  细  目 预制混凝土井筒

定  额  单  位 m

工  程  数  量 24

定  额  表  号 借闽市1740501033

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 15110.63 15110.63
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 7810.12 4.707 % 367.62 367.64
Ⅱ 元 15094.54 0.521 % 78.64 78.64

企业管理费 元 15094.8 3.14 % 473.98 473.98
规费 元 7298.04 33.5 % 2444.84 2444.84
利润 元 16015.05 7.42 % 1188.32 1188.32
税金 元 19664.04 9 % 1769.76 1769.76
金额合计 元 21433.81 21433.81

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0611 工程名称：检查井加固 单位：个 数量：4.0 单价： 461.9 第 39 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 钢筋混凝土井盖、井圈制作

合  计

工  程  细  目
钢筋混凝土井盖、井圈制作(混凝

土井圈)
定  额  单  位 m3

工  程  数  量 1.2

定  额  表  号 借闽市1740501036

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0001004
0

定额人工费 元 1 512.57 615.09 615.09 615.09 615.09
0103014

0
镀锌铁丝22# kg 4.65 0.03 0.04 0.18 0.04 0.18

0301055
0

圆钉 kg 4.46 0.4 0.48 2.14 0.48 2.13
0401000

1
水泥32.5 kg 0.29 1.1 1.32 0.38 1.32 0.38

0403012
0

中(细)砂损耗2%+膨胀
1.18

m3 191.5 0.46 0.43

0503021
0

杉木锯材 m3 1725.66 0.15 0.18 314.76 0.18 314.76
1435057

0
脱模剂 kg 2.12 1.87 2.24 4.75 2.24 4.75

3411003
0

电 kW·h 0.61 0.41 0.49 0.3 0.49 0.3
3411008

0
水 m3 2.82 2.03 2.43 6.86 2.43 6.86

4901003
0

其他材料费 % 1 2 2.4 2.4 2.4 2.4
8021615

0
预拌混凝土C20 m3 296.12 1.02 1.22 360.67 1.22 360.67

9921000
1-1

木工圆锯机直径500mm 台班 22.76 0.02 0.02 0.55 0.02 0.53

9921006
0-1

木工单面压刨床刨削宽
度600mm

台班 28.64 0.02 0.02 0.69 0.02 0.67

9999001 定额基价 元 1 1091 1309 1309 1309 1309

直接费 元 1309.23 1309.23
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 616.35 4.707 % 29.01 29.01
Ⅱ 元 1308.95 0.521 % 6.82 6.82

企业管理费 元 1308.98 3.14 % 41.1 41.1
规费 元 615.09 33.5 % 206.05 206.05
利润 元 1385.92 7.42 % 102.84 102.84
税金 元 1695.04 9 % 152.55 152.55
金额合计 元 1847.6 1847.6

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0612 工程名称：雨水口篦子更换 单位：个 数量：79.0 单价： 511.7 第 40 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 井盖、井箅安装

合  计

工  程  细  目
井盖、井箅安装(雨水井 铸铁平

箅)
定  额  单  位 套

工  程  数  量 79

定  额  表  号 借闽市1740501041

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0001004
0

定额人工费 元 1 50.88 4019.84 4019.84 4019.84 4019.84
0401000

1
水泥32.5 kg 0.29 15.62 1233.98 357.85 1233.98 357.85

0403012
0

中(细)砂损耗2%+膨胀
1.18

m3 191.5 0.03 2.05 393.34 2.09 399.57

1301039
0

煤焦沥青漆L01-17 kg 7.04 0.43 34.05 239.7 34.01 239.43
3411008

0
水 m3 2.82 0.01 0.71 2.01 0.67 1.9

3601028
0

铸铁雨水井箅 套 350 1.01 79.79 27926.5 79.79 27926.5
4901003

0
其他材料费 % 1 2 158 158 158 158

9999001 定额基价 元 1 272 21491 21491 21491 21491

直接费 元 33097.24 33097.24
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 4019.84 4.707 % 189.21 189.21
Ⅱ 元 21485.12 0.521 % 111.94 111.94

企业管理费 元 21485.12 3.14 % 674.63 674.63
规费 元 4019.84 33.5 % 1346.65 1346.65
利润 元 22460.9 7.42 % 1666.6 1666.6
税金 元 37086.27 9 % 3337.76 3337.76
金额合计 元 40424.03 40424.03

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0613 工程名称：雨水口加高 单位：个 数量：79.0 单价： 431.04 第 41 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 井筒

合  计

工  程  细  目 砌筑井筒(φ700)

定  额  单  位 m

工  程  数  量 79

定  额  表  号 借闽市1740501032

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0001004
0

定额人工费 元 1 91.19 7204.01 7204.01 7204.04 7204.04
0401000

1
水泥32.5 kg 0.29 2.2 173.8 50.4 173.8 50.4

0401001
0

水泥42.5 kg 0.31 59.44 4695.6 1455.64 4695.6 1455.64
0403012

0
中(细)砂损耗2%+膨胀
1.18

m3 191.5 0.32 60.51 0.29 56.28

0403015
0

中(粗)砂损耗2%+膨胀
1.18

m3 191.5 0.23 18.25 3494.68 18.21 3487.42

0413072
0

水泥实心砖240*115*53 
MU10

块 0.35 344 27176 9511.6 27176 9511.6

3305006
0

铸铁爬梯 kg 5 9.96 786.68 3933.41 786.68 3933.41
3411008

0
水 m3 2.82 0.13 10.51 29.63 10.51 29.63

9999001 定额基价 元 1 303 23975 23975 23975 23975

直接费 元 25739.89 25739.89
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 7204.04 4.707 % 339.09 339.09
Ⅱ 元 23986.39 0.521 % 124.97 124.97

企业管理费 元 23986.36 3.14 % 753.17 753.17
规费 元 7204.01 33.5 % 2413.34 2413.34
利润 元 25203.6 7.42 % 1870.11 1870.11
税金 元 31240.57 9 % 2811.65 2811.65
金额合计 元 34052.22 34052.22

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0614 工程名称：雨水口加固 单位：个 数量：17.0 单价： 307.93 第 42 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 钢筋混凝土井盖、井圈制作

合  计

工  程  细  目
钢筋混凝土井盖、井圈制作(混凝

土井圈)
定  额  单  位 m3

工  程  数  量 3.4

定  额  表  号 借闽市1740501036

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0001004
0

定额人工费 元 1 512.57 1742.74 1742.74 1742.74 1742.74
0103014

0
镀锌铁丝22# kg 4.65 0.03 0.11 0.52 0.11 0.52

0301055
0

圆钉 kg 4.46 0.4 1.36 6.05 1.36 6.05
0401000

1
水泥32.5 kg 0.29 1.1 3.74 1.08 3.74 1.08

0403012
0

中(细)砂损耗2%+膨胀
1.18

m3 191.5 0.01 1.3 0.01 1.21

0503021
0

杉木锯材 m3 1725.66 0.15 0.52 891.82 0.52 891.82
1435057

0
脱模剂 kg 2.12 1.87 6.35 13.46 6.35 13.46

3411003
0

电 kW·h 0.61 0.41 1.38 0.84 1.38 0.84
3411008

0
水 m3 2.82 2.03 6.89 19.43 6.89 19.44

4901003
0

其他材料费 % 1 2 6.8 6.8 6.8 6.8
8021615

0
预拌混凝土C20 m3 296.12 1.02 3.45 1021.91 3.45 1021.91

9921000
1-1

木工圆锯机直径500mm 台班 22.76 0.02 0.07 1.55 0.07 1.51

9921006
0-1

木工单面压刨床刨削宽
度600mm

台班 28.64 0.02 0.07 1.95 0.07 1.9

9999001 定额基价 元 1 1091 3709 3709 3709 3709

直接费 元 3709.47 3709.47
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 1746.33 4.707 % 82.2 82.20
Ⅱ 元 3708.68 0.521 % 19.32 19.32

企业管理费 元 3708.77 3.14 % 116.46 116.46
规费 元 1742.75 33.5 % 583.82 583.82
利润 元 3926.75 7.42 % 291.37 291.37
税金 元 4802.64 9 % 432.24 432.24
金额合计 元 5234.88 5234.88

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0615 工程名称：人行道板 单位：m2 数量：20.0 单价： 64.55 第 43 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 人行道及路缘石

合  计

工  程  细  目 混凝土预制块预制、铺砌人行道

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 0.02

定  额  表  号 2～3～3～1

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 215.6 4.31 482.94 4.31 482.94
2003004 型钢工字钢,角钢 t 3416 0.15 10.11 10.11
2003005 钢板Q235，δ＝5～

40mm
t 3354 0.01 0.94 0.94

2009011 电焊条结422(502、506
、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 3.7 0.07 0.42 0.07 0.42

2009028 铁件铁件 kg 4.5 28.7 0.57 2.58 0.57 2.58
3005004 水 m3 2.82 106 2.12 5.98 2.12 5.98
5501002 土路面用堆方 m3 9.71 132.1 2.64 25.65 2.64 25.65
5503003 熟石灰 t 276.7 14.11 0.28 78.07 0.28 78.07

5503005 中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 120 35.14 0.7 84.34 0.7 84.34

5505012 碎石（2cm）最大粒径
2cm堆方

m3 92.17 40.4 0.81 74.47 0.81 74.47

5509001 32.5级水泥 t 292 21.24 0.42 124.06 0.42 124.06
7801001 其他材料费 元 1 131.4 2.63 2.63 2.63 2.63

8005002 出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 170.57 1.84 0.04 6.28 0.04 6.28

8015028 容量32kV·A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 169.4 0.54 0.01 1.83 0.01 1.83

8099001 小型机具使用费 元 1 18.8 0.38 0.38 0.38 0.38
9999001 定额基价 元 1 42861 857 857 857 857

直接费 元 900.69 900.69
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 467.19 4.463 % 20.85 20.85
Ⅱ 元 857.23 0.818 % 7.01 7.01

企业管理费 元 857.23 2.897 % 24.83 24.83
规费 元 488.27 33.5 % 163.57 163.57
利润 元 909.92 7.42 % 67.52 67.52
税金 元 1184.47 9 % 106.6 106.6
金额合计 元 1291.07 1291.07

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0616 工程名称：路缘石修复 单位：m 数量：30.0 单价： 146.82 第 44 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 人行道及路缘石

合  计

工  程  细  目 现浇混凝土路缘石

定  额  单  位 10m3

工  程  数  量 0.75

定  额  表  号 2～3～3～5改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 2.8 2.1 235.2 2.1 235.2

1511010 普C30-42.5-2(商)普
C30-42.5-2(商)

m3 395.82 10.2 7.65 3028.02 7.65 3028.02

7801001 其他材料费 元 1 4.1 3.08 3.08 3.08 3.08

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装
载机ZL20

台班 587.71 0.13 0.1 57.3 0.1 57.3

8003090 混凝土路缘石机动铺筑
机机动

台班 235.84 0.39 0.29 68.98 0.29 68.98

8005028 容量3m3以内混凝土搅
拌运输车JCQ3

台班 823.17 0.24 0.18 148.17 0.18 148.17

8005056 生产能力15m3/h以内混
凝土搅拌站HZ15

台班 760.68 0.13 0.1 74.17 0.1 74.17

8099001 小型机具使用费 元 1 26.3 19.73 19.73 19.73 19.73
9999001 定额基价 元 1 4365 3274 3274 3274 3274

直接费 元 3634.65 3634.65
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 593.48 4.463 % 26.49 26.49
Ⅱ 元 596.56 0.818 % 4.88 4.88

企业管理费 元 596.56 2.897 % 17.28 17.28
规费 元 331.8 33.5 % 111.15 111.15
利润 元 3322.71 7.42 % 246.55 246.55
税金 元 4040.99 9 % 363.69 363.69
金额合计 元 4404.68 4404.68

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0617 工程名称：碎石盲沟 单位：m3 数量：17.34 单价： 141.97 第 45 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 路基、中央分隔带盲沟

合  计

工  程  细  目 回填碎石(路基、中央分隔带盲沟)

定  额  单  位 100m3

工  程  数  量 0.1734

定  额  表  号 1～3～2～3

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 8.5 1.47 165.08 1.47 165.08
5505016 碎石未筛分碎石统料堆

方
m3 92.17 110 19.07 1758.05 19.07 1758.05

8001047 斗容量2.0m3轮胎式装
载机ZL40

台班 985.2 0.31 0.05 52.96 0.05 52.96

9999001 定额基价 元 1 9539 1654 1654 1654 1654

直接费 元 1976.09 1976.09
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 209.62 3.119 % 6.54 6.54
Ⅱ 元 1654.1 1.201 % 19.87 19.87

企业管理费 元 1654.1 4.167 % 68.93 68.93
规费 元 171.1 33.5 % 57.32 57.32
利润 元 1749.42 7.42 % 129.81 129.81
税金 元 2258.54 9 % 203.27 203.27
金额合计 元 2461.81 2461.81

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0618 工程名称：Φ50mmpvc管 单位：m 数量：62.0 单价： 15.92 第 46 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 路基、中央分隔带盲沟

合  计

工  程  细  目
PVC管安装(路基、中央分隔带盲

沟)
定  额  单  位 100m

工  程  数  量 0.62

定  额  表  号 1～3～2～2改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 2.2 1.36 152.77 1.36 152.77

5001013 PVC塑料管(Φ50mm)Φ
50mm

m 6.41 106 65.72 421.27 65.72 421.27

7801001 其他材料费 元 1 286.2 177.44 177.44 177.44 177.44
9999001 定额基价 元 1 1199 744 744 744 744

直接费 元 751.48 751.48
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 144.97 3.119 % 4.52 4.52
Ⅱ 元 743.67 1.201 % 8.93 8.93

企业管理费 元 743.68 4.167 % 30.99 30.99
规费 元 152.77 33.5 % 51.18 51.18
利润 元 788.11 7.42 % 58.48 58.48
税金 元 905.58 9 % 81.5 81.5
金额合计 元 987.08 987.08

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：LM0619 工程名称：桥面防水层 单位：m2 数量：1850.0 单价： 21.91 第 47 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 防水层

合  计

工  程  细  目 桥面防水剂(防水层)

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 1.85

定  额  表  号 4～11～4～6

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 2.6 4.81 538.72 4.81 538.72

5009005 桥面防水涂料聚合物渗
透水性桥面防水涂料

kg 10.26 1664 3078.4 31584.38 3078.4 31584.38

8003038 容量4000L以内沥青洒
布车LS-3500

台班 609.9 0.06 0.11 67.7 0.11 67.7

9999001 定额基价 元 1 17384 32161 32161 32161 32161

直接费 元 32190.8 32190.8
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 576.45 3.571 % 20.59 20.59
Ⅱ 元 32160.84 1.537 % 494.31 494.31

企业管理费 元 32160.84 5.397 % 1735.72 1735.72
规费 元 551.15 33.5 % 184.64 184.64
利润 元 34411.46 7.42 % 2553.33 2553.33
税金 元 37179.39 9 % 3346.15 3346.15
金额合计 元 40525.53 40525.53

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程
分项编号：
JA03010101

工程名称：▲900*1 单位：个 数量：20.0 单价： 1114.97 第 48 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌 铝合金标志牌

合  计

工  程  细  目 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

定  额  单  位 10m3 1t 10t 10t

工  程  数  量 0.96 0.2218 0.1113 0.0188

定  额  表  号 5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3 5～1～4～4

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 13.1 12.58 1408.51 8.7 1.93 216.12 9.5 1.06 118.42 23.4 0.44 49.27 16 1792.33
2001001 HPB300钢筋 t 3416 1.03 0.23 776.61 0.23 776.61
2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 5.1 1.13 5.42 1.13 5.42
2003004 型钢工字钢,角钢 t 3416 13.12 13.12
2003015 钢管立柱 t 5496 6.31 0.7 3862.3 0.7 3862.3
2003026 组合钢模板 t 4700.85 0.01 0.01 31.59 0.01 31.59

2009011 电焊条结422(502、506
、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 0.9 0.1 0.57 0.1 0.57

2009028 铁件铁件 kg 4.5 3.3 3.17 14.26 3.17 14.26
2009029 镀锌铁件 kg 5.73 3759.9 418.48 2397.87 3033.7 57.03 326.8 475.51 2724.67
3005004 水 m3 2.82 12 11.52 32.49 11.52 32.49

4003002 锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1303 1.25 1.25

5503005 中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 120 4.9 4.7 564.48 4.7 564.48

5505013 碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 92.17 8.47 8.13 749.45 8.13 749.45

5509001 32.5级水泥 t 292 3.42 3.28 957.85 3.28 957.85

6007002 铝合金标志包括板面、
垫板及其他金属附件

t 19558 7.03 0.13 2583.39 0.13 2583.39

6007004 反光膜 m2 170.94 963.1 18.11 3095.09 18.11 3095.09
7801001 其他材料费 元 1 33.6 32.26 32.26 32.26 32.26

8007005 装载质量6t以内载货汽
车CA141K,CA1091K

台班 495.61 3.2 0.36 176.52 7.9 0.15 73.61 0.5 250.12

8009025 提升质量5t以内汽车式
起重机QY5

台班 661.67 2.83 0.31 208.41 6.98 0.13 86.83 0.45 295.24

8015028 容量32kV·A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 169.4 0.15 0.02 2.83 0.02 2.83

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 3.36 3.36 3.36 3.36
9999001 定额基价 元 1 3737 3587 3587 4366 968 968 58345 6494 6494 309941 5827 5827 16876 16876

直接费 元 3808.62 998.15 6766.93 6214.99 17788.69
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 1339.94 3.119 % 41.79 205.08 0.351 % 0.72 491.55 0.351 % 1.73 203.51 0.351 % 0.71 44.95
Ⅱ 元 3587.34 1.201 % 43.08 968.32 0.564 % 5.46 6493.84 0.564 % 36.63 5826.88 0.564 % 32.86 118.03

企业管理费 元 3587.34 4.167 % 149.48 968.32 2.999 % 29.04 6493.84 2.999 % 194.75 5826.88 2.999 % 174.75 548.02
规费 元 1408.51 33.5 % 471.85 216.12 33.5 % 72.4 230.74 33.5 % 77.3 95.3 33.5 % 31.93 653.48
利润 元 3821.71 7.42 % 283.57 1003.54 7.42 % 74.46 6726.94 7.42 % 499.14 6035.2 7.42 % 447.81 1304.99
税金 元 4798.4 9 % 431.86 1180.23 9 % 106.22 7576.47 9 % 681.88 6903.06 9 % 621.28 1841.23
金额合计 元 5230.26 1286.46 8258.35 7524.33 22299.39

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程
分项编号：
JA03010102

工程名称：圆形800*1 单位：个 数量：4.0 单价： 1079.75 第 49 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌 铝合金标志牌

合  计

工  程  细  目 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

定  额  单  位 10m3 1t 10t 10t

工  程  数  量 0.192 0.0444 0.0223 0.0034

定  额  表  号 5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3 5～1～4～4

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 13.1 2.52 281.7 8.7 0.39 43.22 9.5 0.21 23.68 23.4 0.08 8.97 3.19 357.59
2001001 HPB300钢筋 t 3416 1.03 0.05 155.32 0.05 155.32
2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 5.1 0.23 1.08 0.23 1.08
2003004 型钢工字钢,角钢 t 3416 2.62 2.62
2003015 钢管立柱 t 5496 6.31 0.14 772.46 0.14 772.46
2003026 组合钢模板 t 4700.85 0.01 6.32 6.32

2009011 电焊条结422(502、506
、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 0.9 0.02 0.11 0.02 0.11

2009028 铁件铁件 kg 4.5 3.3 0.63 2.85 0.63 2.85
2009029 镀锌铁件 kg 5.73 3759.9 83.7 479.57 3033.7 10.39 59.52 94.08 539.09
3005004 水 m3 2.82 12 2.3 6.5 2.3 6.5

4003002 锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1303 0.25 0.25

5503005 中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 120 4.9 0.94 112.9 0.94 112.9

5505013 碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 92.17 8.47 1.63 149.89 1.63 149.89

5509001 32.5级水泥 t 292 3.42 0.66 191.57 0.66 191.57

6007002 铝合金标志包括板面、
垫板及其他金属附件

t 19558 7.03 0.02 470.51 0.02 470.51

6007004 反光膜 m2 170.94 963.1 3.3 563.7 3.3 563.7
7801001 其他材料费 元 1 33.6 6.45 6.45 6.45 6.45

8007005 装载质量6t以内载货汽
车CA141K,CA1091K

台班 495.61 3.2 0.07 35.3 7.9 0.03 13.41 0.1 48.71

8009025 提升质量5t以内汽车式
起重机QY5

台班 661.67 2.83 0.06 41.68 6.98 0.02 15.81 0.09 57.5

8015028 容量32kV·A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 169.4 0.15 0.57 0.57

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 0.67 0.67 0.67 0.67
9999001 定额基价 元 1 3737 717 717 4366 194 194 58345 1299 1299 309941 1061 1061 3271 3271

直接费 元 761.72 199.81 1355.82 1123.99 3441.34
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 267.99 3.119 % 8.36 41.02 0.351 % 0.14 98.31 0.351 % 0.35 37.07 0.351 % 0.13 8.98
Ⅱ 元 717.47 1.201 % 8.62 193.8 0.564 % 1.09 1300.93 0.564 % 7.34 1054.06 0.564 % 5.94 22.99

企业管理费 元 717.47 4.167 % 29.9 193.84 2.999 % 5.81 1301.1 2.999 % 39.02 1053.8 2.999 % 31.6 106.33
规费 元 281.7 33.5 % 94.37 43.26 33.5 % 14.49 46.23 33.5 % 15.49 17.24 33.5 % 5.77 130.12
利润 元 764.34 7.42 % 56.71 200.89 7.42 % 14.91 1347.8 7.42 % 100.01 1091.47 7.42 % 80.99 252.61
税金 元 959.68 9 % 86.37 236.26 9 % 21.26 1518.01 9 % 136.62 1248.42 9 % 112.36 356.61
金额合计 元 1046.05 257.52 1654.64 1360.78 4318.99

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程
分项编号：
JA03010103

工程名称：圆形800*2 单位：个 数量：4.0 单价： 1419.94 第 50 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌 铝合金标志牌

合  计

工  程  细  目 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

定  额  单  位 10m3 1t 10t 10t

工  程  数  量 0.192 0.0444 0.0223 0.0068

定  额  表  号 5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3 5～1～4～4

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 13.1 2.52 281.7 8.7 0.39 43.22 9.5 0.21 23.68 23.4 0.16 17.95 3.27 366.56
2001001 HPB300钢筋 t 3416 1.03 0.05 155.32 0.05 155.32
2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 5.1 0.23 1.08 0.23 1.08
2003004 型钢工字钢,角钢 t 3416 2.62 2.62
2003015 钢管立柱 t 5496 6.31 0.14 772.46 0.14 772.46
2003026 组合钢模板 t 4700.85 0.01 6.32 6.32

2009011 电焊条结422(502、506
、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 0.9 0.02 0.11 0.02 0.11

2009028 铁件铁件 kg 4.5 3.3 0.63 2.85 0.63 2.85
2009029 镀锌铁件 kg 5.73 3759.9 83.7 479.57 3033.7 20.77 119.04 104.47 598.61
3005004 水 m3 2.82 12 2.3 6.5 2.3 6.5

4003002 锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1303 0.25 0.25

5503005 中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 120 4.9 0.94 112.9 0.94 112.9

5505013 碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 92.17 8.47 1.63 149.89 1.63 149.89

5509001 32.5级水泥 t 292 3.42 0.66 191.57 0.66 191.57

6007002 铝合金标志包括板面、
垫板及其他金属附件

t 19558 7.03 0.05 941.01 0.05 941.01

6007004 反光膜 m2 170.94 963.1 6.6 1127.4 6.6 1127.4
7801001 其他材料费 元 1 33.6 6.45 6.45 6.45 6.45

8007005 装载质量6t以内载货汽
车CA141K,CA1091K

台班 495.61 3.2 0.07 35.3 7.9 0.05 26.81 0.13 62.12

8009025 提升质量5t以内汽车式
起重机QY5

台班 661.67 2.83 0.06 41.68 6.98 0.05 31.63 0.11 73.31

8015028 容量32kV·A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 169.4 0.15 0.57 0.57

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 0.67 0.67 0.67 0.67
9999001 定额基价 元 1 3737 717 717 4366 194 194 58345 1299 1299 309941 2122 2122 4332 4332

直接费 元 761.72 199.81 1355.82 2247.97 4565.33
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 267.99 3.119 % 8.36 41.02 0.351 % 0.14 98.31 0.351 % 0.35 74.13 0.351 % 0.26 9.11
Ⅱ 元 717.47 1.201 % 8.62 193.8 0.564 % 1.09 1300.93 0.564 % 7.34 2108.12 0.564 % 11.89 28.94

企业管理费 元 717.47 4.167 % 29.9 193.84 2.999 % 5.81 1301.1 2.999 % 39.02 2107.6 2.999 % 63.21 137.94
规费 元 281.7 33.5 % 94.37 43.26 33.5 % 14.49 46.23 33.5 % 15.49 34.47 33.5 % 11.55 135.9
利润 元 764.34 7.42 % 56.71 200.89 7.42 % 14.91 1347.8 7.42 % 100.01 2182.95 7.42 % 161.98 333.6
税金 元 959.68 9 % 86.37 236.26 9 % 21.26 1518.01 9 % 136.62 2496.84 9 % 224.72 468.97
金额合计 元 1046.05 257.52 1654.64 2721.56 5679.77

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程
分项编号：
JA03010104

工程名称：▲900*1+圆形800*1 单位：个 数量：1.0 单价： 1461.82 第 51 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌 铝合金标志牌

合  计

工  程  细  目 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

定  额  单  位 10m3 1t 10t 10t

工  程  数  量 0.048 0.0111 0.0056 0.0018

定  额  表  号 5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3 5～1～4～4

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 13.1 0.63 70.43 8.7 0.1 10.81 9.5 0.05 5.92 23.4 0.04 4.71 0.82 91.86
2001001 HPB300钢筋 t 3416 1.03 0.01 38.83 0.01 38.83
2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 5.1 0.06 0.27 0.06 0.27
2003004 型钢工字钢,角钢 t 3416 0.66 0.66
2003015 钢管立柱 t 5496 6.31 0.04 193.12 0.04 193.12
2003026 组合钢模板 t 4700.85 0.01 1.58 1.58

2009011 电焊条结422(502、506
、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 0.9 0.01 0.03 0.01 0.03

2009028 铁件铁件 kg 4.5 3.3 0.16 0.71 0.16 0.71
2009029 镀锌铁件 kg 5.73 3759.9 20.92 119.89 3033.7 5.45 31.22 26.37 151.11
3005004 水 m3 2.82 12 0.58 1.62 0.58 1.62

4003002 锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1303 0.06 0.06

5503005 中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 120 4.9 0.24 28.22 0.24 28.22

5505013 碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 92.17 8.47 0.41 37.47 0.41 37.47

5509001 32.5级水泥 t 292 3.42 0.16 47.89 0.16 47.89

6007002 铝合金标志包括板面、
垫板及其他金属附件

t 19558 7.03 0.01 246.8 0.01 246.8

6007004 反光膜 m2 170.94 963.1 1.73 295.68 1.73 295.68
7801001 其他材料费 元 1 33.6 1.61 1.61 1.61 1.61

8007005 装载质量6t以内载货汽
车CA141K,CA1091K

台班 495.61 3.2 0.02 8.83 7.9 0.01 7.03 0.03 15.86

8009025 提升质量5t以内汽车式
起重机QY5

台班 661.67 2.83 0.02 10.42 6.98 0.01 8.29 0.03 18.72

8015028 容量32kV·A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 169.4 0.15 0.14 0.14

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 0.17 0.17 0.17 0.17
9999001 定额基价 元 1 3737 179 179 4366 48 48 58345 325 325 309941 557 557 1109 1109

直接费 元 190.43 49.95 340.47 595.05 1175.91
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 67 3.119 % 2.09 10.25 0.351 % 0.04 24.58 0.351 % 0.09 19.44 0.351 % 0.07 2.28
Ⅱ 元 179.37 1.201 % 2.15 48.45 0.564 % 0.27 326.58 0.564 % 1.84 557.85 0.564 % 3.15 7.42

企业管理费 元 179.37 4.167 % 7.47 48.46 2.999 % 1.45 326.73 2.999 % 9.8 557.89 2.999 % 16.73 35.46
规费 元 70.43 33.5 % 23.59 10.81 33.5 % 3.62 11.61 33.5 % 3.89 9.13 33.5 % 3.06 34.16
利润 元 191.09 7.42 % 14.18 50.22 7.42 % 3.73 338.46 7.42 % 25.11 577.84 7.42 % 42.88 85.9
税金 元 239.92 9 % 21.59 59.07 9 % 5.32 381.21 9 % 34.31 660.93 9 % 59.48 120.7
金额合计 元 261.51 64.38 415.52 720.42 1461.82

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程
分项编号：
JA03010105

工程名称：凸面镜 单位：个 数量：2.0 单价： 737.7 第 52 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌 凸面镜

合  计

工  程  细  目 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 凸面镜

定  额  单  位 10m3 1t 10t 个

工  程  数  量 0.096 0.0222 0.0111 2

定  额  表  号 5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 13.1 1.26 140.85 8.7 0.19 21.61 9.5 0.11 11.84 1.56 174.31
2001001 HPB300钢筋 t 3416 1.03 0.02 77.66 0.02 77.66
2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 5.1 0.11 0.54 0.11 0.54
2003004 型钢工字钢,角钢 t 3416 1.31 1.31
2003015 钢管立柱 t 5496 6.31 0.07 386.23 0.07 386.23
2003026 组合钢模板 t 4700.85 0.01 3.16 3.16

2009011 电焊条结422(502、506
、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 0.9 0.01 0.06 0.01 0.06

2009028 铁件铁件 kg 4.5 3.3 0.32 1.43 0.32 1.43
2009029 镀锌铁件 kg 5.73 3759.9 41.85 239.79 41.85 239.79
3005004 水 m3 2.82 12 1.15 3.25 1.15 3.25

4003002 锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1303 0.13 0.13

5503005 中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 120 4.9 0.47 56.45 0.47 56.45

5505013 碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 92.17 8.47 0.81 74.95 0.81 74.95

5509001 32.5级水泥 t 292 3.42 0.33 95.79 0.33 95.79
7801001 其他材料费 元 1 33.6 3.23 3.23 3.23 3.23

8007005 装载质量6t以内载货汽
车CA141K,CA1091K

台班 495.61 3.2 0.04 17.65 0.04 17.65

8009025 提升质量5t以内汽车式
起重机QY5

台班 661.67 2.83 0.03 20.84 0.03 20.84

8015028 容量32kV·A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 169.4 0.15 0.28 0.28

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 0.34 0.34 0.34 0.34
9999001 定额基价 元 1 3737 359 359 4366 97 97 58345 649 649 1105 1105

直接费 元 380.86 99.91 674.87 1155.64
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 133.99 3.119 % 4.18 20.51 0.351 % 0.07 49.16 0.351 % 0.17 4.42
Ⅱ 元 358.73 1.201 % 4.31 96.9 0.564 % 0.55 647.77 0.564 % 3.65 8.51

企业管理费 元 358.73 4.167 % 14.95 96.92 2.999 % 2.91 647.63 2.999 % 19.42 37.28
规费 元 140.85 33.5 % 47.19 21.63 33.5 % 7.25 23.01 33.5 % 7.71 62.14
利润 元 382.17 7.42 % 28.36 100.44 7.42 % 7.45 670.88 7.42 % 49.78 7.42 % 85.59
税金 元 479.84 9 % 43.19 118.13 9 % 10.63 755.6 9 % 68 9 % 121.82
金额合计 元 523.03 128.76 823.61 1475.4

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程
分项编号：
JA03010301

工程名称：矩形3600*2200 单位：块 数量：3.0 单价： 25265.16 第 53 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌 铝合金标志牌

合  计

工  程  细  目 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 双悬臂铝合金标志立柱 单悬臂铝合金标志面板

定  额  单  位 10m3 1t 10t 10t

工  程  数  量 3.138 0.337 0.5815 0.042

定  额  表  号 5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～9 5～1～4～8

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 13.1 41.11 4604.07 8.7 2.93 328.39 1.5 0.87 97.69 6.7 0.28 31.54 45.19 5061.7
2001001 HPB300钢筋 t 3416 1.03 0.35 1180.04 0.35 1180.04
2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 5.1 1.72 8.23 1.72 8.23
2003004 型钢工字钢,角钢 t 3416 0.01 42.88 0.01 42.88
2003015 钢管立柱 t 5496 7.05 4.1 22533.72 4.1 22533.72
2003026 组合钢模板 t 4700.85 0.01 0.02 103.26 0.02 103.26

2009011 电焊条结422(502、506
、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 0.5 0.29 1.67 0.29 1.67

2009028 铁件铁件 kg 4.5 3.3 10.36 46.6 10.36 46.6
2009029 镀锌铁件 kg 5.73 3007.7 1748.92 10021.31 2996.6 125.96 721.73 1874.88 10743.04
3005004 水 m3 2.82 12 37.66 106.19 37.66 106.19

4003002 锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1303 4.09 4.09

5503005 中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 120 4.9 15.38 1845.14 15.38 1845.14

5505013 碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 92.17 8.47 26.58 2449.77 26.58 2449.77

5509001 32.5级水泥 t 292 3.42 10.72 3130.98 10.72 3130.98

6007002 铝合金标志包括板面、
垫板及其他金属附件

t 19558 7.06 0.3 5805.54 0.3 5805.54

6007004 反光膜 m2 170.94 1018.1 42.79 7315.17 42.79 7315.17
7801001 其他材料费 元 1 33.6 105.44 105.44 105.44 105.44

8007007 装载质量10t以内载货
汽车JN161,JN162

台班 670.58 0.37 0.22 144.27 1.67 0.07 47.07 0.29 191.35

8009026 提升质量8t以内汽车式
起重机QY8

台班 723.9 0.4 0.23 168.37 1.8 0.08 54.77 0.31 223.14

8009046 最大作业高度10m以内
高空作业车

台班 525.53 0.9 0.04 19.88 0.04 19.88

8015028 容量32kV·A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 169.4 0.08 0.05 7.88 0.05 7.88

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 10.98 10.98 10.98 10.98
9999001 定额基价 元 1 3737 11726 11726 4366 1471 1471 54103 31460 31460 312480 13134 13134 57792 57792

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程
分项编号：
JA03010301

工程名称：矩形3600*2200 单位：块 数量：3.0 单价： 25265.16 第 54 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌 铝合金标志牌

合  计

工  程  细  目 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 双悬臂铝合金标志立柱 单悬臂铝合金标志面板

定  额  单  位 10m3 1t 10t 10t

工  程  数  量 3.138 0.337 0.5815 0.042

定  额  表  号 5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～9 5～1～4～8

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 12449.41 1516.58 32976 13984.71 60926.7
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 4379.92 3.119 % 136.61 311.62 0.351 % 1.09 410.86 0.351 % 1.44 150.27 0.351 % 0.53 139.67
Ⅱ 元 11726.13 1.201 % 140.83 1471.27 0.564 % 8.3 31460.63 0.564 % 177.44 13124.26 0.564 % 74.02 400.59

企业管理费 元 11726.13 4.167 % 488.63 1471.25 2.999 % 44.12 31460.64 2.999 % 943.5 13124.15 2.999 % 393.59 1869.85
规费 元 4604.07 33.5 % 1542.37 328.37 33.5 % 110.01 179.1 33.5 % 60 64.77 33.5 % 21.7 1734.07
利润 元 12492.2 7.42 % 926.92 1524.77 7.42 % 113.14 32583.03 7.42 % 2417.66 13592.29 7.42 % 1008.55 4466.27
税金 元 15684.77 9 % 1411.63 1793.23 9 % 161.39 36576.04 9 % 3291.84 15483.1 9 % 1393.48 6258.34
金额合计 元 17096.39 1954.63 39867.89 16876.58 75795.48

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA040101 工程名称：热熔标线 单位：m2/m 数量：3142.01 单价： 41.42 第 55 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 路面标线

合  计

工  程  细  目 沥青路面热熔标线

定  额  单  位 100m2

工  程  数  量 31.4201

定  额  表  号 5～1～5～4

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 3.1 97.4 10909.06 97.4 10909.06
5009008 热熔涂料 kg 4.1 469 14736.03 60417.71 14736.03 60417.71

6007003 反光玻璃珠JT/T280--
1995   1、2号(A类)

kg 3.33 37 1162.54 3871.27 1162.54 3871.27

7801001 其他材料费 元 1 194.2 6101.78 6101.78 6101.78 6101.78

8003070
热熔标线设备(含热熔
釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等)

台班 825.4 0.47 14.77 12189.05 14.77 12189.05

8007003 装载质量4t以内载货汽
车CA10B

台班 491.9 0.43 13.51 6645.89 13.51 6645.89

9999001 定额基价 元 1 3145 98804 98804 98804 98804

直接费 元 100134.76 100134.76
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 28413.41 3.119 % 886.21 886.21
Ⅱ 元 98804.18 1.201 % 1186.64 1186.64

企业管理费 元 98804.18 4.167 % 4117.17 4117.17
规费 元 15730.16 33.5 % 5269.6 5269.6
利润 元 104994.2 7.42 % 7790.57 7790.57
税金 元 119384.96 9 % 10744.65 10744.65
金额合计 元 130129.6 130129.6

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA040102 工程名称：振动标线 单位：m2/m 数量：472.56 单价： 125.81 第 56 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 路面标线

合  计

工  程  细  目 振动标线

定  额  单  位 100m2

工  程  数  量 4.7256

定  额  表  号 5～1～5～8

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 6.9 32.61 3651.94 32.61 3651.94
5009007 底油 kg 11.37 23 108.69 1235.79 108.69 1235.79

6007003 反光玻璃珠JT/T280--
1995   1、2号(A类)

kg 3.33 26.5 125.23 417.01 125.23 417.01

6007010 震动标线涂料 kg 8.12 784.9 3709.12 30118.08 3709.12 30118.08
7801001 其他材料费 元 1 194.2 917.71 917.71 917.71 917.71
8003075 凸起振动标线机 台班 614.8 1.34 6.33 3893.1 6.33 3893.1

8007003 装载质量4t以内载货汽
车CA10B

台班 491.9 2.56 12.1 5950.78 12.1 5950.78

9999001 定额基价 元 1 9649 45598 45598 45598 45598

直接费 元 46184.42 46184.42
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 12909.63 3.119 % 402.65 402.65
Ⅱ 元 45598.23 1.201 % 547.63 547.64

企业管理费 元 45598.23 4.167 % 1900.08 1900.08
规费 元 5716.09 33.5 % 1914.89 1914.89
利润 元 48448.58 7.42 % 3594.89 3594.89
税金 元 54544.56 9 % 4909.01 4909.01
金额合计 元 59453.57 59453.57

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA040103 工程名称：路面彩化 单位：m2 数量：6800.0 单价： 118.09 第 57 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 乔木类

合  计

工  程  细  目 彩色压印地坪

定  额  单  位 m2

工  程  数  量 6800

定  额  表  号 借闽园林1750103027

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0001004
0

定额人工费 元 1.24 29.12 198016 245539.84 198016 245539.84
0233000

1
草袋 m2 2.56 0.22 1496 3829.76 1496 3829.76

1311004
0

彩色强化剂 m2 8.15 3 20400 166260 20400 166260
1407031

0
脱模油 kg 7.31 0.3 2040 14912.4 2040 14912.4

1435099
0

密封保护剂 kg 17 0.2 1360 23120 1360 23120
3411008

0
水 m3 2.82 0.04 258.4 728.69 258.4 728.69

3507003
0

艺术地坪模具 m2 2.44 1.01 6868 16757.92 6868 16757.92
8011011

0
素水泥浆 m3 496.53 6.8 3376.4 6.8 3376.4

8021084
0

现拌普通混凝土
C25(42.5) (碎石
31.5mm 塌落度30-

m3 192.02 0.03 170 32643.4 172.04 33035.12

8001000
1000

水泥砂浆1:1(32.5) m3 400.31 0.01 34 13610.54 34.68 13882.75

8001002
0000 

水泥砂浆1:2(32.5) m3 378.18 0.02 136 51432.48 137.36 51946.8

9905001
0

电动滚筒式混凝土搅拌
机出料容量400L

台班 227.89 13.6 3099.3 14.28 3254.27

9905021
0

灰浆搅拌机拌筒容量
200L

台班 143.94 6.8 978.79 4.76 685.15
9905074

0
平板式混凝土振捣器 台班 8.97 13.6 121.99 13.6 121.99

9999001 定额基价 元 1 85 577474 577474 577474 577474

直接费 元 576411.52 576411.52
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 249601.26 4.707 % 11748.73 11755.26
Ⅱ 元 576296.1 0.521 % 3003.23 3003.23

企业管理费 元 576434.78 3.14 % 18100.05 18100.05
规费 元 245539.84 33.5 % 82255.85 82255.85
利润 元 609293.32 7.42 % 45209.56 45209.56
税金 元 736735.47 9 % 66306.19 66306.19
金额合计 元 803041.66 803041.66

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA0404 工程名称：油漆 单位：m2 数量：81.6 单价： 30.1 第 58 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 轮廓标

合  计

工  程  细  目 立面标记反光油漆

定  额  单  位 100m2

工  程  数  量 0.816

定  额  表  号 5～1～7～5

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 4.9 4 447.82 4 447.82
5009014 反光油漆 kg 34.19 50 40.8 1394.95 40.8 1394.95
7801001 其他材料费 元 1 7 5.71 5.71 5.71 5.71
9999001 定额基价 元 1 2237 1826 1826 1826 1826

直接费 元 1848.49 1848.49
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 424.95 3.119 % 13.25 13.26
Ⅱ 元 1825.61 1.201 % 21.93 21.93

企业管理费 元 1825.61 4.167 % 76.07 76.07
规费 元 447.82 33.5 % 150.02 150.02
利润 元 1936.87 7.42 % 143.72 143.72
税金 元 2253.48 9 % 202.81 202.81
金额合计 元 2456.29 2456.29

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA0603 工程名称：栏式轮廓标 单位：个 数量：248.0 单价： 5.7 第 59 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 轮廓标

合  计

工  程  细  目 栏式轮廓标

定  额  单  位 100块

工  程  数  量 2.48

定  额  表  号 5～1～7～3

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 0.7 1.74 194.43 1.74 194.43

2003012 镀锌钢板δ＝1mm，δ
＝1.5mm，δ＝3mm

t 4549 0.01 0.02 90.25 0.02 90.25

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 16.2 40.18 230.21 40.18 230.21
6007004 反光膜 m2 170.94 1.32 3.27 559.59 3.27 559.59
7801001 其他材料费 元 1 3.5 8.68 8.68 8.68 8.68
9999001 定额基价 元 1 433 1073 1073 1073 1073

直接费 元 1083.16 1083.16
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 184.5 3.119 % 5.75 5.75
Ⅱ 元 1073.02 1.201 % 12.89 12.89

企业管理费 元 1073.02 4.167 % 44.71 44.71
规费 元 194.43 33.5 % 65.14 65.14
利润 元 1136.37 7.42 % 84.32 84.32
税金 元 1295.97 9 % 116.64 116.64
金额合计 元 1412.61 1412.61

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA60501 工程名称：波形护栏Gr-B-2E 单位：m 数量：1658.0 单价： 257.36 第 60 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 波形钢板护栏 波形钢板护栏 波形钢板护栏 波形钢板护栏 现浇混凝土挡土墙

工  程  细  目 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏基础混凝土 现浇混凝土挡土墙钢筋

定  额  单  位 1t 1t 1t 10m3实体 1t

工  程  数  量 23.213 28.5519 1.4662 1.898 0.3784

定  额  表  号 5～1～2～3 5～1～2～5 5～1～2～2 5～1～2～1改 1～4～19～3

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 4.6 106.78 11959.36 0.3 8.57 959.34 9.7 14.22 1592.88 14.7 27.9 3124.87 6.6 2.5 279.71

1511010 普C30-42.5-2(商)普
C30-42.5-2(商)

m3 395.82 10.2 19.36 7662.92

2001001 HPB300钢筋 t 3416 1.03 0.39 1324.93

2001019

钢丝绳股丝6-7×19，
绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～
15.5mm

t 4673 0.01 0.23 1067.38

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 2.6 0.98 4.71
2003005 钢板Q235，δ＝5～

40mm
t 3354 0.03 0.58 1946.41 0.03 0.05 157.36

2003015 钢管立柱 t 5496 1.01 23.45 128854.65 1.01 1.48 8138.82

2003017 波形钢板镀锌(包括端
头板、撑架)

t 5558 1.01 28.84 160278.37

2009011 电焊条结422(502、506
、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 4.8 111.42 638.45 6 8.8 50.41 3.5 1.32 7.59

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 53.5 1527.53 11227.32
3005004 水 m3 2.82 12 22.78 64.23
7801001 其他材料费 元 1 8.8 204.27 204.27 11.3 16.57 16.57 2.6 4.93 4.93
8007001 装载质量2t以内载货汽

车
台班 357.22 0.37 8.59 3068.1 0.37 0.54 193.79

8007003 装载质量4t以内载货汽
车CA10B

台班 491.9 0.06 1.71 842.68

8015028 容量32kV·A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 169.4 0.55 12.77 2162.76 0.69 1.01 171.38 0.47 0.18 30.13

8099001 小型机具使用费 元 1 52 1207.08 1207.08 41.7 61.14 61.14 16 6.05 6.05
9999001 定额基价 元 1 6073 140979 140979 5853 167120 167120 6665 9772 9772 5168 9808 9808 4253 1609 1609

直接费 元 150040.83 174375.11 10382.35 10856.95 1653.13
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 17846.07 0.351 % 62.64 1715.68 0.351 % 6.02 1944.64 0.351 % 6.83 2965.28 4.806 % 142.51 304.25 0.351 % 1.07
Ⅱ 元 140978.77 0.564 % 795.12 167120.47 0.564 % 942.56 9772.21 0.564 % 55.12 3032.16 2.729 % 82.75 1609.41 0.564 % 9.08

企业管理费 元 140978.74 2.999 % 4227.95 167120.47 2.999 % 5011.94 9772.21 2.999 % 293.07 3032.16 7.295 % 221.2 1609.41 2.999 % 48.27
规费 元 14351.21 33.5 % 4807.65 1151.21 33.5 % 385.66 1766.95 33.5 % 591.93 3124.87 33.5 % 1046.83 299.63 33.5 % 100.38
利润 元 146064.45 7.42 % 10837.98 173081 7.42 % 12842.61 10127.22 7.42 % 751.44 10254.47 7.42 % 760.88 1667.83 7.42 % 123.75
税金 元 170772.18 9 % 15369.5 193563.9 9 % 17420.75 12080.72 9 % 1087.27 13111.11 9 % 1180 1935.67 9 % 174.21
金额合计 元 186141.68 210984.65 13167.99 14291.12 2109.88

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA60501 工程名称：波形护栏Gr-B-2E 单位：m 数量：1658.0 单价： 257.36 第 61 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目

合  计

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 159.97 17916.16

1511010 普C30-42.5-2(商)普
C30-42.5-2(商)

m3 395.82 19.36 7662.92

2001001 HPB300钢筋 t 3416 0.39 1324.93

2001019

钢丝绳股丝6-7×19，
绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～
15.5mm

t 4673 0.23 1067.38

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 0.98 4.71
2003005 钢板Q235，δ＝5～

40mm
t 3354 0.63 2103.78

2003015 钢管立柱 t 5496 24.93 136993.47

2003017 波形钢板镀锌(包括端
头板、撑架)

t 5558 28.84 160278.37

2009011 电焊条结422(502、506
、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 121.54 696.45

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 1527.53 11227.32
3005004 水 m3 2.82 22.78 64.23
7801001 其他材料费 元 1 225.78 225.78
8007001 装载质量2t以内载货汽

车
台班 357.22 9.13 3261.89

8007003 装载质量4t以内载货汽
车CA10B

台班 491.9 1.71 842.68

8015028 容量32kV·A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 169.4 13.96 2364.26

8099001 小型机具使用费 元 1 1274.27 1274.27
9999001 定额基价 元 1 329289 329289

直接费 元 347308.36
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 219.07
Ⅱ 元 1884.62

企业管理费 元 9802.43
规费 元 6932.44
利润 元 25316.67
税金 元 35231.72
金额合计 元 426695.3

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA60502 工程名称：波形护栏Gr-A-4E 单位：m 数量：300.0 单价： 312.2 第 62 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 波形钢板护栏 波形钢板护栏 波形钢板护栏 波形钢板护栏 现浇混凝土挡土墙

工  程  细  目 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏基础混凝土 现浇混凝土挡土墙钢筋

定  额  单  位 1t 1t 1t 10m3实体 1t

工  程  数  量 3.764 7.3896 0.4399 0.5694 0.1135

定  额  表  号 5～1～2～3 5～1～2～5 5～1～2～2 5～1～2～1改 1～4～19～3

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 4.6 17.31 1939.21 0.3 2.22 248.29 9.7 4.27 477.86 14.7 8.37 937.46 6.6 0.75 83.91

1511010 普C30-42.5-2(商)普
C30-42.5-2(商)

m3 395.82 10.2 5.81 2298.88

2001001 HPB300钢筋 t 3416 1.03 0.12 397.48

2001019

钢丝绳股丝6-7×19，
绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～
15.5mm

t 4673 0.01 0.06 276.25

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 2.6 0.3 1.41
2003005 钢板Q235，δ＝5～

40mm
t 3354 0.03 0.09 315.61 0.03 0.01 47.21

2003015 钢管立柱 t 5496 1.01 3.8 20893.8 1.01 0.44 2441.65

2003017 波形钢板镀锌(包括端
头板、撑架)

t 5558 1.01 7.46 41482.11

2009011 电焊条结422(502、506
、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 4.8 18.07 103.53 6 2.64 15.12 3.5 0.4 2.28

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 53.5 395.34 2905.78
3005004 水 m3 2.82 12 6.83 19.27
7801001 其他材料费 元 1 8.8 33.12 33.12 11.3 4.97 4.97 2.6 1.48 1.48
8007001 装载质量2t以内载货汽

车
台班 357.22 0.37 1.39 497.49 0.37 0.16 58.14

8007003 装载质量4t以内载货汽
车CA10B

台班 491.9 0.06 0.44 218.1

8015028 容量32kV·A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 169.4 0.55 2.07 350.69 0.69 0.3 51.41 0.47 0.05 9.04

8099001 小型机具使用费 元 1 52 195.73 195.73 41.7 18.34 18.34 16 1.82 1.82
9999001 定额基价 元 1 6073 22860 22860 5853 43253 43253 6665 2932 2932 5168 2942 2942 4253 483 483

直接费 元 24329.2 45130.53 3114.99 3257.08 495.85
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 2893.74 0.351 % 10.16 444.04 0.351 % 1.56 583.39 0.351 % 2.05 889.58 4.806 % 42.75 91.27 0.351 % 0.32
Ⅱ 元 22859.77 0.564 % 128.93 43252.93 0.564 % 243.95 2931.88 0.564 % 16.54 909.65 2.729 % 24.82 482.76 0.564 % 2.72

企业管理费 元 22859.78 2.999 % 685.56 43252.93 2.999 % 1297.16 2931.93 2.999 % 87.93 909.65 7.295 % 66.36 482.74 2.999 % 14.48
规费 元 2327.06 33.5 % 779.56 297.95 33.5 % 99.81 530.13 33.5 % 177.59 937.46 33.5 % 314.05 89.87 33.5 % 30.11
利润 元 23684.42 7.42 % 1757.38 44795.59 7.42 % 3323.83 3038.44 7.42 % 225.45 3076.35 7.42 % 228.27 500.26 7.42 % 37.12
税金 元 27690.8 9 % 2492.17 50096.83 9 % 4508.72 3624.54 9 % 326.21 3933.33 9 % 354 580.6 9 % 52.25
金额合计 元 30182.97 54605.55 3950.76 4287.33 632.85

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA60502 工程名称：波形护栏Gr-A-4E 单位：m 数量：300.0 单价： 312.2 第 63 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目

合  计

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 32.92 3686.74

1511010 普C30-42.5-2(商)普
C30-42.5-2(商)

m3 395.82 5.81 2298.88

2001001 HPB300钢筋 t 3416 0.12 397.48

2001019

钢丝绳股丝6-7×19，
绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～
15.5mm

t 4673 0.06 276.25

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 0.3 1.41
2003005 钢板Q235，δ＝5～

40mm
t 3354 0.11 362.82

2003015 钢管立柱 t 5496 4.25 23335.45

2003017 波形钢板镀锌(包括端
头板、撑架)

t 5558 7.46 41482.11

2009011 电焊条结422(502、506
、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 21.1 120.92

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 395.34 2905.78
3005004 水 m3 2.82 6.83 19.27
7801001 其他材料费 元 1 39.57 39.57
8007001 装载质量2t以内载货汽

车
台班 357.22 1.56 555.63

8007003 装载质量4t以内载货汽
车CA10B

台班 491.9 0.44 218.1

8015028 容量32kV·A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 169.4 2.43 411.14

8099001 小型机具使用费 元 1 215.89 215.89
9999001 定额基价 元 1 72470 72470

直接费 元 76327.65
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 56.84
Ⅱ 元 416.96

企业管理费 元 2151.49
规费 元 1401.13
利润 元 5572.05
税金 元 7733.35
金额合计 元 93659.46

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA606 工程名称：波形护栏加高 单位：m 数量：440.0 单价： 82.43 第 64 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 波形钢板护栏 波形钢板护栏 波形钢板护栏

合  计

工  程  细  目 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 波形钢板护栏基础混凝土 波形钢板护栏单面波形钢板

定  额  单  位 1t 10m3实体 1t

工  程  数  量 2.359 0.659 11.22

定  额  表  号 5～1～2～2 5～1～2～1改 5～1～2～5,定额*1.5,改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 9.7 22.88 2562.82 14.7 9.69 1084.98 0.45 5.05 565.49 37.62 4213.28

1511007 普C20-32.5-2(商)普
C20-32.5-2(商)

m3 366.77 10.2 6.72 2465.35 6.72 2465.35

2001019

钢丝绳股丝6-7×19，
绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～
15.5mm

t 4673 0.01 0.13 629.17 0.13 629.17

2003005 钢板Q235，δ＝5～
40mm

t 3354 0.03 0.08 253.19 0.08 253.19
2003015 钢管立柱 t 5496 1.01 2.38 13094.71 2.38 13094.71

2009011 电焊条结422(502、506
、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 6 14.15 81.1 14.15 81.1

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 80.25 900.41 6617.98 900.41 6617.98
3005004 水 m3 2.82 12 7.91 22.3 7.91 22.3
7801001 其他材料费 元 1 11.3 26.66 26.66 2.6 1.71 1.71 28.37 28.37
8007001 装载质量2t以内载货汽

车
台班 357.22 0.37 0.87 311.79 0.87 311.79

8007003 装载质量4t以内载货汽
车CA10B

台班 491.9 0.09 1.01 496.72 1.01 496.72

8015028 容量32kV·A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 169.4 0.69 1.63 275.73 1.63 275.73

8099001 小型机具使用费 元 1 41.7 98.37 98.37 98.37 98.37
9999001 定额基价 元 1 6665 15723 15723 4964 3271 3271 752 8433 8433 27427 27427

直接费 元 16704.38 3574.35 8309.36 28588.08
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 3128.78 0.351 % 10.98 1029.57 4.806 % 49.48 1011.31 0.351 % 3.55 64.01
Ⅱ 元 15722.72 0.564 % 88.68 1052.79 2.729 % 28.73 8433.1 0.564 % 47.56 164.97

企业管理费 元 15722.72 2.999 % 471.52 1052.79 7.295 % 76.8 8433.1 2.999 % 252.91 801.23
规费 元 2842.88 33.5 % 952.36 1084.98 33.5 % 363.47 678.59 33.5 % 227.33 1543.16
利润 元 16293.89 7.42 % 1209.01 3426 7.42 % 254.21 8737.13 7.42 % 648.3 2111.51
税金 元 19436.93 9 % 1749.32 4347.03 9 % 391.23 9489 9 % 854.01 2994.57
金额合计 元 21186.25 4738.27 10343.01 36267.53

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA607 工程名称：钢筋混凝土护栏加高 单位：m 数量：572.0 单价： 281.42 第 65 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 现浇钢筋混凝土防撞护栏 现浇钢筋混凝土防撞护栏 植筋增加费

合  计

工  程  细  目
现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝

土
现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 钢筋植筋增加费(直径16mm)

定  额  单  位 10m3实体 1t 个

工  程  数  量 7.35 11.603 2264

定  额  表  号 5～1～1～5改 5～1～1～6 借闽市1740304029

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0001004
0

定额人工费 元 1 6.87 15553.68 15553.68 15553.68 15553.68
1001001 人工 工日 112 16 117.6 13171.2 8.8 102.11 11435.92 219.71 24607.12

1511008 普C25-32.5-2(商)普
C25-32.5-2(商)

m3 382.72 10.2 74.97 28692.52 74.97 28692.52

2001001 HPB300钢筋 t 3416 0.01 25.11 1.03 11.89 40626.74 11.9 40651.85
2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 5.1 59.18 283.45 59.18 283.45

2003025 钢模板各类定型大块钢
模板

t 5384.62 0.1 0.74 3997.27 0.74 3997.27

2009028 铁件铁件 kg 4.5 13.3 97.76 439.9 97.76 439.9
3005004 水 m3 2.82 12 88.2 248.72 88.2 248.72
4003001 原木混合规格 m3 1064 0.04 0.32 336.28 0.32 336.28

4003002 锯材中板δ＝19～
35mm,中方混合规格

m3 1303 0.06 0.45 584.2 0.45 584.2

7801001 其他材料费 元 1 14.2 104.37 104.37 104.37 104.37
1441079

0
植筋胶 kg 19.38 0.05 108.67 2106.06 108.67 2106.06

3411003
0

电 kW·h 0.61 0.55 1245.2 759.57 1245.2 759.57

8005002 出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 170.57 0.29 2.13 363.57 2.13 363.57

8007046 装载质量1.0t以内机动
翻斗车F10A

台班 217.79 0.28 2.06 448.21 2.06 448.21

8099001 小型机具使用费 元 1 4.8 35.28 35.28 10.7 124.15 124.15 159.43 159.43
9999001 定额基价 元 1 6086 44729 44729 4387 50903 50903 8 18482 18482 114114 114114

直接费 元 48446.63 52470.26 18419.32 119336.21
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 13350.69 4.806 % 641.63 10976.02 0.351 % 38.53 15553.68 4.707 % 732.11 1412.27
Ⅱ 元 19239.63 2.729 % 525.05 50903.01 0.564 % 287.09 18481.58 0.521 % 96.29 908.43

企业管理费 元 19239.63 7.295 % 1403.53 50903.01 2.999 % 1526.58 18481.58 3.14 % 580.32 3510.43
规费 元 13640.42 33.5 % 4569.54 11435.92 33.5 % 3831.03 15553.68 33.5 % 5210.48 13611.06
利润 元 47299.65 7.42 % 3509.63 52755.22 7.42 % 3914.44 19890.3 7.42 % 1475.86 8899.93
税金 元 59096.02 9 % 5318.64 62067.93 9 % 5586.11 26514.38 9 % 2386.29 13291.05
金额合计 元 64414.66 67654.05 28900.67 160969.38

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA608 工程名称：突起路标 单位：个 数量：957.0 单价： 43.35 第 66 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 路面标线

合  计

工  程  细  目 路面反光路钮

定  额  单  位 100个

工  程  数  量 9.57

定  额  表  号 5～1～5～6改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 1.4 13.4 1500.58 13.4 1500.58
7801001 其他材料费 元 1 63.1 603.87 603.87 603.87 603.87
6007005

001
猫眼道钉 个 35 101 966.57 33829.95 966.57 33829.95

9999001 定额基价 元 1 1248 11945 11945 11945 11945

直接费 元 35934.39 35934.39
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 1423.94 3.119 % 44.41 44.41
Ⅱ 元 11944.81 1.201 % 143.46 143.46

企业管理费 元 11944.82 4.167 % 497.74 497.74
规费 元 1500.58 33.5 % 502.69 502.69
利润 元 12630.43 7.42 % 937.18 937.18
税金 元 38059.88 9 % 3425.39 3425.39
金额合计 元 41485.26 41485.26

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA609 工程名称：道口立柱 单位：个 数量：28.0 单价： 200 第 67 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 道口立柱

合  计

工  程  细  目 道口立柱

定  额  单  位 个

工  程  数  量 28

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 200 5600 5600 5600 5600

直接费 元 5600 5600
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 5600
企业管理费 元 5600
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 5600 5600
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA60705 工程名称：附设施工警示灯的路栏 单位：个 数量：2.0 单价： 500 第 68 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 附设施工警示灯的路栏

合  计

工  程  细  目 附设施工警示灯的路栏

定  额  单  位 个

工  程  数  量 2

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 500 1000 1000 1000 1000

直接费 元 1000 1000
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 1000
企业管理费 元 1000
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 1000 1000
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA60706 工程名称：交通锥 单位：个 数量：620.0 单价： 5 第 69 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 交通锥

合  计

工  程  细  目 交通锥

定  额  单  位 个

工  程  数  量 620

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 5 3100 3100 3100 3100

直接费 元 3100 3100
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 3100
企业管理费 元 3100
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 3100 3100
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA60707 工程名称：水马 单位：个 数量：1014.0 单价： 20 第 70 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 水马

合  计

工  程  细  目 水马

定  额  单  位 个

工  程  数  量 1014

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 20 20280 20280 20280 20280

直接费 元 20280 20280
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 20280
企业管理费 元 20280
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 20280 20280
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA60708 工程名称：夜间照明灯 单位：个 数量：6.0 单价： 500 第 71 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 夜间照明灯

合  计

工  程  细  目 夜间照明灯

定  额  单  位 个

工  程  数  量 6

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 500 3000 3000 3000 3000

直接费 元 3000 3000
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 3000
企业管理费 元 3000
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 3000 3000
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61101 工程名称：挖除旧路面 单位：m3 数量：15.0 单价： 127.76 第 72 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 挖除旧路面

合  计

工  程  细  目 挖除旧路面

定  额  单  位 m3

工  程  数  量 15

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 128 1916 1916 1916 1916

直接费 元 1916.4 1916.4
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 1916.4
企业管理费 元 1916.4
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 1916.4 1916.4
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61102 工程名称：带肋钢筋（HRB335、HRB400） 单位：t 数量：0.048 单价： 4939 第 73 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 拉杆、传力杆及钢筋

合  计

工  程  细  目 水泥混凝土路面钢筋

定  额  单  位 1t

工  程  数  量 0.048

定  额  表  号 2～2～17～15

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 4.8 0.23 25.8 0.23 25.8
2001001 HPB300钢筋 t 3416 0.02 3.12 3.12
2001002 HRB400钢筋 t 3257 1.01 0.05 157.27 0.05 157.27
2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 5.1 0.24 1.17 0.24 1.17
8099001 小型机具使用费 元 1 9.8 0.47 0.47 0.47 0.47
9999001 定额基价 元 1 3875 186 186 186 186

直接费 元 187.84 187.84
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 24.96 0.351 % 0.09 0.09
Ⅱ 元 186 0.564 % 1.05 1.05

企业管理费 元 186 2.999 % 5.58 5.58
规费 元 25.81 33.5 % 8.65 8.65
利润 元 192.72 7.42 % 14.3 14.3
税金 元 217.5 9 % 19.58 19.58
金额合计 元 237.07 237.07

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61103 工程名称：Ф114示警桩 单位：个 数量：4.0 单价： 182.42 第 74 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 Ф114示警桩

合  计

工  程  细  目 Ф114示警桩

定  额  单  位 个

工  程  数  量 4

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 182 730 730 730 730

直接费 元 729.68 729.68
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 729.68
企业管理费 元 729.68
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 729.68 729.68
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61104 工程名称：弹性交通柱 单位：个 数量：20.0 单价： 191.36 第 75 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 弹性交通柱

合  计

工  程  细  目 弹性交通柱

定  额  单  位 个

工  程  数  量 20

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 191 3827 3827 3827 3827

直接费 元 3827.14 3827.14
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 3827.14
企业管理费 元 3827.14
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 3827.14 3827.14
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61105 工程名称：5m称重主体 单位：个 数量：2.0 单价： 319347.34 第 76 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 5m称重主体

合  计

工  程  细  目 5m称重主体

定  额  单  位 个

工  程  数  量 2

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 292979 585958 585958 585958 585958

直接费 元 585958.42 585958.42
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 585958.42
企业管理费 元 585958.42
规费 元

利润 元

税金 元 585958.42 9 % 52736.26 52736.26
金额合计 元 638694.68 638694.68

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61106 工程名称：衡器载荷测量仪法检定条件基础 单位：车道 数量：2.0 单价： 27239 第 77 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 衡器载荷测量仪法检定条件基础

合  计

工  程  细  目 衡器载荷测量仪法检定条件基础

定  额  单  位 车道

工  程  数  量 2

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 27239 54478 54478 54478 54478

直接费 元 54478 54478
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 54478
企业管理费 元 54478
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 54478 54478
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61107 工程名称：车检器 单位：套 数量：1.0 单价： 3227.68 第 78 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 车检器

合  计

工  程  细  目 车检器

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 2961 2961 2961 2961 2961

直接费 元 2961.18 2961.18
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 2961.18
企业管理费 元 2961.18
规费 元

利润 元

税金 元 2961.18 9 % 266.51 266.51
金额合计 元 3227.68 3227.68

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61108 工程名称：工控机 单位：套 数量：1.0 单价： 12058.21 第 79 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 工控机

合  计

工  程  细  目 工控机

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 11063 11063 11063 11063 11063

直接费 元 11062.58 11062.58
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 11062.58
企业管理费 元 11062.58
规费 元

利润 元

税金 元 11062.58 9 % 995.63 995.63
金额合计 元 12058.21 12058.21

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61109 工程名称：称重数据处理单元 单位：台 数量：2.0 单价： 13274.07 第 80 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 称重数据处理单元

合  计

工  程  细  目 称重数据处理单元

定  额  单  位 台

工  程  数  量 2

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 12178 24356 24356 24356 24356

直接费 元 24356.1 24356.1
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 24356.1
企业管理费 元 24356.1
规费 元

利润 元

税金 元 24356.1 9 % 2192.05 2192.05
金额合计 元 26548.15 26548.15

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61110 工程名称：三层千兆以太网交换机 单位：套 数量：1.0 单价： 9246.93 第 81 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 三层千兆以太网交换机

合  计

工  程  细  目 三层千兆以太网交换机

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 8483 8483 8483 8483 8483

直接费 元 8483.42 8483.42
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 8483.42
企业管理费 元 8483.42
规费 元

利润 元

税金 元 8483.42 9 % 763.51 763.51
金额合计 元 9246.93 9246.93

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61111 工程名称：称重检测软件 单位：套 数量：1.0 单价： 101296.35 第 82 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 称重检测软件

合  计

工  程  细  目 称重检测软件

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 92932 92932 92932 92932 92932

直接费 元 92932.43 92932.43
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 92932.43
企业管理费 元 92932.43
规费 元

利润 元

税金 元 92932.43 9 % 8363.92 8363.92
金额合计 元 101296.35 101296.35

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61112 工程名称：室外机柜 单位：套 数量：1.0 单价： 13936.33 第 83 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 室外机柜

合  计

工  程  细  目 室外机柜

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 12786 12786 12786 12786 12786

直接费 元 12785.62 12785.62
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 12785.62
企业管理费 元 12785.62
规费 元

利润 元

税金 元 12785.62 9 % 1150.71 1150.71
金额合计 元 13936.33 13936.33

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61113 工程名称：交警卡口枪机（含三合一补光灯） 单位：套 数量：1.0 单价： 14025.42 第 84 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 交警卡口枪机（含三合一补光灯）

合  计

工  程  细  目 交警卡口枪机（含三合一补光灯）

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 12867 12867 12867 12867 12867

直接费 元 12867.36 12867.36
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 12867.36
企业管理费 元 12867.36
规费 元

利润 元

税金 元 12867.36 9 % 1158.06 1158.06
金额合计 元 14025.42 14025.42

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61114 工程名称：车辆外廓尺寸自动检测设施 单位：套 数量：2.0 单价： 18312 第 85 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 外轮廓设备管理主机

合  计

工  程  细  目 外轮廓设备管理主机

定  额  单  位 套

工  程  数  量 2

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 16800 33600 33600 33600 33600

直接费 元 33600 33600
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 33600
企业管理费 元 33600
规费 元

利润 元

税金 元 33600 9 % 3024 3024
金额合计 元 36624 36624

编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61115 工程名称：φ50 PE管 单位：m 数量：150.0 单价： 33.25 第 86 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 φ50 PE管

合  计

工  程  细  目 φ50 PE管

定  额  单  位 m

工  程  数  量 150

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 33 4988 4988 4988 4988

直接费 元 4987.5 4987.5
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 4987.5
企业管理费 元 4987.5
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 4987.5 4987.5
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61116 工程名称：手孔 单位：个 数量：2.0 单价： 1114.79 第 87 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 手孔

合  计

工  程  细  目 手孔

定  额  单  位 个

工  程  数  量 2

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 1115 2230 2230 2230 2230

直接费 元 2229.58 2229.58
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 2229.58
企业管理费 元 2229.58
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 2229.58 2229.58
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61117 工程名称：称台调试检定费用 单位：车道 数量：2.0 单价： 21000 第 88 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 称台调试检定费用

合  计

工  程  细  目 称台调试检定费用

定  额  单  位 车道

工  程  数  量 2

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 21000 42000 42000 42000 42000

直接费 元 42000 42000
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 42000
企业管理费 元 42000
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 42000 42000
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61118 工程名称：系统联调接入 单位：项 数量：1.0 单价： 5000 第 89 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 系统联调接入

合  计

工  程  细  目 系统联调接入

定  额  单  位 项

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 5000 5000 5000 5000 5000

直接费 元 5000 5000
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 5000
企业管理费 元 5000
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 5000 5000
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61119 工程名称：称重主体拆除 单位：车道 数量：2.0 单价： 2300 第 90 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 称重主体拆除

合  计

工  程  细  目 称重主体拆除

定  额  单  位 车道

工  程  数  量 2

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 2300 4600 4600 4600 4600

直接费 元 4600 4600
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 4600
企业管理费 元 4600
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 4600 4600
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61120 工程名称：工控机拆除 单位：套 数量：1.0 单价： 300 第 91 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 工控机拆除

合  计

工  程  细  目 工控机拆除

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 300 300 300 300 300

直接费 元 300 300
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 300
企业管理费 元 300
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 300 300
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61121 工程名称：称重数据处理单元拆除 单位：套 数量：1.0 单价： 350 第 92 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 称重数据处理单元拆除

合  计

工  程  细  目 称重数据处理单元拆除

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 350 350 350 350 350

直接费 元 350 350
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 350
企业管理费 元 350
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 350 350
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61122 工程名称：三层千兆以太网交换机拆除 单位：套 数量：1.0 单价： 300 第 93 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 三层千兆以太网交换机拆除

合  计

工  程  细  目 三层千兆以太网交换机拆除

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 300 300 300 300 300

直接费 元 300 300
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 300
企业管理费 元 300
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 300 300
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61123 工程名称：室外机柜拆除 单位：套 数量：1.0 单价： 600 第 94 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 室外机柜拆除

合  计

工  程  细  目 室外机柜拆除

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 600 600 600 600 600

直接费 元 600 600
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 600
企业管理费 元 600
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 600 600
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61124 工程名称：高清违法抓拍枪机拆除 单位：套 数量：1.0 单价： 450 第 95 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 高清违法抓拍枪机拆除

合  计

工  程  细  目 高清违法抓拍枪机拆除

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 450 450 450 450 450

直接费 元 450 450
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 450
企业管理费 元 450
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 450 450
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61125 工程名称：外轮廓设备管理主机拆除 单位：套 数量：1.0 单价： 400 第 96 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 外轮廓设备管理主机拆除

合  计

工  程  细  目 外轮廓设备管理主机拆除

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 400 400 400 400 400

直接费 元 400 400
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 400
企业管理费 元 400
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 400 400
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61126 工程名称：硬盘录像机拆除 单位：套 数量：1.0 单价： 300 第 97 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 硬盘录像机拆除

合  计

工  程  细  目 硬盘录像机拆除

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 300 300 300 300 300

直接费 元 300 300
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 300
企业管理费 元 300
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 300 300
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61127 工程名称：车检器设备拆除 单位：套 数量：1.0 单价： 100 第 98 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 车检器设备拆除

合  计

工  程  细  目 车检器设备拆除

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 100 100 100 100 100

直接费 元 100 100
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 100
企业管理费 元 100
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 100 100
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61128 工程名称：称重主体安装 单位：车道 数量：2.0 单价： 3000 第 99 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 称重主体安装

合  计

工  程  细  目 称重主体安装

定  额  单  位 车道

工  程  数  量 2

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 3000 6000 6000 6000 6000

直接费 元 6000 6000
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 6000
企业管理费 元 6000
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 6000 6000
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61129 工程名称：工控机安装 单位：套 数量：1.0 单价： 350 第 100 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 工控机安装

合  计

工  程  细  目 工控机安装

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 350 350 350 350 350

直接费 元 350 350
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 350
企业管理费 元 350
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 350 350
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61130 工程名称：称重数据处理单元安装 单位：套 数量：1.0 单价： 400 第 101 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 称重数据处理单元安装

合  计

工  程  细  目 称重数据处理单元安装

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 400 400 400 400 400

直接费 元 400 400
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 400
企业管理费 元 400
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 400 400
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61131 工程名称：三层千兆以太网交换机安装 单位：套 数量：1.0 单价： 350 第 102 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 三层千兆以太网交换机安装

合  计

工  程  细  目 三层千兆以太网交换机安装

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 350 350 350 350 350

直接费 元 350 350
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 350
企业管理费 元 350
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 350 350
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61132 工程名称：室外机柜安装 单位：套 数量：1.0 单价： 900 第 103 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 室外机柜安装

合  计

工  程  细  目 室外机柜安装

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 900 900 900 900 900

直接费 元 900 900
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 900
企业管理费 元 900
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 900 900
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61133 工程名称：高清违法抓拍枪机安装 单位：套 数量：1.0 单价： 500 第 104 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 高清违法抓拍枪机安装

合  计

工  程  细  目 高清违法抓拍枪机安装

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 500 500 500 500 500

直接费 元 500 500
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 500
企业管理费 元 500
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 500 500
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61134 工程名称：外轮廓设备管理主机安装 单位：套 数量：1.0 单价： 450 第 105 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 外轮廓设备管理主机安装

合  计

工  程  细  目 外轮廓设备管理主机安装

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 450 450 450 450 450

直接费 元 450 450
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 450
企业管理费 元 450
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 450 450
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61135 工程名称：硬盘录像机安装 单位：套 数量：1.0 单价： 450 第 106 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 硬盘录像机安装

合  计

工  程  细  目 硬盘录像机安装

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 450 450 450 450 450

直接费 元 450 450
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 450
企业管理费 元 450
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 450 450
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA61136 工程名称：车检器设备安装 单位：套 数量：1.0 单价： 150 第 107 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 车检器设备安装

合  计

工  程  细  目 车检器设备安装

定  额  单  位 套

工  程  数  量 1

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 150 150 150 150 150

直接费 元 150 150
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 150
企业管理费 元 150
规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 150 150
编制：陈仕旺 复核：林晨晖



分项工程预算表
编制范围：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程

分项编号：JA612 工程名称：机非隔离护栏 单位：m 数量：2720.0 单价： 231.31 第 108 页 共 108 页 21-2-1表

代

号

工  程  项  目 车行道隔离护栏安装

合  计

工  程  细  目
车行道隔离护栏安装(机非隔离护

栏)
定  额  单  位 m

工  程  数  量 2720

定  额  表  号 借闽市1740205036改

工料机名称 单位 单价
(元)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0001004
0

定额人工费 元 1 5.81 15797.76 15797.76 15797.96 15797.96
04B001 机非隔离护栏 m 180 1 2720 489600 2720 489600
6107001
0010300
0-1@1

载货汽车装载质量4t 台班 529.76 0.01 13.6 7204.74 12.78 6772.45

9999001 定额基价 元 1 188 511916 511916 511916 511916

直接费 元 512602.5 512602.5
设备购置费 元

措施费
Ⅰ 元 22316.27 4.707 % 1050.43 1070.00
Ⅱ 元 511916.27 0.521 % 2669.25 2669.25

企业管理费 元 512332.13 3.14 % 16087.23 16087.23
规费 元 15797.76 33.5 % 5292.25 5292.25
利润 元 532158.61 7.42 % 39486.17 39486.17
税金 元 577207.4 9 % 51948.67 51948.67
金额合计 元 629156.06 629156.06
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工程量计算表
工程名称：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程 编制日期:2025年04月16日

序号 定额编号 分部分项工程名称 单位 数量
计算公式

说明 计算式

102 路基工程 km 7.467 7.4670  （km）

1 LJ07 路基防护与加固工程 km 7.467 7.4670  （km）

(1) LJ0701 一般边坡防护与加固 km 7.467 7.4670  （km）

[1] LJ070101 C20片石混凝土 护脚(含围堰) m3 137.8 137.8  （m3）

[1.1] 1～4～24～1换    现浇基础混凝土(锚杆挡土墙) 10m3 13.78 gcl  （m3）

[1.2] 4～2～2～9    编织袋围堰高3.0m 10m围堰 5.8 58  （m围堰）

[1.3] 1～1～2～6换    抽水机抽水 1000m3 1.812 1812  （m3）

[1.4] 1～3～1～3    机械开挖沟槽土方
1000m3天然

密实方
0.6774 677.4  （m3天然密实方）

[2] LJ070102 M7.5浆砌片石护坡 m3 546.63 546.63  （m3）

[2.1] 1～4～11～2    浆砌片石护坡(坡高10m以内) 10m3实体 54.663 gcl  （m3实体）

[3] LJ070103 砂垫层 m3 218.2 218.2  （m3）

[3.1] 1～2～12～2换    砂砾地基垫层 1000m3 0.2182 gcl  （m3）

[4] LJ070104 250g/m2无纺土工布 m2 1459.8 1459.8  （m2）

[4.1] 3～1～11～4    土工布 100m2 14.598 14.5980*100.0  （m2）

[5] LJ070105 抛填片块石 m3 1284.8 1284.8  （m3）

[5.1] 1～2～11～1换    人工抛填片石挤淤
1000m3设计

抛石量
1.2848 1.2848*1000.0  （m3设计抛石量）

[6] LJ070106 C20水沟修复 m3 30.06 28.56+1.5  （m3）

[6.1] 1～3～4～1换    混凝土预制块边沟、排水沟(矩形) 10m3实体 2.856 28.56  （m3实体）

[6.2] 1～3～4～9换    预制混凝土水沟盖板(矩形) 10m3 0.15 1.5  （m3）

[6.3] 1～3～4～11    水沟盖板预制钢筋 1t 0.0972 97.2/1000  （t）

[6.4] 1～3～1～1    人工开挖沟槽土方
1000m3天然

密实方
0.0297 29.65  （m3天然密实方）

[7] LJ070107 拆除钢筋砼护栏 m3 990.36 990.36  （m3）

[7.1] 5～1～10～3    拆除混凝土护栏 10m3 99.036 gcl  （m3）

[7.2] 1～1～9～13    斗容量2.0m3以内挖掘机装软石
1000m3天然

密实方
0.9904 gcl  （m3天然密实方）

[7.3] 1～1～11～23换    装载质量15t以内自卸汽车运石10km
1000m3天然

密实方
0.9904 gcl  （m3天然密实方）

103 路面工程 km 7.467 7.467  （km）

1 LM01 沥青混凝土路面

(1) LM0104 透层、黏层、封层

[1] LM010401  0.5kg/㎡乳化沥青粘层油 m2 139402 139402  （m2）

[1.1] 2～2～16～6换    乳化沥青层黏层 1000m2 139.402 gcl  （m2）

[2] LM010402 1.1kg/㎡乳化沥青粘层油 m2 53431 53431  （m2）

[2.1] 2～2～16～6换    乳化沥青层黏层 1000m2 53.431 gcl  （m2）

[3] LM010407 0.5m高分子抗裂贴 m2 11411 11411  （m2）

[3.1] 借2～3～7闽～3    高分子抗裂贴（满铺）普通式 1000m2 11.411 11.4110*1000.0  （m2）

[4] LM010409 AC-5富油沥青应力吸收层 m2 51581 51581  （m2）

[4.1] 2～2～11～26换    生产能力240t/h以内设备拌和沥青混凝土混合料(砂粒式)
1000m3路面

实体
1.0316 gcl*0.02  （m3路面实体）

[4.2] 2～2～13～9换    装载质量20t以内自卸汽车运输沥青混合料10km 1000m3 1.0523 gcl*0.02*1.02  （m3）
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工程量计算表
工程名称：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程 编制日期:2025年04月16日

序号 定额编号 分部分项工程名称 单位 数量
计算公式

说明 计算式

(2) LM0105 沥青混凝土面层

[1] LM010501 7cmAC-25C粗粒式沥青混凝土 m2 27668 27668  （m2）

[1.1] 2～2～14～46换
   生产能力240t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(粗粒
式)

1000m3路面
实体

1.9368 gcl*0.07  （m3路面实体）

   运输沥青混合料 m3 98774.76 gcl*0.07*1.02*50  （m3）

[2] LM010502 1cmAC-25C粗粒式沥青混凝土 m2 26211 26211  （m2）

[2.1] 2～2～14～46换
   生产能力240t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(粗粒
式)

1000m3路面
实体

0.2621 gcl*0.01  （m3路面实体）

   运输沥青混合料 m3 13367.61 gcl*0.01*1.02*50  （m3）

[3] LM010503 8cmAC-20C中粒式改性沥青混凝土 m2 106 106  （m2）

[3.1] 2～2～14～47换
   生产能力240t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(中粒
式)

1000m3路面
实体

0.0085 gcl*0.08  （m3路面实体）

   运输沥青混合料 m3 432.48 gcl*0.08*1.02*50  （m3）

[4] LM010504 6cmAC-20C中粒式改性沥青混凝土 m2 1850 1850  （m2）

[4.1] 2～2～14～47换
   生产能力240t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(中粒
式)

1000m3路面
实体

0.111 gcl*0.06  （m3路面实体）

   运输沥青混合料 m3 5661 gcl*0.06*1.02*50  （m3）

[5] LM010505 5cmAC-20C中粒式改性沥青混凝土 m2 27940 27940  （m2）

[5.1] 2～2～14～47换
   生产能力240t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(中粒
式)

1000m3路面
实体

1.397 gcl*0.05  （m3路面实体）

   运输沥青混合料 m3 71247 gcl*0.05*1.02*50  （m3）

[6] LM010506 4cmAC-13C高粘改性沥青混凝土(掺纤维) m2 53431 53431  （m2）

[6.1] 2～2～14～48换
   生产能力240t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒
式)

1000m3路面
实体

2.1372 gcl*0.04  （m3路面实体）

   运输沥青混合料 m3 108999.24 gcl*0.04*1.02*50  （m3）

[7] LM010507 1cmAC-13C高粘改性沥青混凝土(掺纤维) m2 53431 53431  （m2）

[7.1] 2～2～14～48换
   生产能力240t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒
式)

1000m3路面
实体

0.5343 gcl*0.01  （m3路面实体）

   运输沥青混合料 m3 27249.81 gcl*0.01*1.02*50  （m3）

[8] LM010506 4cmAC-13C中粒式改性沥青混凝土 m2 28748 28748  （m2）

[8.1] 2～2～14～48换
   生产能力240t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒
式)

1000m3路面
实体

1.1499 gcl*0.04  （m3路面实体）

   运输沥青混合料 m3 58645.92 gcl*0.04*1.02*50  （m3）

2 LM02 水泥混凝土路面

(1) LM0205 水泥混凝土面层

[1] LM020501 厚24cm 5.0Mpa水泥混凝土 m2 8283 8060+223  （m2）

[1.1] 2～2～17～5换    摊铺机铺筑混凝土路面厚度24cm(滑模式) 1000m2路面 8.283 gcl  （m2路面）

[2] LM020502 厚26cm 5.0Mpa水泥混凝土 m2 2497 1955+495+47  （m2）

[2.1] 2～2～17～5换    摊铺机铺筑混凝土路面厚度26cm(滑模式) 1000m2路面 2.497 gcl  （m2路面）

[3] LM020503 厚26cm 4.5Mpa水泥混凝土 m2 796 796  （m2）

[3.1] 2～2～17～5换    摊铺机铺筑混凝土路面厚度26cm(滑模式) 1000m2路面 0.796 gcl  （m2路面）

[4] LM020504 钢筋 t 21.694 18.2740+3.4200  （t）

① 18.274 9.599+8.675  （t）

② 3.42 2.67+0.75  （t）
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工程量计算表
工程名称：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程 编制日期:2025年04月16日

序号 定额编号 分部分项工程名称 单位 数量
计算公式

说明 计算式

[4.1] 2～2～17～15    水泥混凝土路面钢筋 1t 21.694 gcl  （t）

[5] LM020505 厚20cm C20水泥砼基层 m2 7808 7553+255  （m2）

[5.1] 2～2～17～5换    摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(滑模式) 1000m2路面 7.808 7.8080*1000.0  （m2路面）

[6] LM020506 40mm伸缩缝 m 48 48  （m）

[6.1] 4～11～7～1换    模数式伸缩缝(伸缩量480mm以内) 1m 48 48.0000  （m）

[6.2] 4～11～7～5换    模数式伸缩缝预留槽混凝土 10m3 0.96 gcl*0.2  （m3）

[6.3] 4～11～7～6    模数式伸缩缝预留槽钢筋 1t 1.2 gcl*0.025  （t）

[7] LM020507 厚20cm 级配碎石层 m2 7751 7496+255  （m2）

[7.1] 2～2～2～15换    机械摊铺级配碎石底基层(平地机拌和，压实厚度20cm) 1000m2 7.751 7.7510*1000.0  （m2）

[8] LM020508 厚15cm C20水泥砼基层 m2 637 637  （m2）

[8.1] 4～6～13～1换    桥面行车道铺装水泥混凝土垫层 10m3 9.555 gcl*0.15  （m3）

3 LM06 旧路面处理及其他工程 km/m2 52079 702+49749+1628  （km/m2）

(1) LM0601 桥面铣刨1cm m2 702 702  （m2）

[1]
借[闽市

17]40104086
   水泥路面铣刨 (厚度2cm以内) m2 702 gcl  （m2）

[2] 1～1～9～13    斗容量2.0m3以内挖掘机装软石
1000m3天然

密实方
0.007 gcl*0.01  （m3天然密实方）

[3] 1～1～11～23换    装载质量15t以内自卸汽车运石10km
1000m3天然

密实方
0.007 gcl*0.01  （m3天然密实方）

(2) LM0602 水泥路面铣刨1cm m2 75960 75960  （m2）

[1]
借[闽市

17]40104086
   水泥路面铣刨 (厚度2cm以内) m2 75960 gcl  （m2）

[2]
借[闽市

17]40104087
   水泥路面铣刨 (厚度每增加1cm) m2 -75960 -gcl  （m2）

[3] 1～1～9～13    斗容量2.0m3以内挖掘机装软石
1000m3天然

密实方
0.7596 gcl*0.01  （m3天然密实方）

[4] 1～1～11～23换    装载质量15t以内自卸汽车运石10km
1000m3天然

密实方
0.7596 gcl*0.01  （m3天然密实方）

(3) LM0603 水泥路面铣刨6cm m2 1628 1628  （m2）

[1]
借[闽市

17]40104086
   水泥路面铣刨 (厚度2cm以内) m2 1628 gcl  （m2）

[2]
借[闽市

17]40104087
   水泥路面铣刨 (厚度每增加1cm) m2 6512 gcl*4  （m2）

[3] 1～1～9～13    斗容量2.0m3以内挖掘机装软石
1000m3天然

密实方
0.0977 gcl*0.06  （m3天然密实方）

[4] 1～1～11～23换    装载质量15t以内自卸汽车运石10km
1000m3天然

密实方
0.0977 gcl*0.06  （m3天然密实方）

(4) LM0604 挖除旧路面 m3 6259.84 5487.1000+65.7400+707.0000  （m3）

① 5487.1 2227*0.24+5833*0.64+177*0.26+1778*0.66  （m3）

② 65.74 223*0.24+47*0.26  （m3）

③ 707 509+198  （m3）

[1] 2～3～1～7换    破碎机挖清水泥混凝土面层 10m3 321.544 2442.7000+65.7400+707.0000  （m3）

① 2442.7 2227*0.24+5833*0.24+177*0.26+1778*0.26  （m3）

② 65.74 223*0.24+47*0.26  （m3）

③ 707 509+198  （m3）

[2] 2～3～1～4    挖掘机整体挖除路面 10m3 304.44 5833*0.4+1778*0.4  （m3）
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工程量计算表
工程名称：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程 编制日期:2025年04月16日

序号 定额编号 分部分项工程名称 单位 数量
计算公式

说明 计算式

[3] 1～1～9～13    斗容量2.0m3以内挖掘机装软石
1000m3天然

密实方
6.2598 gcl  （m3天然密实方）

[4] 1～1～11～23换    装载质量15t以内自卸汽车运石10km
1000m3天然

密实方
6.2598 gcl  （m3天然密实方）

(5) LM0605 厚4cmC25砼新建硬路肩 m2 2577 2577  （m2）

[1] 2～3～5～1换    现浇混凝土加固土路肩 10m3 10.308 gcl*0.04  （m3）

(6) LM0606 路平石C30 m3 159 159  （m3）

[1] 2～3～3～5换    现浇混凝土路缘石 10m3 15.9 gcl  （m3）

(7) LM0607 混凝土路面板底脱空型钻孔压浆处理 m2 439.8 439.8  （m2）

[1]
借[闽2023普养
预]2～2～4～1

   混凝土路面板底脱空型钻孔压浆处理 1m3实体 26.388 gcl*0.06  （m3实体）

(8) LM0608 清缝及灌缝（聚氨酯类） m 24198 24198  （m）

[1]
借[闽2023普养
预]2～2～2～3

   聚氨酯沥青裂缝灌缝修补水泥混凝土路面 100m 241.98 241.9800*100.0  （m）

(9) LM0609 检查井盖更换 个 24 24  （个）

[1]
借[闽市

17]40501039
   井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) 套 24 gcl  （套）

(10) LM0610 检查井加高 个 24 24  （个）

[1]
借[闽市

17]40501033
   预制混凝土井筒 m 24 gcl  （m）

(11) LM0611 检查井加固 个 4 4  （个）

[1]
借[闽市

17]40501036
   钢筋混凝土井盖、井圈制作(混凝土井圈) m3 1.2 gcl*0.3  （m3）

(12) LM0612 雨水口篦子更换 个 79 79  （个）

[1]
借[闽市

17]40501041
   井盖、井箅安装(雨水井 铸铁平箅) 套 79 gcl  （套）

(13) LM0613 雨水口加高 个 79 79  （个）

[1]
借[闽市

17]40501032
   砌筑井筒(φ700) m 79 79.0000  （m）

(14) LM0614 雨水口加固 个 17 17  （个）

[1]
借[闽市

17]40501036
   钢筋混凝土井盖、井圈制作(混凝土井圈) m3 3.4 gcl*0.2  （m3）

(15) LM0615 人行道板 m2 20 20  （m2）

[1] 2～3～3～1    混凝土预制块预制、铺砌人行道 1000m2 0.02 gcl  （m2）

(16) LM0616 路缘石修复 m 30 30  （m）

[1] 2～3～3～5换    现浇混凝土路缘石 10m3 0.75 gcl*0.25  （m3）

(17) LM0617 碎石盲沟 m3 17.34 17.34  （m3）

[1] 1～3～2～3    回填碎石(路基、中央分隔带盲沟) 100m3 0.1734 gcl  （m3）

(18) LM0618 Φ50mmpvc管 m 62 62  （m）

[1] 1～3～2～2换    PVC管安装(路基、中央分隔带盲沟) 100m 0.62 gcl  （m）

(19) LM0619 桥面防水层 m2 1850 1850  （m2）

[1] 4～11～4～6    桥面防水剂(防水层) 1000m2 1.85 gcl  （m2）

107 交通工程及沿线设施 公路公里

1 10701 交通安全设施 公路公里

(1) JA03 标志牌
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工程量计算表
工程名称：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程 编制日期:2025年04月16日

序号 定额编号 分部分项工程名称 单位 数量
计算公式

说明 计算式

[1] JA0301 单柱铝合金标志牌 块 34 20+4+4+1+3+2  （块）

[1.1] JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 34 20+4+4+1+3+2  （块）

[1.1.1] JA03010101 ▲900*1 个 20 20  （个）

[1.1.1.
1]

5～1～4～1    标志牌基础混凝土 10m3 0.96 gcl*0.48  （m3）

[1.1.1.
2]

5～1～4～2    标志牌基础钢筋 1t 0.2218 gcl*(3.09+8)/1000  （t）

[1.1.1.
3]

5～1～4～3    单柱式铝合金标志立柱 10t 0.1113 gcl*(2.8+6.92+30.78+7.89+7.09+0.17)/1000  （t）

[1.1.1.
4]

5～1～4～4    单柱式铝合金标志面板 10t 0.0188 gcl*(5.74+0.555+0.925+1.25+0.93)/1000  （t）

[1.1.2] JA03010102 圆形800*1 个 4 4  （个）

[1.1.2.
1]

5～1～4～1    标志牌基础混凝土 10m3 0.192 gcl*0.48  （m3）

[1.1.2.
2]

5～1～4～2    标志牌基础钢筋 1t 0.0444 gcl*(3.09+8)/1000  （t）

[1.1.2.
3]

5～1～4～3    单柱式铝合金标志立柱 10t 0.0223 gcl*(2.8+6.92+30.78+7.89+7.09+0.17)/1000  （t）

[1.1.2.
4]

5～1～4～4    单柱式铝合金标志面板 10t 0.0034 gcl*(4.72+1.66+1.25+0.93)/1000  （t）

[1.1.3] JA03010103 圆形800*2 个 4 4  （个）

[1.1.3.
1]

5～1～4～1    标志牌基础混凝土 10m3 0.192 gcl*0.48  （m3）

[1.1.3.
2]

5～1～4～2    标志牌基础钢筋 1t 0.0444 gcl*(3.09+8)/1000  （t）

[1.1.3.
3]

5～1～4～3    单柱式铝合金标志立柱 10t 0.0223 gcl*(2.8+6.92+30.78+7.89+7.09+0.17)/1000  （t）

[1.1.3.
4]

5～1～4～4    单柱式铝合金标志面板 10t 0.0068 gcl*(4.72+1.66+1.25+0.93)/1000*2  （t）

[1.1.4] JA03010104 ▲900*1+圆形800*1 个 1 1  （个）

[1.1.4.
1]

5～1～4～1    标志牌基础混凝土 10m3 0.048 gcl*0.48  （m3）

[1.1.4.
2]

5～1～4～2    标志牌基础钢筋 1t 0.0111 gcl*(3.09+8)/1000  （t）

[1.1.4.
3]

5～1～4～3    单柱式铝合金标志立柱 10t 0.0056 gcl*(2.8+6.92+30.78+7.89+7.09+0.17)/1000  （t）

[1.1.4.
4]

5～1～4～4    单柱式铝合金标志面板 10t 0.0018 gcl*(4.72+1.66+1.25+0.93)/1000+gcl*(5.74+0.555+0.925+1.25
+0.93)/1000  （t）

[1.1.5] JA03010105 凸面镜 个 2 2  （个）

[1.1.5.
1]

5～1～4～1    标志牌基础混凝土 10m3 0.096 gcl*0.48  （m3）

[1.1.5.
2]

5～1～4～2    标志牌基础钢筋 1t 0.0222 gcl*(3.09+8)/1000  （t）

[1.1.5.
3]

5～1～4～3    单柱式铝合金标志立柱 10t 0.0111 gcl*(2.8+6.92+30.78+7.89+7.09+0.17)/1000  （t）

   凸面镜 个 2 gcl  （个）

[1.2] JA030103 单悬臂铝合金标志牌 块 3 3  （块）

[1.2.1] JA03010301 矩形3600*2200 块 3 3.0000  （块）
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工程量计算表
工程名称：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程 编制日期:2025年04月16日

序号 定额编号 分部分项工程名称 单位 数量
计算公式

说明 计算式

[1.2.1.
1]

5～1～4～1    标志牌基础混凝土 10m3 3.138 gcl*10.46  （m3）

[1.2.1.
2]

5～1～4～2    标志牌基础钢筋 1t 0.337 gcl*(13.74+14.96+43.6+40.04)/1000  （t）

[1.2.1.
3]

5～1～4～9    双悬臂铝合金标志立柱 10t 0.5815 gcl*(772.47+272.46+51.16+98.34+21.36+26+58.12+154.12+290.
53+98.91+2.36+3.76+88.68)/1000  （t）

[1.2.1.
4]

5～1～4～8    单悬臂铝合金标志面板 10t 0.042 gcl*(72.82+29.45+14.52+23.32)/1000  （t）

(2) JA04 标线 m2 3614 3614  （m2）

[1] JA0401 路面标线 m2 3614 3614  （m2）

[1.1] JA040101 热熔标线 m2/m 3142.01 3614.57-472.56  （m2/m）

[1.1.1] 5～1～5～4    沥青路面热熔标线 100m2 31.4201 gcl  （m2）

[1.2] JA040102 振动标线 m2/m 472.56 472.56  （m2/m）

[1.2.1] 5～1～5～8    振动标线 100m2 4.7256 4.7256*100.0  （m2）

[1.3] JA040103 路面彩化 m2 6800 6800  （m2）

[1.3.1]
借[闽园林

17]50103027
   彩色压印地坪 m2 6800 6800.0000  （m2）

[2] JA0404 油漆 m2 81.6 81.6  （m2）

[2.1] 5～1～7～5    立面标记反光油漆 100m2 0.816 gcl  （m2）

(3) JA0603 栏式轮廓标 个 248 112+136  （个）

[1] 5～1～7～3    栏式轮廓标 100块 2.48 gcl  （块）

(4) JA605 波形护栏 m 1958 1958  （m）

[1] JA60501 波形护栏Gr-B-2E m 1658 1658  （m）

[1.1] 5～1～2～3    波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 23.213 21.4056+1.8074  （t）

① 21.4056 (1276.1+14.95)/100/1000*1658  （t）

② 1.8074 (178.65+2.093)/1000*10  （t）

[1.2] 5～1～2～5    波形钢板护栏单面波形钢板 1t 28.5519 22.7975+3.9864+1.7680  （t）

① 22.7975 (1320+55)/100/1000*1658  （t）

② 3.9864 (7.7+158.4)/1000*12*2  （t）

③ 1.768 (7.7+52.8+37.78+26.4+52.12)/1000*10  （t）

[1.3] 5～1～2～2    波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 1t 1.4662 (102.09+18.23+14.44+11.86)/1000*10  （t）

[1.4] 5～1～2～1换    波形钢板护栏基础混凝土 10m3实体 1.898 1.898*10  （m3实体）

[1.5] 1～4～19～3    现浇混凝土挡土墙钢筋 1t 0.3784 37.84/1000*10  （t）

[2] JA60502 波形护栏Gr-A-4E m 300 300  （m）

[2.1] 5～1～2～3    波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 3.764 2.6795+1.0845  （t）

① 2.6795 (883.555+9.625)/100/1000*gcl  （t）

② 1.0845 (178.65+2.093)/1000*3*2  （t）

[2.2] 5～1～2～5    波形钢板护栏单面波形钢板 1t 7.3896 6.3930+0.9966  （t）

① 6.393 (218.5+1912.5)/100/1000*gcl  （t）

② 0.9966 (7.7+158.4)/1000*3*2  （t）

[2.3] 5～1～2～2    波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 1t 0.4399 (102.09+18.23+14.44+11.86)/1000*3  （t）

[2.4] 5～1～2～1换    波形钢板护栏基础混凝土 10m3实体 0.5694 1.898*3  （m3实体）

[2.5] 1～4～19～3    现浇混凝土挡土墙钢筋 1t 0.1135 37.84/1000*3  （t）
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工程量计算表
工程名称：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程 编制日期:2025年04月16日

序号 定额编号 分部分项工程名称 单位 数量
计算公式

说明 计算式

(5) JA606 波形护栏加高 m 440 76+68+16+146+134  （m）

[1] 5～1～2～2    波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 1t 2.359 (516+26+1735+82)/1000  （t）

[2] 5～1～2～1换    波形钢板护栏基础混凝土 10m3实体 0.659 6.59  （m3实体）

[3] 5～1～2～5换    波形钢板护栏单面波形钢板 1t 11.22 102/4/1000*(76+68+16+146+134)  （t）

(6) JA607 钢筋混凝土护栏加高 m 572 306+158+108  （m）

[1] 5～1～1～5换    现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 10m3实体 7.35 73.5  （m3实体）

[2] 5～1～1～6    现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 1t 11.603 11603/1000  （t）

[3]
借[闽市

17]40304029
   钢筋植筋增加费(直径16mm) 个 2264 2264  （个）

(7) JA608 突起路标 个 957 957  （个）

[1] 5～1～5～6换    路面反光路钮 100个 9.57 9.5700*100.0  （个）

(8) JA609 道口立柱 个 28 28  （个）

   道口立柱 个 28 28.0000  （个）

(9) JA610 临时交通组织

[1] JA60701 诱导标志 块 4 4  （块）

[2] JA60702 施工标志 块 10 10  （块）

[3] JA60703 施工标志 块 10 10  （块）

[4] JA60704 警示频闪灯 盏 4 4  （盏）

[5] JA60705 附设施工警示灯的路栏 个 2 2  （个）

   附设施工警示灯的路栏 个 2 2.0000  （个）

[6] JA60706 交通锥 个 620 620  （个）

   交通锥 个 620 620.0000  （个）

[7] JA60707 水马 个 1014 1014  （个）

   水马 个 1014 1014.0000  （个）

[8] JA60708 夜间照明灯 个 6 6  （个）

   夜间照明灯 个 6 6.0000  （个）

(10) JA611 洋布技术监控提升改造

[1] JA61101 挖除旧路面 m3 15 15  （m3）

   挖除旧路面 m3 15 15.0000  （m3）

[2] JA61102 带肋钢筋（HRB335、HRB400） t 0.048 48/1000  （t）

[2.1] 2～2～17～15    水泥混凝土路面钢筋 1t 0.048 gcl  （t）

[3] JA61103 Ф114示警桩 个 4 4  （个）

   Ф114示警桩 个 4 4.0000  （个）

[4] JA61104 弹性交通柱 个 20 20  （个）

   弹性交通柱 个 20 20.0000  （个）

[5] JA61105 5m称重主体 个 2 2  （个）

   5m称重主体 个 2 2.0000  （个）

[6] JA61106 衡器载荷测量仪法检定条件基础 车道 2 2  （车道）

   衡器载荷测量仪法检定条件基础 车道 2 2.0000  （车道）

[7] JA61107 车检器 套 1 1  （套）

   车检器 套 1 1.0000  （套）
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工程量计算表
工程名称：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程 编制日期:2025年04月16日

序号 定额编号 分部分项工程名称 单位 数量
计算公式

说明 计算式

[8] JA61108 工控机 套 1 1  （套）

   工控机 套 1 1.0000  （套）

[9] JA61109 称重数据处理单元 台 2 2  （台）

   称重数据处理单元 台 2 2.0000  （台）

[10] JA61110 三层千兆以太网交换机 套 1 1  （套）

   三层千兆以太网交换机 套 1 1.0000  （套）

[11] JA61111 称重检测软件 套 1 1  （套）

   称重检测软件 套 1 1.0000  （套）

[12] JA61112 室外机柜 套 1 1  （套）

   室外机柜 套 1 1.0000  （套）

[13] JA61113 交警卡口枪机（含三合一补光灯） 套 1 1  （套）

   交警卡口枪机（含三合一补光灯） 套 1 1.0000  （套）

[14] JA61114 车辆外廓尺寸自动检测设施 套 2 2  （套）

   外轮廓设备管理主机 套 2 2.0000  （套）

[15] JA61115 φ50 PE管 m 150 150  （m）

   φ50 PE管 m 150 150.0000  （m）

[16] JA61116 手孔 个 2 2  （个）

   手孔 个 2 2.0000  （个）

[17] JA61117 称台调试检定费用 车道 2 2  （车道）

   称台调试检定费用 车道 2 2.0000  （车道）

[18] JA61118 系统联调接入 项 1 1  （项）

   系统联调接入 项 1 1.0000  （项）

[19] JA61119 称重主体拆除 车道 2 2  （车道）

   称重主体拆除 车道 2 2.0000  （车道）

[20] JA61120 工控机拆除 套 1 1  （套）

   工控机拆除 套 1 1.0000  （套）

[21] JA61121 称重数据处理单元拆除 套 1 1  （套）

   称重数据处理单元拆除 套 1 1.0000  （套）

[22] JA61122 三层千兆以太网交换机拆除 套 1 1  （套）

   三层千兆以太网交换机拆除 套 1 1.0000  （套）

[23] JA61123 室外机柜拆除 套 1 1  （套）

   室外机柜拆除 套 1 1.0000  （套）

[24] JA61124 高清违法抓拍枪机拆除 套 1 1  （套）

   高清违法抓拍枪机拆除 套 1 1.0000  （套）

[25] JA61125 外轮廓设备管理主机拆除 套 1 1  （套）

   外轮廓设备管理主机拆除 套 1 1.0000  （套）

[26] JA61126 硬盘录像机拆除 套 1 1  （套）

   硬盘录像机拆除 套 1 1.0000  （套）

[27] JA61127 车检器设备拆除 套 1 1  （套）

   车检器设备拆除 套 1 1.0000  （套）

[28] JA61128 称重主体安装 车道 2 2  （车道）
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工程量计算表
工程名称：将乐县金华大桥至洋布段公路白改黑工程 编制日期:2025年04月16日

序号 定额编号 分部分项工程名称 单位 数量
计算公式

说明 计算式

   称重主体安装 车道 2 2.0000  （车道）

[29] JA61129 工控机安装 套 1 1  （套）

   工控机安装 套 1 1.0000  （套）

[30] JA61130 称重数据处理单元安装 套 1 1  （套）

   称重数据处理单元安装 套 1 1.0000  （套）

[31] JA61131 三层千兆以太网交换机安装 套 1 1  （套）

   三层千兆以太网交换机安装 套 1 1.0000  （套）

[32] JA61132 室外机柜安装 套 1 1  （套）

   室外机柜安装 套 1 1.0000  （套）

[33] JA61133 高清违法抓拍枪机安装 套 1 1  （套）

   高清违法抓拍枪机安装 套 1 1.0000  （套）

[34] JA61134 外轮廓设备管理主机安装 套 1 1  （套）

   外轮廓设备管理主机安装 套 1 1.0000  （套）

[35] JA61135 硬盘录像机安装 套 1 1  （套）

   硬盘录像机安装 套 1 1.0000  （套）

[36] JA61136 车检器设备安装 套 1 1  （套）

   车检器设备安装 套 1 1.0000  （套）

(11) JA612 机非隔离护栏 m 2720 2720  （m）

[1]
借[闽市

17]40205036换
   车行道隔离护栏安装(机非隔离护栏) m 2720 2720.0000  （m）

110 专项费用 元

1 11001 施工场地建设费 项 1 1  （项）

2 11002 安全生产费 项 1 1  （项）
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