

中标候选人公示

招标编号: E3504250401100164001

本招标项目于2024年09月11日上午08时30分在大田县公共资源交易中心开标, 已由评标委员会评审完毕, 现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 大田县济上水库工程项目勘察设计

招标人: 大田县济阳乡人民政府

工程规模: 由济阳乡人民政府实施的济上水库建设项目, 位于大田县济阳乡济阳村东北侧, 是一座以供水和灌溉为主结合防洪的综合利用的小(2)型水库。水库所在河流属西溪水系, 是晋江西溪一级支流坑仔口溪上游, 水库坝址以上集雨面积1.37km², 正常蓄水位735.0m, 本次水库大坝拟采用混凝土重力坝, 总库容18.2万m³。该水库主要供水范围为济阳村、济中村、上丰村、三扎村的村镇人口。水库可供水量(P=90%)为65万m³, 与淡备孟山塘联合可供水人口4000人, 改善灌溉面积500亩。水库淹没耕地2.8亩, 淹没林地30亩, 无迁移人口。水库工程总投资约为3350万元, 其中建安投资2513万元。

招标方式: 公开招标

2、开标后撤销投标的投标人名称: 无

3、评标委员会成员名单及评标办法

评标委员会成员: 林蔚(组长)、周庆生、涂淑梅、苏晋代、杜起昇

评标办法: 综合评估法

评标基准价(B) = 2015555元 K=6.67%

4、被否决投标的进入评审的投标人名称、原因及依据: 无。

5、中标候选人及其投标文件相关内容

第一中标候选人: 福建省水投勘测设计有限公司

项目负责人: 王启灯(高级工程师(水利水电工程)、职称证书证书编号: 闽G009-23624); 总得分: 87.69分

投标总价: 2023545元; 服务周期: 1250日历天, 其中各关键节点的工期要求: 从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止, 预计约1250日历天。其中各关键节点的工期要求: (1) 合同签订后3个月提交可行性研究报告; (2) 待可研及专题批复后, 2个月内提交初设成果; (3) 各专题报告根据需要同步编制。类似工程(投标人及项目负责人)业绩: 1、牛一水库除险加固工程; 2、沙县官昌水库除险加固工程勘察设计; 3、将乐县大拔水库工程初步设计报告修编;

第二中标候选人: 福建省永川水利水电勘测设计院有限公司

项目负责人: 杨成光(高级工程师(水利水电)、职称证书证书编号: 闽G109-04944); 总得分: 81.15分

投标总价: 1996550元; 服务周期: 1250日历天, 其中各关键节点的工期要求: 从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止, 预计约1250日历天。其中各关键节点的工期要求: (1) 合同签订后3个月提交可行性研究报告; (2) 待可研及专题批复后, 2个月内提交初设成果; (3) 各专题报告根据需要同步编制。类似工程(投标人及项目负责人)业绩: 1、松溪县周墩水库工程全过程工程咨询; 2、政和县城区供水引调水工程勘察设计(杨梅林水库);

第三中标候选人: 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司

项目负责人: 林宇(高级工程师(水利水电工程)、职称证书证书编号: 闽G009-23588); 总得分: 77.77分

投标总价: 2005621元; 服务周期: 1250日历天, 其中各关键节点的工期要求: 从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止, 预计约1250日历天。其中各关键节点的工期要求: (1) 合同签订后3个月提交可行性研究报告; (2) 待可研及专题批复后, 2个月内提交初设成果; (3) 各专题报告根据需要同步编制。类似工程(投标人及项目负责人)业绩: 1、福建省顺昌县张源水库工程初步设计阶段勘察设计;

6、以上候选结果现予以公示, 公示期: 2024年9月12日至2024年9月15日。

7、招标人及招标代理联系方式

招标人: 大田县济阳乡人民政府

地址: 福建省三明市大田县济阳乡济阳村1号, 邮编366117

联系人: 徐先生, 电子邮箱: /

电话: 18046135242, 传真: /

招标代理机构: 闽华晟建设发展有限公司

地址: 厦门市湖里区创新路20号306室之六, 邮编: 361000

联系人: 陈工, 电子邮箱: 289841042@qq.com

电话: 13616933093, 传真: /

招标投标监督机构名称: 大田县水利局

地址: 三明市大田县建山路23号

联系电话：0589-8731880

投标人对中标候选或拟定结果有异议或认为评标活动存在违法违规行为或不公正、不公平行为的，可在公示期内向招标人提出或向监督部门反应。

日 期：2024年09月12日