

开标记录表

标段(包)编号:E3504010401100199001001
标段(包)名称:东霞-富兴堡片区路网及管网设施建设项目全过程工程咨询服务

序号	投标单位名称	工期	投标报价(元)	项目总负责人	递交投标文件电脑的Mac地址	开标备注
1	中铁第四勘察设计院集团有限公司	36个月	7934450	张波	00-FF-DA-FB-24-C0, C8-5B-76-90-C3-08	
2	中交第二公路勘察设计院有限公司	总工期或计划开（竣）工日期为：36个月；全过程工程咨询服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工验收、竣工结（决）算、移交和缺陷责任期结束之日止的全过程工程咨询服务。其中：（1）工程勘察服务期限：招标人下发任务书次日起30日历天内完成详细勘察并提交勘察报告。（2）设计咨询服务期限：30日历天，其中：方案设计优化10日历天、初步设计（含初设概算）20日历天。（3）招标文件编制服务期限：15天。（4）工程监理服务期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目保修阶段之日止的全过程工程咨询服务。（5）其他配合指导期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目保修阶段之日止。注：各专业项目的实际进度还应满足关键节点工期的要求。	7934450	谭超	6C-4B-90-D1-AB-BE	

3	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	总工期或计划开（竣）工日期为：36个月；全过程工程咨询服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工验收、竣工结算、移交和缺陷责任期结束之日止的全过程工程咨询服务。其中：（1）工程勘察服务期限：招标人下发任务书次日起30日历天内完成详细勘察并提交勘察报告。（2）设计咨询服务期限：30日历天，其中：方案设计10日历天、初步设计（含初设概算）20日历天。（3）工程监理服务期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目保修阶段之日止的全过程工程咨询服务。（4）其他配合指导期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目保修阶段之日止。 注：各专业项目的实际进度还应满足关键节点工期的要求。	7934450	邹正其	0C-9D-92-18-50-85	
---	-------------------	---	---------	-----	-------------------	--

4	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	总工期或计划开（竣）工日期为：36个月；全过程工程咨询服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工验收、竣工结算、移交和缺陷责任期结束之日止的全过程工程咨询服务。其中：（1）工程勘察服务期限：招标人下发任务书次日起30日历天内完成详细勘察并提交勘察报告。（2）设计咨询服务期限：30日历天，其中：方案设计10日历天、初步设计（含初设概算）20日历天。（3）工程监理服务期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目保修阶段之日止的全过程工程咨询服务。（4）其他配合指导期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目保修阶段之日止。注：各专业项目的实际进度还应满足关键节点工期的要求。	7934450	梅新咏	00-FF-5A-E6-43-A4, B0-83-FE-75-01-13	
---	-----------------	---	---------	-----	--------------------------------------	--

开标时间：2025-02-10 09:00:00