

开标记录表

开标时间：2024年02月02日 08时30分

序号	投标人	解密情况	投标保证金	投标报价 (元)	信用分	投标文件是否雷同	总监理工程师	监理服务期限	备注
1	福建润闽工程顾问有限公司	已解密	已递交	2833984.0	78.50	否	吴伟林	施工工期+（工程开工准备及工程竣工验收直至工程结算审核、资料移交备案完毕全过程及质量缺陷责任期与保修阶段），施工工期为1095日历天	
2	福建省明兴工程建设有限公司	已解密	已递交	2841937.0	80.0	否	肖义球	施工工期+（工程开工准备及工程竣工验收直至工程结算审核、资料移交备案完毕全过程及质量缺陷责任期与保修阶段），施工工期为1095日历天。	

3	浙江宏正项目管理有限责任公司	已解密	已递交	2844996.0	74.0	否	赵巧珍	施工工期 +（工程开工 准备及工程 竣工验收直 至工程结算 审核、资料 移交备案完 毕全过程及 质量缺陷责 任期与保修 阶段），施 工工期为 1095	
4	福建芄江工程项目管理有限公司	已解密	已递交	2848056.0	81.0	否	徐国泉	施工工期 +（工程开工 准备及工程 竣工验收直 至工程结算 审核、资料 移交备案完 毕全过程及 质量缺陷责 任期与保修 阶段），施 工工期为 1095	
5	中山市中利工程建设监理有限公司	已解密	已递交	2834901.0	78.0	否	叶华明	施工工期 +（工程开工 准备及工程 竣工验收直 至工程结算 审核、资料 移交备案完 毕全过程及 质量缺陷责 任期与保修 阶段），施 工工期为 1095日历天	
最高投标限价(元)			3059136						

招标人代表：_____记录人：_____监标人：_____

2024年02月02日