

# 开标记录表

标段(包)编号:E3504810401100135010001

标段(包)名称:福建省永安抽水蓄能电站安全监测工程

序号	投标单位名称	工期	投标报价(元)	项目经理	投标保证金(元)	递交投标文件电脑的Mac地址	开标备注
1	中水北方勘测设计研究有限责任公司	2098日历天, 计划2024年10月1日开工, 2030年6月30日完工	27970241.95	孙正明	400000	C4-3D-1A-D2-62-97, F4-A5-9D-58-E1-9D, 00-00-00-00-00-00, C4-3D-1A-D2-62-93, C4-3D-1A-D2-62-94, C6-3D-1A-D2-62-93	
2	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	2098日历天	27782179.58	张川锁	400000	E0-BE-03-82-3A-4E	
3	中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	2098天	27855663.04	周以林	400000	6C-0B-84-AC-B6-66, 08-00-58-00-00-05	
4	长江空间信息技术工程有限公司(武汉)	本招标工程计划于2024年10月1日开工, 2030年6月30日完工, 工期为2098日历天。具体开工日期以监理人书面通知为准。各监测项目的控制性施工进度应与相应土建项目的实际施工进度相匹配, 各个部位监测仪器设备埋设应与土建工期一致, 并随土建工期调整而调整。	27700105	史波	400000	54-BF-64-30-21-F3, 7C-2A-31-39-18-14, 7E-2A-31-39-18-13, 7C-2A-31-39-18-13, 7C-2A-31-39-18-17	
5	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	本招标工程计划于2024年10月1日开工, 2030年6月30日完工, 工期为2098日历天。具体开工日期以监理人书面通知为准。	27829865	缪志选	400000	88-AE-DD-4A-FE-B3	
6	中水东北勘测设计研究有限责任公司	2098日历天	28250258	蔡洪亮	400000	A8-5E-45-E5-40-EE, 74-39-89-66-9C-43	

7	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	本招标工程计划于2024年10月1日开工，2030年6月30日完工，工期为2098日历天。具体开工日期以监理人书面通知为准。各监测项目的控制性施工进度应与相应土建项目的实际施工进度相匹配，各个部位监测仪器设备埋设应与土建工期一致，并随土建工期调整而调整	28081976.00	张玉龙（正高级工程师）	人民币肆拾万元整（¥400,000.00）	54-BF-64-90-90-81, 00-FF-AA-BB-CC-DD, C8-3A-35-18-A7-14, C8-3A-35-18-A7-15, C8-3A-35-18-A7-16, C8-3A-35-18-A7-17
8	黄河勘测规划设计研究院有限公司	2098日历天	27695050	温帅	400000	48-8A-D2-92-83-D5, 48-8A-D2-92-83-D6, 48-8A-D2-92-83-D3
9	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	2098日历天	27666358	廖年春	400000	E0-BE-03-69-44-44
10	长江水利委员会长江科学院	2098日历天	27580473	韩笑	400000	C8-3A-35-CA-35-54, C8-3A-35-CA-35-55, C8-3A-35-CA-35-56, C8-3A-35-CA-35-57, 64-00-6A-65-9D-8B

开标时间：2024-07-16 09:00:00