
 
开标记录表

开标时间：2024年08月28日 09时00分

序号 投标人 解密情况 投标保证金 投标报价（元）
投标文件是否雷

同
工期 备注

1 福建省盛威建设发展有限公司 已解密 已递交 2945699.0 否 300
2 矿宸（福建）建筑工程有限公司 已解密 已递交 3174913.0 否 300
3 福建省亿豪建设工程有限公司 已解密 已递交 2973666.0 否 300
4 河南睿舟建设工程有限公司 已解密 电子保函 2957402.0 否 300
5 福建千璟元建设工程有限公司 已解密 已递交 2959214.0 否 300
6 远勤建设集团有限公司 已解密 已递交 2918796.0 否 300
7 福建朗澈建筑工程有限公司 已解密 60000元 2963344.0 否 300
8 武汉新冠金建设工程有限公司 已解密 已递交 2974904.0 否 300
9 福建海通亿博建设有限公司 已解密 已递交 2960538.0 否 300
10 福建鼎天一建设工程有限公司 已解密 电子保函 2944136.0 否 300
11 福建熠星建设有限公司 已解密 已递交 2964934.0 否 300
12 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 2988474.0 否 300
13 福建本茂建筑工程有限公司 已解密 已递交 2988327.0 否 300
14 福建龙健建设发展有限公司 已解密 已递交 2978149.0 否 300

15
福建省航辉水利水电建筑工程有限

公司
已解密 已递交 2955467.0 否 300

16 山东迈源建设集团有限公司 已解密 已递交 2916023.0 否 300
17 中建广厦（福建）建设有限公司 已解密 电子保函已递交 2955140.0 否 300
18 福建省君龙建设发展有限公司 已解密 已递交成功 2990997.0 否 300
19 河南诚泰水利工程有限公司 已解密 已递交 2954414.0 否 300
20 福建拾麦建设工程有限公司 已解密 已递交 2695132.0 否 300
21 福建省中闽福建设有限公司 已解密 已递交电子保函 3019987.0 否 300
22 福建菁和建设有限公司 已解密 已递交 2975864.0 否 300

23 福建硕往建设有限公司 已解密
已递交电子担保

保函
3004301.0 否 300

24 福建省交泰建设工程有限公司 已解密 已递交 2997619.0 否 300
25 福建省瑞舜建设发展有限公司 已解密 已递交 2964119.0 否 300



26 福建百润建设工程有限公司 已解密 已递交 2973707.0 否 300
27 四川蜀昊建筑工程有限公司 已解密 已递交 2979259.0 否 300
28 四川博瀚建设工程有限公司 已解密 已递交 296438.0 否 300
29 辽宁晟鸿建设工程有限公司 已解密 已递交 2943045.0 否 300
30 福建省锦利福建设工程有限公司 已解密 已递交 2836472.0 否 300
31 福建鼎万建设有限公司 已解密 已递交 2923505.0 否 300
32 三明市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2994079.0 否 300
33 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 3004637.0 否 300
34 福建省志远建设工程有限公司 已解密 已递交 2934342.0 否 300
35 福建鸿蒙建设发展有限公司 已解密 已递交 2928590.0 否 300

36 河南省顺弘水利工程有限公司 已解密
已以现金形式递

交
2951113.0 否 300

37 福建龙泰建设工程有限公司 已解密 已递交 2934469.0 否 300
38 福建省岚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2960273.0 否 300
39 福建省泰谭建设工程有限公司 已解密 已递交 2926088.0 否 300
40 福建省汇业建设工程有限公司 已解密 已经递交 2992191.0 否 300
41 福建江隆水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2963813.0 否 300
42 卓辉（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 2912955.0 否 300
43 福建江辉建设发展有限公司 已解密 已递交 2927705.0 否 300
44 福建汇航建设有限公司 已解密 已递交 2963105.0 否 300
45 一代天骄建设集团有限公司 已解密 已递交 2950901.0 否 300
46 福建和霖建设发展有限公司 已解密 已递交 2984418.0 否 300
47 福建联博建设有限公司 已解密 已递交 2954447.0 否 300
48 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 已解密 已递交 3011454.0 否 300

49
湖北江川水利水电工程有限责任公

司
已解密 已递交 2940095.0 否 300

50 福建省雨鸿工程管理有限公司 已解密 已递交 2954048.0 否 300
51 河南正海实业有限公司 已解密 已递交 2967851.0 否 300
52 福建凯凌建设发展有限公司 已解密 已递交 2953867.0 否 300
53 河南云雷建筑工程有限公司 已解密 已递交 2980973.0 否 300
54 福建鑫联众建设发展有限公司 已解密 60000 2982663.0 否 300
55 厦门市国水水务咨询有限公司 已解密 已递交 2988179.0 否 300
56 福建省瑞和达建设工程有限公司 已解密 已递交 2957056.0 否 300
57 福建省创进建设工程有限公司 已解密 已递交 2999174.0 否 300
58 福建港永建工有限公司 已解密 已递交 2934489.79 否 300



59 江苏江博建设有限公司 已解密 已递交 29957669 否 300
60 江苏吉元建设有限公司 已解密 已递交 2933605.0 否 300
61 三明市联盛工程咨询监理有限公司 已解密 已递交 2973489.0 否 300
62 福建津远建设工程有限公司 已解密 已递交 2999802.0 否 300
63 福建首玺建设有限公司 已解密 已递交 2999035.0 否 300
64 杭州禹敖建设有限公司 已解密 已递交 2935670.0 否 300
65 中建腾源（陕西）建工有限公司 已解密 已递交 2965848.0 否 300
66 福建省鹏洲建设发展有限公司 已解密 已递交 2982191.0 否 300
67 福建芗江工程项目管理有限公司 已解密 已递交 2966940.0 否 300
68 福建贵湖建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 2928914.0 否 300
69 水玲龙（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 2968798.0 否 300
70 福建欣时代建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 2985052.0 否 300
71 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 3000169.0 否 300
72 山西华恒远建设发展有限公司 已解密 已递交 2956910.0 否 300

73
龙岩华禹水利水电建筑工程有限公

司
已解密 已递交 2945995.0 否 300

74 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 2977751.0 否 300
75 中盛发（福建）建设发展有限公司 已解密 已递交6万元整 2940744.0 否 300
76 湖北山江伟业建设工程有限公司 已解密 已递交 2966237.0 否 300
77 福建全立建设发展有限公司 已解密 已递交 2966497.0 否 300
78 福建中建天源建设发展有限公司 已解密 已递交 2970152.0 否 300
79 福建圣坤建设有限公司 已解密 已递交 2958739.0 否 300
80 天允建设实业（福建）有限公司 已解密 已递交 2983901.0 否 300
81 福建正韵建设有限公司 已解密 已递交 2999625.0 否 300
82 中创伟业建设工程有限公司 已解密 已递交 2977854.0 否 300
83 福建省中禹水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2990383.0 否 300
84 陕西华德建设工程有限公司 已解密 已递交 2982837.0 否 300
85 杭州航升建设有限公司 已解密 已递交 2964580.0 否 300
86 福建省陆禹建设有限公司 已解密 已递交 2968972.0 否 300
87 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 2974904.0 否 300
88 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 2922129.0 否 300
89 福建省闽联工程建设有限公司 已解密 已递交 2987070.0 否 300
90 河南盛园通建设工程有限公司 已解密 已递交 2949122.0 否 300
91 河南兴河水电工程有限公司 已解密 已递交 2972388.0 否 300
92 福建东煌建设工程有限公司 已解密 已递交 2953960.0 否 300



93 福建省永舜建设发展有限公司 已解密 已递交 2920775.0 否 300
94 福建公众建设工程有限公司 已解密 已递交 2971627.0 否 300
95 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 2919401.0 否 300
96 福建省泰禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2991306.0 否 300
97 中能新能源建设江苏有限公司 已解密 已递交 2973595.0 否 300
98 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 2952308.0 否 300
99 福建南平新华阳建设发展有限公司 已解密 电汇；60000元 2953856.0 否 300
100 福建北源建筑有限公司 已解密 已递交 3003977.0 否 300
101 福建多捷建设工程有限公司 已解密 已递交 2934195.0 否 300
102 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 已解密 已递交 2957966.0 否 300
103 福建金旭建设工程有限公司 已解密 已递交 2926820.0 否 300
104 福建士维建设有限公司 已解密 已递交 2945552.0 否 300
105 福建旺森建设工程有限公司 已解密 已递交 2948266.0 否 300
106 福建省古兴建设集团有限公司 已解密 已递交 2977707.0 否 300
107 福建迅宇建筑工程有限公司 已解密 已递交 2901155.0 否 300
108 福建融庆建设工程有限公司 已解密 已递交 2976244.0 否 300
109 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 已解密 已递交 2948195.0 否 300
110 福建庆行建设工程有限公司 已解密 已递交 2946931.0 否 300
111 云南启誉建设工程有限公司 已解密 已递交 2943340.0 否 300
112 福建北极星建设有限公司 已解密 已递交 2980300.0 否 300
113 山东仁晟建设集团有限公司 已解密 已递交 2948650.0 否 300
114 福建省冠睿建设工程有限公司 已解密 已递交 2972663.0 否 300
115 湖北河泽水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2973609.0 否 300
116 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 3016644.0 否 300
117 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 3001159.0 否 300
118 福建泙禹水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2978503.0 否 300
119 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 2976674.0 否 300
120 福建东大建设工程有限公司 已解密 已递交 2949741.0 否 300
121 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 2935168.0 否 300
122 福建华颖建设工程有限公司 已解密 已递交 2952908.0 否 300
123 福鼎市鼎盛建筑工程有限公司 已解密 已递交 2933428.0 否 300
124 福建宏宇工程管理有限公司 已解密 已递交 2976379.0 否 300
125 江西长华建设工程有限公司 已解密 已递交 2963860.0 否 300
126 四川久泰成鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 2957790.0 否 300
127 耀元国际建设有限公司 已解密 已递交 2974904.0 否 300



128 开化县方兴水利建设有限公司 已解密 已递交 2965137.0 否 300
129 筑为未来集团有限公司 已解密 已递交 2993194.0 否 300
130 浙江巨江水电建设有限公司 已解密 已递交 3000537.0 否 300
131 福建旺鑫水电工程有限公司 已解密 已递交 2859649.0 否 300
132 福建省熹旺建筑工程有限公司 已解密 已递交 2942534.0 否 300
133 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 3001894.0 否 300
134 四川堡闰建筑工程有限公司 已解密 已递交 2997920.0 否 300

135 湖北森垚建设有限公司 已解密

投标保证金提交
的金额：（投标
人无论投几个标
段，仅需提交
6万元投标保证
金，但要注明标
段）：60000元
。     已递交

2931127.0 否 300

136 荆州市长江水利水电建设工程公司 已解密 已递交 2981539.0 否 300
137 福建省闽帆建设工程有限公司 已解密 已递交 2947617.0 否 300
138 福建省腾海建设有限公司 已解密 现金递交 2927705.0 否 300

139
湖北中业天成水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 2958824.0 否 300

140 福建望城建设工程有限公司 已解密 已递交 2912955.0 否 300
141 山东东淼建设工程有限公司 已解密 已递交 2951393.0 否 300
142 福建亚海建筑工程有限公司 已解密 已递交 2928711.0 否 300
143 中树（福建省）建设有限公司 已解密 已递交 2961184.0 否 300
144 福建元亨工程管理有限公司 已解密 已递交 3011908.0 否 300
145 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 2925419.0 否 300
146 福建省群溢建筑工程有限公司 已解密 已递交 2977588.0 否 300
147 福建尚润建设有限公司 已解密 已递交 2952956.0 否 300
148 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 2984241.0 否 300
149 湖北宏盛水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2960927.0 否 300
150 河南盛鼎建设集团有限公司 已解密 已递交 2973300.0 否 300
151 中创国际建设集团有限公司 已解密 已递交 2966491.0 否 300
152 福建省泉田建设工程有限公司 已解密 已递交 2970645.0 否 300
153 福建省涵盛建筑工程有限公司 已解密 现金 2919150.0 否 300
154 福建飞升腾实建设工程有限公司 已解密 已递交 2909442.0 否 300
155 福建省联港建设工程有限公司 已解密 已递交 2933601.0 否 300



156 福建晟隆合建设工程有限公司 已解密 已递交 2971571.0 否 300
157 辉煌建设（福建）有限公司 已解密 已递交 2918560.0 否 300
158 福建省砼固建筑有限公司 已解密 已递交 2999257.0 否 300
159 杰垲（福州）建设有限公司 已解密 已递交 2961187.0 否 300
160 福建永聚建设工程有限公司 已解密 已递交 2982279.0 否 300
161 陕西中诚生态建设有限公司 已解密 已递交 2975692.0 否 300
162 福建省安丰建设发展有限公司 已解密 已递交 2954845.0 否 300
163 福建畅发建设工程有限公司 已解密 已递交 2977382.0 否 300
164 湖北汉铭工程建设有限公司 已解密 已递交 2923156.0 否 300

165 福建森焱建设有限公司 已解密
以电子保函形式

递交
2935928.0 否 300

166 林邦建设有限公司 已解密 已递交 2953995.0 否 300
167 福建金田建设工程有限公司 已解密 已递交 2951305.0 否 300
168 福建省恒宇建设发展有限公司 已解密 已提交 3004109.0 否 300
169 四川禹翔建筑工程有限公司 已解密 已递交 3001649.0 否 300

170
瀚海水工（河南）水电工程有限公

司
已解密 已递交 2943133.0 否 300

171 福建润锦建设有限公司 已解密 已递交 2977854.0 否 300
172 福建飙升建设发展有限公司 已解密 已递交 2968441.0 否 300
173 江西洪福水利建设有限公司 已解密 已递交 2960615.0 否 300
174 福建融飞建设工程有限公司 已解密 已递交 2971778.0 否 300
175 河南舜禹水利建筑工程有限公司 已解密 已递交 2956479.0 否 300
176 福建省天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2973397.0 否 300
177 福建众悦泰建设工程有限公司 已解密 已递交 2976969.0 否 300
178 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 2975989.0 否 300
179 河南文水水电工程有限公司 已解密 已递交 2993950.0 否 300
180 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 2954446.0 否 300
181 河南基安建设集团有限公司 已解密 已递交 2936947.0 否 300
182 广东弘旭建设集团有限公司 已解密 已递交 2961128.0 否 300
183 福建云荣建筑有限公司 已解密 已递交 2922070.0 否 300
184 福建万豪骏汇建设工程有限公司 已解密 已递交 2994149.0 否 300
185 福建旭辉金升建筑工程有限公司 已解密 已递交 2981188.0 否 300
186 福建省路应承骅建设工程有限公司 已解密 已提交 2965465.0 否 300
187 福建省中达扬建设有限公司 已解密 已递交 2955115.0 否 300
188 盛豪建设集团有限公司 已解密 已递交电子保函 2964783.0 否 300



189 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 3013918.0 否 300
190 陕西远景工程有限公司 已解密 已递交 2937938.0 否 300
191 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 2925905.0 否 300
192 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 2989861.0 否 300

193 亿曼德（福建）建设集团有限公司 已解密
保证金6万元用
电子保函递交

2933562.0 否 300

194 福建正爵海建设发展有限公司 已解密 已递交 2951836.0 否 300

195
北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公

司
已解密 已递交电子保函 2940502.0 否 300

196
嘉汇聚（福建）建筑装饰工程有限

公司
已解密 已递交 3015319.0 否 300

197 中立冠建设集团（福建）有限公司 已解密 已递交 2977848.0 否 300
198 贵州普华建设工程有限公司 已解密 已递交 2943930.0 否 300
199 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 2926525.0 否 300
200 联鑫建工集团有限公司 已解密 已递交 2910005.0 否 300
201 福州市恒辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 2985985.0 否 300
202 福建闽之源建设工程有限公司 已解密 已递交 2938941.0 否 300
203 江西华安建设集团有限公司 已解密 已递交 2937687.0 否 300
204 福建健水工程有限公司 已解密 已递交 2926230.0 否 300
205 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 2951452.0 否 300
206 福建荣科建设有限公司 已解密 电子保函已递交 2943989.0 否 300
207 宁化县交通工程有限公司 已解密 已递交 2972078.0 否 300
208 吉锐建设集团有限公司 已解密 已递交 2962043.0 否 300
209 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 3000142.0 否 300
210 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 2918383.0 否 300
211 福建三明宏诚建设有限公司 已解密 已递交 2958804.0 否 300
212 福建家木建设工程有限公司 已解密 已递交 2930510.0 否 300
213 泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2944431.0 否 300
214 浙江佰特建筑工程有限公司 已解密 已递交 3004759.0 否 300
215 江西金羽诚建设工程有限公司 已解密 已递交 2976290.98 否 300
216 福建众悦鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 3000024.0 否 300
217 福建飞泰建设工程有限公司 已解密 已递交 2910329.0 否 300
218 福建八方缘建设有限公司 已解密 已递交 2932602.0 否 300
219 江苏晓宇水利建设有限公司 已解密 已递交 2954933.0 否 300
220 河南卓盛水利工程有限公司 已解密 已递交 2942903.0 否 300



221 福建省中睿嘉建设有限公司 已解密 已递交 2980741.0 否 300
222 泰冠建工集团有限公司 已解密 已递交 2943800.0 否 300
223 福建竣丰建设工程有限公司 已解密 已递交 2932549.0 否 300
224 河南省中茂源建设工程有限公司 已解密 已递交 2980973.0 否 300
225 福建延福源建设工程有限公司 已解密 已递交 2940744.0 否 300
226 南京海童峰建设有限公司 已解密 已递交 2969170.0 否 300
227 福建馨江建设有限公司 已解密 已递交 2978356.0 否 300
228 云南梁城建筑工程有限公司 已解密 已递交 2957795.0 否 300
229 福建港鑫建设有限公司 已解密 已递交 2972545.0 否 300
230 河南朝泓建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 2923070.0 否 300
231 福建燚霖建设有限公司 已解密 60000 2962810.0 否 300
232 福建省东任建设发展有限公司 已解密 已递交 2988175.0 否 300
233 浙江鑫远生态建设集团有限公司 已解密 已递交 3007827.0 否 300
234 福建新晟达建设工程有限公司 已解密 已递交 2992752.0 否 300
235 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2988439.0 否 300
236 福建长宽建设工程有限公司 已解密 已递交 2939359.0 否 300

237 福建兴唐建设工程有限公司 已解密
已递交（电子保

函
2947765.0 否 300

238 湖北祖德建工集团有限公司 已解密 已递交 2963279.0 否 300
239 福建省百川建设发展有限公司 已解密 已递交 2934969.0 否 300
240 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 已解密 已递交 2918855.0 否 300
241 乐清市回源水利工程有限公司 已解密 已递交 2921008.0 否 300
242 福建鼎志鸿建设有限公司 已解密 已递交 2923103.0 否 300
243 福建省毅远建设发展有限公司 已解密 已递交 2963340.0 否 300
244 义乌市正邦水电工程有限公司 已解密 已递交 2993062.0 否 300
245 福建省正安建设工程有限公司 已解密 已经递交 2953960.0 否 300
246 福建省恩禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3012471.0 否 300
247 福建省岩成工程建设有限公司 已解密 已递交 2989359.0 否 300
248 福建汀创建设有限公司 已解密 已递交 2920510.0 否 300
249 金华市正昊建设有限公司 已解密 已递交 2949993.0 否 300
250 湖北多泰建设工程有限公司 已解密 已递交 2999868.0 否 300
251 中建鹭港建设有限公司 已解密 已递交 2925345.0 否 300
252 福建省汇吉建设发展有限公司 已解密 已递交 3010599.0 否 300
253 南京长山建设有限公司 已解密 已缴纳 2975070.0 否 300
254 福建省融胜达建设工程有限公司 已解密 已递交 2966997.0 否 300



255 福建联沃建设工程有限公司 已解密 已递交 2938030.0 否 300
256 江西三山建设工程有限公司 已解密 已递交 2964314.0 否 300
257 南昌市银广厦建筑工程有限公司 已解密 已递交 2980970.0 否 300

258 福建润宁建设工程有限公司 已解密
已递交，电子保

函
2992014.0 否 300

259 海创建设（福建）有限公司 已解密 已递交 2922009.0 否 300
260 北方一建建设集团有限公司 已解密 已递交 2960559.0 否 300
261 福建省坤榕建设工程有限公司 已解密 已递交 2962187.0 否 300
262 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 2953193.0 否 300
263 福建闽捷凯建设有限公司 已解密 已递交 2913250.0 否 300
264 杭州余景建设有限公司 已解密 已递交 3003107.0 否 300
265 福建鑫远建工有限公司 已解密 已递交 2986704.0 否 300
266 福建领航建设集团有限公司 已解密 已递交 2998357.0 否 300
267 福建港业建设有限公司 已解密 已递交电子保函 2952779.66 否 300
268 福建鑫广泰建设工程有限公司 已解密 已递交 2949830.0 否 300
269 福建森灿建筑有限公司 已解密 已递交 2948541.0 否 300
270 山东水通建筑工程有限公司 已解密 已递交 2986554.0 否 300

271 中建德信集团有限公司 已解密
已电子保函形式

递交
2955859.0 否 300

272 云南智盟建设工程有限公司 已解密 已递交 3011078.0 否 300
273 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 2930767.0 否 300
274 福建南平九峰建设工程有限公司 已解密 已递交 2978344.0 否 300
275 福建省佳志成建设工程有限公司 已解密 电汇  已递交 2947794.0 否 300
276 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2939033.0 否 300
277 福建祈顺建设发展有限公司 已解密 已递交 2956265.0 否 300
278 福建省绿林市政园林有限公司 已解密 已递交 2956172.0 否 300
279 湖北驭水工程建设有限公司 已解密 已递交 2955315.0 否 300
280 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 2956821.0 否 300
281 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 2980863.0 否 300
282 福建泰典建筑工程有限公司 已解密 已递交 2948178.0 否 300
283 福建闽九建设工程有限公司 已解密 投标保函 2917085.0 否 300
284 福建利华水利水电工程有限公司 已解密 已递交电子保函 2946880.0 否 300
285 福建星洲水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2995658.0 否 300
286 中翎建业集团有限公司 已解密 已递交 3002222.0 否 300
287 福建瑾德建设工程有限公司 已解密 电子保函已递交 2922276.0 否 300



288 义乌市新时代市政工程有限公司 已解密 已递交 2970642.0 否 300
289 福建红珊瑚建设有限公司 已解密 已递交 2979600.0 否 300
290 红谷滩建设集团有限公司 已解密 已递交 2953963.0 否 300
291 河南志鹏水利水电工程有限公司 已解密 电子保函已递交 3001070.0 否 300
292 南京海恒建设工程有限公司 已解密 已递交 2934578.0 否 300
293 中工海营建设（福建）有限公司 已解密 已递交 2992309.0 否 300
294 福建齐庆建设工程有限公司 已解密 已递交 2991719.0 否 300
295 福建辉禹建设有限公司 已解密 已提交 2982279.0 否 300
296 福建省百城建设工程有限公司 已解密 已递交 2985524.0 否 300
297 福建省中延鑫晟建工有限公司 已解密 完整递交 2945405.0 否 300
298 中建长远建设有限公司 已解密 已递交 2918560.0 否 300
299 福建闽东城建投资有限公司 已解密 已递交 2969388.0 否 300
300 福建省天佳泓建设工程有限公司 已解密 已递交 3016204.0 否 300

301 福建省金庚建设工程有限公司 已解密
电子保函形式已

提交
2977559.0 否 300

302 陕西中辰实业有限公司 已解密 已缴纳 2945897.0 否 300
303 浙江翰新建设有限公司 已解密 已递交 3000865.0 否 300
304 福建省鑫源建筑工程有限公司 已解密 已递交 2992463.0 否 300
305 广东瀚诺建筑工程有限公司 已解密 已提交保证金 2952921.0 否 300
306 贵弘建设发展有限公司 已解密 电子保函 2942750.0 否 300
307 福建力涛建筑工程有限公司 已解密 已递交 2983459.0 否 300
308 浙江博厦建设有限公司 已解密 已递交 3003933.0 否 300
309 福建南鲁建设工程有限公司 已解密 电子保函 2962511.0 否 300
310 贵州绵江建设工程有限公司 已解密 担保保函 2943040.0 否 300
311 福建综康建设有限公司 已解密 已递交 2970285.0 否 300
312 福建泽庆建设有限公司 已解密 已递交 2939298.0 否 300
313 四川中梁建设工程有限公司 已解密 已递交 2984498.0 否 300
314 福建荣悦建设工程有限公司 已解密 已递交 2913840.0 否 300
315 福建宏塔建设工程有限公司 已解密 已递交 2917380.0 否 300
316 福建融茂水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2929000.0 否 300
317 福建省沃源水利工程有限公司 已解密 已递交 2941036.0 否 300
318 福建五象建设工程有限公司 已解密 已递交 2923409.0 否 300
319 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 已解密 已递交 3008748.0 否 300
320 江西凤岗建设工程有限公司 已解密 已递交 2977958.0 否 300
321 四川尚天建设工程有限责任公司 已解密 已递交 2919253.0 否 300



322 福建畅跃建筑工程有限公司 已解密 已递交 2860024.0 否 300
323 中晟海峡建设有限公司 已解密 电子保函 3007354.0 否 300
324 浙江万合升生态建设有限公司 已解密 已递交 2929274.0 否 300
325 福建世纪正工建设工程有限公司 已解密 已递交 2949240.0 否 300
326 福建省睿涛建筑工程有限公司 已解密 已递交 2972424.0 否 300
327 浙江长兴盛大建设有限公司 已解密 已递交 2975696.0 否 300
328 江西亿骏翔水利工程有限公司 已解密 已递交 2955671.0 否 300
329 福建旭日弘建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 2948110.0 否 300
330 福建弘源工程管理有限公司 已解密 已递交 2978031.0 否 300
331 浙江沄丰建设有限公司 已解密 已递交 2987728.0 否 300

332
襄阳市水利水电工程团有限责任公

司
已解密 已递交 2964695.0 否 300

333 福建昱瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 2978367.0 否 300
334 福建省众源建设工程有限公司 已解密 已递交 2965102.0 否 300
335 福建恒昌盛路桥工程有限公司 已解密 已递交 2960311.0 否 300
336 江西省中麟建设工程有限公司 已解密 已递交 3005745.0 否 300
337 四川云吉建筑工程有限公司 已解密 已递交 2942198.0 否 300
338 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 2990421.0 否 300
339 福建天澄环保科技有限公司 已解密 已递交 2976291.0 否 300
340 福建联冠建设有限公司 已解密 已递交 2981421.0 否 300
341 福建省昌禾建设发展有限公司 已解密 已递交 2957795.0 否 300
342 山东郓城诚源工程有限公司 已解密 已递交 2990958.0 否 300
343 福建省凌鹏项目管理有限公司 已解密 已递交 2954918.0 否 300
344 福建雅建建设工程有限公司 已解密 已递交 2887762.0 否 300
345 云南开投建设有限公司 已解密 已递交 3009892.0 否 300
346 福建省兆通工程建设有限公司 已解密 已递交 2994315.0 否 300
347 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 2940803.0 否 300
348 温州乾盛建设有限公司 已解密 已递交 3006650.0 否 300
349 福建尚果建设工程有限公司 已解密 已递交 2909745.0 否 300
350 宁夏晧顺建设有限公司 已解密 已递交 2916285.0 否 300
351 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 2978023.0 否 300
352 创晟（福建省）项目管理有限公司 已解密 已递交 2939331.0 否 300
353 湖南中信水电建设有限公司 已解密 已递交 2997386.0 否 300
354 正航水利集团有限公司 已解密 已递交 2952376.0 否 300
355 江山（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 2921805.0 否 300



356 云南神川建设工程有限公司 已解密 已递交 3004375.0 否 300
357 福建省华远建工集团有限公司 已解密 已递交 2984076.0 否 300
358 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密 已递交 2990741.0 否 300
359 河源市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2913371.0 否 300
360 苍南县水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2920359.0 否 300
361 中旭建投（贵州）建设有限公司 已解密 已递交 2953075.0 否 300
362 福建省凡澈建设发展有限公司 已解密 已递交 2937676.0 否 300
363 浙江丰铎建设有限公司 已解密 已递交 2958273.0 否 300
364 福建南平博业建设发展有限公司 已解密 已递交 2947956.0 否 300

365 福建省新力工程监理有限公司 已解密
已递交（电子保

函）
2985229.0 否 300

366 安徽驰远建设工程有限公司 已解密 已递交 2949160.0 否 300
367 福建源禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2942219.0 否 300
368 浩天建工集团有限公司 已解密 已递交 2961494.0 否 300
369 杭州运辰水利工程有限公司 已解密 已递交 2924894.0 否 300
370 山东大禹建设集团有限公司 已解密 已递交 3014824.0 否 300
371 福建省城圳建设有限公司 已解密 已递交 2955638.0 否 300
372 福建大成水利工程建设有限公司 已解密 已递交 2990401.0 否 300
373 福建省居建建设工程有限公司 已解密 已递交 2931286.0 否 300
374 湖南省科宏建设开发有限公司 已解密 已递交 2935218.0 否 300
375 云南锐锋建筑工程有限公司 已解密 已递交 2991424.0 否 300
376 福建省善得建设工程有限公司 已解密 已递交 2950800.0 否 300
377 福建省中建腾源建设工程有限公司 已解密 已递交 2939298.0 否 300
378 杭州禹江建设工程有限公司 已解密 已递交 2956205.0 否 300
379 福建中景建设有限公司 已解密 已递交 2942976.0 否 300

380
中闽路航（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 2916023.0 否 300

381 湖南省御铂建设有限公司 已解密 已递交 2999463.0 否 300
382 中若（福建）建设发展有限公司 已解密 已递交 2993194.0 否 300
383 佛山市阳辰建设有限公司 已解密 已递交 3004215.0 否 300
384 湖南中泰水电建设工程有限公司 已解密 已递交 3002711.0 否 300
385 福建卓诗建设有限公司 已解密 已递交 2973430.0 否 300
386 福建省东珊建设发展有限公司 已解密 已递交 2920300.0 否 300
387 河南颍淮建工有限公司 已解密 已递交 2921808.0 否 300
388 福建汇达建筑工程有限公司 已解密 已递交 2980657.0 否 300



389 福建亚九山建设工程有限公司 已解密 已递交 3005655.0 否 300
390 江西华钦建设工程有限公司 已解密 已提交 2947930.0 否 300
391 四川仁厚建设集团有限公司 已解密 已递交 2929552.0 否 300
392 福建超顺建设有限公司 已解密 已递交 2942685.0 否 300

393 四川大千建筑工程有限公司 已解密
以电子保函形式

提交
2932507.0 否 300

394 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 2954874.0 否 300
395 陕西禹辉建设工程有限公司 已解密 已递交 2941570.0 否 300
396 四川省旻瑞建设有限公司 已解密 已递交 2954688.0 否 300
397 福建欣泷建设有限公司 已解密 已递交 2977601.0 否 300
398 福建省中岳建设工程有限公司 已解密 已递交 2985642.0 否 300
399 河南省齐诚建设集团有限公司 已解密 已递交 2958411.0 否 300
400 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 2990244.0 否 300
401 升升集团有限公司 已解密 60000 2958473.0 否 300
402 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 2949653.0 否 300

403
广东百年基业水利水电建设有限公

司
已解密 已递交 2964485.0 否 300

404 兴辉建工集团有限公司 已解密 已递交 2979521.0 否 300

405
中亿路航（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 2951452.0 否 300

406 湖南长岭建设工程有限公司 已解密 已递交 2953830.0 否 300
407 浙江沧穹建设有限公司 已解密 已递交 3007119.0 否 300
408 福建省百盛建设发展有限公司 已解密 已递交 2994522.0 否 300
409 福建省泰成建设工程有限公司 已解密 已递交 2992929.0 否 300
410 福建省南湖建筑工程有限公司 已解密 电子保函 2956479.0 否 300
411 福建优铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 2997914.0 否 300
412 河南守正水务有限公司 已解密 已缴纳 2967399.0 否 300
413 河南海马建设工程有限公司 已解密 已递交 2945514.0 否 300
414 苏高建设发展有限公司 已解密 已递交 2941275.0 否 300
415 江西浚美建筑工程有限公司 已解密 已递交 2958255.0 否 300
416 江西协力建设工程有限公司 已解密 已递交 2953178.0 否 300
417 浙江锦圣建设有限公司 已解密 已递交 2952883.0 否 300
418 福建润鑫建设有限公司 已解密 已递交 2903220.0 否 300
419 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 2958939.0 否 300
420 福建省旭志傲建设工程有限公司 已解密 已递交 2936260.0 否 300



421 宁波东元建设工程集团有限公司 已解密 已递交 2941986.0 否 300
422 河南祥鹰市政工程有限公司 已解密 已递交 2943728.0 否 300
423 林耘建设有限公司 已解密 60000元 2963120.0 否 300
424 福建腾飞盛建设有限公司 已解密 已递交 2960450.0 否 300
425 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 2972486.0 否 300
426 福建省畅泰建设工程有限公司 已解密 已递交 2997029.0 否 300
427 安富实业控股集团有限公司 已解密 已递交 3008614.0 否 300
428 福建威恒建设工程有限公司 已解密 已递交 2970893.0 否 300

429 福建漳冠建设有限公司 已解密
已递交投标保证

金
2973430.0 否 300

430 福建万鸿达工程管理有限公司 已解密 已经递交 2963105.0 否 300
431 江西晟江水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2989766.0 否 300
432 浙江川源建设有限公司 已解密 已递交 2703360.0 否 300
433 四川省金万科建筑工程有限公司 已解密 已递交 2940682.0 否 300
434 浙江长兴开创建设有限公司 已解密 已递交 2953572.0 否 300
435 福建省福润建设工程有限公司 已解密 已递交 2963877.0 否 300
436 福建省泰宏建设工程有限公司 已解密 已递交 2942750.0 否 300
437 海环科技集团股份有限公司 已解密 已递交 2978887.0 否 300
438 福建龙岩腾德建设有限公司 已解密 已递交 2954053.0 否 300
439 福建省繁荣建筑工程有限公司 已解密 已递交 3001159.0 否 300
440 福建磐磊建设发展有限公司 已解密 已递交 3174913.0 否 300
441 福建宏辉源水电工程有限公司 已解密 已递交 2942124.0 否 300
442 福建鑫旺达建设有限公司 已解密 已递交 3001454.0 否 300
443 大上建设集团有限公司 已解密 已递交 2958500.0 否 300
444 桂林基础设施建设有限公司 已解密 已递交 2970913.0 否 300
445 福建豪科建设发展有限公司 已解密 已递交 2949788.0 否 300
446 福建省协中工程建设有限公司 已解密 已递交 3015540.0 否 300
447 福建省富舜建设工程有限公司 已解密 已递交 2989020.0 否 300
448 福建省繁茂建设有限公司 已解密 已递交 2981394.0 否 300
449 赣州辰特建设集团有限公司 已解密 已递交 2971698.0 否 300
450 福建省骏骁建设工程有限公司 已解密 已递交 2925374.0 否 300
451 浙江联信环境建设有限公司 已解密 已递交 2957463.0 否 300
452 福建亚帆建设发展有限公司 已解密 已递交 2892409.0 否 300
453 云南顺滇建设工程有限公司 已解密 已递交 2979329.0 否 300
454 福建省腾禹水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2993377.0 否 300



455 广西富林建设集团有限公司 已解密 已递交 2963437.0 否 300
456 浙江瓯立园林建设有限公司 已解密 已递交 2932286.0 否 300
457 亮云建设集团有限公司 已解密 已递交 2972421.0 否 300
458 福建利洋建设有限公司 已解密 已递交 2943045.0 否 300
459 河南安华建设工程有限公司 已解密 已递交 2727845.0 否 300
460 福建省瑞轩建设有限公司 已解密 已递交 2971660.0 否 300
461 浙江长兴万发建筑工程有限公司 已解密 已递交 2959767.0 否 300
462 林孚建设有限公司 已解密 已递交 2943157.0 否 300
463 万厦（福建）建设投资有限公司 已解密 已递交 2938325.0 否 300
464 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 3004364.0 否 300
465 河南省华帝建设工程有限公司 已解密 已递交 3001549.0 否 300
466 福建省中建兴莆建设有限公司 已解密 已递交 2945667.0 否 300
467 广东至高建设有限公司 已解密 已递交 2971070.0 否 300
468 中诚恒诺建设有限公司 已解密 已递交 2961718.0 否 300
469 福建兴发建设工程有限公司 已解密 已递交 2961866.0 否 300
470 福建省昌宏工程建设发展有限公司 已解密 已交 2943281.0 否 300
471 云南新佳宇建设工程有限公司 已解密 已递交 3004375.0 否 300
472 福建省灿金建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 2912657.0 否 300
473 邵阳市富缘水利水电建设有限公司 已解密 已递交 2940815.0 否 300
474 江西勇腾建设工程有限公司 已解密 已递交 2990115.0 否 300
475 安丘市水利建筑安装公司 已解密 已递交 2967061.0 否 300
476 浙江广盛环境建设集团有限公司 已解密 已递交 2976264.0 否 300
477 河南益友建设工程有限公司 已解密 已递交 2913330.0 否 300
478 四川德能工程项目管理有限公司 已解密 已递交 2920421.0 否 300
479 大昌建设集团有限公司 已解密 已递交 2957680.0 否 300
480 固川建设集团有限公司 已解密 已递交 2963193.0 否 300
481 河南浩源水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2987755.0 否 300
482 福建鼎祥旺建设工程有限公司 已解密 已递交 2980775.0 否 300
483 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 2961614.0 否 300
484 湖北刊江建设工程有限公司 已解密 已递交 2859634.0 否 300

485 福建省闽建建设工程有限公司 已解密
银行转账方式递

交
2916516.0 否 300

486 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 2991100.0 否 300
487 江西凌东建设工程有限公司 已解密 已递交 2948968.0 否 300



488 福建省强源建设发展有限公司 已解密

投标保证金
60000元人民币
以现金转账形式

递交

2968857.0 否 300

489 福建广和建设发展有限公司 已解密 已提交 2917200.0 否 300
490 中正锦鑫（福建）建设有限公司 已解密 已递交 2975578.0 否 300

491 四川德政建设工程管理有限公司 已解密
已递交（电子保

函）
2964497.0 否 300

492 福建海筑建设工程有限公司 已解密 已递交 2948237.0 否 300
493 元润建设工程有限公司 已解密 已递交 2961435.0 否 300
494 浙江晨润建设有限公司 已解密 已递交 2932103.0 否 300
495 四川殷铭建设工程有限公司 已解密 已递交 2980955.0 否 300
496 四川上乙建筑工程有限公司 已解密 已递交 2943762.0 否 300
497 河南泉琳建设工程有限公司 已解密 已递交 2872838.0 否 300
498 福建省安鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 2946779.0 否 300
499 天恩建设集团有限公司 已解密 已递交 2909902.0 否 300
500 福建山峰建筑工程有限公司 已解密 电子保函 2942219.0 否 300
501 河南金鹰建设集团有限公司 已解密 已递交 2988091.0 否 300
502 福建骏扬建设有限公司 已解密 已递交 2960153.0 否 300
503 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 2986999.0 否 300
504 华城建设集团有限公司 已解密 已递交 2946968.0 否 300
505 江西启程建设有限公司 已解密 已递交 3011292.0 否 300
506 岩投（福建）建设有限公司 已解密 已递交 2939918.0 否 300

507 湖北天慧建设工程有限公司 已解密

投标保证金提交
的金额

：60000元
已递交

2943679.0 否 300

508 内蒙古亿德水务有限责任公司 已解密 已递交 2899013.0 否 300
509 河南省金盾建设工程有限公司 已解密 已递交 2972907.0 否 300
510 江西金峰水利建筑工程有限公司 已解密 已递交 2948499.0 否 300
511 福建中旭建设有限公司 已解密 已递交 2920911.0 否 300
512 福建得光建设有限公司 已解密 已递交 2981099.0 否 300
513 福建泽佳建设工程有限公司 已解密 已递交 2996012.0 否 300
514 福建省闽祥建设工程有限公司 已解密 已递交 2934378.0 否 300
515 汇本（福建）建筑有限公司 已解密 已递交现金 2947437.0 否 300



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

2024年08月28日

516
辽宁中宇建设（集团）有限责任公

司
已解密 已递交 2982242.0 否 300

517 福建沈辉建设工程有限公司 已解密 已递交 2976674.0 否 300
518 河南东邦建设工程有限公司 已解密 已递交 2972220.0 否 300
519 福建亿联升集团有限公司 已解密 已递交 2922394.0 否 300
520 福建省齐力建设工程有限公司 已解密 已递交 2919855.0 否 300
521 福建瑞泰远建设工程有限公司 已解密 已递交 2971624.0 否 300
522 福建省展新建设工程有限公司 已解密 已递交 2918707.0 否 300

最高投标限价(元) 3174913


