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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目中大棒周边部分道路改造已由三明市三元区发展和改革局以闽发改备[2024]G010184号文批准建设，建设单位为福建三钢闽光股份有限公司， 建设资金来源企业自筹，招标人为福建三钢闽光股份有限公司，委托的招标代理单位为福建省机电设备招标有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：三明市三钢厂区；
2.2.工程建设规模：本项目是对三钢中大棒周边部分道路进行扩宽改造，新建沥青混凝土道路及人行道，新建雨水排水系统、道路交通标线标牌、新建LED路灯等施工。中大棒周边部分道路改造为沥青混凝土道路，道路A线长度约223米、宽度12米；道路B线长度约52米、宽度12米；道路C线长度约371米、宽度12~18.5米（改造范围详见招标人提供的图纸），总的道路面积约8810m2，具体以现场实际为准；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：中大棒周边部分道路改造工程, 具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、招标控制价中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
市政公用工程施工总承包三级资质可承担单项合同额2500万元以下的市政综合工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程特殊性划分标准（试按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：10777604元；
2.5.工期要求：总工期为90个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合国家现行工程施工质量验收规范要求的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①根据闽建筑〔2015〕35号规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。②根据闽建筑〔2015〕5号文件规定：投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。资质证书有效期届满未办理延续手续的，不得承接工程或参与工程施工投标。③其他详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年7月10日 17:00:00至2024年8月6日 09:00:00通过已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：于投标截止时间之前汇达。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾捌万元整（￥180000.00元）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式⑤年度投标保证金形式⑥免缴投标保证金形式，详见投标须知前附表第23项。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年8月6日 09:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz）上发布。
9.联系方式
招标人：福建三钢闽光股份有限公司
地址：福建省三明市三钢大数据中心，邮编：/
电子邮箱:/
电话：0598-8205359，传真：/
联系人：付工
招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司
地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路招标大厦A座505、506室，邮编：/
电子邮箱:493650588@qq.com
电话：0598-87548640、87539904，传真：/
联系人： 苏工、冯工
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
招投标监督机构名称：三明市三元区住房和城乡规划建设局
地址：三明市三元区崇宁路16号6层
联系电话：0598-8091832
公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心
地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）
联系电话：0598-8953870
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建三钢闽光股份有限公司
地址：福建省三明市三钢大数据中心
联系人：付工
电话：0598-8205359，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司
地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路招标大厦A座505、506室
联系人：苏工、冯工 
电话：0598-87548640、87539904，传真：/
电子邮箱：493650588@qq.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：中大棒周边部分道路改造
报建编号：3504032406079902
招标项目编号：E3504030401100160001
标段名称：中大棒周边部分道路改造
标段编号：E3504030401100160001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：企业自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	三明市三钢厂区内

	5.
	1.5
	工程建设规模
	详见招标公告

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	详见招标公告

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心
地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）
联系电话：0598-8953870

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	1、电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）。
2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000。 

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建东南市政勘察设计有限公司
监理单位：以监理合同上的单位为准
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：三明天和工程管理有限公司
造价咨询单位（审核）：中宏源建设管理有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为90日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家现行工程施工质量验收规范要求的合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：按当地政策执行
智慧工地管理要求：按当地政策执行
建筑垃圾减量化目标：按当地政策执行
其他要求：按当地政策执行

	13.
	2.4
	合同价格形式
	总价合同；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3./。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年7月17日 18:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：  
接受分包的第三人资格、资质要求：
  

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：  

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2024年8月6日 09:00:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：壹拾捌万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑥中任意一种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504030401100160001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行
帐户名称：三明市公共资源交易中心
帐    号：903021102001000004520700001036
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函。（按明公共交易〔2021〕4号规定执行，同时执行明建〔2019〕30号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件）。《三明市住房和城乡建设局关于调整明建〔2019〕30号文件部分条款的通知》（明建〔2021〕35号）。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504030401100160001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：有资格的专业担保机构出具的保函。按明建〔2019〕30号文、明建〔2021〕35号文和闽建筑〔2020〕8号文规定执行 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504030401100160001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3504030401100160001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，在开标前无需提交加盖公章的纸质复印件。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c.根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的福建省龙头企业或三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金（须提供免缴投标保证金承诺函并加盖投标人单位公章）。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效 。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）规定：投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，还应满足以下要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为资格文件的组成部分。（3）“到账证明”格式可采用《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件通用本（2022年版）》提供的格式。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。5、法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
投标文件编制和加密要求：
1.投标人应使用使用新点投标文件制作工具（福建版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。2.网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；3.未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用了非本次投标加密用的CA数字证书；（5）投标人的福建CA数字证书人为损坏。
计价软件名称及版本：按闽建筑〔2022〕13号、闽建筑〔2022〕3 号及建筑函〔2022〕36号文件要求执行

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：投标截止时间前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料应以加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2024年8月6日 09:00:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1.若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；2.若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；3.若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：按需封存、移交与鉴定相关的物品和数据信息。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	“问题澄清通知”发出后投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在半个小时内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：3个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：  个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：  个
中标候选人推荐办法：  
定标原则：  

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：（中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且（房屋建筑、市政工程）  类企业季度信用得分超过（含）/分的）不适用，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的（扣除暂列金、暂估价）10％。
履约担保形式：银行见索即付保函。
履约担保期限：合同生效预付款支付前30天提供，工程完工后7日内释放。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：三明市三元区住房和城乡规划建设局
地点：三明市三元区崇宁路16号6层
电话：0598-8091832

	40.
	34.2
	其他
	1、投标书的充分性
(1)应当认为在正式提交投标书前，投标人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到其投标文件中。(2)应当认为投标人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为投标人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

2、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第20项规定的时间前以书面、不具名的形式（包括邮件形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

4、因电子招标文件为固化格式，招标内容按以下要求修改，招标文件中有类似不一致之处，以本条通知为准：

(1)本章第23项 2、投标保证金形式 ④保险公司出具的投标保证保险形式，补充以下要求：“投标保证保险应由有资格的保险公司出具。有资格的保险公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号文”；⑥免缴投标保证金形式中“符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金”修改为：“符合下列第C种情形的投标人，予以免缴投标保证金”。

5、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

6、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

7、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；

8、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

9、因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：

（1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；

（2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。

10、关于建筑垃圾和工程渣土处理的有关要求：中标单位应严格执行明渣土〔2013〕2号、明渣土〔2013〕3号、明建筑【2014】47号文履行相关手续的审批和规定等有关要求。

11、严格执行闽建建【2017】5号文关于质量安全远程视频监控的条款。

12、中标人应按规定向项目三明市公共资源交易中心缴纳“工程交易服务费”。

13、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件4份并加盖公章。

14、农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行。

15、根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑（2020）8号）文件规定，自2021年11月1日起，参与我市房建和市政工程实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函，并取消使用纸质保函。本项目不使用纸质保函，招标文件与本条款不一致之处，以本条款为准。

16、根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许［2023］4号文）：①持有住房城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质证书，其有效期于2023年12月31日前届满的，需在有效期届满前向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续。企业于资质证书有效期届满后再申请资质证书有效期延续的，住房城乡建设部不予受理；②我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书。在延长后的有效期届满前，企业应按资质管理有关规定向原资质审批部门申请资质延续。③除福建省外的其它省份各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，其资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，相关行政主管部门认定继续有效的，投标人应在资格文件中附上相关证明文件。

17、有关本项目招标信息通知，如招标文件补充通知等，均有可能在开标日期前一天发布，务请投标人随时关注。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
  （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
  （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级市政公用工程，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：市政工程施工员1人；
质量员：市政工程质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：（取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员）1人；
试验员：/人；
劳务员（也称“劳资专管员”）1人；备注：根据福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知闽建筑函〔2022〕35号规定（一）建办人函〔2019〕384号文没有设置的试验员岗位，无需要求配备。（二）闽建建〔2018〕37号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员。（三）劳务员（也称“劳资专管员”）根据闽人社发〔2021〕3号文要求配备。
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/
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	4.2
	危大工程清单
	1、/；
2、/；
3、/；
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	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见附件
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	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附件
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	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见附件


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	  

	2
	危大工程清单2：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	B2

	……
	……
	……
	……
	……

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：   ；

总监理工程师姓名：。

1.1.2.5 设计人：

名    称：         ；

资质类别和等级：                      ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     无。

1.1.3.9 永久占地包括：     无 。

1.1.3.10 临时占地包括：   无 。

1.2语言文字

本合同使用汉语。

1.3法律

适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：国家现行的法律、法规；福建省、三明市现行的有关法律、法规；福建省、三明市行政主管部门有关规定。
1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按招标文件约定。
1.5合同文件的优先顺序

1.5.1合同文件组成及解释顺序：同通用条款。
1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后10日开始分批提供  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：7套   ；

发包人向承包人提供图纸的内容：全部合同范围内的施工图    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 竣工图 提交数量为8套，

承包人提供的文件的期限为：在工作内容开始施工7天  之前；

承包人提供的文件的数量为：满足现场施工要求       ；

承包人提供的文件的形式为： 书面         ；

发包人审批承包人文件的期限：收到后 7天内        。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按现场要求       。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在2  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：    ；

发包人指定的接收人为：                     。

承包人接收文件的地点：承包人本工程项目部          ；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点：         ；

监理人指定的接收人为：。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按三钢现场管理规定执行。详见附件《三钢工程管理补充协议》。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：详按施工交底          。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：详按施工交底。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承担。

1.13工程量清单错误的修正：

  出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是（除专用合同条款另有约定外）
2.发包人 

2.1提供施工场地

2.1.1施工场地具备施工条件的要求：向承包人提供合同通用条款第2.3款所约定的具备施工条件的场地，时间为开工日期前不少于7天。
2.1.2施工所需的水、电线路接至施工场地的地点和供应要求：  施工临时用水、电（380V）由发包人在施工现场附近提供水源点、电源点各1处。     

2.1.3施工场地与公共道路的通道开通要求：以现场实际施工条件为准，承包人自行完成满足工程施工要求的场内道路和交通设施，承包人对场内外道路的破坏或承包人对场地内外道路有特殊需求需要对场地地道路加固的由承包人负责并承担费用。
2.1.4工程地质和地下管线资料的提供时间：为工程开工日期前不少于7天发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续，为工程开工日期前不少于7天发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续。

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名： 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对工期延长、设计变更和现场签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；协调施工现场及外部有关事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备施工条件   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工临时用水、电（380V）由发包人在施工现场附近提供水源点、电源点各1处。低压开关柜、阀门、计量仪表等由承包人自行负责。施工用水费、电费由承包人负责，线路损耗按规定摊销。

承包人按规范及附件二《三钢工程管理补充协议》规定办理人员及施工车辆进出厂手续。

发包人负责提供电源接点，在项目地块范围附近，由承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源接点至施工用电设备安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中所发生的所有电费，以上工作均不办理签证由承包人负责 。电讯由发包人配合承包人与电讯部门联系，水、电、通讯费用由承包人负责。

发包人负责提供水源，在项目地块附近，由承包人接入施工现场，并单独装表计量。从发包人提供的水源至各施工用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，安装费、管材、设备购置费及施工过程中所发生的所有水费，均由承包人负责（含分摊的损耗费用）。
施工场地与公共道路的通道开通要求：以现场实际施工条件为准，承包人自行完成满足工程施工要求的场内道路和交通设施，承包人对场内外道路的破坏或承包人对场地内外道路有特殊需求需要对场地地道路加固的由承包人负责并承担费用。

2.4.3工程地质和地下管线资料的提供时间：为工程开工日期前不少于7天发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续。
3.承包人

3.1承包人的一般义务

3.1.1完成各项承包工作：除合同通用条款约定内容外，承包人还应履行以下义务：
 3.1.1.1主要负责人的管理

(1)、在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标书附表所报名单委派施工负责人和项目技术负责人，应保证其及时到位且常住现场进行本合同工程的管理，保持其岗位的相对稳定。如因承包人的原因（除不可抗拒因素外），更换上述主要人员，需报请发包人批准。承包人擅自更换派驻本项目的施工负责人和技术负责人，视为违约。

(2)、承包人派驻现场的管理人员必须常驻现场，并不得在其它项目兼职。若发包人发现承包人派驻本项目的管理人员有兼职情况，发包人将要求承包人更换项目管理人员，承包人应承担相应违约责任。

(3)、关于负责人每月在施工现场的时间要求： 开工之日至竣工结束，项目经理至少每周5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。

(4)、承包人应充分考虑抢工需要及临时停电、停水的可能，做好应急措施并自行承担费用。

 3.1.1.2工程预付款、进度款使用的监管

（1）、承包人应为本合同的履行设置农民工工资专户，实行专款专用。

（2）、监理工程师及发包人对该专户进行监督，监督内容及要求包括：

承包人依约支付工人工资；

承包人按照法律规定及时缴纳税费；

承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。

安全文明措施费要求专款专用。

（3）、承包人应向监理工程师提交所有合同金额超过100万元的供应合同。必要时监理工程师有权要求承包人提供金额100万元以下的合同，承包人必须提交。

(4)、监理工程师应于审批当期应付工程进度款的同时，就上期工程进度款（或预付款）支付后，专户的使用情况是否符合监管要求出具书面意见，承包人应予以配合并提供必要资料，如不符合监管要求，监理工程师应立即报告发包人，同时保留签发付款意见的权限，此时发包人有权停止支付承包人要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。

（5）、承包人应每次付款时提供正式发票，但发票不作为工程结算的依据。

3.1.1.3施工要求

(1)、施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集资料，对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查。

(2)、测量前应对平面控制点，水准点进行检查复核。测量的方法、精度以及所用的仪器应符合现行标准、规范的规定。测量时监理工程师应在场，测量结果应经过承包人与监理工程师双方确认。

(3)、承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全部责任。

(4)、承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书，这些特殊工种包括：电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等。

3.1.1.4出入现场要求

(1)、承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证

(2)、作业人员及管理人员进入现场或任何部分要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场。

(3)、在任何时间，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应被迫停止使用。

(4)、工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间和场所，或者被承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

      3.1.1.5承包人在递交投标书之前，应已进行现场考察，并已经查得以下方面：

(1)、现场特征；

(2)、实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件；

(3)、取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料；

(4)、建筑垃圾的处置。   
3.1.1.6其他义务

(1)施工场地清洁卫生的要求：除通用条款规定外，需按三明市及发包人现行有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行。由于承包人管理不善被政府相关部门罚款或责令停工整改等，发生的费用及损失由承包人承担。交工前，承包人应将搭设临时设施全部拆除（发包人与承包人另有协议的除外）并清理至发包人满意。同时应遵守合同附件<三钢工程管理补充协议>规定。

(2)办理开工手续：按合同附件<三钢工程管理补充协议>规定。

3.1.1.7承包人提交的竣工资料的内容： 按三钢（集团）档案管理规定执行  。
承包人需要提交的竣工资料套数：     2套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：     承包人                          。

承包人提交的竣工资料移交时间：    详见附件《三钢工程管理补充协议》     。

承包人提交的竣工资料形式要求：   详见附件《三钢工程管理补充协议》     。

（10）承包人应履行的其他义务：详见附件《三钢工程管理补充协议》     。
3.2.项目经理：

姓    名：  

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号：    ；

安全生产考核合格证书号：  ；

联系电话：        ；

电子信箱：     ；

通信地址：   。
承包人对项目经理的授权范围如下：1）项目经理可委派有关具体管理人员，承担部分权利和职责。委派人员如有权签证，则需项目经理书面通知发包人代表和监理工程师明确其权限和范围。（2）项目负责人不得将下列工作委托其他管理人员，否则视为违约。①主持编制施工组织设计、工程进度计划以及主要项目施工方法；②签署工程开工、复工报告、工程款支付申请、工程竣工报验单；③签署确认竣工结算、签署竣工文件；④调解合同争议、处理索赔，申请工程延期；⑤根据工程项目的进展情况进行项目管理人员调配，调换不称职的管理人员。                              
关于项目经理每周在施工现场的时间要求：开工之日至竣工结束，项目经理至少每周5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。否则，承包人应按3000元/天支付违约金。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人除支付违约金1万元外还应承担更换合格项目经理的责任并承担因此给发包人造成的损失。
项目经理或技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  承包人按 3000 元/天支付违约金  。
3.2.3  承包人未经过发包人同意，擅自更换项目经理或技术负责人的违约责任： 承包人支付违约金10万元。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  承包人支付违约金10万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同生效后10日历天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次 承包人支付违约金3万元。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 发包人代表  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次 承包人支付违约金3万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 每人次 承包人支付违约金0.2万元。

3.3.6承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：

（1）承包人不按投标时承诺派出负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。

（2）如承包人要求更换承包人施工负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等的请求被接纳或承包人的施工负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等，因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册执业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。

（2）上述约定的违约金，经发包人批准后，由监理人书面通知承包人，发包人从承包人的第二个月工程款中直接扣除或从承包人的履约保证金中支取。
3.3.7撤换承包人项目负责人和其他人员

（1）在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的施工负责人、施工技术负责人、以及专职质量、安全生产管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须承担违约赔偿责任。
3.3.8保障承包人人员的合法权益

除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等，发包人有权解除合同，并要求承包人补发拖欠员工工资及发包人全部损失之后退场，同时有权按所拖欠工资的100%要求承包人承担违约金，违约金从工程款中直接扣减。如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。

承包人及其委托的分包人均不得拖欠农民工工资、工程款、设备材料款，若有发生，承包人应承担由此引起的后果。
3.5 分包

    3.5.2分包的确定

本合同若有分包 ，则承包人在选择分包人前，须如实填写发包人提供的《总包工程分包入围审核表》，将入围分包人和分包人人员名单报发包人审核（在发包人内部有不良记录者不得入围）。未报审核的，发包人有权停止办理承包人进场施工手续，由此造成工期延误的责任由承包人自行负责。同时，每违规一次，发包人有权在2~10万范围内确定承包人应承担的违约金。
合法分包的工作，发包人有权参加承包人选择分包人的会议，对发包人未参加的分包人选择会，承包人应开标后2天内将相关资料报发包人备案。分包人不得将其承担的工程（工作）再次分包。
分包人选定后，承包人须如实填写发包人提供的《总包工程分包备案表》及《工程分包汇总表》，并将分包合同及其资信材料报发包人备案，其中土建工程除使用自有队伍外，应优先选用有在发包人承建工程的优质承包人。如未报发包人备案发生分包人拖欠农民工工资纠纷，经证实后，可由发包人直接从承包人工程款中支付，同时有权按所拖欠工资的100%要求承包人承担违约金。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：承包人及其委托的分包人均不得拖欠农民工工资、工程款、设备材料款，若有发生，承包人应承担由此引起的后果。如承包人拖欠农民工工资的，经证实后，可由发包人直接从承包人工程款中支付，同时有权按所拖欠工资的100%要求承包人承担违约金。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：合同生效时间  。
3.7 履约担保

发包人是否提供支付担保：否

承包人是否提供履约担保： 是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    银行见索即付保函，签约合同价（不含暂列金及暂估价）的10% 即     万元，合同生效预付款支付前30天提供，工程完工后7日内释放。 
本项目实施过程中，发包人将对承包人的实施情况进行评价（包括质量、工期、安全环保履约情况及现场管理水平、分包付款信誉等），若评级为严重违约不合格的，则发包人有权按发包人管理规定采取暂停承包人参与今后集团公司项目建设的管理措施。

4.监理人 

4.1监理人的一般规定

4.1.1根据发包人与监理人之间签订的《工程建设监理合同》，发包人委托监理人在本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工交付阶段及质量保修等阶段全过程实行监理，发包人在工程建设的质量、进度、投资控制，安全施工、文明施工、信息和合同管理、现场施工协调、工程结算及审计工作等方面的分别授予监理人不同权限的建议权、审批权、处罚权等，具体详见《工程建设监理合同》。
4.1.2需要取得发包人批准才能行使的权力：本项目费用增减、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人代表同意。

4.1.3尽管发包人委托的监理人对现场工程质量、安全、投资等进行监督、控制，但不能免除承包人法定的建设工程质量、安全责任，包括造成质量、安全事故的原因是由于监理人的错误判断、结论和指令造成的。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：；

职    务：；
监理工程师执业资格证书号：；
身份证号码：，
联系电话：；

关于监理人的其他约定：。

4.3监理人的指示

4.3.1根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人对于有关本项目的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的指令准备时限：详见发包人与监理人签订的本工程《建设工程委托监理合同》。
4.3.2根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。

4.4商定或确定：  

4.4.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人代表同意。
5．工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：施工工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
设备采购及安装质量符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且满足发包人要求。
无因工死亡和重伤事故，杜绝发生安全生产事故、环境污染事故和直接经济损失超50万元事故，无新闻曝光。轻伤事故率控制在2次/年·千人以内。
关于工程奖项的约定：             /      。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应于隐蔽工程检查前2天通知监理人和发包人。每项隐蔽工程隐蔽前承包人必须留有现场影像资料作为验收依据并存档。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 1）承包人在施工过程中必须按现行政府部门环境保护、文明施工、安全施工有关规定作业。同时需满足发包人现场安全文明施工管理规定，具体详见附件《三钢工程管理补充协议》。
2） 承包人进场施工前，应与发包人进行安全交底，并签订《外协项目安全/环境管理协议书》，该协议书发包人授权项目所属区域的分厂与之签订。

3） 若发生伤亡事故的，承包人应及时向发包人报告。
4）承包人若未按规定进行安全、文明、环保施工，除承担相应的违约责任外，发包人有权从合同价款中扣除相应的安全文明环保施工费 
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 施工部署(明确本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目负责人责任制，项目部的设立和岗位设置及相应的规章制度等)、施工方案(包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等)、施工进度计划(按照合同工期，编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程施工进度计划或分项工程。施工进度表可采用横道图或关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各单体工程各阶段的完工日期)、资源供应计划(按照招标项目项目的进度、质量、安全的要求和现场实际施工条件，提出相应的资源供应计划，包括劳动力需求计划、机械设备需求计划和主要材料和周转材料需求计划等)、技术组织措施(包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等)、实施难点和对策 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：    合同签订后10天内      。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：     合同签订后7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   已具备开工条件   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后10天。
7.5 工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
由于发包人的原因造成工期延误的，发包人应书面签署延长相应的工期 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期时间延误，每延误一天按0.3万元支付违约金，累计计算，工期违约金按最终合同价格的5%封顶。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：除通用合同条款约定外，按工程所在地气象、地震部门公布为准，以及县市级政府公告不允许施工的日期。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无 。
8．材料和工程设备

8.1发包人供应的材料与工程设备：
本工程合同范围内由发包人提供的设备名称：无   
8.2 承包人提供的材料和工程设备

8.2.1本工程合同范围内的除发包人供应的设备外，其余全部材料与设备由承包人负责采购。
8.2.2本工程主要材料、设备品牌或生产厂家按《技术协议》要求。
   8.2.3其它未定品牌的材料，承包人需按市场中等档次及以上品牌供货，并在现场使用前应征得发包人同意。
8.2.4材料与工程设备的要求
（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。  
（2）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件、招标技术规范文件和设计文件的要求，提供的所有材料必须是全新的和没有缺陷的。
（3）承包人应在设备、材料进场同时向监理人提交合格证或质量证明，否则监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工。
8.2.5发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格。
8.2.6发包人推荐主材品牌以及其与监理工程师对任何材料的批准和指导并不免除承包人对所采购的材料按合同应承担的责任。
8.2.7监理工程师或发包人代表对工程设备和材料的质量有疑问时，有权要求检验。如检验合格，其检验费用由发包人负责。如检验不合格，检验费用以及相应的经济损失由承包人承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   无     。

8.4.2承包人供应的材料设备的保管费用的承担：  承包人     。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  具体按现场要求及技术协议   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人  。不另办理签证。

8.10除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，承包人并按该批材料、设备价格总额（参照合同价）的10%支付违约金，由发包人从合同价款中直接抵扣。

承包人应在设备、材料进场同时向监理人提交合格证或质量证明，否则监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同相关执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按规范要求  。

施工现场需要配备的试验设备：  按规范要求    。

施工现场需要具备的其他试验条件：按规范要求。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按规范要求   。

10. 变更

10.1变更的范围

因发包人原因设计变更、现场签证引起的投资增减及专用合同条款第11条约定的价格调整。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
10. 4.1.1合同中有相同项目或类似项目单价的按合同单价计取；
10. 4.1.2合同中无相同项目或类似项目单价的安装工程按下述约定计取：
10. 4.1.2.1 已完合格工程量计算依据为经工程师审核后的施工图、设计变更以及工程师认可的现场签证。
10. 4.1.2.2人工费、材料费、施工机具使用费
（1）本工程按2017版的《福建省通用安装工程预算定额》中完成规定计量单位工程所需的人工费标准以及材料、施工机械台班消耗量标准，其人工费按政府相关管理机构发布的人工费文件调整计价；同时执行《福建三钢闽光股份有限公司建安工程定额补充及计价办法》。前述定额未编列的项目执行有关现行冶金、检修等定额，以及2017版的《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《福建省构筑物工程预算定额》、《福建省装配式建筑工程预算定额》和《福建省市政工程预算定额》。
以上定额均没有的子目由双方根据现场实情协商定价。
（2）本工程用辅材由承包人供应，按施工中间期《三明市建设工程造价信息网》三元区建设工程常用材料综合价格的税前价结算，工程用主材及发包人供应的材料按三钢《建安工程材料管理办法》的相关规定执行。本工程机械台班执行施工期适用的《福建施工机械台班单价》税前价结算。
（3）设备、材料运杂费等
 特殊场地使用大型设备装卸按签证计取；其他设备材料运杂费在发包人或委托人仓库（含冶建、生产单位、设采公司等）提运的按80元/吨税前包干；承包人非使用发包人起重设备提运发包人供应的设备按100元/吨税前包干；无法统计重量的材料按相应材料供应价的1%税前包干。
10. 4.1.2.3拆除费计价
（1） 钢结构件及设备、管道拆除
（1.1）承包人拆除钢结构件，解体落地、拉运至临时堆放地点及安全环保等措施费用：非保护性拆除按660元/吨，保护性拆除按760元/吨税前包干计取。
（1.2）承包人拆除设备、管道，解体落地、拉运至临时堆放地点及安全环保等措施费用：非保护性拆除按660元/吨税前包干计取。
（1.3）承包人保护性拆除设备、管道费用：按相应安装定额（不含主材费）的40%计价。
（1.4）拆除物二次解体、切割至符合三钢入炉标准、拉运至废钢科指定地点的费用：承包人按三钢要求采取防尘环保措施，负责解体废钢至符合三钢入炉标准（小于1000×500×300mm规格）、拉运至废钢公司指定地点、清理场地卫生，发包人根据承包人所提供的三钢废钢公司的磅码单废钢回收量办理签证，按300元/吨税前包干支付给承包人。现行三钢入炉标准为小于1000×500×300mm规格，如有新标准发布，执行新标准。
（1.5）拆除件若有外保温的，按所保温的钢构件重量另加30元/吨税前包干计取，钢构件重量按理论重量签证。承包人负责外保温材料（如：保温棉等）解体、外运、场地清理。
（2）电气、仪表拆除
(2.1)保护性拆除费按相应安装定额子目中人工费、机械费各乘以60%，辅材费乘以10%计价。拆下的物资若由承包人拉运至发包人指定地点，拉运费另计，残值归发包人所有。
(2.2)非保护性拆除费按相应安装定额（不含主材费）的30%计价。配电柜、电缆残值归发包人所有，拆下的物资若由承包人拉运至发包人指定地点，拉运费另计,发包人使用单位出具接收清单，其余废弃物资承包人负责处理。
10. 4.1.2.4脚手架、模板及支架按本合同第10.4.1.2.2条计取结算。二次搬运、大型机械设备进出场及安拆、大型机械设备基础和大型机械设备检测费如有发生时按实计取。
10. 4.1.2.5 综合取费按定额规定可计取的费用（不计利润）等计取（即按以下费率计取，企业管理费9.8%，安全文明施工费2.14%，其它总价措施费0.44%）。
10. 4.1.2.6签证计日工的单价按以下标准税前包干计取：
普工（土石方、拆除、搬运工，配合工等）为180元/工日，综合工(除普工外的其它用工)为250元/工日。
10. 4.1.2.7在场地特殊区域，按发包人要求增派安全监护人员专职监护安全所需额外投入的费用已含在综合取费中，现场代表不再办理安全监护计日工签证。
10. 4.1.2.8 总承包服务费、优质工程增加费和缩短定额工期增加费不计取。远程监控系统租赁费和发包人检测费,如有发生时另行协商。
10. 4.1.2.9 税金按福建省现行规定计取。
10. 4.1.3合同中无相同项目或类似项目单价的建筑工程按下述约定计取：
10. 4.1.3.1 已完合格工程量计算依据为经工程师审核后的施工图及设计变更；工程师认可的现场签证。
10. 4.1.3.2 人工费、材料费、施工机具使用费
（1）本工程执行2017版的《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《福建省市政工程预算定额》、《福建省构筑物工程预算定额》和《福建省装配式建筑工程预算定额》中完成规定计量单位工程所需的人工费标准以及材料、施工机械台班消耗量标准，同时执行《福建三钢闽光股份有限公司建安工程定额补充及计价办法》，以上定额未编列的项目，可以套用我省现行其它专业相应定额及2012版《冶金工业建设工程预算定额》等可参套定额，其人工费按政府相关管理机构发布的人工费文件调整计价，其机械台班执行与本工程确定的施工期信息价相配套季度的机械台班税前价结算。以上定额没有的子目由双方根据现场实情协商定价。
（2）材料：本工程全部材料由承包人采购
木材、竹、地材及零星用材由承包人采购，按施工中间期《三明市建设工程造价信息网》三元区常用材料综合价格的税前价结算。水泥可使用早强型 “豪福牌、永安万年牌、金牛牌、岩城牌”，并按相应综合信息价的95%税前价格结算，除此之外的主要材料按三钢《建安工程材料管理办法》凭材料采购计划向发包人设采公司（或闽光云商）付款提货，设采公司（或闽光云商）无法满足工程施工进度要求的，经现场代表审批后可向福建省闽光现代物流有限公司采购、按发包人询定价采购或按发包人核定包干价采购。经现场审批同意按发包人询定价采购或信息价不适用、用量大应询价的材料，施工前应按三钢《建安工程材料管理办法》规定的时限执行 “先询定价，后采购”；工程竣工结算时如因施工承包人未提供与施工工程对应的发包人财务签章结算票据、发包人询定价单原件或发包人核定包干价凭据原件，主材价格按三钢设采公司或闽光云商公司价格的85%结算，或按信息价、市场价的75%结算。
（3）设备、材料运杂费计价：
特殊场地使用大型设备装卸按签证计取；其它设备材料运杂费在发包人或委托人仓库内提运的按80元/吨税前包干，承包人非使用发包人起重设备提运发包人供应的设备按100元/吨税前包干；无法统计重量的材料按相应材料供应价的1%税前包干。
（4） 标号C15及以上的混凝土均采用商品混凝土（水泥用42.5#早强型旋窑 “豪福牌、永安万年牌、金牛牌、岩城牌”）并按定额编制方式直接套用相应定额，不再做泵送、非泵送费用调整及签证；商品混凝土价格均按施工中间期《三明市建设工程造价信息网》三元区常用材料综合价格的95%计算（设计及签证等没有明确的统一按水泥42.5，碎石31.5相应标号砼的价格计算，泵送距离的套100m内）。
（5）需现场搅拌的混凝土，应报发包人确认。如挡墙、道路和地坪砼实际施工需采用泵送砼的，应另行办理现场签证。
（6） 如本工程使用商品混凝土，可选供应商：①福建省磐石混凝土工程有限公司，②三明市长城混凝土工程有限公司，③三明市纵横建筑装饰工程有限责任公司，④福建省三明泓祥混凝土有限公司，⑤三明市闽新集团山溪混凝土有限公司，⑥福建省天铖新型建材有限公司，⑦福建龙升晖新型建材有限公司⑧三明良诚新型建材科技有限公司。
（7）钢结构件拆除物二次解体、切割至符合三钢入炉标准、拉运至废钢科指定地点的费用：承包人按三钢要求采取防尘环保措施，负责解体废钢至符合三钢入炉标准（小于1000×500×300mm规格）、拉运至废钢公司指定地点、清理场地卫生，发包人根据承包人所提供的三钢废钢公司的磅码单废钢回收量办理签证，按300元/吨税前包干支付给承包人。现行三钢入炉标准为小于1000×500×300mm规格，如有新标准发布，执行新标准。
（8） 废钢筋破除砼、解体、运至国投闽光公司压块加工至符合三钢入炉标准、运回至废钢公司指定地点的费用按990元/吨税前包干计取，发包人根据承包人所提供的三钢废钢公司出具的相应磅码单重量，办理签证确认废钢回收量。如遇废钢筋可集中回收、无需多次盘运，且总量较大的工程，另行测算确定税前包干单价。
10. 4.1.3.3 混凝土、钢筋混凝土模板及支架按本合同第10. 4.1.3.2项计取结算。二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础、大型机械设备检测费、脚手架工程费（脚手架搭设需编制方案并经发包人批准后实施，按实签证计量）等，如有发生按实签证计取。
10.4.1.3.4本工程综合取费按定额规定可计取的费用（不计利润）等计取（即按以下费率计取，企业管理费6.9%，安全文明施工费3.58%，其它总价措施费0.35%）。
10. 4.1.3.5 签证计日工的单价按以下标准税前包干计取：
普工（土石方、拆除、搬运工，配合工等）为180元/工日，综合工(安全看护工等及除普工外的其它用工)为250元/工日。
10. 4.1.3.6总承包服务费、优质工程增加费和缩短定额工期增加费不计取。发包人检测费,如有发生时另行协商。
10. 4.1.3.7 除生产影响需避让或等待、确有误工可另行签证计日工外，其它小工程、零星工程、检修、场地受限、施工与生产同时进行等非正常施工条件下的施工降效及施工成本等额外投入的费用均包含在10.4.1.3.4点综合取费中。
10. 4.1.3.8签证计日工按实际使用工种办理签证，单价按合同标准计。承包人实际人工成本单价高于三钢发布价的，现场代表不因实际成本高于合同计价标准，而折合成更高价的工种（或折合成比实际更多的工日）办理签证。
10. 4.1.3.9材料二次搬运：是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。定额已包括材料、半成品、成品从现场集中堆放地点、工地仓库或现场加工地点至操作安装地点的场内水平运输费，以及周转性材料在同一城区内的场外运输费，实际场内水平运距差异性不调整。定额已包括的以上运输不属于材料二次搬运，不另行签证计取相应费用。
10. 4.1.3.10在场地特殊区域，按发包人要求增派安全监护人员专职监护安全所需额外投入的费用已含在10.4.1.3.4点综合取费中，现场代表不再办理安全监护计日工签证。
10. 4.1.3.11税金: 按福建省规定计取（税率9%，如遇国家税率调整，按调整后税率执行）。
材料由承包人自行采供的，承包人采购前应事先提出书面申请并经发包人核价，材料按发包人核定的市场价。
10.4.2按以上原则计算出的变更工程费在工程竣工后与本合同一并结算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  适用通用条款的约定  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  适用通用条款的约定   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     无      。
10.7 暂估价：
（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 工程量经发包人审核后，结算时按发包人核定价及合同约定的计价原则，按实结算。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金项目如有发生时，以发包人书面核定价及合同约定的计价条款按实结算。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整：

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：不适用；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：不适用 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：合同工期为6个月及以上的工程，在合同履行期间的钢材（包括建材、型材、板材、管材）、水泥及商品砼等主要材料因市场价格发生大幅波动（即波动幅度超过±5%），波动幅度超过的±5%部分予以调整，波动在±5%以内（含5%）的不作调整。 调整办法如下：   
1.承包人在投标时未提供主要材料单价的工程，价格超过±5%的部分按各施工用料期加权平均价（权重依据各施工用料期进场报验合格数量计算）减投标期价格（即：基准单价）计算，具体计算方法如下：
（1）以施工用料期与投标期（ 202  年  月  日）的价格进行比较和计算涨跌幅。
（2）钢材的施工用料期按旬计，水泥及商品砼的施工用料期按月计。工程施工期间，各种材料的施工用料期及相应数量，依据实际进场报验合格时间、数量，由监理和发包人现场代表办理签证确认。
（3）各种材料的各施工用料期或投标期价格，不区分规格型号等，统一按以下价格计取：钢筋价格以福建闽光云商有限公司发布的《建筑用钢出厂含税价》相对应各期钢筋（HRB400φ20～22）售价（扣除13%税）为准；不锈钢以《三明工程造价》发布的相对应各期综合价为准；型材、板材、管材等其它钢材价格以福建闽光云商有限公司发布的《中厚板出厂含税价》相对应各期板材（8厚B级B235B碳素结构钢板）售价（扣除13%税）为准；商品混凝土价格以《三明工程造价》发布的相对应各期商品砼（非泵送C25（42.5）碎石31.5）综合价为准。
2.承包人在投标时提供主要材料单价的工程，按下列规定调整价差：
（1）承包人投标报价中材料单价低于基准单价，施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过5%，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过5%，其超过部分按实调整。
（2）承包人投标报价中材料单价高于基准单价，施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过5%，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过5%，其超过部分按实调整。
（3）承包人投标报价中材料单价等于基准单价，施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过5%，其超过部分按实调整。
（4）钢材的施工用料期按旬计，水泥及商品砼的施工用料期按月计。工程施工期间，各种材料的施工用料期及相应数量，依据实际进场报验合格时间、数量，由监理和发包人现场代表办理签证确认。

（5）各种材料的各施工用料期或投标期价格，不区分规格型号等，统一按以下价格计取：钢筋价格以福建闽光云商有限公司发布的《建筑用钢出厂含税价》相对应各期钢筋（HRB400φ20～22）售价（扣除13%税）为准；不锈钢以《三明工程造价》发布的相对应各期综合价为准；型材、板材、管材等其它钢材价格以福建闽光云商有限公司发布的《中厚板出厂含税价》相对应各期板材（8厚B级B235B碳素结构钢板）售价（扣除13%税）为准；商品混凝土价格以《三明工程造价》发布的相对应各期商品砼（非泵送C25（42.5）碎石31.5）综合价为准。

3.发生合同工期延误的，按照下列规定确定合同履行期的价格调整：
（1）因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。
（2）因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。
4. 补价差调整材料费仅计税，不另计其它费用。
5 .本项目承包人若有施工分包的，其与施工分包人的合同条款中需包含此材料调差条款，并在实施过程按上述规定执行。若总承包人未按此条款执行，导致施工分包人因市场材料价格大幅涨价造成严重亏损影响工程进度的，发包人有权从总承包合同中扣除此项费用直接补偿给施工分包人。市场材料价格大幅降价时发包人有权从总承包合同中扣回此项费用价差。
合同工期小6个月的工程，原则上不进行钢材、水泥、商砼价差调整。若遇市场价格波动，严重影响工程造价的，承包人提出申请，由发包人确定是否参照以上条款进行价差调整。
11.2 法律法规变化引起的调整：按规定执行    。
12.1.2合同价格的风险范围： 

固定总价中承包人负责供货的材料（除可调整价格的材料外）市场价格变动风险。

1.1.1.1.1 11.3 发包人定价的设备和材料调价原则：  无 
遭遇公共危险的突发疫情影响工程实质性工作的，由双方友好协商解决，涉及费用的，若主管部门有调价政策的按政策执行，没有政策文件的由双方协商确定。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：固定总价合同。
12.1.2合同价格的风险范围 
固定总价部分的风险范围：除专用合同条款第10.1约定的变更外，其余情形不调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：按专用合同条款第10.4及第11.1的约定执行。
最终合同价格以经双方确认的发包人审计部的审核结论金额为准。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：签约合同价（不含暂列金及暂估价）10%，即  万元的预付工程备料款。
 预付款支付期限：  承包人按约定提交履约担保后30日内  。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  合同清单约定的定额计量规则， 现场签证确认    。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按月计量  。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按已完合格工程量及合同约定的综合单价及计费标准计算每月进度款  。
12.4 工程进度款支付
12.4.3关于进度付款申请单编制的约定：承包人应于每月30日前向监理人及发包人提交当月进度款付款申请单（一式两份，发包人一份，承包人一份），并附上已完成工程量报表、造价书及有关资料。
12.4.4进度款审核和支付
（1） 工程实施过程中，承包人于每月30日前向发包人代表提交当月已完合格工程量清单及工程进度款申请书。发包人于次月10日前审核完毕，并于次月30日前按已合格工程量(含设备、材料)的70%向承包人支付工程进度款；至完工时，支付价款累计至合同总额的80%时暂停支付。
（2）以上付款金额不含暂列金和暂估价。暂列金和暂估价项目有发生时，在承包人按约定办理结算手续后一并支付。
最终以双方确认的，发包人审计部的审核结论金额作为合同价格。

12.4.8支付方式
本合同项下进度款的支付方式为银行现金转账及银行承兑汇票，其中以银行承兑汇票方式支付的比例为最终合同价格的50%。
每次付款前承包人需提供相应金额发票，否则发包人有权拒绝付款。（第一次收款可提供收据，第二次付款前需将第一次金额发票补齐）。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   30天内      。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   详见附件《三钢工程管理补充协议》。

竣工结算申请单应包括的内容：   详见附件《三钢工程管理补充协议》  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：详见附件《三钢工程管理补充协议》 。
发包人完成竣工付款的期限： 工程竣工验收合格后30日内，发包人支付至签约合同价（不含未发生的暂列金）的85%；承包人按发包人结算管理规定办理完结算审核手续并提交增值税专用发票（发票对应金额为发包人未付工程款，含质保金）后30日内，发包人付清除质保金外的其余款项。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   详见附件《三钢工程管理补充协议》   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    一式两份             。

承包人提交最终结算申请单的期限：   详见附件《三钢工程管理补充协议》   。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：     详见附件《三钢工程管理补充协议》   。

（2）发包人完成支付的期限：  承包人按发包人结算管理规定办理完结算审核手续，并提交未支付金额全额合同增值税专用发票后30日内付清质保金外余款  。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   1年  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：

留   3 %的工程款为质保金   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（2）留3 %工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.3.3质量保证金的退还：工程竣工合格之日起一年后，无承包人原因引起的质量问题，发包人一次性无息付清。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：在正常使用条件下，保修年限为：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限。

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。

（3）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期。

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时  。

16. 违约

16.1 发包人违约

（7）其他：   因发包人责任造成合同工期延误，合同工期顺延    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形： 

承包人违约的其他情形：  详见附件《三钢工程管理补充协议》  。

16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：1)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，应承担由此导致的工期延误及费用增加。同时，发包人不予返还履约担保。
2)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，承包人应在监理人要求的合理期限内将不合格或不符合合同要求的材料、设备运出施工现场或进行整改、更换，直到发包人和监理人确认验收合格。承包人应承担由此增加的一切风险、损失及费用（包括利息、银行手续费、运费、保险、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回设备所需的其它必要费用），承包人还应承担由此导致的工期延误的违约责任。若承包人拒绝整改或未在发包人或监理人要求的整改期限内整改到位的，承包人应按未整改到位部分涉及款项的30%向发包人支付违约金。若因承包人拒绝整改或整改不到位给发包人造成损失（直接或间接损失）的，承包人负责补偿。
3)因承包人不按施工设计图纸施工、违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因导致工程质量不符合合同要求而引起的返工、补救、整改或重建，其产生的全部责任和费用均由承包人承担。承包人应当按照发包人要求整改，使其达到合格标准，由此导致的工期延误按专用条款7.5.2款的约定执行。若承包人未能在发包人确定的合理期限内完成整改并达到合格标准的，发包人有权委托第三方进行整改，发包人有权在未付工程款中扣除整改所发生的费用(以发包人审定为准)。
4)发生通用条款16.2.1（4）目情形时，承包人应按发包人或监理人的要求进行整改，同时发包人有权在2~10万元范围内确定承包人应承担的违约金。
5)缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求修复（发包人发出通知后  日内未答复的，视为拒绝修复）的，发包人有权委托第三方进行维修，由此产生的费用(以发包人审定为准)，发包人有权在质保金中扣除。
6）发生通用条款16.2.1（7）目情形时，发包人不予返还履约担保且有权解除合同。
7）施工期间，承包人的施工设备未能按投标文件或经监理人批准的进场计划承诺的进场时间和数量到位的，监理人可责令承包人整改。承包人的施工设备应在监理人发出整改通知后的7天内到位，且每延期一天，承包人应向发包人支付1万元的违约金；若监理人发出整改通知后的7天内仍未到位的（含第七天），承包人每天应向发包人支付1.5万元的违约金；由于承包人施工设备未到位造成工期延误的，承包人还需按专用合同条款第7.5.2承担工期延误的违约责任。
8）承包人未按约定签订《外协项目安全/环境管理协议书》的，应支付违约金1000元。同时在承包人履行前述约定前，发包人有权禁止承包人进场施工并委托第三方施工；承包人已经进场施工的，发包人有权要求其暂停施工并退场。
9)发生伤亡事故未及时向发包人报告的，承包人应向发包人支付违约金10000元/次。

10)出现上述约定外的其他违约情形，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内整改，承包人应承担其违约所引起的工期延误和费用增加。同时，承包人应按附件《三钢工程管理补充协议》的约定承担责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  承包人未按合同约定完成工作或出现其他违约情形的，经发包人催告后10天内仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。因承包人原因解除合同时，承包人应承担由此造成的损失同时，发包人不予返还履约保证金。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  以政府相关部门发布的公告为准。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60天内完成款项的支付。

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  双方按规定为各自的员工和财产办理     。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    /       。  

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    是         。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    变更后2天内     。

20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向     /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  合同签订地  人民法院起诉。

21其他
本合同及其附件的违约金标准不一致的，承包人应按照标准高者支付。发包人有权从本合同项下的应付款或保证金（含履约保证金、安全环保保证金及质保金）中扣除承包人应支付的违约金、损失和/或费用。

第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》、三钢管理补充协议
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：详见工程量清单文件
第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：详见招标控制价文件
第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价85％；

(7)影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用85％；

(8)影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。
第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：   中大棒周边部分道路改造               

设计单位：   福建东南市政勘察设计有限公司                 

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
         由投标人自行踏勘了解。                                        

（2） 工程建设地点的现场施工条件
        具备施工条件（生产、生活用水、用电由承包人自行解决，发包人协助。其余施工现场及周边环境条件由投标人自行踏勘、自行理解）。                                     

（3） 招标项目说明

      详见招标文件。                                                                                                                   

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

  按现行有关技术标准及招标文件要求执行                                                                                                 

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
  按现行有关技术标准及招标文件要求执行                                                                                            

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

 承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台风、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人应当按照建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。                  
（2） 水土保持与环境要求

     按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。              
（3） 文明施工要求

      承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任。           
（4） 施工机具进场要求

     所有机械、设备进场应向监理单位报备                 
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

         符合国家现行规定并满足工程实际需要。              

（2） 质量要求

      符合国家现行工程施工质量验收规范要求的合格标准。   

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	

	1
	电线电缆
	各规格型号
	合格
	太阳
	上上、安徽华能
	远东、江苏长峰
	元通、江铜胜华
	

	2
	雨水管、污水管
	各规格型号
	合格
	亚通
	联塑
	中财
	澳工
	

	3
	HDPE路灯套管
	各规格型号
	合格
	公元
	联塑
	中财
	
	

	4
	配电箱
	各规格型号
	合格
	三开
	冶建电控
	华明
	
	

	5
	配电箱元器件
	各规格型号
	合格
	施耐德
	良信、北京人民
	宏发
	大全
	

	6
	LED照明灯具
	各规格型号
	合格
	森本
	四联光电
	海洋王
	
	

	7
	井盖
	各规格型号
	合格
	井安四方
	朗盛
	涵柠
	
	

	8
	角钢、工字钢、

槽钢
	
	合格
	唐山正丰
	广西翅冀
	鞍山宝得

唐山盛财
	
	

	9
	H型钢、钢板、钢筋
	
	合格
	三钢闽光
	
	
	三钢未生产的可采用其他国有（内）大厂产品
	

	10
	彩色压型钢板
	屋面、墙面厚度为1.0mm和0.8mm

镀锌层双面含量≥180g/㎡
	合格
	宝武
	鞍钢
	首钢
	
	

	11
	采光板
	屋面厚度2.0mm，墙面厚度1.5mm

一级阻燃
	合格
	苏州多凯
	南京费隆、昆山

纵横、
	唐山润峰
	
	

	12
	铝镁锰板
	
	合格
	福建南铝
	广东兴发
	山东南山
	
	

	13
	油漆
	
	合格
	福建百花
	江苏兰陵
	江苏金陵福建广明
	佐敦
	

	14
	外墙涂料
	
	合格
	金质丽
	好途程
	华润

江苏金陵
	
	

	15
	内墙涂料
	
	合格
	立邦
	三棵树
	华润

江苏金陵
	
	

	16
	瓷砖
	
	合格
	金舵
	冠军
	安基

新润成
	
	

	17
	灌浆料
	
	合格
	纽维逊
	苏博特

联合荣大
	盾基

中德新亚
	
	

	18
	成品防火防盗门
	
	合格
	群升
	盼盼
	永鑫
	
	

	19
	防水材料
	
	合格
	东方雨虹
	卓宝
	宏源
	科顺
	

	20
	水泥
	
	合格
	建福
	豪福、万年
	金牛
	岩城
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
一、工程概况
本项目是对三钢中大棒周边部分道路进行扩宽改造，新建沥青混凝土道路及人行道，新建雨水排水系统、道路交通标线标牌、新建LED路灯等施工，具体要求如下：
1、 工程名称：中大棒周边部分道路改造
2、 建设地点：福建省三明市三钢厂区内。
3、 工程概况：中大棒周边部分道路改造为沥青混凝土道路，道路A线长度约223米、宽度12米；道路B线长度约52米、宽度12米；道路C线长度约371米、宽度12~18.5米（改造范围详见招标人提供的图纸），总的道路面积约8810m2，具体以现场实际为准。
4、 施工用水、用电等，招标人仅提供接入点，从接入点至施工现场管线、电缆的铺设、临时设施等由投标人负责，施工用水费、电费均由投标人承担。
二、工作内容
主要工作内容包含如下：

本工程应严格按现行国家规范及设计图纸施工，工程总包范围为招标人提供的设计图纸的全部内容，施工图纸：80万吨中大规格优质棒材及配套项目（氨一路及总变路改造）（图号：FJDN-SM2024-002），图纸外增加的工作内容、现场变更等按实签证计取。
1.中大棒周边部分道路：现状为混凝土道路，将车行道扩宽，改造为沥青道路；新建交叉路口、新建人行道、新建雨水排水系统、道路新建LED路灯等（详见招标人提供的图纸），并在冶建维修配电室3AD馈线柜加装电子智能电表等设施用于路灯电能计量。
2.沥青路面面层做法、新建挡土墙等做法详见招标人提供的图纸，图纸主要工程数量表（图号：DL-21）内工程量与实际不同不作调整。

3.排水工程主要工程数量表（图号：PS-03）中第6条“φ325*8镀锌钢套管”取消。

4.投标人应自行考虑原有建构筑物及各类管线（含地下管线）的安全防护措施，确保生产及施工安全；由此产生的费用及工期计入总包合同固定总价内，不再另行签证计取。

5.投标人应自行考虑施工过程中所可能产生的各种施工措施，由此产生的相关费用及工期计入总承包合同内，后期施工不再另行签证计取；施工过程中破坏的原有设施（挡墙、电缆沟、地坪、道路、排洪沟、地下管网、绿化及各类生产设施等）均由投标人恢复，不再另行签证计取。总平面布置图（图号：DL-02）中预留地磅区域不在总承包范围内，地磅两端道路包含在总承包范围内（详见总平面布置图图号：DL-02）。人行道树池包含在总承包范围内，树池内绿植不在总承包范围内。
6.施工期间碰到的现有零星建、构筑物，照明监控、地下管线等设施的拆除及自然地坪以下的钢筋混凝土障碍物的破除由投标人负责。由此产生的费用及工期计入总包合同固定总价内，不再另行签证计取。
7.路基填方部分由投标人根据图纸进行测算，费用含在投标报价内不再另行计取；路基挖方部分应进行压实处理，同时满足压实度及弯沉值检测要求，如无法满足，确需进行换填处理部分按实计取。
8.红线范围内原道路破除、人行道破除、花带破除、红线内现状混凝土结构及砌体结构建构筑物拆除（包括原汽运公司办公室、洗车棚、停车棚、加油站点、氨一路旁门楼等建构筑物）、清渣及土方清运（包括氨一路东侧土方清运）、管道施工措施费均包含在总承包范围内，投标人自行考虑费用，不另行签证。钢结构件拆除回收等细则见第9条约定。
9.场地内现有树木需移植的由招标人负责，其余遗留下来的树木由投标人负责处理，费用包含在总包合同固定总价内。
10.地下混凝土破除出来的废旧钢筋及拆除的废钢（包括现场施工剩余钢材，未下料使用的成品材除外）归属招标人；投标人采取安全环保等措施，负责拆除并收集废旧钢结构件（含预埋件和施工剩余钢材）、拉运至临时堆放地点，按三钢要求采取防尘环保措施，负责解体废钢至符合三钢入炉标准（小于1000×500×300mm规格）、拉运至废钢公司指定地点、清理场地卫生等费用，合计按960元/吨税前包干计取补贴费用，列入暂估价；废旧钢筋破除砼、解体、运至国投闽光公司（运距约5km）压块加工至符合三钢入炉标准、运回至废钢公司指定地点的费用按960元/吨税前包干计取补贴费用，列入暂估价。废旧彩钢瓦归属招标人，由投标人拉运至指定堆放地点，并按招标人要求采取防尘环保措施，费用包含在总承包合同固定总价内。招标人根据投标人所提供的三钢废钢公司出具的相应磅码单重量，办理签证确认废旧钢筋及废钢回收量。

11.施工过程中，在用管线影响施工需改移的，由中标人负责实施，工程量按实办理签证，另行计价，计价方式按合同约定，列入暂列金。

三、工期及质量
1.工期要求：90日历天。
2.质量要求：符合国家现行设计规范、工程施工质量验收规范合格标准。
四、技术要求
（一）材料及施工作业要求
本工程采用的材料必须根据设计图纸及相关规范的要求，选用可靠的产品；施工作业要求详见招标人提供的图纸。
（二）质量标准：详见设计图纸及现行相关规范要求。
（三）施工要求：
1、施工前要检查核实地下管线具体位置和范围，以保证施工期间原有地下管线正常使用，并注意施工安全。
2、工程施工时应设置交通引导标志，标志清晰、醒目，交通指挥人员要衣着醒目。设立围挡及明显的标志标识,确保车辆与行人的安全。同时，施工过程中的材料应合理堆放，挖出弃土及时运走，施工过程中应采取降尘措施，应做到文明施工，避免施工垃圾造成环境污染。

3、施工单位应配备安全员，制定有关的施工安全规章制度，严格按规范安全施工。施工区域应进行围挡，设置警示标识，将危险区域标明，使人易辨认，并做好安全防范和应急措施。

4、若施工中遇有影响施工安全的恶劣气候（暴雨、台风等）时，禁止进行相关工程施工作业，施工人员应撤离至安全地带。同时，应做好汛期防汛保护措施。

5、施工过程应注意渣土和建筑材料的运输安全和环境污染问题，做到文明施工。钻孔取样完毕后，应按规范进行回填封孔。

6、钢结构涂装

1）钢结构系统：涂装按图纸要求。

2）所有构件在涂装前必须认真除锈，应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)的规定，主要结构受力构件（柱、梁、支撑、桁架等）必须采用机械除锈，表面除蚀及除锈抛丸处理达到除锈标准Sa2.5级以上；其余一般结构可采用手工除锈，等级St3级。

现场不提供制作场地，所有钢构件均需在预制厂制作为成品或半成品后，再运至施工现场拼装、安装。
（四）环境、职业健康安全管理措施要求
1、环境管理措施
　1）严格执行作业时间，尽量避免噪声扰民，控制强噪声机械在夜间作业。
  2）对施工剩余的沥青混凝土路面材料及凿除接茬的废渣，不得随意扔弃，应集中外运到规定地点进行处理。
  3）喷洒粘油时，对路缘石进行防护以免污染周围环境及其他工序。
  4）清扫路面基层时，应先洒水润湿，防止扬尘。
　2、职业健康安全管理措施
  1）所有机械操作人员都必须持证上岗，严禁酒后操作设备。
  2）做好施工机械设备日常维修保养，保证机械安全使用性能。严禁故障机械进入施工现场。
  3）现场施工人员必须配备相应的劳动保护用品。
  4）从事沥青混合料的操作人员应定期进行体检，对沥青材料过敏者和皮肤病患者不宜从事此项工作。对核子密度仪的试验人员也应定期进行身体检查。
  5）施工现场设专人指挥运输车辆。运输车辆进入现场应注意控制车速，安全行驶。
　3、施工期间严格遵守三钢相关规定。
4、现场清理的废渣、土方及建筑垃圾由投标人外运至三钢后山渣场，建筑垃圾的分类及清运按《关于工业垃圾分类管理的通知》（三钢公司企管【2017】9号）的相关规定执行，弃土费用每车50元（大车）、30元（小车），由投标人自行考虑估算，相关费用包含在投标价中。
5、文明施工及环保要求按三钢安环部的有关规定及2020年10月1日起施行的《三明市城市扬尘污染防治条例》执行，相关的措施费用列入总包合同内；施工单位应严格按照文明施工相关要求做好现场文明施工，如设置洗车台、扬尘抑制设施、安全围挡等，才能开始施工作业。
6、施工过程中渣土运输车辆要严格按照车辆运输相关管理规定，不得洒漏渣土至运输道路，渣土运输洒落的，按工程管理补充协议相关规定处理。
（五）成品保护
1、设专人维护压实成型的沥青混凝土路面，必要时设置围挡，完全冷却后（一般不少于24h)才能开放交通。
2、施工过程中应加强对路缘石、绿化等附属工程的保护，路边缘应采用小型机械压实。
3、施工人员不得随意在未压实成型的沥青混凝土路面上行走。
4、当天碾压完成的沥青混凝土路面上不得停放一切施工设备，以免发生沥青混凝土路面面层变形。
5、严防设备漏油污染路面。

五、材料选用要求
详见主要材料设备参考品牌明细表
六、电气设备技术要求
1、电能表和电缆均需提供产品合格证，电缆到货后需招标人检测部门检测合格后方可使用，电能表还需出具有检定资质计量院的检定证书。

2、在不改变路灯灯杆与灯具技术参数要求条件下，灯杆与灯具的造型、样式、颜色需招标人确认后方可采购施工。

3、保护性拆除施工范围内的原有路灯、监控杆等，并回收至招标人指定位置（约15根），费用包含在总包合同固定总价内。
4、本项目除了设计图上的监控设施过路镀锌钢管预埋管外，还包括施工范围内的道路交通监控预埋套管（HDPE40，约150米）施工，预埋套管由中标人提供，费用包含在总包合同固定总价内，具体位置现场确定。
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	自实际竣工日期起1年
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	履约担保为银行见索即付保函，金额为中标合同价的（扣除暂列金、暂估价）10％。
	

	3
	分包
	3.5
	本项目不允许分包
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：因承包人原因造成工期时间延误，每延误一天按0.3万元支付违约金，累计计算。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 按最终合同价格的5%封顶。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：签约合同价（不含暂列金及暂估价）10%。承包人以现金形式外提供履约担保的，发包人不予支付预付款。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	3%的工程款
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
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