

开标记录表

标段(包)编号:E3504270401100352001001
标段(包)名称:三明市沙县区金沙高级中学学生宿舍楼建设项目全过程咨询服务

序号	投标单位名称	工期	投标报价(元)	递交投标文件电脑的Mac地址	开标备注
1	翰林（福建）勘察设计有限公司	从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至缺陷责任期、质量保修期满之日止，本项目的总施工工期计划为18个月，缺陷责任期为24 个月。	2765900	34-5A-60-12-CA-D4	
2	福建省建研工程顾问有限公司	从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至缺陷责任期、质量保修期满之日止，本项目的总施工工期计划为18个月，缺陷责任期为24 个月。其中：工程勘察服务期限：全过程工程咨询服务合同签订后35日历天完成勘察并出具图审合格的勘察成果报告。设计咨询服务期限：全过程工程咨询服务合同签订后30日历天内向发包人提供符合报审要求的方案设计文件；方案设计完成并获得招标人确认后30日历天内提交初步设计文件及概算；初步设计方案通过审批后45日历天内提交图审合格的施工图设计文件。工程监理服务期限：从签订全过程工程咨询服务合同之日起至缺陷责任期结束。造价咨询服务期限：从签订全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算完成之日止的全过程工程咨询服务；其中招标控制价编制须在施工图审查完成后20日内完成。其他咨询服务期限：其它专项工程检测等满足工程施工进度要求。	2765900	8C-EC-4B-B4-92-E3	

3	福建省建筑轻纺设计院有限公司	从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至缺陷责任期、质量保修期满之日止，本项目的总施工工期计划为18个月，缺陷责任期为24 个月。	2765900	08-BF-B8-3D-CB-EB, 00-1A-7D-DA-71-13	
4	福建省建筑设计研究院有限公司	本项目的总施工工期计划为18个月，缺陷责任期为24 个月	2765900	8C-EC-4B-9B-B5-85	

开标时间：2025-02-17 09:30:00