

# 宁化行洛坑钨矿智慧矿山综合楼 标段施工开标记录表(1)

开标时间：2021-11-29 09:00:00

| 投标人代表号 | 投标单位名称        | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人及其建造师注册证书号               | 投标保证金(元) | 投标报价(元)  | 质量目标                        | 工期                   | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 |             | 解密情况 | 备注 |
|--------|---------------|--------|----------|-------------------------------|----------|----------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|------|----|
|        |               |        |          |                               |          |          |                             |                      | 信用得分              | 本招标项目中的信用排序 |      |    |
| 1      | 福建中博源建设工程有限公司 |        |          | 林小燕、<br>闽<br>2352010201027708 | 300000   | 17161709 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                  | 76.34             | 540         | 已解密  |    |
| 2      | 福建省昱宇建设工程有限公司 |        |          | 黄艺玲、<br>闽<br>2352019201905562 | 300000   | 16889506 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 总工期为270个日历天，定额工期270个 | 80.81             | 176         | 已解密  |    |
| 3      | 福建世纪鑫建设有限公司   |        |          | 李建南<br>闽<br>2352006200809142  | 300000   | 16743221 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 总工期为270个日历天，定额工期270个 | 82.93             | 108         | 已解密  |    |
| 4      | 宇轩建业集团有限公司    |        |          | 王正球<br>赣<br>236161762699      | 300000   | 17237073 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270                  | 75.14             | 754         | 已解密  |    |

|    |                  |  |  |                                   |        |          |                                                     |                                 |       |     |     |  |
|----|------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 5  | 江西省群力建设有限公司      |  |  | 鲍运颂 赣<br>136070802<br>649         | 300000 | 17096922 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                             | 76.8  | 497 | 已解密 |  |
| 6  | 厦门上林美地建设工程股份有限公司 |  |  | 陈朝文、<br>闽<br>235201320<br>1368184 | 300000 | 16906170 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                             | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 7  | 福建鸿禹建设发展有限公司     |  |  | 林炳龙、<br>闽<br>235201220<br>1357005 | 300000 | 16941354 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                             | 78.3  | 307 | 已解密 |  |
| 8  | 福建省和安建筑工程劳务有限公司  |  |  |                                   |        |          |                                                     |                                 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 9  | 福建省博远升建设工程有限公司   |  |  | 廖剑玮、<br>闽<br>235200720<br>0809569 | 300000 | 16939528 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                             | 77.82 | 358 | 已解密 |  |
| 10 | 福建诚本建设工程有限公司     |  |  | 林青，闽<br>235201520<br>1787857      | 300000 | 17067294 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270日历天<br>，定额工<br>期270个 | 78.36 | 290 | 已解密 |  |
| 11 | 福建屹凯建设工程有限公司     |  |  | 赖丹丹、<br>闽<br>235202020<br>2006641 | 300000 | 17039518 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                             | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|    |                 |  |  |                                    |        |          |                                                     |      |       |      |     |  |
|----|-----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|------|-----|--|
| 12 | 福建鑫发工程管理有限公司    |  |  | 刘兴华、<br>闽<br>235201920<br>2008732  | 300000 | 16674707 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 13 | 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 |  |  | 杨国民<br>， 闽<br>235201320<br>1473425 | 300000 | 17187633 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 77.05 | 487  | 已解密 |  |
| 14 | 福建上杭恒昌建设有限公司    |  |  | 江开源、<br>闽<br>235201420<br>1578672  | 300000 | 17185781 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 83.51 | 92   | 已解密 |  |
| 15 | 中闽远昇（福建）建设有限公司  |  |  | 杨广森、<br>闽<br>241201520<br>1688966  | 300000 | 17243184 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 16 | 福建淮祥建设有限公司      |  |  | 王阿山<br>， 闽<br>235200820<br>0917846 | 300000 | 17067271 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 73.46 | 1194 | 已解密 |  |
| 17 | 中筑博郡（福建）建设有限公司  |  |  | 林燕清、<br>闽<br>235201920<br>1906820  | 300000 | 17021004 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 76.74 | 501  | 已解密 |  |

|    |                    |  |  |                                    |        |          |                                                     |                               |       |     |     |  |
|----|--------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 18 | 福建省华翼建设工程有限公司      |  |  | 洪育新、<br>闽<br>235201020<br>1137674  | 300000 | 17224667 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                           | 75.17 | 752 | 已解密 |  |
| 19 | 福建御玺珑发建筑工程<br>有限公司 |  |  | 柯玉雄 及<br>闽<br>235201720<br>1897077 | 300000 | 16848768 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                           | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 20 | 福建三英建设有限公司         |  |  | 庄俊彬、<br>闽<br>235201620<br>1790027  | 300000 | 16782107 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 为270个日<br>历天，定<br>额工期<br>270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 21 | 福建樟盛建设工程有限<br>公司   |  |  | 叶鲜蓉、<br>闽<br>235201120<br>1243799  | 300000 | 17085788 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                           | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 22 | 福建兴磊建设有限公司         |  |  | 游峰、闽<br>235201320<br>1366626       | 300000 | 17196891 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                           | 85.51 | 48  | 已解密 |  |
| 23 | 福建鹏煌建筑工程有限<br>公司   |  |  | 魏金铭<br>， 闽<br>235201320<br>1471192 | 300000 | 17196891 | 国家《工<br>程施工质<br>量验收规<br>范》及其<br>他相关规<br>范合格         | 270个日历<br>天，定额<br>工期270个      | 83.32 | 98  | 已解密 |  |

|    |               |  |  |                                   |        |          |                                                     |                          |       |     |     |  |
|----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|--|
| 24 | 福建凯凌建设发展有限公司  |  |  | 朱正福、<br>闽<br>235202020<br>2004374 | 300000 | 17233925 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                      | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 25 | 福建筑发建设工程有限公司  |  |  | 鲍贵林、<br>闽<br>235201220<br>1359170 | 300000 | 17324660 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                      | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 26 | 祺隆建设发展有限公司    |  |  | 林海，闽<br>235201420<br>1576740      | 300000 | 17002461 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270个日历<br>天，定额<br>工期270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 27 | 福建圣勋建设有限公司    |  |  | 杨镇华、<br>闽<br>235201120<br>1133585 | 300000 | 16896913 | 国家《工<br>程施工质<br>量验收规<br>范》及其<br>他相关规<br>范合格         | 270                      | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 28 | 福建锋晟捷建筑工程有限公司 |  |  | 温仙靖/闽<br>235201220<br>1365566     | 300000 | 17020423 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>格标 | 270                      | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 29 | 福建鑫宏建设有限公司    |  |  | 庄拯杰<br>闽<br>235201720<br>1892261  | 300000 | 16870989 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                      | 77.25 | 439 | 已解密 |  |

|    |                |  |  |                                   |        |          |                                                     |                                                                                |       |     |     |  |
|----|----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 30 | 厦门翔禾工程建设有限公司   |  |  | 马小军、<br>闽<br>235201920<br>2008249 | 300000 | 17261701 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                            | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 31 | 福建十金十鑫建设工程有限公司 |  |  | 江立、闽<br>235200820<br>0919522      | 300000 | 17141154 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 总工期为<br>270个日历<br>天，定额<br>工期270个<br>日历天<br>(适用于<br>国家或我<br>省对工期<br>有规定的<br>项目) | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 32 | 福建联昂建设有限公司     |  |  | 王建福<br>， 闽<br>135161617<br>516    | 300000 | 16950613 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                            | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 33 | 福建明富建设工程有限公司   |  |  | 黄河盛<br>闽<br>235201920<br>2006491  | 300000 | 16889506 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270个                                                                           | 78.55 | 280 | 已解密 |  |
| 34 | 福建华科建筑有限公司     |  |  | 林健彬<br>， 闽<br>235060704<br>826    | 300000 | 16913579 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                                                                            | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 35 | 福建省申明建筑工程有限公司  |  |  | 刘志强<br>闽<br>235200820<br>0812136  | 300000 | 16711741 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                            | 76.9  | 490 | 已解密 |  |

|    |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                 |       |     |     |  |
|----|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 36 | 福建省章涛建筑工程有限公司  |  |  | 陈梅桂、<br>闽<br>235201220<br>1472633  | 300000 | 17220963 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                             | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 37 | 福建南平华南建设工程有限公司 |  |  | 陈昌德、<br>闽<br>235202020<br>2002842  | 300000 | 17045050 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                             | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 38 | 福建福兴建筑工程有限公司   |  |  | 李铭栋<br>， 闽<br>235200720<br>0815501 | 300000 | 16706186 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                             | 81.51 | 152 | 已解密 |  |
| 39 | 福建彩翔建设工程有限公司   |  |  | 王玲、闽<br>235201920<br>2005613       | 300000 | 16824696 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                             | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 40 | 龙海市第一建设有限公司    |  |  | 高其斌、<br>闽<br>235200620<br>0807966  | 300000 | 17209853 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 总工期为<br>270日历天<br>， 定额工<br>期270 | 78.34 | 291 | 已解密 |  |
| 41 | 福建力群建设发展有限公司   |  |  | 陈文斌<br>闽<br>235201120<br>1141212   | 300000 | 17041347 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                             | 77.62 | 367 | 已解密 |  |

|    |               |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                                                                      |       |     |     |  |
|----|---------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 42 | 福建鼎轩建设有限公司    |  |  | 张琦, 闽<br>235201920<br>1905669      | 300000 | 16815438 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                                  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 43 | 国建华中建设有限公司    |  |  | 曾庆彬、<br>闽<br>235201920<br>2007340  | 300000 | 16721000 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 总工期为<br>270 日<br>历天, 定<br>额工期<br>270 个<br>日历天<br>(适用于<br>国家或我<br>省对工期<br>有规定的<br>项目) | 81.74 | 141 | 已解密 |  |
| 44 | 筑森建设工程有限公司    |  |  | 黄开荣 闽<br>235201220<br>1253590      | 300000 | 16908023 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                                  | 77.14 | 444 | 已解密 |  |
| 45 | 福建闽九建设工程有限公司  |  |  | 高莉、闽<br>235201020<br>1025390       | 300000 | 16782107 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                                  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 46 | 福建顺宇建筑工程有限公司  |  |  | 黄志敏、<br>闽<br>235201120<br>1245456  | 300000 | 16976560 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                                  | 75.21 | 751 | 已解密 |  |
| 47 | 福建省万吉工程管理有限公司 |  |  | 温宝生<br>, 闽<br>235202020<br>2109965 | 300000 | 17249261 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                                                                                  | 75.78 | 732 | 已解密 |  |

|    |                   |  |  |                                   |        |          |                                                     |                     |       |      |     |  |
|----|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------|------|-----|--|
| 48 | 福建坤禹建设工程有限公司      |  |  | 苏燕红<br>闽<br>235201320<br>1368372  | 300000 | 16948761 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                 | 85.32 | 51   | 已解密 |  |
| 49 | 福建泽庆建设有限公司        |  |  | 陈华、闽<br>235201320<br>1471913      | 300000 | 17069123 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 50 | 福建省兴鸿建设工程有<br>限公司 |  |  | 陈新强<br>闽<br>235201320<br>1367414  | 300000 | 17061739 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 总工期为<br>270个日历<br>天 | 77.14 | 444  | 已解密 |  |
| 51 | 福建鑫浩建设工程有限<br>公司  |  |  | 卢建诗闽<br>235202020<br>2108024      | 300000 | 17170967 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 52 | 福建金睿建设工程有限<br>公司  |  |  | 陈人进、<br>闽<br>235200820<br>0919439 | 300000 | 17224667 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个                | 69.26 | 1220 | 已解密 |  |
| 53 | 福建恒鑫建设工程有限<br>公司  |  |  | 林淑玲 闽<br>235201320<br>1368811     | 300000 | 17302462 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |

|    |                  |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                                                                |       |     |     |  |
|----|------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 54 | 平水行建设有限公司        |  |  | 汪哲凯 闽<br>235201420<br>1576851      | 300000 | 16934725 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                                                            | 78.09 | 335 | 已解密 |  |
| 55 | 福建中交科建设有限公<br>司  |  |  | 黄钦晓、<br>闽<br>235201220<br>1361264  | 300000 | 17113564 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                            | 77.14 | 444 | 已解密 |  |
| 56 | 福建省博兴建设有限公<br>司  |  |  | 曾阿国<br>闽<br>235200620<br>0705624   | 300000 | 16833955 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270个日历<br>天，定额<br>工期270个<br>日历天<br>(适用于<br>国家或我<br>省对工期<br>有规定的<br>项目) | 83.18 | 101 | 已解密 |  |
| 57 | 中汇建筑集团有限公司       |  |  | 王长炘、<br>闽<br>235201120<br>1135285  | 300000 | 17150729 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                            | 87.03 | 25  | 已解密 |  |
| 58 | 福建大七建设发展有限<br>公司 |  |  | 薛雯，闽<br>235201520<br>1683088       | 300000 | 17143191 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                            | 75.64 | 735 | 已解密 |  |
| 59 | 福建世方建筑工程有限公司     |  |  | 邱立晟<br>； 闽<br>235200520<br>0806344 | 300000 | 17039310 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                            | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|    |                   |  |  |                                   |           |          |                                                     |                              |       |     |     |  |
|----|-------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 60 | 福建鸿昊建设工程有限公司      |  |  | 黄哲真、<br>闽<br>235200820<br>0922836 | 300000.00 | 16702083 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                          | 79.1  | 244 | 已解密 |  |
| 61 | 福建省实盛建设工程有<br>限公司 |  |  | 陈贵玲、<br>闽<br>235202020<br>2000777 | 300000    | 16765441 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                          | 80.41 | 193 | 已解密 |  |
| 62 | 福建华鑫荣建设工程有<br>限公司 |  |  | 林敏燕 闽<br>235201920<br>1909382     | 300000    | 16787662 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                          | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 63 | 福建博顺建设有限公司        |  |  | 苏芳芳、<br>闽<br>235202020<br>2004054 | 300000    | 17216334 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                          | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 64 | 海峡宏基建工集团有限<br>公司  |  |  | 官长明、<br>闽<br>235202020<br>2102085 | 300000    | 16672855 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                          | 90.45 | 4   | 已解密 |  |
| 65 | 福建和成建设有限公司        |  |  | 张海彬、<br>闽<br>235201320<br>1368769 | 300000    | 16911433 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 为270日<br>历天，定<br>额工期<br>270个 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |

|    |               |  |  |                                   |        |          |                                                     |      |       |      |     |  |
|----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|------|-----|--|
| 66 | 福建迅腾辉建设工程有限公司 |  |  | 林颜英, 闽<br>235201120<br>1130382    | 300000 | 16728407 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 67 | 福建辉禹建设有限公司    |  |  | 柯伟明、<br>闽<br>235201120<br>1134244 | 300000 | 17350584 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 80.75 | 179  | 已解密 |  |
| 68 | 福建跃达建设有限公司    |  |  | 张家勇、<br>闽<br>235201420<br>1580128 | 300000 | 16893232 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 77.94 | 342  | 已解密 |  |
| 69 | 福建源升建设有限公司    |  |  | 施友亮/闽<br>235201920<br>1907590     | 300000 | 17245036 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 70 | 福建拓海建设工程有限公司  |  |  | 黄章彪、<br>闽<br>235201120<br>1250735 | 300000 | 16898025 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 71.31 | 1210 | 已解密 |  |
| 71 | 福建盛合建设工程有限公司  |  |  | 黄连群<br>(闽<br>151131312<br>323)    | 300000 | 16839510 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|    |                 |  |  |                                        |        |          |                             |     |       |     |     |  |
|----|-----------------|--|--|----------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 72 | 福建省乾泰市政园林工程有限公司 |  |  | 陈永明、<br>闽<br>235201320<br>1366389      | 300000 | 17172799 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 76.74 | 501 | 已解密 |  |
| 73 | 福建省亿邦建筑工程有限公司   |  |  | 刘建标、<br>闽<br>235201120<br>1136197      | 300000 | 17102454 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270 | 75.9  | 730 | 已解密 |  |
| 74 | 福建省昌宏工程建设发展有限公司 |  |  | 许本烽,注册编号:<br>闽<br>235201920<br>2007212 | 300000 | 17026163 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 75 | 福建贵湖建设工程有限公司    |  |  | 余生美 闽<br>235201120<br>1137926          | 300000 | 17093565 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 76 | 福建铁建海峡建设科技有限公司  |  |  | 张伟、闽<br>235201620<br>1789648           | 300000 | 16793197 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 77 | 福建金隼建设发展有限公司    |  |  | 范惠宋 闽<br>235201120<br>1249070          | 300000 | 17222815 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|    |                      |  |  |                                   |        |          |                                                    |                         |       |     |     |  |
|----|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----|-----|--|
| 78 | 建豪（平潭）建设有限公司         |  |  | 范珊珊、<br>闽<br>235202020<br>2106714 | 300000 | 16728407 | 合国家《<br>工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 79 | 福建火阳建筑工程有限公司         |  |  | 陈丽冬、<br>闽<br>235202020<br>2001009 | 300000 | 17002461 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格  | 270日历天<br>，定额工<br>期270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 80 | 福建萧工建筑工程有限公司         |  |  | 刘青， 闽<br>235201720<br>1893616     | 300000 | 17024704 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格  | 270                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 81 | 海峡三建（福建）建工<br>发展有限公司 |  |  | 陈伦文、<br>闽<br>235201620<br>1788613 | 300000 | 17052719 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格  | 270                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 82 | 福建远阔建设工程有限公司         |  |  | 祝金波<br>闽<br>235201520<br>1800171  | 300000 | 16909898 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格  | 270个                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 83 | 海峡麒麟建设（福建<br>）有限公司   |  |  | 黄章平、<br>闽<br>235201920<br>2005397 | 300000 | 17085966 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格  | 270                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|    |                |  |  |                                   |        |          |                                                     |                                                                                |       |     |     |  |
|----|----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 84 | 福建宇赫建筑工程有限公司   |  |  | 翁志敏/闽<br>235200620<br>0807101     | 300000 | 16687877 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                                                            | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 85 | 中建九三实业有限公司     |  |  | 陈桂洪、<br>闽<br>235201620<br>1788055 | 300000 | 16956168 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270日历天<br>，定额工<br>期270个日<br>历天（适<br>用于国家<br>或我省对<br>工期有规<br>定的项目<br>）； | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 86 | 福建省畅淮建筑有限公司    |  |  | 魏晓慧、<br>闽<br>235201520<br>1915168 | 300000 | 16936540 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                            | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 87 | 福建向上信合建设科技有限公司 |  |  | 蔡惠琼、<br>闽<br>235202020<br>2101959 | 300000 | 17061716 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个                                                                           | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 88 | 福建源利兴建筑工程有限公司  |  |  | 余欢欢、<br>闽<br>235201920<br>2009119 | 300000 | 17224566 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                            | 77.67 | 362 | 已解密 |  |
| 89 | 浙江伟达园林工程有限公司   |  |  | 李卫东、<br>浙<br>233080829<br>229     | 300000 | 17050906 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                            | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|    |                |  |  |                                   |        |          |                             |                                         |       |      |     |  |
|----|----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 90 | 福建省正安建设工程有限公司  |  |  | 陈发棋、<br>闽<br>235201220<br>1361313 | 300000 | 17097882 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 为270日历天，定额工期270个                        | 77.14 | 444  | 已解密 |  |
| 91 | 福建科地建设有限公司     |  |  | 潘都滨、<br>闽<br>235201920<br>1905847 | 300000 | 16828400 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 为270日历天，定额工期270个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）； | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 92 | 福建杰创闽盛建设发展有限公司 |  |  | 刘路平闽<br>235202020<br>2107653      | 300000 | 16782107 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                     | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 93 | 厦门宽馨建筑工程有限公司   |  |  | 钟玉梅、<br>闽<br>235202020<br>2000746 | 300000 | 16856175 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                     | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 94 | 福建雄鑫建筑工程有限公司   |  |  | 余波，闽<br>235201220<br>1362607      | 300000 | 16688410 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270                                     | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 95 | 福建省时庭建设工程有限公司  |  |  | 冯盛会<br>闽<br>235201920<br>2008723  | 300000 | 16780255 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 为270个                                   | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                    |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|-----|---------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 96  | 福建金宏基建设有限公司   |  |  | 王珍、闽<br>235201120<br>1140592       | 300000 | 16743243 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 78.3  | 307 | 已解密 |  |
| 97  | 福建省高夷建设工程有限公司 |  |  | 陈锋、闽<br>235200720<br>0705183       | 300000 | 16880373 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 98  | 福建磊鑫建筑工程有限公司  |  |  | 廖嘉鑫<br>(闽<br>235202020<br>2002818) | 300000 | 17232074 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 99  | 福建盛唐工程管理有限公司  |  |  | 肖正湛、<br>闽<br>235201420<br>1475101  | 300000 | 17263738 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 100 | 福建铭燊建设有限公司    |  |  | 范晟强、<br>闽<br>235202020<br>2007040  | 300000 | 16861730 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 80.7  | 183 | 已解密 |  |
| 101 | 福建润柏建设工程有限公司  |  |  | 徐建忠<br>, 闽<br>235201320<br>1472899 | 300000 | 16915430 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 102 | 福建省承易建设工程有限公司 |  |  | 刘鑫、闽<br>235202020<br>2108789      | 300000 | 16992832 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 103 | 福建省强鑫建筑工程有限公司 |  |  | 陈超<br>闽<br>235201520<br>1686071   | 300000 | 16915430 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 78    | 340  | 已解密 |  |
| 104 | 福建寅南建设有限公司    |  |  | 郑诚， 闽<br>235201120<br>1141414     | 300000 | 17130229 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 105 | 福建华冠达建筑有限公司   |  |  | 谢小芳<br>闽<br>235202020<br>2109434  | 300000 | 16704520 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 106 | 福建省中方建设发展有限公司 |  |  | 张伟云、<br>闽<br>235201920<br>2009047 | 300000 | 16678411 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 77.5  | 429  | 已解密 |  |
| 107 | 福建亿鑫盛建设工程有限公司 |  |  | 张振华闽<br>235201420<br>1475649      | 300000 | 17195225 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 78.15 | 332  | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                    |        |          |                                                     |      |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|------|-----|--|
| 108 | 福建省轩庭建筑有限公司   |  |  | 余承汉<br>： 闽<br>235201920<br>1914894 | 300000 | 16733962 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 109 | 福建永禾泰建设工程有限公司 |  |  | 陈志斌、<br>闽<br>235201320<br>1366277  | 300000 | 17233370 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 110 | 湖北富景建筑安装有限公司  |  |  | 余丰富<br>鄂<br>242151655<br>024       | 300000 | 17078381 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 75.07 | 1179 | 已解密 |  |
| 111 | 福建省齐心建设发展有限公司 |  |  | 许樑、闽<br>235202020<br>2101615       | 300000 | 17039495 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 77.54 | 374  | 已解密 |  |
| 112 | 福建金钻建设工程有限公司  |  |  | 何灵艳<br>， 闽<br>235200820<br>0918245 | 300000 | 17260588 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 113 | 福建力聚建设工程有限公司  |  |  | 游永贵、<br>闽<br>235201920<br>2002962  | 300000 | 17050606 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 84.9  | 58   | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                   |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 114 | 福建省南奥建设工程有限公司     |  |  | 李华、闽<br>235201320<br>1365850      | 300000 | 17154301 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 115 | 福建省永宏鑫建设有限<br>公司  |  |  | 刘旺福、<br>闽<br>235200820<br>0814050 | 300000 | 17263553 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 116 | 福建中耀鸿峰建设有限<br>公司  |  |  | 王德明、<br>闽<br>235200820<br>0920819 | 300000 | 16784125 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 86.08 | 40  | 已解密 |  |
| 117 | 福建鼎志鸿建设有限公<br>司   |  |  | 陈素平、<br>闽<br>235201020<br>1026321 | 300000 | 16796920 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 78.74 | 258 | 已解密 |  |
| 118 | 福建新晟达建设工程有<br>限公司 |  |  | 耿建军、<br>闽<br>144201620<br>1846060 | 300000 | 17170965 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 81.22 | 161 | 已解密 |  |
| 119 | 福建晟世建设工程有限<br>公司  |  |  | 祝薇、闽<br>235201920<br>200254       | 300000 | 17302439 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 76.9  | 490 | 已解密 |  |

|     |                     |  |  |                                                    |        |          |                                                     |        |       |     |     |  |
|-----|---------------------|--|--|----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------|-------|-----|-----|--|
| 120 | 福建兴港建工有限公司          |  |  | 林振明，<br>闽<br>235201020<br>1024187                  | 300000 | 17185893 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270日历天 | 84.64 | 66  | 已解密 |  |
| 121 | 福建蕴川建设工程有限公司        |  |  | 陈丽芳<br>： 闽<br>235201020<br>1132252                 | 300000 | 16746924 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270    | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 122 | 福建省夏洛朗特建筑工程<br>有限公司 |  |  | 陈伟健<br>， 闽<br>235202020<br>2105355                 | 300000 | 17063568 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270    | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 123 | 福建中盛腾建设工程有<br>限公司   |  |  | 翁莉萍<br>闽<br>235201220<br>1253091                   | 300000 | 17228370 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270    | 80.89 | 173 | 已解密 |  |
| 124 | 筑梦建设发展有限公司          |  |  | 周水龙闽<br>235200820<br>0918367                       | 300000 | 17200695 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270    | 80.18 | 206 | 已解密 |  |
| 125 | 福建笃实建设发展有限<br>公司    |  |  | 王建 执<br>业证书注<br>册编号<br>： 闽<br>235201120<br>1141218 | 300000 | 17048754 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                    |        |          |                                                      |      |       |     |     |  |
|-----|---------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 126 | 江西中环建设集团有限公司  |  |  | 胡云奇<br>； 赣<br>136151510<br>131     | 300000 | 16798772 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准。 | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 127 | 福建金极地建筑工程有限公司 |  |  | 雷锦灼<br>， 闽<br>235201220<br>1360348 | 300000 | 17113564 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格    | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 128 | 福建森灿建筑有限公司    |  |  | 余玥、闽<br>235201220<br>1254938       | 300000 | 16711741 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格    | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 129 | 福建省利恒建设工程有限公司 |  |  | 雷津闽<br>235200820<br>0814234        | 300000 | 17091343 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格    | 270  | 77.45 | 432 | 已解密 |  |
| 130 | 福建省创进建设工程有限公司 |  |  | 曾德维<br>闽<br>235201120<br>1142658   | 300000 | 16826571 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格    | 270  | 78.34 | 291 | 已解密 |  |
| 131 | 福建恒河建设发展有限公司  |  |  | 戴伟，闽<br>235200720<br>0808404       | 300000 | 17185781 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格    | 270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                    |        |          |                                                     |                     |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------|-----|-----|--|
| 132 | 福建欣茂凯建设工程有限公司      |  |  | 林泳霞<br>： 闽<br>235201920<br>2005952 | 300000 | 17152472 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                 | 78.3  | 307 | 已解密 |  |
| 133 | 福建恒裕昇建设工程有限公司      |  |  | 吴建海<br>、 闽<br>235201620<br>1789501 | 300000 | 16839603 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 134 | 福建创皓建设工程有限公司       |  |  | 邱辉、闽<br>235200820<br>0921951       | 300000 | 16859879 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 135 | 福建省坤亿建设集团有<br>限公司  |  |  | 叶平、闽<br>235201920<br>2000033       | 300000 | 16693224 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 总工期为<br>270个日历<br>天 | 79.14 | 240 | 已解密 |  |
| 136 | 福建省环睿建设工程有<br>限公司  |  |  | 李辉、闽<br>235201220<br>1254268       | 300000 | 17152450 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 137 | 福建嘉润伟业建设工程<br>有限公司 |  |  | 谢泽新<br>闽<br>235200820<br>0811634   | 300000 | 17160597 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                 | 82.43 | 121 | 已解密 |  |

|     |                  |  |  |                                    |        |          |                             |                                      |       |     |     |  |
|-----|------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|--------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 138 | 福建省和商建筑工程有限公司    |  |  | 廖森 闽<br>235201920<br>1907777       | 300000 | 16887654 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270, 定额工期270个<br>(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 139 | 福建燕瑞建筑有限公司       |  |  | 钟根华<br>： 闽<br>235201120<br>1140368 | 300000 | 16854324 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 140 | 中晟国润（福建）建设工程有限公司 |  |  | 李敏、闽<br>235201020<br>1024917       | 300000 | 16969130 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 141 | 福建龙腾建设有限公司       |  |  | 林良庚<br>： 闽<br>235201920<br>1908039 | 300000 | 16922837 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                  | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 142 | 福建国辉建设工程有限公司     |  |  | 蒋文峰 闽<br>235201020<br>1025863      | 300000 | 16671126 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270                                  | 84.35 | 75  | 已解密 |  |
| 143 | 福建同益建设有限公司       |  |  | 张生邦<br>闽<br>235201620<br>1788724   | 300000 | 17191336 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270个                                 | 83.15 | 102 | 已解密 |  |
| 144 | 福建云端建设工程有限公司     |  |  | 张智员、<br>闽<br>235202020<br>2002795  | 300000 | 16950613 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格        | 270                                  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                   |        |          |                                                   |                                                                       |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 145 | 福建省佳鑫建设工程有限公司  |  |  | 蔡云锋、<br>闽<br>235201220<br>1358717 | 300000 | 16946909 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270日历天<br>，定额工<br>期270个日<br>历天（适<br>用于国家<br>或我省对<br>工期有规<br>定的项目<br>） | 81.76 | 140 | 已解密 |  |
| 146 | 福建古茗建设工程有限公司   |  |  | 张敬伟<br>闽<br>235201320<br>1369011  | 300000 | 17098750 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                   | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 147 | 福建东瀚建设发展有限公司   |  |  | 张子洪、<br>闽<br>235200820<br>0814316 | 300000 | 17241347 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                   | 83.11 | 103 | 已解密 |  |
| 148 | 福建黄浦建设有限公司     |  |  | 柯洪萍、<br>闽<br>235200820<br>0811327 | 300000 | 17189484 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                   | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 149 | 福建省翔众建设有限公司    |  |  | 陆东杰、<br>闽<br>235201920<br>1906001 | 300000 | 16859879 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                   | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 150 | 福建省鑫青华建设工程有限公司 |  |  | 徐 蒋、闽<br>235201920<br>2009068     | 300000 | 17043199 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                   | 81.48 | 153 | 已解密 |  |

|     |                 |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                                                                |       |     |     |  |
|-----|-----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 151 | 福建省楷尚建筑工程有限公司   |  |  | 林晨炎、<br>闽<br>235201920<br>2000230  | 300000 | 16910108 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                            | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 152 | 福建晟凯建设工程有限公司    |  |  | 邹文峰、<br>闽<br>235202020<br>2110456  | 300000 | 17226519 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                            | 88.48 | 11  | 已解密 |  |
| 153 | 旺泰中（福建）建筑工程有限公司 |  |  | 丁建明<br>， 闽<br>235202020<br>2110355 | 300000 | 17011719 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                            | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 154 | 福建旗帜建设有限公司      |  |  | 余国新<br>， 闽<br>235201120<br>1246450 | 300000 | 16811757 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 总工期为<br>270日历天<br>， 定额工<br>期270个日<br>历天（适<br>用于国家<br>或我省对<br>工期有规<br>定的项目<br>） | 78.28 | 323 | 已解密 |  |
| 155 | 福建泓通建设集团有限公司    |  |  | 林立、闽<br>235201920<br>2004036       | 300000 | 16808031 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                                                                            | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 156 | 福建恒昌盛路桥工程有限公司   |  |  | 丘伟武、<br>闽<br>135201720<br>1821393  | 300000 | 16922837 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                                                                            | 78.34 | 291 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                            |        |          |                                                   |      |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|--------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 157 | 江西久源建设工程有限公司   |  |  | 徐海波、<br>赣<br>236161652<br>109              | 300000 | 17223186 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 158 | 福建昕宸建设工程有限公司   |  |  | 翁妍卉<br>，注册编<br>号：闽<br>235202020<br>2101110 | 300000 | 16915430 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270  | 80.43 | 192 | 已解密 |  |
| 159 | 福建润锦建设有限公司     |  |  | 江长林、<br>闽<br>235201120<br>1135302          | 300000 | 16891358 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270个 | 79.5  | 227 | 已解密 |  |
| 160 | 福建旻然建设工程有限公司   |  |  | 李秀肢<br>闽<br>235201320<br>1365877           | 300000 | 16848768 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270  | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 161 | 福建省曹邦建筑有限公司    |  |  | 苏惠芬、<br>闽<br>235201220<br>1361767          | 300000 | 16820993 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270  | 78.3  | 307 | 已解密 |  |
| 162 | 中润宏泰建设（福建）有限公司 |  |  | 杨祥荣、<br>闽<br>235201120<br>1134985          | 300000 | 16861730 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270个 | 81.96 | 132 | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                   |        |                 |                                                     |                         |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----|-----|--|
| 163 | 福建宸麟建设工程有限公司      |  |  | 林丽芳、<br>闽<br>235201320<br>1471257 | 300000 | 17052238.<br>23 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 77.14 | 444 | 已解密 |  |
| 164 | 福建昊旺建设工程有限公司      |  |  | 袁建平、<br>闽<br>235201220<br>1361088 | 300000 | 17098750        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270日历天<br>，定额工<br>期270个 | 78.14 | 333 | 已解密 |  |
| 165 | 福建省登夫建设工程有<br>限公司 |  |  | 鲍瑞宇、<br>闽<br>235202020<br>2005395 | 300000 | 17030280        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 166 | 中翊建设有限公司          |  |  | 刘东、闽<br>235201020<br>1908954      | 300000 | 17000609        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 167 | 南平泷海建设工程有限公司      |  |  | 林义雄、<br>闽<br>235201120<br>1245104 | 300000 | 17167264        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 168 | 福建省德旺建设有限公<br>司   |  |  | 王小松、<br>闽<br>235200820<br>0923531 | 300000 | 16828422        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 77.86 | 353 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |          |                                                     |                                  |       |     |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 169 | 福建省有一建设发展有限公司 |  |  | 刘建/闽<br>235202020<br>2004417      | 300000 | 17230245 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                              | 82.62 | 116 | 已解密 |  |
| 170 | 福建雅塔建设工程有限公司  |  |  | 张金明、<br>闽<br>235201120<br>1142002 | 300000 | 17222815 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270个日历<br>天，定额<br>工期270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 171 | 福建榕岳建设发展有限公司  |  |  | 陈丽娴、<br>闽<br>235201120<br>1248725 | 300000 | 16876700 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270个                             | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 172 | 福建省之江建设工程有限公司 |  |  | 郑长志 闽<br>235201920<br>1905406     | 300000 | 17246887 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                              | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 173 | 福建世纪亿达建设有限公司  |  |  | 陈永进、<br>闽<br>235201720<br>1905250 | 300000 | 17156153 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                              | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 174 | 福建达华建筑工程有限公司  |  |  | 林宜钢、<br>闽<br>235201720<br>1898321 | 300000 | 16759909 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                              | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                   |        |          |                                                     |                          |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|--|
| 175 | 福建长昌建设工程有限公司       |  |  | 杨晔、闽<br>235201120<br>1130529      | 300000 | 16808031 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                      | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 176 | 福建省柏裕建筑工程有<br>限公司  |  |  | 周根富, 闽<br>235201220<br>1359303    | 300000 | 16821215 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                      | 78.94 | 248 | 已解密 |  |
| 177 | 福建艺景生态建设集团<br>有限公司 |  |  | 曾庆秋、<br>闽<br>235201920<br>2002042 | 300000 | 17224667 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 178 | 福建省南平市六建工程<br>有限公司 |  |  | 林钦、闽<br>235200620<br>0810068      | 300000 | 16832103 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270日历天<br>, 定额工<br>期270个 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 179 | 福建省容铭建设发展有<br>限公司  |  |  | 林燕平、<br>闽<br>235201420<br>1474707 | 300000 | 16713593 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 180 | 浩祥（福建）建设有限<br>公司   |  |  | 林凤 闽<br>235200820<br>0920571      | 300000 | 17126526 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 82.38 | 123 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                         |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 181 | 福建省千榕建设工程有限公司      |  |  | 陈燕华<br>闽<br>235201920<br>2005049   | 300000 | 16667300 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                     | 82.59 | 118 | 已解密 |  |
| 182 | 福州市长乐区一建建设<br>有限公司 |  |  | 伊菁菁、<br>闽<br>235201920<br>2005247  | 300000 | 17251127 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 78.19 | 330 | 已解密 |  |
| 183 | 宁化恒生建设工程有限<br>公司   |  |  | 雷广华 闽<br>235201120<br>1245515      | 300000 | 16932119 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 总工期为<br>270个日历<br>天，定额<br>工期270个<br>日历天 | 82.23 | 127 | 已解密 |  |
| 184 | 福建隆晟集团有限公司         |  |  | 刘学文<br>闽<br>235201120<br>1142410   | 300000 | 16815438 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 79.61 | 222 | 已解密 |  |
| 185 | 福建亿双建设发展有限<br>公司   |  |  | 林炜灿<br>， 闽<br>235200820<br>1025453 | 300000 | 16974650 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 186 | 福建省渠楠建设工程有<br>限公司  |  |  | 吴惠华、<br>闽<br>235202020<br>2007370  | 300000 | 17172842 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                     |  |  |                                   |        |          |                                                   |     |       |     |     |  |
|-----|---------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 187 | 福建省日超建设有限公司         |  |  | 冉星明、<br>闽<br>235201120<br>1134442 | 300000 | 16909875 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 188 | 福建钦工建设工程有限公司        |  |  | 陈剑飞、<br>闽<br>235201920<br>1906518 | 300000 | 16724726 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 83.84 | 83  | 已解密 |  |
| 189 | 福建煜邦建设有限公司          |  |  | 陈兴斌 闽<br>235201220<br>1362153     | 300000 | 16819141 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 190 | 福建省中禹水利水电工程<br>有限公司 |  |  | 林芬、闽<br>235201120<br>1132958      | 300000 | 16976537 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 89.6  | 7   | 已解密 |  |
| 191 | 福建啸霖建设有限公司          |  |  | 王倬轶 闽<br>235202020<br>2101816     | 300000 | 17296884 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 192 | 福建鼎润建设有限公司          |  |  | 陈锦洲、<br>闽<br>235201920<br>1907816 | 300000 | 17070974 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.35 | 537 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                    |        |          |                                                     |        |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------|-------|-----|-----|--|
| 193 | 中益诚达建设集团有限公司       |  |  | 刘金亮、<br>冀<br>113201720<br>1900842  | 300000 | 17178405 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270    | 80.26 | 202 | 已解密 |  |
| 194 | 四川帝威建筑工程有限公司       |  |  | 肖学锋<br>川<br>2511819<br>08434       | 300000 | 17182101 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 195 | 福建隆科建设工程有限公司       |  |  | 罗志春<br>， 闽<br>235201920<br>2005849 | 300000 | 16793217 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270日历天 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 196 | 福建三明众恒建设工程有限公司     |  |  | 罗文亮 闽<br>235201120<br>1132286      | 300000 | 17395048 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270    | 81.91 | 135 | 已解密 |  |
| 197 | 福建省邵武三建工程有<br>限公司  |  |  | 余传明、<br>闽<br>235200720<br>0807022  | 300000 | 17080233 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270    | 84.49 | 72  | 已解密 |  |
| 198 | 华宇（福建）置业集团<br>有限公司 |  |  | 刘乐华、<br>闽<br>235201120<br>1132296  | 300000 | 17187633 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270    | 86.47 | 31  | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                   |        |          |                             |                                        |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------|----------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 199 | 福建博匠建设工程有限公司   |  |  | 钟志勇、<br>闽<br>235200620<br>0810131 | 300000 | 17143191 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270                                    | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 200 | 三明嘉和园林绿化工程有限公司 |  |  | 熊祥珠<br>闽<br>235201720<br>1895434  | 300000 | 17178374 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270日历天，定额工期270个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）； | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 201 | 福建齐庆建设工程有限公司   |  |  | 郭爱娣<br>闽<br>235202020<br>2101165  | 300000 | 16678433 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 202 | 福建屹兴达建设工程有限公司  |  |  | 唐尧震、<br>闽<br>235200620<br>0806346 | 300000 | 17233925 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 203 | 福建省中科泓利建设有限公司  |  |  | 何智航、<br>闽<br>235201520<br>1685439 | 300000 | 17182077 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 204 | 福建广和飞建设工程有限公司  |  |  | 邱春发<br>闽<br>235202020<br>2109219  | 300000 | 16989522 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                   |        |          |                                                   |     |       |      |     |  |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 205 | 福建达铭建设有限公司        |  |  | 韦俊华<br>闽<br>235200820<br>1129768  | 300000 | 17309846 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.59 | 741  | 已解密 |  |
| 206 | 福建天固建设工程有限公司      |  |  | 刘蓉英、<br>闽<br>235201220<br>1357912 | 300000 | 16783958 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 207 | 福建众信建设工程有限公司      |  |  | 丁长华 闽<br>235201620<br>1788798     | 300000 | 16856175 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 72.55 | 1202 | 已解密 |  |
| 208 | 福建骐福建筑工程有限公司      |  |  | 卢城飞、<br>闽<br>235201220<br>1362020 | 300000 | 17148024 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 81.98 | 131  | 已解密 |  |
| 209 | 福建省深盛建设工程有<br>限公司 |  |  | 张鲁萍<br>闽<br>235201320<br>1470447  | 300000 | 17074678 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 78.74 | 258  | 已解密 |  |
| 210 | 福建优凯建设工程有限公司      |  |  | 林晓峰<br>闽<br>235201120<br>1247768  | 300000 | 16824696 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |                 |  |  |                                    |        |          |                                                     |                         |       |     |     |  |
|-----|-----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----|-----|--|
| 211 | 泉州远新建设有限公司      |  |  | 陈振安<br>闽<br>235060702<br>103       | 300000 | 16669189 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270日历天<br>，定额工<br>期270个 | 76.6  | 525 | 已解密 |  |
| 212 | 福建睿朗工程管理有限公司    |  |  | 李小燕、<br>闽<br>235201920<br>2002886  | 300000 | 16967193 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 213 | 福建中建交建设工程集团有限公司 |  |  | 钟黎明<br>； 闽<br>235201220<br>1356947 | 300000 | 17032088 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                     | 78    | 340 | 已解密 |  |
| 214 | 福建明沈建设工程有限公司    |  |  | 郭先炼<br>闽<br>235200620<br>0807664   | 300000 | 16969130 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                     | 78.74 | 258 | 已解密 |  |
| 215 | 福建同成建设工程有限责任公司  |  |  | 缪建容<br>， 闽<br>235201920<br>2003670 | 300000 | 16909875 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                     | 81.31 | 159 | 已解密 |  |
| 216 | 福建烜瑞建设发展有限公司    |  |  | 何川福<br>闽<br>235202020<br>2002273   | 300000 | 17309846 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                     | 80.72 | 181 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                              |        |          |                                                     |                         |       |      |     |  |
|-----|----------------|--|--|----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|-----|--|
| 217 | 福建沐森工程管理有限公司   |  |  | 檀晓镪、<br>闽<br>235201920<br>2109110            | 300000 | 16870989 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个                    | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 218 | 福建中宇正源建设工程有限公司 |  |  | 甘启白 闽<br>235201420<br>1578855                | 300000 | 16941354 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个                    | 76.74 | 501  | 已解密 |  |
| 219 | 福建省鼎盛旺建设工程有限公司 |  |  | 蓝龙彬、<br>闽<br>235201920<br>2005693            | 300000 | 16741369 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 78.41 | 286  | 已解密 |  |
| 220 | 福建利晋建设工程有限公司   |  |  | 方成友、<br>闽<br>235200720<br>0807756            | 300000 | 16945058 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 78.3  | 307  | 已解密 |  |
| 221 | 福建龙舜建设工程有限公司   |  |  | 吴涵 证书<br>注册编号<br>： 闽<br>235201420<br>1475199 | 300000 | 17245406 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270日历天<br>，定额工<br>期270个 | 80.06 | 211  | 已解密 |  |
| 222 | 福建筑鑫益永建设有限公司   |  |  | 肖小英、<br>闽<br>235201220<br>1252608            | 300000 | 16970982 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 78.34 | 291  | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |          |                                                     |                          |       |     |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|--|
| 223 | 华浩建设（福建）有限公司  |  |  | 王振坤、<br>闽<br>235201120<br>1243717 | 300000 | 17111788 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270个日<br>历天，定<br>额工期270个 | 82.97 | 107 | 已解密 |  |
| 224 | 福建省海德建设工程有限公司 |  |  | 许传福、<br>闽<br>235200820<br>0813721 | 300000 | 17126526 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                      | 78.74 | 258 | 已解密 |  |
| 225 | 海南宏基晖建筑工程有限公司 |  |  | 何隆嘉、<br>琼<br>246101102<br>278     | 300000 | 17241332 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                      | 78.29 | 320 | 已解密 |  |
| 226 | 海峡伟业建筑工程有限公司  |  |  | 李辉煌、<br>闽<br>235201020<br>1024811 | 300000 | 16833893 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                      | 81.7  | 144 | 已解密 |  |
| 227 | 福建才溪建设集团有限公司  |  |  | 刘荣、闽<br>235201920<br>1906026      | 300000 | 16667436 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                      | 85.39 | 49  | 已解密 |  |
| 228 | 深圳市金港澳建设有限公司  |  |  | 罗伟怀 粤<br>244201720<br>1800677     | 300000 | 17043499 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                      | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                   |           |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 229 | 福建巧匠建筑工程有限公司      |  |  | 陈嘉敏 闽<br>235202020<br>2108755     | 300000    | 16984004 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 86.14 | 37  | 已解密 |  |
| 230 | 龙岩市弘冠建设工程有<br>限公司 |  |  | 连冠华、<br>闽<br>235201120<br>1133278 | 300000    | 16693247 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.74 | 501 | 已解密 |  |
| 231 | 福建中发建业工程有限<br>公司  |  |  | 李晓权、<br>闽<br>235201920<br>2002109 | 300000    | 16693224 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 232 | 福建省禹汀建设工程有<br>限公司 |  |  | 俞丁明、<br>闽<br>235201820<br>2000412 | 300000.00 | 17117290 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 233 | 福建赐晟建设发展有限<br>公司  |  |  | 叶宁；闽<br>235201020<br>1244367      | 300000    | 17095047 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 234 | 福建省宏源建设工程有<br>限公司 |  |  | 欧德平<br>闽<br>235200820<br>0811447  | 300000    | 17237629 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |          |                                                     |                                         |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 235 | 福建京工建筑有限公司    |  |  | 黄展春、<br>闽<br>235201220<br>1359922 | 300000 | 17269293 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 236 | 福建庆展建设工程有限公司  |  |  | 何峰<br>闽<br>235200820<br>0922275   | 300000 | 16992670 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                     | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 237 | 深圳潮汕建设集团有限公司  |  |  | 姚创鑫<br>； 粤<br>244131404<br>7119   | 300000 | 17054609 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 73.92 | 1190 | 已解密 |  |
| 238 | 福建博道建设工程有限公司  |  |  | 程顺煌、<br>闽<br>235201720<br>1892628 | 300000 | 17174671 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 239 | 福建木惠建设工程有限公司  |  |  | 李强、闽<br>235201120<br>1243338      | 300000 | 16835806 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 240 | 福建为明太建筑工程有限公司 |  |  | 王淑文<br>闽<br>235201620<br>1788395  | 300000 | 16891544 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 总工期为<br>270个日历<br>天，定额<br>工期270个<br>日历天 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                   |        |          |                                                     |             |       |      |     |  |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|------|-----|--|
| 241 | 海峡福环建工集团有限公司      |  |  | 陈天明<br>闽<br>235200620<br>0808046  | 300000 | 17254294 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270         | 76.04 | 720  | 已解密 |  |
| 242 | 福州新七建设有限公司        |  |  | 鲍允翔、<br>闽<br>235202020<br>2109223 | 300000 | 17185814 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270         | 78.63 | 275  | 已解密 |  |
| 243 | 福建东曦建设有限公司        |  |  | 黄聪敏<br>闽<br>235200820<br>1140484  | 300000 | 16882099 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270         | 80.1  | 210  | 已解密 |  |
| 244 | 福建恒声建设集团有限公司      |  |  | 张明、闽<br>235201120<br>1139047      | 300000 | 17135784 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 日历<br>天 | 80.5  | 190  | 已解密 |  |
| 245 | 福建省龙洲建筑工程有<br>限公司 |  |  | 谢章龙、<br>闽<br>235200720<br>0701874 | 300000 | 16937674 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270         | 70.34 | 1215 | 已解密 |  |
| 246 | 福建省莆恩建设工程有<br>限公司 |  |  | 曾晓平、<br>闽<br>235201920<br>2007189 | 300000 | 17125466 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270         | 76.34 | 540  | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                            |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|--------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 247 | 中建力天集团有限公司        |  |  | 吴建国、<br>闽<br>235200620<br>0808725          | 300000 | 17076530 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 85.74 | 44  | 已解密 |  |
| 248 | 福建恒菲建设发展有限<br>公司  |  |  | 姓名：余<br>巧巧<br>证号：闽<br>235201420<br>1474763 | 300000 | 16863582 | 符合国家<br>现行工程<br>施工质量<br>验收规范<br>要求的合<br>格 标准        | 270 | 78.86 | 253 | 已解密 |  |
| 249 | 福建省泽君建筑有限公<br>司   |  |  | 陈子群<br>； 闽<br>235200620<br>0808993         | 300000 | 16700631 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 250 | 福建欣琿建设工程有限公司      |  |  | 江华 闽<br>235201920<br>2002718               | 300000 | 16714334 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 251 | 福建省锦瑟建筑工程有<br>限公司 |  |  | 陈隸、闽<br>235201120<br>1135143               | 300000 | 17009868 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 252 | 海峡建工集团有限公司        |  |  | 黄亚妹<br>， 闽<br>235202020<br>2103921         | 300000 | 16947465 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 84.14 | 78  | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|---------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 253 | 四川正益路桥工程有限公司  |  |  | 马瑞环、<br>川<br>251111254<br>984      | 300000 | 17070997 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 254 | 福建汇多利建设有限公司   |  |  | 朱钦华<br>， 闽<br>235202020<br>2100834 | 300000 | 17187633 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 255 | 中恒宏瑞建设集团有限公司  |  |  | 罗全旺、<br>闽<br>235201920<br>1916464  | 300000 | 16793227 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 88.42 | 14  | 已解密 |  |
| 256 | 福建省华仓建设工程有限公司 |  |  | 倪文财、<br>闽<br>235201120<br>1581432  | 300000 | 16915430 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.45 | 432 | 已解密 |  |
| 257 | 福建诚铄建设工程有限公司  |  |  | 林晓英, 闽<br>235201920<br>2008078     | 300000 | 16913579 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 81.52 | 151 | 已解密 |  |
| 258 | 福建盈融建设工程有限公司  |  |  |                                    |        |          |                                                     |     | 81.38 | 158 | 已解密 |  |
| 259 | 福建省鑫业建设发展有限公司 |  |  | 魏菊英<br>闽<br>235201220<br>1364004   | 300000 | 17241332 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.14 | 444 | 已解密 |  |

|     |                       |  |  |                                   |        |          |                                                   |     |       |     |     |  |
|-----|-----------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 260 | 福建盛林建设工程有限公司          |  |  | 范瑞浪、<br>闽<br>235201920<br>1905591 | 300000 | 17095047 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 79.29 | 236 | 已解密 |  |
| 261 | 平潭综合实验区武夷建<br>筑工程有限公司 |  |  |                                   |        |          |                                                   |     | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 262 | 福建沐宇建设有限公司            |  |  | 吴龙、闽<br>235200820<br>1024687      | 300000 | 17053568 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 78.7  | 269 | 已解密 |  |
| 263 | 福建中联发建设工程有<br>限公司     |  |  | 林伟杰、<br>闽<br>235202020<br>2100822 | 300000 | 17405966 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 264 | 福建协昌建设工程有限<br>公司      |  |  | 张应彩、<br>闽<br>235201920<br>2004816 | 300000 | 17130229 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 265 | 福建朗月城建设有限公<br>司       |  |  | 廖文祥、<br>闽<br>235201920<br>2004380 | 300000 | 16689521 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 266 | 福建省融昊建设工程有<br>限公司     |  |  | 肖晓锋、<br>闽<br>235201520<br>1894150 | 300000 | 17063568 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 82.01 | 129 | 已解密 |  |

|     |                     |  |  |                               |           |                 |                                                     |                          |       |      |     |  |
|-----|---------------------|--|--|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------|------|-----|--|
| 267 | 华鸿建设集团有限公司          |  |  | 张增祥、<br>川<br>251060806<br>912 | 300000    | 16941354        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                      | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 268 | 四川盛华时代建设工程<br>有限公司  |  |  | 王文，川<br>251111375<br>425      | 300000.00 | 17015423.<br>00 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270个                     | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 269 | 福建省冠成天正工程管<br>理有限公司 |  |  | 姚以智 闽<br>235201120<br>1248278 | 300000    | 17259849        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个日历<br>天，定额<br>工期270个 | 78.94 | 248  | 已解密 |  |
| 270 | 安徽天凌建筑工程有限<br>公司    |  |  | 李勇 皖<br>234131452<br>256      | 300000    | 17058312        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 271 | 四川省宇汇建设工程有<br>限公司   |  |  | 郭松坪、<br>川<br>251060814<br>428 | 300000    | 17122822        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                      | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 272 | 福建省恒方建设有限公<br>司     |  |  | 杨波 闽<br>235201920<br>2007417  | 300000    | 16709890        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                      | 77.9  | 350  | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                   |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 273 | 福建鸿源辉建设工程有限公司     |  |  | 吴鹏、 闽<br>235201120<br>1246476     | 300000 | 17252257 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 84.4  | 73  | 已解密 |  |
| 274 | 福建熠程建设工程有限公司      |  |  | 郑达垚、<br>闽<br>235201120<br>1132307 | 300000 | 17056161 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 275 | 福建卓畅建设有限公司        |  |  | 肖火清、<br>闽<br>235201220<br>1361172 | 300000 | 16908223 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 82    | 130 | 已解密 |  |
| 276 | 闽晟集团城建发展有限<br>公司  |  |  | 杨经统、<br>闽<br>235200720<br>0703922 | 300000 | 17149288 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 89.28 | 9   | 已解密 |  |
| 277 | 福建省康金建筑工程有<br>限公司 |  |  | 罗联堡<br>闽<br>235201420<br>1577241  | 300000 | 16954316 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 78.34 | 291 | 已解密 |  |
| 278 | 福建永旺建设集团有限<br>公司  |  |  | 罗晓贤、<br>闽<br>235200720<br>0704042 | 300000 | 17172819 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 90.25 | 5   | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                   |        |          |                                                     |                                         |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 279 | 福建省中固建设有限公司    |  |  | 程晓明、<br>闽<br>235201120<br>1139194 | 300000 | 17251887 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 79.55 | 225 | 已解密 |  |
| 280 | 福建如通建设工程有限公司   |  |  | 陈伟、闽<br>235201320<br>1470897      | 300000 | 16987647 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 总工期为<br>270个日历<br>天，定额<br>工期270个<br>日历天 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 281 | 卓辉（福建）建设工程有限公司 |  |  | 刘品生、<br>闽<br>235201520<br>1582169 | 300000 | 17180226 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 85.35 | 50  | 已解密 |  |
| 282 | 厦门晟居安建筑工程有限公司  |  |  | 吴燕、闽<br>235202020<br>2005120      | 300000 | 16689521 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 283 | 福建恒聚建设有限公司     |  |  | 周道炳<br>闽<br>235201120<br>1249214  | 300000 | 16760036 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 78.74 | 258 | 已解密 |  |
| 284 | 福建省丰和远建筑工程有限公司 |  |  | 陈云南、<br>闽<br>235201320<br>1470202 | 300000 | 16804326 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                     | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |          |                                                     |                                         |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 285 | 福建晨春建设工程有限公司  |  |  | 邱潇、闽<br>235202020<br>2108858      | 300000 | 17059864 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 286 | 福建省三桥建设工程有限公司 |  |  | 李彩炫、<br>闽<br>235201920<br>1905928 | 300000 | 17251017 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                     | 83.32 | 98   | 已解密 |  |
| 287 | 福建叶茂建设工程有限公司  |  |  | 邱海盛、<br>闽<br>235202020<br>2004411 | 300000 | 17230222 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 288 | 福建众亨泰建设工程有限公司 |  |  | 郑云蕙、<br>闽<br>235202020<br>2003375 | 300000 | 16805581 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 71.39 | 1208 | 已解密 |  |
| 289 | 三明恒建建设工程有限公司  |  |  | 谢忠平<br>闽<br>235201220<br>1363011  | 300000 | 16985818 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 总工期为<br>270个日历<br>天，定额<br>工期270个<br>日历天 | 76.81 | 496  | 已解密 |  |
| 290 | 福建宇凡建设有限公司    |  |  | 王芳妹<br>闽<br>235201220<br>1361329  | 300000 | 17252583 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 87.16 | 24   | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                             |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|---------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 291 | 华辉建工集团有限公司     |  |  | 王长斌、<br>闽<br>235202020<br>2110215           | 300000 | 16896934 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 86.13 | 38  | 已解密 |  |
| 292 | 福建凯庆建设工程有限公司   |  |  | 张琼瑜、<br>闽<br>235201020<br>1026688           | 300000 | 17135784 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 293 | 江山（福建）建设工程有限公司 |  |  | 黄祖凤、<br>注册编号<br>： 闽<br>235201120<br>1139016 | 300000 | 17137636 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 79.5  | 227 | 已解密 |  |
| 294 | 福建双兴建设有限公司     |  |  | 游育贤<br>闽<br>235200620<br>0701829            | 300000 | 17215408 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 295 | 福建省奋翼建筑工程有限公司  |  |  | 杨松青<br>闽<br>235201420<br>1577298            | 300000 | 17076553 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 296 | 福建卓诚建设有限公司     |  |  | 董建辉 闽<br>235201120<br>1135619               | 300000 | 17272812 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 82.93 | 108 | 已解密 |  |

|     |                     |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                 |       |     |     |  |
|-----|---------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 297 | 福建涛泽建设工程有限公司        |  |  | 张乃津、<br>闽<br>235201120<br>1243556  | 300000 | 16987670 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                             | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 298 | 福建万豪骏汇建设工程<br>有限公司  |  |  | 许展峰、<br>闽<br>235201320<br>1369172  | 300000 | 16732110 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                             | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 299 | 福建广耀建设工程有限<br>公司    |  |  | 任敬峰<br>， 闽<br>235201220<br>1360409 | 300000 | 17181730 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                             | 78.81 | 255 | 已解密 |  |
| 300 | 中达闽（福建）电力工<br>程有限公司 |  |  | 林秀花、<br>闽<br>235201920<br>2002128  | 300000 | 16922837 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270日历天<br>，定额工<br>期270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 301 | 福建琪豪建筑工程有限<br>公司    |  |  | 沈吾建、<br>闽<br>235201720<br>1906210  | 300000 | 17080233 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                             | 75.15 | 753 | 已解密 |  |
| 302 | 天允建设实业（福建<br>）有限公司  |  |  | 陈训安/闽<br>235202020<br>2004750      | 300000 | 16945053 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                             | 78.61 | 276 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                                                       |        |          |                             |                 |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----------------|-------|-----|-----|--|
| 303 | 福建三江建设工程有限公司   |  |  | 刘苏苏：<br>闽<br>235201420<br>1474881                                     | 300000 | 17067271 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270             | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 304 | 福建瀚瑞建设工程有限公司   |  |  | 李嘉嘉、<br>闽<br>235201320<br>1367941                                     | 300000 | 17263553 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270日历天，定额工期270个 | 77.14 | 444 | 已解密 |  |
| 305 | 福建省中惠建设工程有限公司  |  |  | 陈林、闽<br>235201920<br>1907198                                          | 300000 | 17198743 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270             | 81.21 | 162 | 已解密 |  |
| 306 | 福建万博建设工程有限公司   |  |  | 李杨博：<br>闽<br>235201620<br>1789371                                     | 300000 | 16889500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270             | 84.51 | 70  | 已解密 |  |
| 307 | 福建省泰律榕建设工程有限公司 |  |  | 赖爱萍<br>建造师执业证书注册编号：<br>闽<br>235200820<br>0921006（项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号 | 300000 | 16728407 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270             | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 308 | 福建上亿建筑工程有限公司   |  |  | 林舒，闽<br>235202020<br>2110310                                          | 300000 | 17122846 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270             | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 309 | 福建省祥庭建筑有限公司    |  |  | 翁瑞华<br>闽<br>135202020<br>2102639   | 300000 | 17309846 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.74 | 501 | 已解密 |  |
| 310 | 福建省名格建设工程有限公司  |  |  | 饶自灿；<br>闽<br>235202020<br>2110450  | 300000 | 17120971 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 311 | 福建省鑫永绿建设工程有限公司 |  |  | 伍国计 \<br>闽<br>235201620<br>178942  | 300000 | 17191908 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 81.73 | 142 | 已解密 |  |
| 312 | 福建诚一建设工程有限公司   |  |  | 陈显章、<br>闽<br>235201320<br>1367200  | 300000 | 17252443 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.77 | 499 | 已解密 |  |
| 313 | 福建隆坤建设工程有限公司   |  |  | 吴佳信、<br>闽<br>235201720<br>1892598  | 300000 | 16937651 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 78.74 | 258 | 已解密 |  |
| 314 | 福建鑫浩辉建筑工程有限公司  |  |  | 丘神辉<br>， 闽<br>235202020<br>2003028 | 300000 | 17182077 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 81.46 | 154 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 315 | 福建鼎贵建筑有限公司         |  |  | 章贤瑞<br>闽<br>235201120<br>1133033  | 300000 | 16969130 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 316 | 福建轩晨建设工程发展<br>有限公司 |  |  | 黄俊鹏<br>闽<br>235201220<br>1362404  | 300000 | 17154302 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 317 | 福建省宇翔建设工程有<br>限公司  |  |  | 张双飞、<br>闽<br>235201020<br>1248203 | 300000 | 16891358 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 79.49 | 230 | 已解密 |  |
| 318 | 福建耀华建设开发有限<br>公司   |  |  | 吴世光、<br>闽<br>235060701<br>441     | 300000 | 16700784 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.13 | 718 | 已解密 |  |
| 319 | 福建东煌建设工程有限<br>公司   |  |  | 纪代清、<br>闽<br>235201920<br>2004662 | 300000 | 16933946 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 81.3  | 160 | 已解密 |  |
| 320 | 福建翊隆腾建设有限公<br>司    |  |  | 赖兆增 闽<br>235201420<br>1578607     | 300000 | 17056161 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.05 | 719 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                          |        |          |                                                     |                                  |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 321 | 天铭建设集团有限公司         |  |  | 李程程、<br>闽<br>235201720<br>1893886        | 300000 | 17099306 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                              | 80.3  | 199 | 已解密 |  |
| 322 | 福建泽磊建筑工程有限公司       |  |  | 杨秀华、<br>闽<br>235201220<br>1578734        | 300000 | 16922837 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270个日历<br>天，定额<br>工期270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 323 | 中建广厦（福建）建设<br>有限公司 |  |  | 蔡建华、<br>闽<br>235200820<br>0814942        | 300000 | 17069123 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                              | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 324 | 福建省城川建设工程有<br>限公司  |  |  | 黄龙<br>注册编号<br>：闽<br>135201820<br>1901391 | 300000 | 17135784 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                              | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 325 | 福建润宁建设工程有限<br>公司   |  |  | 刘忠群、<br>闽<br>235201120<br>1131390        | 300000 | 17224527 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                              | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 326 | 福建厚乾建设工程有限<br>公司   |  |  | 梁国河 闽<br>235201220<br>1359831            | 300000 | 16685817 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                              | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|-----|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 327 | 福建金榜工程建设有限公司   |  |  | 罗志录、<br>闽<br>235200720<br>0700337  | 300000 | 17252443 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 78.29 | 320  | 已解密 |  |
| 328 | 福建省天钧建设发展有限公司  |  |  | 杨福东<br>， 闽<br>235201920<br>2008269 | 300000 | 16845065 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 83.82 | 84   | 已解密 |  |
| 329 | 福建省嘉泷建筑有限公司    |  |  | 胡永兴<br>， 闽<br>235201320<br>1472941 | 300000 | 17191236 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 330 | 厦门银璟慧建筑工程有限公司  |  |  | 向晓东 闽<br>235201020<br>1024355      | 300000 | 17272812 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 331 | 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 |  |  | 骆婉婷<br>， 闽<br>235201220<br>1357834 | 300000 | 17233925 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 85.83 | 43   | 已解密 |  |
| 332 | 福建纳辉建设工程有限公司   |  |  | 刘志强<br>， 闽<br>235201920<br>2007769 | 300000 | 17302439 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |

|     |                  |  |  |                                   |        |          |                                                     |      |       |      |     |  |
|-----|------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|------|-----|--|
| 333 | 福建方磊建筑有限公司       |  |  | 王红云、<br>闽<br>235202020<br>2001955 | 300000 | 16691381 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 74.09 | 1187 | 已解密 |  |
| 334 | 福建杭利建设工程有限公司     |  |  | 刘香华、<br>闽<br>235201920<br>2002554 | 300000 | 17037644 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 78.51 | 282  | 已解密 |  |
| 335 | 福建森立建筑工程有限公司     |  |  | 周香云、<br>闽<br>235201220<br>1253802 | 300000 | 16826548 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270个 | 79.12 | 242  | 已解密 |  |
| 336 | 福建省南安市第六建设工程有限公司 |  |  | 戴伟艺 闽<br>235200820<br>0920213     | 300000 | 16815438 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 80.17 | 207  | 已解密 |  |
| 337 | 福建禾乔建设发展有限公司     |  |  | 邵意、闽<br>235200820<br>0920229      | 300000 | 17004313 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 73.97 | 1188 | 已解密 |  |
| 338 | 福建省临垚建设工程有限公司    |  |  | 钟国民、<br>闽<br>235201720<br>1893612 | 300000 | 16802476 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |                          |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|--|
| 339 | 元泽（福建）股份有限公司   |  |  | 吴光辉、<br>闽<br>235201920<br>2005311  | 300000 | 17346880 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                      | 79.88 | 213 | 已解密 |  |
| 340 | 福建固鑫建设工程有限公司   |  |  | 邹晓东、<br>闽<br>235201320<br>1366753  | 300000 | 16989499 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                      | 83.66 | 89  | 已解密 |  |
| 341 | 福建乐生工程有限公司     |  |  | 陈江波<br>闽<br>235202020<br>2005969   | 300000 | 17245036 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 342 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 |  |  | 郑鑫、闽<br>235201320<br>1472995       | 300000 | 17110046 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 343 | 福建冠至建设有限公司     |  |  | 黄端锋<br>： 闽<br>235201720<br>1898902 | 300000 | 16730259 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 为270日历<br>天，定额<br>工期270个 | 77.03 | 489 | 已解密 |  |
| 344 | 厦门骅辉建设有限公司     |  |  | 曾福敏 闽<br>235200820<br>0922297      | 300000 | 16820993 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 78.34 | 291 | 已解密 |  |

|     |                      |  |  |                                    |        |          |                                                   |                          |       |      |     |  |
|-----|----------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------|------|-----|--|
| 345 | 福建谦一建设发展有限公司         |  |  | 魏静， 闽<br>235201120<br>1790058      | 300000 | 17380211 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270个日历<br>天，定额<br>工期270个 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 346 | 福建省长汀瑞祥装配式<br>建筑有限公司 |  |  | 范庆华、<br>闽<br>235201120<br>1243344  | 300000 | 17235777 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                      | 77.1  | 478  | 已解密 |  |
| 347 | 福建天禹宏建设工程有<br>限公司    |  |  | 陈由强、<br>闽<br>235201120<br>1246919  | 300000 | 16667300 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                      | 65.21 | 1229 | 已解密 |  |
| 348 | 福建省安夏建设工程有<br>限公司    |  |  | 林砚锋、<br>闽<br>235201920<br>2005896  | 300000 | 16698779 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                      | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 349 | 福建鑫九创城市建设有<br>限公司    |  |  | 李勇刚<br>， 闽<br>235201520<br>1789979 | 300000 | 16733962 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                      | 69.54 | 1217 | 已解密 |  |
| 350 | 中亿路航（福建）建设<br>发展有限公司 |  |  | 李慧： 闽<br>235201220<br>1255871      | 300000 | 17104305 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                      | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |                 |  |  |                                   |        |          |                                 |     |       |     |     |  |
|-----|-----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|---------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 351 | 福建航凯建设工程有限公司    |  |  | 邱大荣、<br>闽<br>235201220<br>1365642 | 300000 | 16811734 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准     | 270 | 81.96 | 132 | 已解密 |  |
| 352 | 福建润盈建设集团有限公司    |  |  | 卢惠华、<br>闽<br>235201120<br>1142055 | 300000 | 16970982 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格       | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 353 | 福建省福鑫矿业投资集团有限公司 |  |  | 李义华、<br>闽<br>235201120<br>1135776 | 300000 | 16900617 | 质量要求符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 79.83 | 215 | 已解密 |  |
| 354 | 福建亿盛建筑有限公司      |  |  | 苏家明、<br>闽<br>235201520<br>1684175 | 300000 | 17089492 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格       | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 355 | 福建宏巨建设发展有限公司    |  |  | 向照龙、<br>闽<br>235201120<br>1138801 | 300000 | 17000609 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格       | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 356 | 福建广鹰建设工程有限公司    |  |  | 陆锋锋、<br>闽<br>235202020<br>2001253 | 300000 | 16909875 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格       | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 357 | 福建江辉建设发展有限公司   |  |  | 李程锦、<br>闽<br>235202020<br>2001107  | 300000 | 17098750 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.64 | 735 | 已解密 |  |
| 358 | 福建泰硕建设发展有限公司   |  |  | 李海雄、<br>闽<br>235200820<br>0812925  | 300000 | 16741369 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 78.01 | 338 | 已解密 |  |
| 359 | 创融建设（福建）集团有限公司 |  |  | 陈友琛<br>， 闽<br>235201920<br>2001788 | 300000 | 17043199 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270个 | 78.7  | 269 | 已解密 |  |
| 360 | 福建省洲鼎建设工程有限公司  |  |  | 张明剑、<br>闽<br>235201920<br>2007082  | 300000 | 17096898 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 361 | 福建威唐建筑工程有限公司   |  |  | 戴敏勇、<br>闽<br>235201920<br>2007665  | 300000 | 17080233 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 362 | 福建省欣硕景观绿化有限公司  |  |  | 梁涵南<br>； 闽<br>235201120<br>1135983 | 300000 | 16758034 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 77.65 | 364 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                             |        |          |                                                     |                                                                               |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|---------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 363 | 福建金鼎建筑发展有限公司   |  |  | 林楠彪、<br>闽<br>235201920<br>2003310           | 300000 | 17246947 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                                                                           | 89.29 | 8   | 已解密 |  |
| 364 | 华屹市政园林（福建）有限公司 |  |  | 张成杰、<br>闽<br>235202020<br>2108448           | 300000 | 17037458 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 总工期为<br>270日历天<br>，定额工<br>期270个日<br>历天（适<br>用于国家<br>或我省对<br>工期有规<br>定的项目<br>） | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 365 | 福建广嘉建设有限公司     |  |  | 张跃明 闽<br>235201120<br>1134354               | 300000 | 17156153 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                                                                           | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 366 | 福建鑫金泰建设工程有限公司  |  |  | 刘燕青<br>， 闽<br>235201920<br>1910173          | 300000 | 17269108 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                                                                           | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 367 | 福建新宝龙建设发展有限公司  |  |  | 吴小礼 /<br>闽<br>235201220<br>1358763          | 300000 | 16802475 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>格  | 270个                                                                          | 78.45 | 284 | 已解密 |  |
| 368 | 福建衡泰建筑工程有限公司   |  |  | 陈文域、<br>注册编号<br>： 闽<br>235201120<br>1138394 | 300000 | 17252443 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                                                                           | 78.26 | 326 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |          |                                                   |     |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 369 | 川远建设（福建）有限公司  |  |  | 童衍彬、<br>闽<br>235201920<br>2002286 | 300000 | 16908023 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 370 | 福建楚坤建设发展有限公司  |  |  | 谢细燕、<br>闽<br>235202020<br>2109519 | 300000 | 17122822 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 371 | 福建省迎创工程管理有限公司 |  |  | 伍远忠、<br>闽<br>235201120<br>1138261 | 300000 | 17113008 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 372 | 福建开沃建设有限公司    |  |  | 杨宇桂、<br>闽<br>235201320<br>1470218 | 300000 | 17243184 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 373 | 福建省红海建设发展有限公司 |  |  | 杨世巍、<br>闽<br>235201920<br>2000445 | 300000 | 16963585 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 374 | 福建金旭建设工程有限公司  |  |  | 赖小琴、<br>闽<br>235202020<br>2001678 | 300000 | 16951354 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 77.94 | 342  | 已解密 |  |

|     |                     |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|-----|---------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 375 | 福建城麦建设工程有限公司        |  |  | 覃华宁<br>闽<br>235201920<br>2002311  | 300000 | 16858017 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 376 | 福建顺远特建设发展有<br>限公司   |  |  | 金表海<br>闽<br>235200820<br>0923541  | 300000 | 17182096 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 377 | 福建鼎万建设有限公司          |  |  | 林金星、<br>闽<br>235201920<br>2003203 | 300000 | 16789514 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 378 | 福建喜庆建设工程有限公司        |  |  | 王荣媛; 闽<br>235201720<br>1905260    | 300000 | 17246887 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 379 | 福建省捷大园林建筑工<br>程有限公司 |  |  | 李丽华、<br>闽<br>235201320<br>1367021 | 300000 | 16976537 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 380 | 莆田市艺景园林工程有<br>限公司   |  |  | 黄长辉、<br>闽<br>235201620<br>1787081 | 300000 | 16969130 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.12 | 1172 | 已解密 |  |

|     |                 |  |  |                                    |        |          |                                                     |        |       |     |     |  |
|-----|-----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------|-------|-----|-----|--|
| 381 | 福建贵合源建设有限公司     |  |  | 蔡添贵<br>(闽<br>235201020<br>1025727) | 300000 | 17082085 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270    | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 382 | 福建尚森建设有限公司      |  |  | 林璇、闽<br>235201920<br>2005647       | 300000 | 16858027 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270    | 79.1  | 244 | 已解密 |  |
| 383 | 福建省佳郡建设工程有限公司   |  |  | 余根端、<br>闽<br>235201020<br>1026869  | 300000 | 16828425 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270    | 78.42 | 285 | 已解密 |  |
| 384 | 福建全顺建设工程有限公司    |  |  | 郭辉彬, 闽<br>235200820<br>0919072     | 300000 | 17252741 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270    | 83.39 | 96  | 已解密 |  |
| 385 | 福建恒达通工程项目管理有限公司 |  |  | 翁明花、<br>闽<br>235201120<br>1140771  | 300000 | 16754331 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 386 | 福建省中鸿市政园林有限公司   |  |  | 曾志兵<br>闽<br>235201320<br>1470856   | 300000 | 17156256 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270日历天 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |                      |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 387 | 德润建安工程集团有限公司         |  |  | 刘真伟、<br>浙<br>233131292<br>387     | 300000 | 17026533 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 388 | 福建中崛建设有限责任<br>公司     |  |  | 林宝荧、<br>闽<br>235201920<br>2006575 | 300000 | 17258738 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 85.91 | 42  | 已解密 |  |
| 389 | 八闽建设有限公司             |  |  | 毛向虹、<br>闽<br>235201220<br>1356488 | 300000 | 16974709 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 390 | 福建省东联建筑工程有<br>限公司    |  |  | 颜呈忍 闽<br>235201120<br>1134055     | 300000 | 16713616 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 79.8  | 216 | 已解密 |  |
| 391 | 福建省泰宁县金湖建设<br>有限责任公司 |  |  | 杨彦青<br>闽<br>235202020<br>2004403  | 300000 | 17260775 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 86.78 | 29  | 已解密 |  |
| 392 | 厦门中闽恒业建筑有限<br>公司     |  |  | 钟洁 闽<br>235201920<br>1907614      | 300000 | 16985795 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                    |        |          |                             |                                            |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 393 | 福建中翔晟建设工程有限公司  |  |  | 倪灵光、<br>闽<br>235201020<br>1136800  | 300000 | 16974685 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270                                        | 76.74 | 501 | 已解密 |  |
| 394 | 福建省吉宸建设工程有限公司  |  |  | 侯舒喆 闽<br>235201320<br>1367716      | 300000 | 16769145 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270个日历天，定额工期270个日历天<br>(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 395 | 福建龙宸建筑工程有限公司   |  |  | 郑玉秉<br>， 闽<br>235201220<br>1357533 | 300000 | 17158005 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270个                                       | 76.67 | 524 | 已解密 |  |
| 396 | 福建省和古坊环境工程有限公司 |  |  | 侯燕玲、<br>闽<br>235201920<br>2002582  | 300000 | 17258021 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                        | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 397 | 蔡襄集团有限公司       |  |  | 符昊，<br>闽<br>235202020<br>2004998   | 300000 | 16891358 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270                                        | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 398 | 福建中建闽海建设工程有限公司 |  |  | 卢圣林, 闽<br>235201120<br>1242817     | 300000 | 16780255 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270                                        | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                    |        |          |                                                     |                          |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|--|
| 399 | 亿耀(福建)建设有限公司      |  |  | 柯志翔、<br>闽<br>235201120<br>1245695  | 300000 | 17030237 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                      | 90.79 | 3   | 已解密 |  |
| 400 | 福建省旺拓建筑工程有<br>限公司 |  |  | 傅明先、<br>闽<br>235201020<br>1024740  | 300000 | 17076553 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 401 | 天孚城建集团有限公司        |  |  | 施生朝、<br>闽<br>235201220<br>1361016  | 300000 | 16891543 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                      | 80.49 | 191 | 已解密 |  |
| 402 | 福建省万林建设管理有<br>限公司 |  |  | 虞冬妹<br>, 闽<br>235202020<br>2109146 | 300000 | 17251517 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                      | 82.88 | 111 | 已解密 |  |
| 403 | 福建嘉康建设工程有限公司      |  |  | 黄素侦<br>闽<br>235201320<br>1367830   | 300000 | 17133933 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 87.18 | 23  | 已解密 |  |
| 404 | 福建俊嘉建设有限公司        |  |  | 郭安安、<br>闽<br>235201920<br>1906685  | 300000 | 16865434 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270日历天<br>, 定额工<br>期270个 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |                     |  |  |                                   |        |          |                                                     |      |       |      |     |  |
|-----|---------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|------|-----|--|
| 405 | 福建省浩雅建筑工程有限公司       |  |  | 刘宗兵、<br>闽<br>235200820<br>0919857 | 300000 | 16730259 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 406 | 福建海筑建设工程有限公司        |  |  | 陈潇武、<br>闽<br>235201920<br>1905644 | 300000 | 16669212 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 77.31 | 436  | 已解密 |  |
| 407 | 福建省景筑浩洋建筑工程<br>有限公司 |  |  | 陈宝山、<br>闽<br>235201120<br>1139562 | 300000 | 17197013 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 77.14 | 444  | 已解密 |  |
| 408 | 福建锋航建设工程有限公司        |  |  | 唐晓波 闽<br>235201920<br>1907715     | 300000 | 17070974 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.35 | 747  | 已解密 |  |
| 409 | 福建省新越建工有限公<br>司     |  |  | 郑瑞龙、<br>闽<br>235201620<br>1787175 | 300000 | 16903217 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 74.28 | 1185 | 已解密 |  |
| 410 | 福建嘉利臻建设工程有<br>限公司   |  |  | 柯闽英 闽<br>235201020<br>1133789     | 300000 | 17130252 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270个 | 75.94 | 724  | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                                     |        |          |                                                     |                                         |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 411 | 福建中旺建筑工程有限公司      |  |  | 张惠贞<br>， 闽<br>235202020<br>2107330                  | 300000 | 16928392 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 83.95 | 81  | 已解密 |  |
| 412 | 福建柏松建设工程有限公司      |  |  | 丘荣彬<br>闽<br>235201120<br>1250473                    | 300000 | 16750998 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 总工期为<br>270日历天<br>， 定额工<br>期270个日<br>历天 | 76.37 | 533 | 已解密 |  |
| 413 | 福建龙岩众成建设有限公司      |  |  | 姓名：魏<br>焱锋、证<br>书注册编<br>号：闽<br>235201920<br>2008305 | 300000 | 17298736 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270日历天<br>， 定额工<br>期270个        | 76.75 | 500 | 已解密 |  |
| 414 | 福建闽卓建设有限公司        |  |  | 廖林英、<br>闽<br>235202020<br>2106356                   | 300000 | 17048754 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 415 | 广西宏泰成建设集团有<br>限公司 |  |  | 蓝庚、桂<br>245151653<br>498                            | 300000 | 17117249 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 416 | 四川中铭建设有限公司        |  |  | 廖波、川<br>251151610<br>625                            | 300000 | 17235962 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                      |  |  |                                    |        |          |                                                     |      |       |      |     |  |
|-----|----------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|------|-----|--|
| 417 | 福建科骏建设有限公司           |  |  | 黄仁妹、<br>闽<br>235201720<br>1894790  | 300000 | 17180029 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 77.14 | 444  | 已解密 |  |
| 418 | 众源建设发展（福建<br>）有限责任公司 |  |  | 尤华、闽<br>235201420<br>1581579       | 300000 | 17255124 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 81.02 | 170  | 已解密 |  |
| 419 | 福建锦华工程项目管理<br>有限公司   |  |  | 陈宇、闽<br>235201920<br>2009457       | 300000 | 17038199 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 69.54 | 1217 | 已解密 |  |
| 420 | 中磐建设集团有限公司           |  |  | 陈龙光<br>， 闽<br>235202020<br>2005709 | 300000 | 17067271 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270个 | 87.63 | 20   | 已解密 |  |
| 421 | 君泰建设有限公司             |  |  | 宋佳伟、<br>晋<br>214151848<br>105      | 300000 | 16791365 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 422 | 福建祥一建设有限公司           |  |  | 黄金梅、<br>闽<br>235201920<br>2002795  | 300000 | 17174694 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 78.28 | 323  | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                   |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 423 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司  |  |  | 李志鹏、<br>闽<br>235202020<br>2108798 | 300000 | 17178397 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 424 | 福建久振远建设工程有<br>限公司 |  |  | 陈光雄<br>闽<br>235201920<br>2005928  | 300000 | 16706186 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 425 | 福建省华实建设工程有<br>限公司 |  |  | 吴建军、<br>闽<br>235201320<br>1369576 | 300000 | 17209476 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 86.8  | 28  | 已解密 |  |
| 426 | 福建胜微建设工程有限<br>公司  |  |  | 姚慧娟<br>闽<br>150201220<br>1307544  | 300000 | 17013571 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 427 | 厦门中胤建筑工程有限公司      |  |  | 卢建宏、<br>闽<br>235202020<br>2104073 | 300000 | 16941354 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 为270 | 82.63 | 115 | 已解密 |  |
| 428 | 福建冉天建设有限公司        |  |  | 肖求元 闽<br>235200720<br>0703885     | 300000 | 17198766 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.74 | 501 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|-----|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 429 | 福建省联都建筑有限公司    |  |  | 黄沛文、<br>闽<br>235201220<br>1255247  | 300000 | 16980796 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 78.34 | 291  | 已解密 |  |
| 430 | 青海青成建设工程有限公司   |  |  | 解占奎、<br>青<br>263200720<br>0902450  | 300000 | 16730277 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 60.00 | 1230 | 已解密 |  |
| 431 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 |  |  | 付琪、粤<br>144202020<br>2103353       | 300000 | 16704335 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 60.00 | 1230 | 已解密 |  |
| 432 | 福建闽隆建设发展有限公司   |  |  | 陈林凤、<br>闽<br>235201120<br>1133311  | 300000 | 16863482 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 433 | 福建省汇吉建设发展有限公司  |  |  | 郑玲玲<br>； 闽<br>235201420<br>1578826 | 300000 | 16706180 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 78.92 | 250  | 已解密 |  |
| 434 | 福建省岩成工程建设有限公司  |  |  | 方林峰，<br>闽<br>235200820<br>0920497  | 300000 | 16963205 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.54 | 374  | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                   |        |          |                                                     |      |       |      |     |  |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|------|-----|--|
| 435 | 陕西国筑建设集团有限公司      |  |  | 田磊 陕<br>261161797<br>780          | 300000 | 16885803 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 75.08 | 1178 | 已解密 |  |
| 436 | 福建中鑫鸿顺建设有限<br>公司  |  |  | 黄庆同、<br>闽<br>235202020<br>2103062 | 300000 | 17255880 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 79.65 | 220  | 已解密 |  |
| 437 | 福建盈万利建设工程有<br>限公司 |  |  | 卞超 闽<br>235201220<br>1252765      | 300000 | 17161709 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 438 | 福建龙福建设工程有限公司      |  |  | 包建平、<br>闽<br>235201120<br>1141935 | 300000 | 16789503 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 76.74 | 501  | 已解密 |  |
| 439 | 福建嘉泽建设发展有限<br>公司  |  |  | 徐昭毅、<br>闽<br>235200820<br>0918958 | 300000 | 16991301 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 440 | 福建鸿翔建设工程有限<br>公司  |  |  | 方炜捷、<br>闽<br>235201920<br>2004882 | 300000 | 17191336 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 77.14 | 444  | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                    |           |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 441 | 福建世纪荣福实业有限公司       |  |  | 林霞、闽<br>235200820<br>0922717       | 300000    | 16687669 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270  | 78.17 | 331 | 已解密 |  |
| 442 | 深圳市鹏润达控股集团<br>有限公司 |  |  | 林涣坚、<br>粤<br>244201720<br>1801594  | 300000    | 16674730 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270  | 75.96 | 722 | 已解密 |  |
| 443 | 佰凌集团有限公司           |  |  | 林舜坤<br>， 闽<br>235201020<br>1026865 | 300000.00 | 17087640 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270个 | 77.86 | 353 | 已解密 |  |
| 444 | 福建锦港建设工程有限公司       |  |  | 薛翠云<br>； 闽<br>235201220<br>1362466 | 300000    | 17133933 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 445 | 福建宏明建设工程有限公司       |  |  | 昌瑜、闽<br>235201720<br>1894585       | 300000    | 17291329 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 446 | 福建汇泽建设有限公司         |  |  | 林寿才<br>闽<br>235201920<br>2000084   | 300000    | 16820993 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 447 | 福建阳一建设(集团)有限公司 |  |  | 许洪军、<br>闽<br>235201920<br>2003858  | 300000 | 16883951 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 448 | 万崇建设有限公司       |  |  | 周建生、<br>闽<br>235200620<br>0814476  | 300000 | 17254294 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 76.37 | 533 | 已解密 |  |
| 449 | 福建博实建设有限公司     |  |  | 苏莉莉、<br>闽<br>235202020<br>2100949  | 300000 | 16967278 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.5  | 528 | 已解密 |  |
| 450 | 福建展升建设工程有限公司   |  |  | 林肇本<br>， 闽<br>235201720<br>1894035 | 300000 | 17067271 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270个 | 78.39 | 287 | 已解密 |  |
| 451 | 河南鹊华建筑有限公司     |  |  | 杨艳、豫<br>241131341<br>279           | 300000 | 17032088 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 452 | 福建悦顺建筑工程有限公司   |  |  | 温标清、<br>闽<br>235200820<br>0812237  | 300000 | 17133933 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|-----|--------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 453 | 福建建筑广建设工程有限公司      |  |  | 吴奎、闽<br>235201920<br>1907789       | 300000 | 17228370 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 454 | 福建省隆昇建设发展有<br>限公司  |  |  | 李梅芳<br>闽<br>235201220<br>1252371   | 300000 | 16870989 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.14 | 444  | 已解密 |  |
| 455 | 福建广联达建设有限公<br>司    |  |  | 张丽燕, 闽<br>235202020<br>2111760     | 300000 | 17250406 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.14 | 444  | 已解密 |  |
| 456 | 福建省星桥建筑工程有<br>限公司  |  |  | 邓晓凤、<br>闽闽<br>235202020<br>2102079 | 300000 | 16889506 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 78.56 | 279  | 已解密 |  |
| 457 | 福建世纪蓝天建设工程<br>有限公司 |  |  | 张小芳<br>； 闽<br>235201720<br>1893675 | 300000 | 17113564 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 458 | 厦门市艺述集团有限公<br>司    |  |  | 易天强<br>闽<br>235201020<br>1028427   | 300000 | 17063568 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 459 | 福建卓创工程管理有限公司       |  |  | 涂学锋、<br>闽<br>135201820<br>1902168 | 300000 | 17250591 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 460 | 中盛旭峰(福建)建设有<br>限公司 |  |  | 程永、 闽<br>235201920<br>2005052     | 300000 | 16802476 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 461 | 福建省汀程建设发展有<br>限公司  |  |  | 刘建林、<br>闽<br>235201020<br>1140427 | 300000 | 16932096 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 77.14 | 444 | 已解密 |  |
| 462 | 福建省建鸿安装工程有<br>限公司  |  |  | 林建骈、<br>闽<br>235201020<br>1138794 | 300000 | 17176522 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.1  | 478 | 已解密 |  |
| 463 | 福建佳成电力有限公司         |  |  | 郭东幸、<br>闽<br>235201120<br>1246882 | 300000 | 16990126 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 464 | 福建晋旗建设有限公司         |  |  | 王斯周、<br>闽<br>235201020<br>1025366 | 300000 | 16756183 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 78.34 | 291 | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                                                 |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 465 | 福建中联鸿盛建筑工程有限公司    |  |  | 胡开鸿<br>闽<br>235201220<br>1472390                                | 300000 | 16885826 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 466 | 福建省英城建设工程有<br>限公司 |  |  | 王俊;闽<br>235202020<br>2007261                                    | 300000 | 17178374 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 81.04 | 169 | 已解密 |  |
| 467 | 福建省御昇建设发展有<br>限公司 |  |  | 吴有发、<br>闽<br>235201120<br>1133572                               | 300000 | 16815438 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 468 | 福建省伟硕建设工程有<br>限公司 |  |  | 张学净、<br>闽<br>235201420<br>1474914                               | 300000 | 16987647 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 469 | 福建安洋建设发展有限<br>公司  |  |  | 李龙涛、<br>闽<br>235201120<br>1246084、<br>闽<br>135201920<br>2002472 | 300000 | 17033940 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.57 | 526 | 已解密 |  |
| 470 | 福建联山建设工程有限<br>公司  |  |  | 阙庆斌、<br>闽<br>235202020<br>2001963                               | 300000 | 16785810 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.14 | 444 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 471 | 龙腾建设集团有限公司         |  |  | 陈淑娟、<br>闽<br>235201120<br>1141170 | 300000 | 17108564 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 86.22 | 35  | 已解密 |  |
| 472 | 福建大河水电工程有限<br>公司   |  |  | 林立、闽<br>235201920<br>2002740      | 300000 | 16948761 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 77.14 | 444 | 已解密 |  |
| 473 | 福建金利城建设工程有<br>限公司  |  |  | 郭剑、闽<br>235201920<br>2006587      | 300000 | 17024682 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.74 | 501 | 已解密 |  |
| 474 | 中闽知建（福建）建设<br>有限公司 |  |  | 胡小华闽<br>235201320<br>1368810      | 300000 | 16915060 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 475 | 福建省荣兴建设工程有<br>限公司  |  |  | 吴梅峰、<br>闽<br>235201420<br>1474195 | 300000 | 17061160 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 80.16 | 208 | 已解密 |  |
| 476 | 海颐建工集团有限公司         |  |  | 常国峰、<br>闽<br>235201920<br>2004891 | 300000 | 17086354 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 86.08 | 40  | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 477 | 福建省久山建设工程有限公司  |  |  | 黄秀东、<br>闽<br>235101029<br>250     | 300000 | 17102454 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 78.74 | 258 | 已解密 |  |
| 478 | 福建保利得建设发展有限公司  |  |  | 黄祥 闽<br>235201120<br>1249046      | 300000 | 16783957 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 479 | 福建远拓建设工程有限公司   |  |  | 阙华金、<br>闽<br>235202020<br>2007156 | 300000 | 16667300 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.94 | 342 | 已解密 |  |
| 480 | 中建四海建设开发有限公司   |  |  | 陈丽卿 闽<br>235202020<br>2101062     | 300000 | 16902468 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 77.84 | 357 | 已解密 |  |
| 481 | 福建和昌源建设工程有限公司  |  |  | 王晓娇、<br>闽<br>235201420<br>1577030 | 300000 | 16893357 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 78.6  | 277 | 已解密 |  |
| 482 | 福建中天合能建设发展有限公司 |  |  | 肖贞杰<br>闽<br>235201020<br>1029214  | 300000 | 17063568 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.74 | 501 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                    |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|-----|---------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 483 | 福建众亿鑫建设工程有限公司 |  |  | 涂亚斌 闽<br>235201320<br>1366523      | 300000 | 16965427 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 484 | 福建省宏晟建工有限公司   |  |  | 沈家锋、<br>闽<br>235200820<br>0919463  | 300000 | 16817282 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 485 | 中建凯茂建设发展有限公司  |  |  | 陈细妹、<br>闽<br>235200820<br>0920166  | 300000 | 17222810 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 77.47 | 431 | 已解密 |  |
| 486 | 福建中梦建设有限公司    |  |  | 连海强<br>； 闽<br>235201320<br>1368726 | 300000 | 16956168 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 77.05 | 487 | 已解密 |  |
| 487 | 中瑞和建设集团有限公司   |  |  | 高娟娟、<br>陕<br>261111232<br>678      | 300000 | 16817289 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270个 | 76.35 | 537 | 已解密 |  |
| 488 | 福建鑫远建工有限公司    |  |  | 黄志群、<br>闽<br>235201520<br>1683466  | 300000 | 16692698 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 88.48 | 11  | 已解密 |  |

|     |                 |  |  |                                    |        |          |                                                     |                               |       |      |     |  |
|-----|-----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------|-----|--|
| 489 | 周宁县永盛建设工程有限公司   |  |  | 余深令、<br>闽<br>235200820<br>1245929  | 300000 | 16948761 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                           | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 490 | 福建佳仁建设工程有限公司    |  |  | 郑捷 闽<br>235201920<br>2004254       | 300000 | 17276937 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                           | 75.12 | 1172 | 已解密 |  |
| 491 | 福建省冠睿建设工程有限公司   |  |  | 余鸿柯<br>， 闽<br>235201220<br>1357611 | 300000 | 17211705 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                           | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 492 | 福建春华工程管理有限公司    |  |  | 蒋国书、<br>闽<br>235201120<br>1130124  | 300000 | 16987647 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                           | 78.03 | 337  | 已解密 |  |
| 493 | 福建省顺禾园林建筑工程有限公司 |  |  | 朱国辉 闽<br>235201020<br>1024259      | 300000 | 16743221 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                           | 78.01 | 338  | 已解密 |  |
| 494 | 福建畅发建设工程有限公司    |  |  | 陈振福、<br>闽<br>235201220<br>1358214  | 300000 | 17348732 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 为270个日<br>历天，定<br>额工期<br>270个 | 72.83 | 1199 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                                                               |       |      |     |  |
|-----|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 495 | 福建启喆建设工程有限公司   |  |  | 戴锦凤<br>闽<br>235200820<br>0919799   | 300000 | 17250798 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                           | 83.94 | 82   | 已解密 |  |
| 496 | 福建鼎成工程管理有限公司   |  |  | 洪毅鹏、<br>闽<br>235201920<br>1907022  | 300000 | 16865434 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 总工期为<br>270日历天<br>，定额工<br>期270个日<br>历天（适<br>用于国家<br>或我省对<br>工期有规<br>定的项目<br>） | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 497 | 福建晟达坤建设发展有限公司  |  |  | 黄丽娟 闽<br>235201520<br>1685383      | 300000 | 16804327 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                           | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 498 | 福建永昌硕建设工程有限公司  |  |  | 林志航<br>； 闽<br>235200820<br>0917246 | 300000 | 16856175 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                                                                           | 68.96 | 1221 | 已解密 |  |
| 499 | 福建东方富隆建设工程有限公司 |  |  | 黄钦来、<br>闽<br>235200820<br>0917888  | 300000 | 16904320 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                           | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 500 | 新恒基建设（福建）有限公司  |  |  | 梁平山、<br>闽<br>150200620<br>0800419  | 300000 | 16828400 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                                                                           | 77.54 | 374  | 已解密 |  |

|     |              |  |  |                                                 |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|--------------|--|--|-------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 501 | 福建中纬达建设有限公司  |  |  | 吴明焯、<br>闽<br>235200720<br>0808066               | 300000 | 16808031 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 502 | 福建融燕建设有限公司   |  |  | 邱慧、闽<br>235201220<br>1359496                    | 300000 | 17389470 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 80.83 | 175 | 已解密 |  |
| 503 | 福建鑫宏瑞建设有限公司  |  |  | 黄燕、闽<br>235201720<br>1893354                    | 300000 | 16884119 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 504 | 中龚建设工程有限公司   |  |  | 姓名： 陈<br>伟冰 注册<br>编号： 闽<br>235201620<br>1786951 | 300000 | 17130229 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 505 | 福建岩旭建设工程有限公司 |  |  | 许炜阳 闽<br>235200820<br>0922041                   | 300000 | 17161709 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 506 | 福建厚华建设有限公司   |  |  | 王晓斌、<br>闽<br>235201120<br>1131028               | 300000 | 16846732 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                              |        |          |                                                     |                          |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------|------|-----|--|
| 507 | 福建省新远建设发展有限公司 |  |  | 黄伟群、<br>闽<br>235201420<br>1577256            | 300000 | 17138673 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 为270日<br>历天，定<br>额工期270个 | 82.05 | 128  | 已解密 |  |
| 508 | 福建省利友建筑工程有限公司 |  |  | 江熺 闽<br>235202020<br>2005276                 | 300000 | 17074701 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                      | 74.82 | 1180 | 已解密 |  |
| 509 | 中耀建设（福建）有限公司  |  |  | 廖晓免, 闽<br>235201120<br>1244129               | 300000 | 17122865 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                      | 79.54 | 226  | 已解密 |  |
| 510 | 厦门筑飞建筑工程有限公司  |  |  | 陆健、闽<br>235201120<br>1137232                 | 300000 | 16998757 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                      | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 511 | 福建永年建设有限公司    |  |  | 姓名：黄<br>日灿 编号<br>： 闽<br>235201120<br>1251239 | 300000 | 16948761 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                      | 77.94 | 342  | 已解密 |  |
| 512 | 福建省满安建筑工程有限公司 |  |  | 翁海山<br>， 闽<br>235201120<br>1248158           | 300000 | 17085789 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270个                     | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |          |                             |                                           |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 513 | 中交鹭建有限公司      |  |  | 郑维薪：<br>闽<br>135201820<br>1900753 | 300000 | 17246887 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270                                       | 77.64 | 365  | 已解密 |  |
| 514 | 福建省熹旺建筑工程有限公司 |  |  | 李建英；<br>闽<br>235201320<br>1369245 | 300000 | 16974685 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                       | 74.6  | 1182 | 已解密 |  |
| 515 | 福建鑫睿达建设工程有限公司 |  |  | 黄勤真、<br>闽<br>235201320<br>1472487 | 300000 | 16982092 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                       | 77.54 | 374  | 已解密 |  |
| 516 | 福建榕华建设工程有限公司  |  |  | 赵时谦、<br>闽<br>135181903<br>450     | 300000 | 17180226 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                       | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 517 | 福建明力信建设发展有限公司 |  |  | 郑华兴 闽<br>235201120<br>1243811     | 300000 | 17319104 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                       | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 518 | 福建骏辉建设有限公司    |  |  | 魏运勋、<br>闽<br>235200620<br>0810216 | 300000 | 17137636 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 总工期为270日历天，定额工期270个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目） | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 519 | 福建华龙建设工程有限公司  |  |  | 蓝思龙、<br>闽<br>235201120<br>1135721 | 300000 | 17120230 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 83.59 | 91   | 已解密 |  |
| 520 | 福建天琮建筑工程有限公司  |  |  | 杨雪、闽<br>235202020<br>2003681      | 300000 | 16767848 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 521 | 福建琦裕建设工程有限公司  |  |  | 许丽莹、<br>闽<br>235201120<br>1141822 | 300000 | 17198743 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 522 | 鸿志建设集团有限公司    |  |  | 马莉君、<br>晋<br>214060804<br>103     | 300000 | 17252443 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 523 | 厦门市仁得建设工程有限公司 |  |  | 朱晨晨、<br>闽<br>235201920<br>1910580 | 300000 | 17239518 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.37 | 533  | 已解密 |  |
| 524 | 三明美景建设有限公司    |  |  | 林谋熊、<br>闽<br>235201120<br>1130343 | 300000 | 17011719 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 73.54 | 1193 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                    |        |          |                             |                         |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-----|--|
| 525 | 福建闽川行建设工程有限公司 |  |  | 王锦芳<br>闽<br>235201220<br>1368110   | 300000 | 17174671 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 总工期为270个日历天，定额工期270个日历天 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 526 | 福建省国恒建设工程有限公司 |  |  | 陈旭淦<br>， 闽<br>235201520<br>1685853 | 300000 | 16933947 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270                     | 80.3  | 199  | 已解密 |  |
| 527 | 福建金逸建设发展有限公司  |  |  | 张世钟、<br>闽<br>235201920<br>2003334  | 300000 | 17100602 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270个日历天，定额工期270个        | 75.57 | 742  | 已解密 |  |
| 528 | 福建省昇永成建设有限公司  |  |  | 陈勇 闽<br>235202020<br>2000999       | 300000 | 16819139 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                     | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 529 | 福建省欣萱建设工程有限公司 |  |  | 倪其琳、<br>闽<br>235201220<br>1256015  | 300000 | 16667300 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                     | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 530 | 龙岩闽工建设有限公司    |  |  | 罗春书、<br>闽<br>235201720<br>1892765  | 300000 | 16941354 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                     | 72.34 | 1203 | 已解密 |  |

|     |                  |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|-----|------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 531 | 福建省腾景辉建筑工程有限公司   |  |  | 林家昌, 闽<br>235202020<br>2108096    | 300000 | 16900616 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 532 | 福建优建建筑工程有限公司     |  |  | 孔鹏、闽<br>235201920<br>2004889      | 300000 | 17043199 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 533 | 福鸿建工有限公司         |  |  | 王建兵<br>闽<br>235202020<br>21 11281 | 300000 | 16817312 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 534 | 福建名邦建设工程有限公司     |  |  | 刘文清\闽<br>235201020<br>1025583     | 300000 | 17261320 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 86.32 | 33   | 已解密 |  |
| 535 | 福建增淦建设工程有限公司     |  |  | 黄娟、闽<br>235201420<br>1580692      | 300000 | 16667300 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 73.25 | 1198 | 已解密 |  |
| 536 | 福建中宅建设有限责任<br>公司 |  |  | 肖贵兴、<br>闽<br>235201020<br>1136706 | 300000 | 17254109 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 85.02 | 55   | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                         |       |      |     |  |
|-----|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 537 | 福建三明市政工程有限公司   |  |  | 王俊彬<br>， 闽<br>235201920<br>2003126 | 300000 | 17206150 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 76.74 | 501  | 已解密 |  |
| 538 | 福建闽西工程管理服务有限公司 |  |  | 陈诚波、<br>闽<br>235201520<br>1682352  | 300000 | 17141363 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 74.34 | 1184 | 已解密 |  |
| 539 | 福建泉祥建设有限公司     |  |  | 邹洁、闽<br>235201920<br>1909105       | 300000 | 16904320 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 总工期为<br>270日历天<br>， 定额工<br>期270个日<br>历天 | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 540 | 福建省富衢建筑工程有限公司  |  |  | 廖秋龙 闽<br>235201920<br>2003576      | 300000 | 16811711 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                     | 84.71 | 63   | 已解密 |  |
| 541 | 福建汇千峰建设工程有限公司  |  |  | 陈庆章<br>， 闽<br>235201920<br>2105067 | 300000 | 17311721 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 542 | 福建峰泉辉建设有限公司    |  |  | 林侃、闽<br>235201420<br>1580823       | 300000 | 17256245 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                     | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |                 |                                                     |     |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 543 | 福建鑫联众建设发展有限公司 |  |  | 林宝清、<br>闽<br>235201620<br>1787402 | 300000 | 16978389        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 79.14 | 240  | 已解密 |  |
| 544 | 福建源禹建设工程有限公司  |  |  | 陈雯婷 闽<br>235202020<br>2002021     | 300000 | 16969130        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 545 | 福建祥睿建设发展有限公司  |  |  | 鲍华坚，<br>闽<br>235201120<br>1140102 | 300000 | 17267559.<br>36 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 81.14 | 164  | 已解密 |  |
| 546 | 海盈建设有限公司      |  |  | 饶龙辉、<br>闽<br>235201020<br>1029507 | 300000 | 16969130        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 547 | 福建省巨沃建设工程有限公司 |  |  | 吴昌隆、<br>闽<br>235202020<br>2108950 | 300000 | 16887654        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 548 | 福建省日昇建设有限公司   |  |  | 黄纪春、<br>闽<br>235201220<br>1362095 | 300000 | 17104305        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 70.56 | 1213 | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                    |        |          |                                                   |                                                                               |       |      |     |  |
|-----|-------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 549 | 龙岩兴旺建筑工程有限公司      |  |  | 刘香丹、<br>闽<br>235202020<br>2005305  | 300000 | 16743243 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                           | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 550 | 福建拓泽建设有限公司        |  |  | 苏童波、<br>闽<br>235201620<br>1787637  | 300000 | 17031533 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                           | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 551 | 福建兆元建设有限公司        |  |  | 连丽红、<br>闽<br>235201920<br>2002665  | 300000 | 17158005 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                           | 78.34 | 291  | 已解密 |  |
| 552 | 福建省繁茂建设有限公<br>司   |  |  | 梁银洲、<br>闽<br>235202020<br>2108413  | 300000 | 16908023 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 总工期为<br>270日历天<br>，定额工<br>期270个日<br>历天（适<br>用于国家<br>或我省对<br>工期有规<br>定的项目<br>） | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 553 | 福建永东南建设集团有<br>限公司 |  |  | 邓有清<br>； 闽<br>235200820<br>1023919 | 300000 | 17237684 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                           | 82.33 | 125  | 已解密 |  |
| 554 | 福建洲安建设有限公司        |  |  | 熊丹 闽<br>235201320<br>1366244       | 300000 | 17178374 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                           | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 555 | 福建福源顺建筑工程有限公司 |  |  | 林以琨<br>闽<br>235201920<br>2003252  | 300000 | 17013594 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 556 | 福建龙泰建设工程有限公司  |  |  | 邱建辉、<br>闽<br>235201520<br>1581657 | 300000 | 17198187 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 78.7  | 269 | 已解密 |  |
| 557 | 福建泽巍建设工程有限公司  |  |  | 余文辉、<br>闽<br>235201920<br>2008177 | 300000 | 17008039 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 558 | 福建省华富建设工程有限公司 |  |  | 雷真，闽<br>235200620<br>0701681      | 300000 | 16756183 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 80.89 | 173 | 已解密 |  |
| 559 | 福建安顺兴建筑工程有限公司 |  |  | 张溪强、<br>闽<br>235201220<br>1357427 | 300000 | 17069123 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 560 | 福建中基建设工程有限公司  |  |  | 魏先龙、<br>闽<br>235201120<br>1251881 | 300000 | 17082085 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 80.95 | 172 | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                                      |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 561 | 福建中丰伟达建设工程有限公司    |  |  | 陈艺英、<br>闽<br>235201320<br>1368381                    | 300000 | 16870989 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 562 | 中乐建业集团有限公司        |  |  | 姓名：邓<br>非、注册<br>编号：赣<br>236191900<br>664             | 300000 | 17120971 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 563 | 福建省金固建设投资有<br>限公司 |  |  | 陈钊、闽<br>235200820<br>1024494                         | 300000 | 16724703 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 79.2  | 238 | 已解密 |  |
| 564 | 福建懋达建设工程有限<br>公司  |  |  | 吴晓瑜<br>： 闽<br>235201320<br>1367348                   | 300000 | 16830251 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 565 | 福建省博采建筑工程有<br>限公司 |  |  | 张莉，建<br>造师执业<br>证书注册<br>编号：闽<br>235201220<br>1361014 | 300000 | 17272812 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 566 | 福建省蜀阳建设工程有<br>限公司 |  |  | 林英炯 、<br>闽<br>235201720<br>1892528                   | 300000 | 17238647 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                  |       |     |     |  |
|-----|---------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 567 | 福建泰典建筑工程有限公司  |  |  | 黄亚泉、<br>闽<br>235200820<br>0817082  | 300000 | 17280218 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270日历天<br>，定额工<br>期270个          | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 568 | 福建远涯通建设工程有限公司 |  |  | 陈婧、闽<br>235200820<br>0919262       | 300000 | 16748776 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                              | 79.64 | 221 | 已解密 |  |
| 569 | 福建正驰工程有限公司    |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 570 | 福建省天柱建设工程有限公司 |  |  | 刘守燕<br>， 闽<br>235201320<br>1471189 | 300000 | 17230222 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                              | 83.98 | 80  | 已解密 |  |
| 571 | 福建省万米建设有限公司   |  |  | 陈飞阳、<br>闽<br>235201920<br>2009472  | 300000 | 16908394 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270个日历<br>天，定额<br>工期270个 | 77.7  | 360 | 已解密 |  |
| 572 | 中彦湔德建设发展有限公司  |  |  | 薛平、闽<br>135181902<br>940           | 300000 | 16802500 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个                             | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 573 | 福建鑫洲建设发展有限公司  |  |  | 罗丽华 闽<br>235202020<br>2005826      | 300000 | 17159857 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                              | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |          |                             |                                       |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 574 | 福建省有焯建设工程有限公司 |  |  | 陈新异<br>闽<br>235201220<br>1363272  | 300000 | 16998757 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270日历天，定额工期270个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目） | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 575 | 福建省长鸿建设集团有限公司 |  |  | 刘行俊、<br>闽<br>135151513<br>775     | 300000 | 16746947 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270                                   | 77.13 | 477  | 已解密 |  |
| 576 | 三明亿恒顺建设工程有限公司 |  |  | 周林、闽<br>235201920<br>2003208      | 300000 | 16913393 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                   | 67.19 | 1224 | 已解密 |  |
| 577 | 福建省汤头建筑工程有限公司 |  |  | 高金侨、<br>闽<br>235202020<br>2108955 | 300000 | 16830374 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270                                   | 86.55 | 30   | 已解密 |  |
| 578 | 福建中诺信建筑工程有限公司 |  |  | 谢惠颖、<br>闽<br>235200820<br>0812352 | 300000 | 16800624 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270                                   | 78.34 | 291  | 已解密 |  |
| 579 | 福建巧利建设发展有限公司  |  |  | 吴祖强、<br>闽<br>235201320<br>1473221 | 300000 | 16689515 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                   | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |                 |  |  |                                   |        |          |                             |                  |       |     |     |  |
|-----|-----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------|------------------|-------|-----|-----|--|
| 580 | 榆林市德源公路建筑有限责任公司 |  |  | 刘晓珍、<br>陕<br>261161702<br>259     | 300000 | 16871122 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 为270日历天，定额工期270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 581 | 福建山厦建设工程有限公司    |  |  | 胡斌 闽<br>235201220<br>1356703      | 300000 | 16904320 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270个             | 80.34 | 197 | 已解密 |  |
| 582 | 隆生国际建设集团有限公司    |  |  | 李文强、<br>川<br>251131813<br>824     | 300000 | 17011719 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270              | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 583 | 福建省鸿伟建设工程有限公司   |  |  | 黄妍, 闽<br>235201620<br>1786836     | 300000 | 17118718 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270              | 78.3  | 307 | 已解密 |  |
| 584 | 福建省百顺达建设发展有限公司  |  |  | 陈晓江、<br>闽<br>235201120<br>1246552 | 300000 | 16937651 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270              | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 585 | 福建省鼎鹏建设工程有限公司   |  |  | 何杰伟、<br>闽<br>235201220<br>1368369 | 300000 | 17098750 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270              | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                            |        |          |                                                   |                                                                           |       |      |     |  |
|-----|--------------------|--|--|--------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 586 | 福建升巨满建设有限公司        |  |  | 黄大汉、<br>闽<br>235202020<br>2111608          | 300000 | 17106157 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                       | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 587 | 福建省甘洲建设发展有<br>限公司  |  |  | 陆德文<br>(闽<br>235200620<br>0807690)         | 300000 | 16724703 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270个日历<br>天，定额<br>工期270个<br>日历天<br>(适用于<br>国家或我<br>省对工期<br>有规定的<br>项目)    | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 588 | 福建省卓冠建设工程有<br>限公司  |  |  | 陈开通<br>，注册编<br>号：闽<br>235201120<br>1356869 | 300000 | 17018571 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                       | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 589 | 福建午已建设发展有限<br>公司   |  |  | 罗平、闽<br>235202020<br>2109425               | 300000 | 16696928 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                       | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 590 | 福建海川建设工程有限<br>公司   |  |  | 陈仲雄、<br>闽<br>235200620<br>0702320          | 300000 | 16858027 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                       | 82.98 | 106  | 已解密 |  |
| 591 | 福建省东升鸿工程建设<br>有限公司 |  |  | 陈珊<br>闽<br>235201320<br>1367517            | 300000 | 17248739 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 总工期为<br>270日历天<br>，定额工<br>期270个日<br>历天(适用<br>于国家或<br>我省对工<br>期有规定<br>的项目) | 80.15 | 209  | 已解密 |  |

|     |                 |  |  |                                    |           |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|-----------------|--|--|------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 592 | 福建八闽福川建设工程有限公司  |  |  | 施海斌<br>(闽<br>235201120<br>1140145) | 300000    | 16859879 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.14 | 444 | 已解密 |  |
| 593 | 福建国成建设工程有限公司    |  |  | 曹福元、<br>闽<br>235200620<br>0705701  | 300000    | 16804327 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 78.74 | 258 | 已解密 |  |
| 594 | 福建升聚建设工程有限公司    |  |  | 张克耀、<br>闽<br>235201120<br>1247540  | 300000    | 16763589 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 595 | 中恒拓（福建）建设发展有限公司 |  |  | 曾杉明 闽<br>235201720<br>1892639      | 300000.00 | 16854324 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 596 | 皓耀时代（福建）集团有限公司  |  |  | 罗秦科、<br>闽<br>235201620<br>1789770  | 300000    | 16863615 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 86.91 | 27  | 已解密 |  |
| 597 | 奥达建设（福建）有限公司    |  |  | 林春泉、<br>闽<br>235201020<br>1024625  | 300000    | 16867286 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |                     |  |  |                                            |        |                 |                                                     |                         |       |     |     |  |
|-----|---------------------|--|--|--------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----|-----|--|
| 598 | 福建展图建设发展有限公司        |  |  | 陈虹（闽<br>235201920<br>1906944）              | 300000 | 17058012        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 599 | 福建省杭辉建设工程有<br>限公司   |  |  | 张功业、<br>闽<br>235200620<br>0705698          | 300000 | 17204298        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270日历天<br>，定额工<br>期270个 | 89.24 | 10  | 已解密 |  |
| 600 | 江苏开岩路桥工程有限<br>公司    |  |  | 陈国胜 苏<br>232070812<br>119                  | 300000 | 17062016        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 601 | 福建省臻万建筑工程管<br>理有限公司 |  |  | 吴华福，<br>闽<br>235200820<br>0816867          | 300000 | 16993202        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 602 | 福建宽野建设工程有限<br>公司    |  |  | 姜爱军、<br>闽<br>235201120<br>1141040          | 300000 | 16956168.<br>00 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 603 | 福建天江建设工程有限<br>公司    |  |  | 钟奶灼、<br>注册编<br>号：闽<br>235201920<br>2004167 | 300000 | 17082085        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 75.94 | 724 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                   |        |          |                                                     |                                        |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 604 | 厦门坪禹水利水电工程有限公司 |  |  | 蔡贵龙/闽<br>235201020<br>1028877     | 300000 | 17008231 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 605 | 福建润富建设发展有限公司   |  |  | 胡世林、<br>闽<br>135192003<br>930     | 300000 | 17261701 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 606 | 福州泰盛建筑工程有限公司   |  |  | 黄津、闽<br>235201120<br>1131013      | 300000 | 17391953 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 607 | 福建超利建设有限公司     |  |  | 周伟滨<br>闽<br>135202020<br>2102901  | 300000 | 16854324 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 个日<br>历天, 定<br>额工期<br>270 个日<br>历天 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 608 | 江西双云建筑工程有限公司   |  |  | 余艳、赣<br>236191970<br>148          | 300000 | 16817289 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                    | 75.27 | 749 | 已解密 |  |
| 609 | 福建省恒皓鑫建设工程有限公司 |  |  | 连慧花、<br>闽<br>135201820<br>1900885 | 300000 | 17263576 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                    | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |                  |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 610 | 福建森宏建设工程有限公司     |  |  | 张大军 闽<br>135171903<br>421          | 300000 | 17041347 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 81.15 | 163 | 已解密 |  |
| 611 | 三明昌红建设工程有限公司     |  |  | 余昌渭<br>； 闽<br>235202020<br>2001081 | 300000 | 16930244 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 612 | 福建不凡建设工程有限公司     |  |  | 罗小强、<br>闽<br>235201920<br>1909085  | 300000 | 17056161 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 613 | 福建聚秦建设发展有限公司     |  |  | 黄前进 闽<br>235080814<br>832          | 300000 | 16875618 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 614 | 福建省泽瑞建设有限公<br>司  |  |  | 刘晓云、<br>闽<br>235202020<br>2002292  | 300000 | 17002461 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 615 | 福建中辽建设集团有限<br>公司 |  |  | 雷诗颖、<br>闽<br>235202020<br>2108753  | 300000 | 17304291 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                           |        |          |                                                     |                                                                               |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|-------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 616 | 福建年可期建设工程有限公司 |  |  | 陈民光、<br>闽<br>235201520<br>1685176         | 300000 | 16815455 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                           | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 617 | 福建省榕信建设工程有限公司 |  |  | 张林华、<br>闽<br>235201920<br>2006965         | 300000 | 17102454 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                           | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 618 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 |  |  | 刘刚 粤<br>244201620<br>1610510              | 300000 | 17010168 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                           | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 619 | 福建省磐瑞建筑工程有限公司 |  |  | 刘良霞、<br>闽<br>235201120<br>1247010         | 300000 | 17252443 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                           | 65.7  | 1228 | 已解密 |  |
| 620 | 龙岩瑞祥水利工程有限公司  |  |  | 上官汉文<br>、闽<br>235201120<br>1133230        | 300000 | 17243184 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                           | 73.34 | 1196 | 已解密 |  |
| 621 | 福建鼎就建设有限公司    |  |  | 陈榕；注<br>册编号<br>：闽<br>235200820<br>1025976 | 300000 | 16763589 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 总工期为<br>270日历天<br>，定额工<br>期270个日<br>历天（适<br>用于国家<br>或我省对<br>工期有规<br>定的项目<br>） | 78.3  | 307  | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                       |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|---------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 622 | 福建才鼎建设有限公司         |  |  | 庄雅晴、<br>闽<br>235202020<br>2001106     | 300000 | 17196891 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 84.17 | 77  | 已解密 |  |
| 623 | 福建省巨石建设工程有<br>限公司  |  |  | 陈荣华、<br>闽<br>235201120<br>1132948     | 300000 | 17206149 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 78.26 | 326 | 已解密 |  |
| 624 | 大洋（平潭）建设有限<br>公司   |  |  | 徐鹏皓<br>： 闽<br>235201120<br>1250038    | 300000 | 16883951 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 625 | 福建启森建设有限公司         |  |  | 陈杰思、<br>闽<br>235201920<br>2002692     | 300000 | 17113564 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 79.16 | 239 | 已解密 |  |
| 626 | 福建省兴雅达建设发展<br>有限公司 |  |  | 赵美娟<br>： 闽<br>235201920<br>2005390    | 300000 | 17046902 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.9  | 350 | 已解密 |  |
| 627 | 福建昇辉建设集团有限<br>公司   |  |  | 吴海萍 编<br>号： 闽<br>235202020<br>2101817 | 300000 | 16878396 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.83 | 495 | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                     |        |          |                                                   |     |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|-------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 628 | 贵州中源建设工程有限公司      |  |  | 陈远发、<br>黔<br>251151789<br>604       | 300000 | 17196891 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 629 | 福建云荣建筑有限公司        |  |  | 洪彩萍、<br>闽<br>235202020<br>2001056   | 300000 | 17167264 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 630 | 福建其昇建设工程有限公司      |  |  | 庄宇政---<br>闽<br>235201920<br>2006151 | 300000 | 17153191 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 631 | 福建景琛建设工程有限公司      |  |  | 陈飞斌、<br>闽<br>235200720<br>0814639   | 300000 | 16968019 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.41 | 531 | 已解密 |  |
| 632 | 福建创力盛建设工程有<br>限公司 |  |  | 罗征志<br>, 闽<br>235201220<br>1255457  | 300000 | 17346880 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.54 | 527 | 已解密 |  |
| 633 | 福建森融建设有限公司        |  |  | 罗家佑、<br>闽<br>235202020<br>2005675   | 300000 | 17209853 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|-----|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 634 | 福建邦顺建筑工程有限公司   |  |  | 朱锡其、<br>闽<br>235201120<br>1245645  | 300000 | 17169115 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 69.91 | 1216 | 已解密 |  |
| 635 | 福建佳叶建设工程有限公司   |  |  | 黄敬鑫、<br>闽<br>235201020<br>1027401  | 300000 | 16709890 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 636 | 中建永腾（福建）集团有限公司 |  |  | 陈君玲<br>； 闽<br>144201520<br>1905706 | 300000 | 17122822 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 80.54 | 188  | 已解密 |  |
| 637 | 福建省冠辉建设工程有限公司  |  |  | 李建航<br>， 闽<br>235200720<br>0701599 | 300000 | 16922895 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 84.93 | 56   | 已解密 |  |
| 638 | 福建屹立建设工程有限公司   |  |  | 朱芬、闽<br>235201020<br>1025109       | 300000 | 16983865 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 78.8  | 256  | 已解密 |  |
| 639 | 福建义庭建设工程有限公司   |  |  | 熊义辉<br>； 闽<br>235201120<br>1131319 | 300000 | 16672855 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                    |        |          |                                                   |      |       |      |     |  |
|-----|--------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|------|-------|------|-----|--|
| 640 | 福建禹拓建设工程有限公司       |  |  | 邹文豪、<br>闽<br>235201120<br>1244495  | 300000 | 17137636 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270  | 77.54 | 374  | 已解密 |  |
| 641 | 福建省隆嘉盛工程建筑<br>有限公司 |  |  | 吴思木<br>闽<br>235201320<br>1367076   | 300000 | 17311698 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270个 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 642 | 福建中效建筑工程有限公司       |  |  | 李胜、闽<br>235201120<br>1135998       | 300000 | 17015423 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270  | 72.59 | 1201 | 已解密 |  |
| 643 | 福建省天都建筑工程有限公司      |  |  | 张海云<br>， 闽<br>235201920<br>2002517 | 300000 | 16844509 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270  | 78.7  | 269  | 已解密 |  |
| 644 | 红谷滩建设集团有限公司        |  |  | 杨建文、<br>赣<br>236161600<br>005      | 300000 | 17163560 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 645 | 福建省敢创建设工程有限公司      |  |  | 叶兆县、<br>闽<br>235201920<br>2004200  | 300000 | 17245035 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270  | 77.14 | 444  | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                        |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|----------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 646 | 福建忠民集团有限公司         |  |  | 王章浦<br>： 闽<br>235201120<br>1248151     | 300000 | 16809745 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 77.31 | 436 | 已解密 |  |
| 647 | 福建卓宝建筑工程有限公司       |  |  | 陈建武、<br>闽<br>235201120<br>1243815      | 300000 | 17065419 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 648 | 福建骏锦建设发展有限<br>公司   |  |  | 刘杰聪、<br>闽<br>135201620<br>2003556      | 300000 | 17268182 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 649 | 福建省延明建设工程有<br>限公司  |  |  | 方兵,证书<br>编号: 闽<br>235201020<br>1026837 | 300000 | 16780996 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 650 | 福建中润建设工程发展<br>有限公司 |  |  | 翁荣华 闽<br>235201120<br>1250457          | 300000 | 16898765 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 651 | 福建万振建筑有限公司         |  |  | 何杨龙(闽<br>235201220<br>1359921)         | 300000 | 16872841 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 652 | 福建德凯建设工程有限公司   |  |  | 何开胜<br>闽<br>235200820<br>1138508   | 300000 | 17122822 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 80.51 | 189 | 已解密 |  |
| 653 | 福建钜学工程管理有限公司   |  |  | 蔡桂华、<br>闽<br>235202020<br>2004657  | 300000 | 16845065 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 654 | 福建金泰德建设工程有限公司  |  |  | 罗明旺<br>： 闽<br>235200820<br>0918554 | 300000 | 17246887 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 80.78 | 177 | 已解密 |  |
| 655 | 福建省富祥泰建设工程有限公司 |  |  | 肖尧琳；<br>闽<br>235201420<br>1475659  | 300000 | 16869010 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 656 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 |  |  | 张叶露、<br>闽<br>135202100<br>747      | 300000 | 17230222 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 86.09 | 39  | 已解密 |  |
| 657 | 福建省杭兴建设有限公司    |  |  | 钟杭文、<br>闽<br>235200820<br>1138771  | 300000 | 16901913 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.74 | 501 | 已解密 |  |

|     |                      |  |  |                                    |        |          |                                                   |     |       |      |     |  |
|-----|----------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 658 | 福建远光建设工程有限公司         |  |  | 陈春兰<br>， 闽<br>235201120<br>1139436 | 300000 | 16824696 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 659 | 福建光磊建设有限公司           |  |  | 陈丽 闽<br>235201920<br>1905858       | 300000 | 17119119 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 660 | 福建省铭垒建设工程有<br>限公司    |  |  | 陈鹏、闽<br>235200820<br>0813102       | 300000 | 17076530 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 661 | 中正置润（福建）建设<br>发展有限公司 |  |  | 郑敏、闽<br>235201920<br>1911265       | 300000 | 16841384 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 662 | 福建基石建设工程有限<br>公司     |  |  | 黄礼墉；闽<br>235201920<br>1907554      | 300000 | 16893232 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 663 | 福建省隆腾达建设工程<br>有限公司   |  |  | 陈云腾、<br>闽<br>235201220<br>1360984  | 300000 | 16869137 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |          |                             |     |       |     |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 664 | 江西筑龙建设工程有限公司  |  |  | 杜锦红、<br>赣<br>236141538<br>091     | 300000 | 16702483 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 665 | 巨融建工集团有限公司    |  |  | 叶楚明、<br>闽<br>235201220<br>1358736 | 300000 | 17250953 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 87.32 | 22  | 已解密 |  |
| 666 | 福建省鹏嘉建设工程有限公司 |  |  | 邱婷婷、<br>闽<br>235202020<br>2109276 | 300000 | 17154302 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 667 | 福建林城建设有限公司    |  |  | 邓东文、<br>闽<br>235201220<br>1360951 | 300000 | 17292811 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 77.15 | 443 | 已解密 |  |
| 668 | 福建大中时代建设有限公司  |  |  | 陈凯伦、<br>闽<br>235202020<br>2108508 | 300000 | 17247813 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 82.43 | 121 | 已解密 |  |
| 669 | 深圳市双润建设工程有限公司 |  |  | 陈可亮、<br>粤<br>111060812<br>752     | 300000 | 16999057 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |          |                                                   |     |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 670 | 福建省森文建筑有限公司   |  |  | 郭志英、<br>闽<br>235201920<br>2004839 | 300000 | 17178374 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 671 | 福建八方缘建设有限公司   |  |  | 游海珍、<br>闽<br>235201920<br>2005103 | 300000 | 17015423 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 74.61 | 1181 | 已解密 |  |
| 672 | 福建川禹建设有限公司    |  |  | 张金明、<br>闽<br>235201420<br>1579361 | 300000 | 16932096 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 673 | 福建省荣联建筑工程有限公司 |  |  | 韩冰、闽<br>235201220<br>1791795      | 300000 | 17270960 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 674 | 福建新恒园林建设有限公司  |  |  | 廖智焜、<br>闽<br>235202020<br>2005974 | 300000 | 17148747 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 78.5  | 283  | 已解密 |  |
| 675 | 福建新镛城建设工程有限公司 |  |  | 洪伟平、<br>闽<br>235200620<br>0700402 | 300000 | 17198743 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 77.14 | 444  | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                   |        |          |                                                     |                                                                                 |       |      |     |  |
|-----|--------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 676 | 长春建设集团股份有限公司       |  |  | 曹 玮<br>(吉<br>222131314<br>262)    | 300000 | 16746959 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270个日历<br>天, 定额<br>工期270个<br>日历天<br>(适用于<br>国家或我<br>省对工期<br>有规定的<br>项目) | 77.17 | 442  | 已解密 |  |
| 677 | 福建省华旭园林工程有<br>限公司  |  |  | 朱进其、<br>闽<br>235201520<br>1582089 | 300000 | 16841362 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                                                             | 68.37 | 1223 | 已解密 |  |
| 678 | 中建南辉建设有限公司         |  |  | 陈进军 闽<br>235202020<br>2107681     | 300000 | 16911777 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270日历天<br>, 定额工<br>期270个                                                | 77.14 | 444  | 已解密 |  |
| 679 | 世纪联合(福建)实业<br>有限公司 |  |  | 陈彬彬 闽<br>235201920<br>2003579     | 300000 | 16822844 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                             | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 680 | 福建润发建设发展有限<br>公司   |  |  | 魏文锋、<br>闽<br>235200820<br>0816815 | 300000 | 17098750 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                             | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 681 | 福建正心建设工程有限公司       |  |  | 吕晓芳、<br>闽<br>235201920<br>2003875 | 300000 | 17196891 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个                                                                            | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                                 |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|-----|--------------------|--|--|-------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 682 | 福建省佳金建设发展有限公司      |  |  | 童凤玲、<br>闽<br>235201920<br>1909617               | 300000 | 16839535 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.74 | 501  | 已解密 |  |
| 683 | 福建闽榕建设有限公司         |  |  | 余晓宁<br>， 闽<br>235201920<br>1910486              | 300000 | 17289476 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 684 | 中国电建集团福建工程<br>有限公司 |  |  | 林振， 闽<br>235201920<br>1913521                   | 300000 | 17250763 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 84.7  | 64   | 已解密 |  |
| 685 | 福建志海建设有限公司         |  |  | 吴吉祥<br>建造师执<br>业证书注<br>册编号闽<br>235111132<br>439 | 300000 | 16895061 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 67.17 | 1225 | 已解密 |  |
| 686 | 福建鼎禹建设有限公司         |  |  | 黄斐森、<br>闽<br>235202020<br>2003790               | 300000 | 16735814 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.6  | 737  | 已解密 |  |
| 687 | 江西京丰建设工程有限<br>公司   |  |  | 万辉、赣<br>236192075<br>052                        | 300000 | 16884136 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 688 | 福建伟达建设发展有限公司   |  |  | 陈勤、闽<br>235201320<br>1367011      | 300000 | 16808031 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 689 | 福建省同特建设工程有限公司  |  |  | 张建华、<br>闽<br>135192001<br>608     | 300000 | 16809882 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.9  | 350 | 已解密 |  |
| 690 | 福建嘉硕建设工程有限公司   |  |  | 温雄飞<br>闽<br>235201520<br>1685788  | 300000 | 17096898 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 691 | 福建闽航鑫建设有限公司    |  |  | 赖碧金、<br>闽<br>235201220<br>1686297 | 300000 | 16826548 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 692 | 福建正福工程项目管理有限公司 |  |  | 李新国、<br>闽<br>235200820<br>0919338 | 300000 | 17274057 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 78.53 | 281 | 已解密 |  |
| 693 | 福建弘彦建设有限公司     |  |  | 甘紫娟、<br>闽<br>235201220<br>1361590 | 300000 | 16802476 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                           |       |      |     |  |
|-----|--------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 694 | 福建鼎浩源建设工程有限公司      |  |  | 连秀兰、<br>闽<br>235201320<br>1369740  | 300000 | 16882120 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                       | 73.34 | 1196 | 已解密 |  |
| 695 | 厦门集城建设有限公司         |  |  | 陈洪桔、<br>闽<br>235201420<br>1576222  | 300000 | 16937651 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                       | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 696 | 福建权旺建设工程有限公司       |  |  | 李小安 、<br>闽<br>235201120<br>1136114 | 300000 | 17174671 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | : 总工期<br>为270日历<br>天, 定额<br>工期270个<br>日历天 | 77.75 | 359  | 已解密 |  |
| 697 | 福建省百城建设工程有限公司      |  |  | 沈才云 闽<br>235201720<br>1801675      | 300000 | 17106157 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                       | 77.2  | 440  | 已解密 |  |
| 698 | 中标福顺建设（福建<br>）有限公司 |  |  | 王剑华、<br>闽<br>235201620<br>1787784  | 300000 | 16830251 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                       | 81.4  | 157  | 已解密 |  |
| 699 | 福建世纪鑫鼎建设工程<br>有限公司 |  |  | 范航平<br>闽<br>235201120<br>1246370   | 300000 | 16685817 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                       | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                             |        |          |                             |        |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|---------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|--------|-------|-----|-----|--|
| 700 | 龙岩远道市政园林工程有限公司 |  |  | 戴灿艺、<br>闽<br>235201320<br>1366096           | 300000 | 16872841 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270日历天 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 701 | 深圳市东远泰建筑工程有限公司 |  |  | 韩磊磊/粤<br>244201420<br>1508914               | 300000 | 17032388 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 702 | 福建吉运建筑工程服务有限公司 |  |  | 黄青扬、<br>闽<br>235200820<br>0917602           | 300000 | 16876524 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270    | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 703 | 福建雄驰建设工程有限公司   |  |  | 潘鸿斌、<br>注册编号<br>： 闽<br>235201620<br>1892347 | 300000 | 16752479 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 704 | 福建省汉桦发展有限公司    |  |  | 蔡宏冰<br>闽<br>235201020<br>1131882            | 300000 | 16915105 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 705 | 福建博裕建设发展有限公司   |  |  | 詹晓东<br>闽<br>235200820<br>0920596            | 300000 | 16711741 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                    |        |          |                                                    |     |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 706 | 福建省鑫旺仟亿建设有限公司      |  |  | 周慧敏<br>， 闽<br>235201920<br>2001768 | 300000 | 16889506 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格  | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 707 | 深圳市中润达建筑工程<br>有限公司 |  |  | 刘田、粤<br>244201520<br>1505073       | 300000 | 17028685 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格  | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 708 | 福建赋德建设有限公司         |  |  | 曾淑梅、<br>闽<br>235201520<br>1684246  | 300000 | 16872841 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格  | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 709 | 福建秋润建设工程有限<br>公司   |  |  | 朱成发<br>， 闽<br>235201120<br>1140526 | 300000 | 17215408 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 710 | 福建鑫顺祥建设发展有<br>限公司  |  |  | 郑英元<br>闽<br>235201220<br>1360673   | 300000 | 16969130 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格  | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 711 | 福建省尧舜发展有限公<br>司    |  |  | 周惠芝、<br>闽<br>235202020<br>2102361  | 300000 | 17213557 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格  | 270 | 78.39 | 287 | 已解密 |  |

|     |                  |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                                                                |       |     |     |  |
|-----|------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 712 | 宇烈建工集团有限公司       |  |  | 陈秀平、<br>闽<br>235200820<br>1243957  | 300000 | 17159999 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                                                            | 86.93 | 26  | 已解密 |  |
| 713 | 福建盛峰建设有限公司       |  |  | 柳洪强 闽<br>235202020<br>2005872      | 300000 | 16949001 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                            | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 714 | 福建日居建设工程有限公司     |  |  | 詹建辉、<br>闽<br>235202020<br>2001731  | 300000 | 17133956 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个                                                                           | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 715 | 福建联谊建筑工程有限公司     |  |  | 李冲 闽<br>235201720<br>1897883       | 300000 | 17115416 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                            | 80.99 | 171 | 已解密 |  |
| 716 | 一鼎（福建）生态园林建设有限公司 |  |  | 黄金涛<br>闽<br>235201120<br>1252179   | 300000 | 17152489 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270日历天                                                                         | 76.74 | 501 | 已解密 |  |
| 717 | 福建富丰建设工程有限公司     |  |  | 张建喜 、<br>闽<br>235200620<br>0809105 | 300000 | 17261701 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270个日历<br>天，定额<br>工期270个<br>日历天<br>（适用于<br>国家或我<br>省对工期<br>有规定的<br>项目） | 78.26 | 326 | 已解密 |  |

|     |                  |  |  |                                    |        |          |                              |                                           |       |     |     |  |
|-----|------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 718 | 福建省三明市华宁建设发展有限公司 |  |  | 张水木、<br>闽<br>235200620<br>0703668  | 300000 | 17198766 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准  | 270                                       | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 719 | 福建省九通建设工程有限公司    |  |  | 罗培美、<br>闽<br>235201620<br>1789697  | 300000 | 16691373 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格    | 270                                       | 77.14 | 444 | 已解密 |  |
| 720 | 福建道通建设有限公司       |  |  | 邱伟灿<br>， 闽<br>235201320<br>1471615 | 300000 | 17263553 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准  | 总工期为270日历天，定额工期270个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目） | 75.23 | 750 | 已解密 |  |
| 721 | 福建康嘉达建设工程有限公司    |  |  | 曾森南<br>， 闽<br>135182001<br>249     | 300000 | 16993202 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格    | 270                                       | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 722 | 福建闽金拓建设有限公司      |  |  | 郭林立 闽<br>235201420<br>1683264      | 300000 | 16915430 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格    | 270                                       | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 723 | 福建省中善建设工程有限公司    |  |  | 陈强、闽<br>235201920<br>2007610       | 300000 | 16795091 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 | 270个日历天定额工期270个日历天                        | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                    |        |          |                                                     |      |       |      |     |  |
|-----|--------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|------|-----|--|
| 724 | 福建海蓝宏盛建筑工程有限公司     |  |  | 罗雪斌<br>闽<br>235201920<br>1905615   | 300000 | 17243184 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 725 | 福建洪弛建设工程有限公司       |  |  | 陈文淼、<br>闽<br>235201020<br>1138091  | 300000 | 17237629 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 69.54 | 1217 | 已解密 |  |
| 726 | 福建元嘉建设有限公司         |  |  | 郭素云/闽<br>235202020<br>2007101      | 300000 | 17261725 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 727 | 中建骏业（福建）集团<br>有限公司 |  |  | 邓晓超、<br>闽<br>235201220<br>1357302  | 300000 | 16687669 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 728 | 福建省典弈建筑工程有<br>限公司  |  |  | 温小龙<br>， 闽<br>235201420<br>1686446 | 300000 | 16725074 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 729 | 福建宸睿建设工程有限公司       |  |  | 陈德荣、<br>闽<br>235202020<br>2003597  | 300000 | 17174671 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 78.34 | 291  | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                              |        |          |                                                   |                                                                                |       |     |     |  |
|-----|---------------|--|--|----------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 730 | 福建江海苑园林工程有限公司 |  |  | 陈燕娉、<br>闽<br>235201120<br>1250090            | 300000 | 16770996 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                            | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 731 | 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 |  |  | 何爱萍<br>闽<br>235202020<br>2004945             | 300000 | 17104305 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                            | 80.64 | 184 | 已解密 |  |
| 732 | 福建蓝瑾建筑工程有限公司  |  |  | 朱晓璐，<br>闽<br>235202020<br>2108339            | 300000 | 17343177 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 总工期为<br>270个日历<br>天，定额<br>工期270个<br>日历天<br>(适用于<br>国家或我<br>省对工期<br>有规定的<br>项目) | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 733 | 福建省恒炎建设发展有限公司 |  |  | 陈剑云闽<br>235202020<br>2003204                 | 300000 | 16937651 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                            | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 734 | 福建中年建设有限公司    |  |  | 肖蓉. 闽<br>235202020<br>2005906                | 300000 | 16819141 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                            | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 735 | 厦门亿胜建设有限公司    |  |  | 李奉奉、<br>证书注册<br>编号：闽<br>235201220<br>1255547 | 300000 | 17076530 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                            | 77.08 | 485 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 736 | 江西省国利建设集团有限公司      |  |  | 张彩红、<br>赣<br>236161655<br>195      | 300000 | 16696372 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 737 | 福建骏坤建设有限公司         |  |  | 张璐、闽<br>235201520<br>1683778       | 300000 | 16871730 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 738 | 福建省凡士建设集团有<br>限公司  |  |  | 杨松茹、<br>闽<br>235201920<br>2001944  | 300000 | 17280198 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 84.56 | 68  | 已解密 |  |
| 739 | 福建畅顺建业建设工程<br>有限公司 |  |  | 许超勤、<br>闽<br>235201420<br>1475661  | 300000 | 17182077 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 740 | 福建省弘景建设发展有<br>限公司  |  |  | 梁耀辉、<br>闽<br>235202020<br>2103619  | 300000 | 16863582 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 741 | 福建中冶永行集团有限<br>公司   |  |  | 鲍剑锋<br>, 闽<br>235201120<br>1132700 | 300000 | 16900616 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 78.39 | 287 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                  |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 742 | 福建泰豪建设有限公司         |  |  | 谢冬先、<br>闽<br>235201020<br>1025892  | 300000 | 17296883 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                              | 84.92 | 57  | 已解密 |  |
| 743 | 博冶建设发展有限公司         |  |  | 余国章、<br>闽<br>235202020<br>2002019  | 300000 | 16724733 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                              | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 744 | 福建标城建设有限公司         |  |  | 卢盛林<br>； 闽<br>235200820<br>0811410 | 300000 | 17143191 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                              | 79.85 | 214 | 已解密 |  |
| 745 | 福建金川建筑工程有限公司       |  |  | 王建文、<br>闽<br>235201720<br>1893298  | 300000 | 16948768 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                              | 80.38 | 196 | 已解密 |  |
| 746 | 厦门泰元建设工程股份<br>有限公司 |  |  | 蓝富隆<br>闽<br>235201120<br>1134683   | 300000 | 17115416 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270个日历<br>天，定额<br>工期270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 747 | 福建宁顺建设工程有限公司       |  |  | 曾钦锋、<br>闽<br>235200820<br>0816472  | 300000 | 16946909 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                              | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                 |  |  |                                                   |        |          |                             |      |       |     |     |  |
|-----|-----------------|--|--|---------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 748 | 翼翮（福建）建设发展有限公司  |  |  | 杜逸，闽<br>235201920<br>2009861                      | 300000 | 16902468 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 749 | 永安市华宇建设工程有限责任公司 |  |  | 俞慧注册<br>建造师证<br>书编号：<br>闽<br>235201220<br>1358674 | 300000 | 17163583 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270  | 77.55 | 372 | 已解密 |  |
| 750 | 福建同盛建设有限公司      |  |  | 陈学清<br>，闽<br>235202020<br>2108974                 | 300000 | 17074678 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270个 | 78.77 | 257 | 已解密 |  |
| 751 | 福建省启欣旺建设工程有限公司  |  |  | 涂水清<br>闽<br>235200820<br>0813998                  | 300000 | 16750998 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270  | 77.93 | 349 | 已解密 |  |
| 752 | 福建尚璟瑞建筑工程有限公司   |  |  | 徐章颖<br>；闽<br>235201920<br>2002674                 | 300000 | 17152424 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 753 | 福建省玖尊建设工程有限公司   |  |  | 陈深 闽<br>235201320<br>1367217                      | 300000 | 17298758 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                            |        |          |                                                     |                                  |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|--------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------|-----|--|
| 754 | 江西省华群建设工程有限公司 |  |  | 蔡仙林、<br>赣<br>236212184<br>869              | 300000 | 16995354 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                              | 75.11 | 1176 | 已解密 |  |
| 755 | 福建省延禹建设工程有限公司 |  |  | 杜晓晖、<br>闽<br>235201920<br>2008581          | 300000 | 17141340 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                              | 77.38 | 435  | 已解密 |  |
| 756 | 国智建筑科技有限公司    |  |  | 陈辉、闽<br>235201920<br>2006465               | 300000 | 17099007 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                              | 80.2  | 204  | 已解密 |  |
| 757 | 福建省东凯建设工程有限公司 |  |  | 陈秉铨/闽<br>235201120<br>1133359              | 300000 | 17208002 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270个日历<br>天，定额<br>工期270个 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 758 | 福建君和建设发展有限公司  |  |  | 王旭、闽<br>235201920<br>1907751               | 300000 | 16748776 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                              | 79.6  | 223  | 已解密 |  |
| 759 | 福建万旗建设工程有限公司  |  |  | 卢圣波<br>；证书编<br>号：闽<br>235201120<br>1247718 | 300000 | 17243184 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                              | 77.67 | 362  | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 760 | 福建中旭晟建设有限公司   |  |  | 陈进龙<br>， 闽<br>235200820<br>0920642 | 300000 | 17126526 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 77.54 | 374  | 已解密 |  |
| 761 | 福建省浩发建工发展有限公司 |  |  | 陈丽芳 闽<br>235202020<br>2101998      | 300000 | 17250591 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 762 | 福建耀翔建设发展有限公司  |  |  | 周球 闽<br>235201120<br>1134958       | 300000 | 16726551 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.46 | 529  | 已解密 |  |
| 763 | 福建建嘉建设发展有限公司  |  |  | 朱郁文、<br>闽<br>235201120<br>1251078  | 300000 | 16989522 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 73.92 | 1190 | 已解密 |  |
| 764 | 福建省友匠项目管理有限公司 |  |  | 杨联根<br>， 闽<br>235201420<br>1578393 | 300000 | 17243351 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 78.34 | 291  | 已解密 |  |
| 765 | 福建省泷锐建设工程有限公司 |  |  | 黄周明<br>； 闽<br>135192002<br>738     | 300000 | 16667300 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 78.3  | 307  | 已解密 |  |

|     |                  |  |  |                                                    |        |          |                             |     |       |     |     |  |
|-----|------------------|--|--|----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 766 | 中正立成（福建）建设发展有限公司 |  |  | 黄敏 闽<br>235201220<br>1255641                       | 300000 | 16787662 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 76.87 | 492 | 已解密 |  |
| 767 | 福建鑫舜建设有限公司       |  |  | 邓家钦 闽<br>235200820<br>0921533                      | 300000 | 16970611 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 768 | 福建松兴建设工程有限公司     |  |  | 钟萍、闽<br>235201120<br>1141949                       | 300000 | 17078381 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270 | 78.74 | 258 | 已解密 |  |
| 769 | 福建安家乐建设工程有限公司    |  |  | 林宗光<br>， 闽<br>235201120<br>1248902                 | 300000 | 17198766 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270 | 81.66 | 146 | 已解密 |  |
| 770 | 福建成沁建设有限公司       |  |  | 陈烨珍、<br>闽<br>235201920<br>2003929                  | 300000 | 17035792 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 771 | 福建山峰建筑工程有限公司     |  |  | 姓名：罗<br>联耀<br>证书注册<br>编号：闽<br>235201420<br>1474565 | 300000 | 17226542 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270 | 83.28 | 100 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |          |                             |                                           |       |     |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 772 | 福建合广建设集团有限公司  |  |  | 陈锡权：<br>闽<br>235201120<br>1247079 | 300000 | 17267256 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270日历天，定额工期270个                           | 81.08 | 167 | 已解密 |  |
| 773 | 福建省铭禹建设有限公司   |  |  | 侯敏敏、<br>闽<br>235202020<br>2004071 | 300000 | 16722667 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 总工期为270日历天，定额工期270个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目） | 76.25 | 716 | 已解密 |  |
| 774 | 福建鑫鸿城建设有限公司   |  |  | 刘美辉、<br>闽<br>235201920<br>1906716 | 300000 | 17272812 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                       | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 775 | 福建省承乾建筑工程有限公司 |  |  | 林兴灶<br>闽<br>235201920<br>2006778  | 300000 | 17045050 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                       | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 776 | 福建弘协建设工程有限公司  |  |  | 何书理、<br>闽<br>235201520<br>1685030 | 300000 | 17246887 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                       | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 777 | 福建省中天永鼎建筑有限公司 |  |  | 柯为兴，<br>闽<br>235201320<br>1368103 | 300000 | 17232074 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270                                       | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                               |        |             |                             |                  |       |      |     |  |
|-----|----------------|--|--|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------------|------------------|-------|------|-----|--|
| 778 | 武夷龙辉建设（福建）有限公司 |  |  | 危维、闽<br>235202020<br>2110778  | 300000 | 16930267    | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270个             | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 779 | 中闽启越（福建）建设有限公司 |  |  | 李善良，闽<br>235101140<br>207     | 300000 | 17361694    | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270个日历天，定额工期270个 | 77.54 | 374  | 已解密 |  |
| 780 | 福建欣时代建设工程有限公司  |  |  | 邱志坚，闽<br>235202020<br>2100778 | 300000 | 16946932    | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270              | 77.14 | 444  | 已解密 |  |
| 781 | 福建省晖齐建设工程有限公司  |  |  | 胡永飞：闽<br>235201320<br>1472401 | 300000 | 17048754    | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270个             | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 782 | 四川中鸿祥建设工程有限公司  |  |  | 王虎，川<br>251161716<br>704      | 300000 | 16870989.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270              | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 783 | 福建省驰城建设工程有限公司  |  |  | 康晓明、闽<br>235202020<br>2004270 | 300000 | 16809882    | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270              | 70.45 | 1214 | 已解密 |  |

|     |                      |  |  |                                    |        |          |                                                     |      |       |      |     |  |
|-----|----------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|------|-----|--|
| 784 | 福建汇达建筑工程有限公司         |  |  | 朱富华<br>闽<br>235201120<br>1135736   | 300000 | 16941554 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 88.47 | 13   | 已解密 |  |
| 785 | 海峡曙光（福建）建设<br>发展有限公司 |  |  | 张丽陈<br>， 闽<br>235201120<br>1133829 | 300000 | 17248751 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 82.28 | 126  | 已解密 |  |
| 786 | 福建省川嘉建筑工程有<br>限公司    |  |  | 张文新、<br>闽<br>235201120<br>1135172  | 300000 | 17030237 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.35 | 537  | 已解密 |  |
| 787 | 福建荣悦建设工程有限<br>公司     |  |  | 叶建强<br>， 闽<br>235201720<br>1894647 | 300000 | 16693224 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 788 | 福建九丰建设有限公司           |  |  | 蔡鑫淼<br>闽<br>235202020<br>2002544   | 300000 | 17113564 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 79.12 | 242  | 已解密 |  |
| 789 | 福建玖大建设工程有限<br>公司     |  |  | 陈其炉、<br>闽<br>235200620<br>0700791  | 300000 | 16833955 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 73.71 | 1192 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                        |        |          |                             |                  |       |      |     |  |
|-----|----------------|--|--|----------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|------------------|-------|------|-----|--|
| 790 | 福建中巨建设工程有限公司   |  |  | 梁建宾，<br>注册编号：闽<br>235201220<br>1253529 | 300000 | 16728407 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270              | 77.14 | 444  | 已解密 |  |
| 791 | 福建肴嘉建设有限公司     |  |  | 施燕平、<br>闽<br>235201120<br>1137191      | 300000 | 16830251 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270个日历天，定额工期270个 | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 792 | 中明建投建设集团有限责任公司 |  |  | 马健飞、<br>陕<br>261141558<br>298          | 300000 | 16798217 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270              | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 793 | 君行天下建筑工程有限公司   |  |  | 赵丹丹，<br>晋<br>214121225<br>583          | 300000 | 16909875 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270              | 77.1  | 478  | 已解密 |  |
| 794 | 福建汀杭建设工程有限公司   |  |  | 黄锦升、<br>闽<br>235201120<br>1246613      | 300000 | 17278367 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270              | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 795 | 江西省饶城建设工程有限公司  |  |  | 黄勇浩/赣<br>236141432<br>140              | 300000 | 17069423 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270              | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |                  |  |  |                                   |        |          |                             |      |       |      |     |  |
|-----|------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------|------|-------|------|-----|--|
| 796 | 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 |  |  | 陈庆斌，<br>闽<br>235201120<br>1132530 | 300000 | 16732110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270  | 73.97 | 1188 | 已解密 |  |
| 797 | 中水鼎盛建筑工程有限公司     |  |  | 谢清泉、<br>闽<br>235200820<br>1133309 | 300000 | 16974500 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270  | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 798 | 福建晟鑫建设工程有限公司     |  |  | 王家权、<br>闽<br>235201920<br>2006812 | 300000 | 17195039 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270  | 75.6  | 737  | 已解密 |  |
| 799 | 福建省欣鼎建设工程有限公司    |  |  | 黄万清、<br>闽<br>235200720<br>0705426 | 300000 | 17319104 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270  | 78.06 | 336  | 已解密 |  |
| 800 | 福建警声市政园林集团有限公司   |  |  | 李烨，<br>闽<br>235201920<br>2009207  | 300000 | 16711741 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270个 | 75.94 | 724  | 已解密 |  |
| 801 | 福建桐欣盛建筑工程有限公司    |  |  | 陈开明、<br>闽<br>235200820<br>1026978 | 300000 | 16783958 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270  | 71.44 | 1207 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                                                                |       |     |     |  |
|-----|---------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 802 | 福建胤祥建设工程有限公司  |  |  | 邓慧平、<br>闽<br>235201920<br>1907326  | 300000 | 16948761 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                            | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 803 | 福建兴洲建设有限公司    |  |  | 黄志尚<br>， 闽<br>235201920<br>1908995 | 300000 | 17209851 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 总工期为<br>270个日历<br>天，定额<br>工期270个<br>日历天<br>(适用于<br>国家或我<br>省对工期<br>有规定的<br>项目) | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 804 | 福建省全一工程管理有限公司 |  |  | 吴海青、<br>闽<br>235201220<br>1254608  | 300000 | 17204312 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                            | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 805 | 福建鼎瑞信建设工程有限公司 |  |  | 范尧仙、<br>闽<br>235202020<br>2003257  | 300000 | 17083936 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270日历天<br>，定额工<br>期270个<br>日历天（<br>适用于<br>国家或<br>我省对<br>工期有<br>规定的<br>项目）      | 75.96 | 722 | 已解密 |  |
| 806 | 福建鸿杨建筑工程有限公司  |  |  | 熊淑华、<br>闽<br>235201220<br>1361144  | 300000 | 17224667 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                                                                            | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 807 | 福建省隆钻建设发展有限公司 |  |  | 江艳、闽<br>235201220<br>1252368       | 300000 | 16852472 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                            | 81.45 | 155 | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                    |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 808 | 福建至善建筑工程有限公司      |  |  | 陈标森、<br>闽<br>235201920<br>2008623  | 300000 | 17159856 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 809 | 福建智禹建设有限公司        |  |  | 杨美英<br>闽<br>235201220<br>1358640   | 300000 | 16765411 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 80.19 | 205 | 已解密 |  |
| 810 | 福建盛腾达建设有限公<br>司   |  |  | 蔡宣瑞<br>闽<br>235201120<br>1245718   | 300000 | 17108009 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 811 | 宁化三江源工程建设有<br>限公司 |  |  | 巫国帅、<br>闽<br>235201520<br>1581938  | 300000 | 16820993 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 77.68 | 361 | 已解密 |  |
| 812 | 福建恩佐建设工程有限公司      |  |  | 廖忠乔<br>； 闽<br>235201420<br>1475191 | 300000 | 17257813 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 813 | 福建省成宏园林建设有<br>限公司 |  |  | 李谦钟<br>闽<br>235201320<br>1684045   | 300000 | 16750998 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 81.96 | 132 | 已解密 |  |

|     |                  |  |  |                                            |        |          |                                                   |     |       |     |     |  |
|-----|------------------|--|--|--------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 814 | 深圳建安置业工程有限公司     |  |  | 崔云鹏/粤<br>244201320<br>1401427              | 300000 | 17047202 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 815 | 福建省鸿创建筑工程有限公司    |  |  | 应增和<br>， 闽<br>235201220<br>1358378         | 300000 | 17245036 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 78.65 | 273 | 已解密 |  |
| 816 | 福建汇鑫建设工程有限公司     |  |  | 姚建忠<br>注册编号<br>： 闽<br>235200620<br>0806761 | 300000 | 16783958 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 817 | 福建创博建设发展有限公司     |  |  | 林燕雪、<br>闽<br>235201920<br>2002368          | 300000 | 17243184 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 818 | 福建省清流县长兴建筑工程有限公司 |  |  | 林炳旺、<br>闽<br>235200820<br>0922908          | 300000 | 17095047 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 78.91 | 251 | 已解密 |  |
| 819 | 福建省中建荣鼎建设有限公司    |  |  | 陈白; 闽<br>235201320<br>1472215              | 300000 | 16848791 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 77.55 | 372 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                   |        |          |                                                     |                          |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|--|
| 820 | 福建兴华锋建设有限公司        |  |  | 肖永通、<br>闽<br>235200820<br>1028550 | 300000 | 17332066 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个日历<br>天，定额<br>工期270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 821 | 福建省汀鹏建设发展有<br>限公司  |  |  | 谢鸿林、<br>闽<br>235201120<br>1135707 | 300000 | 16826548 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                      | 77.14 | 444 | 已解密 |  |
| 822 | 福建锦昊建设工程有限公司       |  |  | 张惠玲、<br>闽<br>235201120<br>1131170 | 300000 | 16693224 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 个                    | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 823 | 福建明礼建设有限公司         |  |  | 林晓蓉、<br>闽<br>235201420<br>1474602 | 300000 | 16870989 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个                     | 81.42 | 156 | 已解密 |  |
| 824 | 福建省中和信建设发展<br>有限公司 |  |  | 曾家祺，<br>闽<br>235202020<br>2103047 | 300000 | 17163664 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270日历天                   | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 825 | 福建省君望建设工程有<br>限公司  |  |  | 陈百威<br>闽<br>235201920<br>2007856  | 300000 | 17242258 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                      |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                                                        |       |     |     |  |
|-----|----------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 826 | 江西志帮实业有限公司           |  |  | 叶玮 赣<br>236192072<br>783           | 300000 | 16730259 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                    | 84.9  | 58  | 已解密 |  |
| 827 | 中建路航（福建）建设<br>发展有限公司 |  |  | 闫冰、闽<br>235201320<br>1803378       | 300000 | 16706186 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 828 | 福建中恒伟业建设有限<br>公司     |  |  | 黄裕钟、<br>闽<br>235201920<br>2004422  | 300000 | 16874862 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 829 | 福建省垒泰建设有限公<br>司      |  |  | 何佳晓 闽<br>235201920<br>2003800      | 300000 | 16995054 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270日历天<br>，定额工<br>期270个日<br>历天（适<br>用于国家<br>或我省对<br>工期有规<br>定的项目<br>）； | 81.73 | 142 | 已解密 |  |
| 830 | 宇旺建工集团有限公司           |  |  | 张桂华、<br>闽<br>235201120<br>1141487  | 300000 | 16826671 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                                                    | 77.58 | 370 | 已解密 |  |
| 831 | 海峡众源（福建）建设<br>发展有限公司 |  |  | 曹建荣<br>， 闽<br>235201520<br>1581954 | 300000 | 17167476 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                    | 77.14 | 444 | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                   |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 832 | 福建速凯建设工程有限公司      |  |  | 孙国义、<br>119721397<br>112101472    | 300000 | 16932095 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 833 | 福建仙投建筑工程有限公司      |  |  | 林华芳及<br>闽<br>135171820<br>833     | 300000 | 16872841 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 834 | 嘉汇聚（福建）建筑装饰工程有限公司 |  |  | 陈顺荣、<br>闽<br>235200820<br>0920933 | 300000 | 17013571 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 835 | 福建通祥浩发建筑工程有限公司    |  |  | 张铃，闽<br>235201920<br>2003585      | 300000 | 17150621 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.38 | 532 | 已解密 |  |
| 836 | 中建华林（福建）建设有限公司    |  |  | 邓时昌、<br>闽<br>235201020<br>1029537 | 300000 | 17066715 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 837 | 福建博厚建设工程有限公司      |  |  | 刘丽慧、<br>闽<br>235201920<br>2001818 | 300000 | 17267560 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 78.34 | 291 | 已解密 |  |

|     |                  |  |  |                                    |        |          |                             |      |       |     |     |  |
|-----|------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 838 | 河北建设集团园林工程有限公司   |  |  | 杨军、冀<br>113181900<br>812           | 300000 | 16782107 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 839 | 福建岩创建设工程有限公司     |  |  | 肖宏施、<br>闽<br>235202020<br>2004658  | 300000 | 17247076 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270  | 82.35 | 124 | 已解密 |  |
| 840 | 中彩建设产业发展集团有限公司   |  |  | 邓启安<br>湘<br>243181964<br>224       | 300000 | 17111712 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 841 | 福建领航园林工程有限公司     |  |  | 林珊、闽<br>235202020<br>2003428       | 300000 | 16671004 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270  | 87.7  | 18  | 已解密 |  |
| 842 | 福建省长隆景观建设工程有限公司  |  |  | 林城艺<br>， 闽<br>235200820<br>0812102 | 300000 | 17057161 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270个 | 83.78 | 85  | 已解密 |  |
| 843 | 闽源国建（厦门）建设工程有限公司 |  |  | 杨裔华、<br>闽<br>235200820<br>1029205  | 300000 | 16930244 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |                 |  |  |                                    |        |          |                                                   |     |       |     |     |  |
|-----|-----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 844 | 福建筑龙建设工程有限公司    |  |  | 胡伟春、<br>闽<br>135201920<br>2002911  | 300000 | 16802476 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 845 | 福建元弘发建设工程有限公司   |  |  | 陈华发、<br>闽<br>235200820<br>0817133  | 300000 | 17260220 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 846 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 |  |  | 刘晓晖<br>； 粤<br>244201520<br>1505254 | 300000 | 17041647 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 847 | 福建最兴来建设工程有限公司   |  |  | 张小兵、<br>闽<br>235201320<br>1366996  | 300000 | 16865457 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 848 | 福建紫泥建设发展有限公司    |  |  | 王惠珠、<br>闽<br>235202020<br>2110660  | 300000 | 16908023 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 77.1  | 478 | 已解密 |  |
| 849 | 福建谦仁建设工程有限公司    |  |  | 庄建兴、<br>闽<br>135201720<br>1823020  | 300000 | 17063568 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                    |        |          |                                                     |                          |       |      |     |  |
|-----|---------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------|------|-----|--|
| 850 | 福建恺丽好建筑工程有限公司 |  |  | 张榕城、<br>闽<br>235201920<br>1910014  | 300000 | 17244110 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 74.4  | 1183 | 已解密 |  |
| 851 | 福建晟铭建设工程有限公司  |  |  | 李志峰<br>， 闽<br>235200820<br>0922163 | 300000 | 17233925 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270日历天<br>， 定额工<br>期270个 | 81.88 | 136  | 已解密 |  |
| 852 | 福建永葆旺建筑工程有限公司 |  |  | 陈建新、<br>闽<br>235201220<br>1363557  | 300000 | 16901135 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                      | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 853 | 福建省耀吉建筑工程有限公司 |  |  | 曹小慧、<br>闽<br>235201120<br>1141206  | 300000 | 17135784 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 854 | 福建倪福霓建设工程有限公司 |  |  | 林辉, 闽<br>235200820<br>0917245      | 300000 | 17215408 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 855 | 福建和盛达建筑工程有限公司 |  |  | 黄凤娇/闽<br>235201520<br>1683862      | 300000 | 17185791 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 79.8  | 216  | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                                                        |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 856 | 福建飞客建设工程有限公司      |  |  | 张玉芳、<br>闽<br>235201220<br>1363167  | 300000 | 17174671 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                                                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 857 | 福建富利隆建设有限公<br>司   |  |  | 郑伟、闽<br>235201220<br>1365753       | 300000 | 17072826 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                    | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 858 | 福建联福建设工程有限公司      |  |  | 闽<br>235202020<br>2105098          | 300000 | 17087640 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                    | 85.62 | 46  | 已解密 |  |
| 859 | 福建融博建设有限公司        |  |  | 张佳佳、<br>闽<br>241201620<br>1604738  | 300000 | 16889506 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                                                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 860 | 福建峻源建设有限公司        |  |  | 孙功清<br>, 闽<br>235202020<br>2002876 | 300000 | 16726555 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 861 | 福建省中昌建设工程有<br>限公司 |  |  | 林黎、闽<br>235201320<br>1471809       | 300000 | 17161732 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270日历天<br>, 定额工<br>期270个日<br>历天（适<br>用于国家<br>或我省对<br>工期有规<br>定的项目<br>） | 86.39 | 32  | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 862 | 中建旷博（福建）有限公司      |  |  | 黄加竹、<br>闽<br>235200820<br>0919594 | 300000 | 17226666 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 87.97 | 16  | 已解密 |  |
| 863 | 福建省永春辉达建设有<br>限公司 |  |  | 吴文鑫、<br>闽<br>235201120<br>1254642 | 300000 | 17176522 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 864 | 福建省泰成建设工程有<br>限公司 |  |  | 谢善平、<br>闽<br>235201120<br>1138376 | 300000 | 16809882 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.94 | 342 | 已解密 |  |
| 865 | 厦门正欣茂建设工程有<br>限公司 |  |  | 张泳招、<br>闽<br>235201920<br>2007678 | 300000 | 16685817 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.74 | 501 | 已解密 |  |
| 866 | 福建梁野建设工程有限<br>公司  |  |  | 饶卫军、<br>闽<br>235200820<br>0814514 | 300000 | 16834140 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 78.91 | 251 | 已解密 |  |
| 867 | 福建金田建设工程有限<br>公司  |  |  | 丘国平、<br>闽<br>235200820<br>1024290 | 300000 | 17106157 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 87.8  | 17  | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                   |        |          |                                                     |                                        |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 868 | 福建聚希建设工程有限公司   |  |  | 陈本坤、<br>闽<br>235201120<br>1142009 | 300000 | 16939503 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 869 | 龙岩市懿珑装饰设计有限公司  |  |  | 王春富<br>闽<br>235202020<br>2110569  | 300000 | 17215779 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 总工期为<br>270日历天<br>，定额工<br>期270个日<br>历天 | 84.37 | 74  | 已解密 |  |
| 870 | 宏基伟业集团有限公司     |  |  | 樊霞娣、<br>晋<br>214101225<br>290     | 300000 | 17104305 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                    | 81.86 | 138 | 已解密 |  |
| 871 | 福建德泰水利水电工程有限公司 |  |  | 黄道平，<br>闽<br>235201320<br>1471944 | 300000 | 16804327 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 872 | 福建省华岭建设开发有限公司  |  |  | 成忠、闽<br>235201120<br>1252539      | 300000 | 17120971 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 873 | 中建厚德建设有限公司     |  |  | 林玉珠、<br>闽<br>235201920<br>2002074 | 300000 | 17066225 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                    | 80.3  | 199 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|-----|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 874 | 福建省翎忻发展有限公司    |  |  | 黄增江<br>闽<br>235201120<br>1140763   | 300000 | 16983944 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 78.34 | 291  | 已解密 |  |
| 875 | 福建兴发建设工程有限公司   |  |  | 王爱香<br>闽<br>235201320<br>1367845   | 300000 | 16761738 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 876 | 福建省坤利建筑工程有限公司  |  |  | 蔡泽宁<br>闽<br>235201720<br>1893751   | 300000 | 17274663 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 877 | 中东基建科技集团基建有限公司 |  |  | 黄勇斌<br>， 闽<br>235201820<br>2001591 | 300000 | 16724703 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 878 | 福建润安建设工程有限公司   |  |  | 黄今瞰、<br>闽<br>235201320<br>1368009  | 300000 | 16941354 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 879 | 福建纳海建设工程有限公司   |  |  | 李煜熔、<br>闽<br>235202020<br>2111752  | 300000 | 16745443 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.54 | 374  | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                    |        |          |                                                     |                          |       |      |     |  |
|-----|-------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------|------|-----|--|
| 880 | 福建济成建设有限公司        |  |  | 林振、 闽<br>235201120<br>1249946      | 300000 | 17356139 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 881 | 福建鹭华建工有限公司        |  |  | 郭青华、<br>闽<br>235201120<br>1244653  | 300000 | 16985795 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 76.74 | 501  | 已解密 |  |
| 882 | 福建协佳建设有限公司        |  |  | 林慧珍、<br>闽<br>235201320<br>1471858  | 300000 | 16804327 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270个日历<br>天，定额<br>工期270个 | 79.33 | 235  | 已解密 |  |
| 883 | 福建科远建筑工程有限公司      |  |  | 林华良<br>； 闽<br>235201720<br>1892370 | 300000 | 17187633 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 884 | 福建省沅冶建设工程有<br>限公司 |  |  | 赖振辉, 闽<br>235200820<br>1026738     | 300000 | 17150598 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                      | 74.15 | 1186 | 已解密 |  |
| 885 | 福建省恒旭建设发展有<br>限公司 |  |  | 任杰、 闽<br>235202020<br>2004334      | 300000 | 16889506 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个                     | 76.34 | 540  | 已解密 |  |

|     |                     |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|---------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 886 | 福建广进建设有限公司          |  |  | 池商语、<br>闽<br>235201920<br>2003838 | 300000 | 16986536 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 887 | 福建省锦鸿建设工程有<br>限公司   |  |  | 杨平、闽<br>235202020<br>2108769      | 300000 | 16708038 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 888 | 闽卓建设集团有限公司          |  |  | 杨友强、<br>闽<br>235202020<br>2004204 | 300000 | 17159857 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 889 | 福建中恒科建设工程有<br>限公司   |  |  | 俞如清/闽<br>235201720<br>1894774     | 300000 | 17056161 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 890 | 福建省宏达顺建设工程<br>有限公司  |  |  |                                   |        |          |                                                     |     | 77.86 | 353 | 已解密 |  |
| 891 | 福建省鸿盛建业建筑工<br>程有限公司 |  |  | 冯崇谦、<br>闽<br>235200820<br>0921691 | 300000 | 17242443 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.94 | 724 | 已解密 |  |
| 892 | 福建省昌禾建设发展有<br>限公司   |  |  | 庄锦治、<br>闽<br>235201320<br>1578389 | 300000 | 17078381 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |          |                                                     |                                          |       |     |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 893 | 福建博成建筑工程有限公司  |  |  | 陈琳, 闽<br>235121253<br>890         | 300000 | 17248943 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                      | 84.73 | 62  | 已解密 |  |
| 894 | 福建德福建设工程有限公司  |  |  | 陈晓春<br>闽<br>235202020<br>2001242  | 300000 | 16750627 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                      | 85.16 | 53  | 已解密 |  |
| 895 | 福建威恒建设工程有限公司  |  |  | 黄贵云、<br>闽<br>235201520<br>1683400 | 300000 | 17237629 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 总工期为<br>270个日历<br>天, 定额<br>工期270个<br>日历天 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 896 | 福建天禹鑫建设工程有限公司 |  |  | 洪安宁、<br>闽<br>135171823<br>239     | 300000 | 16948761 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                      | 77.5  | 429 | 已解密 |  |
| 897 | 福建闽恒鑫建设工程有限公司 |  |  | 黄丽、闽<br>232501420<br>1578277      | 300000 | 16796920 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 为270日历<br>天, 定额<br>工期270个                | 80.55 | 187 | 已解密 |  |
| 898 | 江西浩鑫建设工程有限公司  |  |  | 余正胜、<br>赣<br>236192076<br>569     | 300000 | 17255961 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                      | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|     |                  |  |  |                                   |        |          |                                                     |          |       |     |     |  |
|-----|------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|-------|-----|-----|--|
| 899 | 福建飞铭轩建设有限公司      |  |  | 陈香安、<br>闽<br>235201920<br>2009291 | 300000 | 17058012 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270      | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 900 | 福建高晟建设工程有限公司     |  |  | 钟冬华、<br>闽<br>235200820<br>0811848 | 300000 | 16983944 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270      | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 901 | 福建沙阳建设工程有限公司     |  |  | 林丽萍、<br>闽<br>235202020<br>2102329 | 300000 | 17174671 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270      | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 902 | 福建仁成市政工程有限<br>公司 |  |  | 陈伟彬, 闽<br>235200620<br>0702343    | 300000 | 17253756 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270      | 75.36 | 745 | 已解密 |  |
| 903 | 福建省文然建筑有限公<br>司  |  |  | 邓诗林、<br>闽<br>235202020<br>2006271 | 300000 | 16889136 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270      | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 904 | 福建孟达建设有限公司       |  |  | 邱泉、闽<br>235201420<br>1475672      | 300000 | 17122822 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 17122822 | 76.74 | 501 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                                                                |       |     |     |  |
|-----|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 905 | 福建省泉善建设工程有限公司  |  |  | 吴伟强、<br>闽<br>235201920<br>2006392  | 300000 | 17119119 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                            | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 906 | 福建省鹏洲建设发展有限公司  |  |  | 叶文良<br>； 闽<br>235201920<br>2002124 | 300000 | 17035236 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 总工期为<br>270日历天<br>， 定额工<br>期270个日<br>历天（适<br>用于国家<br>或我省对<br>工期有规<br>定的项目<br>） | 76.74 | 501 | 已解密 |  |
| 907 | 福建鼎晟昌合建设工程有限公司 |  |  | 王元华<br>； 闽<br>235200720<br>0700944 | 300000 | 16908023 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                            | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 908 | 福建新金利建设工程有限公司  |  |  | 范义明、<br>闽<br>235201320<br>1367877  | 300000 | 17063568 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                            | 78.29 | 320 | 已解密 |  |
| 909 | 福建旺阳建设工程有限公司   |  |  | 肖琳瑛、<br>闽<br>235201320<br>1368513  | 300000 | 17254318 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                            | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 910 | 福建省通途建设工程有限公司  |  |  | 王育芳、<br>闽<br>235201120<br>1358264  | 300000 | 16728059 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                            | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |                      |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|-----|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 911 | 福建省宸福建设有限公司          |  |  | 孙为杰、<br>闽<br>235201620<br>1788858 | 300000 | 16938209 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 912 | 福建省扬帆建设有限公司          |  |  | 张进泉 闽<br>235200720<br>0812924     | 300000 | 17167264 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.07 | 486 | 已解密 |  |
| 913 | 福建永聚建设工程有限公司         |  |  | 黄开友、<br>闽<br>135201820<br>1900824 | 300000 | 16733962 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 914 | 中建海鹏（福建）建设<br>发展有限公司 |  |  | 程永建、<br>闽<br>235200820<br>0816668 | 300000 | 16808031 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 915 | 福建省永通建设发展有<br>限公司    |  |  | 刘文震，<br>闽<br>135202020<br>2103173 | 300000 | 17085788 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 916 | 中基知建（福建）建设<br>有限公司   |  |  | 张启缎、<br>闽<br>235201120<br>1139673 | 300000 | 16987647 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                                     |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|-----|----------------|--|--|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 917 | 福建旺森建设工程有限公司   |  |  | 张东琴 闽<br>235201320<br>1367826                       | 300000 | 17124674 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 79.1  | 244  | 已解密 |  |
| 918 | 福建杭润建设有限公司     |  |  | 钟开魁、<br>闽<br>235200620<br>0704709                   | 300000 | 16685800 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 919 | 福建南剑发展有限公司     |  |  | 陈滢莹<br>， 闽<br>235202020<br>2005240                  | 300000 | 16811733 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.6  | 368  | 已解密 |  |
| 920 | 福建聚兴建设工程有限公司   |  |  | 姓名：连<br>福添 证<br>书 编号<br>： 闽<br>235201220<br>1255672 | 300000 | 17080233 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.54 | 374  | 已解密 |  |
| 921 | 福建科优工程项目管理有限公司 |  |  | 陈红、闽<br>235202020<br>2004769                        | 300000 | 17009182 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 71.6  | 1206 | 已解密 |  |
| 922 | 福建九翔龙建设工程有限公司  |  |  | 林章敬、<br>闽<br>235200520<br>0811691                   | 300000 | 17046902 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 79.5  | 227  | 已解密 |  |

|     |                      |  |  |                                   |        |          |                                                   |     |       |      |     |  |
|-----|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 923 | 福建众澳建设集团有限公司         |  |  | 林机心<br>闽<br>235201520<br>1683913  | 300000 | 17101713 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 924 | 福建源航建设工程集团<br>有限公司   |  |  | 阮信旻、<br>闽<br>235201320<br>1472663 | 300000 | 17065419 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 66.19 | 1227 | 已解密 |  |
| 925 | 福建英煌建设工程有限<br>公司     |  |  | 林斌斌、<br>闽<br>235201420<br>1576147 | 300000 | 16898765 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 926 | 武平闽禹建设发展有限<br>公司     |  |  | 兰祥玉、<br>闽<br>235201120<br>1246222 | 300000 | 17326511 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 77.54 | 374  | 已解密 |  |
| 927 | 福建昱瑞建设工程有限<br>公司     |  |  | 钟建仁、<br>闽<br>235200820<br>0814997 | 300000 | 17011719 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 85.23 | 52   | 已解密 |  |
| 928 | 中建捷航（福建）建设<br>工程有限公司 |  |  | 余碧林、<br>闽<br>235201120<br>1246320 | 300000 | 17240221 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |                  |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|-----|------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 929 | 福建省新东海建设工程有限公司   |  |  | 郑杰、闽<br>235201320<br>1369242       | 300000 | 17223926 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 930 | 广东盛开建筑工程有限公司     |  |  | 鲍威 粤<br>142171829<br>355           | 300000 | 16870989 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.12 | 1172 | 已解密 |  |
| 931 | 福建省垒鼎建设有限公<br>司  |  |  | 饶礼杰、<br>闽<br>235201120<br>1142219  | 300000 | 16967278 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 932 | 三明龙禹建设工程有限<br>公司 |  |  | 田长顺<br>， 闽<br>235201320<br>1369905 | 300000 | 16945058 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 933 | 福建全晟建设工程有限<br>公司 |  |  | 陈林义<br>闽<br>235202020<br>2108558   | 300000 | 17082085 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 934 | 福建莆工建设发展有限<br>公司 |  |  | 经远铃、<br>闽<br>235201920<br>2004274  | 300000 | 17257102 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.74 | 501  | 已解密 |  |

|     |                 |  |  |                                                            |        |          |                                                     |      |       |      |     |  |
|-----|-----------------|--|--|------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|------|-----|--|
| 935 | 福建省麒麟建设工程集团有限公司 |  |  | 陈斌 闽<br>135200720<br>0700636                               | 300000 | 17333918 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 77.54 | 374  | 已解密 |  |
| 936 | 福建三桂建设工程有限公司    |  |  | 黄燕群、<br>闽<br>235201120<br>1130800                          | 300000 | 16998855 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.36 | 536  | 已解密 |  |
| 937 | 福建滨臣建筑工程有限公司    |  |  | 陈治树<br>， 闽<br>135201820<br>1901947                         | 300000 | 16943206 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 938 | 福建大宏朋建筑工程有限公司   |  |  | 苏志成、<br>闽<br>235201620<br>1787533                          | 300000 | 16769145 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 939 | 福建威喆建设工程有限公司    |  |  | 王兴娇、<br>建造师执<br>业证书注<br>册编号<br>： 闽<br>235201120<br>1141694 | 300000 | 16954316 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 80.56 | 186  | 已解密 |  |
| 940 | 福建良业建设有限公司      |  |  | 柯海敏、<br>闽<br>235202020<br>2107369                          | 300000 | 16743406 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|     |               |  |  |                                   |        |          |                                                     |                                                                    |       |     |     |  |
|-----|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 941 | 福建裕航建设有限公司    |  |  | 林祥胜、<br>闽<br>235200720<br>0701710 | 300000 | 16987647 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 942 | 福建省禹山建设工程有限公司 |  |  | 吴晓坚、<br>闽<br>235201420<br>1580064 | 300000 | 17172842 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                                                                | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 943 | 永泰县顺通公路养护有限公司 |  |  | 沈云燕、<br>闽<br>235200820<br>0816003 | 300000 | 17061716 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270                                                                | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 944 | 福建闽建鼎晟建设有限公司  |  |  | 卢银焱 闽<br>235201920<br>1906186     | 300000 | 17078381 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270个                                                               | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 945 | 福建世乐建筑有限公司    |  |  | 周威、闽<br>235201920<br>2100111      | 300000 | 16877840 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270个日历天，定额<br>工期270个<br>日历天<br>(适用于<br>国家或我<br>省对工期<br>有规定的<br>项目) | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 946 | 福建杭城建设发展有限公司  |  |  | 张光盛，<br>闽<br>235200620<br>0810313 | 300000 | 16685817 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270                                                                | 79.43 | 233 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                            |        |          |                                                     |                                                                                |       |      |     |  |
|-----|--------------------|--|--|--------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 947 | 福建安朗建筑工程有限公司       |  |  | 姜飞、<br>闽<br>235200820<br>0917708           | 300000 | 17298736 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270个日历<br>天，定额<br>工期270个<br>日历天<br>(适用于<br>国家或我<br>省对工期<br>有规定的<br>项目) | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 948 | 东方千禧（福建）科技<br>有限公司 |  |  | 张志龙、<br>闽<br>235200620<br>0704086          | 300000 | 16737665 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                                                            | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 949 | 福建新万宸环保工程有<br>限公司  |  |  | 谭坚、注<br>册编号<br>： 闽<br>235200620<br>0816601 | 300000 | 17261725 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                            | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 950 | 江西利强建设有限公司         |  |  | 罗日平、<br>赣<br>236141424<br>313              | 300000 | 17201520 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                                                            | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 951 | 福建省建凯建设工程有<br>限公司  |  |  | 丘世明、<br>闽<br>235202020<br>2000775          | 300000 | 17006164 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 为270日历<br>天，定额<br>工期270个                                                       | 68.92 | 1222 | 已解密 |  |
| 952 | 福建省创航建设发展有<br>限公司  |  |  | 吴巧团 闽<br>235201220<br>1255459              | 300000 | 16841362 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                            | 76.34 | 540  | 已解密 |  |

|     |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|-----|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 953 | 福建省同舟建设有限公司    |  |  | 孙丽彬 闽<br>235201220<br>1362212      | 300000 | 16811734 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 79.96 | 212  | 已解密 |  |
| 954 | 福建硕卓建设工程有限公司   |  |  | 康淑卿、<br>闽<br>235201920<br>2006401  | 300000 | 16798772 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 955 | 福建省欧博建设工程有限公司  |  |  | 刘尾华<br>闽<br>235202020<br>2007376   | 300000 | 17045073 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 956 | 福建天一网通信工程有限公司  |  |  | 黄振亮<br>， 闽<br>235201120<br>1243460 | 300000 | 16828401 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 957 | 福建启宏日兴建设发展有限公司 |  |  | 张小芳、<br>闽<br>235200820<br>0921985  | 300000 | 17232070 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 958 | 冠一建设发展有限公司     |  |  | 牟俊杰<br>， 闽<br>235201920<br>2004336 | 300000 | 17255776 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 79.36 | 234  | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                          |        |          |                                                   |                                        |       |      |     |  |
|-----|--------------------|--|--|------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 959 | 福建泰闽强建设工程有限公司      |  |  | 陈金平/闽<br>235200720<br>0701548            | 300000 | 17028408 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                    | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 960 | 福建中闽易达建筑工程<br>有限公司 |  |  | 林皓、闽<br>235201920<br>1906073             | 300000 | 16898765 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                    | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 961 | 福建麟萃建设工程有限<br>公司   |  |  | 陈成泉 闽<br>235201220<br>1359116            | 300000 | 16706186 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                    | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 962 | 中城投集团第八工程局<br>有限公司 |  |  | 晏微、闽<br>234201120<br>1185211             | 300000 | 17102454 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                    | 91.39 | 2    | 已解密 |  |
| 963 | 福建省中亿恒建设工程<br>有限公司 |  |  | 倪仁铖、<br>闽<br>235201320<br>1369696        | 300000 | 17100602 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                    | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 964 | 陕西悦荷水利水电工程<br>有限公司 |  |  | 姓名：李<br>稳 注册<br>编号：陕<br>261151673<br>652 | 300000 | 16967278 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270（适用<br>于国家或<br>我省对工<br>期有规定<br>的项目） | 72.67 | 1200 | 已解密 |  |

|     |                      |  |  |                                    |        |          |                                                   |     |       |     |     |  |
|-----|----------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 965 | 福建省翠城建设工程有限公司        |  |  | 胡龙、 闽<br>235201920<br>1907408      | 300000 | 17226542 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 79.44 | 232 | 已解密 |  |
| 966 | 福建荣科建设有限公司           |  |  | 林纪宏<br>， 闽<br>235201120<br>1245863 | 300000 | 16802476 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 967 | 福建龙隆晟建设工程有<br>限公司    |  |  | 胡宗忠、<br>闽<br>235201120<br>1246481  | 300000 | 17156153 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 78.74 | 258 | 已解密 |  |
| 968 | 福建省中湖建设工程有<br>限公司    |  |  | 叶晓栩、<br>闽<br>235200820<br>0921636  | 300000 | 17228370 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 969 | 万世伟业（福建）建设<br>工程有限公司 |  |  | 林政昊、<br>闽<br>235202020<br>2108660  | 300000 | 16763589 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 970 | 福建翠江建设有限公司           |  |  | 胡勤志 闽<br>235200820<br>0919248      | 300000 | 17111712 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 82.87 | 112 | 已解密 |  |

|     |                     |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                                                          |       |     |     |  |
|-----|---------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 971 | 福建万维建设有限公司          |  |  | 杨梅、闽<br>235201120<br>1245877       | 300000 | 17050606 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                      | 81.68 | 145 | 已解密 |  |
| 972 | 福建省闽清四建建工有<br>限公司   |  |  | 黄蔡明、<br>闽<br>235200720<br>0810767  | 300000 | 16861923 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                      | 78.22 | 329 | 已解密 |  |
| 973 | 福建省同天建设工程有<br>限公司   |  |  | 陈标，闽<br>235201320<br>1367964       | 300000 | 16708038 | 林宇淋                                                 | 270                                                                      | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 974 | 福建省泽鑫建设工程有<br>限公司   |  |  | 杨小红、<br>闽<br>235201220<br>1255014  | 300000 | 16672855 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 日历<br>天，定额<br>工期 270<br>个日历天<br>(适用于<br>国家或我<br>省对 工期<br>有规定的<br>项目) | 75.31 | 748 | 已解密 |  |
| 975 | 福建红岗建设有限公司          |  |  | 王玮、闽<br>235200820<br>0922390       | 300000 | 16870989 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                      | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 976 | 南平市乾源水利建筑工<br>程有限公司 |  |  | 郭明富<br>闽<br>235200820<br>1137514   | 300000 | 17189484 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                      | 76.84 | 494 | 已解密 |  |
| 977 | 福建士维建设有限公司          |  |  | 江秋荣<br>， 闽<br>235201520<br>1684223 | 300000 | 17291329 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                      | 80.74 | 180 | 已解密 |  |

|     |                    |  |  |                                    |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|-----|--------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 978 | 福建省朝鸿筑业建筑工程有限公司    |  |  | 林晶晶、<br>闽<br>235201520<br>2000860  | 300000 | 16928577 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 979 | 福建威泰建设发展有限<br>公司   |  |  | 方华学<br>闽<br>235201420<br>1897270   | 300000 | 16804327 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 980 | 嘉业鑫成（福建）建设<br>有限公司 |  |  | 陈大宜<br>闽<br>235201920<br>2006874   | 300000 | 16754331 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 78.3  | 307 | 已解密 |  |
| 981 | 福泰（福建）建筑集团<br>有限公司 |  |  | 黄权、闽<br>235202020<br>2001470       | 300000 | 16826548 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.8  | 731 | 已解密 |  |
| 982 | 福建省十一建筑工程有<br>限公司  |  |  | 陈鑫、闽<br>235201920<br>2002363       | 300000 | 16685817 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 77.14 | 444 | 已解密 |  |
| 983 | 福建南旗建设有限公司         |  |  | 柳燕玲<br>， 闽<br>235202020<br>2004298 | 300000 | 16895061 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 75.55 | 743 | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                    |        |          |                                                   |      |       |     |     |  |
|-----|-------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 984 | 福建巨宇建设有限公司        |  |  | 黄开荣<br>， 闽<br>235200720<br>0811167 | 300000 | 17085788 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270个 | 79.1  | 244 | 已解密 |  |
| 985 | 福建鑫沅昇建设工程有<br>限公司 |  |  | 李剑新 闽<br>235201920<br>2006321      | 300000 | 16987647 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270个 | 78.34 | 291 | 已解密 |  |
| 986 | 福建天盛建设工程有限<br>公司  |  |  | 刘雄明、<br>闽<br>235200820<br>091986   | 300000 | 16852472 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270  | 77.94 | 342 | 已解密 |  |
| 987 | 福建奕祺建设有限公司        |  |  | 刘朝阳、<br>闽<br>235201120<br>1133844  | 300000 | 16815460 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270  | 77.94 | 342 | 已解密 |  |
| 988 | 福建鹏隆建设发展有限<br>公司  |  |  | 林芝、闽<br>235201120<br>1244094       | 300000 | 17326511 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 989 | 福建省百盛建设发展有<br>限公司 |  |  | 郑金魁<br>闽<br>235201220<br>1253809   | 300000 | 17178374 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270  | 81.6  | 149 | 已解密 |  |

|     |                   |  |  |                                   |        |          |                                                     |        |       |      |     |  |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------|-------|------|-----|--|
| 990 | 福建兴勇建设有限公司        |  |  | 张浩、闽<br>235201420<br>1474337      | 300000 | 16724703 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270    | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 991 | 福建闽雄建设工程有限公司      |  |  | 陈玮；闽<br>122131402<br>919          | 300000 | 16830251 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270    | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 992 | 福建卓越志远建筑工程有限公司    |  |  | 肖宗文、<br>闽<br>235202020<br>2108385 | 300000 | 16939503 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270    | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 993 | 福建鑫吉龙实业有限公司       |  |  | 连倩；闽<br>235201920<br>2007884      | 300000 | 16669152 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270    | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 994 | 福建省中天恒润建设发展有限责任公司 |  |  | 蔡飞凤、<br>闽<br>235202020<br>2108343 | 300000 | 16854324 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270    | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 995 | 福建省中翰建设有限公司       |  |  | 曾志农<br>闽<br>235201120<br>1130988  | 300000 | 17148840 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270日历天 | 78.34 | 291  | 已解密 |  |

|      |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|------|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 996  | 福建三明宗融建设工程有限公司 |  |  | 林春妹、<br>闽<br>235202020<br>2005853  | 300000 | 17307994 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 997  | 福建省优工建筑工程有限公司  |  |  | 吴金文、<br>闽<br>235201220<br>1359144  | 300000 | 17073126 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 998  | 福建省昶盛建设工程有限公司  |  |  | 邱风华、<br>闽<br>235202020<br>2105577  | 300000 | 16904320 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 77.14 | 444 | 已解密 |  |
| 999  | 福建心感恩建设工程有限公司  |  |  | 王梦勤<br>/闽<br>235201020<br>1028725  | 300000 | 17251160 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 77.14 | 444 | 已解密 |  |
| 1000 | 福建祥达源建设有限公司    |  |  | 唐荔蓉<br>(闽<br>235201220<br>1360657) | 300000 | 17280218 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1001 | 福建省景园建设发展有限公司  |  |  | 曾朝垒<br>； 闽<br>235201120<br>1138797 | 300000 | 17174671 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|      |                    |  |  |                                                    |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|------|--------------------|--|--|----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 1002 | 福建港鑫建设有限公司         |  |  | 潘俊程、<br>闽<br>235200820<br>0814770                  | 300000 | 16963575 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1003 | 福建省环庭建筑工程有<br>限公司  |  |  | 袁传明；<br>闽<br>235201920<br>2005600                  | 300000 | 17106157 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1004 | 福建蓝海市政园林建筑<br>有限公司 |  |  | 许利英<br>闽<br>235201620<br>1788272                   | 300000 | 17226519 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 84.74 | 61  | 已解密 |  |
| 1005 | 福建省豪晟建设工程有<br>限公司  |  |  | 姓名：徐<br>瑞勇 注<br>册编号<br>： 闽<br>235201020<br>1138512 | 300000 | 16802498 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1006 | 福建省创诚建设有限公<br>司    |  |  | 廖光建<br>闽<br>235201120<br>1360960                   | 300000 | 16932096 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1007 | 福建省泮澄建设集团有<br>限公司  |  |  | 苏逾凡<br>闽<br>235201420<br>1577571                   | 300000 | 16815252 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 91.95 | 1   | 已解密 |  |

|      |                   |  |  |                                   |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|------|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 1008 | 中南建设集团有限公司        |  |  | 李远卓、<br>湘<br>143060805<br>232     | 300000 | 16870989 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1009 | 福建星荣晟建设发展有<br>限公司 |  |  | 卢永明、<br>闽<br>235200820<br>0920366 | 300000 | 17159857 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1010 | 福建北源建筑有限公司        |  |  | 傅宏、闽<br>135201320<br>2003642      | 300000 | 17024682 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1011 | 福建佰顺建设有限公司        |  |  | 汪家兵 闽<br>235201320<br>1470632     | 300000 | 17070974 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1012 | 福建金达阳建设工程有<br>限公司 |  |  | 林建明、<br>闽<br>235201920<br>2005594 | 300000 | 16931059 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1013 | 福建拓荣建设工程有限<br>公司  |  |  | 郑仁琼(闽<br>235202020<br>2003206)    | 300000 | 17228370 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|      |                |  |  |                                    |        |          |                                                   |     |       |     |     |  |
|------|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 1014 | 福建其业建设工程有限公司   |  |  | 吴雪兵、<br>闽<br>235201920<br>2004639  | 300000 | 17228555 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.86 | 493 | 已解密 |  |
| 1015 | 福建闽东城建投资有限公司   |  |  | 林芬、闽<br>235201420<br>1474869       | 300000 | 17026533 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 77.54 | 374 | 已解密 |  |
| 1016 | 福建省石嵩建筑工程有限公司  |  |  | 汪启生<br>； 闽<br>235201820<br>2007716 | 300000 | 17054339 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1017 | 福建汇中恒一建筑工程有限公司 |  |  | 郑林辉<br>， 闽<br>235201920<br>1913503 | 300000 | 16771025 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.44 | 530 | 已解密 |  |
| 1018 | 福建中航建工有限公司     |  |  | 林春武、<br>闽<br>235201920<br>2001826  | 300000 | 17158005 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 81.57 | 150 | 已解密 |  |
| 1019 | 福建旭和建设有限公司     |  |  | 钟桃英、<br>闽<br>235202020<br>2104968  | 300000 | 17191336 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.71 | 733 | 已解密 |  |

|      |               |  |  |                                   |        |          |                                                     |             |       |      |     |  |
|------|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|------|-----|--|
| 1020 | 福建如兴建设工程有限公司  |  |  | 李志勇 闽<br>235201920<br>2003862     | 300000 | 17130229 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270个日历<br>天 | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 1021 | 福建旭坤建设工程有限公司  |  |  | 林雄、闽<br>235201120<br>1243548      | 300000 | 16796920 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270         | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 1022 | 福建省安丰建设发展有限公司 |  |  | 巫福珍、<br>闽<br>235202020<br>2003410 | 300000 | 16948761 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270         | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1023 | 福建省凌秀建设工程有限公司 |  |  | 林秀玲、<br>闽<br>235201020<br>1025974 | 300000 | 16971005 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270         | 77.54 | 374  | 已解密 |  |
| 1024 | 福建省屏宁建筑工程有限公司 |  |  | 刘明发<br>闽<br>235201920<br>1911198  | 300000 | 17124674 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270         | 86.25 | 34   | 已解密 |  |
| 1025 | 福建众华益建工程有限公司  |  |  | 陈雨 闽<br>235201220<br>1252988      | 300000 | 16726555 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格<br>标准 | 270         | 82.93 | 108  | 已解密 |  |

|      |                   |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|------|-------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 1026 | 福建金木建筑工程有限公司      |  |  | 刘晓彬 注册编号 闽<br>235201020<br>1029475 | 300000 | 17330215 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 1027 | 龙岩市徽景建筑科技有<br>限公司 |  |  | 王德利、<br>闽<br>235201120<br>1133255  | 300000 | 17208001 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 71.38 | 1209 | 已解密 |  |
| 1028 | 福建省繁荣建筑工程有<br>限公司 |  |  | 蔡玉莲、<br>闽<br>235201920<br>2009042  | 300000 | 16722852 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.44 | 744  | 已解密 |  |
| 1029 | 福建大华鑫建设工程有<br>限公司 |  |  | 林宝腾、<br>闽<br>235201920<br>2004016  | 300000 | 17045050 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 79.73 | 219  | 已解密 |  |
| 1030 | 福建省腾昌建设有限公<br>司   |  |  | 杨连盛 、<br>闽<br>235201120<br>1246918 | 300000 | 17006164 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 81.63 | 147  | 已解密 |  |
| 1031 | 福建梓睿建筑工程有限公司      |  |  | 高苏就 闽<br>235201420<br>1579027      | 300000 | 16845065 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|      |                   |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|------|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 1032 | 福建省正和建设工程有限公司     |  |  | 阮超勇、<br>闽<br>235201920<br>1905834 | 300000 | 16872841 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1033 | 福建兴嘉建设有限公司        |  |  | 魏桂燕<br>闽<br>235201220<br>1356747  | 300000 | 16891173 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 78.82 | 254 | 已解密 |  |
| 1034 | 福建省交泰建设工程有<br>限公司 |  |  | 林豫伟、<br>闽<br>235200820<br>0923829 | 300000 | 16756183 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标  | 270 | 78.3  | 307 | 已解密 |  |
| 1035 | 深圳市绿城建筑有限公<br>司   |  |  | 刘嵩，粤<br>244201520<br>1506111      | 300000 | 16932096 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1036 | 福建耕耘建设有限公司        |  |  | 林德义 闽<br>235201020<br>2006034     | 300000 | 16746924 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1037 | 福建新荣辉建设发展有<br>限公司 |  |  | 邓海滨、<br>闽<br>235201220<br>1360637 | 300000 | 17009890 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|      |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                 |       |     |     |  |
|------|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 1038 | 福建闽信建设发展有限公司   |  |  | 池文飞<br>闽<br>235200820<br>1024118   | 300000 | 16895061 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 个                           | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1039 | 福建卓越非凡建设工程有限公司 |  |  | 林孔光;闽<br>235201020<br>1024815      | 300000 | 16902468 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                             | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1040 | 福建省固雅建设工程有限公司  |  |  | 黄晓玲、<br>闽<br>235201320<br>1471168  | 300000 | 17117284 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270个日历<br>天，定额<br>工期270个<br>日历天 | 79.26 | 237 | 已解密 |  |
| 1041 | 福建荣腾市政园林有限公司   |  |  | 何晓娟、<br>闽<br>235202020<br>2002607  | 300000 | 16715445 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                             | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1042 | 福建高腾建设工程有限公司   |  |  | 何翠琴、<br>闽<br>235201120<br>1136958  | 300000 | 16909874 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                             | 83.69 | 86  | 已解密 |  |
| 1043 | 福建省卓锦建设工程有限公司  |  |  | 胡英成<br>， 闽<br>235200820<br>0921693 | 300000 | 16817285 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                             | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|      |                   |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|------|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 1044 | 兰州兴泰建筑工程有限公司      |  |  | 侯宁 甘<br>262171862<br>473          | 300000 | 16978389 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.54 | 374  | 已解密 |  |
| 1045 | 三明市恒鼎建设工程有<br>限公司 |  |  | 林建明、<br>闽<br>235200720<br>0918238 | 300000 | 17028385 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1046 | 中闽融凯建设工程有限<br>公司  |  |  | 俞平，闽<br>235201620<br>1787454      | 300000 | 17026533 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.11 | 1176 | 已解密 |  |
| 1047 | 福建煌金旺建设有限公<br>司   |  |  | 陈南贵、<br>闽<br>235201620<br>1791050 | 300000 | 17182077 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1048 | 福建闽工建设工程有限<br>公司  |  |  | 黄龙滨、<br>闽<br>235201720<br>1893352 | 300000 | 16750627 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.54 | 374  | 已解密 |  |
| 1049 | 福建省谦美建设工程有<br>限公司 |  |  | 魏信银、<br>闽<br>235202020<br>2107977 | 300000 | 16952465 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|      |                |  |  |                                    |        |          |                                                   |                         |       |      |     |  |
|------|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|-----|--|
| 1050 | 福建嘉典建筑工程有限公司   |  |  | 黄如靖、<br>闽<br>235202020<br>2101460  | 300000 | 17154302 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                     | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 1051 | 福建龙岩维鼎建筑工程有限公司 |  |  | 游庆昌、<br>闽<br>235201520<br>1683247  | 300000 | 17198956 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270日历天<br>，定额工<br>期270个 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1052 | 福建景乐建设有限公司     |  |  | 尹光阳 、<br>闽<br>235201020<br>1244361 | 300000 | 17041347 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                     | 77.54 | 374  | 已解密 |  |
| 1053 | 伯谷建工（福建）有限公司   |  |  | 易正彬、<br>闽<br>235201920<br>2004956  | 300000 | 16796920 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                     | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1054 | 福建高迈建设工程有限公司   |  |  | 张飞辉 ，<br>闽<br>235201220<br>1252742 | 300000 | 17169139 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270个                    | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 1055 | 卓厦建工集团有限公司     |  |  | 肖标忠、<br>赣<br>236070800<br>330      | 300000 | 17256146 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                     | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|      |               |  |  |                                   |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|------|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 1056 | 福建省恒超建设发展有限公司 |  |  | 柯传舫<br>闽<br>235201120<br>1243544  | 300000 | 16989499 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 78.57 | 278 | 已解密 |  |
| 1057 | 福建鑫众恒建设工程有限公司 |  |  | 陈衍能、<br>闽<br>235200820<br>092344  | 300000 | 16754331 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1058 | 福建省枞煊建设工程有限公司 |  |  | 罗森太 闽<br>235201620<br>1788720     | 300000 | 17104305 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 83.67 | 88  | 已解密 |  |
| 1059 | 福建拓越建筑工程有限公司  |  |  | 倪永才、<br>闽<br>235201120<br>1133583 | 300000 | 16872841 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1060 | 万喜建筑有限公司      |  |  | 潘孝磊<br>； 贵<br>152202100<br>246    | 300000 | 16810438 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1061 | 福建锋策建设发展有限公司  |  |  | 陈红、 闽<br>235200720<br>0816480     | 300000 | 16930244 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|      |                   |  |  |                                            |        |          |                                                     |                                                                                                                       |       |     |     |  |
|------|-------------------|--|--|--------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 1062 | 福建省聚旺建设工程有限公司     |  |  | 林冬钦、<br>闽<br>235201120<br>1134269          | 300000 | 17015423 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                                                                   | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1063 | 福建新禹丰建设工程有<br>限公司 |  |  | 杨思<br>闽<br>235201920<br>1910183            | 300000 | 17113564 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270日历天<br>，定额工<br>期270个日<br>历天（适<br>用于国家<br>或我省对<br>工期有规<br>定的项目<br>）                                         | 83.45 | 94  | 已解密 |  |
| 1064 | 福建采梦建设有限公司        |  |  | 郑兆润、<br>闽<br>235201120<br>1248440          | 300000 | 17109860 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 总工期为<br>270日历天<br>，定额工<br>期270个日<br>历天（适<br>用于国家<br>或我省对<br>工期有规<br>定的项目<br>）；其中<br>各关键节<br>点的工期<br>要求为<br>（如果有<br>）/ | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1065 | 中烁建设有限公司          |  |  | 余丽华、<br>闽<br>235201320<br>1471389          | 300000 | 16800624 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                                                                                                   | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1066 | 福建恒仑建设工程有限<br>公司  |  |  | 陈晨曦<br>；证书编<br>号：闽<br>235201720<br>1894211 | 300000 | 17058012 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                                                                   | 78.28 | 323 | 已解密 |  |

|      |                         |  |  |                                   |        |          |                                                     |                         |       |      |     |  |
|------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|-----|--|
| 1067 | 福建佳承伟业建设工程有限公司          |  |  | 钟凯翔、<br>闽<br>235201920<br>1912203 | 300000 | 16895061 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                     | 84.57 | 67   | 已解密 |  |
| 1068 | 莱禹（福建）建设有限<br>公司        |  |  | 檀炜、闽<br>235202020<br>2108813      | 300000 | 16928392 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1069 | 厦门坤能工程建设有限<br>公司        |  |  | 许文（闽<br>235202020<br>2110833）     | 300000 | 16841362 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 76.22 | 717  | 已解密 |  |
| 1070 | 福建发达建筑工程有限公司            |  |  | 冯焰国、<br>闽<br>235200820<br>0811288 | 300000 | 16928392 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 1071 | 中国有色金属长沙勘察<br>设计研究院有限公司 |  |  | 聂颖、湘<br>143161669<br>106          | 300000 | 16933947 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270日历天<br>，定额工<br>期270个 | 60.00 | 1230 | 已解密 |  |
| 1072 | 福建柴火建设有限公司              |  |  | 杨德康、<br>闽<br>235201120<br>1250820 | 300000 | 16698965 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                     | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|      |                   |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                 |       |     |     |  |
|------|-------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 1073 | 福建融飞建设工程有限公司      |  |  | 陈赛蓉、<br>闽<br>235200820<br>0815296  | 300000 | 17182077 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                             | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1074 | 福建兴昌荣建设有限公<br>司   |  |  | 严秋金、<br>闽<br>235202020<br>2001083  | 300000 | 17232074 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                             | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1075 | 福建玉硕建设工程有限公司      |  |  | 陈素丽、<br>闽<br>235201420<br>1474740  | 300000 | 17158005 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                             | 77.1  | 478 | 已解密 |  |
| 1076 | 福建尊宇建设发展有限<br>公司  |  |  | 黄仁斌<br>(闽<br>235201920<br>2008669) | 300000 | 17141340 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                             | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1077 | 家印建工（福建）有限<br>公司  |  |  | 严德均、<br>闽<br>235201120<br>1139672  | 300000 | 16767663 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                             | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1078 | 福建省盛泽建设工程有<br>限公司 |  |  | 王潮流<br>闽<br>235201020<br>1025772   | 300000 | 17058012 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270日历天<br>，定额工<br>期270个 | 77.19 | 441 | 已解密 |  |

|      |                   |  |  |                                   |        |          |                                                   |     |       |      |     |  |
|------|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 1079 | 福建恒汇建设工程有限公司      |  |  | 林远明/闽<br>235202020<br>2108384     | 300000 | 17195039 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1080 | 福建永晟辉建设工程有<br>限公司 |  |  | 黄永康、<br>闽<br>235200820<br>0814306 | 300000 | 16872841 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1081 | 福建省禹澄建设工程有<br>限公司 |  |  | 邓德湘、<br>闽<br>235202020<br>2005211 | 300000 | 16983944 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 84.53 | 69   | 已解密 |  |
| 1082 | 湖北天慧建设工程有限<br>公司  |  |  | 刘亮锁<br>鄂<br>242060809<br>234      | 300000 | 16813586 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 60.00 | 1230 | 已解密 |  |
| 1083 | 福建省盛皓工程建设有<br>限公司 |  |  | 方舟、闽<br>235202020<br>2107680      | 300000 | 17264317 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 83.44 | 95   | 已解密 |  |
| 1084 | 福建省筑明建设工程有<br>限公司 |  |  | 林淑琴<br>闽<br>235202020<br>2004164  | 300000 | 17067273 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |

|      |                  |  |  |                                   |        |          |                                                   |     |       |      |     |  |
|------|------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 1085 | 福建兴荣泰建设发展有限公司    |  |  | 兰秀英<br>闽<br>235202020<br>2004333  | 300000 | 16836362 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.74 | 501  | 已解密 |  |
| 1086 | 福建省元盛建设发展有限公司    |  |  | 卢挺<br>闽<br>235200820<br>1141719   | 300000 | 16896358 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 71.14 | 1211 | 已解密 |  |
| 1087 | 福建省埕坤建设集团有限公司    |  |  | 李华军、<br>闽<br>235201220<br>1253181 | 300000 | 17241332 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 83.01 | 104  | 已解密 |  |
| 1088 | 福建大景建设有限公司       |  |  | 洪藤祥, 闽<br>235201920<br>2109919    | 300000 | 16966908 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 79.77 | 218  | 已解密 |  |
| 1089 | 中工永大（福建）建设发展有限公司 |  |  | 王璟莹 闽<br>235202020<br>2106756     | 300000 | 17296882 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 1090 | 福建筑晟杰建设工程有限公司    |  |  | 陈明, 闽<br>235201120<br>1137405     | 300000 | 16867288 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270 | 77.54 | 374  | 已解密 |  |

|      |                |  |  |                                   |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|------|----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 1091 | 福建省傲秦建筑工程有限公司  |  |  | 陈丽玉、<br>闽<br>235201120<br>1250185 | 300000 | 17096902 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.36 | 745 | 已解密 |  |
| 1092 | 福建千科建设有限公司     |  |  | 张馨 闽<br>235201920<br>2010005      | 300000 | 16904320 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1093 | 福建同拓晨达工程建设有限公司 |  |  | 林夏玉、<br>闽<br>235200720<br>0921244 | 300000 | 17104305 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 81.86 | 138 | 已解密 |  |
| 1094 | 福建省鑫多利建设有限公司   |  |  | 陈志伟、<br>闽<br>235201120<br>1132866 | 300000 | 17148747 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1095 | 福建省锦熠建筑工程有限公司  |  |  | 张祖明<br>闽<br>235201120<br>1137812  | 300000 | 16830251 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1096 | 福建新纪建设集团有限公司   |  |  | 周泊鑫、<br>闽<br>235202020<br>2000955 | 300000 | 17265405 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270个 | 84.7  | 64  | 已解密 |  |

|      |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|------|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 1097 | 均正（福建）建设工程有限公司 |  |  | 叶贤铭、<br>闽<br>235200720<br>0701037  | 300000 | 16969130 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1098 | 福建省川迪建筑工程有限公司  |  |  | 王祯飞<br>， 闽<br>235201220<br>1361647 | 300000 | 17191159 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 77.85 | 356 | 已解密 |  |
| 1099 | 福建舜晟建设工程有限公司   |  |  | 鲍舜 闽<br>235200820<br>0815227       | 300000 | 16926541 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 85.71 | 45  | 已解密 |  |
| 1100 | 福建圆周建设工程有限公司   |  |  | 倪汀艳、<br>闽<br>235201020<br>1028675  | 300000 | 17162049 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1101 | 三明市中天达建设有限公司   |  |  | 刘平、 闽<br>235201220<br>1359529      | 300000 | 17000609 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1102 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司  |  |  | 林畅福、<br>闽<br>235202020<br>2111791  | 300000 | 17249131 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 80.71 | 182 | 已解密 |  |

|      |               |  |  |                                   |        |          |                                                     |                                        |       |     |     |  |
|------|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 1103 | 福建鸿丰恒建设工程有限公司 |  |  | 陈荣、闽<br>135181901<br>454          | 300000 | 17055420 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270 个日<br>历天，定<br>额工期<br>270 个 | 75.71 | 733 | 已解密 |  |
| 1104 | 福建其峰建设发展有限公司  |  |  | 余明华<br>闽<br>235201620<br>1786640  | 300000 | 16874692 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                    | 81.1  | 165 | 已解密 |  |
| 1105 | 福建省德同建设发展有限公司 |  |  | 陈强、闽<br>135201720<br>1823029      | 300000 | 17215426 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                    | 77.14 | 444 | 已解密 |  |
| 1106 | 福建骏泽建设工程有限公司  |  |  | 张丽 、<br>闽<br>235201320<br>1473289 | 300000 | 17145043 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个                                   | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1107 | 福建天路建设工程有限公司  |  |  | 任玉榕、<br>闽<br>235201220<br>1253459 | 300000 | 16900616 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                    | 83.37 | 97  | 已解密 |  |
| 1108 | 福建省惠发建筑工程有限公司 |  |  | 郑建勇、<br>闽<br>235201220<br>1359647 | 300000 | 17056161 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270个                                   | 79.58 | 224 | 已解密 |  |

|      |                   |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|------|-------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 1109 | 福建双收建设有限公司        |  |  | 王晓英、<br>闽<br>235201320<br>1366976  | 300000 | 17211704 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1110 | 厦门径园建设工程有限公司      |  |  | 李素珍、<br>闽<br>235201120<br>1140252  | 300000 | 16967201 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 86.15 | 36  | 已解密 |  |
| 1111 | 福建省台海建设工程有<br>限公司 |  |  | 高敏清<br>闽<br>235121254<br>586       | 300000 | 17108212 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1112 | 福建省为民建设工程有<br>限公司 |  |  | 高伟、闽<br>235201620<br>1788540       | 300000 | 16839510 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1113 | 中翀华高建设有限公司        |  |  | 谢贤蓉<br>， 闽<br>235202020<br>2108198 | 300000 | 17211705 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 78.3  | 307 | 已解密 |  |
| 1114 | 闽鑫建工集团有限公司        |  |  | 严景平、<br>闽<br>235200820<br>0812719  | 300000 | 16908023 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 89.8  | 6   | 已解密 |  |

|      |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|------|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 1115 | 乐荣（福建）建设工程有限公司 |  |  | 蒲敏敏;闽<br>235201720<br>1895304      | 300000 | 16804327 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1116 | 福建春锦市政园林有限公司   |  |  | 周佳佳、<br>闽<br>135202020<br>2101821  | 300000 | 16971908 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1117 | 福建闽华晟工程管理有限公司  |  |  | 罗烨 闽<br>235202020<br>2000817       | 300000 | 17317253 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 80.77 | 178 | 已解密 |  |
| 1118 | 福建省川华建设有限公司    |  |  | 蓝林锋、<br>闽<br>235201220<br>1363362  | 300000 | 17333363 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1119 | 中盛华勋建设有限公司     |  |  | 戴芳圆<br>， 闽<br>235202020<br>2100747 | 300000 | 16785810 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 81.88 | 136 | 已解密 |  |
| 1120 | 福建弘辉建设工程有限公司   |  |  | 傅文武，<br>闽<br>235201920<br>1905614  | 300000 | 17139488 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 83.49 | 93  | 已解密 |  |

|      |                 |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |     |     |  |
|------|-----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 1121 | 福建烨烨建设工程有限公司    |  |  | 许灵峰 闽<br>235202020<br>2111169      | 300000 | 17078361 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 80.4  | 194 | 已解密 |  |
| 1122 | 福建省燊鸿建设有限公<br>司 |  |  | 周丽巧 、<br>闽<br>235202020<br>2004274 | 300000 | 16889506 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1123 | 福建择日建设有限公司      |  |  | 陈倩、闽<br>235201920<br>1907217       | 300000 | 17253763 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1124 | 福建金开泰建设有限公<br>司 |  |  | 李贤斌<br>， 闽<br>235200820<br>0922030 | 300000 | 17113564 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1125 | 禹天建设有限公司        |  |  | 余萱 浙<br>233161612<br>403           | 300000 | 16883999 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.94 | 724 | 已解密 |  |
| 1126 | 福建川磊建设有限公司      |  |  | 廖尚巧、<br>闽<br>235200820<br>0923481  | 300000 | 17093195 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.14 | 444 | 已解密 |  |

|      |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |                                                                                |       |     |     |  |
|------|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 1127 | 福建省腾顺建设有限公司    |  |  | 刘少鸣<br>闽<br>235200820<br>0919434   | 300000 | 17224667 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格       | 270个日<br>历天，定<br>额工期2<br>70个日<br>历天（<br>适用于<br>国家或<br>我省对<br>工期有<br>规定的<br>项目） | 80.4  | 194 | 已解密 |  |
| 1128 | 福建联禹工程有限公司     |  |  | 吴庆平、<br>闽<br>235201120<br>1138281  | 300000 | 16670162 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                            | 77.59 | 369 | 已解密 |  |
| 1129 | 福建省兴众建设工程有限公司  |  |  | 赖晓云 闽<br>235201920<br>2002202      | 300000 | 16817289 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                                                            | 78.3  | 307 | 已解密 |  |
| 1130 | 福建嘉力建设工程发展有限公司 |  |  | 林和安<br>， 闽<br>235201920<br>1905924 | 300000 | 17200595 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 总工期为<br>270日<br>历天，<br>定额工<br>期270个<br>日<br>历天                                 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1131 | 福建鑫中南建工股份有限公司  |  |  | 叶增容 、<br>闽<br>235200820<br>0811687 | 300000 | 17196891 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                                                                            | 78.3  | 307 | 已解密 |  |
| 1132 | 福建长生园林景观工程有限公司 |  |  | 谢乐丹、<br>闽<br>235200820<br>0919920  | 300000 | 17326511 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                                                                            | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|      |                  |  |  |                                   |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|------|------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 1133 | 福建顺宏荣建设工程有限公司    |  |  | 林伶俐、<br>闽<br>235201920<br>2007538 | 300000 | 16774722 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.91 | 729  | 已解密 |  |
| 1134 | 福建省佳实建设发展有限公司    |  |  | 邓德清、<br>闽<br>235200820<br>0918011 | 300000 | 16982111 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1135 | 中盛长鸿（福建）建设发展有限公司 |  |  | 陈丽仙、<br>闽<br>235201720<br>1893406 | 300000 | 16874618 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.6  | 737  | 已解密 |  |
| 1136 | 深圳市润鹏建设工程有限公司    |  |  | 吴庭庭、<br>粤<br>244201320<br>1406336 | 300000 | 17036092 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.12 | 1172 | 已解密 |  |
| 1137 | 福建省米多建筑工程有限公司    |  |  | 曾亿煌<br>闽<br>235201920<br>1907696  | 300000 | 16972833 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1138 | 福建联沃建设工程有限公司     |  |  | 黎云玉;闽<br>235201120<br>1251393     | 300000 | 16815438 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |

|      |               |  |  |                                   |        |          |                             |     |       |     |     |  |
|------|---------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 1139 | 福建鑫灵建设工程有限公司  |  |  | 陈丽平、<br>闽<br>235201920<br>2006822 | 300000 | 17028408 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1140 | 福建省坤榕建设工程有限公司 |  |  | 杨小玲<br>闽<br>235201920<br>2004102  | 300000 | 17264294 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1141 | 福建省鸿诚羽建设有限公司  |  |  | 陈云强及<br>闽<br>235200820<br>0923028 | 300000 | 16945058 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1142 | 中建长远建设有限公司    |  |  | 任丽芝、<br>闽<br>235201720<br>1892835 | 300000 | 16798327 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 81.05 | 168 | 已解密 |  |
| 1143 | 福建省宾安建筑工程有限公司 |  |  | 张晓彬、<br>闽<br>235201720<br>1896572 | 300000 | 16774700 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 84.14 | 78  | 已解密 |  |
| 1144 | 福建福二建设发展有限公司  |  |  | 孟娟娟、<br>闽<br>235201420<br>1576330 | 300000 | 17193188 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|      |                 |  |  |                                   |        |          |                                               |                                 |       |     |     |  |
|------|-----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----|-----|--|
| 1145 | 福建省南星建设工程有限公司   |  |  | 蔡婷婷、<br>闽<br>235201920<br>2009899 | 300000 | 17252595 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格 | 270个日<br>历天，定<br>额工期2<br>70个    | 87.68 | 19  | 已解密 |  |
| 1146 | 福建博鸿汇建设工程有限公司   |  |  | 林珠、闽<br>235201920<br>1905686      | 300000 | 17132081 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格 | 270                             | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1147 | 福建众朗建设有限公司      |  |  | 刘奕彬、<br>闽<br>235201220<br>1361487 | 300000 | 16689521 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格 | 总工期为<br>270日历天<br>，定额工<br>期270个 | 77.1  | 478 | 已解密 |  |
| 1148 | 福建千邦建设有限公司      |  |  | 万滔，闽<br>235201920<br>2007120      | 300000 | 17274663 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格 | 270                             | 77.14 | 444 | 已解密 |  |
| 1149 | 福建宸艺建设有限公司      |  |  | 张慧兰、<br>闽<br>235202020<br>2007304 | 300000 | 17167264 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格 | 270                             | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1150 | 水玲珑（福建）建设工程有限公司 |  |  | 潘紫燕<br>，闽<br>235202020<br>2105336 | 300000 | 17283923 | 符合国家<br>《工程施工<br>质量验收<br>规范》及<br>其他相关<br>规范合格 | 270                             | 84.21 | 76  | 已解密 |  |

|      |               |  |  |                                   |           |                 |                                                      |     |       |     |     |  |
|------|---------------|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 1151 | 福建同坤建设有限公司    |  |  | 肖爱清、<br>闽<br>235201920<br>2001939 | 300000    | 16730359        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准  | 270 | 84.5  | 71  | 已解密 |  |
| 1152 | 福建力涛建筑工程有限公司  |  |  | 徐建兴<br>闽<br>235201220<br>1363855  | 300000    | 17148747        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格    | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1153 | 河南林正建设工程有限公司  |  |  | 石太佳、<br>豫<br>241151574<br>473     | 300000    | 16985795        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准。 | 270 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1154 | 福建邦智森建设发展有限公司 |  |  | 汤国东、<br>闽<br>235200820<br>0920646 | 300000    | 17261875        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准  | 270 | 77.57 | 371 | 已解密 |  |
| 1155 | 福建华建工程建设有限公司  |  |  | 张振敏<br>闽<br>235200820<br>0919179  | 300000    | 17139488        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格    | 270 | 82.64 | 114 | 已解密 |  |
| 1156 | 福建章兴项目管理有限公司  |  |  | 韩丽萌、<br>闽<br>235201020<br>1026564 | 300000.00 | 16965427.<br>00 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准  | 270 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|      |                   |  |  |                                   |        |          |                                                     |                         |       |      |     |  |
|------|-------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|-----|--|
| 1157 | 福建利投建筑工程有限公司      |  |  | 温小英、<br>闽<br>235201220<br>1252947 | 300000 | 17050606 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 82.6  | 117  | 已解密 |  |
| 1158 | 中海金鑫建设工程有限公司      |  |  | 李军、川<br>251161713<br>632          | 300000 | 16908023 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                     | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 1159 | 福建汉泰天成建设有限<br>公司  |  |  | 蔡旭日/闽<br>235200820<br>0811649     | 300000 | 17270960 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1160 | 福建南伽华建设有限公<br>司   |  |  | 徐翔鹰、<br>闽<br>235202020<br>2109811 | 300000 | 16761738 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                     | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 1161 | 福建京源建设工程有限公司      |  |  | 王焕炉 闽<br>235201020<br>1025098     | 300000 | 17076530 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 83.68 | 87   | 已解密 |  |
| 1162 | 福建省丽宏建设工程有<br>限公司 |  |  | 李忆梅、<br>闽<br>235201220<br>1359742 | 300000 | 17019126 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270日历天<br>，定额工<br>期270个 | 82.47 | 120  | 已解密 |  |

|      |                      |  |  |                                                   |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|------|----------------------|--|--|---------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 1163 | 福建省烁鼎建设有限公司          |  |  | 黄华；闽<br>235201920<br>2005657                      | 300000 | 17048754 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.8  | 497 | 已解密 |  |
| 1164 | 中闽路航（福建）建设<br>发展有限公司 |  |  | 巫凯丽、<br>闽<br>235201120<br>1142555                 | 300000 | 16869137 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1165 | 福建省尚书建设工程有<br>限公司    |  |  | 张贵阳、<br>闽<br>235201520<br>1682451                 | 300000 | 16872821 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 77.27 | 438 | 已解密 |  |
| 1166 | 福建省峻熙建设发展有<br>限公司    |  |  | 陈晨 闽<br>235201320<br>1366531                      | 300000 | 17137636 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1167 | 福建昀广建设工程有限<br>公司     |  |  | 江丽英<br>，建造师<br>注册编<br>号：闽<br>235201220<br>1255017 | 300000 | 17104305 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1168 | 福建凯能电力工程有限<br>公司     |  |  | 廖坤新<br>闽<br>235201220<br>1359107                  | 300000 | 16856175 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个 | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|      |                |  |  |                                   |        |          |                                                     |      |       |     |     |  |
|------|----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 1169 | 福建中恒远昇建设工程有限公司 |  |  | 陈傲凌、<br>闽<br>235201920<br>1906641 | 300000 | 17102999 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.99 | 721 | 已解密 |  |
| 1170 | 福建朗澈建筑工程有限公司   |  |  | 林鹏辉、<br>闽<br>235201620<br>1905361 | 300000 | 16829325 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1171 | 福建元旭木建设工程有限公司  |  |  | 周传康、<br>闽<br>235201120<br>1142119 | 300000 | 16863605 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270  | 77.64 | 365 | 已解密 |  |
| 1172 | 福建五一建设工程有限公司   |  |  | 蔡永利、<br>闽<br>235200820<br>1685946 | 300000 | 16839510 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270个 | 77.41 | 434 | 已解密 |  |
| 1173 | 福州印超建筑工程有限公司   |  |  | 叶扬俊、<br>闽<br>235201220<br>1363228 | 300000 | 17069127 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1174 | 福建屹轩建设工程有限公司   |  |  | 郑遵辉、<br>闽<br>235201920<br>2002978 | 300000 | 16944687 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270  | 76.34 | 540 | 已解密 |  |

|      |                |  |  |                                    |           |                 |                                                      |      |       |      |     |  |
|------|----------------|--|--|------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|------|-------|------|-----|--|
| 1175 | 拓秀建工（福建）有限公司   |  |  | 苏新味、<br>闽<br>235201020<br>1026008  | 300000    | 17135414        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格    | 270  | 75.6  | 737  | 已解密 |  |
| 1176 | 福建省五三建设有限公司    |  |  | 陈燕婷<br>， 闽<br>235201120<br>1139683 | 300000    | 17243100        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格    | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1177 | 福建省强达建设工程有限公司  |  |  | 范天生、<br>闽<br>235201520<br>1685412  | 300000    | 17159857        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格    | 270  | 81.63 | 147  | 已解密 |  |
| 1178 | 筑闽（福建）工程建设有限公司 |  |  | 黄建明<br>， 闽<br>235200620<br>0807931 | 300000.00 | 16974685.<br>00 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准  | 270个 | 70.65 | 1212 | 已解密 |  |
| 1179 | 侨智建设有限公司       |  |  | 余文锋，<br>闽<br>235202020<br>2106877  | 300000    | 16695076        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准  | 270  | 88.18 | 15   | 已解密 |  |
| 1180 | 福建天海建设工程有限公司   |  |  | 郑晓青<br>， 闽<br>235201920<br>2004576 | 300000    | 17217260        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准。 | 270  | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|      |                     |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|------|---------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 1181 | 福建铭博建设工程有限公司        |  |  | 刘建新<br>闽<br>150201220<br>1308057   | 300000 | 16793217 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 1182 | 福建众欣禾建设有限公<br>司     |  |  | 王栋 闽<br>235201620<br>1789701       | 300000 | 16750627 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1183 | 福建省龙湟市政工程有<br>限公司   |  |  | 王威、闽<br>235201120<br>1141374       | 300000 | 16858027 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 78.65 | 273  | 已解密 |  |
| 1184 | 福建金海湾建设有限公<br>司     |  |  | 江桂花、<br>闽<br>235202020<br>2109628  | 300000 | 16684706 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 67.14 | 1226 | 已解密 |  |
| 1185 | 福建省一叶凡成建设工<br>程有限公司 |  |  | 林金珠、<br>闽<br>235202020<br>2002213  | 300000 | 16735849 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1186 | 福建省鑫耀峰建设工程<br>有限公司  |  |  | 余清淼<br>； 闽<br>235201120<br>1247716 | 300000 | 16667300 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |

|      |               |  |  |                                    |        |          |                             |                                             |       |      |     |  |
|------|---------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 1187 | 双亿建设（福建）有限公司  |  |  | 林珊，闽<br>235201120<br>1250570       | 300000 | 17056160 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270                                         | 77.14 | 444  | 已解密 |  |
| 1188 | 福建其志工程管理有限公司  |  |  | 余根强、<br>闽<br>235200820<br>0816922  | 300000 | 17263923 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270个                                        | 72.26 | 1205 | 已解密 |  |
| 1189 | 福建省群溢建筑工程有限公司 |  |  | 郑锦江<br>， 闽<br>235201420<br>1578360 | 300000 | 16772948 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | ：总工期为270个日历天，定额工期270个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目） | 81.09 | 166  | 已解密 |  |
| 1190 | 福建唐烨建设工程有限公司  |  |  | 张四英、<br>闽<br>235201120<br>1132190  | 300000 | 16746924 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                         | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 1191 | 福建辉硕建设发展有限公司  |  |  | 庄培阳<br>， 闽<br>235201120<br>1136996 | 300000 | 16736666 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                         | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1192 | 福建鼎祥森建筑工程有限公司 |  |  | 刘振波<br>； 闽<br>235200820<br>0919735 | 300000 | 16991536 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                                         | 75.14 | 754  | 已解密 |  |

|      |                |  |  |                                                                 |        |          |                             |                       |       |     |     |  |
|------|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------|-----|-----|--|
| 1193 | 福建德耀建设有限公司     |  |  | 冯达坤<br>(项目负责人姓名)<br>闽<br>2352013201368837<br>(项目负责人建造师执业证书注册编号) | 300000 | 17246973 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 为270个日历天, 定额工期270个    | 84.8  | 60  | 已解密 |  |
| 1194 | 福建强林建设有限公司     |  |  | 柯泽彬、<br>闽<br>2352015201686477                                   | 300000 | 16976537 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270个                  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1195 | 福建容宏建筑有限公司     |  |  | 陈俊、闽<br>2352019201905693                                        | 300000 | 16807845 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                   | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1196 | 福建旺昕建设有限公司     |  |  | 王超群<br>; 闽<br>2352020202003424                                  | 300000 | 17080231 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270                   | 80.23 | 203 | 已解密 |  |
| 1197 | 中通南信建设(福建)有限公司 |  |  | 曾早芳、<br>闽<br>2352011201243736                                   | 300000 | 17074678 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270                   | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1198 | 福建省禹辉建设工程有限公司  |  |  | 王明光、<br>闽<br>2352020202108481                                   | 300000 | 16945058 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 总工期为270个日历天, 定额工期270个 | 77.1  | 478 | 已解密 |  |

|      |                  |  |  |                                    |        |          |                             |      |       |     |     |  |
|------|------------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|------|-------|-----|-----|--|
| 1199 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 |  |  | 邓建飞、<br>闽<br>235201620<br>1789227  | 300000 | 17163560 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270  | 78.73 | 268 | 已解密 |  |
| 1200 | 福建尚果建设工程有限公司     |  |  | 杨英苹-闽<br>235201420<br>1576606      | 300000 | 17174671 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270个 | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1201 | 福建顺兴盛建筑工程有限公司    |  |  | 杨建熙及<br>闽<br>235201920<br>2005558  | 300000 | 16920985 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1202 | 福建三总建设工程有限公司     |  |  | 张坤龙、<br>闽<br>235201920<br>2003595  | 300000 | 17131896 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270  | 80.34 | 197 | 已解密 |  |
| 1203 | 福建远能建设发展有限公司     |  |  | 曾佑军、<br>闽<br>235201220<br>1357344  | 300000 | 16991351 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 270  | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1204 | 龙岩旭日昇建筑工程有限公司    |  |  | 傅明翰<br>， 闽<br>235201920<br>2004516 | 300000 | 17200595 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格   | 270个 | 83.62 | 90  | 已解密 |  |

|      |                |  |  |                                    |        |          |                                                     |     |       |      |     |  |
|------|----------------|--|--|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 1205 | 福建省君丰泰建设工程有限公司 |  |  | 胡宗强、<br>闽<br>235202020<br>2006212  | 300000 | 16845065 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 1206 | 福建亨子堡建设工程有限公司  |  |  | 李志铭、<br>闽<br>135202102<br>326      | 300000 | 17174671 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 77.14 | 444  | 已解密 |  |
| 1207 | 鑫中坤建设工程有限公司    |  |  | 曾繁仁<br>闽<br>235202020<br>2006056   | 300000 | 17226519 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 87.4  | 21   | 已解密 |  |
| 1208 | 厦门市大方舟建设有限公司   |  |  | 赖昶芳, 闽<br>235201420<br>1475371     | 300000 | 16982847 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 85.04 | 54   | 已解密 |  |
| 1209 | 福建省泽林建设工程有限公司  |  |  | 吕荣生、<br>闽<br>235201020<br>1135444  | 300000 | 17241332 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 82.53 | 119  | 已解密 |  |
| 1210 | 福建延腾建设工程有限公司   |  |  | 陈仁兵 、<br>闽<br>235200820<br>1134308 | 300000 | 17015423 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |

|      |                     |  |  |                                    |           |                 |                                                     |     |       |      |     |  |
|------|---------------------|--|--|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| 1211 | 福建元晨建设工程有限公司        |  |  | 林圣坤<br>， 闽<br>235200820<br>0917178 | 300000    | 17113564        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 1212 | 福建省鑫晟联建设有限<br>公司    |  |  | 罗雪花、<br>闽<br>235201220<br>1787900  | 300000.00 | 17280218.<br>00 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1213 | 福建省宏路建设工程有<br>限公司   |  |  | 肖建苗闽<br>235200820<br>0920023       | 300000    | 17224679        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 75.14 | 754  | 已解密 |  |
| 1214 | 福建晟川建设工程有限<br>公司    |  |  | 庄杨楠、<br>闽<br>235080815<br>658      | 300000    | 16926360        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 73.41 | 1195 | 已解密 |  |
| 1215 | 福建中诚诺建设工程管<br>理有限公司 |  |  | 郑小清、<br>闽<br>235200820<br>1139387  | 300000    | 17133956        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 1216 | 万厦（福建）建设投资<br>有限公司  |  |  | 俞奇鹏、<br>闽<br>235201920<br>1908469  | 300000    | 17254294        | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270 | 76.34 | 540  | 已解密 |  |

|      |                    |  |  |                                   |        |          |                                                     |                         |       |     |     |  |
|------|--------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----|-----|--|
| 1217 | 福建省闽盛建设工程有限公司      |  |  | 陈勇星、<br>闽<br>135151615<br>576     | 300000 | 16970982 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 79.49 | 230 | 已解密 |  |
| 1218 | 福建田丹建设工程有限公司       |  |  | 吴金荣、<br>闽<br>235202020<br>2002899 | 300000 | 16806179 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个                    | 76.34 | 540 | 已解密 |  |
| 1219 | 能工建设（福建）有限公司       |  |  | 林杰、闽<br>235201120<br>1134803      | 300000 | 17067271 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270                     | 76.73 | 523 | 已解密 |  |
| 1220 | 福建联昊建设工程有限公司       |  |  | 黄春荣、<br>闽<br>235201520<br>1685985 | 300000 | 17004313 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格   | 270个                    | 75.14 | 754 | 已解密 |  |
| 1221 | 福建省中木建设集团有<br>限公司  |  |  | 黄小花、<br>闽<br>235201120<br>1245654 | 300000 | 17006164 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270日历天<br>，定额工<br>期270个 | 82.78 | 113 | 已解密 |  |
| 1222 | 福建海峡金岸建设工程<br>有限公司 |  |  | 林建飞、<br>闽<br>235201320<br>1471464 | 300000 | 16732665 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格标准 | 270                     | 75.14 | 754 | 已解密 |  |

|      |                |  |  |                                   |        |          |                                                   |                                                                               |       |      |     |  |
|------|----------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|--|
| 1223 | 泉州市东拓建设发展有限公司  |  |  | 陈灿阳、<br>闽<br>235202020<br>2109604 | 300000 | 16891913 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 总工期为<br>270日历天<br>，定额工<br>期270个日<br>历天（适<br>用于国家<br>或我省对<br>工期有规<br>定的项目<br>） | 75.13 | 1145 | 已解密 |  |
| 1224 | 福建腾祥建设工程有限公司   |  |  | 童昌平、<br>闽<br>235201920<br>2001763 | 300000 | 16796920 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270个                                                                          | 77.54 | 374  | 已解密 |  |
| 1225 | 福建利和建设工程有限公司   |  |  | 黄富传、<br>闽<br>235201120<br>1243393 | 300000 | 17215408 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                           | 77.14 | 444  | 已解密 |  |
| 1226 | 福建鳌城工程管理有限公司   |  |  | 肖小兰<br>闽<br>235201520<br>1683117  | 300000 | 16750998 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                           | 76.34 | 540  | 已解密 |  |
| 1227 | 福建泰清建设有限公司     |  |  | 叶苗俊、<br>闽<br>135192003<br>371     | 300000 | 17045073 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270个                                                                          | 76.74 | 501  | 已解密 |  |
| 1228 | 福建杭川水利水电工程有限公司 |  |  | 刘槐辉<br>闽<br>235200820<br>0814037  | 300000 | 16707690 | 符合国家<br>《工程施<br>工质量验<br>收规范》<br>及其他相<br>关规范合<br>格 | 270                                                                           | 78.14 | 333  | 已解密 |  |

