
 
开标记录表

开标时间：2024年05月20日 09时00分

序号 投标人 解密情况 投标保证金
投标报价（元

）
信用分

投标文件是否
雷同

工期 备注

1 福建五江水电建设有限公司 已解密 已递交 5527842.0 77.50 否 220

2
中建广厦（福建）建设有限公

司
已解密

电子保函已递
交

5385282.0 75.0 否 220

3 福建省临旗建设工程有限公司 已解密 已递交 5435694.0 74.0 否 220
4 福建省城川建设工程有限公司 已解密 已递交 5361834.0 70.0 否 220
5 厦门海城建设工程有限公司 已解密 已递交 5419280.0 74.0 否 220
6 福建建庭建设工程有限公司 已解密 已递交 5419280.0 70.0 否 220

7
浦城县泓兴水利水电建筑工程

有限公司
已解密 已递交 5482588.0 79.0 否 220

8 福建振业建设发展有限公司 已解密 已递交 5397694.0 78.50 否 220
9 福建洲安建设有限公司 已解密 已递交 5549472.0 74.0 否 220
10 福建衡泰建筑工程有限公司 已解密 已递交 5362420.0 70.0 否 220
11 福建天路建设工程有限公司 已解密 已递交 5371213.0 74.0 否 220
12 福建前程建设有限公司 已解密 已递交 5374807.0 77.0 否 220
13 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 5409315.0 78.0 否 220

14
莆田市水利水电勘测设计院有

限公司
已解密 已递交 5307551.0 82.0 否 220

15 河南文水水电工程有限公司 已解密 已递交 5428068.0 77.0 否 220

16
水玲龙（福建）建设工程有限

公司
已解密 已递交 5366641.0 77.0 否 220

17 河南盛鼎建设集团有限公司 已解密 已递交 5548887.0 76.0 否 220
18 福建省班固建筑工程有限公司 已解密 已递交 5399875.0 77.0 否 220
19 福建纲锋建筑有限公司 已解密 已递交 5403453.0 70.0 否 220
20 福建泉润建设工程有限公司 已解密 已递交 5376489.0 72.0 否 220
21 福建省同舟建设有限公司 已解密 已递交 5420300.0 76.0 否 220
22 福建金田建设工程有限公司 已解密 已递交 5469692.0 76.50 否 220
23 福建百润建设工程有限公司 已解密 已递交 5429832.0 83.50 否 220



24 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 5418108.0 80.0 否 220
25 福建宝夷建设有限公司 已解密 已递交 5342490.0 72.0 否 220

26 福建百昌建设有限公司 已解密
已提交电子保

函
5528897.0 75.0 否 220

27 福建聚汤建设有限公司 已解密 已递交 5467347.0 74.0 否 220
28 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 5467343.0 74.0 否 220
29 湖南中禹建设工程有限公司 已解密 已递交 5544372.0 77.0 否 220
30 金光道（福建）建设有限公司 已解密 已递交 5439211.0 72.0 否 220

31
河南省邦鹏建筑工程技术有限

公司
已解密 已递交 5458555.0 76.0 否 220

32 福建省日誉建设集团有限公司 已解密 已递交 5493257.0 74.0 否 220

33
福建省崇禹水利水电建设工程

有限公司
已解密 已递交 5438624.0 77.50 否 220

34 福建永鹏工程建设有限公司 已解密 已递交 5496657.0 74.0 否 220
35 福建省鑫源建筑工程有限公司 已解密 已递交 5503820.0 77.50 否 220
36 福建龙泰建设工程有限公司 已解密 已递交 5488450.0 84.0 否 220
37 福建省汇业建设工程有限公司 已解密 已递交 5504277.0 78.0 否 220
38 福建省金盾建设工程有限公司 已解密 已递交 5418048.0 76.0 否 220

39
河南舜禹水利建筑工程有限公

司
已解密 已递交 5456205.0 78.0 否 220

40 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 5444674.0 76.0 否 220

41
福建南平新华阳建设发展有限

公司
已解密

电汇
；110000元

5467476.0 77.0 否 220

42 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 5466175.0 70.0 否 220
43 福建宏地建筑工程有限公司 已解密 已递交 5467339.0 74.0 否 220
44 福建省福源建设工程有限公司 已解密 已递交 5442140.0 70.0 否 220
45 湖南省亿辉建筑有限公司 已解密 已递交 5538159.0 77.50 否 220
46 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 5421039.0 79.0 否 220
47 福建省群溢建筑工程有限公司 已解密 已递交 5483409.0 81.30 否 220
48 临沂市罗水建筑安装有限公司 已解密 已递交 5546717.0 77.0 否 220

49
福建江隆水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 5445072.0 81.60 否 220

50 福建联坤建设工程有限公司 已解密 110000元 5433344.0 77.50 否 220
51 福建红昌水利发展有限公司 已解密 已递交 5442142.0 74.0 否 220

52
福建省裕隆达建筑工程有限公

司
已解密 已递交 5519518.0 77.0 否 220



53 福建闽卓建设有限公司 已解密 已提交 5490795.0 74.0 否 220
54 福建旺鑫水电工程有限公司 已解密 已递交 5406970.0 75.50 否 220

55
龙岩华禹水利水电建筑工程有

限公司
已解密 已递交 5485519.0 77.0 否 220

56 福建兴峰铭建设工程有限公司 已解密 已递交 5547479.0 73.0 否 220
57 福建才鼎建设有限公司 已解密 已递交 5344249.0 75.0 否 220
58 福建荣悦建设工程有限公司 已解密 已递交 5561899.0 75.0 否 220
59 厦门亿胜建设有限公司 已解密 已递交 5373441.0 77.60 否 220

60
广东华茂水电生态集团有限公

司
已解密 已递交 5351927.0 76.0 否 220

61 福建八方缘建设有限公司 已解密 已递交 5364003.0 75.50 否 220

62
福建杭川水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 5379303.0 78.30 否 220

63 福建众鑫源建设发展有限公司 已解密 已递交 5401109.0 76.0 否 220
64 中晟海峡建设有限公司 已解密 电子保函 5334987.0 70.0 否 220
65 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 5501463.0 76.50 否 220

66
福建省龙岩市水利电力工程有

限公司
已解密 已递交 5354214.0 76.0 否 220

67 福建省巨腾建设发展有限公司 已解密 已递交 5506739.0 76.0 否 220
68 海环科技集团股份有限公司 已解密 已递交 5518346.0 74.0 否 220

69
泰宁县鑫辉水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 5474205.0 83.50 否 220

70 中建长远建设有限公司 已解密 已递交 5438293.0 77.50 否 220
71 福建省卓烨建设有限公司 已解密 已递交 5490795.0 73.0 否 220
72 福建金旭建设工程有限公司 已解密 已递交 5379420.0 74.0 否 220
73 福建中航建工有限公司 已解密 已递交 5430418.0 74.0 否 220
74 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 5367110.0 77.30 否 220

75
三明市联盛工程咨询监理有限

公司
已解密 已递交 5558323.0 74.50 否 220

76 南平市中润建设工程有限公司 已解密 已递交 5548300.0 75.0 否 220

77 福建丁亚建设工程有限公司 已解密
已递交电子保

函
5526553.0 70.0 否 220

78 山东大禹建设集团有限公司 已解密 已递交 5358962.0 76.50 否 220
79 华源伟业建设集团有限公司 已解密 已递交 5554924.0 76.0 否 220
80 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 5394074.0 79.0 否 220



81 福建省延明建设工程有限公司 已解密
电子保函已出

函
5460313.0 75.0 否 220

82 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 5412246.0 82.50 否 220

83
南平市乾源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 5340263.0 75.0 否 220

84 厦门市国水水务咨询有限公司 已解密 已递交 5431004.0 73.1 否 220
85 中及御龙建设有限公司 已解密 已递交 5396421.0 73.0 否 220
86 福建正当建设有限公司 已解密 已递交 5490209.0 75.0 否 220
87 福建省坤利建筑工程有限公司 已解密 已递交 5477313.0 70.0 否 220

88
江山（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 5357848.0 75.50 否 220

89 福建浩泰建设发展有限公司 已解密 已递交 5512601.0 76.50 否 220
90 福建省岚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 5552931.0 78.60 否 220
91 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 5373687.0 76.0 否 220
92 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 5373206.0 76.50 否 220
93 福建贵湖建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 5334577.0 74.0 否 220
94 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 5467341.0 75.0 否 220
95 福建祥达源建设有限公司 已解密 已递交 电汇 5396418.0 72.0 否 220
96 天安水利集团有限公司 已解密 已递交 5551406.0 76.0 否 220
97 福建省志远建设工程有限公司 已解密 已递交 5544372.0 76.0 否 220
98 福建宏涛工程咨询有限公司 已解密 已递交 5550234.0 76.50 否 220
99 福建震坤建设工程有限公司 已解密 已递交 5440382.0 72.0 否 220
100 福建省泉田建设工程有限公司 已解密 已递交 5350696.0 71.0 否 220
101 福建省天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 5467172.0 78.50 否 220
102 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 5334811.0 75.50 否 220

103 福建弘征昌建设有限公司 已解密
已递交电子保

函
5457969.0 71.0 否 220

104 福建正容达建设有限公司 已解密
电子保函已递

交
5377720.0 77.50 否 220

105
福建省红日水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 5385164.0 78.80 否 220

106 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 5395833.0 85.90 否 220
107 福建全立建设发展有限公司 已解密 已递交 5447534.0 79.20 否 220

108
卓辉（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 5541910.0 75.50 否 220



109
中际远宏（福建）建设发展有

限公司
已解密 已递交 5399936.0 83.40 否 220

110 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 5381177.0 74.0 否 220
111 福建云创建工有限公司 已解密 已递交 5413418.0 72.0 否 220
112 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 5377779.0 74.0 否 220
113 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 5540855.0 77.0 否 220
114 福建省禹山建设工程有限公司 已解密 已递交 5351986.0 75.0 否 220
115 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 5542614.0 75.0 否 220

116
福建大成水利工程建设有限公

司
已解密 已递交 5496066.0 76.0 否 220

117 河南鲁禹水利工程有限公司 已解密 已递交 5511311.0 77.0 否 220
118 福建环闽建设发展有限公司 已解密 已递交 5462663.0 71.0 否 220

119
福建金泰泷水利电力建设有限

公司
已解密 已递交 5415177.0 82.0 否 220

120 福建昱瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 5500187.0 70.0 否 220
121 福建鑫联众建设发展有限公司 已解密 已递交 5379830.0 77.70 否 220
122 福建省典鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 5504512.0 76.0 否 220

123 广西水建投资有限公司 已解密
已递交电子保

函
5442140.0 76.0 否 220

124 福建蕴川建设工程有限公司 已解密 已递交 5490208.0 72.0 否 220
125 福建新禹达建设工程有限公司 已解密 已递交 5524325.0 78.50 否 220

126
龙岩市鑫广涵建筑工程有限公

司
已解密 已递交 5501346.0 78.0 否 220

127 坤鑫建设集团有限公司 已解密 已递交 5452693.0 77.0 否 220
128 福建望城建设工程有限公司 已解密 已递交 5513068.0 70.0 否 220
129 福建龙健建设发展有限公司 已解密 已递交 5507794.0 75.0 否 220

130 福建中汀建设发展有限公司 已解密
已递交电子保

函
5354331.0 75.50 否 220

131 福建创福建设有限公司 已解密 已递交 5396420.0 71.0 否 220
132 福建致远工程管理有限公司 已解密 已递交 5546131.0 76.50 否 220
133 福建一善建设工程有限公司 已解密 已递交 5543083.0 77.0 否 220

134
福建省祥源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 5473209.0 75.0 否 220

135 福建省南平市水利电力工程处 已解密 已递交 5406384.0 85.60 否 220
136 泉州市协胜工程建设有限公司 已解密 已递交 5453396.0 76.50 否 220



137
福建省佳志成建设工程有限公

司
已解密 电汇  已递交 5367344.0 76.0 否 220

138 福建博裕建设发展有限公司 已解密 已递交 5414591.0 72.0 否 220
139 福建新广盛建设工程有限公司 已解密 已递交 5489154.0 82.0 否 220
140 福建楚溪建设工程有限公司 已解密 已递交 5464592.0 70.0 否 220
141 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 5354747.0 76.0 否 220
142 福建省卓远市政园林有限公司 已解密 已递交 5466937.0 74.0 否 220
143 福建楚健建设工程有限公司 已解密 已递交 5465179.0 70.0 否 220
144 福建省冠睿建设工程有限公司 已解密 已递交 5336687.0 70.0 否 220
145 福建江辉建设发展有限公司 已解密 已递交 5484933.0 73.0 否 220
146 河南金鹰建设集团有限公司 已解密 已递交 5403453.0 78.0 否 220

147
福建省鼎盛旺建设工程有限公

司
已解密 已递交 5517877.0 76.0 否 220

148 福建鼎万建设有限公司 已解密 已递交 5465765.0 73.0 否 220

149
湖北胜宇泽成建设工程有限公

司
已解密 已递交 5553575.0 76.0 否 220

150
福建省昌宏工程建设发展有限

公司
已解密 已递交 5409550.0 78.50 否 220

151
湖北中业天成水利水电工程有

限公司
已解密 已递交 5530949.0 76.0 否 220

152 福建联泽建设工程有限公司 已解密 已提交 5536635.0 76.0 否 220
153 四川仁厚建设集团有限公司 已解密 已递交 5541852.0 76.50 否 220
154 宁德市建信建设工程有限公司 已解密 已递交 5348469.0 75.50 否 220
155 福建新朗建设有限公司 已解密 已递交 5444486.0 74.0 否 220
156 福建誉洲建设有限公司 已解密 已递交 5337801.0 75.0 否 220
157 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 5354800.0 83.30 否 220
158 福建闽东城建投资有限公司 已解密 已递交 5336101.0 70.0 否 220
159 福建大佳建设工程有限公司 已解密 已递交 5478485.0 72.0 否 220
160 福建富祺建设有限公司 已解密 已递交 5420453.0 70.0 否 220

161 盛豪建设集团有限公司 已解密
已递交电子保

函
5534407.0 76.0 否 220

162 福建千璟元建设工程有限公司 已解密 电子保函 5373675.0 75.50 否 220
163 福建省涵盛建筑工程有限公司 已解密 电子保函 5426549.0 76.50 否 220

164
湖北丰弘聚水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 5484054.0 76.50 否 220



165
福建省华舜水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 5480243.0 94.10 否 220

166
襄阳市水利水电工程团有限责

任公司
已解密 已递交 5363710.0 76.0 否 220

167 福建省绿林市政园林有限公司 已解密 已递交 5437745.0 74.0 否 220
168 福建联禹工程有限公司 已解密 已递交 5463420.0 75.50 否 220
169 湖南德禹建设有限公司 已解密 已递交 5539507.0 76.50 否 220
170 江苏晓宇水利建设有限公司 已解密 已递交 5336101.0 73.0 否 220
171 福建权旺建设工程有限公司 已解密 已递交 5442146.0 73.50 否 220
172 福建景乐建设有限公司 已解密 已递交 5490206.0 72.0 否 220
173 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密 已递交 5533000.0 76.0 否 220
174 福建红珊瑚建设有限公司 已解密 已递交 5471451.0 78.0 否 220
175 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 5365117.0 74.60 否 220
176 福建省万屹建设工程有限公司 已解密 已提交 5346828.0 76.0 否 220
177 福建省源通工程管理有限公司 已解密 已递交 5462658.0 72.0 否 220
178 福建硕源建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 5432763.0 75.50 否 220
179 鑫海建工集团有限公司 已解密 已递交 5427487.0 75.0 否 220
180 河南基安建设集团有限公司 已解密 已递交 5422328.0 76.0 否 220
181 福建省古兴建设集团有限公司 已解密 已递交 5337508.0 75.50 否 220
182 福建津远建设工程有限公司 已解密 已递交 5513891.0 76.50 否 220
183 湖北凯耀宏建设工程有限公司 已解密 已递交 5375961.0 76.0 否 220
184 河南东恒市政工程有限公司 已解密 已递交 5509553.0 76.0 否 220
185 福建合广建设集团有限公司 已解密 已递交 5395364.0 78.0 否 220
186 福建源梁建设工程有限公司 已解密 110000元 5494429.0 77.0 否 220
187 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 5445893.0 77.50 否 220
188 上杭俊泉建设工程有限公司 已解密 已递交 5351283.0 74.50 否 220
189 福建亚九山建设工程有限公司 已解密 已递交 5483409.0 74.0 否 220
190 福建省瑞舜建设发展有限公司 已解密 递交成功 5390088.0 76.0 否 220

191 福建省居建建设工程有限公司 已解密
已递交投标保

证金
5358024.0 75.0 否 220

192 朔方集团有限公司 已解密 已递交 5348235.0 73.0 否 220

193
福建武夷剑津建设发展有限公

司
已解密 已递交 5478016.0 76.0 否 220

194 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 5432175.0 77.0 否 220
195 山东半岛水务发展有限公司 已解密 已递交 5444076.0 77.0 否 220
196 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 5355386.0 79.0 否 220



197 福建远能建设发展有限公司 已解密 已递交 5457969.0 70.0 否 220

198
萍乡市水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 5508263.0 78.0 否 220

199 福建中旭建设有限公司 已解密 电子保函 5550586.0 76.0 否 220

200
星岚海（福建）建筑工程有限

公司
已解密 已递交 5377661.0 70.0 否 220

201 福建省欣鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 5493314.0 77.0 否 220
202 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 5458613.0 76.50 否 220

203
福建南平博业建设发展有限公

司
已解密 已递交 5432305.0 77.0 否 220

204
湖北郢都水利水电建设有限公

司
已解密 已递交 5462189.0 76.50 否 220

205 福建省岩成工程建设有限公司 已解密 已递交 5334693.0 75.50 否 220
206 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 5459786.0 85.0 否 220
207 福建五象建设工程有限公司 已解密 已递交 5354389.0 75.0 否 220
208 福建圣坤建设有限公司 已解密 已交 5428659.0 70.0 否 220
209 福建众悦泰建设工程有限公司 已解密 已递交 5382527.0 74.0 否 220

210
福建星洲水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 5397005.0 81.80 否 220

211
湖北路源水利水电建筑工程有

限公司
已解密 已递交 5433700.0 76.50 否 220

212 宁化县交通工程有限公司 已解密 已递交 5513071.0 71.0 否 220
213 中汇润鸿源集团有限公司 已解密 已递交 5546541.0 76.50 否 220

214
福建中建天源建设发展有限公

司
已解密 已递交 5465296.0 78.50 否 220

215 福建省汀江水电工程有限公司 已解密 已递交 5447534.0 80.0 否 220
216 福建鑫舜建设有限公司 已解密 已递交 5542027.0 74.50 否 220
217 福建鑫远建工有限公司 已解密 已递交 5479368.0 77.50 否 220
218 福建景盈建设有限公司 已解密 已递交 5486100.0 78.50 否 220
219 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 5365820.0 76.0 否 220
220 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 5506622.0 81.0 否 220

221
武平县梁川水利水电勘测设计

有限公司
已解密 已递交 5442138.0 70.0 否 220

222 湖北祖德建工集团有限公司 已解密 已递交 5418225.0 77.0 否 220
223 福建云荣建筑有限公司 已解密 已递交 5550820.0 77.0 否 220
224 福建三明宏诚建设有限公司 已解密 已递交 5490211.0 71.0 否 220



225 福建冠达建设工程有限公司 已解密 已递交 5527774.0 75.50 否 220
226 河南大河水利工程有限公司 已解密 已递交 5462657.0 76.0 否 220
227 福建省虹亿建设工程有限公司 已解密 已递交 5395297.0 72.0 否 220
228 福建鸿翔建设工程有限公司 已解密 已递交 5342197.0 79.90 否 220

229 联鑫建工集团有限公司 已解密
以电子保函的
形式已递交

5404802.0 74.0 否 220

230
福清市融禹水利水电建设工程

有限公司
已解密 已递交 5383640.0 77.0 否 220

231
湖南省鸿洋水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 5544196.0 76.50 否 220

232 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 5480244.0 79.0 否 220
233 福建厚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 5513187.0 76.0 否 220
234 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 5486809.0 79.0 否 220
235 中耀建设（福建）有限公司 已解密 已递交 5493140.0 77.0 否 220
236 河南长锦建设工程有限公司 已解密 已递交 5553165.0 76.0 否 220
237 福建众悦鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 5397298.0 73.0 否 220
238 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 5557854.0 75.0 否 220
239 福建众禹建设工程有限公司 已解密 已递交 5378365.0 76.0 否 220
240 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 5342607.0 76.0 否 220
241 晔晨集团（福建）有限公司 已解密 已递交 5381647.0 74.0 否 220
242 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 5473268.0 77.0 否 220

243
山东郓城天元建筑工程有限公

司
已解密 已递交 5361307.0 76.50 否 220

244 云南康鑫建筑有限公司 已解密 已递交 5547186.0 76.0 否 220
245 福建省凡澈建设发展有限公司 已解密 已递交 5482061.0 76.60 否 220

246
荆州市长江水利水电建设工程

公司
已解密 已递交 5465706.0 76.0 否 220

247 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 5496657.0 80.50 否 220
248 福建春润建设工程有限公司 已解密 已递交 5402286.0 70.0 否 220
249 福建省毅远建设发展有限公司 已解密 已递交 5522859.0 78.50 否 220
250 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已递交 5412715.0 79.50 否 220
251 中建富林集团有限公司 已解密 已递交 5471451.0 74.0 否 220
252 厦门安能建设有限公司 已解密 已递交 5520690.0 100.0 否 220
253 福建川云里水利建设有限公司 已解密 已递交 5356617.0 76.50 否 220
254 湖北锦天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 5478075.0 77.0 否 220
255 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 5439211.0 81.50 否 220



256 福建恒茂源工程管理有限公司 已解密 电子保函 5455624.0 74.0 否 220
257 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 5445072.0 79.0 否 220
258 福建国禹建设有限公司 已解密 已递交 5442144.0 72.0 否 220
259 福建士维建设有限公司 已解密 已递交 5417521.0 85.0 否 220
260 福建兴港建工有限公司 已解密 已递交 5458594.0 78.50 否 220
261 福建公众建设工程有限公司 已解密 已递交 5468754.0 75.50 否 220
262 福建源禹建设工程有限公司 已解密 现金 5393136.0 77.0 否 220
263 福建省展志建设发展有限公司 已解密 已递交 5372503.0 76.0 否 220
264 福建阳凯建筑工程有限公司 已解密 已递交 5438033.0 70.0 否 220
265 福建省沃源水利工程有限公司 已解密 已提交 5354272.0 76.50 否 220
266 福建省昊立建设工程有限公司 已解密 已递交 5473209.0 78.40 否 220
267 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 5395833.0 81.0 否 220
268 三明市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 5470865.0 88.50 否 220

269
兴江水利工程（福建）有限公

司
已解密 已递交 5337449.0 75.0 否 220

270 中地寅岗建设集团有限公司 已解密 已递交 5336804.0 73.0 否 220
271 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 5398998.0 75.0 否 220
272 福建兴美达建设工程有限公司 已解密 已递交 5421449.0 74.0 否 220
273 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 5559027.0 75.0 否 220
274 福建运禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 5387978.0 74.50 否 220
275 鸿达建设集团有限公司 已解密 已递交 5402691.0 72.0 否 220
276 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 5390792.0 78.0 否 220

277
福建省霞浦县江海水电工程建

设有限公司
已解密 已递交 5493726.0 79.50 否 220

278 福建省华水水利工程有限公司 已解密 已递交 5463889.0 75.50 否 220
279 福建步升建设发展有限公司 已解密 已递交 5368458.0 78.0 否 220

280
福建南平市鑫源工程管理有限

公司
已解密 电子保函 5362069.0 78.10 否 220

281 福建六鑫建设有限公司 已解密 已递交 5513070.0 75.0 否 220

282
中达（福建）建设服务有限公

司
已解密 已递交 5431590.0 81.10 否 220

283 日昌（福建）集团有限公司 已解密 已递交 5485519.0 79.0 否 220
284 福建韩江工程咨询有限公司 已解密 已递交 5557092.0 75.0 否 220

285
福建中凯聚辉建筑工程有限公

司
已解密 已递交 5559203.0 75.60 否 220

286 福建中闽沈通建设有限公司 已解密 已递交 5462661.0 72.0 否 220



287 亿耀（福建）建设有限公司 已解密
110000元（以
投标保证保险
形式已递交）

5430535.0 76.0 否 220

288 福建省泰成建设工程有限公司 已解密 已递交 5471448.0 79.10 否 220
289 福建正爵海建设发展有限公司 已解密 已递交 5418694.0 77.50 否 220
290 福建省禹天建设有限公司 已解密 已递交 5362596.0 77.50 否 220
291 福建超顺建设有限公司 已解密 已递交 5337801.0 74.0 否 220

292 福建鼎瑞信建设工程有限公司 已解密
已递交电子保

函
5438043.0 70.0 否 220

293 福建海川建设工程有限公司 已解密 已递交 5462834.0 75.0 否 220
294 陕西远景工程有限公司 已解密 已递交 5448121.0 77.0 否 220
295 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 5556682.0 75.50 否 220
296 福建汇清建设工程有限公司 已解密 已递交 5408905.0 78.50 否 220

297
福建省中禹水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 5489857.0 86.50 否 220

298 福建万昌建设工程有限公司 已解密 已递交 5523504.0 77.50 否 220
299 福建省正和建设工程有限公司 已解密 已递交 5435107.0 76.0 否 220
300 福建泰典建筑工程有限公司 已解密 已递交 5494898.0 71.0 否 220
301 福建弘源工程管理有限公司 已解密 已递交 5411660.0 75.50 否 220
302 福建省熹旺建筑工程有限公司 已解密 已递交 5524911.0 77.0 否 220
303 福建山峰建筑工程有限公司 已解密 已递交 5379889.0 75.0 否 220
304 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 5339266.0 76.50 否 220
305 福建省茂宏建设工程有限公司 已解密 已递交 5415177.0 75.0 否 220
306 福建汇达建筑工程有限公司 已解密 已递交 5354244.0 82.10 否 220
307 安丘市水利建筑安装公司 已解密 已递交 5527256.0 76.0 否 220
308 川远建设（福建）有限公司 已解密 已提交 5513069.0 72.0 否 220
309 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交 5467345.0 73.50 否 220
310 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 5442728.0 79.70 否 220
311 福建省福润建设工程有限公司 已解密 已递交 5547713.0 73.50 否 220
312 福建鑫弘康建设工程有限公司 已解密 已递交 5489618.0 75.0 否 220
313 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 5377896.0 79.60 否 220
314 福建省若松建设发展有限公司 已解密 已递交 5438038.0 71.0 否 220
315 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 5476844.0 77.10 否 220
316 福建省闽祥建设工程有限公司 已解密 已递交 5362245.0 74.0 否 220
317 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 5395832.0 86.20 否 220
318 福建东水建设工程有限公司 已解密 已递交 5490795.0 82.50 否 220



319 福建省闽联工程建设有限公司 已解密 已递交 5462653.0 80.0 否 220

320
福建省腾禹水利水电工程有限

公司
已解密

现金形式  金
额110000元整

5538100.0 77.0 否 220

321 福建畅发建设工程有限公司 已解密 已递交 5496071.0 73.50 否 220
322 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 5493726.0 74.0 否 220
323 福建润闽工程顾问有限公司 已解密 已递交 5465882.0 80.70 否 220
324 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 5400933.0 80.0 否 220
325 深圳市金河建设集团有限公司 已解密 已递交 5362245.0 77.0 否 220
326 福建健水工程有限公司 已解密 已递交 5490619.0 77.60 否 220
327 福建万发建设发展有限公司 已解密 已递交 5336863.0 75.0 否 220
328 河南省广宇建设集团有限公司 已解密 已递交 5341142.0 73.0 否 220
329 浙江鸿翔水利建设有限公司 已解密 已递交 5363651.0 76.50 否 220
330 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交。 5505450.0 78.0 否 220
331 福建风语亭建设有限公司 已解密 电子保函 5438041.0 71.0 否 220

332
娄底市娄星水利水电建设有限

责任公司
已解密 已递交 5371388.0 78.50 否 220

333 福建省丰翌建设工程有限公司 已解密

投标保证金人
民币110000元
已采用电子保
函形式递交。

5530831.0 76.60 否 220

334 山东郓城诚源工程有限公司 已解密 已递交 5471568.0 76.0 否 220
335 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 5457969.0 78.0 否 220
336 浩天建工集团有限公司 已解密 已递交 5404621.0 77.0 否 220
337 福建畅跃建筑工程有限公司 已解密 已递交 5384695.0 74.50 否 220
338 三明鑫龙建设工程有限公司 已解密 已递交 5496656.0 93.70 否 220
339 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 5365175.0 76.0 否 220

340
福建高禹水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 5436280.0 70.0 否 220

341 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 5446831.0 75.0 否 220
342 鼎展（福建）投资有限公司 已解密 已递交 5352455.0 89.70 否 220
343 福建省中建兴莆建设有限公司 已解密 已递交 5417576.0 76.50 否 220
344 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 5365527.0 77.50 否 220
345 福建拓海建设工程有限公司 已解密 已递交 5360779.0 76.0 否 220

346
亿曼德（福建）建设集团有限

公司
已解密

保证金11万用
电子保函递交

5350131.0 75.0 否 220



347 福建省建漳建设工程有限公司 已解密
投标保证金已

递交
5449645.0 78.0 否 220

348 福建亿申工程建设有限公司 已解密 已递交 5427018.0 74.0 否 220

349 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密
已递交，电子

保函
5442259.0 81.10 否 220

350
瀚海水工（河南）水电工程有

限公司
已解密 已递交 5336687.0 73.0 否 220

351 河南省兴海建筑工程有限公司 已解密 电子保函 5556448.0 76.0 否 220
352 福建腾祥建设工程有限公司 已解密 已递交 5354800.0 73.0 否 220

353
福建芗江工程项目管理有限公

司
已解密 已递交 5433349.0 81.40 否 220

354
长江水利水电工程建设（武汉

）有限责任公司
已解密 已递交 5356734.0 76.0 否 220

355 福建省凌秀建设工程有限公司 已解密 已递交 5359665.0 76.0 否 220
356 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 5496598.0 79.0 否 220

357
福建融茂水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 5367579.0 77.50 否 220

358 福建兴发建设工程有限公司 已解密 已递交 5522648.0 74.0 否 220

359
湖南中泰水电建设工程有限公

司
已解密 已递交 5516704.0 74.0 否 220

360
中立冠建设集团（福建）有限

公司
已解密 已递交 5514248.0 75.0 否 220

361 福建南水建设工程有限公司 已解密 已递交 5344542.0 76.0 否 220

362
湖北中金兴水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 5438214.0 76.0 否 220

363 福建德润建设发展有限公司 已解密
已递交电子保

函
5370110.0 72.0 否 220

364 福建省雨鸿工程管理有限公司 已解密
已递交，电子

保函
5407088.0 76.0 否 220

365 福建省百川建设发展有限公司 已解密 已递交 5473737.0 76.10 否 220
366 福建威恒建设工程有限公司 已解密 已递交 5462653.0 70.0 否 220

367
濮阳黄龙工程建设养护有限公

司
已解密 已递交 5374085.0 77.50 否 220

368 福建省百城建设工程有限公司 已解密
已保函方式递

交
5485519.0 75.0 否 220

369 广东祥实建设有限公司 已解密 已递交 5393019.0 76.50 否 220
370 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 5418929.0 76.0 否 220



371 中水京林建设有限公司 已解密 已递交 5395423.0 78.0 否 220
372 福建省禹川工程管理有限公司 已解密 已递交 5526845.0 78.0 否 220
373 湖南省瑞大工程建设有限公司 已解密 已递交 5362362.0 76.50 否 220

374
福建晔晨水利水电建筑工程有

限公司
已解密 已递交 5396243.0 74.0 否 220

375 安徽江泽建设有限公司 已解密 电子投标保函 5564062.0 70.0 否 220
376 福建省君龙建设发展有限公司 已解密 已递交成功 5473913.0 75.50 否 220
377 河南兴河水电工程有限公司 已解密 已递交 5480776.0 79.0 否 220
378 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 5500877.0 82.0 否 220
379 福建省禹江建设工程有限公司 已解密 已递交 5501346.0 85.80 否 220
380 福建兆鼎建设发展有限公司 已解密 已递交 5395247.0 75.50 否 220

381
福建悦鸿建设工程发展有限公

司
已解密 110000元 5477313.0 70.0 否 220

382 华煜建设集团有限公司 已解密 已递交 5551231.0 76.0 否 220
383 福建神通建设工程有限公司 已解密 已递交 5529131.0 76.50 否 220

384 福建省鹏洲建设发展有限公司 已解密
以电子保函形
式已递交

5404860.0 72.0 否 220

385 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 5512015.0 79.50 否 220
386 福建省江海工程咨询有限公司 已解密 已递交 5490204.0 76.0 否 220
387 河南水润建设工程有限公司 已解密 已递交 5462775.0 73.0 否 220

388
内蒙古圣龙水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 5506505.0 76.0 否 220

389 浙江万里建设工程有限公司 已解密 已递交 5374496.0 76.0 否 220

390
内蒙古天禹水利水电有限责任

公司
已解密 已递交 5467406.0 77.50 否 220

391 内蒙古亿德水务有限责任公司 已解密 已递交 5366055.0 76.0 否 220

392 福建金磊建设有限公司 已解密
已按招标文件
要求递交

5438035.0 73.0 否 220

393 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 5379654.0 75.0 否 220
394 福建路港（集团）有限公司 已解密 已递交 5382351.0 97.50 否 220

395
福建省东升鸿工程建设有限公

司
已解密 已递交 5412950.0 87.0 否 220

396
河南华禹水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 5411660.0 84.0 否 220

397
嘉汇聚（福建）建筑装饰工程

有限公司
已解密 已递交 5399350.0 75.50 否 220

398 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 5434052.0 87.0 否 220



399 福建省闽建建设工程有限公司 已解密
银行转账方式

递交
5462655.0 71.0 否 220

400
宁夏新建设水利电力工程有限

公司
已解密 已递交 5342725.0 76.0 否 220

401 福建鹏隆建设发展有限公司 已解密 已递交 5466351.0 73 否 220
402 福建省京舜建设工程有限公司 已解密 已递交 5439211.0 79.60 否 220
403 鑫中坤建设工程有限公司 已解密 已递交 5536458.0 76.10 否 220
404 福建嘉康建设工程有限公司 已解密 已递交 5416936.0 79.10 否 220

405
内蒙古卓泰水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 5403453.0 76.0 否 220

406 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 5460020.0 77.0 否 220
407 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 5392609.0 76.0 否 220

408
淮安市淮河水利建设工程有限

公司
已解密 已递交 5520046.0 76.0 否 220

409 贵州禹鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 5513072.0 72.0 否 220

410 福建荣科建设有限公司 已解密
电子保函已递

交
5387275.0 77.70 否 220

411 福建省擎冠建设工程有限公司 已解密 已递交 5549003.0 76.0 否 220
412 中水建管国际工程有限公司 已解密 已递交 5414005.0 76.80 否 220
413 苹簇梦（福建）建设有限公司 已解密 已递交 5508967.0 70.0 否 220
414 九州水文建设集团有限公司 已解密 已递交保函 5412129.0 76.0 否 220
415 福建省中达扬建设有限公司 已解密 已递交 5389469.0 75.0 否 220
416 贵州省公建投资控股有限公司 已解密 已递交 5396417.0 72.0 否 220

417
福建省鸿联万兴建设工程有限

公司
已解密 已递交 5391261.0 76.0 否 220

418 福建霖松建设发展有限公司 已解密 已递交 5334870.0 71.0 否 220
419 福建省恩禹建设工程有限公司 已解密 已递交 5479663.0 73.50 否 220
420 贵州高胜工程建设有限公司 已解密 已递交 5490210.0 72.0 否 220
421 福建亿水建设工程有限公司 已解密 已递交 5375900.0 77.60 否 220
422 福建省中睿嘉建设有限公司 已解密 已递交 5490808.0 76.0 否 220

423
湖北华夏水利水电股份有限公

司
已解密 已递交 5463830.0 76.50 否 220

424 青岛瑞源工程集团有限公司 已解密 已递交 5418870.0 77.0 否 220
425 福建省中岳建设工程有限公司 已解密 已递交 5525966.0 81.0 否 220
426 福建省善得建设工程有限公司 已解密 已递交 5553713.0 74.0 否 220
427 中建力天集团有限公司 已解密 已递交 5400815.0 79.50 否 220



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

2024年05月20日

428 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 5339559.0 75.0 否 220
429 宁夏浩泞建筑工程有限公司 已解密 已递交 5445072.0 79.50 否 220
430 福建景方建设有限公司 已解密 已递交 5480239.0 78.0 否 220

431 福建省华荣建设集团有限公司 已解密
已递交电子保

函
5482588.0 77.50 否 220

432 福建省春源水电工程有限公司 已解密 已递交 5463948.0 76.50 否 220
433 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 5484945.0 79.0 否 220
434 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 5456289.0 77.0 否 220
435 福建亿联升集团有限公司 已解密 已递交 5547655.0 70.0 否 220

最高投标限价(元) 5861850


